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MANDATNA ZMLUVA &. ... L2008,

0 obstarani zaleZitosti investora podla § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika.

MANDANT
Statutdrny zastupca
Sidlo

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo G¢tu
Teleféon/fax

E-mail

MANDATAR
Statutdrny zastupca
Sidlo

Bankové spojenie
¢. uctu

Tel./fax

ICo

DIC

IC DPH

e-mail

&.1  ZMLUVNE STRANY

: Mesto Sala
: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
: Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala

: 00306185

12021024049
: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobo¢ka Sala

: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
:0317705981-4/0317706021
» mesto@sala.sk, matajsova@sala.sk

: KOODIS spol. s r.o.

:Ing. Jalius Kelemen, konatel

: P. Pazmanya 49/3, 927 01 Sala
:VUB, a.s., pobo¢ka Safa

: SK50 0200 0000 0007 52409132
:031/7704193, 0905 607388
131414885

: 2020373685

: SK2020373685

: koodis.sala@koodis.sk

Zapisany v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl.¢. 15962/T

¢l. 2 PREDMET ZMLUVY
Mandatar sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho Ucet a jeho menom, vykona a zariadi inZinierske
Cinnosti vo vystavbe v rozsahu vymedzenom v bode 3 tejto zmluvy na stavbe:
~Rekonstrukcia a roziirenie miestnej komunikacie MK Horn4, Safa”
Mandant sa zavdzuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych C¢&innosti zaplati
mandatdrovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

¢l.3  ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Vykon stéleho - trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu:

oboznamenie sa s projektovou dokumentdciou stavby pre stavebné povolenie a realizaciu
»Rekonstrukcia aroziirenie miestnej komunikdcie MK Hornd, Sala“, s pravoplatnym
stavebnym povolenim, podmienkami realizdcie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych
organov Statnej spravy, organizacii k projektu pre stavebné povolenie

v sucinnosti so zhotovitelom stavby pisomné pripomienkovanie, odsuhlasovanie pripadnych
zmien, Uprav projektovej dokumentdcie a aktualizdcie pldnu organizdcie vystavby
(harmonogramu projektu) v priebehu realizacie diela, ktoré nezvy3uji ndaklady diela -
stavebného objektu alebo prevadzkového siboru, nepredlzuju lehotu realizicie a nezhor$uju
parametre stavby; ostatné dodatky azmeny projektu predkladat svlastnym vyjadrenim
mandantovi (objednavatelovi),

V sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi v mene mandanta azabezpelenie zdpisu otom do stavebného
dennika (montdZneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z odovzdania staveniska



V stcinnosti so zhotovitefom stavby a s mandantom spracuje ozndmenie pre In$pektorat
prace v termine do 5 dni od odovzdania staveniska

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentdacie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentacie dokonfenych ¢asti diela,

bezodkladné pisomné informovanie mandanta (objedndvatela) o vsetkych zavainych
okolnostiach,

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocenovania podkladov, ich sulad
s podmienkami zmliv, sutainych podkladov, projektovou dokumentdciou, poloZkovitym
rozpotom zhotovitefa stavby, harmonogramom prdc, prislusnymi vseob. zavdznymi
predpismi STN a EN a ich predkladanie na likvidaciu objednavatelovi

spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad projektu,

sledovat, ¢&i zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly), zi¢astfiovat sa vykondvanych skusok,

denné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montainych dennikov v silade
s podmienkami zmluvy o dielo a vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, v pripade potreby
rieSit nepredvidatelné, zavaZné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu dostavit
bezodkladne, najneskér viak do 60 minut od telefonického ohlédsenia,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmldv, sutainych podkladov,
projektovej dokumentdcie, poloZkovitého rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vSeob. zavaznych predpisov, STN a EN

kontrola postupu préc podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitefov diela
a informovanie mandanta (objednavatela) na nedodrZanie terminov a rizik, ktoré by mohli
ohrozit dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitefa knaviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi (objednavatelovi) k pripadnym naviac pracam zvysujlcim cenu diela,
organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne v dvojtyZdiiovych intervaloch
a podla potreby, spracovanie zédpisov z kontrolnych dni azabezpecdenie ich distriblcie
pritomnym U¢astnikom,

v pripade potreby vmene mandanta (objedndvatela) zvoldvat pracovné rokovania
a zucastiovat sa pracovnych rokovani za G¢elom vyhodnocovania postupu realizécie stavby,
poskytovanie pisomného stanoviska — vyhodnotenia postupu realizécie diela objednavatelovi,
predkladanie pisomnych navrhov, rieseni zistenych skuto¢nosti pri vyhodnoteni postupu
realizacie diela, ktoré by mohli mat vplyv na kvalitu a termin ukonéenia

vykonava kontrolu/zi¢astriuje sa kontroly vetkych préc a dodavok, osobitne tych, ktoré maju
byt zakryté, alebo sa stant v dalsom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykonava kontrolu/ztcastriuje sa kontroly vykonania vetkych predpisanych ski3ok vratane
funkénych skisok, skiSobnej prevadzky,

vykondvanie zdpisov do stavebného, montdineho dennika, v pripade, Ze stavebny dozor
nesuhlasi, resp. ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyveduceho zhotovitela do
stavebného denniky, zapiSe to najneskdr do troch pracovnych dni do stavebného dennika
s uvedenim dbévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasil

je opravneny usmerniovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zdpisov do
stavebného dennika

ak stavebny dozor zisti, ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri préci
a poZiarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zdpisom do stavebného dennika okamizite
zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych prac

uskutoChuje avedie podrobnl fotodokumentaciu z priebehu realizécie stavby, tato bude
stcastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluZieb stavebného dozoru



4.1

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predloZi k fakturacii stavebnych préac a doddvok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo ¢asti stavby a Ucast pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani

v mene mandanta (objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu
z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad
a nedorobkov zistenych v preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie — na
odsuhlasenie zhotovitefovi stavby a mandantovi (objednavatelovi)

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

sucinnost pri spracovani ndavrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovanie dokladovej Casti

v sucinnosti s mandantom (objednavatefom) zabezpeli nutné vyjadrenia organov Statnej
spravy k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia (zavdzné stanovisko RUVZ, ORHazZ, Tl, IP a pod.)
Gcast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, sicinnost pri
zabezpecleni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri riedeni pripadnych reklamacii na diele polas celej
zarucnej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi kreklamovanym vaddm a technickému
navrhu ich odstranenia.

¢l. 4 SPOSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrzat pravne predpisy, technické
normy a dojednania tejto zmluvy. Dalej sa mandatar bude riadit podkladmi mandanta,
odovzdanymi ku dfiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zastupcov
oboch zmluvnych stran.

4.2 Pokial v priebehu realizacie stavby uzavreté dohody budi mat vplyv na cenu plnenia, zavdzuje sa

mandant na upravu ceny a to dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je spineny riadnym vykonanim &innosti, na ktoré sa

5:1

6.1

mandatar zaviazal v £l. 3 tejto zmluvy.

¢l. 5 CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, Ze odborné ¢innosti podla tejto zmluvy pre mandanta vykona

v nasledovnych terminoch:

— zadatie ¢innosti: po odovzdani staveniska cca 08/2018

— ukoncenie ¢innosti: - vykon stavebného dozoru do pravoplatnosti kolaudaénych
rozhodnuti (predpoklad cca 12 mesiacov po odovzdani staveniska)
- poskytnutie inZinierskych ¢innosti do ukongenia zarucnej doby
stavby

¢.6  SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY MANDANTA
Spolupdsobenie mandanta spociva v tom, Ze odovzdd mandatdrovi podklady a Zze
v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vyzvanie mandatdra poskytne spolupracu pri
zadovaZeni doplfiujucich Gdajov, upresneni. Jednad sa hlavne o tieto podklady: projektova
dokumentdcia stavby, stavebné povolenia, vyjadrenia a stanoviska organov statnej spravy
a dotknutych organizécii

€.7 CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNE PODMIENKY

7.1 Cena za prace a ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dohodnutd dohodou zmluvnych

stran podla § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cendch.
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Odplata za splnenie ¢innosti podfa tejto zmluvy bola dohodnuta vo vyike:

Cena bez DPH .....oveeiivieeeieeee e 4.160,- EUR

DPH 20 %ccennmummmnmnsmomni s 832,- EUR

SPOLUSDPH ..ot 4.992,- EUR

Odplatu podfa bodu 7.2 bude mandatdr fakturovat po prévoplatnosti kolaudaénych
rozhodnuti stavby.

Faktura je splatnd do 30 dni od odoslania mandantovi (doporucene). K fakture bude
U¢tované DPH v sadzbe podla platného zdkona.

Pre pripad omeskania mandanta s Ghradou faktiry dohodli zmluvné strany zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy defi omeskania, obdobnd pokuta plati i pre
pripad omeskania mandatdra pri plneni niektorej &innosti.

V pripade, Ze dbjde kzrudeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
mandanta, bude mandatar prace rozpracované ku driu zrusenia alebo odsttpenia fakturovat
mandantovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych préc ku driu zrudenia
(vypovedania) tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podfa €. 7.2.

¢.8  ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Mandatar zodpovedd za to, Ze zdleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budd

zabezpecené v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou.

Mandatdr nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, priom ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti odbornej firmy nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na riu upozornil mandanta, a ten na ich pougziti trval.
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&.9  VSEOBECNE USTANOVENIA
Na poZiadanie mandatdra v pripade ak zariadenie inZinierskych zéleZitosti bude vyZadovat
konanie v mene mandanta, mandant vyhotovi mandatarovi véas pisomné splnomocnenie.
Tdto zmluvu je moZné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zéstupcami zmluvnych strén.
Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlce z tejto zmluvy sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov.
Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kaZda strana po jej podpisani
obdrzi jedno vyhotovenie.
Zmluva nadoblda platnost a Géinnost driom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.5 . 2pilk

vSalidia ... ..o..outs VSalidia oo,

Mandant Mandatar

Mgf./Jozef Belicky
primator mesta

2 Ing. Jdlius Kelemen
NS ST konatel spolo€nosti

KOODIS spol.
P Pdzménya 4/
927 01 Sal:
tel./fax. 031 / *
ICO: 31414885 1C DPE



