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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatet: Mesto Sala
Sidlo organizacie: Namestie Svate]j Trojice ¢.7, 927 15 Sala
Zastupeny : Mgr. Jozefom Belickym, primatorom mesta
ICo: 00 306 185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK59 1111 0000 0066 2784 9195
Telefén: 031/ 7705981
E-mail: mesto@sala.sk
(dalej len ,, Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel : ORKO PHM spol. s r.o.
Sidlo: Javorova 22, 917 05 Trnava
Zastupeny : Mgr. Milos Oravec
Zapisany v: v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava,
0dd: Sro, Vlozka & 1151/T
ICo: 34119728
DIC: 2020393419
IC DPH: SK2020393419
Bankové spojenie: UniCreditBank a.s., Trnava
IBAN: SK3811110000006603744006
Tel.: 0903719857
E-mail: orko@centrum.sk
(dalej len ,, Zhotovitel™)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraja tuto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania na uskuto¢nenie
stavebnych prac: ,Hasi¢ska zbrojnica Sal'a - Veta“, v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni (dalej len ,Dielo"), ako zakazky s nizkou hodnotou, ktorou sa zhotovitel
zavazuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a Objedndvatel sa
zavizuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v pripade jeho zhotovenia
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje Objedndvatelovi, Ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v
tejto zmluve vykona na svoje nebezpecenstvo pre Objednévatela Dielo v tejto zmluve $pecifikované.



Clanok 2.
Predmet a ucel zmluvy

2.1 Nazov diela: ,Hasi¢ska zbrojnica Sala - Veéa“
Predmetom plnenia je zhotovenie stavebnych prac a dodavok (vratane dodavok materialu)
v ramci obnovy vnitornych a vonkajsich povrchovych dprav budovy Hasic¢skej zbrojnice Sala —
Veta (vymena elektroinitalacie, oprava podbitia strechy, oprava stropov v interiéri a ich izolacia,
oprava vonkajiich a vnutornych omietok, malby, oprava strechy nad vonkajsim WC, oprava
podlahy garazového stétia) ako aj vymena gardzovych bran. UdrZiavacie prace sa budd realizovat
podrfa PD k ohlaseniu udrZiavacich prac vypracovanej B-PROJEKT, spol. s r.o., Sala.

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentdcii, v sitaznych podkladoch
ako i v ponuke zhotovitefa v stilade s ozndmenim k ohlaseniu udrZiavanych prac vydaného Obcou
Mocenok ako stavebnym tradom pod Cislom 249/2018/SU/1294 zo diia 5.4.2018.

2.2 Miesto zhotovenia: mesto Sala, objekt Hasi¢skej zbrojnice Sala - Ve&a, stpisné Cislo 1747, LV E. 1 -
objekt vo vlastnictve mesta, Pribinovo ndmestie, pri Nitrianskej ul., k. u. Sala

2.3 Druh dodévky: dodévka stavebnych prac podla vykazu vymer a predloZenej PD

2.4 Podklady pre uzavretie zmluvy a zhotovenie diela:

- projektové dokumentdcia stavby B-PROJEKT, spol.sr.o., Sala, Ing. Tibor Becker, reg. €.
0895 AA, Kpt. Jaroda ¢. 27, 927 01 Sala

- ponuka zhotovitefa vo verejnom obstardvani s ocenenym vykazom vymer — rozpoctom
stavby.

2.5 Zavizok Zhotovitela k zhotoveniu predmetu zmluvy podlfa tejto zmluvy zahffia i jeho povinnost
vykonat v rédmci zmluvnej ceny i nepredvidané préce, ak sa ich realizacia stane nevyhnutnou k
naplneniu Géelu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny navrhnit a realizovat také technické
opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych préc pocas realizacie predmetu zmluvy a
pripadnych daliich objektov stavby. Realizacia nepredvidanych préc a technickych opatreni viak
musi byt vymedzend a dohodnuta obidvoma zmluvnymi stranami, a to formou schvaleného a
podpisaného dodatku k tejto zmluve.

2.6 Zhotovitel prehlasuje, fe sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatefom
poskytnuté a je si vedomy toho, Ze si v priebehu vystavby nemoéze uplatfiovat naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit uz pri oboznadmeni sa s tymito podkladmi a
stavom staveniska, ¢i obhliadkou budovy.

2.7 Zhotovitel vyhlasuje, ¢ mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie staveniska, stav
pozemku a staveniska, na ktorom sa ma Dielo zhotovovat; ako aj dopravna pristupnost staveniska.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy skontroloval vietky Gdaje a vymery podfa predloZenej
Projektovej dokumentdcie a ich sulad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel vyhlasuje, ie
nezistil #iadne odli¥nosti, chyby vo vymerach ani iné nedostatky, ktoré by branili v realizacii Diela
a/alebo odovzdani. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy zérovefi vyhlasuje, Ze poloZkovity rozpocet
(Priloha €. 1) je tplny a spravny, a e na jeho zaklade je moZné uplne Dielo zhotovit a pouZivat na
planovany ucel.

2.8 Zhotovitel vyhlasuje, e je opravneny a odborne spdsobily zhotovit Dielo riadne a véas, podla
podmienok tejto Zmluvy.

Clanok 3.
Lehoty plnenia
3.1 Zhotovitel sa zavizuje splnif svoj zdvazok v zmysle Easového harmonogramu (priloha €. 3 tejto ZoD)
v nasledovnych terminoch:
- prevziat stavenisko: do 2 pracovnych dni od nadobudnutia dinnosti tejto zmluvy
- zacat s pracami: nasledujaci defi po dni prevzatia staveniska
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- ukoncit dielo: do 8 tyZdriov od U¢innosti zmluvy o dielo, nie viak neskér ako do 25.3.2019,
v zmysle bodu 11.8 tejto zmluvy o dielo,

- uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednévatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia si bude uplatiiovat len po predchadzajlcej
pisomnej dohode s Objednavatefom a to len v pripade, ie z dévodov vyisej moci, t. j. napr.
zemetrasenie, alebo teploty dlhodobo pod -10°C, snehova prikryvka nad 10 cm, nebude
technicky moiné dielo, pripadne jeho &ast, dokondit za dohodnutych podmienok v zmluvnej
lehote. Zhotovitel je povinny takéto skuto¢nosti bezodkladne ozndamit Objednavatelovi,
najneskér do 3 dni, ked sa o takejto skutocnosti dozvedel. Ak takéto skutocnosti Zhotovitel
Objednévatelovi neoznami, neprihliada sa na ne. Struktdra podloZia nie je dévodom na Ziadnu
Upravu lehoty. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne dsilie k
dodrZaniu povodnej lehoty pre dokonéenie diela.

3.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednévatel sa
zavdzuje dielo prevziat aj v skorSsom ponidknutom termine.

3.4 Terminy uvedené v bode 3.1 tohto ¢lanku musia byt Zhotovitelom riadne a véas dodrZané tak,
aby neboli akymkolvek spésobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujlce
prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukonéenie diela sa povaZuje Objednavatelove
pisomné potvrdenie riadneho, v€asného a Uplného ukoncenia prislusnych préc, a to aj vratane
vykonania predpisanych skuSok, a-testov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov.

3.5 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase, je
povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych zmendach a/alebo v nad&asovych hodinach
bez toho, aby tym Objedndvatelovi vznikli dodatocné ndklady. Cena diela dohodnuta v tejto
zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema narok na Ziadnu kompenzaciu takto
vzniknutych ndkladov zo strany Objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze dielo sa
bude realizovat v susedstva cintorina, preto je nutné realizéciu diela prispdsobit tak, aby bola
zabezpecend bezpelnost verejnosti a vykondvat opatrenia na zniZenie prasnosti a hluénosti prac,
najmd v Case konania pripadnych pohrebov.

3.6 Akékolvek naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi nedodrzanim terminov (napr. nad¢asy, préca na
zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie
a pod.) nemozZno vyuctovat Objednavatelovi a st obsiahnuté v celkove]j cene diela podfa ¢lanku
4. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak takéto ndklady vznikni Zhotovitelovi
vylu€ne zavinenim Objedndvatela (napr. neposkytnutim potrebnej sicinnosti a pod.) alebo z
inych dévodov vyluéne na strane Objednavatela.

3.7 Ak by bolo zalatie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitela, ma sa zato, 7e
termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitelom dodriany bez naroku na zvy3enie
ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pofas zhotovovania diela
déjde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

3.8 V pripade, Ze Zhotovitel neukon¢i a neodovzdd dielo Objednavatelovi podla tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vy$ke 1% z celkovej ceny diela
(podfa &l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kaZdy aj zacaty kalendarny defi ome&kania. V pripade
oneskoreného vykonu, ktory bol Objednavatefom prevzaty Uplne alebo &iastoéne s vyhradou
alebo bez vyhrady, nezanikd Objednavatefovi narok na zmluvnd pokutu.

3.9 V pripade, ak Zhotovitel porusi niektor( zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato nie je
penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objedndvatel opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podla ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kaidy den
omeskania sa Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moiné omeskanie napravit (vrdtane
postupovania Zhotovitela v rozpore s projektovou dokumentdciou) alebo
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b) vo vy3ke 0,8% z celkovej ceny diela (podla &. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je moiné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo
strany Zhotovitela.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit aj opakovane.

3.10V pripade, Ze sa Objednivatel dostane do omefkania s uhradenim faktdry vystavenej

Zhotovitefom v stlade s touto zmluvou, ma Zhotovite! pravo na zaplatenie Urokov z omegkania
vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za ka’dy defi omegkania. Nérok na zaplatenie droku
z omeskania je Zhotovitel povinny si uplatnit pisomne u Objednavatela.

3.11Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy su splatné do desiatich (10) dni odo diia doruéenia pisomnej

poZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objedndvatel je oprévneny
jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je
Zhotovitel povinny, na uhradu niektorej z faktar vystavenych Zhotovitefom.

3.12 Zaplatenim zmluvnych pokut, nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu Skody.
3.13Objedndvatel nemd zdujem na oneskorenom plneni predmetu zmluvy vzhfadom ktomu,

4.1

4.2

4.3

ie\zékazka je spolufinancovand zo zdrojov $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky z kapitoly
Ministerstva vnatra Slovenskej republiky vo vyike 95% v zmysle zmluvy o poskytnuti dotacie &.
PHZ-OPK1-2018-002291 Z0 dna 8.11.2018 zverejnenej na
http:/iwww.crz.gov.sk/index.php?ID=3749449&I=sk, pricom podmienkou Cerpania dotdcie je pouZit
ju najneskdr do 31.3.2019. V pripade nedodriania terminu zhotovenia diela preto vznikne skoda
objedndvatelovi vo forme prepadnutia dotacie vo vyske 26389,28 EUR. Zhotovitel vyhlasuje, e
si je vedomy tejto skuto&nosti ako aj toho, Ze tdto tkodu si uneho bude objednavatel
uplatriovat.

Clanok 4.
Cena a platby

Zmluvnd cena je stanovend dohodou zmluvnych strin podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
vzneni neskorSich predpisov awvyhldsky & 87/1996Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevni cenu
platnd pocas celej doby vykonavania Diela a je zavazna,

Dohodnuté zmluvna cena, stanovend na ziklade oceneného vykazu vymer Zhotovitela
v ponukovom konani, &ini ¢iastku:

Suma bez DPH: ................ 22.773,34 EUR
DPH20% : wveeeeenriennnn, 4.554,67 EUR
vratane DPH ; coovvveeevn, 27.328,01 EUR

/Slovom: dvadsatsedemtisictristodvadsatosem eur a jeden cent/
Oceneny vykaz vymer Zhotovitela z ponukového konania ako zévazny rozpocet diela tvori
neoddelitefnd prilohu €. 1 tejto zmluvy.
V pripade legislativnej zmeny vysky zékladnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k cene bez
DPH pripocitand aktualna vy3ka zakladnej dane z pridanej hodnoty. Zmena dojednanej ceny za
Dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo podpisaného Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran. DPH bude v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni fakturovand vo vyske platnej v Case vystavenia faktdry.
Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahffia cenu vietkych stavebnych préc suvisiacich s
realizaciou zakazky ,Hasiéska zbrojnica Sala - Ve&a“. V cene st zahrnuté i naklady na dopravu a
skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov
a vyrobkov, montaze a ich presun zo skladu na stavenisko, vietky priame naklady savisiace so
stavbou, odvoz a poplatok za sklidku stavebnej sute, taktieZ si v cene ocenené vietky
realizované prace, odovzdanie kompletnych prislugnych dokumentov, ktoré si vyZaduje uZivanie
a prevadzkovanie predmetu zdkazky, v stlade s pravnymi zévdzkami a predpismi, vratane ceny
koordinatora bezpe&nosti. Zaroveri cena diela zahffia:

— vsetky potrebné dodavky, komponenty, prace, sdvisiace sluzby tak, aby ukon&ené dielo

bolo funkéné, napr.: pomocné a stvisiace dodavky, préace a sluZby,
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4.4

5

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

— vietky opatrenia potrebné z hladiska bezpecnosti realizacie prac a ochrany zdravia
pracovnikov pocas realizdcie prac pri zachovani premdavky na prifahlych komunikaciach
v dohodnutom rozsahu vratane bezpenosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov
zhotovitefa a verejného priestoru vzmysle platnych zdkonov, cena koordindtora
bezpeénosti,

— naloZenie na dopravny prostriedok a okamZity odvoz a likviddcia (uloZenie na skladku)
vzniknutého (vyburaného materialu) odpadu v zmysle zdkona o odpadoch vratane
poplatkov za uloZenie,

- doprava dodavok a materidlu na stavbu ivramci stavby, vietky vedlajdie slvisiace
naklady (VRN), zariadenie staveniska objednavatel neposkytuje.

- docasné dopravné znacenie.

Na zaklade poZiadaviek Objedndvatela na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete plnenia
Zhotovitelom, alebo na neprevedenie prac v fiom obsiahnutych, si obidve strany zaviazané
stcasne s Upravou rozsahu predmetu plnenia dohodnut zodpovedajlice zniZenie alebo zvySenie
zmluvnej ceny, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri uréovani vysky takejto zmeny
ceny budd zmluvné strany vychadzat zo Specifikacie ceny obsiahnutej v ponuke Zhotovitela vo
verejnom obstardvani a zo zmluvne dojednanej ceny. V pripade, Ze sa bude jednat o price a
dodévky v ponuke neuvedené, ocenia sa individudlnou kalkuldciou spracovanou Zhotovitefom a
odsuhlasenou Objedndvatelom a jeho technickym dozorom, ktora vsak bude zaloZena na
predchddzajlicej Uprave zmluvného vztahu Zhotovitela a Objednavatela. Takto vycislené Ciastky
k tarche ¢i v prospech objednavatela, budi samostatne evidované a vzajomne priratané, alebo
odpoéitané z ceny, stanovenej v Cl. 4. tejto zmluvy s tym, e najneskér do datumu zapocatia
odovzdavacieho a preberacieho konania budid formou dodatku k tejto zmluve cenové protokoly
uzatvorené. Vyuctovanie tychto prac sa zrealizuje v konecnej fakture, priCom naviac prace budu
samostatnou polozkou faktiry a budut zdévodnené.

Clanok 5.
Projektova dokumentacia
Objednavatel poskytne Zhotovitefovi 1 paré projektovej dokumentdacie stavby podfa Cl. 2. bod
2.4,
Schvalenie odchylok a zmien projektu Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne prevedenie Diela, za jeho Uplnost a za jeho sulad so vietkymi platnymi
predpismi a technickymi normami, platnymi v SR.

Clanok 6.

Zmluvné zaruky a kvalita diela
Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia Diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.
Zaruéna doba na stavebné price je 60 mesiacov. Zaru¢nd doba zacina plyndt odo dna
protokoldarneho odovzdania a prevzatia diela Objednavatefom. Na zabudované prvky, na ktoré
Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla
tychto zaru¢nych listov. Dielo bude pocas zaruénej doby spdsobilé na zmluvny uéel a zachova si
dohodnuté vlastnosti.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat ich odstranenie a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit tieto vady Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady Diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamacie Objedndvatefa, pripadne vady odstrdnit v ¢o najkratSom technicky
moZnom (ase, nepresahujlicom vyssie uvedenut lehotu 7 dni.
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6.5

6.6

6.7

6.8

7 |

7

i

Ak sa ukaZe, Ze vada Diela poCas zdrucnej doby je neodstrénitefna do dvoch ty#diiov, zavizuje sa
Zhotovitel dodat do 30 dnf od zistenia tejto skuto&nosti ndhradny predmet pinenia/Dielo/ resp.
jeho &ast.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zéstupcu Zhotovitela podla Cl. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady nim vykonaného Diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel' rovnako zodpoveda Objednévatefovi za vietky vady, ktoré sa na Diele
objavia v ramci dohodnutej zdrucnej doby. Vady sa povaiuji za odstranené v deri uvedeny
v pisomnom potvrdeni Objedndvatefa. V pripade omes$kania sa Zhotovitela s odstranenim
zérugnych véd, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstrénit inou osobou podta vlastnej
volby a na naklady Zhotovitela. Vyika ceny takto odstrénenych vad bude stanovend
Objednavatelom bez ohfadu na vysku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov
uvedenych v poloZkovitom rozpocte Zhotovitela (Priloha ¢. 1). Tato cena prac vykonanych trefou
osobou bude uplatnend Objedndvatelom voli Zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov
tretou osobou s 5% prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati Diela vietky zaruéné
listy tykajtice sa jednotlivych casti vykonaného diela a preukazatelhe oboznamit Objednévatela
so $pecifikami a servisnymi cyklami jednotlivych &asti diela.

Clanok 7.
Platobné podmienky a fakturacia
Objedndvatel uhradi cenu Diela na zadklade vystavenej kone&nej faktury, po vykonani a
odovzdani Diela bez zdvad. Za vykonané préce zhotovitel, po pisomnom odsthlaseni vykonanych
prac, podpise preberacieho protokolu a prevzati diela zéstupcom Objednavatefa - technickym
dozorom, vystavi faktiru, v 3 vyhotoveniach a doruéi ju Objednavatefovi. Faktura je splatnd do
30 dni od jej dorucenia Objedndvatelovi. Neoddelitefnou sicastou faktiry je supis vykonanych
prac, odsuhlaseny a podpisany zastupcom Objednavatela vo veciach technickych — technickym
dozorom Objednavatefa, fotodokumentécia o priebehu a spsobe vykonania prac na CD, tak aby
boli jednotlivé fakturované poloiky dostatoéne zdokladované, ako aj doklady o nakladani
s odpadmi.
Faktira musi mat zakonom poZadované naleZitosti a musi obsahovat najmi tieto udaje:
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory dodava
tovar, sluzbu alebo stavebné préce, a jeho identifikaéné &islo pre dar,
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska Objednévatela
tovaru alebo sluZby, prac a jeho identifikaéné Cislo pre dafi, ak mu je pridelené,
- poradové ¢islo faktury,
- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, prace poskytnuté, ak tento datum mozno uréit, a
ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,
- datum vyhotovenia faktury a détum jej splatnosti,
- mnoistvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby, prac,
- zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v jednotkovej
cenev eur,
- odvolanie sa na zmluvu o dielo, ndzov projektu
- sadzbu dane alebo (daj o oslobodeni od dane,
- vySku dane celkom v eur,
- bankové spojenie a ¢islo U¢tu, na ktory mé byt faktdra uhradena,
- meno osoby, ktord faktaru vystavila,
- peCiatka a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto zmluvy, Objednévate! je
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplinenie alebo prepracovanie bez jej Gihrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novl opravend, resp. doplnend faktdru s novou lehotou splatnosti.
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8.8

V pripade, Ze Zhotovitel ¢ast predmetu zmluvy bude realizovat subdodéavatefmi, je povinny v
termine do 20 dni po zaplateni faktiry objedndvatefom preukazat pisomnym potvrdenim
subdodavatela, Ze si spinil finanéné zavizky voéi nemu v rozsahu vykonanych prac, a Ze nema
voli nim Ziadne zdvazky. V pripade, Ze tdto skutognost nepreukde, bude zo strany
Objednavatela zvoleny postup podfa platnej prévne] tpravy, pripadne toto bude zohladnené vo
vystavenej referencii.

Clanok 8.

Podmienky vykonania Diela
Objedndvatel pred zacatim prac zabezpeéi odovzdanie staveniska Zhotovitelovi do 2 pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy .
V ramci odovzdania staveniska Objednavatel zabezpeéi pre Zhotovitefa moZnost napojenia na
odber elektrickej energie a uZitkovej vody. Zhotovitel je viak povinny pripojit sa na potrebné
média samostatnym meranim a na vlastné naklady. Tieto naklady, ako aj naklady za spotrebu
tychto médii, st sucastou zmluvnej ceny.
Objednavatel v rdmci odovzdania staveniska ozndmi a do zdznamu o odovzdani uvedie meno
osoby, ktora bude vykonavat funkciu technického dozoru Objednavatela na predmetnej stavbe.
Ureny technicky dozor bude na stavbe v plnej miere zastupovat zaujmy Objednavatela, najma
bude kontrolovat, ¢&i pri realizacii Zhotovitel dodriuje riedenia podla platnej projektovej
dokumentdcie, pini stanovené terminy a vzdjomne dohodnuté opatrenia, uskutocriuje stavbu
v predpisanej kvalite a dodriiava vieobecne platné nariadenia a predpisy pri realizécii
predmetného stavebného Diela. V pripade zistenia nedostatkov ma piné opravnenia
objednavatefa prijat potrebné G¢inné opatrenia na ich napravu.
Objedndvatel pozaduje pri realizdcii diela uréenie zodpovednej osoby zo strany Zhotovitela a
kontrolu plnenia minimélne 1x tyZdenne za jej pritomnosti. Stretnutia bude organizovat
zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zucastnia zéstupcovia
Objedndvatela a nimi prizvané osoby, Zhotovite! a uréeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného
diia zaistuje Zhotovitel. Zavery z kontrolnych dni st pre obe strany zavdzné, nemdzu viak samé o
sebe menit alebo doplfiat ustanovenia tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitela bez obmedzenia pri vietkych Gikonoch tykajdcich sa plnenia predmetu tejto zmiuvy,
ktory bude pre Objednavatefa vidy dosiahnutelny mobilnym telefénom. Tymto bude:
stavbyveduci Viliam Matejkovi¢, tel. €.: 0915980064 . Vymena menovanej osoby zodpovedného
zastupcu je moznd iba po predchadzajicej dohode s Objednévatefom.
Zhotovitel urci na stavbe oprdvnent osobu za uskuto&fiovanie stavby- stavbyveduceho Viliama
Matejkovita v oblasti inZinierskych stavieb, ktory bude potas vykondvania priac na stavbe
neustdle pritomny a bude zabezpetovat kvalifikované vedenie stavebného dennika stavby v
zmysle Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni.
Stavebny dennik bude po celt dobu realizacie diela umiestneny na stavbe a bude neustéle pocas
pracovnej doby pristupny opravnenym zastupcom Objedndavatela na vykonavanie kontrol a
potrebnych pisomnych zdznamov. Povinnost viest stavebny dennik koné&i diom odstranenia
vietkych vdd a nedorobkov, zistenych v pri odovzdani a prevzati dokonceného Diela.
Zmeny Diela oproti projektovej dokumentécii musia byt pred ich realizdciou zaznamenané
v stavebnom denniku stavby a odsthlasené opravnenym zastupcom Objedndvatela, alebo
dohodnuté formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych strén.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku stavby k obhliadke a
prevereniu konstrukcii, ktoré majd byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.
Po vyzve si zmluvné strany dohodnd termin obhliadky, ktory bude Zaznamenany najneskor tri
pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zgpisom v stavebnom denniku. Pokial sa
Objednévatel nedostavi ku kontrole v takto dohodnutom termine, je Zhotovitel opravneny tieto
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konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi u€init vietky opatrenia vyfadované technickymi
normami a zabezpe&it dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcif, a to preukdzanou formou.
Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii.

8.9 Objedndvatel si vyhradzuje prdvo finanéne realizovat Dielo iba v rozsahu financnych
prostriedkov, schvalenych v rozpoéte mesta Sala, pricom Zhotovitel tito skutonost akceptuje v
plnom rozsahu a bez vyhrad.Zhotovitel je informovany o tom, 7e predmet plnenia zmluvy je
spolufinancovany zo zdrojov $tatneho rozpo¢tu SR z kapitoly Ministerstva vndtra SR.

8.10Zhotovitel je povinnystrpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Gcinnosti zmluvy
0 poskytnuti dotécie na to oprdvnenymi osobami a zavézuje sa poskytnit tymto osobam vietku
potrebnt sucinnost.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami v sdlade s prislunymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpelit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhrddza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatefom tychto sluZieb.

8.12 VSetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, do¢asné stavebné
materialy, palivd a vietko nevyhnutné na sprévne vykonanie prac bude dodané, nainitalované a
sprévne a bezpecne prevddzkované Zhotovitefom ako sucast zhotovovanie Diela podfa Zmluvy.
Naklady su suc¢astou zmluvnej ceny.

8.13 Zhotovitel zodpovedd za vietky 3kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, e akikolvek
nim spdsobend Skodu alebo zapritinent 3kodu pri realizacii diela odstrani tak, e uvedie
poskodenu Cast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyike. Zhotovitel je
povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora
bréni alebo staiuje realizaciu diela.

8.14 Za straZenie materidlov a zariadeni nachddzajucich sa na stavenisku je zodpovedny Zhotovitel
po dobu vykondvania Diela, ako aj v Case pripadného prerusenia vykonavania Diela, sam. A% po
pisomné formdlne prebratie zhotoveného Diela nesie véetku zodpovednost za zhotovované
dielo Zhotovitel.

8.15Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavédzuje, Ze vietky materidly, ¢asti, komponenty a
zariadenia, ktoré budu zabudované do Dela budu v stlade s projektovou dokumentaciou, budd
nové, takého typu a na taky dcel, na ktory maja byt pouZivané podfa poziadaviek tejto zmluvy,
vhodnej akosti, kvality a stupria, bez vdd a chyb, a budi zodpovedat platnym slovenskym
technickym normd@m a normam Eurépskej unie. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovovaf Dielo
spbsobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitefom sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze
poutité stavebné materidly, vyrobky, konitrukcie a zariadenia budi vykazovat také viastnosti,
aby pri beZnej Zivotnosti vyrobnych objektov a beZnej ddribe spifiali aj ekologické a stavebnou
Specifikaciou poZadované poZiadavky a zodpovedali pravidldm stavebného umenia.

8.16 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, 7e vietky prostriedky, materidly a sucasti, ktoré do
diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzil si bez pravnych vad a ze Zhotovitel je ich
vyluénym vlastnikom. Zhotovitel zarovefi vyhlasuje a potvrdzuje, fe pri zhotovovani Diela
nepoutzije Ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva
tretej osoby. Na tento (cel Zhotovitel vyhlasuje, e Objednavatel je opravneny za kazdych
okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom doddvaného materidluy, komponentu a/alebo ktorejkofvek
Casti Diela je v ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu
a/alebo ktorejkolvek Casti Diela do Diela zhotovovaného podta tejto zmluvy sa jeho vyluénym
vlastnikom stdva Objedndvatel. MoZnd budica oddelitefnost materialu, komponentu a/alebo
ktorejkolvek Casti Diela od zhotovovaného Diela u? nemd vplyv na vlastnicke pravo
Objednavatela.
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8.17 Zhotovitel sa zavazuje vietku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo
obalovy materidl odstrdnit na vlastné naklady v stlade s prisludnymi prdvnymi predpismi.
8.18 Potas zhotovovania diela Zhotovitel uplatriuje véeobecné zdsady prevencie a pofiadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zdkonom s prihliadnutim najmi na
a) udriiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodnt manipuléciu s réznymi materialmi na stavenisku,
c) technickd Gdribu, kontrolu pred uvedenim do prevddzky a pravidelni kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpeénost
a zdravie zamestnancov na stavenisku,
d) uréenie a Upravu pléch na uskladriovanie réznych materidlov, najmé ak ide o nebezpeéné
materialy alebo latky.
8.19 Prava duSevného vlastnictva
Akdkolvek dokumentdcia (vratane projektovej dokumentécie) poskytnutd Zhotovitelovi
Objednavatefom a/alebo osobami uréenymi Objednavatefom je a zostane vlastnictvom
Objednavatefa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke prdvo k akejkolvek dokumentdcii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom bude
riadne a v plnom rozsahu prevedena na Objednavatela. Prevod tychto Prav dusevného
vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v cene diela podfa ¢lanku 4. tejto zmluvy. Ustanovenia
tohto bodu zmluvy zostanG v UGcinnosti aj po uplynuti doby trvania zmluvy, po dobu ich
Zivotnosti.

Clanok 9.
Poistenia stavby a ochrana zdravia pri praci

9.1 Zhotovitel uzatvori s komercnou poistoviiou zmluvu o poisteni pripadnych $kéd na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela s minimdlnou poistnou sumou vo vy$ke ceny diela uvedenej v &l. 4
bod 4.1.

9.2 Zhotovitel predloZi Objednavatefovi ku diiu podpisu tejto zmluvy platnd poistni zmluvu, alebo
potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatela pre pripad $kéd spésobenych tretim
osobam (priloha ¢. 2).

9.3 Zhotovitel je plne zodpovedny na stavbe za dodrianie vetkych bezpecnostnych predpisov v
oblasti BOZP a PO, platnych v SR pre oblast stavebnictva, je povinny vykondvat predpisané
preskolenia svojich pracovnikov i pracovnikov zt¢astnenych subdoddvatefov o podmienkach
zabezpedenia BOZP a PO na stavenisku a vieobecne platnych predpisov v oblasti BOZP a PO v SR
a viest o tom predpisanu evidenciu.

Clanok 10.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za $kody

10.1 Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela aZ do dria odovzdania Diela zodpoveda
Zhotovitel za Skody na nehnutelnostiach, dotknutych zhotovovanim Diela a taktie? zodpoveda za
Skody na zhotovovanom Diele.

10.2 Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich
spracovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za skodu ako na zhotovovanom Diele, tak
na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.

10.3 V3etky podklady, ktoré boli Objedndvatefom Zhotovitelovi odovzdané, zostévaju jeho
vlastnictvom, Zhotovitel za ne zodpovedd a je povinny ich Objednavatefovi vrétit po splneni
svojho zévdzku. Na tdto jeho povinnost nemd vplyv vratenie faktlry zo strany Objednévatela,
alebo pripadny spor medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom, vyplyvajuci z tejto zmluvy.

10.4 Zodpovednost za $kodu na do¢asne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie Zhotovitel odo diia
jej prevzatia od Objednavatela aZ do dnia jej vypratania a spatného odovzdania.

10.5 Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, alebo jeho &asti, prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na iom na Objednavatela.
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Zodpovednost za 3kody, spdsobené tretim osobdm v svislosti s vykondvanim Diela podla tejto
zmluvy, ma Zhotovitel a tato je Upravou vztahu Zhotovitela a tretej osoby.

Zhotovitel zodpovedd za vietky $kody na Diele a stavenisku, ako aj za $kody tretich oséb a veci,
ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo
subdodavatelia pri vykondvani Diela. Zhotovitel sa zavdzuje v celom rozsahu nahradif
Objednavatelovi aklkolvek Skodu, ktort zapri€inil alebo spdsobil pri vykondvani Diela alebo za
ktor( zodpovedd. Objedndvatel je opréavneny néhradu $kody jednostranne zapoéitat s aktudine
splatnou platbou ceny Diela a/alebo s akoukolvek sumou, na ktord mé Zhotovitel v zmysle tejto
zmluvy nérok.

Clanok 11.
Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Objednévatel prevezme dielo
dokoncené v sdlade s touto zmluvou od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a
prevzati Diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Za def odovzdania a prevzatia diela sa povaZuje defl podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.
V dohodnutej lehote sa Objednavatel zGcastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri ktorej bude postidena jeho kvalita a dplnost vykonanych prac a definované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspof pit pracovnych dni vopred.
Preberaci protokol bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov, nebréniacich riadnemu uZivaniu Diela,
d) lehoty na odstranenie véd a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f)prehldsenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objedndavatefom,
g) kon3tatovanie, Ze diiom odovzdania za€ina plynat zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i)ydatum,
j) podpisy opravnenych osbb.
Ak sa pri preberani Diela, alebo jeho jednotlivych asti, schopnych samostatného uZivania,
zistia vady, alebo nedorobky, brdniace ich riadnemu uZivaniu, Objedndvatel prislu$nG éast
Diela, alebo celé Dielo neprevezme a spie so Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, spdsobe
a termine ich odstrédnenia. Po dobu odstrafiovania tychto vad a nedorobkov je Zhotovitel v
omeskani s plnenim predmetu tejto zmluvy.
Stfasne s odovzdanim prisluinej &asti Diela odovzdéd Zhotovitel Objednavatefovi ak
relevantné:
a) osvedcenie o vykonanych skagkach pouZitych materidlov a zmes,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela, zakrytych v priebehu jeho realizécie,
c) prislusné ¢asti stavebného dennika
d) certifikdty, atesty o kvalite, revizne spravy, zaruky, zaruéné listy, prip. manualy, ndvody na
obsluhu od materidlovych stcasti, pouZitych na Diele.
V pripade neodovzdania tychto dokumentov bude toto povaZované za vadu diela, braniacu
riadnemu uzivaniu diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zvy$ny materidl a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel
povinny Uplne vypratat a upravit podfa projektovej dokumentécie do terminu, ktory bude
uvedeny v preberacom protokole stavby v stilade s bodom 3.1 tejto ZoD.
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11.9

Dielo sa povaiuje za Zhotovitelom odovzdané a Objednévatefom prevzaté dfiom podpisania
preberacieho protokolu Zhotovitelom a Objednavateflom v deri ukon&enia preberacieho
konania, prifom dfiom podpisania preberacieho protokolu prechidza zo Zhotovitela na
Objedndvatela zostévajlca ¢ast vlastnickeho prava k Dielu a nebezpedenstvo skody na Diele.
Ak Zhotovitel neodstrani vady v terminoch podra Cl. 11 ods. 11.4 a ods. 11.5 tejto zmluvy, je
povinny zaplatit Objednavatelovi Diela zmluvni pokutu vo vydke 165,97 EUR za kaidy def
omeskania. Zmluvna pokuta je splatna najneskor 5. pracovny def od doruéenia penalizatnej
faktiry Zhotovitelovi. Objednavate! je opravneny poZadovat aj nahradu $kody spdsobent
porudenim povinnosti, na ktorl sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vySke presahujlcej
dojednant zmluvnu pokutu.

11.10 Zhotovitef je povinny plnit ktortkolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpeéené zmluvnou

121

12.2

131

13.2

pokutou, a to aj vo vyske presahujlicej dojednant zmluvni pokutu.
Clanok 12.

Ostatné zavazky Zhotovitela
Zhotovitel je povinny protokolérne odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek
zbytkov materidlu, ktoré maja savislost s plnenim zavizku podfa tejto zmluvy.
Informacné a reklamné tabule méze osadit Zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
Objednévatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude odsuhlasend
Objednavatefom a musi zodpovedat poZiadavkdm platnej pravnej Gpravy. Na stavbe nebude
povolend Ziadna ind tabula alebo reklama s vynimkou predpisanych tabdl, zakazujtcich vstup
na stavbu, alebo oznamujlicich nebezpetenstvo.

Clanok 13.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany méZu poZadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za podmienok,

definovanych prisluinymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Dohodnuté zmeny sa

realizuji pisomnymi a ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve. K odstipeniu od zmluvy méze
pristdpit ktordkolvek zo zmluvnych stran pri zavainom a podstatnom porugeni zmluvnych
ustanoveni.

Za podstatné a zavainé porusenie zmluvy sa povaZuje najmi :

- nezahdjenie prac na Diele zhotovitefom v dohodnutom termine po odovzdani staveniska,

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov o viac ako 5 dni,

- neodstranenie nekvalitne prevedenych préc v dohodnutom termine

- dodavka vyrobkov a materidlov, ktoré nezodpovedaji predpisanym poZiadavkam na ich
kvalitu definovanych v projektovej dokumentacii a prislusnych STN,

- neopravnené prerusenie prac, pripadne neopravnené opustenie stavby zo strany zhotovitela,

- odmietnutie realizdcie pripadnych nevyhnutnych opatreni a prac v zmysle €I. 2 ods. 2.5 tejto
zmluvy aj po ich odsthlaseni Objednévatefom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek uplne alebo ciastoéne vypovedat tato zmluvu

v pripade, ak:

a) je dielo Zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym v projektovej dokumentécii alebo poziadavkam stanovenym touto zmluvou, jej
prilohami, STN alebo prisluinym pravnym predpisom;

b) dodrianie terminov Zhotovitelom, ktoré nie st ani v lehote 20 dni dodrZané,;

c) hospoddrska situdcia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

e) Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom;

f)Zhotovitel opakovane poruiuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplini riadne a v&as svoje
povinnosti podla tejto zmluvy.
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Vypoved' je G¢inna diiom jej doruéenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neuréi ind U&innost.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dfia uUinnosti
vypovede vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat Objednévatelovi vietky veci a doklady
prevzaté od neho za G¢elom zhotovovania Diela, ako aj a-testy, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych Easti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
Zhotovitefovi. Aj po skonteni zhotovovania Diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavizuje
poskytnut Objednavatelovi poZadovand sucinnost tak, aby dal3i priebeh zhotovovania Diela a
celej stavby nebol Ziadny spdsobom dotknuty a/alebo znemoineny. V opaénom pripade
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za $kodu, ktord mu tym vznikla.

13.3 V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie Diela, odstupenie od zmluvy, zruSenie zmluvy
dohodou a pod.) Zhotovitel bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych dni, vyprace a opusti
stavenisko.

13.4 Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na Diele, alebo opustit stavenisko na
dobu dlhdiu ako dva dni, v opaénom pripade Zhotovitel zodpovedd za pripadni 3kodu,
spdsobenu prerudenim vykonavania Diela, ¢o v pripade vzniku $kody bude povaZované za
zavazneé porusenie zmluvy.

13.5 Odstupenie od zmluvy ozndmi odstupujlica strana druhej zmluvnej strane pisomne -
doporuenym listom do vlastnych rdk. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju dfiom
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

13.6 Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktord tuto zmluvu
vypovedala, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
Diela a netyka sa plynutia zdruénych déb podla tejto zmluvy.

13.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez sihlasu Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny
postlpit akékolvek pohladavky voéi Objedndvatelovi, ktoré vznikli podfa alebo v stvislosti
s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.
Porudenie tohto ustanovenia md za nasledok neplatnost takéhoto posttpenia pohfadavky.

Clanok 14.
Riesenie sporov
14.1Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

14.2V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnend poZiadat
o rozhodnutie sid. V3etky spory, ktoré vznikn( v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zruenie, budi rie$ené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurépsky rozhodcovsky
Sud zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D’ARBITRAGE a.s. podla jeho zékladnych vnutornych préavnych predpisov. Strany
sa zavazuju podrobit rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné,
zavdzné avykonatelné abude vydané vjazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovaf
a rozhodn(t jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predlozeni
nadvrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude
konat v sidle rozhodcovského stdu v SR v jazyku slovenskom.

14.3 Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmaét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouiili pri skiskach, pripadne metdd, méZe si kaidd zmluvnd strana dat vykonat
materidlno-technické preskdsanie $tétnym alebo $tatom uzndvanym ska3obnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
spor prehrala.

14.4 Spory zmluvnych strdn neopraviiuju zhotovitela zastavit pinenie predmetu zmluvy.
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Clanok 15.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost v
defi nasledujuci po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy v
pripade nepridelenia finanénych prostriedkov. Objednavatel si vyhradzuje prévo predloZit
zmluvu na prerokovanie Mestskému zastupitelstvu v Sali

15.2 Objedndvatel v sulade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov zverejni uzatvoreni zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke.
Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu zverejnit
vyplyva z ustanovenia § 5a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informdcii) v platnom zneni.

15.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne, oCislované a podpisané
Statutarnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran.

15.4 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa budi
riadit, interpretovat a uplatiiovat podla prisluinych ustanoveni zdkona & 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

15.5 V pripade, Ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nema to vplyv na platnost
zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavadzuju, Ze takéto neplatné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najbliZiie nahradzuje,
ak sa to neprieci obsahu a tGcelu tejto zmluvy, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

15.6 T&to zmluva je vyhotovend v Styroch exempldroch, z toho Objednéavatel a Zhotovitel obdrZia
dva podpisané exemplare.

15.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zéklade ich slobodnej a vadinej vdle, nie
v tiesni ani za inak ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne precitali, jej obsahu po
rozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.

Prilohy:
€. 1 - rozpocet stavby
€. 2 - poistnd zmluva
¢. 3 - ¢asovy harmonogram realizécie diela
/ / &
VTrnave difa 25.1.2019 véaligia 291.20719

Za Zhotovitela: Za Objednavatela: e
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