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ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto 3ala
Sidlo organizécie: Namestie Svitej Trojice €.7, 927 15 Sala
Zastupeny : Mgr. Jozefom Belickym, primatorom mesta
ICO: 00 306 185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a.s.
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefon: 031/ 7705981
Fax: 031/770 6021
E-mail: mesto@sala.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel : SPORT NITRA s.r.o.
Sidlo: Prazska 2, 949 11 Nitra
Zastupeny : Ing. Roman Moravcik, konatel spolo¢nosti
Zapisany v: OR Okresného stdu Nitra, odd.: Sro, vl.¢.: 19978/N
ICO: 36 782 041
DIC: 2022379590
IC DPH: SK2022379590
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK89 7500 0000 0040 1193 3576
Tel.: 037 /65596 11
Fax: 037 /65596 12
E-mail: sportnitra@sportnitra.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tdto zmluvu o dielo (dalej len ,ZoD”) ako vysledok verejného obstaravania
na uskuto€nenie stavebnych prac: ,Multifunkéné ihrisko - Ul. 8. mdja, Sala“, v stlade so zékonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni (dalej len "Dielo"), ako zakazky s nizkou
hodnotou, ktorou sa zhotovitel zavazuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto
zmluvy a Objedndvatel sa zavdzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho
zhotovenie v pripade jeho zhotovenia v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje Objednavatelovi, Ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v
tejto zmluve vykona na svoje nebezpeclenstvo pre Objednévatela Dielo v tejto zmluve Specifikované.

Clanok 2.
Predmet a ucel zmluvy
2.1 Nézov diela: ,,Multifunkéné ihrisko - Ul. 8. maja, Sala”
Predmetom plnenia je vystavba, ako Gplné zhotovenie stavebnych prac a dodavok (vratane
dodavok materialu) (,na klt¢”) multifunkéného ihriska 33x18 m s umelym travnatym povrchom
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podfa podmienok programu ,Podpora rozvoja Sportu” na rok 2018 Uradu vlady SR. Predmet

diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii, v sutainych podkladoch ako i v

ponuke zhotovitefa v sulade sozndmenim kohldseniu stavebnych Uprav vydaného Obcou

Moéenok ako stavebnym Uradom zo dfia 25.5.2017.

Miesto zhotovenia: mesto Sala, vnutroblok UI. 8.méja, Sala, parcelné &islo 2338/1, LV & 1.

Objednavatel vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve, ktoré ho opraviiuje zriadit na pozemku

stavbu.

Druh dodavky: doddvka stavebnych prac podla vykazu vymer a predlozenej PD

Podklady pre uzavretie zmluvy a zhotovenie diela:

- projektova dokumentdcia stavby Tibor Becker, reg. ¢. 0895 AA, B-PROJEKT s. r. 0., kpt.
Jaro3a €. 27,927 01 Sala

- ponuka zhotovitefa vo verejnom obstaravani s ocenenym vykazom vymer — rozpoctom
stavby.

Zavazok Zhotovitela k zhotoveniu predmetu zmluvy podfa tejto zmluvy zahffia i jeho povinnost

vykonat v rdmci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak sa ich realizacia stane nevyhnutnou k

naplneniu Gcelu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny navrhnuf a realizovat také technické

opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych prac pocas realizcie predmetu zmluvy a

pripadnych dal3ich objektov stavby. Realizacia nepredvidanych prac a technickych opatreni viak

musi byt vymedzena a dohodnutd obidvoma zmluvnymi stranami, a to formou schvéleného a

podpisaného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom

poskytnuté a je si vedomy toho, Ze si v priebehu vystavby nemoze uplatriovat naroky na Upravu

zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit u? pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a

stavom staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie staveniska, stav

pozemku a staveniska, na ktorom sa ma Dielo zhotovovat; ako aj dopravna pristupnost

staveniska. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy skontroloval vietky Gdaje a vymery podfa

predloZenej Projektovej dokumentdcie a ich stlad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel

vyhlasuje, Ze nezistil Ziadne odlidnosti, chyby vo vymeréch ani iné nedostatky, ktoré by branili v

realizacii Diela a/alebo odovzdani. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy zarovefi vyhlasuje, Ze

poloZkovity rozpoéet (Priloha ¢. 1) je UpIny a spravny, a Ze na jeho zaklade je moiné Gplne Dielo

zhotovit a pouZivat na planovany tcel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily zhotovit Dielo riadne a véas, podla

podmienok tejto Zmluvy.

Clanok 3.
Lehoty plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje splnit svoj zdvdzok v zmysle ¢asového harmonogramu (priloha &. 3 tejto
ZoD) v nasledovnych terminoch:
- prevziat stavenisko: do 2 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
- zadat s pracami: nasledujtci deri po dni prevzatia staveniska
- ukonit dielo: 2 mesiace od G&innosti zmluvy o dielo, nie véak neskér ako do 29.4.2019,

v zmysle bodu 11.8 tejto zmluvy o dielo,
- uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze Upravu lehoty plnenia si bude uplatfiovat len po predchadzajucej
pisomnej dohode s Objedndvatefom a to len v pripade, fe z dévodov vy$dej moci, t. j.
zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehova prikryvka nad 5 c¢cm alebo dlhodobé
nadmerné zraZzky, ktoré nie su bezné v danej lokalite v danom ro&nom obdobi, nebude technicky
moZné dielo, pripadne jeho cast, dokontit za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote.
Zhotovitel je povinny takéto skutocnosti bezodkladne oznamit Objedndvatelovi, najneskér do 3
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dni, ked' sa o takejto skutonosti dozvedel. Ak takéto skutocnosti Zhotovitel Objednavatelovi
neozndmi, neprihliada sa na ne. Struktira podloZia nie je dévodom na ¥iadnu Upravu lehoty.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodr¥aniu pévodnej
lehoty pre dokonéenie diela.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel sa
zavdzuje dielo prevziat aj v skor§om pontknutom termine.
Terminy uvedené v bode 3.1 tohto €ldnku musia byt Zhotovitelom riadne a véas dodriané tak,
aby neboli akymkolvek sp6sobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujlce
prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukonéenie diela sa povaZuje Objednéavatelove
pisomné potvrdenie riadneho, v€asného a Uplného ukonéenia prisludnych prac, a to aj vratane
vykonania predpisanych skusok, a-testov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov.
V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy v beznom pracovnom case, je
povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych zmendch a/alebo v nadcasovych hodinach
bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoné naklady. Cena diela dohodnutd v tejto
zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema narok na Fiadnu kompenzaciu takto
vzniknutych ndkladov zo strany Objednavatefa. Zhotovitel vyhlasuje, e si je vedomy, Ze dielo sa
bude realizovat na verejnom priestranstve, teda votvorenom priestore medzi bytovymi
domami. Preto je nutné realiziciu diela prispdsobit tak, aby bola zabezpe&ena bezpeénost
verejnosti a vykonavat opatrenia na zniZenie pradnosti a hlu¢nosti prac.

Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi nedodrzanim terminov (napr. nadcasy, praca na

zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie

a pod.) nemoZno vylctovat Objedndvatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela podfa €lanku

4. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak takéto ndklady vznikni Zhotovitelovi

vyluéne zavinenim Objedndvatela (napr. neposkytnutim potrebnej stcinnosti a pod.) alebo z

inych dévodov vyluéne na strane Objednévatela.

Ak by bolo zacatie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitela, ma sa zato, Ze

termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitefom dodrzany bez naroku na zvysenie

ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak po¢as zhotovovania diela
ddjde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel neukonti a neodovzda dielo Objednavatelovi podfa tejto zmluvy, je

Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny diela

(podfa ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania. V pripade

oneskoreného vykonu, ktory bol Objedndvatefom prevzaty Uplne alebo tiastoéne s vyhradou

alebo bez vyhrady, nezanikd Objedndvatefovi narok na zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tito nie ie

penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednévatel oprévneny pozadovat od Zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vy3ke 0,5% z celkovej ceny diela (podla ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kaidy defi
omeskania sa Zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy a# do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moiné omeskanie napravit (vritane
postupovania Zhotovitela v rozpore s Realizatnou dokumentéciou) alebo

b) vo vyske 0,8% z celkovej ceny diela (podfa ¢. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo
strany Zhotovitela.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je moZné uplatnit aj opakovane.

3.10V pripade, Ze sa Objedndvatel dostane do omeskania s uhradenim faktary vystavenej

Zhotovitefom v silade s touto zmluvou, méa Zhotovitel prévo na zaplatenie Grokov z omegkania
vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kaidy defi omeskania. Ndrok na zaplatenie Groku
z omeskania je Zhotovitel povinny si uplatnit pisomne u Objednavatefa.

3.11Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do desiatich (10) dni odo dfia doruéenia pisomnej

poZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitefovi. Objedndvatel je opravneny



jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je
Zhotovitel povinny, na Uhradu niektorej z faktdr vystavenych Zhotovitelom.

3.12 Zaplatenim zmluvnych pokdt, nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody.
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Clanok 4.

Cena a platby
Zmluvna cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podfa zékona ¢.18/1996 Z.z. o cenach
vzneni neskordich predpisov avyhlasky ¢&.87/1996Z.z., ktorou sa vykonava zdkon
&.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu cenu
platn(i pocas celej doby vykondvania Diela a je zdvazna.
Dohodnutd zmluvna cena, stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer Zhotovitela
v ponukovom konani, &ini Ciastku:
Suma bez DPH:  46.246,21 EUR
DPH 20 %: 9.249,24 EUR
vratane DPH: 55.495,45 EUR
/Slovom: patdesiatpittisictyristodevatdesiatpét eur a Styridsatpat centov/
Oceneny vykaz vymer Zhotovitefa z ponukového konania ako zavazny rozpocet diela tvori
neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.
V pripade legislativnej zmeny vy3ky zdkladnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k cene bez
DPH pripotitana aktudlna vyska zakladnej dane z pridane] hodnoty. Zmena dojednanej ceny za
Dielo je pripustnd len na zéklade pisomného dodatku k zmluve o dielo podpisaného tatutarnymi
zéstupcami zmluvnych stran. DPH bude v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni fakturovana vo vy3ke platnej v tase vystavenia faktary.
Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahfiia cenu véetkych stavebnych prac suvisiacich s
realizaciou zakazky ,Multifunkéné ihrisko - Ul. 8. maja, Sala“. V cene si zahrnuté i ndklady na
dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kongtrukcii, vietkych stavebnych hmét a dielcov,
materidlov a vyrobkov, montéze a ich presun zo skladu na stavenisko, véetky priame naklady
stvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute, naklady spojené s vytycenim
inZinierskych sieti, vyty¢enim jednotlivych Casti stavby, geodetické porealizatné zameranie
(polohopis) — digitalna forma a 2x tlaena forma, geometricky plan (digitalna forma a 2x tlacena
forma) a projekt skuto&ného vyhotovenia 2 x (v zmysle poZiadaviek na urovni RP potvrdeného
opravnenym projektantom podfa stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich
predpisov, pripadne potrebnej dodavatelskej dokumentacie), taktieZ s v cene ocenené vietky
realizované préace, odovzdanie kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyZaduje uZivanie
a prevédzkovanie predmetu zékazky, v sulade s pravnymi zévézkami a predpismi, vratane ceny
koordinitora bezpe&nosti. Zaroveri cena diela zahima:

— véetky potrebné dodéavky, komponenty, prace, suvisiace sluzby tak, aby ukoncené dielo
bolo funk&né, napr.: pomocné a suvisiace dodavky, prace a sluzby,

— vietky opatrenia potrebné z hladiska bezpecnosti realizacie prac aochrany zdravia
pracovnikov pocas realizécie prac pri zachovani premavky na prifahlych komunikaciach
v dohodnutom rozsahu vratane bezpe¢nosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov
zhotovitefa a verejného priestoru vzmysle platnych zakonov, cena koordinatora
bezpecnosti,

— naloZenie na dopravny prostriedok a okamZity odvoz a likvidacia (uloZenie na skladku)
vzniknutého (vyburaného materidlu) odpadu v zmysle zakona o odpadoch vratane
poplatkov za uloZenie,

- doprava dodavok a materidlu na stavbu ivramci stavby, vietky vedlajdie suvisiace
naklady (VRN), zariadenie staveniska objednavatel neposkytuje.

- docasné dopravné znafenie avytyCenie stavby opravnenym geodetom vratane
podzemnych inZinierskych sieti

Na zaklade poZiadaviek Objednavatefa na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete pinenia
Zhotovitefom, alebo na neprevedenie prac v fiom obsiahnutych, st obidve strany zaviazané
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sucasne s upravou rozsahu predmetu plnenia dohodnt zodpovedajlce znizenie alebo zvyenie
zmluvnej ceny, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri uréovani vysky takejto zmeny
ceny budl zmluvné strany vychddzat zo Specifikdcie ceny obsiahnutej v ponuke Zhotovitela vo
verejnom obstaravani a zo zmluvne dojednanej ceny. V pripade, Ze sa bude jednat o prace a
dodavky v ponuke neuvedené, ocenia sa individualnou kalkuldciou spracovanou Zhotovitefom a
odsthlasenou Objedndvatefom a jeho technickym dozorom, ktora viak bude zaloZend na
predchadzajucej uprave zmluvného vztahu Zhotovitefa a Objednévatela. Takto vy¢islené Eiastky
k tarche £i v prospech objedndvatefa, budi samostatne evidované a vzéjomne priratané, alebo
odpocitané z ceny, stanovenej v Cl. 4. tejto zmluvy s tym, Ze najneskér do datumu zapocatia
odovzdavacieho a preberacieho konania budi formou dodatku k tejto zmluve cenové protokoly
uzatvorené. Vydctovanie tychto prac sa zrealizuje v koneénej fakture, pricom naviac prace budu
samostatnou poloZkou faktury a budi zdévodnené.

Clanok 5.
Projektova dokumentacia
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie stavby podfa Cl.
2.bod 2.4,
Schvalenie odchylok a zmien projektu Objednéavatefom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne prevedenie Diela, za jeho Uplnost a za jeho stlad so vietkymi platnymi
predpismi a technickymi normami, platnymi v SR.

Clanok 6.

Zmluvné zaruky a kvalita diela
Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podlfa podmienok
dojednanych v zmluve, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poikodenia Diela, resp. pogkodenia Zivelnou
pohromou.
Zarutnd doba na stavebné prace je 60 mesiacov. Ziruénd doba zac¢ina plynif odo dia
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela Objednévatefom. Na zabudované prvky, na ktoré
Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa
tychto zéruénych listov. Dielo bude pocas zaruénej doby sposobilé na zmluvny Géel a zachova si
dohodnuté vilastnosti.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze potas zaruénej doby ma Objednévatel pravo
pozadovat ich odstrdnenie a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit tieto vady Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady Diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamacie Objedndvatela, pripadne vady odstranit v €o najkratsom technicky
moZnom ¢ase, nepresahujlicom vy$sie uvedend lehotu 7 dni.
Ak sa ukdZe, Ze vada Diela pocas zéru¢nej doby je neodstranitelnd do dvoch tyZdfiov, zavizuje sa
Zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skutoénosti ndhradny predmet plnenia/Dielo/ resp.
jeho &ast.
Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zéstupcu Zhotovitela podra Cl. 1. tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vietky vady nim vykonaného Diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel rovnako zodpovedd Objednavatelovi za vietky vady, ktoré sa na Diele
objavia v rdmci dohodnutej zarucnej doby. Vady sa povaZuji za odstrdnené v deri uvedeny
v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade omeskania sa Zhotovitela s odstranenim
zarucnych vad, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit inou osobou podfa vlastnej
volby a na ndklady Zhotovitela. Vyska ceny takto odstrdnenych vad bude stanovend
Objednavatefom bez ohfadu na vysku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov
uvedenych v poloZkovitom rozpocte Zhotovitela (Priloha €. 1). Tato cena prac vykonanych tretfou
osobou bude uplatnend Objednavatefom voci Zhotovitelovi vo vyike fakturovanych nadkladov
tretou osobou s 5% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy.
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Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela vietky zaruéné
listy tykajuce sa jednotlivych ¢asti vykonaného diela a preukdzatefne obozndmit Objednévatela
so 3pecifikami a servisnymi cyklami jednotlivych &asti diela.

€lanok 7.
Platobné podmienky a fakturicia
Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade vystavenej kone&nej faktiry, po vykonani a
odovzdani Diela bez zdvad. Za vykonané préce zhotovitel, po pisomnom odsuhlaseni vykonanych
prac, podpise preberacieho protokolu a prevzati diela zastupcom Objedndvatela - technickym
dozorom, vystavi fakturu, v 3 vyhotoveniach a doruéi ju Objednévatefovi. Faktura je splatnd do
30 dni od jej dorugenia Objednavatelovi. Neoddelitelnou sti¢astou faktiry je supis vykonanych
prac, odsuhlaseny a podpisany zdstupcom Objednavatela vo veciach technickych — technickym
dozorom Objednévatela, fotodokumentdcia o priebehu a spdsobe vykonania prac na CD, tak aby
boli jednotlivé fakturované poloiky dostato¢ne zdokladované, ako aj doklady o nakladani
s odpadmi.
Faktdra musi mat zékonom poZadované naleZitosti a musi obsahovat najma tieto Gdaje:
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory dodava
tovar, sluzbu alebo stavebné prace, a jeho identifikaéné ¢islo pre dan,
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska Objednévatela
tovaru alebo sluzby, préc a jeho identifika¢né Cislo pre dar, ak mu je pridelené,
- poradoveé Cislo faktury,
- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodand, prace poskytnuté, ak tento ddtum mozno ur¢it, a
ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,
- dédtum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,
- mnoistvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby, préc,
- zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zlfavy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v jednotkovej
cenev eur,
- odvolanie sa na zmluvu o dielo, nazov projektu
- sadzbu dane alebo (daj o oslobodeni od dane,
- vysku dane celkom v eur,
- bankové spojenie a ¢islo Gctu, na ktory ma byt faktdra uhradena,
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto zmluvy, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie bez jej Ghrady. Zhotovite! je
povinny vystavit novl opravend, resp. doplnend faktiru s novou lehotou splatnosti.
V pripade, Ze Zhotovitel ¢ast predmetu zmluvy bude realizovat subdodavatelmi, je povinny v
termine do 20 dni po zaplateni faktury objedndvatefom preukdzat pisomnym potvrdenim
subdodavatela, Ze si splnil finanéné zavazky voéi nemu v rozsahu vykonanych prac, a Ze nema
voCi nim Ziadne zdvazky. V pripade, Ze tuto skutotnost nepreukdie, bude zo strany
Objedndvatela zvoleny postup podla platnej pravnej Upravy, pripadne toto bude zohladnené vo
vystavenej referencii.

7.5 Zhotovitel je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od G€innosti Zmluvy zloZit na zdbezpekovy

Ucet objedndvatela (SK8211110000006627849072, BIC: UNCRSKBX, variabilny symbol: 1€O)
finanénu zaruku za riadne a v€asné vykonanie diela vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo s DPH
podla bodu 4.1 tejto ZoD, ktoré budu sldZit ako kaucia na zabezpedenie zavizku zhotovitela na
riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela z tejto ZoD.

Objedndvatel sa zavdzuje vratit kauciu (bez urokov - banka objednévatela neposkytuje uroky) na
ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vy3ke 5 % (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendarnych dni odo dfia odstranenia
vietkych vad a nedorobkov zistenych na odovzddvacom a preberacom konani, ktorych zoznam
bude prilohou obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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- ¢iastku vo vyske 5 % (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendarnych dni po preukézani vysporiadania
z4vazkov zhotovitefa so svojimi subdodavatelmi podfa bodu 7.4 zmluvy o dielo.

Objedndvatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, ndroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od ZoD a iné naroky,
ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v&as uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimdlne parametre, kaucia v celej vyske
prepadne v prospech objednavatela.

Clanok 8.

Podmienky vykonania Diela
Objednavatel pred zadatim prac zabezpeci odovzdanie staveniska Zhotovitelovi do 2 pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy .
V rdmci odovzdania staveniska Objednavatel zabezpeéi pre Zhotovitefa moZnost napojenia na
odber elektrickej energie a uZitkovej vody. Zhotovitel je viak povinny pripojit sa na potrebné
média samostatnym meranim a na vlastné naklady. Tieto naklady, ako aj naklady za spotrebu
tychto médii, su sucastou zmluvnej ceny.
Objednavatel v rdmci odovzdania staveniska oznami a do zdznamu o odovzdani uvedie meno
osoby, ktord bude vykondvat funkciu technického dozoru Objednavatela na predmetnej stavbe.
Uréeny technicky dozor bude na stavbe v plnej miere zastupovat zaujmy Objednavatela, najma
bude kontrolovat, ¢i pri realizicii Zhotovitel dodrzuje rieSenia podla platnej projektovej
dokumentéacie, plni stanovené terminy a vzdjomne dohodnuté opatrenia, uskutoériuje stavbu
v predpisane] kvalite a dodriiava v3eobecne platné nariadenia a predpisy pri realizacii
predmetného stavebného Diela. V pripade zistenia nedostatkov md piné opravnenia
objednavatela prijat potrebné G¢inné opatrenia na ich ndpravu.
Objednavatel poZaduje pri realizacii diela uréenie zodpovednej osoby zo strany Zhotovitela a
kontrolu pinenia minimélne 1x tyidenne za jej pritomnosti. Stretnutia bude organizovat
zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zucastnia zdstupcovia
Objednavatela a nimi prizvané osoby, Zhotovitel a uréeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného
diia zaistuje Objedndvatel. Zavery z kontrolnych dni st pre obe strany zavdzné, nemdzu viak
samé o sebe menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uruje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitela bez obmedzenia pri vSetkych tkonoch tykajlcich sa plnenia predmetu tejto zmluvy,
ktory bude pre Objedndvatela vidy dosiahnutefny mobilnym telefonom. Tymto bude:
stavbyveduci Ing. R.Moravcik tel. €. ~ _.\Vymena urcenej osoby zodpovedného
zéstupcu je moZna iba po predchadzajlicej dohode s Objedndvatelom.
Zhotovitel uréi na stavbe opravnend osobu za uskutoffiovanie stavby- stavbyvediceho Ing.
R.Moravéik v oblasti inZinierskych stavieb, ktory bude pocas vykonavania prac na stavbe
neustdle pritomny a bude zabezpedovat kvalifikované vedenie stavebného dennika stavby v
zmysle Stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni.
Stavebny dennik bude po celi dobu realizacie diela umiestneny na stavbe a bude neustdle pocas
pracovnej doby pristupny opravnenym zastupcom Objednavatela na vykonavanie kontrol a
potrebnych pisomnych zdznamov. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia
vsetkych vad a nedorobkov, zistenych v pri odovzdani a prevzati dokonceného Diela.
Zmeny Diela oproti projektovej dokumentdcii musia byt pred ich realizdciou zaznamenané
v stavebnom denniku stavby a odsuhlasené opravnenym zastupcom Objedndvatela, alebo
dohodnuté formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela zédpisom v stavebnom denniku stavby k obhliadke a
prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.
Po vyzve si zmluvné strany dohodnu termin obhliadky, ktory bude zaznamenany najneskér tri
pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zapisom v stavebnom denniku. Pokial sa
Objednévatel nedostavi ku kontrole v takto dohodnutom termine, je Zhotovitel opravneny tieto
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konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi uéinit vetky opatrenia vyZadované technickymi
normami a zabezpecit dokumentdciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukazanou formou.
Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakrytych kon3trukcii.

8.9 Objednavatel si vyhradzuje préavo finanéne realizovat Dielo iba v rozsahu finanénych
prostriedkov, schvalenych v rozpote mesta Sala, pricom Zhotovitel tdto skutoénost akceptuje v
pinom rozsahu a bez vyhrad. Zhotovitel je informovany o tom, Ze predmet pinenia zmluvy je
spolufinancovany zo zdrojov $tdtneho rozpoltu prostrednictvom dotécie z Uradu vlady SR
v ramci programu ,Podpora rozvoja $portu” na rok 2018 a zhotovené Dielo musi spifiat vietky
minimadlne poZiadavky uvedené v charakteristike uvedeného programu, ktoré sa zavizuje spinit.

8.10Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodévanym
tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek podas trvania platnosti a Géinnosti zmluvy
o0 poskytnuti dotécie na to oprdvnenymi osobami a zavdzuje sa poskytnat tymto osobam vietku
potrebnu sucinnost.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje néklady odpady a nelistoty vzniknuté jeho pracami v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhrddza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné ndklady z prevddzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatefom tychto sluZieb.

8.12 V3etky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné
materidly, palivd a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie pric bude dodané, nainitalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako stcast zhotovovanie Diela podfa Zmluvy.
Néklady su sucastou zmluvnej ceny.

8.13 Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek
nim spdsobend 3kodu alebo zapri€inen( Skodu pri realizacii diela odstrani tak, 7e uvedie
poskodenu ¢ast do povodného stavu alebo zaplati ndhradu 3kody v plnej vyske. Zhotovitel je
povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu diela.

8.14 7a straZenie materidlov a zariadeni nachddzajucich sa na stavenisku je zodpovedny Zhotovitel
po dobu vykondavania Diela, ako aj v ¢ase pripadného prerusenia vykonavania Diela, sdm. AZ po
pisomné formalne prebratie zhotoveného Diela nesie vietku zodpovednost za zhotovované
dielo Zhotovitel.

8.15 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavadzuje, Ze vietky materidly, Casti, komponenty a
zariadenia, ktoré budu zabudované do Dela budd v stlade s projektovou dokumentaciou, budud
nové, takého typu a na taky Ucel, na ktory maju byt pouZivané podfa poZiadaviek tejto zmluvy,
vhodnej akosti, kvality a stupria, bez vdd a chyb, a budu zodpovedat platnym slovenskym
technickym normam a normdm Eurdpskej unie. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovovat Dielo
sposobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitefom sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, ze
pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia budd vykazovat také vlastnosti,
aby pri beznej Zivotnosti vyrobnych objektov a beinej tdribe spifiali aj ekologické a stavebnou
$pecifikdciou poZadované poZiadavky a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

8.16 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vietky prostriedky, materidly a sucasti, ktoré do
diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouiil si bez pravnych vad a Ze Zhotovitel je ich
vyluénym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri zhotovovani Diela
nepoufije Ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
tretej osoby. Na tento Ucéel Zhotovitel vyhlasuje, Ze Objednavatel je opravneny za kaZdych
okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom doddvaného materidlu, komponentu a/alebo ktorejkolvek
¢asti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu
afalebo ktorejkolvek ¢asti Diela do Diela zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vyluénym
vlastnikom stava Objednavatel. MoZna buddca oddelitefnost materidlu, komponentu a/alebo
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ktorejkofvek Casti Diela od zhotovovaného Diela ui nemd vplyv na vlastnicke pravo
Objednavatela.

8.17 Zhotovitel sa zavdzuje v3etku nim vytvorend sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo

obalovy material odstranit na vlastné ndklady v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi.

8.18 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiiuje vieobecné zasady prevencie a poZiadavky na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najmé na

a) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,

b) podmienky na vhodnu manipuldciu s réznymi materidlmi na stavenisku,

c) technickd Gdrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevédzky a pravidelnt kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpe¢nost
a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) urenie a Gpravu plch na uskladiiovanie réznych materidlov, najma ak ide o nebezpe&né
materialy alebo latky.

8.19 Prava dusevného vlastnictva

94

9.2

9.3

Akdkolvek dokumentdcia (vratane projektovej dokumentdcie) poskytnutd Zhotovitelovi
Objednavatefom a/alebo osobami urfenymi Objedndvatefom je a zostane vlastnictvom
Objednavatefa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkofvek dokumentdcii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom bude
riadne a v plnom rozsahu prevedena na Objedndvatela. Prevod tychto Prav dugevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene diela podla &lanku 4. tejto zmluvy. Ustanovenia
tohto bodu zmluvy zostanu v uUcinnosti aj po uplynuti doby trvania zmluvy, po dobu ich
Zivotnosti.

Clanok 9.

Poistenia stavby a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel uzatvori s komer&nou poistoviiou zmluvu o poisteni pripadnych 5kdd na stavbe pocdas
celej doby realizacie Diela s minimdlnou poistnou sumou vo vy3ke ceny diela uvedenej v él. 4
bod 4.1.
Zhotovitel predloZi Objednavatefovi ku diiu podpisu tejto zmluvy platnu poistnd zmluvu, alebo
potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela pre pripad 3kdd spdsobenych tretim
osobam (priloha €. 2).
Zhotovitel je plne zodpovedny na stavbe za dodrZanie vietkych bezpeénostnych predpisov v
oblasti BOZP a PO, platnych v SR pre oblast stavebnictva, je povinny vykonavat predpisané
predkolenia svojich pracovnikov i pracovnikov ziG&astnenych subdodévatefov o podmienkach
zabezpecenia BOZP a PO na stavenisku a vieobecne platnych predpisov v oblasti BOZP a PO v SR
a viest o0 tom predpisanu evidenciu.

€lanok 10.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za $kody

10.1 Odo dra prevzatia staveniska od Objednavatefa ai do diia odovzdania Diela zodpoveda

Zhotovitel za Skody na nehnutelnostiach, dotknutych zhotovovanim Diela a taktie? zodpoveda za
Skody na zhotovovanom Diele.

10.2 Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich

spracovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom Diele, tak
na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.

10.3 V3etky podklady, ktoré boli Objedndvatefom Zhotovitelovi odovzdané, zostévaji jeho

vlastnictvom, Zhotovitel za ne zodpoveda a je povinny ich Objedndvatelovi vratit po spineni
svojho zdvdzku. Na tdto jeho povinnost nema vplyv vratenie faktiry zo strany Objednavatela,
alebo pripadny spor medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, vyplyvajuci z tejto zmluvy.

10.4 Zodpovednost za $kodu na docasne zabratej ploche pre Géely vystavby nesie Zhotovitel odo dria

jej prevzatia od Objednavatela aZ do dria jej vypratania a spatného odovzdania.



10.5 Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, alebo jeho {asti, prechadza
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11.7

nebezpelenstvo vzniku Skody na fiom na Objedndvatela.

Zodpovednost za kody, spdsobené tretim osobam v suvislosti s vykondvanim Diela podla tejto
zmluvy, md Zhotovitel a tdto je Upravou vztahu Zhotovitela a tretej osoby.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na Diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich oséb a veci,
ktoré splsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo
subdodavatelia pri vykonavani Diela. Zhotovitel sa zavdzuje v celom rozsahu nahradit
Objedndvatelovi akukolvek skodu, ktoru zapriinil alebo sp6sobil pri vykondvani Diela alebo za
ktori zodpovedd. Objedndvatel je oprdvneny nahradu $kody jednostranne zapoditat s aktualne
splatnou platbou ceny Diela a/alebo s akoukolvek sumou, na ktord ma Zhotovitel v zmysle tejto
zmluvy narok.

Clanok 11.
Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Objednévatel prevezme dielo
dokonéené v salade s touto zmluvou od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a
prevzati Diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.
Za defi odovzdania a prevzatia diela sa povaZuje def podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
V dohodnutej lehote sa Objednavatel zlGcastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
¢asti, pri ktorej bude posidena jeho kvalita a dplnost vykonanych préc a definované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspori pat pracovnych dni vopred.
Preberaci protokol bude obsahovat:
a) zdkladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
Cc) supis zistenych vad a nedorobkov, nebréaniacich riadnemu uZivaniu Diela,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e} zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konitatovanie, e driom odovzdania zacina plyntt zaruénd doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
Ak sa pri preberani Diela, alebo jeho jednotlivych Casti, schopnych samostatného uzivania,
zistia vady, alebo nedorobky, braniace ich riadnemu uZivaniu, Objednavatel prislusna Cast
Diela, alebo celé Dielo neprevezme a spise so Zhotovitefom zapis o zistenych vadédch, spdsobe
a termine ich odstrédnenia. Po dobu odstrafiovania tychto vad a nedorobkov je Zhotovitel v
omeskani s plnenim predmetu tejto zmluvy.
Sudasne s odovzdanim prisiusnej ¢asti Diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi:
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a zmesi,
b) zapisy o kontrole ginnosti a asti diela, zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) prisludné casti stavebného dennika
d) certifikaty, atesty o kvalite, revizne spravy, zdruky, zaruéné listy, prip. manudly, ndvody na
obsluhu od materialovych sucasti, pouZitych na Diele.
V pripade neodovzdania tychto dokumentov bude toto povaZované za vadu diela, braniacu
riadnemu uZivaniu diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zvysny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel
povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentdcie do terminu, ktory bude
uvedeny v preberacom protokole stavby v stlade s bodom 3.1 tejto ZoD.



11.9

11.8 Dielo sa povaZuje za Zhotovitefom odovzdané a Objednavatefom prevzaté dfiom podpisania

preberacieho protokolu Zhotovitefom a Objednavatelom v den ukoncenia preberacieho
konania, priom drfiom podpisania preberacieho protokolu prechddza zo Zhotovitela na
Objednavatela zostdvajuca Cast vlastnickeho prava k Dielu a nebezpedenstvo $kody na Diele.
Ak Zhotovitel neodstrani vady v terminoch podfa Cl. 11 ods. 11.4 a ods. 11.5 tejto zmluvy, je
povinny zaplatit Objednavatelovi Diela zmluvnd pokutu vo vyske 165,97 EUR za kaidy defi
omeskania. Zmluvna pokuta je splatna najneskér 5. pracovny deri od doruéenia penalizaénej
faktiry Zhotovitefovi. Objedndvatel’ je oprdvneny poZadovat aj nahradu Skody spdsobent
porusenim povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vyske presahujtcej
dojednant zmluvnu pokutu.

11.10 Zhotovitel je povinny pinit ktorikolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpecené zmluvnou

i2:1

12.2

13.1

13.2

pokutou, a to aj vo vy3ke presahujucej dojednand zmluvni pokutu.

Clanok 12.
Ostatné zavazky Zhotovitela

Zhotovitel je povinny protokoldrne odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek
zbytkov materidlu, ktoré maju suvislost s plnenim zdvazku podla tejto zmluvy.

Informacné a reklamné tabule mdZe osadit Zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
Objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulécia a usporiadanie bude odsthlasend
Objednavatefom a musi zodpovedat poZiadavkam platnej pravnej Gpravy. Na stavbe nebude
povolena Ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou predpisanych tabuf, zakazujucich vstup
na stavbu, alebo oznamuijlcich nebezpecenstvo.

Clanok 13.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mdZu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstipit za podmienok,

definovanych prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Dohodnuté zmeny sa

realizuju pisomnymi a ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve. K odstlipeniu od zmluvy méie
pristupit ktordkofvek zo zmluvnych stran pri zavaznom a podstatnom poruseni zmluvnych
ustanoveni.

Za podstatné a zdvazné porusenie zmluvy sa povazuje najma :

- nezahajenie pric na Diele zhotovitelom v dohodnutom termine po odovzdani staveniska,

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov o viac ako 5 dni,

- neodstranenie nekvalitne prevedenych prac v dohodnutom termine

- dodavka vyrobkov a materialov, ktoré nezodpovedaji predpisanym poziadavkdm na ich
kvalitu definovanych v projektovej dokumentécii a prisludnych STN,

- neopravnené prerudenie prac, pripadne neopravnené opustenie stavby zo strany
zhotovitels,

- odmietnutie realizacie pripadnych nevyhnutnych opatreni a prac v zmysle Cl. 2 ods. 2.5
tejto zmluvy aj po ich odsthlaseni Objednavatefom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo kedykolvek uplne alebo iastolne vypovedat tdato zmluvu

v pripade, ak:

a) je dielo Zhotovitelom vykondvané vadne a s nedostatkami, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym v Realizatnej dokumentécii alebo poZiadavkam stanovenym
touto zmluvou, jej prilohami, STN alebo prislusnym pravnym predpisom;

b} dodrZanie terminov Zhotovitefom, ktoré nie st ani v lehote 20 dni dodrZané;

c) hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

e) Zhotovitel neodstrdni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom;
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13.4

13.5

136

13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

f) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a vias svoje
povinnosti podfa tejto zmluvy.
Vypoved je ucinnd driom jej dorucenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neuréi in Géinnost.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dra ucinnosti
vypovede vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatefovi vietky veci a doklady
prevzaté od neho za utelom zhotovovania Diela, ako aj a-testy, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych ¢asti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom ozndmi
Zhotovitelovi. Aj po skonéeni zhotovovania Diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje
poskytnat Objednavatelovi pozadovanu stcinnost tak, aby dalsi priebeh zhotovovania Diela a
celej stavby nebol Ziadny spdsobom dotknuty a/alebo znemoineny. V opacnom pripade
Zhotovitel zodpoveda Objednavatefovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.
V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie Diela, odstipenie od zmluvy, zrusenie zmluvy
dohodou a pod.) Zhotovitel bezodkladne, najneskér véak do 5 pracovnych dni, vyprace a opusti
stavenisko.
Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na Diele, alebo opustit stavenisko na
dobu dlhSiu ako dva dni, v opaénom pripade Zhotovitel zodpovedd za pripadna $kodu,
spdsobenu preruSenim vykonavania Diela, o v pripade vzniku $kody bude povaZované za
zdvainé porusenie zmluvy.
Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvne] strane pisomne —
doporu¢enym listom do vlastnych rdk. Uginky odstdpenia od zmluvy nastdvaja dfiom
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
Pred¢asné ukonlenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktord tdto zmluvu
vypovedala, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
Diela a netyka sa plynutia zaru¢nych dob podfa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objedndvatela nie je Zhotovitel opravneny
postupit akékolvek pohladdvky vo&i Objednévatelovi, ktoré vznikli podla alebo v stvislosti
s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
Porudenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Clanok 14.

RiesSenie sporov
Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.
V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord zmluvnd strana opravnena poZiadat
o rozhodnutie sid. V3etky spory, ktoré vzniknd v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zrusenie, budl rieSené pred stdlym rozhodcovskym sidom Eurépsky rozhodcovsky
Sud zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D’ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany
sa zavdzuju podrobit rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konecné,
zdvazné avykonatelné abude vydané vjazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat
a rozhodnut jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni
navrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude
konat v sidle rozhodcovského sudu v SR v jazyku slovenskom.
Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zévazné sk(sobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouiZili pri skudkach, pripadne metdd, moZe si kaidd zmluvna strana dat vykonat
materialno-technické preskusanie Statnym alebo 3tdtom uznavanym skGsobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavdzné. Néklady na skudky znasa strany, ktord
spor prehrala.
Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.
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Clanok 15.

Zaveretné ustanovenia
Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobudne po nadobudnuti Géinnosti zmluvy o poskytnuti dotédcie z Uradu vlddy SR, aviak
najskor v den nasledujici po dni jej zverejnenia v sdlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zékonnik v zneni neskorich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit
od zmluvy v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov. Objednévatel si vyhradzuje pravo
predloZit zmluvu na prerokovanie Mestskému zastupitelstvu v Sali
Objednavatel v sulade s § 47a ods. 1 zdkona €& 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov zverejni uzatvorend zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke.
Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu zverejnit
vyplyva z ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v platnom zneni.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomne, oéislované a podpisané
Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stréan.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, sa budu
riadit, interpretovat a uplatfiovat podfa prisluinych ustanoveni zakona €& 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vidy najskor
vzajomnym jednanim, to viak nevylucuje ich pravo obrétit sa na prislusny sud.
V pripade, Ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nema to vplyv na platnost
zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizujl, Ze takéto neplatné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom zmysle najbliziie nahradzuje,
ak sa to neprieci obsahu a tcelu tejto zmluvy, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch exempldroch, z éoho Objednévatel a Zhotovitel obdriia
dva podpisané exempldre.
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluvu uzatvorili na zdklade ich slobodnej a vaznej véle, nie
v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu po
rozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy:

. 1 - rozpocet stavby

. 2 - poistna zmluva

. 3 — asovy harmonogram realizicie diela

v Nitre, afa 180022019 VG0 e Q103201
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Mgr. Jozef Beliclly % b
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Becker-arch014

stavba: Multifunkéné ihrisko

SUHRNNY LIST STAVBY

JKSO: KS:
Miesto: Sala ulica 8.maja Datum: 23.1.2019
Objednavatel: 1ICO:
Mesto Sala ICO DPH:
7hotovitel: ICO: 36782041
SPORT NITRA s.r.0. 1CO DPH: SK2022379590
Projektant: ICO:
Becker Architekti s.r.o ICO DPH:
Spracovatel: 1€0:
Ing.Milan Racko ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 46 246,21
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 46 246,21
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% 7 46 246,21 9 249,24
Cena s DPH v EUR 55 495,45
\ Projektant E Spracovatel ;
!
|
|
\
g
Datum a podpis: Peciatka 'Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ‘Zhotovitel‘ :
| j % /
i {1 P
|
|
E SPOR
| Prazs
Tﬁ I6O: 36 782
1 IC DP

Datum a podpis:

l !

Datum a podpis:

Peéia&a

Peciatka

!
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Becker-archQ14

stavba: Multifunkéné ihrisko

Miesto: Sala ulica 8.maja Datumn: 23.1.2019

Objednavatel: Mesto Sala Projektant: Becker Architekti s.r.o

Zhotovitel: SPORT NITRA s.r.0. Spracovatel:  Ing.Milan Racko

i Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] ‘

1) Naklady z rozpoctov 46 246,21 55 495,45
01 Architektura 40 442,98 48 531,57
02 NN-pripojka 1011,79 1214,15
03 Osvetlenie 4 791,44 5749,73

2) Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 46 246,21 55 495,45
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Multifunkéné ihrisko

01 - Architektura

KS:
Miesto: Sala ulica 8.maja Datum:  23.1.2019
Objednavatel: ICO:
Mesto Sala ICO DPH:
7hotovitel: ICO: 36782041
SPORT NITRA s.r.0. ICO DPH:  SK2022379590
Projektant: 1c0:
Becker Architekti s.r.o ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
Ing.Milan Raéko I€0 DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 40 442,98
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 40 442,98
DPH zakladna 20,00% 7 0,00 0,00
Znizena 20,00% 8 088,59

\
'Cena s DPH

48 531,57

. [ . 3
! Projektant ‘ Spracovatel |
L
i
\
! \ |
\ |
| i ‘
| |
!
Datum a podpis: Peciatka |Datum a podpis: Peciatka
|Objednavatel | |Zhotovitel
|
|
|
|
| . |
: } ‘
|
i ‘
| | |
i \ ‘
| | | !
Datum a podpis: PecCiatka } \Datum a podpis: Peciatka |
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Multifunkéne ihrisko

01 - Architektura

Sala ulica 8.maja Datum: 23.1.2019
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: Becker Architekti s.r.o
Zhotovitel: SPORT NITRA s.r.o0. Spracovatel: Ing.Milan Racko
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 40 442,98
HSV - Prace a dodavky HSV 40 324,26
1 - Zemné prace 641,05
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1123,72
2 - Drenaze 748,44
5 - Podkladné vrstvy 5 413,58
99 - Presun hmot HSV 1636,72
991 - Sportovy povrch 14 786,73
992 - Mantinelovy systém 10 365,00
993 - PrisluSenstvo k ihrisku 5 609,03
M - Prace a dodavky M 118,72
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 118,72
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 40 442,98
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ROZPOCET
Multifunkéne ihrisko

01 - Architektura

Sala ulica 8.maja Datum: 23.1.2019
tednavatel Mesto Sala Projektant: Becker Architekti s.r.o
tovitel: SPORT NITRA s.r.o. Spracovatel: Ing.Milan Racko
Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
aklady z rozpoctu
N y P 40 442,978
HSV - Prace a dodavky HSV 40 324,258
1 - Zemné prace 641,045
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200
1 K ‘113107142 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t ‘ m2 . 10,000 2,000 20,000
. - e e — = B —————— - | E—
Vykres A02Z
"Perforacia povodnej plochy” 1*1*10 10,000
== NI o |
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z | ‘
2 | K [113307122 kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 m2 10,000 5,000 50,000
| mm, -0,23500t ‘
[r—— - Vykres AD2 - e

"Perforacia pévodnej plochy” 1*1*10 10,000

’ Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na ‘ |
[ 3| K |121101111 hromady, so zloZzenim na vzdialenost do 100 m | m3 50,933 1,000 50,930
| | |

i

a do 100m3(do hl. 10cm)

Vykres AQ2
212,22*0,24 50,933
{ |
! Odkopéavk rekopavka n azena v hornine [
4| K 122201101 HRopEVIcE 2 PRIV, REZARACEMAV DRERIRE | oo 31,833 1,500 47,750
‘ - 3, do 100 m3
Vykres AQ2
212,22*0,15 31,833
] | = , '
5 | M 6936651400 3Gec:)textmva netkana polypropylénovad Tatratex a8 51,000 1,150 58,650
; | \PP 400 |
6 | K 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1 m3 50,933 1,000 50,930
| 4 nad 20-50m
|
I [ [ . . T [ I ]
- ie neul k e
‘ 7 | k l167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr m 50,933 1,000 50,930
4 do 100 m3 |
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim |
-8 | K [171201101 sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 50,933 | 0,980 49,910
‘ nezhutnenych |
|
i . T \
! ‘ [ Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 | ‘ [
9 ‘ K 175101201 \az 4 bez prehodenia sypaniny : g l 28’533; %300 Fae, 20
0,75*0,25*113 . ) 21,188
(0,52*0,25/2)*113 7,345
Sucet 28,533
: — T ]
| | ‘ |
ypli A ieho r i do| |
10 K 211521111 Vypli odvodnovacieho rebra alebo trativodu do 3| 10,000 5,500 55,000

ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie 60-150 ‘

Vykres A02
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d’}’ Kéd Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
g ]
//_ "Perforacia povodnej plochy” 1%1*10 10,000
'J T T T ——‘
b | |Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo ! j l | |
P y K 1211971122 v zdreze pri rozvinutej 3irke oplditenia nad 2, | m2 50,000 1,000 50,000
' /. 5m | ' : |
| : . |
| Vykres AQ2
| "Perforacia pavodnej plochy” 1*4*10+1*10 50,000
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 1123,722
d >

| il ‘Osadenie cest. obrubnika beténového lezatého | i | ‘

12 K ‘917762111 do [6zka z betdnu prosteho tr. C 12/15 s I'm | 106,797| 4,500 480,590‘

‘ | |bo€nou oporou | ] |
| | |

"A02-Pédorys. pdf

L0, 74+ 1, 17DH4,UFU+ 1, 17070, 97 1+3L,75/+0,771 06.7
Q41 10N+4 NAN+1 10R+A QA1+17 0Q7) 106,797
Stcet 106,797

s
|SEMMELROCK Obrubnik beténovy rovny

|

1z 107,865 | 2,800 | 302,020

|-M 1922905030 100/25/8 cm, sivd | s |
| | | | i |
‘l 14 i K ‘919735112 ‘Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo | | 40 000‘ 2 500‘ 100 OOO‘
_‘ i | |podkladu hbky nad 50 do 100 mm . Ly 0001 : ‘ ’ |
| I
Vykres A01
"Perforacia pévodnej plochy” 1*4*10 i 40,000 _
[T [ i ) v g ; | \ | [ [
15 K ‘979081 11 ‘?i\rr:z sutiny a vyburanych hmét na skladku do ‘ 4,160\ 11,520‘ 47,920‘!
) — I ‘ e I s I S Y |
‘ | |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za | ‘ ! |
! 16 ‘ K ‘979081121 "kaid)'{ daléi 1 km ‘ t ! 62,400‘ 0,420‘ 26,210‘
| I | | | |
= B . . ) B B e e e ——
17 ‘ K |979082111 Vnatrostaveniskova doprava sutiny a | i 4,160‘ 7’140| 29,700|
| ‘ |

|vyblranych hmét do 10 m

[ 18} |
1 'Vnitrostaveniskova doprava sutiny a I l | | N
| ke L e = | ,80 :
! 18 ‘ & |979082121 |vyburanych hmét za kazdych dalsich 5 m | g 41,600 0.8 0| 0 280’
i == i = ] S| — ‘7 e _‘, —
‘ | ‘ ‘Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, | ‘ | ‘
19 K |979089212 iuholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), t ‘ 4,160| 25,000‘ 104,ooo|
; ‘ lostatné | . | ‘ j
| i | |
2 - Drenaze 748,437

L0 ' ; | |
i 20 ‘ K “224312130 !Zhotovenie vyplne do 300 mm z betonu C12/15 | m | 43,20{}‘ 5,000‘ 216,000‘
1.3 L. |

Vykres A02-zaklady

"zalievka stlpikov mantinelov” 0,854 43,200
[ ] ' s \ \
l21] K (‘271 571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku = m3 | 0,382 27,140‘ 10,370
it | L | | |

Vykres A02-zaklady

"Vrtané jamy pre kotvenie stlpov mantinelou” 0.382

(PI*0,15%0,15%0,1)*54 ’
| 22 | K ‘275313821 Betdnovanie zékladovych pitiek, betén prosty ' m3 | 3,349; 5,500| 18,4270.
B, | : | |

“Jama pre stlp baskethalovej konstr." 2 736

1,2*0,6*0,95%*4 ’

“Jama pre osadenie volejbalovych stipikov" 0.500

0.5%0;5*1%2 !

"Odpocet plzdier” (PI*0,1*0,1*0,6)*6 0,113

Sucet 3,349

[ ‘ T I
| | . | ‘
| Beton STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CL 0,4 | ‘ 5 253 650
f 3 | i\5893260500 Dmax 22 - 52 z cementu portlandského L ' o352 | % ,OOOl i ‘
24 K 1656881451 Vrt do asfaltu D150 mm | ks | 500,000/ 0,500/ 250,0@1
5 - Podkladné vrstvy 5 413,577
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Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
|
| ]

'Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
\drveného vel, 0,32mm (vibr.3trk) po zhut.hr. | m2 595,530 2,050 1 220,840‘
100 mm 1 | |
Vykres AQ02-pddorys
605,53 605,530
"Odpocet vsakov' -10 -10,000
Stcet 595,530
T ]

| Podklad alebo kryt z kameniva hrubého ! ! |
26 ‘ K 564751114 drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a m2 603,540! 3,0005 1 810,620/
|

tt 1l zhutn.hr. 180 mm | \

Vykres AD1
603,54 603,540
TR N . | —
‘ |Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a | !
27| K [564801111 e Sieterial g St ! m2 \ 595,530 2,000 1191,060
— . . , ]
128 K |564821112 Podkladzo strkndryiny s cozprestretim 'm2 | 595,530 2,000 1191,060
| ; zhutnenim, po zhutneni hr. 90 mm 8-16 mm | i }
o Vykres A01-podorys
605,53 605,530
“Odpocet vsakov"' -10 -10,000
Stcet 595,530
99 - Presun hmot HSV 1 636,722
§Presun hmét na spevnenych plochach (8233, ‘ \
29 | K 998222012 18235) pre akékolvek dlzky t 545,574 3’000F 1636,720
991 - Sportovy povrch 14 786,730
I L DR P ; [ [
30| K |594001 umely glc muliunkcny vyska 20min pIReOY) oo | gmasan 24,500 14 786,730
; | pieskom kremicitym D+M ‘
992 - Mantinelovy systém 10 365,000
1 31| K |604001 Ocelovy stlpik d 60/3 mm, D+M dl 1500mm ks | 20,000 25,000 500,000
! 32 | K |604002 Ocelovy stlpik dlhy profil dl 3500 mm D+M ks 34,000 35,000 1 190,000,
33 K |604003 kotevna platna do zakladu D | ks 54,000[ 7 ~ 10,000 540,000/
34 | K |604004 kotevna platna stlpika D+M | ks 54,000 10,000 540,000|
35| K |604004a kotevna platha stipika D+M ks 4,000/ 10,000 40,000
36 | K |604005 Ocelovy jackel profil 30/30/3 osadzovaci | 'm 282,00_0 3,500 987,000
37 K 604011 |Ocelovy jackel profil kotviaci dl. D+M m 36,000 7 5,000 180,000
| 38| K |604012m \vrchny Al profil madio | 'm 94,000 10,500 987,000
| [ , v /7 . T |
39 K 604016 _mantme:lova doska sendvicova dl.2000x1000 /6 ‘ G 54,000 75,000 4050,000
| |plastova+Al D+M |
| Il
[ | | §ai . 5 2 ay |
! |Siet’ ochranna; oko 50x50 mm; farba: zelena ‘ |
P s oko : ; ; . 1.261,000
| 40 | K |604017 hr.: 60 PLY; material: PA D+M ! m2 | 194,000 6,500 00!
A | ¢ |
| 41 K 604022 |plastova krytka stlpova D+M | ks 54,000 0,600 32,400/
42| K 604023 plastova krytka bocna D+M | ks 96,000 0,600 57,600
993 - Prislusenstvo k ihrisku 5 609,025
T T T T T
[ vyznacenie a zhotovenie Ciar {
| . , 5,500 1 609,030/
“ | K- 394003 tenis,volejbal,futbal, hadzana D+M m 442,530
44 K 704001 tenisové stlpiky hlinikové so sietou D+M | set 1,000 550,000 550,000
45 | K 704002 volejbalové stlpiky hlinikovéso sietou D+M set | 1,000 550,000 550,000
46 | K 704003 futbalové branky hlinikove so siet'ou D+M [ ks | 2,000 600,000 1 200,000\
47 I K |704004 streetbalové stojany D+M ks } 2,000 850,000 1 700,000‘
M - Prace a dodavky M 118,720
46-M - Zemneé prace pri extr.mont.pracach 118,720
- . ‘ ‘
i Vykop jamy pre stoZiar, bet.zaklad, kotvu, I \ \
48 | K 460050602 prip. iné zar.,(vC.Cerp.vody), ruény ,v zemine = m3 | 3,236 20,000 64,720
| tr.3-4 ; |
- JdiTd pre 5SUp DasketDdluove] RUTILT . : 2 736
1J3|1?d[]jmq)i’:ﬁjt‘:lllt' YOLE JualuvyLi SLUPIKOY 0,500

0 R*N R*1*?
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1yP Kéd Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
Sacet 3,236
] ‘ |
f 'Vrtanie jamy pre stoziar, kotvu alebo iné ‘ 1 000! 54.000|

[ 4 | A 1460300101 zariadenie do max.h(bky 2 m a do D 55 cm 1 ks ! 4,000 e ’ ‘
Vykres A02-zaklady
viLdre Jdiily pre ROLvVene supuoy mdiunegioy
o 54,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Multifunkcne ihrisko

02 - NN-pripojka

Sala

Objednavatel:

Mesto Sala

Zhotovitel:

SPORT NITRA s.r.0.

Projektant:

Becker Architekti s.r.o

Spracovatel:

Ing.Milan Racko

Poznamka:

ulica 8.maja

Naklady z rozpoCtu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

KS:
Datum: 23.1.2019

¥

1CO:
ICO DPH:

ICo: 36782041

ICO DPH:  SK2022379590
ICO:

ICO DPH:

I€o:

ICO DPH:

1011,79
0,00

1011,79

DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% ( 8 202,36
iCenas DPH v EUR 1214,15|
1
|Projektant Spracovatel '
' \
i 1 |
i
' i
|
| |
| |
| \
|Datum a podpis: Peciatka |Datum a podpis: Peciatka

}_Objednévatel'

Peciatka

|Zhotovitel

|Datum a podpis;

Peciatka
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Multifunkcné ihrisko
02 - NN-pripojka

Sala ulica 8.maja

P Objednavatel: Mesto Sala
Zhotovitel; SPORT NITRA s.r.o.

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach

VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Datum:

Projektant:

Spracova

23.1.2019

Becker Architekti s.r.o
Ing.Milan Racko

Cena celkom [EUR]

1011,79

921,79

516,96
404,82

90,00

0,00

1011,79



ROZPOCET

Multifunkcne ihrisko

02 - NN-pripojka

Sala ulica 8.méaja Datum: 23.1.2019
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: Becker Architekti s.r.o
hotovitel: SPORT NITRA s.r.o. Spracovatel: Ing.Milan Racko
i PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
| |
Naklady z rozpoctu 1011,79
M - Prace a dodavky M 921,79
21-M - Elektromontaze 516,96
| i \210100003 :Ukonléer!ie vodiE.?vv rnzvédzaﬁ. vratane \ e ' 8,000i 0,850. 6,80
| zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm2 1
| | | |
2 | K 210100004 o SRS VSR TS ks s,ooo‘ 1,860‘ 14,88
| zapojenia a vodicovej koncovky do 25 mm2 [
- |
. Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. | ‘ |
| J ; K (21010052 zaklopkou alebo paskou do 4 x 25 mm2 | ke | 2,000 160 1492
— ' i w ) e
| X - z : _ | !
4 M 3451807250 Zmrstovacia kdblovd koncovka 4 x 6 - 4 x 25 | e ‘ 0,200 13,020 2,60
| mm2 typ: VE3512 . |
5 | K (210101432 “Trubka dvojplastova KOPOFLEX ''m | 50,000 0,500 25,00/
[ ] 'Rarka dvojpldstovd KOPOFLEX FA - &ierna KF i
| 6 M ;34113 16050 09050 FA . 50,000 0,750 37,50?
7 | K 210120103 | Poistka nozova velkost 1 do 250 A 500 V ks | 3,000 0,140 0,42
8 | M 3450117700 Poist.patron PN1 63A gG ks 3,000 0,160 0,48}
. | 3 B Rozvé,dzaE.elektromerovy plastovy pilierovy so 1,000| 50,000 50,001
J zemnym dielom - RE |
ER S — _ S —d
10| M 3570190315 ‘EIektron?erov.y rozvddzac trojfdzovy pielerovy s 1,000 100,000 100,00‘
1 \so zemnym dielom RE 25/B/3 |
| W ; T o | 1
| | Kabel hlinikovy silovy, ulozeny pevne AYKY 1.000 34.00
11 ! K 1210901061 |450/750 V 4x16 | m | 34,000 ,00 i
iz | m i3410350002 A‘/.K’Y4x’16 Kdbel pre pevné uloZenie, - 34,000 1.210 4,14
| hlinikovy STN
Kabel hlinikovy silovy uloZeny pevne 1-AYKY | |
| 1,000/ 22,00
13| K (210902114 0,6/1 KV 4x25 m 22,000 | |
_____ . I [
14 M 3410350019 LAY 4 Kbl pre pevie i, m 22,000 1,780 39,16
| hlinikovy STN | [
Ll R
‘ - ‘vl k kl h i ,k , i
15 ‘ K 1210950101 Ozne.lcovaa stitok na kabel hlinikovy (naviac | - 4,000 0,230 0,92
|proti norme) w
| |
‘ [ - [ \ i
. e ; - | ‘
| 16 ‘ M 2830027200 E?Z"P'JGCOVGC kdblov 25 - 70 mm2 dmax=15 mm s 4,000 ‘ 0,210 0,84/
| | 0" typ: J700 | |
b i hovanie k3 iha ka ! ‘
| 17| k 210950201 :Pnplatok na zat'ahovanie kablov, vaha kabla cloi 50,000! 1,000 50,00
5 10.75 ke ; f ?
: 18| K DP 'Dopravné;a’klady %-_ - 6,066 5,000 30,331
119 K PM Podruzny material | % 4,048 5,000 20,24
120 K |PPV ;Podiel pridruZenych vykonov | % 6,066 5,000 30,33‘
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 404,82
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Kad

Popis

MJ  MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

K 460200161

T
15,000

VytyEenie trasy kpl | 1,000 15,00
1 T ‘ 1
‘H[benie kéblovej ryhy ruéne 35 cm §irokej a 80 | | ‘ \ ‘
: K 460200163 lem hibokej, v zemine triedy 3 | m 42,000 0,500 21,00;
] 1
K 460420371 Zriad. Ifabtoveho lf:zka Z plesku vrstvy 10 cm, | 42,000 0,500, 21,00
tehlami v smere kabla na Sirku 35 cm ‘ | |
M |5833110300 Kamenivo taZené drobné 0-1 n t 1,470 | 15,000 | 22,051
— | B
\
M 5961001200 Tehla plnd 29x14x6,5cm P20 1 ks | 294,000 0,460 135,24
] o G E b \
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do | |
26 | K 460490012 ryhy, Sirka 33cm | m ‘ 50,000 0,360 18,00.
| 27 | M | 2830002000 |Folia €ervend v m ‘ m ‘ 50,000 0,530 26,50.
| |
i T |
Kablové priestupy v pretlacovanych otvoroch z ‘
[ ; ; ; 5,280 42,24
| 28 i I (14603104 polyetylénovych rir do D 100 mm i 000
‘HDPE rura tlakovd pre rozvod vody - PE 100 / ' |
5,280 42,24
29 M |2861129700 PN 1090 x 5,4 x L m . 8,000
f Rucny zasyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. ! !
| 30 | K 460560163 zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v zemine | m ‘ 42,000 1,000 42,00
| tr. 3 |
| I | (N |
| Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby i
31| K 460620013 nerovnosti terénu neboli vacsie ako2cmod ~ m2 14,700/ 1,330 19,55
‘ vodor. hladiny i i Jl
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 90,00
32| K |000300012 Geodetické zameranie kpl | 1,000| 30,000 30,00‘
; . — - —
1 ‘ |InZinierska ¢innost’ - skusky a revizie ostatné i
[ . 30,000 30,00
‘ 33K I001000034 Iskizky kpl 1,000 ‘
34 K |001300031 Kompletacna a koordinacna Cinnost’ - kpl | 1.000 30.000 30.00
; ‘ koordinacna Cinnost’ bez rozliSenia ‘ ! ! ! |
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Multifunkcne ihrisko
Objekt: 03 - Osvetlenie
JKSO: Hh:
Miesto: Sala ulica 8.maja Datum: 23.1.2019
f 3 :
Objednavatel: ICO:
Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36782041
SPORT NITRA s.1.0. ICO DPH:  SK2022379590
Projektant: I¢o:
Becker Architekti s.r.o 1ICO DPH
Spracovatel: iICO:
Ing.Milan Racko ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 4791,44
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 4 791,44
DPH zakladna 20,00% G 0,00 0,00
Znizena 20,00% z 4 791,46 958,29
BE FEe T 5 B 3 \
iCena s DPH v EUR 5 749,73‘
I Projektant i Spracovatel
|
| {
\
\
| .
\Datum a podpis: Peciatka i E&zum a podpis: Peciatka
‘Objednavatel ‘ 'Zhotovitel
. | |
! .
|
{ |
| !
| |
| 5
| |
; i
! |
Datum a podpis: Peciatka 1 Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Multifunkéne ihrisko

Objekt: 03 - Osvetlenie

Miesto Sala ulica 8.maja Datum: 23.1.2019
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: Becker Architekti s.r.o
Zhotovitel: SPORT NITRA s.r.o. Spracovatel: Ing.Milan Racko
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 4 791,44
HSV - Prace a dodavky HSV 240,00
2 - Zakladanie 240,00
M - Prace a dodavky M 4 476,44
21-M - Elektromontaze 3945,64
46-M - Zemné préace pri extr.mont.pracach 530,80
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 75,00
VRNO3 - Geodetické prace 75,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 4 791,44
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Ybjednavatel:

ROZPOCET

Muttifunkcne ihrisko

03 - Osvetlenie

Sala ulica 8.maja

Mesto Sala

Datum:

Projektant:

23.1.2019

Becker Architekti s.r.o

Zhotovitel: SPORT NITRA s.r.o. Spracovatel: Ing.Milan Racko
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 4 791,44
HSV - Prace a dodavky HSV 240,00
2 - Zakladanie 240,00
1 ‘ K 275313711 'Betdn zakladovych patiek, prosty tr.C 25/30 m3 1,500 55,000i 82,50
‘ 7 Betén STN EN 206-1-C 20/25 XC1 (SK) CIO;_ . |
| \Betdn -1- -Cl 0,4-
| |
2 | M aR3a25 1040 ‘Dmax 16 - §1 z cementu troskoportlandského m3 | 1, 95‘000‘ e
‘ |
} T = : =~ . T ¥ + il
'3 | M |2861118200 \Kanalizac'nd rara 250x6,2x5000 ks | 1,000 15,000i 15,00
M - Prace a dodavky M 4 476,44
21-M - Elektromontaze 3 945,64
7 — - - =
4| K 210100002 ikpnenio ooy Tovddase, reihe ks 64,000 0,600 38,40
| zapojenia a vodicovej koncovky do 6 mm2
" . S . —— i, BEESIE ] —_—
5| K 210101432 Trubka dvojplastova KOPOFLEX m | 100,000 0,500 50,00
R Pl . ¥ . - |
6 | M 13411316042 irka dvojpldstovd KOPOFLEX FA - Cierna KF ” ‘ 100,000 1, 000| 100,00
09040 FA ,
| I—— = == I 13
Osadenie skrine rozvadzaca verejného | |
7 | K 210191563 osvetlenia bez murarskych prac a zapojenia | ks | 1,000 3,630} 3,63
vodicov RVO |
e a5 | |
8 | M 13570177500 Ro?vadzace RVO Prl:eravy so zemnym dielom | g I 1,000 330,000 330,00
| vrdtane s vyzbrojom |
9 | K 210201810 Montaz svietidla LED vratane zapojenia ks | 8000 25000 200,00
| 10 | M 3484301340 Svietidlo LED 300W | ks | 8,000 180,000 1 440,00
i 11| K 210204002 Osvetlovaci stoziar sadovy - ocelovy ks i 4,000 15,120 60,48
12 M 3160115000 StoZiar STK 76/60/3 ks | 4,000 225,000 900,00
= e . el
yloznil lovy j y - do hmotn. [ |
|13 K 210204105 w::l‘lzmk acelovy dvojramenny - do hmotn.70 ks 4,000 15,000 60,00
14| M 3160302400 Vyloznik B ks 4000 50,000 200,00
i 15 1 K 210204202 Elektrovystroj stoziara 2 okruhy | ks 4,000 14,760 59,04
| 16 M 3450662300 Svorkovnica ROSA TB2 | ks 4,000 30,000 120,00
[ Kab 7 ulozeny volne CYKY 450/750 V|
17 K 1210800107 Loy i b m 80,000 0,550 44,00
| . | i
i T T T T
5 /| é uloZeni | ‘ I [
18 M 3410350085 b s L 'm | 80,000 0,400 32,00
| I medeny STN 1 | | |
| : J kosers vot ] T
19 K 210800120 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V | m | 135,000 0,550, 74,25
| &1 5x2,5 | | 3
— = |
‘ .5 Kdbel evné uloZenie, | [
20 M 3410350098 i i m 135,000 0,800 108,00
medeny STN
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Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
. o ; ; [ |
210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 100,000/ 0,220 22,00
| 0.75 kg |
|
DP Dopravné naklady % 55,834 0,500 27,92
PM Podruzny material % | 48,006/ 1,000 48,01/
K PPV Podiel pridruzenych vykonov | % 55,834 0,500/ 27,92,
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 530,80
K |460050001 \Vytycenie trasy , | kol 1,000 50,000 50,00
‘ Jama pre jednoduchy stoZiar nepatkovany ‘
K |460050003 |d{Zky 6-8 m, v rovine,zasyp a zhutnenie,zemina| ks | 4,000 10,000 40,00
} |tr.3 | ‘
| . F . i h P . i |
27 K 1460200163 Hlbenie kaplove] ry y n.!cne 35 cm Sirokej a 80 | m | 98,000 0,500 49,00
cm hlbokej, v zemine triedy 3 |
o 1 Zriadenie kablového (6Zka z piesku vrstvy 5 cm i
| 28 | K |460420351 so zakrytim tehlami v smere kabla na Sirku 35 | m 98,000 0,500 49,00
L lcm |
i 2§ \ M !5833110300 Kamenivo tazené drobné 0-1 n | t 1,715 15,000 7 25,73
| 30 | M 5961001200 Tehla plnd 29x14x6,5cm P20 1 | ks 294,000 0,460 135,24
| N e morecare e [
31 K 460490012 ROZVlrlL,ltle a ulozenie vystraznej folie z PYC do 98,000 0,360 35,28
| ryhy, Sirka 33 cm [
132 | M |2830002000 Félia Cervend v m m 98,000 0530 51,94
: : Rucny zasyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn.
i 33| K 460560163 zeminy, 35 cm $irokej, 80 cm hlbokej v zemine | m 98,000/ 0,500 49,00
| ‘ tr. 3 . ‘ ‘
' ‘ Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby l ‘
| 34 K 460620013 nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od m2 | 34,300 1,330 45,62/
| | |
' | vodor. hladiny - ‘ \ \
SR (TR | S — B S | ——— - S I
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 75,00
VRNO3 - Geodetické prace 75,00
35| K |000300011 Geodetické zameranie | kpl 1,000 25,000 25,001
|| T v . - — . g | ] |
36| K 001000034 Inz'1311erska ¢innost’ - skisky a revizie ostatné kpl 1,000 25,000 25,00
skusky ‘ ; |
|
il o - ) |
37 K 001300021 L e kpl 1,000 25,000 25,00
‘ kompletacna cinnost’ bez rozlisenia | ‘ J
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..
csoB

PoIsTovRaA

Poistna zmluva €. 800 400 9122

Poist'ovatel CSOB Poistoviia, a.s.
Zizkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 31 325 416, IC DPH: SK2020851767
Zapisana v OR SR Okresného sdidu Bratislava |, odd. Sa, vl. ¢. 444/8
Postova adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303
zastipeny:  JUDr. Jan Durkovié, underwriter Odboru upisovania rizik SME
Mgr. Denisa Marochnigova, underwriter Odboru upisovania rizik SME

a

Poistnik SPORT NITRA s.r.o.
Adresa sidla : Prazska 2, NITRA 949 11
ICO: 36 782 041, IC DPH: SK2022379590
Zapisana v OR SR Okresného stidu Nitra, odd.: Sro, VI. &. 19978/N
Cislo (&tu: SK89 7500 0000 0040 1193 3576
zastipeny. Ing. Roman Moravéik, konatel

Poisteny | zhodny s poistnikom

uzavreli podla § 788 a nasl. Ob&ianskeho zakonnika (dale] len ,02°) tlto poistni zmluvu
poistenia zodpovednosti za $kodu

(dalej len “zmluva”), ktora spolu s poistnymi podmienkami poist'ovatefa uvedenymi v &asti Il tejto zmluvy
tvorl neoddelitelny celok,

Cast |
~ UVODNE USTANOVENIA o = AL T B
Clanok 1 od 9. august 2018 00:00 h.
Uginnost zmluvy | na dobu neuréiti
Clanok 2 Ing. Adriana Kisevova
Spravca zmluvy tel. €. ; +421 376 927 311, e-mail : akisevova@csob.sk
Clanok 3 Fincentrum a.s.
Finanény tel. & + 421 907908878, e-mail: martin.bielik1@fincentrum.com
sprostredkovatel

Vzéjomné prava a povinnosti zmluvnych strén sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi dodatkami,
poistnymi podmienkami poistovatela, ktoré si prilohou zmluvy a tvoria jej neoddelitefnt sidast,

€508 Poistoviia, 4.
Poisina zmluva & 800 200 9122 sana 1/ 4




Cast Il

Pre poistenie platia a rozsah poistenia uréuji:

- V3eobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za $kodu VPP ZOD 2017 (dalej len ,VPP ZOD

| - Zmluvné dojednania pre asistenéné sluzby pre podnikatefov a prévnické osoby ZD AS — P 2017 (dalej len

ZD AS - P 2017,

Poistenou &innostou st vybrané €innosti uvedené vo vypise z Obchodného registra poisteného, ktory je platny
ku dfiu zaiatku poistenia podfa tejto zmluvy, je jej prilohou a tvori jej neoddelitelnd sugast.

- Kupa tovaru na ucely jgho predaja koneénému spotrebitelovi ( maloobchod ) v rozsahu volnych Zivnosti
- kupa tovaru na Ugely jeho predaja inym prevadzkovatelom Zivnosti ( velkaobchod ) v rozsahu volnych

- demol&cie, buracie prace, priprava staveniska, terénne Gpravy

- prendjom strojov, pristrojov a zariadeni

- prendjom nehnutemosti s poskytovanim inych nez zakladnych sluZieb spojenych s prengjmom

- (Cistiace a upratovacie prace

- zakladanie, (idrZba a prava zahrad, parkov a zelenych plach

- montaz zavlahovych systémov

- vykon Cinnosti vedenia uskutotfiovania stavieb na individudlnu rekreaciu, prizemnych stavieb a stavieb
zariadenia staveniska, ak ich zastavana plocha nepresahuje 300m2 a vjsku 15m, drobnych stavieb

- uskutoghiovanie stavieb a ich zmien

Poistenie sa dojednava s (izemnou platnostou Slovenska republika a Ceska republika.

Touto zmluvou sa dojednava poistenie vSeobecne] zodpovednosti za $kodu podia &l 2 VPP ZOD 2017
(dalej len ,poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skadu‘).

Vadny vyrobok a vadne vykonana praca

Regresné naroky Socialne] a zdravotnych poistovni

Spolupracujuce osoby - do 15 subjektov

Pre poistené riziko podfa Ci&nku 4. tejto Sasti zmluvy a dojednané klauzuly podra &lanku 5. tejto Casti zmluvy

OBSAH ZMLUVY
Clanok 1
Poistné podmienky
20179,
Clanok 2
Poistena ¢innost/
Poisteny vzt'ah
Vybrané &innosti:
Zivnosti
aich zmien
Clanok 3
Uzemny rozsah
Clanok 4
Rozsah poistenia
Clanok 5 ZOD 001_2017
Dojednané klauzuly | ZOD 005_2017
Z0D 014_2017
Clanok 6
Poistna suma,

sublimit poistného
pinenia

Clanok 7
Spoluiéast

CSOR Poistovia as

Poistna zmiuvad,

(dalej len poistené riziko) sa dojednava nasledujlica polstna suma a sublimit;

Poistené riziko Vyska poisinej sumy v Eur Vy8ka sublimitu v Eur
_Poistenie vseobecne] zodpovednosti za Skody | QIBOCTNE. (o ey eemmbents
| Klauzula ZOD 001_2017 T e 50 000,00
Klauzula ZOD 005_2017 i —— 10 000,00
Klauzula ZOD 014_2017 x| e 350 000,00
Pre poistené riziko zmluvy sa dojednava nasledujica spolutéast’
Polstené riziko | Vjka spoludastiv Eur |
Paistenie vieobecnej zadpovednosti za kody 150,00
Klauzula ZOD 001_2017 150,00
Klauzula ZOD 005_2017 150,00
Kiauzuta ZOD 014_2017 J 150,00

siana 2 [ 4




Castlll ) )
POISTNE, SPLATNOST POISTNEHO

Clanok 1 Poistné podfa § 796 OZ je bezné. Rogné poisiné za poistenie podfa tejto zmluvy pozostava z:
Poistné R ST
Druhpoistenia Poistné v Eur
Poistenie zodpovednosti za $kodu 1960,79
Spolu: e 196079 |
Clanok 2 40,00%
Obchodna4 zfava Spolu paistné po obchodnej zlave v Eur: 1176,44
Clanok 3 Celkové poistné vo vyske 1 176,44 Eur bude platené roéne ku diiu 09. 08. bezného roka,
Frekvencia .
platenia poistného,
splatnost’ :
poistného
Clanok 4 Poistné poukéze poistnik prikazom k thrade na acet poistovatela €islo:  SK39 7500 0000 0002 5501 5933
Uhrada poistného variabilny symbol: 8004009122
Cast' IV
ZAVERECNE USTANOVENIA L BB
Clanok 1 1. Zmluvné strany prehlasujd, Ze si tato zmluvu precitali, e porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobadne, vazne,
Prehlasenia nie v tiesni, nie za ndpadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu ju podpisuj.

2. Paistnikipoisteny prehlasuje, Ze:

- sa oboznamil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prilohami, poistnymi podmienkami a zmluvnymi
dojednaniami pristtichajicimi k dojednanému poisteniu, platnymi a Uginnymi ku diiu uzavretia zmluvy,
ktoré sU jej neoddelitefnou sidastou, s rozsahom narokov z nej vyplyvajlcich a stihlasi s jej uzavretim
a st¢asne potvrdzuje prevzatie uvedenych dokumentov v pisomnej podobe,

- VvSetky Udaje vratane osobnych Udajov a odpovedi na pisamné otézky poistovatefa uvedené v zmluve
tykajuce sa poistenia st pravdivé a tpiné, a berie na vedomie, Ze na zaklade odpovedi na otazky
tykajticich sa dojednavaného poistenia vykonava poistovatel ocenenie poistovaného rizika a rozhoduje
o prijati poistenia,

- sije vedomy nasledkov, ktoré méZu mat nepravdivé alebo nedping odpovede na povinnost paistovatela
plnit,

- bol pred uzavretim zmluvy oboznémeny s doleZitymi zmluvnymi podmienkami uzavretia poistnej zmluvy
v zmysle plainého zakona o poistovnictve v zneni neskorgich predpisov {dalej len ,zakon o poistovnictve")
a prevzal ich v pisomnej podobe.

3. Poistnik vyhlasuje v zmysle zakona ¢, 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej &innosti
aoochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorgich
predpisov, Ze poistnli zmluvu uzavrel vo viastnom mene. Pokial zmluvu uzavrel v mene niekoho iného,
je povinny identifikovat asobu v mene ktorej kon4.

4. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistnik afalebo poisteny na viastn( zodpovednost,

5. Poistnik prehlasuje, Ze: Oje O nie je
0sobou s osobitnym vztahom k poistovni. V pripade kladnej odpovede jevztah:.... e,
Poistnlk/poisteny vyhlasuje, Ze vyhlasenie o osobitnom vztahu k poistovni je pravdivé. Berie na vedomie,
ze v pripade, ak je toto vyhlasenie nepravdivé, zmluva jevzmysle § 71 ods. 1 platného zakena o poistovnictve
neplatna.

Clanok 2 1. Po vzéjomnej dohode zmluvnjch stran je moZné zmenu ustanoveni tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia

Zmena a platnost’ upravit formou &islovaného pisomného dodatku k zmiuve.

ustanoveni zmluvy | 2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo net&innym, nie je tym dotknuta platnost
auginnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neliéinného

GSOB Paistovia, as.
Paistna zmiuva &, 800 400 9122

sliana 37 4




Clanok 3
Lehota na
dorucenie zmiuvy

Clanok 4
Prilohy k zmluve

Clanok 5
Pacet stran a
vyhotoveni

Clanok 6

Hiésenie §kodovej
udalosti

Nitra, 26. 06, 2018

Bratislava, 26. 06. 2018

G308 Poistovia, a5
Poistna 2mitva ¢, 800 406 9122 stiana4 [ 4

ustanovenia dohodni nove znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblizi tcelu, ktory zmluvné strany v ¢ase
uzavretia zmiuvy sledovali.

V pripade nedorutenia zmluvy do sidla poistovatefa v lehots 2 {slovom dvoch) mesiacov odo diia Gginnasti
zmluvy je zmluva povazovand za neplatni, Rovnako v pripade nedoruenia dodatku k zmluve do sidla
poistovatefa v lehate 2 (slovom dvach) mesiacov odo dita Gginnosti tohto dodatku k zmluve je pristugny dodatok
k zmluve povaZovany za neplatny.

Neoddelitenou sti¢astou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:

- Priloha &. 1 - Vypis z obchodného registra poisteného
- Priloha ¢. 2 - Dotaznlk pre poistenie v3eobecne] zodpovednosti za $kadu
- Priloha §. 3 - Zoznam spolupracujticich osab podra Klauzuly ZOD 014 - Spolupracujuce 0soby

Tato zmluva obsahuje 4 strany aje vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorjch poistnik obdrsi jedno,
sprostredkovatel jedno a poistovatel dve vyhotovenia, -

Vznik $kodovej udalosti je poistnik povinny nahlésit bez zbyto&ného odkladu v stlade so Vieabecnymi poistnymi
podmienkami poistovatela na Call centrum likvidacie, tel. 0850 311 312.

¢

IS Db “6KP022379500

Ing. Roman Maravéik

odtiatok pediatky a podpis poistnika a poisténého
druh a &islo dokladu totofnosti:

v

JUDr. Jan Durkovié Mgr. Denisa Marochnigova

odlatok pediatky a podpis poistovatela

OP &.EY864615




Verejny obstaravatel: Mesto Sala
Uchadzag: SPORT NITRA s.r.0.
Predmet zakazky: Multifunk&né ihrisko — Ul. 8. maja, Sala

CASOVY HARMONOGRAM PRAC

1. tyZzden: zemne prace a terénne upravy, zakladanie, rirové vedenie
2. tyzden komunikacie - podkladné vrstvy kameniva
3. — 4. tyzden: Sportovy povrch, §portové vybavenie, mantinelovy systém, osvetlenie,

dokonéovacie prace, vypratanie staveniska

Predpokladana dizka vystavby: 4 tyzdne (najneskor do 29.04.2019)

SPOR’

Prazs
1G0: 36 78
iC DF

Ing. Roma_i Moravcik|
konatel
SPORT NITRA s.1.0.

SPORT NITRA s.r.0.

949 11 Nitra IC DPH SK2022379590 Fax: 037 /6559612 E-mail: sportnitra@sportnitra.sk

} S PORT NITRA Prazska 2 ICO 36 782 041 Tel: 037/65596 11 Web:  www.sportnitra.sk



