7L /,50/7

Zmluva o dielo

uzavretd podla Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplinkov

Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Sala

Sidlo: Mestsky urad Sala, Ndmestie sv. Trojice 7, 927 15 Sala

ICo: 00 306 185

DIC: 2021024049

V zastlpeni: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.

IBAN: SK29 1111 0000 0066 2784 9056

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Povereny na rokovanie vo veciach

- Pravnych: Ing. Jana Nitrayovd, prednostka MsU Sala, prednosta@sala.sk
- Technickych:  Ing. Frantiek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie a

komunalnych ¢innosti,
cibrik@sala.sk
Email: mesto@sala.sk
(dalej aj ako ,objednavatel")

Zhotovitel’
Obchodné meno: HOLLSTAV, s.r.o.
Sidlo: Horna Skotna 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR OS v Ziline, oddiel Sro, viozka & 19770/L

ICO: 43 823734

DIC: 2022506629

IC DPH: SK2022506629

V zastlipeni: Vladimir Holly, konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK38 1111 0000 0012 2484 5007

BIC: UNCRSKBX

(dalej aj ako ,,zhotovitel”) resp.

(dalej aj ako ,,zmluvné strany")

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou zakazky: ,Tematické ihrisko v 3ali ako replika historickej
pamiatky MAJK"
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Clanok L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatelom a zhotovitelom pri

realizacii stavebného diela , Tematické ihrisko v ali ako replika historickej pamiatky MAJK"

(dalej len ,dielo")

Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho

ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite a v

stlade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou. Ide o

uskutocnenie stavebnych prac formou realizacie diela - stavby na klU¢ s dosiahnutim minimalne

projektovanych parametrov podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo", spolu s prilohami, ak nie si vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia stavby v stupni pre stavebné povolenie , Tematické ihrisko v Sali ako replika
historickej pamiatky MAJK", 10/2016, Ing. arch Juraj Jurik - spolu s jej pripadnymi zmenami
uskutocnenymi pocas verejného obstaravania zdkazky, ktora sa zaddva uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo
(dalej aj ,,Dokumentacia"), vratane prisludného stavebného povolenia ¢. 509/2016/SU/3696.

c) Vykaz vymer

d) Sutainé podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
zhotovitela predlozend v tomto verejnom cbstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavazné a vzajomne sa dopliujtice.

Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych préc, vratane dodavky stavebnych materidlov podla

stavebnej projektovej dokumentdcie a podrobného polozkového rozpodtu diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je

neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa rozumeju dodavky

stavebnych materidlov (dalej len ,prace a dodavky").

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutého nendvratného finanéného prispevku a

vlastnych zdrojov objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel ma pravo pred alebo poéas

plnenia zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstupit od zmluvy bez
sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze st mu

zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi,

technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a

bezproblémovi realizéciu diela. Zaroven zhotovitel potvrdzuje, Ze cena diela odraza vietky podmienky

staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané prace a

zaplatit zhotovitelovi cenu do vyiky vykonanych prac spdsobom podfa Cl. lIl. bod

5.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodriani

kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi

normami a vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dudevného vlastnictva

Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, Ze Objednavatel nadobudnutim vlastnictva k predmetu

Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prdva a odplata za pouZivanie tychto prav

bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.



11. Vsetky veci a podklady, ktoré si potrebné k pineniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je v

tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel.

12. Sucastou predmetu zakazky su nasledujuce ¢innosti stvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si ich

zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohfadu na ich uvedenie, &i neuvedenie vo vykaze vymer (i
projektovej dokumentacii:

Vytycenie stavby, geodetické prace

akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materialy, ktorych potreba uskutoénenia a zabudovania
vyplynie z vyhotovenej realizaénej projektovej dokumentacie.

dodavky takého materidlu a prac, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Castami diela s najmd, no nie vyluéne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montainy materidl atd.,

ak si to povaha diela vyZaduje
Projekt dopravného znacenia pocas vystavby

Dopravné znalenie pocas vystavby - zabezpecenie dopravného znacenia a dalsich dopravnych opatreni k
dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich Udrzba, premiestiovanie a nasledné
odstranenie,

InZinierskogeologicky prieskum

Geologicky prieskum

Stavebno-technicky prieskum konstrukcif

Informacna tabula

Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre Ucel realizdcie stavby

Projektovd dokumentdcia skutocného vyhotovenia stavby - odovzdat 3 paré projektu skutoénej realizacie
diela v tlaenej forme so zakreslenim uskutoénenych zmien a uprav do projektu pre stavebné povolenie

a realizaciu stavby.
Prevddzkovy poriadok

Zriadenie aj odstranenie staveniska - vratane napojenia na inZinierske siete, zabezpeéenie vlastnych
podruinych meracov elektrickej energie, vody pre ucely odberu energii a vody pocas realizacie
stavebnych prac v predmete plnenia tejto zmluvy, odber z iného miesta, ako za podruznym meracom
elektrickej energie a vody je nepripustny

zabezpecenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporusenie akychkolvek inZinierskych sieti pocas

vystavby,
zabezpecenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela,

zabezpecenie a vykonanie vietkych opatreni organizatného a stavebno-technologického charakteru pre
riadne vykonanie Diela,

vsetky prace, dodavky a sluzby stvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na achranu oséb a majetku,
ochrana Diela az do jeho odovzdania Objedndvatelovi, vritane materidlov a zariadeni Zhotovitela
nevyhnutnych na vykonanie Diela, zabezpedenie bezpecfnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,
zabezpecenie a realizdcia vietkych skusok a revizii tykajucich sa vykonavaného Diela, ktoré si
nevyhnutné podla prislusnych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych bolo dohodnuté

Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,
zabezpecenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov (vyhlaseni o zhode),

odvoz, uloZenie a likvidacia odpadov v sdlade s prisludnymi pravnymi predpismi, vratane odovzdania

dokladov preukazujlcich spdsob nakladania so vzniknutym odpadom,
zabezpecenie podmienok stanovenych spravcom inZinierskych sieti,

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajlcich zo stavebného povolenia alebo inych dokladov,
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zabezpecenie zimnych opatreni, osvetlenia pracovisk, ak je to na vykonanie Diela potrebnég,
vykonanie denného upratovania Staveniska a priebezné odstrafovanie znefistenia komunikacii.
zabezpecenie si povoleni od spravcov komunikacii pre dopravné obmedzenia poéas vystavby
Sucastou diela je aj priprava a vycistenie Gzemia pre osadenie ihriska, odvoz a premiestnenie pripadnych
materialov z miesta najdenych v mieste realizdcie diela a zabezpeéenie certifikacie kazdého dodaného
herného prvku. Zhotovitel v ramci pripravy Uzemia zaroven zabezpeéi vybudovanie pripojky optického
kabla na vysokorychlostny internet pre umiestnenie zariadenia wifi (vrdtane pripadnej projektovej
pripravy a zabezpelenia povoleni).
Zhotovitel berie na vedomie, ie predmet zmluvy bude realizovat pocas standardnej plnej prevadzky aredlu
zimného $tadidna vratane minigolfového ihriska.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuju vélu uzavriet zmluvu o
dielo v nasledovnom zneni.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatefa, bol oboznameny s jeho
poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet pinenia zmluvy podla éldnku I. zmluvy bude realizovat s
odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

Pre jednoznaénost vykladu textu zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli vyklade nasledovnych pojmov:
NFP EU a SR - nenavratny finanény prostriedok z fondov Eurdpskej tnie a §tatneho rozpodétu

Opravnené vydavky projektu - stavebné prace a dodavky stavby - projektu, ktoré budu spolufinancované z
NFP EU a SR.

Vzhfadom na vysku plnenia predmetu Zmluvy o dielo Zhotovitel vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle_zdkona ¢. 315/2016 Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a aj vietci jeho pripadni subdodavatelia, ktorych podiel na
zdkazke naplni zdkonné limity bude splhat podmienky_zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v patnom zneni.

Sucastou predmetu plnenia je spracovanie a predloZenie objedndvatelovi na schvélenie planu organizacie
vystavby, priprava kompletnych dokumentov a podkladov, nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného
rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na pred¢asné uZivanie Stavby, a/alebo povolenia na skdsobnu
prevadzku, vratane prevadzkovych predpisov, navodov k obsluhe a zaskolenie persondlu. Objednavatel sa
zavdzuje poskytnut zhotovitelovi pri zabezpeleni dokladov a dokumentov nevyhnutnych pre vydanie
kolaudacného rozhodnutia nevyhnutnt stcéinnost a spolutiéast.

V tejto suvislosti Objednavatel zadava a Zhotovitel preberd zavazok na zhotovenie - vystavbu diela stiéastou
ktorého bude aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skisok, revizii, ako aj dodanie a vyhotovenie
reviznych knih, certifikatov, vyhlaseni o zhode a pod., v rozsahu podla platnych STN, zakonov, vyhlaok,
predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

Sucastou predmetu pinenia je sucinnost Zhotovitela poskytnutd Objednavatefovi v kolaudaénom konani, v
konani o povolenie pred¢asného uzivania Stavby alebo skusobnej prevadzky v takej miere, aby z jeho strany
nevznikli Ziadne prekdzky s vydanim prislusnych rozhodnuti. Zhotovitel bude dalej spolupracovat pri
nabehu skiSobnej prevadzky Objednavatela. Suginnostou Zhotovitela podla tohto bodu sa rozumie najma
zabezpedenie a odovzdanie objednavatelovi vietkych dokumentov a dokladov nevyhnutnych pre vydanie
kolaudainého rozhodnutia, aj zabezpedenie takych dokladov a dokumentov, ktorych potreba mdie
vyplynut alebo vyplynie z priebehu kolaudaéného konania (okrem iného napr. zavdzné stanovisko
prislusného Regionalneho dradu verejného zdravotnictva, Technickej inipekcie, Inipektoratu préce,
prislusného Okresného riaditelstva hasi¢ského a zachranného zboru a pod.)

Sucastou predmetu plnenia je geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie skutkového zrealizovania
diela vratane realizovanych pripojok k vedeniam technického vybavenia. Geodetické zameranie spracovat a
odovzdat v tlacenej forme v troch vyhotoveniach a v digitdlnej forme na
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CD/DVD. Pritom musia byt dodriané tieto formaty:
Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych siborov, siborov so symbolmi,
fonty pisiem atd’) a PDF (Adobe)
Pisomnosti, tabulky, prezentdcie atd’.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF
Casové plany, harmonogramy terminov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)
Naskenované podklady: PDF (Adobe, kaZdy dokument tvori jeden subor, samostatny stubor pre kaidu
stranku nie je moiné akceptovat)
Obrazky pre fotodokumentaciu: JPG
Obrazky pre tlacové predlohy: TIF

Pre ndzvy stborov musia byt dodrzané pokyny Zastupcu Objednavatefa.
Predmetom plnenia je dalej koordinacia stavebnych prac a nevyhnutna spolupraca pri tych éastiach Diela,
ktoré Objednavatel zabezpedil alebo zabezpedi samostatne, a ktoré nie st zahrnuté v cene Diela.
Zhotovitel bude vykonavat Dielo v sulade so vietkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej republike,
touto Zmluvou a s prislusnymi prilohami k tejto Zmluve, s daldimi pokynmi Objednavatela, v sllade s
poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prisluSnymi zdvdznymi a smerodajnymi STN (alebo DIN,
EUROCODE v pripade, ze prislusné slovenské normy neexistuju alebo poziadavky na kvalitu neupresiuju) v
sulade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujiacimi sa k vykonavanému Dielu.
Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet Zmluvy obsahuje vietko, ¢o je potrebné pre riadne, v€asné
a kompletné vykonanie plne funkéného Diela bez vad, Ze jeho ponuka je spravne a upine kalkulovana, ze
zmluvna cena je postacujuca, aby pokryla vSetky naklady, ktoré vzniknu v suvislosti s jeho zmluvnymi
zavazkami podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v stlade s Casovym planom Stavby.
Zhotovitel sa zavdzuje za Ghradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou, v ddsledku
pripadnych naviac prac, dodatoéne poZadovanych objednavatefom.
Zhotovitel zhotovi a dokondi celé dielo riadne a v€as v termine dohodnutom s Objednavatelom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objednavatela na prevzatie diela, Zhotovitel spise protokol o
odovzdani a prevzati diela a po protokoldrnom odovzdani a prevzati riadne dokonceného diela
Objednavatel zaplati dohodnutd cenu podfa podmienok a pravidiel uvedenych v ¢ldnku Ill. tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny, nie viak povinny, prevziat aj samostatne funkény celok z diela tvoriaci sucast
predmetu plnenia zmluvy, aj pred dohodnutym terminom ukondéenia realizacie diela.
Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku
Zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou chybajltcich podkladov odovzdanych Objednavatefom (t. j. pri
zmene projektovej dokumentdcie, technického rieenia a podobne), je povinny zabezpedit zhotovitel, a to
na svoje naklady a nebezpecie.
Sucastou predmetu plnenia je v rdamci dodavky a realizcie trvalého a doasného dopravného znacenia
vykonat inZinierske Cinnosti suvisiace s urenim trvalého aj dofasného dopravného znacenia pred jeho
dodanim a instalaciou. To znamena zabezpecit siuhlasné stanoviskd k navrhu trvalého a docasného
dopravného znacenia od prislusnych orgdnov Statnej spravy a dotknutych organizacii (napr. Okresny
dopravny indpektorat Sala, Regionalny sprava a Udriba ciest Nové Zamky, Nitriansky samospravny kraj,
Slovenska sprava ciest a. s., Okresny Grad Nitra - Odbor dopravy a pozemnych komunikacii, Okresny trad
Sala - Odbor dopravy a pozemnych komunikacii a pod.) a zabezpecit vydanie uréenia trvalého a docasného
dopravného znacenia prisluSnym cestnym organom.
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) Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér do 7 dni odo
dna doruéenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zadat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objedndvatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy su: 4 mesiace.

Predpokladany termin zahéjenia realizacie prac je rok 2018.

Miestom realizacie diela je Mesto Sala, bliz3ie $pecifikované v stavebnom povoleni ¢. 509/2016/5U/3696.
Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje realiziciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie ¢asu pinenia podfa bodu 3 tohto
clanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$éej moci, zmluvné strany
si dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané
dobe, na ktoru treba vykonanie préac prerusit.

Udaje o zadiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do dvahy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a dokonit dielo v terminoch podfa ¢asového a vecného harmonogramu préc
uvedeného v prilohe €.2 k tejto zmluve, ktora tvori neoddelitelnd suéast tejto zmluvy, pri¢om zadatie plnenia
diela nastdva driom protokolarneho odovzdania staveniska, pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni k
projektu pre stavebné povolenie a dokonéenie plnenia diela v rozsahu ¢lanku | tejto zmluvy protokolarnym
odovzdanim a prevzatim celého diela najneskér do 3 mesiacov odo diia Uéinnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny splnit riadne a véas vSetky povinnosti vyplyvajice z kolaudaéného konania tykajlice sa predmetu
tejto zmluwvy.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3 tohto &ldnku zmluvy je podmienena
vzajomnou dohodou zmluvnych strdn v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu
otislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami po predchadzajicom odsuhlaseni zo strany
Poskytovatela a stanu sa tak sucastou zmluvy.

Podrobny harmonogram plnenia diela, postupu prac na plneni diela spracovany Zhotovitefom a vzajomne
odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu & 2 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje pri
odovzdani staveniska potvrdit platnost harmonogramu v prilohe €.2. k tejto zmluve, resp. predlozit
aktualizovany harmonogram plnenia diela, postupu préic. Zhotovitel je povinny dodrziavat terminy podla
harmonogramu prac tak, aby jednotlivé prace, (kony boli dokonéené riadne a véas. V zmysle tohto
harmonogramu budd prebiehat vietky sklsky, revizie, pripadné skusobné prevadzky v zmysle STN,
poZiadaviek Technickej indpekcie SR {dalej len ,TI SR") a InSpektoratu prace SR (dalej len ,IP SR") a iné
nevyhnuté Ukony pre funkénost stavby a jej samostatnych funkénych celkov, potrebné k prevzatiu diela a ku
kolaudaénému konaniu. Harmonogram pinenia diela, realizicie prac a jeho aktualizicie musia byt
predkladané a odsihlasené Objednavatefom, stavebnym dozorom a poskytovatelom finanénych
prostriedkov z fondov EU.

Zhotovitel je povinny zaistit nepretrZity chod prac na realizdcii diela na stavbe s postupom prac pri dodrzani
vSetkych prisludnych predpisov tykajucich sa jednak bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj
Zakonnika prace a inych vieobecne platnych predpisov.

Ak Zhotovitel' tito povinnost nesplni, povazuje sa to za porudenie zmluvy podstatnym spésobom. Na
stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik Zhotovitefa.
Kaidé prerudenie prac v trvani dlhom ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
ozndmit objedndvatelovi spolu so sprdvou o predpokladanej ditke trvania, pri¢indch a navrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pricin prerusenia. Pokial Objednavatel neoznami pisomne svoje stanovisko
do 5 pracovnych dni od pisomného doruéenia pri¢in prerudenia,



povaZuju obe zmluvné strany prerudenie prac za objektivne. Po pominuti prekdZok preruienia prac je
Zhotovitel povinny pokracovat v zacatom diele bez akejkofvek dalej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany
Objednavatela. Neobjektivne prerudenie prac zo strany Zhotovitefa bude rie3ené Objednavatefom, pricom
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany modze Objednavatel
Uétovat zmluvnu pokutu za kazdy den preruenia prac v silade s bodom 11, €l. VIl tejto zmluvy.

14. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za
oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylucujucimi zodpovednost (dalej len ,vy3sia
moc"). Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli zmluvnych stran a
pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni
vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti
je zmluvnd strana druhl zmluvnl stranu povinnd pisomne informovat. V tomto zmysle sa za dostatocne
oddvodnené pripady povazuji napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu
realizovanych prac a tiez prikazy, zakazy a cbmedzenia vydané $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela. Za vy33iu moc sa vsak nepokladaju
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmi hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekazky
plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstranit podlfa tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo vieobecne zdviznych pravnych predpisov, zmena meny pre 5tat, kde sa zhotovuje stavby,
alebo pokial mdie ddsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podfa &édnku Ill. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je konecna a je
mo#né ju menit len v pripade zavainych nepredvidateinych okolnosti v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 230000,00 Eur
DPH 20% 46 000,00 Eur
Cena celkoms DPH 276 000,00 Eur
(slovom dvestosedemdesiatsesttisic Eur)

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpo€tu si ceny pevné, nezmenitelné, platné
po celt dobu realizacie diela.

3. lJednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch
do pdvodného stavu a zamerania skutkového stavu uskutocnenej stavby.

Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokonéenie, ddribu poéas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v sivislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpetenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizikd v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednostou.
Cena diela je cena maximalna a zahffia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zavazkov zhotovitela
vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane ndkladov
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alebo vydavkov na revizie, skuisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefén, odstrarfiovanie a
prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materidlom, strojmi a zariadeniami, naklady na
vybudovanie, prevadzku, Udribu a vypratanie staveniska. vratane vietkych nakladov a vydavkov spojenych s
plnenim celého predmetu diela podla €lanku I. tejto zmluvy) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie
a odovzdanie celého diela podfa &anku 1. tejto zmluvy Objednévatelovi spifiajiceho stanoveny Géel v
rozsahu podla zmluvy a sutaznych podkladov, v tom tiez ndklady na vypracovanie projektovej dokumentécie
skutoénej realizécie diela.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahifiaji cenu prdc popisanych v jednotlivych
poloZkach v nadvdznosti na technické $pecifikdcie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju
a mdiu suvisiet s udplnou realizaciou popisaného diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaZe, vietkych skdSok, docasnych prdce, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik,
zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. M3 sa za to, e zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych polozkach.

Ak pdjde o dodavky a prace, ktoré nie su v rozpotte zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej
kalkulacie predlozenej Zhotovitefom Objednavatelovi na odsuhlasenie. K realizacii takychto prac, dodavok a
sluzieb méze Zhotovitel pristapit az po odsthlaseni ich cenovej kalkulcie Objednavatefom a uzavreti
prislusného dodatku k tejto zmluve.

Podkladom pre platenie budi faktury vystavené zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel
bude fakturovat objednévatelovi po vykonani dojednanych prac a dodavok. Faktira bude vyhotovend na
zaklade skutocne vykonanych a objednavatefom odsdhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objedndavatel neposkytuje.

Finanéné prostriedky vo vy$ke 10 % z ceny za dielo podfa ¢l. lil. bod 1 (bez DPH) tejto ZoD, ktoré zhotovitel
pred podpisom ZoD poukazal na bankovy Ucet objedndvatela slizia ako kaucia na zabezpetenie zivizku
zhotovitefa na riadne a véasné plnenie povinnosti zhotovitela z tejto ZoD.

Objednavatel sa zavdzuje vratit kauciu (bez drokov - banka objednavatela neposkytuje Groky) na uUdet
zhotovitela nasledovne: '

- Ciastku vo vySke 5 % kaucie v lehote do 14 kalenddrnych dni odo dfia odstranenia vietkych vad a
nedorobkov zistenych na odovzdadvacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou obojstranne
podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a po preukazani vysporiadania zavizkov zhotovitela so
svojimi subdodavatelmi podla bodu 26 tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

- Ciastku vo vy3ke 5 % kaucie v lehote do 14 kalendéarnych dni odo dRa odstranenia vietkych vad a
nedorobkov zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudaéného
konania.

Objednavatel je opravneny uspaokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu 3kody, ndklady vzniknuté v désledku odstipenia od ZoD a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitefom riadne a véas uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, kaucia v celej vyike prepadne
v prospech objednavatela.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objedndvatelovi v papierovej verzii a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom v prislunom obdobi za ktoré vystavuje faktdru (dalej len Stpis prac). Objednavatel sa
zavdzuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Stpisu prac najneskér do troch pracovnych dni po
jeho doruceni. Zhotovitel sa zavadzuje poskytnut objednavatelovi potrebnd stéinnost na skontrolovanie
vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom
protckole (dalej len Protokol). Ak objedndvatel v Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky podla
Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktlru na cenu prac a doddvok odsuhlasenych v Protokole. Ak
maju vykonané prace a dodavky podfa Stpisu prac
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zdvady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor, ako tieto zavady odstrani a objednavatel v

Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podfa Stpisu préc.

Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstréneni

vietkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi faktiru vystavent

zhotovitefom.

Faktura, ktord predlozi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZena v Siestich originalnych rovnopisoch a

musi obsahovat vietky néleZitosti darfiového dokladu v zmysle prislu§nych platnych pravnych predpisov SR,

najma nasledovné udaje:

- oznacenie a ¢islo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/slufieb a datum splatnosti faktury, obdobie, za

ktoré sa vykonavali fakturované préace a dodavky

obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tidaj o zapise v OR vritane

spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu préc,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, &iastku DPH a celkovii cenu s DPH, zaokrdhlend na dve
desatinné miesta;

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednévatela a zhotovitela, a &islo Uétu (aj v tvare IBAN);

- petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

- Cislo zmluvy a oznacenie diela;

- ndzov projektu , Tematické ihrisko v Sali ako replika historickej pamiatky MAJK " a kéd projektu
SKHU/1601/1.1./209 podla zmluvy o poskytnuti NFP medzi hlavnym partnerom projektu a
poskytovatelom,

- odtladok peciatky a podpis stavebného dozora

Neoddelitelnou prilohou fakttiry bude objednavatelom, stavebnym dozorom a zhotovitefom potvrdeny:

1) zistovaci protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha €. 1 k fakture
2) supis vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 2 k faktdre (predklada sa aj elektronicky vo
formate .xls/.xlsx),
3) Dalsie prilohy:
- certifikaty, prehldsenia o zhode od pouZitych materidlov a dodavok, doklady o vykonanych
skuskach, meraniach,
- podrobna fotodokumentacia na CD/DVD zachytavajlica priebeh a vykonanie stavebnych prac a
dodavok fakturovanych v predmete faktry,
- fotokdpia stavebného dennika.
- vaine listky,
- daldie prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky nélefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vrétit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova

lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objedndvatel’ je povinny zaplatit fakturovanu giastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom

Sestdesiat) kalendarnych dni. Zmluvné strany vyhlasujd, Zze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k

pravam a povinnostiam wvyplyvajicim zo zavdzkového vzfahu, nakotko je predmet realizicie

spolufinancovany zo zdrojov EU.

K zmene ceny diela méZe dojst v stilade s ust. § 18 ZVO vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objedndvatefa, na zaklade pisomnej ziadosti

Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvyienej ceny diela bude Vykaz vymer.
V pripade, ak bude pozadovat Objednavatel naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer,
Zhotovitel predlozi do 5 (piatich) dni od obdriania Ziadosti Objednavatefa navrh ceny takychto prac. Cena
naviac prac musi byt pisomne odsihlasend Objednavatefom;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednévatefom, zmena ceny diela bude v tomto

pripade rieSend dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsihlasenia Objednavatefom;

'
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¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySent alebo
znizenu polozku DPH;

d) zdzenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyliéenia akejkolvek jeho polozky Objednavatefom
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitefovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych polozZiek, uréend z Vykazu vymer.

K uvedenej zmene ceny mdZe dbjst vyluéne pisomnym dodatkom k zmluve o dielo v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy o dielo uvedenych v bode 8 El. XI.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa ddkladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych prav,

ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.

Zhotovitel nie je opravneny ultovat Objedndvatelovi ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne

dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace

nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zdklade neskoriej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo, a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel v tejto slvislosti vyhlasuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného

charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatela zname ku
driu uzatvorenia tejto zmluvy.

Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

Kazda strana faktury a jej priloh bude opatrena pediatkou a podpisom $tatutdrneho zdstupcu zhotovitela,

resp. nim plnou mocou poverenej osohy a peciatkou a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa

dohodli, ze rozpocet stavby, oznacenie, nazov, poradie rozpoctovych poloZiek uvedeny v prilohe € 1 k tejto
zmluve je zavazny pre spracovanie supisov vykonanych préc, zistovacieho protokolu k fakturdcii zhotovitela.

Platba sa povazuje za uhradenu diiom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech Gétu Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli a zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze rozdelenie vydavkov projektu na

opravnené vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutofnené podla uzatvorenej zmluvy o

poskytnuti NFP EU a SR medzi hlavnym partnerom projektu a posktyovatefom NFP. Zhotovitel sa zavizuje

pri fakturacii reSpektovat rozdelenie vydavkov projektu na opravnené vydavky a neopravnené vydavky
podla zmluvy o poskytnuti NFP medzi hlavnym partnerom projektu a posktyovatefom NFP.

Objednavatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné strany v

tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohfadavke zhotovitela, proti akejkolvek ¢asti

celkovej ceny diela.

Zhotovitel je povinny prilozif k faktire ako jej neoddelitefny sucast okrem vyssie uvedenych aj dalsie

doklady:

- detailny prehfad vykonanych prac (podla supisov za vietky aj predchadzajuce faktdry), ak tieto boli
vykonané inou osobou ako je zhotovitela jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom
pomere (dalej len ,,Subdodavatelia"); z prehfadu musi byt zrejmé, ktoru East vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdodavatefl; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje ku kazdému z
nich v detailnom a prehfadnom é&leneni.

Zhotovitel sa zavdzuje preukazat zaplatenie (hrad za vykonané prace, ak tieto boli vykonané

Subdodavatelom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdriani platby od Objedndvatefa alebo

poskytnutie inych podkladov, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k Ghrade Subdodavatefom vykonanych

prac nedoslo v ddsledku vadného alebo neuskutotneného pinenia. V pripade nedodrZania tejto podmienky
je opravnenych Objendavatel ponechat si kauciu vo vyske 5 % ceny diela. Tym nezanika povinnost
zhotovitela vysporiadaat si zavazky so svojimi subdodavatelmi.



27. Zhotovitel je povinny preukazat, Ze Subdoddvatelia boli riadne informovani o skutoénosti, Ze objednavatel
vyZzaduje za ucelom vratenia 5% kaucie preukazanie predchadzajucich Ghrad platieb za vykonané prace
Subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné
postavenie, ako vyplyva priamo zhotovitelovi z tejto zmluvy najmd v otazkach splatnosti faktir
Subdodavatelom.

Clanok IV.
Stavebny dennik a realizacia diela

1. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky déleiité skutoénosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym udaje o ¢asovom
postupe realizicie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentécie, o
dbvode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujicich realiziciu diela. Dalej je povinny
zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sidlade s prisludnymi préavnymi
predpismi, udalosti o vykonani Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych cinnostiach
ovplyvriujlcich priebeh realizacie diela predovsetkym, ale nie vyluéne:

- Casovy postup diela - denny zaznam, datum

- Udaje o poéasi (maximalna a minimalna teplota, relativna vlhkost, rychlost vetra, zrazky),

- udaj o pracovnikoch a ich poc¢toch, mechanizmoch, o pracovnej dobe

- rozsah a kvalita prac, asovy postup prac

- pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zdévodnenia,

- pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

- pripadné vyjadrenia projektanta,

- pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

- iné udaje ddleZité pre postdenie hospoddrnosti prac a

- Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej sprawvy.

- zdznamy autorského dozoru, stavebného dozoru, zastupcu Objednavatela, zaznamy geodeta stavby,

zaznamy koordinatora bezpeénosti

- zdznamy o vykonanych skuskach, meraniach a pod.
Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov a z dennych zéznamov. Uvodné listy stavebného dennika budu
obsahovat: zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, ndzov a sidlo Objednavatela, Zhotovitela,
spracovatela projektu pre stavebné povolenie, spracovatela realizaéného projektu, autorského dozoru,
stavebného dozoru, zoznam dokumentdcie stavba, jej zmien a doplnkov. Denné zaznamy sa budu pisat do
knihy s o€islovanymi listami s pevnym originalnym listami s dvomi oddelitefnymi kdpiami. Ak bude potrebné
pouiit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové sibory viac knih stavebného dennika, oéisluju sa
tieto knihy poradovym ¢islom.
Pevné origindlne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduici ako doklad, ktory je potrebny pre
odovzdanie a prevzatie diela. Prvi oddelitefnu képiu stavebného dennika obdrii a archivuje stavebny dozor.
Druhu oddelitefnt képiu stavebného dennika archivuje stavbyveddci. Ak stavebny dozor objednavatela
zisti, Ze Zhotovitel nedodriuje technologické postupy, technické normy, prdvne predpisy, alebo hrubym
spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor
pravo zapisom do stavebného dennika okamZite zastavit vykonavanie prisluinych stavebnych prac.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Stavebny dennik pre casti stavby, ktoré zhotovuju pre Zhotovitela stavby jeho subdodavatelia vedie
opravneny zastupca prislusného subdodavatela.
Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati
diela.
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Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi
byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny
dennik musi obsahovat originalne listy a dve ofislované oddeliteiné kopie kaZdého listu - jeden pre
zhotovitela a jeden pre objedndvatela/stavebny dozor. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac
jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi, najneskér viak vietky listy stavebného
dennika v képii ako prilohu k fakture.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dia prevzatia staveniska a? do ukonéenia
realizdcie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.
Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznaené datumom zépisu, musia byt ¢itatefné a zrozumitelné a
realizované vidy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané voiné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zdpisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyvediceho si opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len Statutirny zéstupca
objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo prisluiny orgédn statnej spravy.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo dfia, kedy k zapisu doilo a v ten deri to
oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamen4 to,
Ze 50 zapisom bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zépisu a po oznameni stavbyvediceho o
zapise.
Zhotovitel' sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, znicenim alebo
stratou. V opalnom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vietky $kody, ktoré boli spdsobené jeho
poskodenim, zni¢enim alebo stratou.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednévatefovi spoloéne so vietkymi dokladmi pri
protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.
Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v
sulade s touto zmluvou.
Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ma vietky potrebné opravnenia na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vietky s tym sivisiace dostupné informéacie v takej miere, e je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalsie plnenie.
Zhotovitel je povinny umoznif
- Objednavatelovi,
- stavebnému dozoru,
- organom verejnej spravy, vykonavajucim ¢innosti v rdmci svojich pravomaoci,
- inej osobe opravnenej na to vieobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom,
pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budi vykonavat prace suvisiace s touto Zmluvou o
dielo.
Zhotovitel je povinny riadne plnit vSetky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej ochrany
a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpe&uje na vlastné naklady koordinatora

BOZP. Zhotovitel zodpoveda za:
- vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok

- vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby (POV)
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- poverenie koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych poZiadavkach na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 pism.
b) plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ich odovzdanie objednévatelovi v lehote do 15 dni
od ucdinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej spdsobilosti
vietkych os6b, ktory budi vykonavat dielo.
a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavdzuje Zhotovitelovi odovzdat:
- projektovi dokumentaciu,
- stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi uUdajmi tohto
subjektu.
b) Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavazuje potvrdit Objednavatelovi
identifikdciu osoby stavbyvediceho.
Zhotovitel poéas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat vietky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnt pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat
na stavenisku a prifahlych komunikacidch uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstranovat
odpadky a neistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit vypulstanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek
toxické odpady alebo latky.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmd v sulade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel preberd plnu
zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpecnost vietkych pracovnych postupov a metdd vystavby.
Zhotovitel je povinny zaistit bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknuft vietky
potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uc¢inkom realizacie stavby.
Objednavatel nezodpoveda za akékolvek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlcej prace na diele.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom pocas realizacie
diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, e zhotovitel zabezpedi uskladfiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni od udinnosti tejto zmluvy.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi
objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym sp6sobom bez poskodenia prelozit alebo chranit,
aby pocas celej doby realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykondvajucich

stavebné prace a dodavky,

- zahezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0séb, oznadi stavenisko s uvedenim

potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
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opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v
pripade potreby bude &istit a udrziavat v stave spdsobilom na pouzivanie, pricom tento vjazd pred
protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpetny pohyb os6b vykonavajucich stavebné préce, bezpeénost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladnovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podia vieobecnych pravnych predpisov vztahujlcich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdoddvatelov na stavbe z hladiska koordindcie
nadvéazujtcich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze na stavenisku bude po cely Cas realizdcie diela projektovd dokumentacia overend

stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon tdtneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude organizovat,

riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Gzemi

SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prdc a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizicii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizicie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizécii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a
uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych préc a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykondvanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- wykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch

staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomédckami. Dalej sa zhotovitel

zavazuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpelif ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objedndvatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokofvek pracovnika zhotovitela, ¢&i

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri préci,

poZiarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objedndvatela.

Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim

zavinené znedistenie verejnej komunikdcie a verejného priestranstva. Objednavatel méa pravo vykonat

kontrolu priebeiného vypratania staveniska.

Zhotovitel rovnako na svoje naklady zabezpedi viastné riadenie postupu prac na stavenisku a strazenie

staveniska. Zhotovitel zodpoveda za akulkolvek stratu alebo poskodenie diela, materidlov alebo

technologického zariadenia, ktoré si predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poikodenie majetku
nachadzajiceho sa na stavenisku, za Umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby nachadzajucej sa na
stavenisku pocas realizacie diela. Na stavenisku sa m6zu pohybovat iba opravneni zamestnanci Zhotovitela

a Objednavatela, okrem pripadu vstupu ¢lenov kontrolnych



organov. Zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati staveniska menny zoznam svojich pracovnikov, s
ktorymi podita realizovat vykon prac s osobitnym uvedenim
stavbyveduceho/stavbyvedlcich a bude ho v pripade zmien operativne aktualizovat poéas celej doby
realizdcie diela. Zaroveri umozni poverenym pracovnikom Objedndvatela vykon kontroly opravnenosti
pohybu 0s6b v priestoroch stavby podla predloZeného zoznamu.

Clanok VL.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel sa zavdzuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpe¢nostné a pravne
predpisy platné na dzemi SR a vzfahujice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porudenim vznikne
objednavatelovi $koda, zhotovitel je povinny uvedenu Skodu uhradif, vratane Ghrady nakladov spojenych so
zosuladenim stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.
Zhotovitel sa zavadzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym,
ze budu pouiZivat nové a nepouZité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre Gzemie SR, najméa
vyrobky podliehajlice na tGzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a odovzda
objednavatelovi vietky prehldsenia o zhode.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky odborné prace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatefov s odpovedajicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikécii uvedenych pracovnikov.
Pripadnd zmenu subdoddvatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so zastupcom
objednavatela, priéom kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1, zakona &. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich zmien a dopinkov
ohfadom zapisu subdodavatefa do registra konefnych uZivatelov vyhod. Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsihlasend zmenu poddodavatefa za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie préc, ktoré budd v daldom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V pripade, #e tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpedenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v
termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a véas doruéena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za
to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel méze pokradovaf v realizacii diela. To viak zhotovitela
nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vzfahuje i na
skiSku technoldgii ktoré budu v dalSom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicky verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo formate MS
EXCEL na CD nosici a zaroven sa zavdzuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosidi
aj kazdu zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej déjde pogas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpecit dielo a ktortkofvek jeho budicu ¢ast a dodany stavebny
material proti strate, kradeii, poskodeniu alebo zni€eniu. Po celd dobu realizacie diela a? do dria jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v
sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo zni¢enie
diela, &i ktorejkolvek jeho budlcej éasti.
Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujlcej poistné sluiby na tzemi
SR proti moinym Skodam spdsobenym jeho c&innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 300 000 Eur, o preukaze
objedndvatelovi najneskér ku diu Udinnosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o dhrade poistného, a v
pripade Uhrady poistného v mesaénych alebo $tvrtroénych splatkach
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priebezne, az do ukonéenia realizacie predmetu diela.

Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objedndvatela kedykolvek preukdzat. Pri nedodrzani podmienok poistenia
zo strany Zhotovitela alebo pri neplateni poistného je Objednavatel opravneny postupovat v zmysle
ustanoveni bodu 7 €l VIiI, resp. bodu 5 &l. XI tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodriiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat jestvujice
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sU a nebudd predmetom vykondvaného diela a z toho
dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavézuje neodkladne zabezpedit napravu a obnovit riadnu kvalitu
prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Zaroven sa zavazuju,
Ze uvedené informacie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoufiju ich na iné Ucely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na na znenie zmluvy o dielo a jej prilohy, ktoré podliehaji zverejneniu a na
obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajlicim sp6sobom.

Tato zmluva je uzatvdrand v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ¢o
zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavazuju umoinit poskytovatelovi nendvratného
finanéného prispevku Ministerstvu pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (RO), vykondvanie kontroly a
poutZitia predmetu zmluvy.

Z dovodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny poskytnat sicinnost a strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas platnosti a
u¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 V3eobecnych zmluvnych podmienok k
Zmluve o NFP.

Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvydsi kontrolny Grad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice crgany a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi prévnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii, bez nahrady uslého zisku odstupit od tejto zmluvy

uzatvorenej so Zhotovitefom v pripade, Ze eSte nedoslo k pineniu zmluvy medzi Objedndvatefom a

Zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami Poskytovatela

neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a inych

postupov.

Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na

pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podfa poziadavky Objednavatela minimalne 1 x za
dva tyidne. Kontrolny deri sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dni od
obdrzania Ziadosti Objedndvatela Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budd podielat na realizatnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel ma pravo vylucit z realizacie diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti hociktorého z dodéavatelov
Zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objedndvatela. V pripade
ak pokyny Objednavatefa budu podfa ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhatovitel na to Objedndvatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednévatel trvat na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze aklkolvek nim spdsobent alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak,
#e uvedie vec do pbvodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu $kodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatefovi. Urcenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.
Vietky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel povinny
predlozit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a iné
podklady stvisiace s predmetom plnenia.
Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby poéas predpokladanej existencie
stavby bola pri beinej udribe zaruéena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady
nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skdaskam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel
moZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutolfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat a ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, &i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podia mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleéenie zretefne oznacené firemnou znackou tak, aby
mal Objedndvatel a stavebny dozor prehlad o fudoch pohybujtcich sa v rdmci staveniska. Firemnym Stitkom
neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.
Zhotovitel je povinny odskodnit v plnej vyske Objedndvatela za vietky Skody a néroky sdvisiace s Umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym do3lo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad.
Medzi tieto ndroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sudnym alebo spravnym konanim,
nahradami skéd inym osobam, ktoré bude objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou uloZenou Objednavatelovi.
Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik") vyluéuju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
udinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.
Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekdiky znemoZriuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbytotného odkladu Objednavatefovi a navrhndt mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné
pokyny Objednavatefa urcujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykondvanie diela
prerusit iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit
pred zadatim vykondvania diela prekazky uvedené v tomto
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odseku a oznamit ich Objednéavatefovi, ma Objednavatel vo&i nemu narok na nahradu skody.
Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat a archivovat podrobnu fotodokumentdciu o priebehu vykonavania Diela,
najma, nie vSak vyluéne vietkych zakryvanych &asti Diela. Zhotovitel sa zavdzuje spristupnit Objednavatelovi
fotodokumentaciu a umoinit Objednévatelovi vyhotovenie képii fotodokumentacie, pricom najneskor v
ramci fakturovania tuto fotodokumentaciu na CD/DVD dorudi Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy o dielo
predloZit Objedndvatefovi v zmysle §41 ods. b) ZVO zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatefov, ktori budu vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje poéas doby zhotovovania
Diela priebeine aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeékania.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykdzat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodriiavat podmienky
ustanovené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vietky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchadzajliceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objedndvatefom. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpeit, aby vietci jeho pracovnici,
vratane pracovnikov subdodavatefov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami.
Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skagky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel zavdzuje s okamZitou Uéinnostou odvolat z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatefa; pre wvyliéenie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatefa ma pre
Ucely tejto Zmluvy rovnaké Gcinky ako pozitivny vysledok skisky.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodévatefov, bez stihlasu
Objednavatela nepchybovali alebo sa nezdrZiavali na Eastiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.
Zhotovitel sa zavdzuje nepouzit bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objedndvatela akykofvek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentdcii. Za tymto G¢elom sa zhotovitel zavizuje, e pri
vykonavani Diela nebude pouZity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vietky
stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykondvani Diela musia splfiat kritérid uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. V3etky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkofvek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si na vlastné naklady doddvku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a initaldcie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj dalsich sluZieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel..
Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze osoby, ktoré budid vykonavat dielo maji zodpovedajicu kvalifikiciu, budu
podliehat riadiacej pravomoci uréeného stavbyveduceho, ktory ckrem iného zodpoveda aj za dodrziavanie
pracovnej discipliny, za vzniknuté skody, vstup oséb opravnenych alebo tretich osdb na stavenisko.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela - k odovzdaniu staveniska potvrdit, resp. a aktualizovaf -
upravit harmonogram postupu plnenia diela, realizicie prac. V pripade vzniku zmeny oproti predlozenému
harmonogramu plnenia diela, postupu realizicie prdc, je jeho aktualizdciu potrebné odsuhlasit riadiacim
organom. poskytovatelom.
Zhotovitel a Objednavatel budu vopred dohodnutym spdsobom konzultovat postup zhotovenia diela a v
pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodiefat na rieSeni pripadnych kolizii.
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Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze minimdlne v 15-dfiovom intervale sa uskutoéni vyhodnocovanie
postupu realizacie stavby podfa zmluvy o dielo a jej priloh, za U¢asti statutarnych zastupcov Objednavatela a
Zhotovitefa, resp. nimi poverenych os6b a za Ulasti stavebného dozoru. Vysledky, ktoré budd pre
Zhotovitela zdvdzné a budu sa v pripade nesplnenia povaZovat na podstatné porusenie zmluvy o dielo s
pravom Objednavatefa odstupit od zmluvy s prisludnymi désledkami. Zvolanie pracovnych stretnuti na
priebezné vyhodnocovanie postupu realizacie stavby zabezpedi Objednavatel. Pracovné stretnutie podfa
tohto bodu bude zéroven platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu pinenia diela,
postupu realizdcie prac a metdd prac. Aktualizacia harmonogramu je upravend v élanku Il tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vieobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a subhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatefa, pokynmi stavebného dozoru, zapismi a dohodami
opravnenych 0s6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgdnov
Statnej a miestnej spravy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit (cast svojich pracovnikov na prevereni svojich doddvok a prac, ktoré
vykonava autorsky a stavebny dozor Objedndvatela a bez omeskania robit opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektrickej pripojky a inych médii na
stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realizéciu diela. Povolenie na dodasné uzivanie
verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel bude predkladat Objedndvatelovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podia zikona €.
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpedi, Ze vietky prisludné normy, technické a technologické postupy, technické $pecifikacie
ako i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

Objednavatel sa zavdzuje umoinit Zhotovitefovi vykondvat prace na diele neobmedzene a to aj pocas dni
pracovneho volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov) v ¢ase od 07.00 hod do
18.00 hod. tak, aby nedoslo k ohrozeniu terminu ukonéenia plnenia diela, realizdcie diela. Objednavatel ma
pravo v mimoriadnych pripadoch obmedzit vykondavanie diela v diioch pracovného volna, v takomto pripade
je Objednavatel povinny Zhotovitefovi oznamit obmedzenie minimalne 48 hod. vopred.

Zmluvné strany su povinné vidy pisomne informovat druhu stranu o vietkych zisteniach a skutoénostiach,
ktoré by mohli mat vplyv na realizaciu diela.

Objednavatel je povinny uplatiiovat si akékofvek poZiadavky z jeho strany alebo moZnosti reklamacie len
pisomnou formou, doru¢enej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit pri pIneni diela, realizacii diela iba materialy, vwyrobky a zariadenia v silade s
odsuhlasenym realizatnym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim stanovenej kvalite, druhu
a mnoistve. Bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objedndvatela, Zhotovitel nie je opravneny pouZit
na plnenie diela, realizaciu diela iné materialy a vyrobky.

Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany Objedndavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti na vady
diela.

Vykonom stavebného dozoru zo strany Objednavatela a vykonom funkcie stavbyvediceho zo strany
Zhotovitefa méZe byt poverena iba osoba s odbornou spdsobilostou na vykon takejto funkcie.

Objednévatel je oprdvneny poverit vykonanim préc aj iné osoby ako Zhotovitel a nasledne vysporiadat
naklady, ku ktorym déjde tymto spdsobom, ak zhotovitel bezdévodne odmietne vykonanie opravneného
prikazu Objednavatela smerujiiceho k odvrateniu zjavného nebezpeéenstva v stanovenom ¢ase.

Zhotovitel sa zavdzuje podla pokynov Objednavatela na viditelnom mieste oznacit stavenisko od zadiatku
stavebnych prac informaénou tabufou - doasnym putaéom a pred vydanim kolaudaéného rozhodnutia na
uZivanie stavby oznait stavbu stdlou tabufou v zmysle podmienok vyzvy



SKHU/1601 a zmluvy o NFP EU a SR oznamujlcou, Ze stavebné prace st spolufinancované z prostriedkov
Eurdpskej tnie. Putac aj trvald tabulu doda objednavatel.

53. V pripade, Ze v priebehu realizdcie predmetu diela vznikne v désledku nepredvidanych okolnosti
nevyhnutnost Upravy predmetu alebo rozsahu diela, su objednavatel a zhotovitel po obojstrannom
odsuhlaseni oprdvneni vykonat Upravu predmetu alebo rozsahu diela. O rozhodujlcich skutolnostiach
veducich k dprave predmetu alebo rozsahu diela bude vykonany zdznam v stavebnom denniku podpisany
objedndvatel, zhotovitefom a stavebnym dozorom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia méze dojst pokial
to nebude v rozpore s podmienkami zmluvy o NFP EU a SR a bude to odsthlasené zo strany poskytovatefa.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a isté. Predmetom odovzdania a prevzatia bude
celé dielo naraz.

2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi najneskér 10 dni vopred termin protokoldrneho
odovzdania diela.

3. Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskdr do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahajit
preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

4. Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za ucasti stavbyveduceho.

5. Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutarny zastupca objedndvatela za Gcasti
daliej osoby urfenej objednavatelom.

6. Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentidciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,
- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,

- zapisy osvedéeni o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konétrukcii a zariadeni,

- atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skuskach pouzitych materidlov a konstrukcii,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

- dokumentaciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotodokumentdcia, pripadne
videozaznamy),

- geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude splfat predpisy

zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti.
- iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,

- porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podla predpisov vyZadované;

- 3 x kompletné paré projektu skutofnej realizdcie diela realizacného projektu so zakreslenim zmien
realizovanych prac, s oznacenim projekt skutoéného vyhotovenia

- vietky dalSie doklady vyiadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.=2 x sadu dokumentov
potrebnych ku kolauda¢nému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoch, prevadzkovych
suboroch, pripravené v zmysle STN, zdkonov a vyhladsok, poZiadaviek technickej inspekcie a inipektoratu
prace, ktoré bude obsahovat najma:
o Certifikaty, vyhlasenia o zhode, zapisnice, protokoly a osvedcenia o akosti materidlov a vykonanych

skuskach podra kontrolného a skisobného planu a poziadaviek Objednévatela
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0 Zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu, revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni - Uradné skisky, zapisnice
o vyskusani zmontovaného zariadenia s vwhodnotenim kvality podfa technickych noriem a PD, manualy,
resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a udribu predmetu diela a jeho Casti, geodetické zameranie
skutkového stavu stavby, vratane vonkajsich vedeni technického vybavenia v digitdlnej forme a tlacenej
forme podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, minimélne v $tyroch vyhotoveniach doklady o
nakladani so stavebnym odpadom, stavebny dennik/stavebné denniky subdodavatelov. o Zoznam
zabudovanych vyrobkov dodavanych Zhotovitefom na stavbu, ktorych vyrobcovia pondkaji kratsie
zaruéné doby ako 60 mesiacov, minimalne viak 24 mesiacov. o Zavdzné stanoviskd, vyjadrenia a pod.
nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia - od organov verejnej
spravy, prislusnych organov a pod. napr. prislusného Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva,
Technickej in§pekcie, Inspektoratu prace, prislusného Okresného riaditelstva hasiéského a zachranného
zboru a pod.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to az do doby

splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, ze pod zdvadou budud rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavdznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavere¢ny preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe zhotovitel | objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavereZnom preberacom protokole svoje
dévody.

Dielo bude povaZované za ukondéené az po ukonéeni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavereénom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zavady
alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom
objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvateflom a zhotovitefom ohladne zistenych zdvad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého autorizovaného
odbornika. Ak objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri suhlas s jeho
odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, fe predmetnd zavada bola odstrénend. V pripade jeho
nesuhlasu, je povinny zabezpecit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika.
Zhotovitel je povinny zabezpecit na preberacom konani téast tych svojich subdodavatelov jednotlivych
objektov, ucelenych celkov, ¢asti a strojov a zariadeni, ktorych Gcast je nevyhnutna pre riadne prevzatie
diela. Prizvani dodavatelia a subdoddvatelia st povinni na preberacom konani sa zacastnit a Zhotovitel je
povinny zabezpedit ich tcast.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel odovzda
pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a odovzdané
v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie malo konat.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v troch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

- zakladné udaje o diele,
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- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial
Objednavatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

- di#ku trvania zaruénej lehoty,

- termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.
Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podfa tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.
Zhotovitel sa zavdzuje pred terminom prevzatia diela Objednavatefom uviest vietky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti, bezplatne vykonat ich nastavenie, doladenie
a komplexné skusky v trvani min. 72 hodin nepretrzite a vyskusanie vietkych technologickych zariadeni a ich
funkcii. V radmci tychto skisok bude zaSkolend buduca obsluha tychto zariadeni a pre kaid( skusku a
zaskolenie bude zhotoveny samostatny zapis, ktory bude stidastou zapisu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny oboznamit zamestnancov Objednavatela, ktorych bude mat k dispozicii pri zaskoleni s
podmienkami bezpecnosti a ochrany zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskusania. Zhotovitel
zodpoveda za ich bezpeénost a ochranu zdravia pocas tychto dni.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby nedochadzalo k zmie3aniu stavebného odpadu s odpadmi kategérie -
nebezpeéné. Zhotovitel ku dniu preberacieho konania predloZi doklady o odovzdani stavebnych a
demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zdkona ¢islo 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom v zneni.
Objednavatel bude preberat dielo podfa élanku 2. tejto zmluvy bez vdd a nedorobkov. Objednavatel je
opravneny prebrat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpeénému uZivaniu diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v realizachom projekte,
touto zmluvou a vieobecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca alebo dodavka oproti projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené aZ odovzdanim
poslednej jeho &asti a odstranenim poslednej vady a nedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu o
odovzdani a prevzati, ktoré by branili uZivaniu.
Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy, Objednavatel
je opravneny dielo neprevziat.
Ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe,
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke a uZivaniu diela a neznizuju jeho hodnotu,
dielo sa bude povaiovat za splnené aZ po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zdpise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit za
preberané dielo vznikad az po Uplnom ukonéeni diela. Drobné evidované vady, ktoré nebrania bezpenému
uzivaniu diela ako celku, mézu byt po dohode zmluvnych stran presunuté do reklamaéného konania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani a prevzati diela
bude pripravovat Zhotovitel.
Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela a na zaklade vyzvy Objednévatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Dielo sa povazuje za dodané a ukoncené, ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie, vysledkom
ktorého je Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel znaSa akékolvek nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho Zhotovitel
riadne nespini a nedokondi a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci
Objednavatefom prechadza na neho nebezpecenstvo 3kody na zhotovenom diele, ktorému predchadzalo
odborné zadkolenie zamestnancov Objednavatela.
Prevzatim veci poskytnutych Objednavateflom na vykonanie diela prechadza nebezpelenstvo $kody na
zhotovitela az do doby prevzatia diela.
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Zhotovitel je zaroven zodpovedny za vzniknutu skodu na inom majetku, ku ktorej moze dojst pocas a
vplyvom realizacie plnenia diela.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva z
priemyselného alebo duSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

Zoznam o0s0b, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitefom pouZité na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti:

S (uvedie sa podla potreby)
Osoby uvedené v bode 31 tohto ¢lanku zodpovedajl za plnenie tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne spolu
so Zhotovitefom v zmysle ust. § 511 ods.1 Obéianskeho zdkonnika (zakon €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Ak dlh voi Objednavatelovi spini Zhotovitel alebo jedna z 0séb uvedenych v bode 31 tohto
clanku zmluvy, povinnost ostatnych zanikne. Velkosti podielov na dlhu u jednotlivych dlZnikov nie su
predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 31 tohto &lanku zmluvy svoj zavdzok spololny so
Zhotovitelom potvrdzujl podpisom tejto Zmluvy.
Zoznam os6b zodpovednych za realiziciu stavebnych prac: Marian Jandk, stavbyvedlci a Ing. Jaroslav
Rentka, bezpeénostny technik {musi sa zhodovat s osobami,
ktoré uspesny uchadzac uviedol pri preukazovani splnenia podmienok ucasti technickej a odbornej
spdsobilosti.). Zhotovitel mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouiit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tuto
kvalifikaciu musi Zhotovitel preukazat Objednévatelovi najneskér tri dni pred zacatim Cinnosti tychto oséb
na dodavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikatné predpoklady osdb
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemdzu sa iné
osoby zudastriovat na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizéciu stavebnych prac.
Ak vznikne spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, méze si kazdd zmluvna strana dat vykonat materidino-technické preskuisanie
Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skdsok su
zavdzné. Naklady na skusky znasa strany, ktord spor prehrala.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit pInenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, e zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v stanovenom
termine podla bodu 3. Clanku II. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu v iastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. €lanku

lll. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny defi omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z
celkovej zmluvnej ceny diela. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta
nahrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne v dosledku omeskania zhotovitela
s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podia bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kaidy zaCaty kalendarny den omeskania.
V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zdvere¢nom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podlfa bodu 8 Clénku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnid pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kaidy zadaty kalendarny defi omeskania a kazdd vadu.
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Zmluvna pokuta je splatnd diiom uvedenym na fakture, ako deri splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objednavatefa na nédhradu skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vyiky $kody
nezapocitavaju.

V pripade ak Zhotovitel neumoini Objednavatefovi ¢& stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych préac je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

V pripade poruenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto zmluvou, je
povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname osob predlofenom a
aktualizovanom Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 200
EUR za kaZdé takéto poruSenie povinnosti.

V pripade ak Zhotovitel porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 24, 30, 31 é&.
VI tejto zmluvy, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnid pokutu vo vyske 200 EUR za kaidy jednotlivy
pripad porusenia zmluvy.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie niroku na nahradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Za kazdy deri prerudenia prac zo strany Zhotovitela mdze objednavatel Gétovat zmluvnid pokutu vo vyske
500,- EUR za kaZdy den prerusenia.

Pri_ prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho &asti v zdruénej dobe, ak Zhotovitel nenastipi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavdzuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
500,-EUR za kazdu vadu a za kazdy den az do dna odstranenia vady.

Ak Objedndvatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktiry od
Zhotovitela, Zhotovitel je opravneny poZadovat zaplatenie Groku z omeikania podfa § 369a Obchodného
zdkonnika.

Zmluvnd pokutu ma Objednavatel pravo jednostranne zapoditat proti akejkolvek &asti ceny diela.
Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody spdsobenej
omeskanim dokoncenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych
parametrov podla projektovej dokumentdcie alebo podla ostatnych podkladov podla tejto zmluvy a pravo
na nahradu Skody spdsobenej na majetku Objednavatela, ktoré sp&sobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.
Skodou podla tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj ¢o i len &asti NFP, zo strany
poskytovatela z titulu omedkania Zhotovitela s dokonéenim a splnenim diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumenticie alebo podfa ostatnych
podkladov podfa bodu 1. CI. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela nebude postupovat ani
inak obchodovat s ndrokmi vyplyvajlcimi z tejto zmluvy podfa Obcianskeho zékonnika a inych platnych
pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty aZ do vy3ky hodnoty takto prevedeného prava
alebo zdvazku.

Ak sa pri dfioch neuvadza, ¢i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany so dohodli, 3e ide o
den kalenddrny.

Ak Zhotovitel' bez pisomného sihlasu Objednévatela a stavebného dozoru pri plneni diela nedodrzi
realizatny projekt (poutije iny stavebny material, vyrobok alebo iné stavebné postupy, poufije nahradny
stavebny material, vyrobok alebo ndhradné stavebné postupy), je Objednavatel opravneny uplatnit voéi
Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vydke 3.000,- € za kaidé takéto porusenie zmluvy, ¢o ho viak nezbavuje
povinnosti vykonat napravu v sulade s realizaénym projektom.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy je Objednavatel opravneny
uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 165,- € za kazdé poruSenie zmluvy, ak za dané poruienie zmluvy nie je v
zmluve stanovend vy3dia zmluvnad pokuta. Objednavatel ma zaroved voéi Zhotovitelovi pravo na dhradu
Skody presahujicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty, Groku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa Zhotovitel
nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zdvazok zo zmluvy, s ktorého plnenim je v omeskani a ani
svojej povinnosti nahradit spésobent $kodu v rozsahu presahujicom uplatnend zmluvni pokutu.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle bodu 3 bod ¢&l. 1ll tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/ alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
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strany Zhotovitela, v ddsledku ktorého/ktorych déjde k Objednavatefovmu nepreplateniu/ nevyéerpaniu
celého alebo aj len €asti NFP EU a SR a poskytovatefom, s ktorym ma hlavny partner projektu uzatvorend
zmluvu o poskytnuti, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
nepreplateného/nevyéerpaného NFP aZ vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP, ktora
méie predstavovat maximdlne 95% opravnenych vydavkov a zaroveri sa Zhotovitel zavizuje tito zmluvnd
pokutu Objednavatefovi uhradit.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, e predmet zmluvy bude mat po cely Cas trvania zaruénej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavézuje, ze po cely ¢as trvania zdruénej doby bude dielo
plne funkéné a spbsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dfia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchéadzajucom odseku zodpoveda za vietky zavady,
ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednéavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou
zavad podfa bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej tnii.

Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o
aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne doruéit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je moiné uplatnit najneskér do posledného dria zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukdzatelne odoslana objedndvatelom v posledny deri zdaruénej doby sa povaZuje za uplatnend v zarucnej
dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predlzuje zaruénd doba na ta dast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o ¢as, v ktorom zariadenie/ ¢ast diela nebolo schopné
prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne oznamit
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zlozitych pripadoch do piatich (slovom péat) pracovnych
dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 {slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi rozhodnutie o
vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zavadu, ktora bude objednavatefovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel
povinny zacat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatStyri hodin).

Ak objedndvatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zédvada
diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat
reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky naklady, ktoré
vznikli objednavatefovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto
nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady na dodanych
jednotlivych Castiach a stciastkach diela.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie
zarucné doby, sa vztahuje zaruénda doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Zoznam takto
zabudovanych vyrobkov, ktorych zdru¢na doba je kratSia ako 60 mesiacov, predlozi Zhotovitel
objednéavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom



slpise. Zaruéna doba nezahrfa servis diela.

17. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi najneskordie v deft odovzdania a prevzatia diela samostatny pisomny
zoznam subdodavatelov technoldgii pouZitych a dodanych pri zhotovovani diela, u ktorych je objednavatel
po operativnej dohode so Zhotovitefom opravneny uplatfiovat pripadné reklamacie a zaru¢né opravy.

18. Prdva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zérucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju. '

19. Objedndvatel mdze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. MéZe tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani véas. Objedndvatel je povinny informovat Zhotovitela
prinajmen3om 10 (desat) dni vopred o svojom umysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel
sam neodstrani takiuto vadu do 10 (desiatich)} dni od obdrzania informacie podla predchadzajlicej vety,
Objednavatel mozZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim
vady budu vyuétované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatefovi do 5 (piatich) dni od doruéenia
faktury.

20. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s projektom a v dobe prevzatia diela Objednavatelom a pocas zdru¢nej doby bude mat
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k ucelu uréenému v zmluve.

21. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vady odstrani bezodkladne. Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady
akejkolvek Casti diela pocas plynutia zaruénej doby.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

1. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zadiatku realizicie diela zhotovitel, pricom do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sdlade s touto zmluvou znasa aj nebezpedenstvo
Skody na diele zhotovitel.

2. Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpecit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostava ich viastnikom az do doby, kedy sa spracovanim
stanu sucastou predmetu diela.

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objedndvatel nezodpoveda za Skodu
sposobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spbsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitd, pricom zmluva je platna a Géinna do ukoncenia platnosti a Géinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP vztahujicej sa na financovanie predmetu tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za riadne ukonéenie zmluvy o dielo sa povazuje spinenie vietkych zavizkov zmluvnych stran a
sucasne uplynutie doby, na ktoru bola zmluva o dielo uzatvorena. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu
tejto zmluvy moéie dojst v mimoriadnych pripadoch aj po vzdjomnej dohode zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy o dielo.

Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah zalozeny
touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri rieSeni vzajomnych vztahov
zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouZiji ustanovenia zdkona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknt v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany
snazit riesit predovsetkym formou dohody ( zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor medzi zmluvnymi stranami nevyrie3i zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena
poziadat o rozhodnutie rozhodcovsky sid uvedeny v daldej vete. Vietky spory, ktoré



vzniknu v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrudenie, budu riesené pred stalym

rozhodcovskym stidom Eurdpsky rozhodcovsky Sud (ERS) zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a

MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE a.s., Protifagistickych bojovnikov 11, Kosice,

04001, Slovenska republika, IC0: 36 216 551, podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany

sa zavazujli podrobit rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zavdzné a

vykonatelné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodndt jediny rozhodca,

ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni ndvrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov
vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle rozhodcovského sudu v SR v jazyku slovenskom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych strdn méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ze druha

strana podstatnym spdsobom porudi zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod podstatnym

porusenim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a konecného terminu ukoncenia diela stanovenych v
tejto zmluve

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto
zmluve.

- zabudovanie iného materialu alebo zariadenia ktoré su uvedené v ponuke bez sthlasu verejného
obstaravatela

- nenahldsenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy

- nepredloZenie dokladu o Uhrade poistného proti moznym skodam sposobenym jeho Cinnostou

Objednévatel mdze odstupit od tejto Zmluvy o dielo, Ciastoéne odstipit od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrat

Zhotovitefovi ¢ast realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané a preukdzané

naklady Zhotovitela bez ohladu na ceny ur¢ené podla Vykazu vymer, a to z nasledovnych dévodov leZiacich na

strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast) dni;

b} ak Zhotovitel preukazatefne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trnast) dni od
doruéenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym spésobom porusi tuto Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 9 a 25
¢l VI a opakované porudenie daldich povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo doéjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

e) vykonané prace budd fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo budu
opakovane narokované fakturovanim

f) zhotovitel pouZije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené, Objednavatefom, stavebnym dozorom
a predtym Poskytovatelom, alebo Zhotovitel vykondva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak
zmeny v realizacii diela neboli odsuhlasené Objednavatefom, stavebnym dozorom, ak pocas realizacie,
plnenia diela déjde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho ¢asti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam
dohodnutym v tejto zmluve.

g) Zhotovitel bez sihlasu Objednavatela postipi prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

h) bola vykonana akakolvek zmena predmetu zmluvy bez suhlasu Objednavatela, priom tomuto musi
predchadzat sthlas Zhotovitela,

i) vznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitela, ktoré zdsadne zmenia podmienky plnenia predmetu
zmluvy a sticasne nejde o okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zhotovitela,

j) nastalo preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v rdmci realizacie aktivit dohodnutych v
tejto zmluve stvisiacich s ¢innostou Zhotovitela,

k) boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuice informacie, resp. neposkytnuté informacie v stlade s
podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.
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Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnli inak,
o Zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, okrem prac neodkladnych, o zmluvné strany vykonajd
prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory podpiSu a v ktorom budd
uvedené vsetky prace a doddvky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré
Objednavatel prevezme a Zhotovitefovi uhradi,
o Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpedi ochranu
staveniska.
Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie Zivota alebo
zdravia 0s6b, vznik skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.
Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou stranou druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a
doporuéenou postou. Odstipenie od tejto zmluvy nastava diiom doruéenia oznamenia. Zmluvné strany sa
dohodli, ze preberacie konanie diela v stave ku diu odstipenia od zmluvy a suvisiace finanéné vysporiadanie
sa bude riadit nezmenenymi dotknutymi ustanoveniami tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajlicej z tejto zmluvy je poskodena
strana opravnena Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej v ¢l
Ill. bod 1.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisle od toho, ¢&i a v akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.
Obsah tejto zmluvy je moZné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami peciatok oboch
zmluvnych stran. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moze predkladat ktorakolfvek zo zmluvnych stran.
Dodatky k tejto Zmluve, mdzu zmluvné strany uzatvarat v sdlade s ustanovenim § 18 ZVO. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze akykolvek dodatok k tejto Zmluve o dielo podlieha pred jeho podpisom schvaleniu zo strany
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.
Zmluva je spisand v Siestich origindlnych rovnopisoch, priéom objednédvatel dostane 4 wvyhotovenia a
zhotovitel dostane dve vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju
jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany potvrdzuju, Ze
cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole.
Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Géinnost 1 defi po uverejneni
podla § 47a ods. 1 Obdianskeho zdkonnika a po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde
potvrdeniu spravnost vykonania verejného obstaravania zo strany RO.
Zhotovitel sthlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednavatela a sthlasi s poskytnutim celej
zmluvy Poskytovatelovi. Okamihom podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
je prejaveny sthlas s celym jej cbsahom.
Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zmluvnu volnost na lpravu tejto zmluvy o dielo podla poziadaviek
Poskytovatela RO pre IROP, resp. SO pre IROP. v suvislosti s poskytnutim NFP, najma pokial ide o pripadné
kratenie rozsahu a tym aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na opravnené vydavky a neoprdavnené
vydavky projektu, harmonogramu plnenia, realizacie diela a splatnosti faktdir.
Zmluvné strany sa dohodli, ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne pisomne (aj faxom,
e-mailom). .
Prava a zdvdzky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych zadstupcov zmluvnych stran uvedenych v uvode tejto
zmluvy.
S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah



21.

22.

23.

24,
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Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad dohodnuty

rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudd Objedndvatelom vopred wvyslovne

pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudid objednévatefom Zhotovitelovi uhradené

a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokofvek dévodu.

Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doruované na adresy stran

uvedené v €l | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany ozndmia. Pisomnost sa povaZuje za

dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenske]j posty, a. s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdor viak uplynutim 3. dria
nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na uspesnost dorucenia a bez ohladu
na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu

osobu bez predchdadzajiceho pisomného sihlasu druhej strany.

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost niektorého z nich

nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej upravy

niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len

"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude

tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa

bude v tejto zdleZitosti spravovat vieobecne zivaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméte MS EXCEL na

CD nosici

Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizécie prac

Priloha ¢. 3 - Dohoda o spolo¢nej zodpovednosti

Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢&. 5 - PD len v elektronickej verzii

Priloha ¢. 6 - képia poistnej zmluvy

HOLLSTAV, sro.

Horna Skotna 2945 @
024 04 KYSUCKE NOVE MESTC
ICO: 43823734 IC DPH: SK2022506629

Za objednavatela:
Mgr. Jozef Belicky,
primdtor mesta Sala

Za zhotovitela: '
Viadimir Holly, :
konatefl spolocnosti  J




KRYCI LIST ROZPOCTU

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Nazov stavby Tematické ihrisko v Sali ako replika historickej pamiatky MAJK JKSO
ECO
Miesto Sala
ICO IC DPH
Objednavate! IMesto Sala
Projektant
Zhotovitel HOLLSTAV, s.r. 0. 43823734 SK2022506629
Spracoval
Rozpotet islo Dna Poloziek CPV
| I |21. 6.2018 | D CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 200 967,25 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
) Montaz 29 032,75 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 [10 Kultdrna pamiatka 15 StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 230 000,00 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 230 000,00
Datum a podpis Pegiatka 24 DPH 20,00 % z 230 000,00 46 000,00
Objednavatel’ I ' - -
25 Cena s DPH (r. 23-24) 276 000,00
E Pripoéty a odpocéty
Datum a podpis Peciatka _ S ) B ]
Zianamiat HO LLSTAVY, s.r.o. 26 Dodavky objednavatela 0,00
Homa Skotha 2945 @  F——— .
024 04 KYSUCKE NOVE MESTO 27 Kizava dolozka 0,00
160 43823734 C DPH: SK2002508628 | e
28 Zvyhodnenie 0,00

o

Ciatka
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Tematické ihrisko v Sali ako replika historickej pamiatky MAJK
Objednavatel: Mesto Sala
Zhotovitel: HOLLSTAV, s.r. 0. Spracoval:
Miesto: Sala Datum: 21.6.2018
l Kéd | Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN | HZS l KE
Tematické ihrisko v Sali ako replika historicke]
2018/07/112 pamiatky MAJK 230 000,00 46 000,00 276 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00
Rozpotet Rezpotet 230 000,00 46 000,00 276 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00
230000,00 46000,00 276 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkom
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Objednavatel”

ROZPOCET

Stavba: Tematickeé ihrisko v Sali ako replika historickej pamiatky MAJK
Objekt: Rozpocet

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 21.6.2018
. . . . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | ‘Kodpolazly Fopis Md celkom jednotkova Geanaalsam celkom
Prvky - MOBILIAR 9 153,18 0,000
Dodavky 8 445,69 0,000
4 Lavicka s operadiom ks 4,000 706,69 2 826,76 0,000
5 Lavicka bez operadla ks 2,000 348,90 697,80 0,000
6 Smetny k6 ks 2,000 368,66 737,32 0,000
7 Infotabula ks 1,000 1 665,42 166542 0,000
8 Audiopanei ks 1,000 2 518,39 251839 0,000
Montaz 707,49 0,000
11 Lavitka s operadlom ks 4,000 76,72 306,88 0,000
12 Lavicka bez operadia ks 2,000 61,38 122,76 0,000
13 Smetny ko3 ks 2,000 49,02 98,04 0,000
14 Infotabula ks 1,000 107,88 107,88 0,000
15 Audiopanel ks 1,000 71,93 71,93 0,000
Herné prvky 151 300,77 0,000
Dodavky 136 577,90 0,000
21 Velka preliezka - Kastiel ks 1,000 6722547 67 225,47 0,000
22 Velka preliezka - VeZa ks 1,000 39 325,55 39 325,55 0,000
23 Domcéek ks 4,000 547264 21 890,56 0,000
24 Trampolina ks 2,000 4 068,16 8 136,32 0,000
Montaz 14 722,87 0,000
27 Velka preliezka - Kastiel ks 1,000 6 877,13 6 877,13 0,000
28 Velka preliezka - Veza ks 1,000 4 068,16 4 068,16 0,000
29 Doméek ks 4,000 726,46 2 905,84 0,000
30 Trampolina ks 2,000 435,87 871,74 0,000
PLOCHY, Ohranicenie pléch 67 137,08 0,000
Zemné prace 6 717,70 0,000
Odhumusovanie v hrabke 15-20cm, odhrnutie mimo
35 realizovaného ihriska - ruéne m2 490,000 2,93 1435,70 0,000
36 Odkopy zeminy na zemnu plafi 15-25cm - ruéne m3 100,000 32,24 3 224,00 0,000
37 Nakladanie pre odvoz mimo stavby m3 150,000 1,50 225,00 0,000
38 Odvoz do 5km m3 150,000 4,19 628,50 0,000
39 Priplatok - ZKD 5km m3 150,000 2,58 387,00 0,000
40 UloZenie zeminy na skladku m3 150,000 1,02 153,00 0,000
41 Poplatok za skladku zeminy m3 150,000 4,43 664,50 0,000
Pripravné prace, podkladné vrstvy 5696,17 0 nnn

Strana 1 z2




A i 5 ) MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom ety Cena celkom celkom
Geodetické prace - vytytenie obvodu plochy gumeného
liateho povrchu, vytyéovanie pre pokladku hornej farebnej
44 gumy kpl 1,000 349,89 349,89 0,000
45 Urovnanie a zhutnenie zemnej plane m2 490,000 1,09 534,10 0,000
Zhutneny makadam frakcia 16-32mm, hribka vrstvy 100-
46 150mm m2 417,000 5,24 2 185,08 0,000
47 Zhutneny makadam frakcia 0-16mm, hribka vrstvy 50mm m2 417,000 6,30 2 627,10 0,000
Koneéné plochy 53 732,15 0,000
Gumeny liaty povrch 50-80mm (podkladna Giemna vrstva 35-
65mm, vichna farebna vrstva 15mm) - presna $pecifikacia
50 hrubky a farebnosti v PD m2 417,000 127,99 53 371,83 0,000
51 Suchy beton - dodavka m3 2,000 83,30 166,60 0,000
52 Vytvarovania 3D prvkov kpl 1,000 193,72 193,72 0,000
Olemovanie plochy 991,06 0,000
55 Obrubniky - dodavka - mix obrubnikov dizky 1m a 0,5m bm 91,000 4,66 424,06 0,000
56 Obrubniky - osadenie (vratane dodavky suchého betonu) bm 90,000 6,30 567,00 0,000
Koneé&né lGpravy terénu, Sadové Gpravy 2 408,97 0,000
Vysadby 1220,45 0,000
[ 62 |Salix alba "liempde”, priemer cca 10cm, D+M ks | 7,000 174,35 | 1220,45| 0,000 |
Konecné tpravy travnatych pléch 1 188,52 0,000
Obsyp vhodnou zeminou (zahumusovanie) po obvode novej
65 hernej plochy, Gprava povrchu zeminy v zmysle PD bm 98,700 6,78 669,19 0,000
Revitalizacia €asti pléch po stavebnej &innosti - zasyp kolaji
po strojoch, urovnanie, vyhrablickovanie - pre osiatie
66 travnym semenom m2 185,000 1,72 318,20 0,000
67 Ostiatie travnym semenom m2 185,000 0,57 105,45 0,000
68 Travne semeno - dodavka kg 13,000 7,36 95,68 0,000
Celkom 230 000,00 0,000
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Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

Dolepodpisany, Vladimir Holly ako konatel spolo¢nosti HOLLSTAV, s.r.o.
Hornd Skotna 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto, tymto Cestne
vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ nemam v Umysle zadat vykondavanie &asti

prac na diele subdodavatelom.

HOI
I.

024 44

160; 43

Viadimir Holly
konatel’ spolocnosti

V Kysuckom Novom Meste, 22.10.2018




” ' i Cislo poistnej zmiuvy 11-312513
_Union _ ,
. POISTNA ZMLUVA

Poistovia

L | Poistenie zodpovednosti za Skoduy 7

Union poistoviia, a.s., Bajkalska 29/A, 813 80 Bratisjava 1, Slovenské republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353 ,
IBAN: SK59 1111 0000 0086 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1, 0dd. Sa, vi. & 383/8
{d'aiej len npoistovatel™)

T a

HOLLSTAV,s.r. 0, Horna Skotiia 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
ICO 43823734 / DIC 2022506529

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, odd. Sro, vl. & 19770/L
&islo Gstu: IBAN SK5475000000004018816085 BIC: CEKOSKBX
(dfalej len ,,poistnik a poisteny*)

uzavierajli podla § 788 a nasl. Oblianskeho zakonnika &.40/1964 Zb., v zneni neskoréich zmien a
doplinkov

zmluvy o poisteni zodpovednosti za §kodu,
Poistna doba: od 11.04.2016 na dobu neurgitu
Poistné obdobia: od 11.04. do 10.04. nasledujticeho kalendarneho roka
Cast' I,
Poistanie vSeobecne] zodpovednosti za gkodu
Pre toto Vpoisteni‘e p%ﬁa

Vieobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za Skodu VPPZ/1114 (dalej len ,VPPZ*), ktora
st priloZzené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej sticast.

Uzemna platnose poistenia Slovenska Republika

Poistna suma 225 000,00 EUR za jednu z vSetky poistné udalosti potas
jedného poistného obdabia

Spoluligast' 50,00 EUR

Roéné poistné (zodpovednost') 620,39 EUR

onednané pripoistenia: Sublimit* Spoiutidast’

Zodpovednost' za § ¢ 1 blracimi i

dem%fggn;n?zisiof;cj;?idu sposobend buracimi a/alebo 112 500,00 € 10%, EIS§1OO'OO

Zodpovednost' za & ¢ ] Y i

Zodpovednost za Skodu spdsoben manipulaciou a 112 500,00 € 10%, min. 100,00

skladovanim nebezpeénych latok pri zvaraCskych pracach ' EUR

*sublimit sa vztahuje k poistnej sume dohodnutej v &asti 1. tejto poistne;j zmluvy.
Osobitné dojednania k jednotlivym pripoisteniam st uvedens v asti i1i. tejto poistnej zmiuvy.
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Cast' Il
Spolo¢né ustanovenia

Roéné poistné (zodpovednost) 620,39 EUR
Roéné poistné (pripoistenia) 341,22 EUR
Roéné poistné celkom 961,61 EUR
~ Druh poistného: bezné B
Frekvencia platgnig polrotne
poistného:
Poistné v poistnom obdobi: 961,81 €
' VySka splatok: 480,80 € 480,81 €
¢ e 11.04. 11.10.
Datumy splatnosti splatok: 41 snsho kalendérneho roka
Prvé poistné zaplatené: bezhotovostne
Druh aviza: postova poukazka
Uget pre Ghradu poistného: IBAN: SK52 1111 0000 0086 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol: 113125613
Cast' Il

Osobitné dojednania

Buracie a demolaéné prace

Odchylne ustanovenia od &.17. ods. 3 pism. d) VPPZ sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost' poisteného za $kodu spdsobenu vykonavanim buracich a demolacnych prac bez
pouzitia vybusnin. '

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchylne od ustancdtenia &l. 17 ods. 3 pism. e) sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost poisteného za skodu spdsoben( na nadzemnych a podzemnych vedeniach, ktorg
poisteny poskodil pri vykone svojej &innosti alebo v priamej suvislosti s fiou.

Poisteny je povinny zadovazit' si pred zacatim prac sthlas na vykonavanie &innosti v blizkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plan inZinierskych sieti v mieste stavby, z ktorého je
zrejmé uloZenie podzemnych vedeni (kable, kanaly, vodovodné a plynové potrubia a akékofvek iné
vedenia). Ak poisteny nesplni tlto povinnost poistovatel v pripade poskodenia takeho vedenia nie je
povinny plnit.

Okrem vyluk uvedenych v &1.17 VPPZ a v sulade s ustanovenim &l. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie nadale
- nevztahuje na _

a) zodpovednost poisteného za §kodu spdsobent na optickych kabloch,

b) naslednt majetkovl $kodu vratane uslého zisku.

Zvaracéské prace
Odchylne od ustanovenia &l. 9 ods. 1 pism. x) VPPZ sa dojednava, Ze sa poistenie vztahuje aj na
zodpovednost' za Skodu spésobent manipulaciou s horfavymi latkami pri vykone zvaracskych prac.

Okrem wyluk uvedenych v &1.17 VPPZ a v sulade s ustanovenim &l. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie
nevztahuje na zodpovednost za $kodu spdsobenl v priinnej stvislosti s neopravnenym pouZivanim
alebo manipulaciou s horfavymi alebo vybusnymi latkami.

,Okrem wyluk uvedenych v &1.17 VPPZ a v sUlade s ustanovenim &l. 9 ods. 3 VPPZ sa )
dojedndva, Ze poistenie sa nevztahuje na zodpovednost za Skodu spdsobenu Cinnostt
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odnikatelskych, organiza&nych a ekonomickych poradcov, Vedenim Udtovnictva a podnikatelskym:
oradenstvom”. :

Cast' iV,
Zaveraéns ustanovenia

Informécia o prave §tatu, kforé plati pre poistnd zmiuvy: _ ¢ w
V8etky spory vyplyvajice z poistne] zmluvy rozhoduje prisiugny séid v Sloveniskej republike podla
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. B :
Osobitne sa dojednava, Ze poistenie moze vypovedat' podia § 800 ods.2 Obéianskeho zakonnika
ktorakolvek zmluvna strana (poisteny i poistovatel) do dvoch mesiacov PO uzavreti poistnej zmiuvy,
Vypovedné lehota je osemdenna; jej uplynutim poistenie zanikne.
j?g{?oistnfk svojim podpisom potvrdzuje, 2e mu bol(i) pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdany(s)
A&

ormular(e) o dblezitych zmluvnych podmienkach uzatvaranej poistnej zmluvy podia §70 ods. 4

zakona o poistovnictve.

Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnd  stranu.

atislava, 15.03.2016 Bratislava, 15.03 2n12
l =3
Y
Pol
Unilon pc
s Bojlalska 29?::\ /
Ry petiatka af podpis poistovatsla
dimir Holly e - Bc. Jozeflvadkerty )
natel

Usek estefného predaja

o obch_.-zmluvy: : 11-MAK-27

v-“\ziska‘tel‘a: Respect Slovakia, s.r.o.
w Ziskatela / Panel: BAS
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@ Cislo poistne) zmiuvy 11-312513
. nlon e Dodatok 1

DODATOK

Poistowvaidaa

Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu

}
|
|

’
k““““‘d

/

Union poistoviia, a.s., Bajkalska 29/A, 813 860 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC 2020800353
IBAN. SK59 1111 0000 0066 0054 7090 BIC- UNCRSKBX
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1, odd. Sa, vi. & 383/B
{d'aiej len ,poistovatelr)

a

HOLLSTAVY, 5. 1. 0., Horna SkotAa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
ICO 43823734 / DIC 2022506629
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, odd. Sro, vi. & 19770/L
Cislo Gctu: IBAN SK5475000000004018818085 BIC: CEKOSKBX
(dfalej len ,,poistnik a poisteny*)

uzavieraju podla § 788 a nasl. Ob&ianskeho zakonnika ¢ 40/1964 Zb ., v zneni neskorsich zmian a
doplinkov, tento dodatok &.1 poistnej zmiuve 11-312513.

Uginnost dodatku: od 23.11.2016,11:00hod.
Predmetom dodatku je:

1. Navysenie poistne; sumy a navysenie sublimitu za pripoistenia

1.NavySenie poistnej sumy
Od aginnosti tohto dodatku sa navysuje poistna suma z pdvodnych 225 000,00EUR na novi poistni

sumu 275.005 00EUR

Dojednané pripoistenia: Sublimit*

Spolutéast’
Zodpovednost za $kodu sposobent buracimi a/alebo demolacnymi pracami | 137 500,00 € 1:}%‘)/8072&2
| '
Zodpovednost' za $kodu spdsobend na nadzemnych a podzemnych ! 137 500 00 € 10%, min.
vedeniach - ' 100,00 EUR |
Zodpovednost' za $kodu spdsobent manipulaciou a skladovanim 1137500 00€'  10%. min
nebezpecnych latok. pri zvaracskych pracach - _ N ‘ | 100,00 EUR |

Aktualne poistné obdobie
Roéné poistné za dodatok: 119,75 €

Vyska splatok poistného do konca

aktualneho poistného obdobia. ~ 42:80 €

Datumy splatnosti splatok.  23.11 2016

Nasledujtice poistné obdobia
Frekvencia platenia poistného: polrotne

Roéné poistné za PZ + D1° 1 081,36 €

Vyska splatok. 540,68 € 540,68 € i
11.04. 11.10.

prislusneho kalendarneho roka o ) ]
Ucet pre dhradu poistného. IBAN® SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC UNCRSKBX
Vanabiiny sym—bafﬁ K ) S -

Datumy splatnost splatok:

1312513
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Dstaina naleZitosn PSR Zmigyy 11.3 12513 ostavau nzzmenans

oeciatka a podpis poistanahn
Viadimir Holly
Konatal

islo obeh, Zmiuvy  11-MAK-27

Meno ziskatels.

Bansks Sv'si:rz‘c:a‘ 23192234512 35n04d

;«:ﬂ";‘- n[
petiatka a podois ooistovatels
Lucia Mzarasova
usek externeno predaja

Raspect

Slovakia, sro ziskatefa/panel

Cislo PANEL 5



Cislo poistnej zmluvy 11-312513

~ Union — Dodatok €. 2

Poistovia DODATOK

Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za §kodu

Union poist'oviia, a.s., Karadzitova 10, 813 60, Bratislava, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, odd. Sa. v!. & 383/B
(d'alej len ,poistovatel™)

a

HOLLSTAV, s. r. 0., Horna Skotiia 2945, Kysucké Nové Mesto 024 04
ICO: 43823 734
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava, odd. Sro, vi. & 93839/B
(d'alej len ,,poistnik a poisteny®)

uzavieraju v zmysle § 788 a nasl. Obd&ianskeho zakonnika & 40/1964 Zb. v zneni neskorsich zmien a
dopinkov tento dodatok &. 2 k poistnej zmluve &. 11-312513

Uginnost dodatku: 26.07.2018 15:00 hod..

Predmet dodatku: 1) Zmena vysky poistne] sumy a vyska sublimitov za pripoistenia

1) Zmena vysky poistnej sumy a vy§ka sublimitov za pripoistenia
Od ucinnosti tohto dodatku sa v poisteni vieobecnej zodpovednosti za $kodu meni vyska poistne;
sumy z pévadnych 275.000,00 EUR na novl poistnt sumu 300.000,00 EUR a vy$ka sublimitov
nasledovne:

Pdévodna poistna suma: | 275.000,00 EUR

Nova poistna suma: 300.000,00 EUR

Dojednané pripoistenia: Sublimit* Spoluugast’

Zodpovednost za Skodu spdsobent buracimi a/alebo demolagnymi 10%, min. 100,00

Srsear 150 000,00 € EUR

Zodpovednost za Skodu spdsobent na nadzemnych a 10%, min. 100,00
. . 150 000,00 € J ?

podzemnych vedeniach EUR

Zodpovednost za Skodu spdsobenu manipulaciou a skladovanim 150 000 00 € 10%, min. 100,00

nebezpecnych latok pri zvaradskych pracach ' EUR

1+040+01+03+0218 1/
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Vyska a splatnost’ poistného

Aktualne poistné obdobie

Rofné poistné za dodatok: 33,68 €

Vyska splatok poistného do konca

aktuaineho poistného obdobia: L6 £ Al
Datumy splatnosti splatok:  26.07.2018 11.10.2018
Nasledujtice poistné obdobia
Frekvencia platenia poistného.  polroéne
Roéné poistné za PZ+ D1-D2: 111504 €
Vyska splatok: 557,52 € 557,52 €
11.04. 11.10.

Datumy spiatnosti splatok:

prislusného kalendarneho roka

Uget pre Uhradu poistného:

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

Variabilny symbol:

11312513

Osobitné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre poisteného a jeden pre

poistovatela.

V Bratislave, 26.07.2018 14:30 hod.

TAV sro.
skoa 2945 )
CKE NOYE MESTOD
IC DPH: 3K2022506629

Viadimir noily - kuriawe:

V Bratislave, dia 26.07.2018 14:30 hod.
UInlon i

i f;?‘j'é

Ing. Dominika D S
Specialista podpory distribuénych sieti

Cislo obch. zmluvy:  11-MAK-27 Meno ziskatela: Respect Cislo ziskatefa/panel: | PANEL 4

Slovakia,

S.1.0.
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