¢ [/06/20/2

MANDATNA ZMLUVA ¢islo 8/A/2012

uzatvorend podla § 566 a nasl. Obch. zdkonnika — zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien.

¢l I

Zmluvné strany

1.1 Mandant: Mesto 3ala
Statutdrny zastupca Martin Alfoldi, primator mesta
Sidlo: Mestsky urad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
ICO: 306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobocka Sala
Cislo uctu: 6627849005/1111
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
(dalejiba ,mandant”)
1.2 Mandatar: Koodis Art InZiniering Nitra s.r.o.
Sidlo: Pri strelnici 10,949 01 Nitra
Statutarny zéstupca: Ing. Viktor Uhlérik
ICO: 34135057
DIC: 2021196606
Bankové spojenie: VOLKSBANK a.s.
Cislo uctu: 4 230 040 401/3100
Tel./mobil: 0905607388
E-mail: koodis.art.nitra@koodis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okr. stidu Nitra oddiel Sro, vloZka ¢..2016/N
(dalej iba ,,mandatar”)

¢l 1l.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluva sa wuzatvdra na zéklade vysledku elektronickej aukcie uskutofnenej dria
13.08.2012 v zmysle § 43 zékona 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

cl. 1.
Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je poskytnutie sluZieb v rozsahu uréenych v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov.

3.2 Mandatadr sa zavidzuje, Ze vrozsahu dohodnutom vtejto zmluve aza podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho Uet a jeho menom, vykond a zariadi inZinierske innosti
polas realizicie stavby vrozsahu stavebnej Casti atechnologickej asti — vykon stdleho —
trvalého stavebného dozoru ainZinierske &innosti v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto
zmluvy na stavbe:

nézov stavby ,Zachytné parkovisko, Safa“.
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3.3

Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor je uréena projektom pre stavebné
povolenie a realizaciu, ktory vypracovala Architektonickd kanceldria PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.,
ul. SNP 17, 927 00 Sala.

Vykon staleho - trvalého stavebného dozoru a infinierske ¢innosti v rozsahu:

odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zabezpetenie zdpisu otom do stavebného dennika
(montazneho) dennika,

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podfa ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentécie dokon&enych &asti diela,

odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady diela —
stavebného objektu alebo prevadzkového sdboru, nepredlzujd lehotu realizacie a nezhor3uju
parametre stavby; ostatné dodatky azmeny projektu predkladat s vlastnym vyjadrenim
objednavatelovi,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vietkych zévaznych okolnostiach,

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefovania podkladov, ich sulad
s podmienkami zmldv, sutainych podkladov, projektovou dokumentaciou, poloZkovitym
rozpoctom zhotovitela stavby, harmonogramom prac, prislu§nymi veob. zavdznymi predpismi
STN a EN a ich predkladanie na likvidaciu objednavatelovi (potvrdenie mesacne vykonanych
prac v zistovacom protokole)

kontrola tych c¢asti doddvok, ktoré budi v daliom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi,

spolupraca spolupracovnikmi projektanta vykondvajtcimi autorsky dozor pri zabezpecovani
suladu realizovanych préc s projektom,

spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zdvad projektu,

sledovat, Ci zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a préc,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a doddvok (atesty, protokoly),

sledovanie sprévneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami
zmluvy o dielo,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentdcie, poloZkovitého rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu préc,
prislusnych vieob. zdvaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podfa asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov diela
a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoétov zhotovitefa k naviac prdcam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac précam zvy3ujicim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimélne v dvojtyzdriovych intervaloch
apodlfa potreby, spracovanie zépisov zkontrolnych dni a zabezpecenie ich distribdcie
pritomnym Gcastnikom,

uskutoCiiuje a vedie podrobnd fotodokumentdciu z priebehu realizacie stavby, tdto bude
sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturécii slufieb stavebného dozoru,

ucast na kontrolnych drioch stavby organizovanych riadiacim organom pre OP ZP,

Gcast na naslednych kontroldch riadiaceho organu pre OP ZP alebo inych kontrolnych orgdnov
EU na stavbe v priebehu 5 rokov po zrealizovani stavby,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlo?i k fakturacii stavebnych prdc a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo &asti stavby a ucast pri preberacom konani,
kontrola odstrédnenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

spracovanie navrhu na vydanie kolauda&ného rozhodnutia vritane pripravy dokladovej ¢asti,
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cast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, zabezpecenie
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieseni pripadnych reklamdcii na diele pocas celej
zarucnej doby, sucinnost spotiva vuacasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadédm a technickému navrhu
ich odstranenia.

cl. IV,
Cas plnenia

4.1 Mandatdr sa zavdzuje, Ze odborné investorské ¢innosti podfa zmluvy pre mandanta vykond

4.2

4.3

5.1

5.2

53

54

5.5

v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zacatia €innosti: odo dria odovzdania staveniska stavby zhotovitelovi

4.1.2 termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: dfiom protokoldrneho prevzatia
ukonlenych stavebnych prac od zhotovitefa anadobudnutim prévoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia na vietky stavebné objekty predpoklad lehoty vykonu dozoru
14 mesiacov

4.1.3 termin ukoncenia inZinierskych &innosti: diiom uplynutia zérugnej doby v zmysle ZoD so
zhotovitefom diela ,Zachytné parkovisko, Safa“.

Vpripade, Ze dodjde kUprave harmonogramu realizicie, implementacie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve ¢as plnenia.

Presny zaCiatok plnenia tejto zmluvy ozndmi mandant mandatérovi najneskér 7 kalendarnych
dni vopred.

¢l V.
Cena a platobné podmienky

Celkova cena predmetu plnenia podfa ¢l. Ill. je vysledkom elektronickej aukcie ako pevna vo
vyske:
Cena celkova 9.100,- EUR

Slovom: devittisicsto eur.
Mandatar nie je platcom DPH.

V pripade Upravy terminu poskytnutia sluZieb v désledku Gpravy harmonogramu realizacie,
implementdcie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnutd ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude verejnym obstaravatelom uhradend na zaklade faktdr
vystavenych v dvojmesacnych intervaloch. Vy$ka dvojmesacnej splatky bude uréend dodatkom
k tejto zmluve podla upraveného terminu poskytnutia sluZieb v ndviznosti na termin realizacie
stavby zmluvne dohodnuty medzi mandantom a zhotovitefom stavby (od zaliatku realizécie
stavby po ukonéenie preberacieho konania stavby).

Lehota splatnosti faktury je 120 dni odo dfia jej doruenia na adresu verejného obstaravatela.
Poslednd mesacna faktira bude mandatirom vystavena a po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia na celt stavbu — v3etky stavebné objekty.

Pravo na dhradu faktdry vznika riadnym a v&asnym vykonom ¢innosti podfa ¢l. 11l tejto zmluvy.

Mesto Sala, mdj 2012



5.6 Vodmene mandatdra st uZ zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar celne vynaloZi pri pineni
svojho zvazku.

¢l. Vi,
Zodpovednost za vady, zaruka

6.1 Mandatar zodpovedd za to, 7e zéleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budd
zabezpelené v celom rozsahu v sidlade s touto zmluvou av stlade so vieobecne zévaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.2 -Zodpovednou osobou za vykon &innosti stavebného dozoru — inZinierske stavby

a) dopravné stavby je Jozef Kuba3iik, &islo osvedéenia 03914*21*.

b) potrubné, energetické a iné liniové stavby je Ing. Julius Kelemen, &islo osved&enia 03251*10-
23-24.
Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost v rozsahu tejto zmluvy
a opravnenie na vykondvanie odbornych &innosti vo vystavbe podla § 45 zakona &.50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a zékona SNR ¢.138/1992 Zb., v zneni zékona ¢.236/2000 Z.
z., pre Cinnost stavebny dozor s odbornym zameranim inZinierske stavby - dopravné stavby,
potrubné, energetické a iné liniové stavby .

6.3 Mandant je oprdvneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej &nnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklaméciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatéra.

6.4 Mandatér nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, priom ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti odbornej firmy nemohol zistit ich
nevhodnost, pisomne upozornil na ne mandanta, a ten na ich pouziti pisomne trval.

6.5 Mandant ma prévo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej &ast za poskytnuté
sluzby v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podra &anku Ill. tejto zmluvy zistenych
zo strany mandanta alebo zo strany RO pre OPZP. Ak v ddsledku takto zistenych nedostatkov
nebudd mandantovi riadiacim orgdnom pre OPZP uznané a preplatené opravnené vydavky
projektu v celej alebo aj ¢iastkovej fakturovanej vyske, tak mandant mé pravo neuhradit
mandatdrovi Ciastku rovnajlicu sa Ciastke neuznanych a nepreplatenych opravnenych vydavkov.

6.6 Mandant ma pravo uplatnit si umandatdra zmluvnd pokutu, ak RO pre OPZP neuznd alebo
nepreplati mandantovi opravnené vydavky projektu na stavebné prace a doddvky v celej alebo
Ciastkovej vyske zdévodu ich nesuladu s podmienkami zmluvy o dielo na realizaciu stavby
»Zachytné parkovisko, Sala“ alebo zdévodu ich rozporu s projektovou dokumentaciou,
polozkovitym rozpoétom stavby, priom tieto stavebné préce adodévky boli odsthlasené
mandatdrom v stpise vykonanych prac v prilohe k fakture zhotovitela stavby. Vyska zmluvnej
pokuty bude rovnajtca sa Ciastke 50 % z neuznanych a nepreplatenych opravnenych vydavkov
na stavebné prace a doddvky.

6.7 Uhradenim sankcii v bode 6.5. a 6.6. tohto &l. nie je dotknuté pravo na nihradu Skody.

¢l. VII.
Povinnosti zmluvnych stran

7.1 Verejny obstardvatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutni st&innost potrebnu pre
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i

2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut uchadzacovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru —
najmi jedno vyhotovenie PD, stavebné povolenie avsetky stanoviskd k uzemnému
a stavebnému konaniu.

- na vyzvanie mandatdra vnevyhnutnom rozsahu spoluprdcu pri zadovazeni podkladov,
doplfiujucich Gdajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti staleho — trvalého stavebného
dozoru vrozsahu predmetu tejto zmluvy — najmd véas ho informovat o plénovanych
kontrolach riadiacich orgdnov MZP SR a organov EU, inych orgénov $tatnej spravy.

Mandatar je povinny najma:

- odborné ¢innosti a zaleZitosti v intencidch zmluvy zabezpelovat s naleZitou starostlivostou a
odbornostou, ako i v sulade so zdujmami mandanta

- vias av predpisanych alebo inak pisomnym zdznamom podpisanym zdstupcami zmluvnych
strdn dohodnutych lehotédch poskytnut sluzby podfa predmetu zmluvy

- spolupracovat s osobou vykonavajicou externy manazment nad implementdciou projektu,
sudastou ktorého je realizécia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- véas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadne;j situdcii, ktora méze mat za nasledok zmenu
projektu

- véas informovat o akomkolvek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podfa zmluvy
o poskytnuti NFP medzi Mestom Sala a MZP SR.

Mandatar bez pisomného suhlasu mandanta nemd pravo odsuthlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela.

Mandatar bude vykondvat svoju Cinnost na stavbe formou ,trvalého stdleho stavebného
dozoru”, t.j. v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vidy
v ¢ase podla potreby pritomnosti mandatéra na stavbe. Pri poruSovanom priebehu niektorého
stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost
zabezpedenad aj v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol pinit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na o je vsak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

¢l. VIII.
Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavazuje, Ze jeho Ucast na naslednych kontrolach riadiaceho orgdnu MZP SR alebo
inych kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po zrealizovani stavby bude bez
naroku na odmenu.

Mandatér sa zavazuje, Ze v priebehu zaruénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne
mandantovi stu¢innost pri rieSeni reklamdcii bez naroku na odmenu.

Mandatdr sa zavazuje uzavriet poistn zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobenu Skodu
pri vykone c¢innosti vo vyske minimdlne 30.000,- eur ato na celd dobu trvania tejto zmluvy.
Poistnd zmluvu uzavrie mandatar najneskor deri vopred pred diiom odovzdania staveniska,
overenu fotokdpiu platnej a u¢innej poistnej zmluvy odovzda mandatar mandantovi najneskor
v denl odovzdania staveniska.
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9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

cl. IX.
Odstupenie od zmluvy

Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povaZzuji neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluZieb stavebného dozoru v trvani dlhsie ako 30 dni.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s ispe$nym uchadzaéom
verejného obstardvania na vyber zhotovitefa stavby odstupit od uzatvorenej mandétnej zmluvy
ato bez ndrokov mandatdra na kompenzécie v akejkolvek forme za odsttpenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek
sankcie, resp. nahrady skody vo¢i mandantovi.

Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 9.2 tohto &lanku zanikaju vietky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce ztejto zmluvy, okrem ndrokov na nadhradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstipit podfa tejto zmluvy, resp. podfa
Obchodného zdkonnika. Zmluvné strany povaiuji za podstatné porudenie tejto zmluvy
nezabezpecenie stavebného dozoru véas a riadne, hoc aj v jednotlivom pripade. Odstupenie od
zmluvy je potrebné dorudit druhej zmluvnej strane.

¢l. X.
Zaverecné ustanovenia

Tdto zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran po overeni procesu verejného obstardvania a pisomnej vyzve riadiaceho orgdnu na
podpis zmluvy.

Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v plathom zneni
mandant zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobuda G¢innost aZ nasledujicim dfiom
po jej zverejneni.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy vratane so zverejnenim a spristupnenim
ich osobnych udajov v rozsahu mena a priezviska po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného obstaravatela (mandanta).

Mandatar suhlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s poskytnutim sluzieb
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami
v zmysle Clanku 12. v8eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat
im vSetku potrebnt sucinnost.

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kaZzda strana ma
pravo sa obratit na sud.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych €islovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.
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10.7 V pripade, ak bude potrebné dorucovat druhej zmluvnej strane aktkolvek pisomnost, dorucuje
sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedend v Gvode zmluvy, dokial nie je zmena
adresy pisomne oznamend druhej zmluvnej strane, ktora pisomnost dorucuje. V pripade ak sa
pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati ako nedoruc¢ena, zmluvné strany sa dohodli,
Ze Gcinky dorudenia nastavaju dfiom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora zéasielku dorucuje.

10.8 Tato zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, kaidy znich mé platnost originalu. Styri
exemplare zmluvy dostane mandant a dva mandatar.

v Sali diia M’CIULU ....... V Nitre, diia 15.8.2012

Mandant:
Mesto Sala

Mandatar:
Koodis Art InZiniering Nitra ﬂ

Koodis Art
InZiniering Nitra s.r.o.
Pri strelnici 10, 949 01 Nit
1€0: 34135 057 DIC: 202119660

---------- ; /.'Ill'lllll.llllil Sseesssssensnensrnsanne D N ..‘
Martjh Alfoldi Ing. Julius Kelemen :

primdtor mesta/ ol

Y
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