

632/2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava
Č. zmluvy: 0120150002
Pridelené: 2

Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
medzi

1. Obchodný názov: **Slovak Telekom, a.s.**
Sídlo: Bajkalská 28
817 62 Bratislava

V zastúpení: Ing. Denisa Herdová – senior manažér zriad. a údržby sietí a služieb
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1634862854/0200
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK2020273893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B.

(ďalej len „Podnik“)

a

2. Názov : **Mesto Šaľa**
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7
927 15 Šaľa

V zastúpení : Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 6627849005/1111
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049

(ďalej len „Stavebník“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

B

Článok I. Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov:
 - SO – 03 na pozemkoch parc. č. KN - E 549/100, 550/100, 550/200, KN - C 6076/17, v k. ú. Šaľa (ďalej len „Vedenie“).
Výstavba chodníka pri ceste III/50811 Šaľa, SO 03 – 00 Prekládka vzdušného telekomunikačného vedenia
2. Stavebník je investorom stavby „**Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa**“, podľa projektu, ktorý vypracoval Architektonická kancelária PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., ul. SNP 17, 927 01 Šaľa, autor projektu Ing. Arch. Imrich Pleidel (ďalej len „Stavebná činnosť“).
3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

Článok II. Predmet dohody

1. Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby „**Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa**“ podľa projektu, ktorý vypracoval . Architektonická kancelária PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o., ul. SNP 17, 927 01 Šaľa, autor projektu Ing. Arch. Imrich Pleidel. Súčasťou stavby je **SO 03 Prekládka vzdušného telekomunikačného vedenia**“, podľa projektu, ktorý vypracoval STAVING Levice s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice (ďalej len „Preložené vedenie“).
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľnosťí podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb a infraštruktúry západ, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu

škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

Článok III. Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V prípade, že:
 - a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
 - b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Túto Zmluvu v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení stavebník zverejní na svojom webovom sídle. Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle stavebníka.
4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.
5. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a jeden Stavebníkovi.
6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú

V Bratislave, dňa: 12.01.2015
Za Slovak Telekom, a.s. :

V Šali, dňa: 23.12.2014
Za stavebníka :

.....
Ing. Denisa Herdová
sr. manažér zriad. a údržby sietí a služieb

.....
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa



bs