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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.10bjednavatel: Mesto Sala
Sidlo organizdcie: Namestie Svitej Trojice €.7, 927 15 Sala
ZastUpeny : Mgr. Jozefom Belickym, primatorom mesta
ICO: 00 306 185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a.s.
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefdn: 031/ 7705981
Fax: 031/770 6021
E-mail: mesto@sala.sk
(dalej len ,, Objednavatel™)

a
1.2Zhotovitel : MARO,s.r.o.
Sidlo: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
Zastupeny : Jozef Kavulek
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu
Zilina, Oddiel: Sro, vlozka €. 13730/L

ICO: 36 407 020
DIC: 2020123237
IC DPH: SK2020123237
Bankové spojenie: VUB banka a.s., pobocka Martin
IBAN: SK4702000000002980778158
Tel.: +421 915 885 762
Fax:
E-mail: jozef@marotrade.eu

(dalej len ,, Zhotovitel”)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania na
uskuto€nenie stavebnych prac: ,Multifunkéné ihrisko pri ZS J. C. Hronského v 3ali”, v stlade
so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Dielo"), ako podlimitnej zakazky, ktorou sa
zhotovitel' zavdzuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a
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Objednavatel sa zavizuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v
pripade jeho zhotovenia v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje Objednavatelovi, 7e za cenu a v ase
dohodnutych v tejto zmluve vykond na svoje nebezpeéenstvo pre Objedndvatela Dielo v
tejto zmluve $pecifikované.
Clanok 2.
Predmet a uéel zmluvy

2.1Nazov diela: ,Multifunk&né ihrisko pri Z$ J. C. Hronského v ali“

Predmetom plnenia je vystavba, ako dplné zhotovenie stavebnych pric a dodavok
(vratane dodavok materialu) (,na klG&“) multifunkéného ihriska 33x18 m s umelym
travnatym povrchom podla podmienok programu ~Podpora rozvoja $portu” na rok 2015
$O zameranim na vystavbu multifunkénych ihrisk Uradu vlady SR. Predmet diela a jeho
rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentécii, v sitaznych podkladoch ako i v ponuke
zhotovitela v podlimitnej zdkazke v sdlade s ozndmenim k ohlaseniu stavebnych Gprav
vydaného Obcou Mocenok ako stavebnym tradom zo dria 18.5.2015.

2.2Miesto zhotovenia: mesto Sala, areal Zakladnej Skoly J. C. Hronského, Krétka ul. €. 2, Sala,
parcelné €islo 1030/28, LV & 1. Objednavatel vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve,
ktoré ho opravriuje zriadit na pozemku stavbu.

2.3Druh dodévky: dodévka stavebnych préc podfa vykazu vymer a predloZenej PD

2.4Podklady pre uzavretie zmluvy a zhotovenie diela:

- projektova dokumentacia stavby - Ing. Pavel Hrdy 08/2015
- ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravani s ocenenym vykazom vymer — rozpoétom
stavby.

2.5 Zavazok Zhotovitela k zhotoveniu predmetu zmluvy podfa tejto zmluvy zahffia i jeho
povinnost vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak sa ich realizcia stane
nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny navrhnudt a
realizovat také technické opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych prac
pocas realizacie predmetu zmluvy a pripadnych dalSich objektov stavby. Realizacia
nepredvidanych prac a technickych opatreni viak musi byt vymedzend a dohodnuta
obidvoma zmluvnymi stranami, a to formou schvéaleného a podpisaného dodatku k tejto
zmluve,

2.6 Zhotovitel prehlasuje, e sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli
Objednédvatefom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze si v priebehu vystavby nemoze
uplatfiovat néroky na dpravu zmluvnych podmienok z ddévodov, ktoré mohol zistit u pri
obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska.

2.7 Zhotovitel vyhlasuje, e mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie staveniska,
stav pozemku a staveniska, na ktorom sa ma Dielo zhotovovat; ako aj dopravna
pristupnost staveniska. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy skontroloval vietky tdaje a
vymery podla predloZenej Projektovej dokumentacie a ich sdlad so skutoénym stavom na
stavbe. Zhotovitel vyhlasuje, e nezistil iadne odlidnosti, chyby vo vymerach ani iné
nedostatky, ktoré by branili v realizécii Diela a/alebo jeho kolaudécii. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy zéroveri vyhlasuje, ze poloZkovity rozpocet (Priloha €. 1) je uplny a
spravny, a Ze na jeho zaklade je mozné uplne Dielo zhotovit a pouZivat na pldnovany ucel.

2.8 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily zhotovit Dielo riadne a véas,
podla podmienok tejto Zmluvy.
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Clanok 3.
Lehoty plnenia

3.1Zhotovitel sa zavizuje splnit svoj zavazok v nasledovnych terminoch:

3.2

3:3

3.4

3.5

3:6

3.7

38

- prevziat stavenisko: do 2 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
- zatat s pracami: nasledujici defi po dni prevzatia staveniska
- ukontit dielo: do 16 kalendarnych dni od odovzdania staveniska, nie viak neskor ako
15.5.2016 pricom tento termin znamena oznamenie zhotovitela o ukonéeni diela a
vyzvu na preberacie konanie,
- uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednévatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
Zhotovite! sa zavizuje, e Upravu lehoty plnenia si bude uplatiiovat len po
predchadzajlcej pisomnej dohode s Objednavatelom a to len v pripade, Ze z dévodov
vy$dej moci, t.j. zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehova prikryvka nad 5 cm
alebo dlhodobé nadmerné zrazky, ktoré nie s beiné v danej lokalite v danom roénom
obdobi, nebude technicky mozné dielo, pripadne jeho gast, dokontit za dohodnutych
podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel je povinny takéto skuto€nosti bezodkladne
oznamit Objednavatelovi, najneskér do 3 dni, ked sa o takejto skutoénosti dozvedel. Ak
takéto skutoénosti Zhotovitel Objednévatelovi neoznami, neprihliada sa na ne. Struktura
podloiia nie je dévodom na Ziadnu Gpravu lehoty. Zhotovitel sa zavazuje, je i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrianiu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednévatel sa
zavizuje dielo prevziat aj v skorSsom ponuknutom termine.
Terminy uvedené v bode 3.1 tohto &lanku musia byt Zhotovitefom riadne a véas dodrzané
tak, aby neboli akymkolvek spdsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené ine
nasledujice prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie jednotlivych
dohodnutych terminov sa povazuje Objednavatelove pisomné potvrdenie riadneho,
veasného a Upiného ukongenia prislunych prac, a to aj vratane vykonania predpisanych
skuZok, a-testov a merani, resp. odstranenie pripadnych véd diela a nedorobkov.
V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit dohodnuté terminy v beznom pracovnom
Zase, je povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych zmenach a/alebo v
nad&asovych hodinch bez toho, aby tym Objednévatelovi vznikli dodatocné naklady.
Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema
narok na ¥iadnu kompenzaciu takto vzniknutych nakladov zo strany Objednavatela.
Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodr¥anim terminov (napr. nadcasy,
praca na zmeny, zvysené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.) nemoino vylétovat Objednavatelovi a su obsiahnuté v
celkovej cene diela podfa ¢lanku 4. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak
takéto naklady vzniknd Zhotovitefovi vylucne zavinenim Objednavatela (napr.
neposkytnutim potrebnej sdcinnosti a pod.) alebo z inych dévodov vylucne na strane
Objednavatela.
Ak by bolo zaatie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitela, ma sa
zato, e termin ukonéenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitefom dodrZany bez naroku
na zvyienie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pocas
zhotovovania diela ddjde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.
V pripade, ze Zhotovitel neukonci a neodovzda dielo Objednavatelovi podla tejto zmluvy,
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej
ceny diela (podla &l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kaidy aj zacaty kalendarny den
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omeikania. V pripade oneskoreného vykonu, ktory bol Objednévatefom prevzaty uplne

alebo tiastotne s vyhradou alebo bez vyhrady, nezanika Objednévatelovi narok na

zmluvnd pokutu.

3.9 V pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato
nie je penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podfa €l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kazdy
der ometkania sa Zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy a7 do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie napravit
(vratane postupovania Zhotovitela v rozpore s Realizatnou dokumentéciou) alebo

b) vo vyske 0,8% z celkovej ceny diela (podla &l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri ktorych porudenie nie je moiné napravit dodatonym riadnym
plnenim zo strany Zhotovitela.

Zmluvné pokuty podfa tohto bodu zmluvy je moZné uplatnit aj opakovane.

3.10V pripade, Ze sa Objednévatel dostane do ometkania s uhradenim faktdry vystavenej

Zhotovitelom v sulade s touto zmluvou, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie Grokov z omeskania
vo vygke 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania. Narok na zaplatenie Uroku
7 omegkania je Zhotovitel povinny si uplatnit pisomne u Objednavatela.

3.11Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do troch (3} dni odo dria dorucenia
pisomnej poZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapotitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na thradu niektorej z faktar vystavenych Zhotovitefom.

3.12 Zaplatenim zmluvnych pokdt, nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu skody.

Clanok 4.
Cena a platby

4.1 Zmluvna cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢.18/1996 Z. z. O
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu
cenu platnu pogas celej doby vykonavania Diela a je z&vazna.

Dohodnutd zmluvna cena, stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer Zhotovitela
v ponukovom konani, &ini Ciastku:

Suma bez DPH: 49.570,50 €

DPH 20 % 9.914,10€

vratane DPH:  59.484,60€

/Slovom: patdesiatdevat tisic gtyristoosemdesiat3tyri cela $estdesiat/

Oceneny vykaz vymer Zhotovitefa z ponukového konania ako zavazny rozpolet diela tvori
neoddelite/nd prilohu & 1 tejto zmluvy.

4.2 V pripade legislativnej zmeny vyiky zékladnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k cene
bez DPH pripo&itana aktudlna vyéka zakladnej dane z pridanej hodnoty. Zmena
dojednanej ceny za Dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo
podpisaného Statutarnymi zéstupcami zmluvnych stran. DPH bude v zmysle zakona &.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni fakturovana vo vyske platnej v
tase vystavenia faktury.

4.3 Vygsie uvedena zmluvna cena za Dielo zahffia cenu véetkych stavebnych préc savisiacich s
realizaciou zakazky ,Multifunkéné ihrisko pri 2& J. C. Hronského v 3ali“. V cene su
zahrnuté i naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kontrukcii, véetkych
stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov, montaze a ich presun zo skladu na
stavenisko, vietky priame naklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skladku
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4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

stavebnej sute, naklady spojené s vytyéenim inZinierskych sieti, vytyéenim jednotlivych
¢asti stavby, geodetické porealizatné zameranie (polohopis) — digitalna forma a 2x tlacena
forma, geometricky plan (digitalna forma a Jx tlatena forma) a projekt skutoéného
vyhotovenia, taktiez su v cene ocenené véetky realizované prace, odovzdanie
kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyzaduje uiZivanie a prevadzkovanie
predmetu zakazky, v sulade s pravnymi zavazkami a predpismi, vratane ceny koordinatora
bezpecnosti.
Na zéklade poZiadaviek Objednavatela na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete
pinenia Zhotovitefom, alebo na neprevedenie prac v iom obsiahnutych, st obidve strany
saviazané sudasne s upravou rozsahu predmetu plnenia dohodndt zodpovedajlce
znizenie alebo zvyéenie zmluvnej ceny, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Pri uréovani vysky takejto zmeny ceny bud( zmluvné strany vychadzat zo $pecifikacie ceny
obsiahnutej v ponuke Zhotovitela vo verejnom obstaravani a zo zmluvne dojednane;
ceny. V pripade, Ze sa bude jednat o prace a dodéavky v ponuke neuvedeng, ocenia sa
individualnou kalkulaciou spracovanou Zhotovitelom a odsthlasenou Objednavatefom a
jeho technickym dozorom, ktord viak bude zalofend na predchadzajice] Uprave
smluvného vztahu Zhotovitefa a Objednavatela. Takto vyéislené &iastky k tarche i v
prospech objednavatela, budl samostatne evidované a vzajomne prirdtané, alebo
odpocitané z ceny, stanovenej v Cl. 4. tejto zmluvy s tym, Ze najneskdr do datumu
zapocatia odovzdavacieho a preberacieho konania budu formou dodatku k tejto zmluve
cenové protokoly uzatvorene. VyGétovanie tychto prac sa zrealizuje v koneénej faktire,
priéom naviac prace budu samostatnou polozkou faktiry a budd zddvodnené.
Clanok 5.

Projektova dokumentacia
Objednévatel poskytne Zhotovitelovi 1 paré projektovej dokumentacie stavby podla Cl. 2.
bod
2.4.
Schvalenie odchylok a zmien projektu Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne prevedenie Diela, za jeho Uplnost a za jeho sulad so
vietkymi platnymi predpismi a technickymi normami, platnymi v SR.

€lanok 6.

Zmluvné zaruky a kvalita diela
Zhotovitel je zodpovedny za to, ie predmet tejto zmluvy bude vykonany podla
podmienok dojednanych v zmluve, a e potas zarutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Z4ruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia Diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.
74ruéna doba na stavebné prace je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut odo dna
protokol4drneho odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom. Na zabudované prvky, na
ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zarucna
doba podfa tychto zaruénych listov. Dielo bude pogas zarucnej doby spdsobilé na zmluvny
Géel a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, 7e pocas zaru¢nej doby ma Objednévatel
pravo pozadovat ich odstranenie a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit tieto vady
Diela. Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady Diela do 7 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie Objednavatela, pripadne vady odstranif v éo najkratiom
technicky moZnom &ase, nepresahujicom vy&Sie uvedend lehotu 7 dni.

Sitlasim: 6& A
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

L A2

Ak sa ukaze, 7e vada Diela pocas zaruénej doby je neodstranitelnd do dvoch tyZdfiov,
zavizuje sa Zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skutoénosti ndhradny predmet
plnenia/Dielo/ resp. jeho ¢ast.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnt reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu Zhotovitela podla Cl. 1. tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady nim vykonaného Diela v rozsahu stanovenom
pravnymi predpismi. Zhotovite!l rovnako zodpoveda Objednavatelovi za vietky vady, ktoré
sa na Diele objavia v ramci dohodnute] zaruénej doby. Vady sa povazuju za odstranené v
denl uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatefa. V pripade omeskania sa
Zhotovitela s odstranenim zaruénych vad, méa Objednavatel pravo nechat tieto vady
odstranif inou osobou podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto
odstranenych vad bude stanovena Objednavatefom bez ohfadu na vysku jednotkovych
cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 1). Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnend
Objednavatelom voCi Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nékladov tretou osobou s 5%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi pri odovzdani a prevzati Diela vietky
zarugné listy tykajlce sa jednotlivych gasti vykonaného diela a preukazatelne oboznamit
Objednévatela so Specifikami a servisnymi cyklami jednotlivych ¢asti diela.

Clanok 7.
Platobné podmienky a fakturécia

Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade vystavenej konecnej faktdry, po vykonani a

odovzdani Diela bez zavad. Za vykonané prace zhotovitel, po pisomnom odsuhlaseni

vykonanych prac, podpise preberacieho protokolu a prevzati diela zastupcom

Objednévatela - technickym dozorom, vystavi faktiru, v 3 vyhotoveniach a doruci ju

Objednavatelovi. Faktura je splatnd do 30 dni od jej dorugenia Objednavatelovi.

Neoddelitelnou stcastou faktdry je supis vykonanych préc, odstihlaseny a podpisany

zastupcom Objednavatela vo veciach technickych — technickym dozorom Objednavatela,

fotodokumentdcia o priebehu a spdsobe vykonania prac na CD.

Faktura musi mat zdkonom pozadované nalesitosti a musi obsahovat najma tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory
dodava tovar, sluzbu alebo stavebné prace, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

-meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevéadzkarne alebo bydliska
Objednavatela tovaru alebo sluzby, prac a jeho identifikaéné &islo pre dan, ak mu je
pridelené, - poradové Cislo faktary,

- datum, kedy bol tovar alebo sluba dodana, prace poskytnuté, ak tento datum moZno
uréit, a ak sa odliduje od datumu vyhotovenia faktury,

- d4tum vyhotovenia faktidry a datum jej splatnosti,

- mno¥stvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby, prac,

- z4klad dane, jednotkovi cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

- odvolanie sa na zmluvu o dielo

- sadzbu dane alebo (daj o oslobodeni od dane,

- vyéku dane celkom v eur,

- bankové spojenie a cislo Uctu, na ktory ma byt faktdra uhradend, - meno osoby, ktora
faktaru vystavila, - petiatka a podpis opravnenej osoby.
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7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny vriétit ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie bez
jej Ghrady. Zhotovitel je povinny vystavit nova opravend, resp. doplnend fakturu s novou
lehotou splatnosti.

V pripade, e Zhotovitel ast predmetu zmluvy bude realizovat subdodavatelmi, je
povinny v termine do 20 dni po zaplateni faktiry objednavatelom preukdzat
pisomnym potvrdenim subdodavatela, Ze si spinil financné zavazky voti nemu v rozsahu
vykonanych prac, a fe nema vodi nim Ziadne zavdzky. V pripade, Ze tito skutognost
nepreukaze, bude zo strany Objednavatela zvoleny postup podfa platnej pravnej upravy,
pripadne toto bude zohladnené vo vystavenej referencii.

Clanok 8.

Podmienky vykonania Diela
Objednavatel pred zadatim prac zabezpeii odovzdanie staveniska Zhotovitefovi do 2
pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy .
V radmci odovzdania staveniska Objednédvatel zabezpe&i pre Zhotovitefa moinost
napojenia na odber elektrickej energie a uUZitkovej vody. Zhotovitel je viak povinny
pripojit sa na potrebné média samostatnym meranim a na vlastné naklady. Tieto naklady,
ako aj naklady za spotrebu tychto médii, si sic¢astou zmluvnej ceny.
Objednévatel v rdmci odovzdania staveniska ozndmi a do zdznamu o odovzdani uvedie
meno osoby, ktord bude vykondvat funkciu technického dozoru Objednavatela na
predmetnej stavbe. Uréeny technicky dozor bude na stavbe v plnej miere zastupovat
zaujmy Objednavatela, najma bude kontrolovat, ¢i pri realizacii Zhotovitel' dodriuje
riedenia podla platnej projektovej dokumentacie, plni stanovené terminy a vzdjomne
dohodnuté opatrenia, uskutoéfiuje stavbu v predpisanej kvalite a dodrZiava vieobecne
platné nariadenia a predpisy pri realizacii predmetného stavebného Diela. V pripade
zistenia nedostatkov ma plné opravnenia objednavatela prijat potrebné Gginné opatrenia
na ich napravu.
Objednavatel poZaduje pri realizécii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyidenne za
pritomnosti zodpovednej osoby Zhotovitefa. Stretnutia bude organizovat zhotovitel s
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zu&astnia zastupcovia
Objednéavatela a nimi prizvané osoby, Zhotovitel a uréeni subdodavatelia. Zapis z
kontrolného dfia zaistuje Objednavatel. Zavery z kontrolnych dni si pre obe strany
zévizné, nemozu viak samé o sebe menit alebo doplfiat ustanovenia tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat Zhotovitefa bez obmedzenia pri vietkych ukonoch tykajucich sa plnenia
predmetu tejto zmluvy, ktory bude pre Objednéavatela vidy dosiahnutelny mobilnym
telefénom. Tymto bude: p. Jozef Kavulektel. €.: 0903 282 494. Vymena menovanej osoby
zodpovedného zastupcu je mozna iba po predchadzajicej dohode s Objednavatefom.
Zhotovitel uréi na stavbe opravnenu osobu za uskuto&fiovanie stavby- stavbyvediceho v
oblasti inZinierskych stavieb, ktory bude podas vykondvania prac na stavbe neustdle
pritomny a bude zabezpecovat kvalifikované vedenie stavebného dennika stavby v zmysle
Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni.
Stavebny dennik bude po celt dobu realizécie diela umiestneny na stavbe a bude neustale
potas pracovnej doby pristupny opravnenym zastupcom Objedndvatela na vykonavanie
kontrol a potrebnych pisomnych zaznamov. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom
odstranenia vietkych vid a nedorobkov, zistenych v pri odovzdani a prevzati
dokonéeného Diela.
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8.7 Zmeny Diela oproti projektovej dokumentacii musia byt pred ich realizaciou zaznamenané
v stavebnom denniku stavby a odsuhlasené opravnenym zastupcom Objednavatela, alebo
dohodnuté formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

8.8 V pripade navrhu poutitia alternativnych vyrobkov oproti projektove] dokumentacii
Objednavatel pozaduje ich vhodnost dokladovat sthlasnym pisomnym stanoviskom
projektanta. Musia mat viak minimalne rovnaké alebo lepsie parametre ako materidly
navrhnuté v PD.

8.9 Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku stavby k
obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt daldim postupom zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. Po vyzve si zmluvné strany dohodnu termin obhliadky, ktory bude
zaznamenany najneskér tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zapisom v
stavebnom denniku. Pokial sa Objednavatel nedostavi ku kontrole v takto dohodnutom
termine, je Zhotovitel opravneny tieto konitrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit
véetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpetit dokumentdciu takto
zakryvanych konstrukcii, a to preukazanou formou. Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii.

8.10 Objednévatel si vyhradzuje pravo finanéne realizovat Dielo iba v rozsahu finanénych
prostriedkov, schvédlenych v rozpofte mesta Sala, pricom Zhotovitel tuto skutoénost
akceptuje v plnom rozsahu a bez vyhrad.Zhotovitel je informovany o tom, Ze predmet
plnenia zmluvy je spolufinancovany zo zdrojov ititneho rozpoétu prostrednictvom
dotacie z Uradu viady SR v rdmci programu ,Podpora rozvoja $portu” na rok 2015 so
zameranim na vystavbu multifunkénych ihrisk a zhotovené Dielo musi splfiat vietky
minimalne poziadavky uvedené v charakteristike uvedeného programu.

8.11 Zhotovitel je povinnystrpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykofvek pocas trvania platnosti a ucinnosti zmluvy o
poskytnuti dotacie na to opravnenymi osobami a zavazuje sa poskytnat tymto osobam
véetku potrebnu sucinnost.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a
vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné
a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho
sariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.

8.13 Véetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, palivd a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainitalované a spravne a bezpelne prevédzkované Zhotovitefom ako sucast
zhotovovanie Diela podla Zmluvy. Naklady st sucéastou zmluvnej ceny.

8.14 Zhotovitel zodpoveda za vietky 3kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
kody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zaviazuje, Ze
akukolvek nim spdsobend $kodu alebo zapritinent tkodu pri realizacii diela odstrani tak,
se uvedie poskodenu &ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu 3kody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednévatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

8.157a strajenie materidlov a zariadeni nachadzajucich sa na stavenisku je zodpovedny
Zhotovitel po dobu vykonavania Diela, ako aj v Ease pripadného prerusenia vykonavania
Diela, sam. Ai po pisomné formalne prebratie zhotoveného Diela nesie vsetku
zodpovednost za zhotovované dielo Zhotovitel.
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8.16 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, se vietky materidly, Casti, komponenty a
zariadenia, ktoré budu zabudované do Dela budd v stlade s projektovou dokumentaciou,
budd nové, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podfa poziadaviek
tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupfia, bez vad a chyb, a budu zodpovedat platnym
slovenskym technickym normam a normam Eurdpskej unie. Zhotovitel sa zavazuje
zhotovovat Dielo spdsobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitefom sa podpisom
tejto zmluvy zavézuje, Ze pouiité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia
budu vykazovat také vlastnosti, aby pri beinej Fivotnosti vyrobnych objektov a beinej
adribe spinali aj ekologické a stavebnou $pecifikaciou pozadované poZiadavky a
zodpovedali pravidldm stavebného umenia.

8.17 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, se vietky prostriedky, materidly a sucasti,
ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouZil su bez pravnych vad a ze
Zhotovitel je ich vyluénym vlastnikom. Zhotovitel zaroved vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri
shotovovani Diela nepoufije Ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa vztahovala
vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento el Zhotovitel vyhlasuje, Ze Objednavatel je
opravneny za kaidych okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu a/alebo ktorejkolvek Casti Diela je v ¢ase doddvky Zhotovitel a okamihom
zabudovania materiadlu, komponentu a/alebo ktorejkolvek Ccasti Diela do Diela
zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.
Mo3n4 budtca oddelitelnost materialu, komponentu a/alebo ktorejkolvek Easti Diela od
zhotovovaného Diela uz nemd vplyv na vlastnicke pravo Objednavatela.

8.18 Zhotovitel sa zavizuje vietku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo
obalovy material odstrénit na viastné naklady v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi.

8.19 Poéas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiuje vieobecné zasady prevencie a poZiadavky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim
najma na a) udrZiavanie poriadku a gistoty na stavenisku,

b) podmienky na vhodnd manipulaciu s réznymi materialmi na stavenisku,

c) technickd Gdribu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu
zariadeni a pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvnit bezpe€nost a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) uréenie a dpravu pléch na uskladfiovanie rdznych materidlov, najmé ak ide o
nebezpetné materialy alebo latky.

8.20Prava dusevného vlastnictva
Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentéacie) poskytnuta Zhotovitefovi
Objednavatelom a/alebo osobami uréenymi Objedndvatefom je a zostane vlastnictvom
Objednavatela alebo dotknute] tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii
(vratane savisiacich prav dugevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom
bude riadne a v plnom rozsahu prevedend na Objednavatela. Prevod tychto Prav
dutevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene diela podla ¢lanku 4. tejto
zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanu v Gcinnosti aj po uplynuti doby trvania
zmluvy, po dobu ich Zivotnosti.

8.21 Zhotovitel pri zhotoveni Diela pouiije subdodéavatelov. Podiel zdkazky, ktory zada

subdodavatelom predstavuje 6,36 % t. j. 3.151,62 € bez DPH z ceny zakazky. Navrhovanym

subdodavatelom je Igor Barto$ — stavebna a obchodna Zinnost, so sidlom Zabokreky 317, 038

40 7abokreky. Predmetom subdodavky su zemné prace.
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V pripade, e pocas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotovitela pripravovand, resp.
navrhovana zmena pévodného subdodavatela je tento povinny na tato zaleZitost
Objednavatela pisomne bez zbyto¢ného odkladu informovat, a to najneskér pét kalendarnych
dni pred néastupom nového subdodavatela, ktory mé nastlpit namiesto povodného
subdodavatela, s uvedenim ddvodu tejto nim navrhovanej zmeny, spolu s navrhom na nového
subdodavatela, s uvedenim jeho identifikaénych udajov, pritom aj tento novy subdodavatel
musi spifiat véetky podmienky podia § 26 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani. Uskuto€nena
smena subdodéavatela viak musi byt potvrdena pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

Clanok 9.
Poistenia stavby a ochrana zdravia pri praci

9.1 Zhotovitel uzatvori s komerénou poistoviiou zmluvu o poisteni pripadnych 3kéd na
stavbe potas celej doby realizacie Diela s minimalnou poistnou sumou vo vyske ceny
diela uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1.

9.2 Zhotovitel predloZi Objednévatelovi ku driu podpisu tejto zmluvy platnu poistn zmluvuy,
alebo potvrdenie o poisteni zodpovednosti za ¢kodu podnikatefa pre pripad $kod
spdsobenych tretim osobam (priloha ¢.2);

9.3 Zhotovitel je plne zodpovedny na stavbe za dodrianie vietkych bezpegnostnych
predpisov v oblasti BOZP a PO, platnych v SR pre oblast stavebnictva, je povinny
vykonavat predpisané preSkolenia svojich pracovnikov i pracovnikov zUcastnenych
subdodévatelov o podmienkach zabezpetenia BOZP a PO na stavenisku a vieobecne
platnych predpisov v oblasti BOZP a PO v SR a viest o tom predpisanu evidenciu.

€lanok 10.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za Skody
10.10do dria prevzatia staveniska od Objednavatela aZ do diia odovzdania Diela zodpoveda
Zhotovitel za $kody na nehnutelnostiach, dotknutych zhotovovanim Diela a taktiez
zodpoveda za $kody na zhotovovanom Diele.

10.2 Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby
ich spracovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom
Diele, tak na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.

10.3 Vietky podklady, ktoré boli Objednavatefom Zhotoviteflovi odovzdané, zostdvaju jeho
vlastnictvom, Zhotovitel za ne zodpoveda a je povinny ich Objednavatelovi vratit po
splneni svojho zdvazku. Na tuto jeho povinnost nema vplyv vratenie faktdry zo strany
Objednavatela, alebo pripadny spor medzi Objednéavatelom a Zhotovitefom, vyplyvajuci z
tejto zmluvy.

10.4 Zodpovednost za $kodu na docasne zabratej ploche pre Géely vystavby nesie Zhotovitel
odo diia jej prevzatia od Objednavatela a? do diia jej vypratania a spatného odovzdania.

10.5Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, alebo jeho Casti, prechadza
nebezpetenstvo vzniku $kody na fiom na Objednavatefla.

10.6 Zodpovednost za kody, spdsobené tretim osobam v stvislosti s vykonavanim Diela podfa
tejto zmluvy, ma Zhotovitel a tato je upravou vztahu Zhotovitefa a tretej osoby.

10.7 Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na Diele a stavenisku, ako aj za 3kody tretich os6b a
veci, ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestna nci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo
subdodavatelia pri vykonavani Diela. Zhotovitel sa zavazuje v celom rozsahu nahradit
Objednavatefovi akukolvek Skodu, ktord zapricinil alebo spdsobil pri vykonavani Diela
alebo za ktori zodpoveda. Objednavatel je opravneny nahradu Skody jednostranne
zapotitat s aktudlne splatnou platbou ceny Diela a/alebo s akoukolvek sumou, na ktoru
ma Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy narok. Stk
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11.1

11.2

11.3

11.4

Clanok 11.

Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Objednavatel prevezme
dielo dokonéené v sulade s touto zmluvou od Zhotovitela pisomnym protokolom o
odovzdani a prevzati Diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
7a defi odovzdania a prevzatia diela sa povazuje defi podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati Diela opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.
V dohodnutej lehote sa Objednavatel zucastni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho ¢&asti, pri ktorej bude posudend jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a
definované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
diela protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspoi pat pracovnych dni vopred.
Preberaci protokol bude obsahovat:
a) zakladné Gdaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov, nebraniacich riadnemu uZivaniu Diela,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) kon3tatovanie, Ze diom odovzdania zatina plynat zaru€nd doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko, i)datum,
j)podpisy opravnenych osob.

11.5 Ak sa pri preberani Diela, alebo jeho jednotlivych Casti, schopnych samostatného

uivania, zistia vady, alebo nedorobky, braniace ich riadnemu uzivaniu, Objednavatel
prislusnt €ast Diela, alebo celé Dielo neprevezme a spie so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Po dobu odstrafiovania tychto vad
a nedorobkov je Zhotovitel v omegkani s plnenim predmetu tejto zmluvy.

11.6 Stcasne s odovzdanim prislunej casti Diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi:

a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a zmesi,

b) zépisy o kontrole Cinnosti a ¢asti diela, zakrytych v priebehu jeho realizacie,

c) prisluéné &asti stavebného dennika

d) certifikaty, atesty o kvalite, revizne spravy, zaruky, zaru¢éné listy, prip. manualy,
navody na obsluhu od materialovych stcasti, pouzitych na Diele.

V pripade neodovzdania tychto dokumentov bude toto povaiované za vadu diela,

braniacu riadnemu uZivaniu diela.

11.7 Zhotovite! je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zvy$ny material a odpad

na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
Zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie do
terminu, ktory bude uvedeny v preberacom protokole stavby.

11.8 Dielo sa povaiuje za Zhotovitefom odovzdané a Objednéavatefom prevzaté dnom

podpisania preberacieho protokolu Zhotovitefom a Objednéavatelom v defi ukongenia
preberacieho konania, pricom drhom podpisania preberacieho protokolu prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela zostavajuca gast vlastnickeho prava k Dielu a
nebezpeéenstvo $kody na Diele.

11.9 Ak Zhotovitel neodstrani vady v terminoch podla ¢l. 11 ods. 11.4 a ods. 11.5 tejto zmluvy,

je povinny zaplatit Objednavatelovi Diela zmluvnu pokutu vo vyske 165,97 EUR za kazdy
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defi omegkania. Zmluvna pokuta je splatna najneskdr 5. pracovny defi od dorucenia
penalizaénej faktlry Zhotovitefovi. Objednavatel je opravneny pozadovat aj nahradu
$kody spdsoben porudenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to ajvo
vyike presahujicej dojednant zmluvnd pokutu.

11.10Zhotovitel je povinny plnit ktordkolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpecené
zmluvnou pokutou, a to aj vo vyske presahujlcej dojednand zmluvnu pokutu.

Clanok 12.
Ostatné zavazky Zhotovitela

12.1 Zhotovitel je povinny protokolarne odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek
zbytkov materialu, ktoré maju stvislost s plnenim zavazku podfa tejto zmluvy.

12.2 Informaéné a reklamné tabule mdZe osadit Zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
Objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsthlasend Objednavatelom a musi zodpovedat poZiadavkam platnej pravnej upravy.
Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou predpisanych
tabul, zakazujucich vstup na stavbu, alebo oznamujucich nebezpecenstvo.

Clanok 13.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy
13.1Zmluvné strany mdzu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstapit za podmienok,
definovanych prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. Dohodnuté zmeny sa
realizuju pisomnymi a oéislovanymi dodatkami k tejto zmluve. K odstlpeniu od zmluvy
moie pristupit ktordkolvek zo zmluvnych strén pri zdvainom a podstatnom poruseni
zmluvnych ustanoveni.
13.2Za podstatné a zavazné porusenie zmluvy sa povaZuje najma :

- nezahajenie prac na Diele zhotovitefom v dohodnutom termine po odovzdani
staveniska,

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov o viac ako 5 dni,

- neodstranenie nekvalitne prevedenych prac v dohodnutom termine

- dodavka vyrobkov a materialov, ktoré nezodpovedaju predpisanym poZiadavkam na
ich kvalitu definovanych v projektovej dokumentacii a prislusnych STN,

- neoprdvnené prerudenie prac, pripadne neopravnené opustenie stavby zo strany
zhotovitela,

- odmietnutie realizacie pripadnych nevyhnutnych opatreni a prac v zmysle Cl. 2 ods.
2.5 tejto zmluvy aj po ich odsdhlaseni Objednavatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek Uplne alebo Ciastocne vypovedat tdto

zmluvu v pripade, ak:

a) je dielo Zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
pojiadavkdm stanovenym v Realizaénej dokumentécii alebo poZiadavkam
stanovenym touto zmluvou, jej prilohami, STN alebo prislu$nym pravnym predpisom;

b) dodrzanie terminov Zhotovitefom, ktoré nie su ani v lehote 20 dni dodrzané;

c) hospodarska situdcia Zhotovitela robi  splnenie zmluvne

prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitela podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

e) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatefom;
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f) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy afalebo neplini riadne a
vEas svoje povinnosti podla tejto zmluvy.
Vypoved je uginna diiom jej dorugenia Zhotovitefovi, pokial Objednavatel neur€i inu
ucinnost. Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskor do troch (3) dni odo dna
udinnosti vypovede vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatefovi
véetky veci a doklady prevzaté od neho za atelom zhotovovania Diela, ako aj a-testy,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitelovi. Aj po skon&eni zhotovovania Diela
podfa tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnit Objednévatelovi pozadovanu
sttinnost tak, aby dalsi priebeh shotovovania Diela a celej stavby nebol Ziadny
spdsobom dotknuty a/alebo znemoineny. V opatnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednévatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.
V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie Diela, odstupenie od zmluvy, zrusenie
zmluvy dohodou a pod.) 7hotovitel bezodkladne, najneskér viak do 5 pracovnych dni,
vyprace a opusti stavenisko.
Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na Diele, alebo opustit stavenisko
na dobu dihdiu ako dva dni, v opacnom pripade Zhotovitel zodpovedd za pripadnu
fkodu, spdsobenu prerudenim vykonavania Diela, ¢o v pripade vzniku Skody bude
povazované za zavainé porusenie zmluvy.
Odstdpenie od zmluvy oznami odstupujlca strana druhej zmluvnej strane pisomne —
doporugenym listom do vlastnych ruk. Uginky odstupenia od zmluvy nastavaji diom
dorutenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
Pred¢asné ukonéenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnd stranu, ktora tuto zmluvu
vypovedala, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a netyka sa plynutia zaruénych dob podra tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, se bez suhlasu Objedndvatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit akékolvek pohladavky voci Objednévatefovi, ktoré vznikli podla
alebo v stvislosti < touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia mé za ndsledok neplatnost
takéhoto postipenia pohladavky.

€lanok 14.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
G€innost nadobudne po nadobudnuti géinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie z Uradu
vlady SR, avéak najskor v den nasledujuci po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1
zakona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik v sneni neskorsich predpisov. Objednavatel si
vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov.
Objednavatel v stlade s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni
neskorgich predpisov zverejni uzatvorent zmluvu o dielo na svoje] internetovej stranke.
Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu
zverejnit vyplyva z ustanovenia § 53 z4kona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
platnom zneni.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne, ocislované a
podpisané statutarnymi z4stupcami obidvoch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa
budd riadit, interpretovat a uplatiovat podlfa prisluinych ustanoveni z4kona €. 513/1991

T3 P T
SM”?C“ﬁ’mﬂf % -

(
k\

—




e

14.5

14.6

14.7

Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy,
vZdy najskdr vzajomnym jednanim, to viak nevylucuje ich pravo obratit sa na prislusny
sud.

V pripade, Ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nema to vplyv na
platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazujd, Ze takéto
neplatné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom
zmysle najblizSie nahradzuje, ak sa to neprieci obsahu a Gcelu tejto zmluvy, a to formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ¢oho Objednavatel a Zhotovitel

obdrZia dva podpisané exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vainej vdle,
hie v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne predéitali, jej
obsahu po rozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy:

€. 1 - rozpocet stavby
€. 2 - poistna zmluva
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