ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov na
zaklade postupu podla § 100 zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov ako podlimitnd zakazka
s evidenénym &islom objednavatela 9692016

¢l 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto Sala
Sidlo organizacie: Namestie Svitej Trojice ¢.7, 927 15 Sala
ZastUpeny : Mgr. Jozefom Belickym, primatorom mesta
ICO: 00 306 185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
BIC: UNCRSKBX
Telefén: 031/ 770 5981
Fax: 031/770 6021
E-mail: mesto@sala.sk
(dalej len ,, Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel : TERS systém spol. s r.o.
Sidlo: Svitokrizske namestie & 6, 965 01 Ziar nad Hronom
Zastupeny : Vladimir Svec - konatel
Zapisany v: Okresny sud Banskd Bystrica, oddiel Sro, VloZka 529/S
ICO: 315 66 537
DIC: 2020479208
IC DPH: SK2020479208
Bankové spojenie: SLSP Ziar nad Hronom
IBAN: SK64 0900 0000 0004 1083 3718
BIC: GIBASKBX
Tel.: 045/6735220
Fax: 045/6735221
E-mail: ters@stonline.sk

2.1

(dalej len ,, Zhotovitel™)

cl. 1.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvdraju tdto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstardvania na uskutoCnenie
stavebnych prac: ,Rekonstrukcia plynovej kotolne”, v sulade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Dielo"), ako
podlimitne]j zakazky, ktorou sa zhotovitel zavdzuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom
tejto zmluvy a Objednavatel sa zavdzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho
zhotovenie v pripade jeho zhotovenia v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje Objednévatelovi, Ze za cenu a v €ase dohodnutych v tejto
zmluve vykond na svoje nebezpecenstvo pre Objednavatela Dielo v tejto zmluve Specifikované.
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cl. 1.
Vychodiskové podklady a ddaje

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.

Vychaodiskové Gdaje:

a) ndzov zakazky — ,Rekonstrukcia plynovej kotolne”

b) miesto realizicie — Futbalovy $tadién Sala, Nitrianska 1727/1, 927 05 3ala

c) objednévatel — Mesto Safa, Mestsky Urad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 3ala
splnomocneny zdstupca objedndvatela a povereny na preberanie stavebnych pric -
Jaroslav Racz, referent OSMazZM, mobil: 0911608398, e-mail: racz@sala.sk, Mestsky Grad v Sali.

¢l IV
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,Rekon3trukcia plynovej kotolne”, za podmienok stanovenych

v tejto zmluve, v rozsahu podla opisu predmetu zdkazky a v stlade so suitainymi podmienkami
uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk, sitaZnou ponukou zhotovitela a protokolarne bez vad a
nedorobkov ich odovzdat objednévatelovi najneskdr do 6-tich tyZdriov odo dia nadobudnutia  Gé&innosti
tejto zmluvy o dielo. SuCastou predmetu plnenia je aj vypracovanie a odovzdanie harmonogramu

prac objednavatelovi do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, najneskdr 1 deri pred samotnym
zaCiatkom stavebnych prac, podla toho ktory termin nastane skor.

Objednavatel sa zavazuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne dohodnutu

cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

¢l V.
Cas plnenia

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoéni najneskér nasledujici defi po nadobudnuti Géinnosti tejto
zmluvy.

Objedndvatel umoZni dodévatelovi odoberanie elektrickej energie a vody na realiziciu predmetu plnenia
priamo v aredli Futbalového $tadiéna 3ala, Nitrianska 1727/1, 927 05 Sala.

Zacatie stavebnych pric najneskér nasledujici defi odo dfia odovzdania staveniska.

Termin odovzdania predmetu plnenia je najneskdr do 6 tyzdriov odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto
zmluvy o dielo. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac. V pripade, ak
dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednévatel nie je povinny predmet plnenia prevziat. V pripade,
ak ho napriek uvedenému objednavatel prevezme, zhotovitel sa zavdzuje v ,Protokole o prevzati
a odovzdani prac” dohodnut s objednadvatefom zavazné terminy na odstrdnenie pripadnych vad
a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvnd pokutu a? do doby dplného odstrénenia vietkych
vad a nedorobkov podla ¢l. IX. ods. 9.1 tejto zmluvy.

¢l. VI.
Cena

Celkové cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy, ktory je $pecifikovany v &l. IV. zmluvy o dielo je vo vyike
44 277,00 EUR

DPH 20 % za stavehné prace podla &l. IV. je 8 855,40 EUR

Celkovd cena s DPH za stavebné prace podfa &l. IV. je 53 132,40 EUR

Slovom : patdesiattritisicstotridsatdva EUR a tyridsat centov

Dohodnuta zmluvnd cena vratane jednotkovych cien bola uréend na zaklade zavazného rozpottu (Priloha

¢. 1) aje zavazna.

Zhotovitel prehlasuje, Ze dohodnuta cena diela zahffia kompletnt doddvku a monta? stavebnych prac, ako

aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu,

naklady na prevddzku avypratanie zariadenia staveniska, pre pripadné sklddky materidlu, alebo

stavebného odpadu. Celkova cena sa povaZuje za koneénti a nemennd.
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Zhotovitel prehlasuje, 7e sa obozndmil spredmetom plnenia, povaiuje ho za spravny a Uplny
na riadne zhotovenie predmetu diela.

Prace naviac, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvysenie celkovej ceny, nie s pripustné av pripade ich
zrealizovania nebudd uhradené, aviak, ak budd prace naviac, ktoré by wvyvolali zvySenie ceny,
opodstatnené a pisomne poZadované objedndvatefom, je zhotovitel opravneny ich realizovat aZz na
zaklade podpisaného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k tejto zmluve je moZné uzatvorit iba vsulade s § 10a zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

¢l VII.
Platobné podmienky

Predmet zékazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov objednavatela.

Objednévatel neposkytne zélohu na stavebné prace zhotovitelovi.

Zhotovitel m& pravo vystavit faktiru aZ po skutofne vykonanych pracach, ktoré budu poloZkovite

rozpisané spolu s pougitym materidlom, pisomne odsuhlasené zdstupcom objednévatela a potvrdené

obidvoma zmluvnymi stranami v Protokole o prevzati a odovzdani diela bez vad a nedorobkov. Zastupcom

objednavatela je laroslav Racz, referent OSMaZM, Mestsky Urad Sala, mobil: 09116083985, e-mail:

racz@sala.sk .

FaktGra musi spifat vietky naleZitosti v zmysle platnych G¢tovnych a dafiovych predpisov, jej stcastou

bude okrem iného stpis vykonanych prac s rekapituldciou a krycim listom, vietko potvrdené poverenym

zastupcom objedndvatela. Daldou stéastou faktdry bude podrobna fotodokumentdcia z vykonanych

stavebnych prac za fakturované obdobie na CD nosi¢i a fotokdpia listov dennika prac za sledované

obdobie.

V pripade, ak faktdra nebude obsahovat stanovené néleZitosti, resp. bude mat iné chyby, objedndvatel ma

préavo faktdru vrétit v lehote splatnosti s odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade

sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit dorucenim opravenej faktury

objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli na plneni pefiazného zavazku v splatkach, a to nasledovne:

1. splatka vo vyske 30 000,00 EUR (vratane DPH) v lehote splatnosti faktury, ktora je 30 dni odo dna
dorucenia, :

2. splatka vo vyske 23 132,40 EUR (vratane DPH) uhradi objedndvatel do 31.1.2017.

cl. VIIL.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo je vykonané podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prisluinych STN aEN aZe potas zarutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Vadou sa rozumie najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
zaviznymi technickymi normami a vieobecne zévaznymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) nie je dodané riadne a vcas,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb.

Zaruéna doba je dohodnuta nasledovne: na stavebné prace a na dodavky 60 mesiacov a zacina plynit
odo dfia protokoldrneho prevzatia diela objednédvatefom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov
a neplynie v ¢ase, kedy objedndvatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, e v pre pripade vady diela podas zaru¢nej doby, ma objednavatel pravo
pofadovat bezplatné odstranenie vady azhotovitel povinnost tito vadu bezodkladne a bezodplatne
odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych véd diela do 7 dni odo diia uplatnenia pisomne]
reklamdcie objedndvatelom avady odstrénit v&o najkratiom moinom cCase. Termin zacatia alehotu
odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomnou formou.

Objednévatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, za ktorych vznik popiera
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zodpovednost, av3ak ich odstranenie neznesie odklad. Takto vzniknuté naklady budu v pripade
opravnenosti uhradené na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn, podla spdsobu tvorby ceny diela,
t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzaného mnoistva vykonanych préc.

&l IX.
Zmluvné sankcie

Objednévatel mé pravo od zhotovitela poZadovat zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréenej v &l.
VI. ods. 6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zaCaty kalendarny den omesSkania odovzdania diela bez vad
a nedorobkov podla ¢l. IV. v dohodnutom termine podla €. V. ods. 5.4 tejto zmluvy.

Objedndvatel ma prévo v pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy, poZadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréeného v €l
VI. ods. 6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty kalenddrny defi omeskania s jeho prevzatim.

Objednavatel ma pravo v pripade, e zhotovitel nezaéne vykondvat prace najneskér do 5 dni od
odovzdania staveniska, poZadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréeného v ¢lanku VI. ods.
6.3 tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty kalendarny deri omeskania s jeho zacatim.

Ak zhotovitel neodstrani zjavné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote, najneskdr viak
do 7 dni od ich zistenia, zaplati objednavatelovi za kaidy aj zadaty kalenddrny defi omedkania
s odstranenim kaZdej jednotlivej vady zmluvnl pokutu vo vyske 80,-- EUR aZ do doby jej uplneho
odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pocas zaruénej doby v dohodnutej
lehote najneskér viak do 7 dni od ich zistenia objednavatefom, zaplati objedndvatelovi za kaidy aj zacaty
kalendérny deri omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske
80,-- EUR aZ do doby jej tplného odstranenia.

V pripade, e zhotovitel do 7 dni odo dfia uplatnenia pisomne] reklaméacie objednavatefom nezacne
odstrafiovat zistené vady, objednavatel ma pravo dat odstranit vady tretfou osobou na ndklady zhotovitela.
Zhotovitel ma pravo poZadovat od objednavatela za omeskanie Uhrady jednotlivych platieb na zaklade
platobnych dokladov uvedenych v &l. VII. tejto zmluvy, za kaZdy aj zaCaty kalenddrny deri omeSkania Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nahradu 3kody.

el X,
Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Zmluvné strany nie su zodpovedné za 3kody, ktoré vzniknu druhej zmluvnej strane z dévodu okolnosti
vylu€ujicich zodpovednost (vy$ia moc). Za okolnosti vyluéujice zodpovednost sa povaiuje prekaika,
ktord nastala nezavisle od vble povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by povinnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala a dalej, Ze
by v &ase podpisania tejto zmluvy tato prekdzku predvidala. Za okolnosti vyluéujlce zodpovednost sa
povazuju najmi nepredvidatelné prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, Strajk postihujici moZnost
plnenia povinnosti zmluvnej strany.

Kazdd zo zmluvnych stran je povinnd pisomnou formou vyrozumiet bez zbyto¢ného odkladu druhu
zmluvnd stranu o okolnostiach vylu€ujicich zodpovednost tejto zmluvnej strany s uvedenim dévodov
a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti. Zmluvnd strana, odvoldvajica sa na okolnosti
vylucujice zodpovednost, je povinnad poskytnut druhej zmluvnej strane moZnost preverit existenciu
dévodov vyluéujucich zodpovednost.

Zmluvna strana postihnutd vy$$ou mocou sa zavazuje vyvinut primerané Usilie na odstranenie okolnosti
vylu€ujlcich zodpovednost, aby bolo moiné obnovit plnenie predmetu tejto zmluvy a na druhej zmluvnej
strane pisomne ozndmit zanik okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

¢l. XI.
Zakladné podmienky vykondvania diela

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej &innosti postupovat maximalnou zodpovednostou a odbornou
starostlivostou, dodrZiavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSV SR €. 147/2013
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Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky €. 46/2014 Z. z., v zmysle zdkona ¢ 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zékona ¢&. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako aj suvisiacich predpisov upravujicich bezpe&nost a ochranu zdravia pri préci
a na stavenisku a poZiarnu ochranu

Objedndvatel sa zavdzuje organizovat minimalne 2x za zmluvné obdobie kontrolné dni na stavbe, na ktoré
bude pozyvat Gcastnikov vystavby. Zhotovitel sa zavidzuje na kontrolnych dfioch zt&astiiovat, ato
minimalne v osobe stavbyvediceho, alebo Statutdrneho organu zhotovitela. K zédpisom z kontrolnych dni
je opravneny sa vyjadrovat atieto odsuhlasovat stavbyveduci alebo 3tatutdrny orgéan. V pripade, e sa
k zépisu do 3 pracovnych dni stavbyveduci alebo 3tatutdrny orgdn nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa
uvedené povaZovat za vyjadrenie sthlasu so zdpisom. Za objednavatela vypracuje a odsuhlasuje zapisy
z kontrolnych dni povereny zdstupca objedndavatela, Jaroslav Racz, referent OSMaZM, mobil: 0911608398,
e-mail: racz@sala.sk, Mestsky Grad v Sali.

Kvalita prac a doddvok musi byt realizovand v zmysle projektovej dokumentécie (dalej len PS) platnych
legislativnych noriem tykajlcich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovend pri dodriani platnych
STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Vsetky materidly a technoldgie pouZité v procese realizécie diela musia byt platne certifikované, resp.
musia byt v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi upravujlcimi certifikiciu a posudzovanie parametrov
vyrobkov.

V pripade, Ze na cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukdzatelnom
vynaloZeni vietkého usilia nemdéze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat, mbéze
objednavatel suhlasit s pouZitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie
nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so sthlasom generdineho projektanta a pokial sa
tym neznizi akost prac a neprekro¢i dohodnutd cena diela a ndvrh ekvivalentu nebude predstavovat
po¥iadavku na predizenie lehoty zhotovenia diela podfa &ldnku IV. bodu 4.1. Postdenie rovnocennosti
(ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatela.

V pripade ndvrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré budu vyZadovat prepracovanie, vypracovanie,
dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentdcie, bude so stihlasom objednévatela cely rozsah
zmeny projektovej dokumentdcie zabezpecovat zhotovitel za Uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sttaZnej
ponuke vrozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze byt dovodom prediZzenia lehoty realizacie.
Posudenie a konecné odsuhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
objednavatela.

Préce na predmete zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych podmienkach
stavebnych prac schvédlenych Ministerstvom vystavby averejnych prac SR, garantovanych Zvdzom
stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizicie prac zakresfovat do projektovej dokumentécie (PD) skutoény stav
konstrukcii a vedeni, ktoré budi prdcami na predmete zmluvy dotknuté. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi PD so zakreslenim skutoénych stavov konstrukcii a vedeni pri odovzdani predmetu diela.
Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel
povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov, vritane dokladovania o naloZeni s odpadom.
Dosledky nedodrzania tejto povinnosti zndsa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie predmetu diela zabezpetit, aby svojou &innostou neohrozoval
kvalitu Zivotného prostredia. Désledky nedodrzania tejto povinnosti znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecovat vykon funkcie koordindtora bezpe&nosti v zmysle nariadenia vlady €.
396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Meno koordindtora oznami objednavatelovi zapisom do stavebného dennika a odovzda doklad
opravhujlci uvedeného koordinatora na vykonavanie tejto €innosti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizovat za plnej prevédzky futbalového $tadidna a s touto
padmienkou sthlasi.

Sacastou predmetu zakazky je aj zaSkolenie zdstupcov objedndvatela na manipuldciu s technickymi
zariadeniami a odovzdanie prislusnej prevadzkovej dokumentécie a naklady s tym spojené s kalkulované
v sUtaZnej ponuke v rozpoéte zhotovitela.



Y/

11.14 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeti ndvrh prevddzkovej evidencie podla Zikona
¢. 137/2010 Z.z. o ovzdudi v platnom znenf a rozsahu dal3ich ddajov, ktoré su prevadzkovatelia zdrojov
znecistovania povinni poskytovat organu ochrany ovzdusia. Naklady na uvedenu &nnost st zhotovitelom
kalkulované v stitainej ponuke v rozpoctte zhotovitela.

11.15 Zhotovitel' je povinny zaskolit poverenych zdstupcov objedndvatelfa na manipuldciu s technickymi
zariadeniami a odovzdat objednavatefovi prislusni prevddzkovi dokumentdciu, pricom naklady na tito
¢innost st zhotovitefom zohladnené v rozpotte ako ,ostatné naklady stavby”.

cl. XILI.
Skoncenie zmluvnych vztahov

12.1 V pripade neplnenia dohodnutych préc (aj jednotlivo) v stanovenom, resp. pofadovanom termine méje
objedndvatel odstdpit od zmluvy. Odstdpenie od zmluvy je objedndvatel povinny doruéit na jemu
posledny znému adresu zhotovitela. Odstipenie od zmluvy sa povaiuje za dorutené aj diiom vritenia
postovej zésielky ako nedorucitelnej, t.j. plati aj v pripade, e sa o jeho doruéeni zhotovitel nedozvedel.

¢l. X11.
Zaverecné ustanovenia

13.1 Vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi pravnymi
predpismi platnymi na tGzemi SR.

13.2  Zmluvné strany budu riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy predovietkym dohodou. Ak sa na
rieSeni sporu nedohodnu, bude spor predloZeny na rozhodnutie sidu na to prisluinému.

13.3 Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podfa poradia.

13.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudd tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit novym,
zodpovedajucim hospodarskemu dcelu tejto zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v éase jej podpisu.

13.5 Této zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrsi &tyri vyhotovenia a
zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.6 Tato zmluva nadobtda platnost driom jej podpisu 3tatutdrnymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran a
stava sa Gcinnou nasledujucim dfiom po jej zverejneni na webovom sidle mesta Sala. Zmluvné strany
sthlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu zverejnit vyplyva z ustanovenia § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacif) v platnom zneni.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu preditali afe tito tak, ako bola vyhotovend, zodpoveds ich
skutocnej vli, ktord si vzéjomne, vaine, zrozumitelne a Uplne slobodne prejavili, na dokaz ¢oho pripdjaju
svoje podpisy.

Prilohy:

1. Polozkovity rozpocet
2. Harmonogram vecného a ¢asového plnenia
3. Podmienky realizacie prac
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