

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. a bodu 3. Čl. 3. Vnútornej smernice mesta Šaľa pre zákazky s nízkou hodnotou

na výkon činností stavebného dozoru pri realizácii stavby „**Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J.Murgaša, Horná č.22, Šaľa**“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO: 306185
Telefón: 031/7705981-4
Fax: 031/7706021
Kontaktná osoba: Ing. Elena Matajsová, referát územného rozvoja a výstavby
Margita Simighová, referát právny a ver. obstarávania
e-mail: mesto@sala.sk

2. Typ zmluvy:

Mandátna zmluva podľa Obchodného zákonníka, uchádzač predloží ako súčasť ponuky aj návrh mandátnej zmluvy

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mesto Šaľa, ZŠ J.Murgaša na ul. Horná č.22 v Šali

4. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – výkonu činností stavebného dozoru pri realizácii stavby „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J.Murgaša, Horná č.22, Šaľa“ v rozsahu:

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka (montážneho) denníka,
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí diela,
- odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp, zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela – stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi,
- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie mesačne vykonaných prác v zisťovacom protokole)
- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- spolupráca spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektom,

- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad projektu,
- sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly),
- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov diela na nedodržanie termínov,
- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom,
- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom – Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní,
- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,

Doplňujúce informácie:

Stavba bude realizovaná z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program – Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“

Plánovaný termín realizácie stavby: max. 90 kalendárnych dní v období jún/2008 – september/2008.

Predmetom stavby je – obnova a zateplenie fasády objektu, oprava a zateplenie strechy, výmena okien a dverí za plastové, výmena podlahovej krytiny, stavebné úpravy časti objektu (zmena v užívaní časti stavby) pre umiestnenie dvojtriednej MŠ v objekte ZŠ, hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia a termostaticizácia.

Predpokladaný investičný náklad na realizáciu stavby je 47 mil. Sk vrátane DPH.

V súčasnosti je proces schvaľovania pridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v štádiu rozhodovania. V prípade, že v lehote viazanosti ponúk bude rozhodnuté o neschválení pridelenia finančných prostriedkov z EÚ, mandátna zmluva nebude uzatvorená a táto výzva na predloženie cenových ponúk bude zrušená.

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Plánovaný termín realizácie stavby: max. 90 kalendárnych dní v období jún/2008 – september/2008.

6. Slovník spoločného obstarávania:

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie.

8. Variantné riešenie:

Nie

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

- a) dňa 02. júna 2008 do 14.00 hod.
- b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Sk,
- d) cenová ponuka musí obsahovať návrh zmluvy o dielo

10. Podmienky otvárania ponúk:

03. júna 2008 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Šali, zasadačka na prízemí.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

11. Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Šaľa a z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program – Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“ na základe vystavenej faktúry v mesačných intervaloch, lehota splatnosti je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena vrátane DPH.

13. Iné informácie

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom prehliadnúť projektovú dokumentáciu stavby, kontaktná osoba je Ing. Elena Matajsová, referát územného rozvoja a výstavby MsÚ Šaľa (č.t. 0903833156, 0911551190, 031-7705981, kl. 203).

14. Podmienky účasti

- doklad o oprávnení podnikat' s predmetom podnikania – stavebný dozor
- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – osvedčenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. (o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov na výkon činností – stavebný dozor – pozemné stavby.

15. Lehota viazanosti cenových ponúk

Cenové ponuky sú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2008.