1.1 Objednavatel:

Zastlpeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Telefon/fax:
E-mail :
(dalejiba ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel:
Sidlo zhotovitela:

ZastUpeny:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Povereny na rokovanie vo veciach

zmluvnych:

Povereny na rokovanie vo veciach

technickych:
Tel./mobil:
Fax:

E-mail:

Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri) v Hradci Kralové v oddieli B, vioZka 430

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. zékonnika — zdkona ¢&. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien.

¢l L.
Zmluvné strany

Mesto Sala
Martin Alféldi, primator mesta

Mestsky urad, Ndm. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

Prima banka Slovensko a.s.
predfinancovanie: 0911575008/5600
refundacia: 0911573002/5600

0317705981-4/0317706021
mesto@sala.sk

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice, CR

Ing. Vaclav Kulera - predseda predstavenstva a.s.
Ing. Zdenék Babka - podpredseda predstavenstva a.s.
4215 6868
SK4020139981
4020139981

Ceska spofitelna a.s., pobotka Hradec Kralové

4423772 / 0800

Ing. Milan Curaj, PhD. —splnomocneny zastupca
Ing. FrantiSek Kodis - stavbyveduci

+421 41 5652 292

+421 41 5652 292

info@mesilnice.sk

(dalej iba ,,zhotovitel”)

cl. 11



Vychodiskové podklady a Gdaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.

2.2 Vychodiskové tdaje:
a) ndzov stavby — ,,Zachytné parkovisko”
b) miesto stavby — ul. Hlavna v katastralnom Gzemi mesta Sala
c) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky Grad, Ndm. Sv. Trojice 7, 927 15 3ala

cl. 1.
Uvodné ustanovenia

3.1 Tdto zmluva sa uzatvdra na zaklade wvysledku vyhodnotenia ponuk predloZenych vramci
verejného obstardvania podlimitnej zdkazky, ktorej predmetom bol predmet plnenia, ktoré bolo
vyhldsené vo Vestniku verejného obstaravania diia 01.01.2014 pod znackou 31 — WYP.

3.2 Zakladnym ucelom zmluvy je realizécia diela, ktora je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym
rozsahom financovania z prostriedkov strukturalnych fondov EU, Operaény program Zivotné
prostredie, Prioritna os 3 Ochrana ovzdusia a minimalizacia nepriaznivych vplyvov zmeny klimy,
Operaény ciel: 3.1 Ochrana ovzdusia, ¢islo vyzvy OPZP-PO3-09-3, ndzov projektu: Opatrenia na
zlepSenie kvality ovzdugia v Sali a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku €. 036/3.1MP/2010 zo dfia 16. 6. 2010, ktord
ma objednavatel uzavretl s poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku (dalej NFP), t.j.
s Ministerstvom Zivotného prostredia SR (v zneni jej Uprav vo forme rozhodnuti o zmene
projektu) resp. dodatkov.

¢l Iv.
Predmet plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,Zachytné parkovisko”, ITMS kéd projektu 24130120073,
za podmienok stanovenych vtejto zmluve, vrozsahu podla projektovej dokumentacie
vypracovane]j Architektonickou kanceldriou Pleidel Architekti s.r.o., Sala 05/2009 a oceneného
zadania vykazu vymer a v stlade s podmienkami, ktorymi sa zhotovitel oboznamil a st uréené:

- zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku &. 036/3.1MP/2010 zo dha 16. 6.
2010, ktort ma objednavatel uzavretl s poskytovatelom nendvratného finanéného
prispevku (dalej NFP), t.j. s Ministerstvom Zivotného prostredia SR (v zneni jej Uprav vo
formerozhodnuti o zmene projektu vritane dodatkov).

- riadiacim orgéanom pre Operaény program ZP — Ministerstvom Zivotného prostredia SR (dalej
len ,riadiaci orgdn“) a programovymi a projektovymi dokumentmi, zverejnenymi na
www.opzp.sk:

Programovy manuél OPZP
Manual pre publicitu a informovanost OPZP

Operaény program Zivotné prostredie
Prirucka pre prijimatela

na www.sala.sk
Zmiuva o poskytnuti NFP ¢. 036/3.1MP/2010 zo dfia 16. 6. 2010 — a jej dodatky
Rozhodnutie 0 zmene projektu
Vieobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnuti NFP




stavebnym povolenim vydanym na realizaciu diela
sttaznymi podkladmi vypracovanymi objednavatelom vratane projektovej dokumentdcie

- ponukou zhotovitela

a protokoldrne odovzdat ho objednévatelovi v stanovenom termine podla bodu 5.3 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne dohodnutu
cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou predmetu plnenia tejto zmluvy je spracovanie

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

a odovzdanie geodetického zamerania (polohopis, vyskopis) skutkového zrealizovania celého
predmetu plnenia vo formate DWG na CD alebo DVD nosici. Predmetom geodetického
zamerania bude cela stavba.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vramci zaloZenia novej travnate]j plochy polozenim
travneho koberca a aj vramci revitalizacie existujlicej travnatej plochy bude uskutocfiovat
intenzivne zavlaZovanie travnatych pléch po ich zalozeni a zrekultivovani az do doby odovzdania
a prevzatia celého diela objednédvatelom, dalej zhotovitel' uskuto¢ni minimédlne jedno kosenie
travnatych pléch do doby odovzdania a prevzatia celého diela objednavatefom. Zmluvné strany
sa dohodli, e zhotovitel bude vrédmci vysadby novych drevin akrovin v predmete diela
uskutoériovat ich zavlaZovanie aZ do doby odovzdania a prevzatia celého diela objedndvatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou predmetu plnenia tejto zmluvy je vykonanie vietkych
predpisanych skusok, spracovanie aodovzdanie prislusnych protokolov, reviznych sprav,
technologickych schém, schém zapojenia, prevadzkového predpisu, manudlu udrzby
a prevadzky pre objekty aich jednotlivé sucasti. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady
zabezpelit médium pre vykonanie predpisanych ski3ok (tesnostné — daZdova kanalizacia ,
tlakové skusky — vodovodna pripojka).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stcastou predmetu plnenia tejto zmluvy je spracovanie
a odovzdanie projektovej dokumentdcie - projektu skutoéného vyhotovenia stavby ,Zachytné
parkovisko” so zaznamenanymi pripadnymi Upravami rie3enia a to v 3 vyhotoveniach v tlacenej
forme. Projektova dokumentdcia - projekt skutocného vyhotovenia bude overeny zhotovitelom
a zodpovednym stavbyveducim. Z priebehu realizacie celého predmetu plnenia zhotovitel bude
zabezpecovat podrobni fotodokumentaciu na CD, resp. DVD nosici.

Prace sa odovzdaji po predchddzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objedndvatela. Zabudované materidly a vyrobky budu 1. akosti a budu doloZené certifikdtom
kvality. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit v akomkolvek 3tadiu
realizécie diela fotokdpie dodacich listov k materidlom, resp. iny doklad vyrobcu dodavaného
materialu na dielo v predmete tejto zmluvy o dielo na preukdzanie pévodu tohto materidlu a
jeho 1. akosti.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizicie diela asi mu znadme vietky vlastnosti miesta realizacie diela, ktoré
ovplyviiuja alebo mdzu ovplyvnit realizaciu diela, a to vratane technického stavu komunikacii,
na ktorych sa bude dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj dopravnych
a komunikagnych pomerov. Zhotovitel po oboznameni sa so vSetkymi vlastnostami miesta
realizacie diela vyhlasuje, Ze je schopny dielo za podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne
a véas zhotovit.



4.9.

5.1

5.2

5.3

54

5:5

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, sitaznymi podkladmi a prehlasuje, e
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

¢l v.
€as plnenia

Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotovitelom sa uskuto¢ni najneskér do 7 pracovnych dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. St¢astou odovzdania staveniska bude aj odpocet stavov
meradiel energii a vody pri preberani staveniska.

Zalatie stavebnych prac najneskér do 7 dni od odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia realizécie diela je najneskdr do 8 mesiacov od nadobudnutia G&innosti Zmluvy
o dielo. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,,Protokole o prevzati a odovzdani prac”. V pripade,
ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel nie je povinny predmet plnenia
prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objedndvatel prevezme, zhotovitel sa zavizuje v
»Protokole o prevzati a odovzdani prac” urcit zavdzné terminy na odstrdnenie pripadnych vad
a nedorobkov. Tym nie je dotknuty ndrok na zmluvni pokutu aZ do doby Uplného odstranenia
vietkych vad a nedorobkov podla ¢l. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy.

Zavazny harmonogram realizacie (vecny a ¢asovy) a finanény harmonogram, su neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 5 a €. 6.

Zhotovitel pisomne predloZi najneskér do 5 pracovnych dni od doruéenia poZziadavky
objedndvatela uvedenej v bode 5.3 tejto zmluvy novy harmonogram realizacie (vecny a ¢asovy)
a finan¢ny harmonogram opeciatkovany a podpisany Statutdrom zhotovitela objednavatelovi na
odsuhlasenie. V pripade, ak harmonogram nebude objednavatelom odsthlaseny, zhotovitel sa
zavdzuje ho zmenit pripadne upravit pisomnou formou podia poZiadaviek objedndvatela
najneskér do 3 dni odo dia uplatnenia poZiadaviek objedndvatelom u zhotovitela. Objednévatel
ma pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH
uréenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zafaty kalendarny defi ome$kania s pisomnym
predloZenim vy3sie uvedeného harmonogramu na odsthlasenie objednavatelovi, resp. so
zmenou pripadne Upravou predloZeného harmonogramu v stanovenom termine odo dfia
uplatnenia poziadaviek objedndvatelom u zhotovitela aZ do dia predloZenia riadneho plnenia
uvedeného vtomto bode objednavatelovi. Tym nie je dotknuty ndrok objednavatela na
nahradu Skody. Objednavatel' ma z uvedeného dévodu tieZ pravo odstlpit od zmluvy .

Zhotovitel suhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, narokov na
nahradu uslého zisku a ndrokov na nahradu akejkolvek skody vo&i objednavatelovi.

cl, VI,
Cena

6.1 Celkovéd cena bezDPH vzmysle predmetu zmluvy ¢l IV. je podla predloZenej ponuky
zhotovitela vo vyske 617 068,61EUR



6.2 DPH 20 % za stavebné préce podla ¢l. IV. je 123 413,72 EUR

6.3 Celkovd cena s DPH za stavebné préce podfa &l. IV. je 740 482,33 EUR
Slovom: sedemstostyridsattisic $tyristoosemdesiatdva eur a tridsattri centov.

6.4 Dohodnutd zmluvnad cena vritane jednotkovych cien bola uréeni na zaklade zavazného
rozpoctu (Priloha €. 1), projektovej dokumentécie a sitaznych podkladov a je zdvizna.

6.5 Zhotovitel prehlasuje, 7e v cene su zahrnuté vietky ndklady spojené s realizaciou potrebnych
stavebnych prac a dodévok vyZadovanych na riadne splnenie predmetu plnenia podfa ¢&l. IV.
tejto zmluvy. Celkovd cena sa povaZuje za kone&nd a nemennd.

6.6 Zhotovitel prehlasuje, 7e cena za dodanie sucasti predmetu plnenia podfa &l. IV. bodu 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 tejto zmluvy je zahrnutd v celkovej cene diela podfa bodu 6.1 tejto zmluvy. Cena diela je
stanovend v silade so sutaznymi podkladmi, zohladfuje planovant organizaciu vystavby diela
zhotovitelom a zahffia vietky naklady nevyhnutné na zrealizovanie diela — to znamenad naklady
na vodorovné premiestfiovanie sutiny, vykopkov v priestore staveniska, naklady na pripadné
uloZenie sutiny, sypaniny, vykopkov na medzisklddku medzi vybudranim, vykopanim a naslednym
koneénym uloZenim na riadend skladku odpadov, ndklady na vnutrostaveniskovi dopravu,
ndklady na naloZenie sutiny, vykopkov na dopravné prostriedky, ndklady na odvoz a ulo¥enie
sutiny na riaden( skladku odpadov, rozumie sa ostatnych aj nebezpecnych odpadov, néklady na
docasné dopravné znacenie poéas realizacie diela a pod.

6.7 Uzatvaranie dodatkov k zmluve je mo¥né len v sdlade s prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. V pripade zrealizovania naviac prac postupom, ktory odporuje
predchadzajlcej vete, uvedené naviac price nie s pripustné a nebudu objedndvatelom
uhradené.

6.8 Naviac préce je zhotovitel opravneny realizovat a? na zaklade podpisaného dodatku k tejto
zmluve v sulade s bodom 6.7 podpisaného opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén
a nadobudnutim jeho Géinnosti. Objedndvatel ma pravo prerokovat dodatok na Mestskom
zastupitelstve.

6.9 Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného dodatku alebo odchylne od
projektovej dokumentacie alebo odchylne od rozpoctu diela alebo od zmluvy a dojednanych
zmluvnych podmienok bez vedomia a pisomného sthlasu objedndvatela vo forme dodatku
kzmluve (bod 6.7, 6.8 zmluvy), objednavatel neuhradi a zhotovitel sa ich zavazuje na vyzvu
objedndvatela na vlastné naklady vykonat, odstranit, resp. upravit tak, aby boli dodrzané vietky
podmienky dohodnuté pre realizéciu diela. V pripade, ak ich na pisomnu vyzvu objedndvatela
doruenu zhotovitelovi nevykond, neodstréni, resp. neupravi, urobi tak objednévatel na naklady
zhotovitela. Objedndvatel ma pravo od zhotovitela poZadovat zmluvnu pokutu vo vyéke 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH uréenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zalaty kalendérny defi
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitelovi na vykondvanie, odstrafiovanie, resp. Gpravy
diela aZ do zmluvne, objednavatelom a riadiacim organom pozadovaného stavu bez ohladu na
to, ktory subjekt uvedie predmet diela do posadovaného stavu. Tym nie je dotknuty narok na
nahradu skody.




6.10  Realizacia naviac prac a dodavok bez pisomného dodatku kzmluve, odchylenie sa od

projektovej dokumentdcie, harmonogramu alebo rozpoctu diela alebo tejto zmluvy
a dojednanych zmluvnych podmienck sa povaiuje za podstatné poruienie zmluvy s pravom
objednavatela odstipit od zmluvy a/alebo poZzadovat zmluvni pokutu. Zmluvna pokuta sa bude
rovnat hodnote zrealizovanych naviac prac adodavok, resp. hodnote zrealizovanych prac
a dodavok s odchylenim sa od projektovej dokumentdcie alebo rozpoétu diela alebo tejto zmluvy
a dojednanych zmluvnych podmienok podla rozhodnutia objedndvatela, najma v zavislosti od
toho z akého dévodu déjde k podstatnému porudeniu zmluvy. Tym nie je dotknuty ndrok na
nahradu $kody a povinnost zhotovitela uvedend v &l. VI. bod 6.11 tejto zmluvy. Zhotovitelovi
nevznika pravo na uhradu takto zrealizovanych casti diela. Zhotovitel je povinny ui zaplatené
finanéné prostriedky, ktoré ziskal za takto vykonané price a dodavky od objedndvatela mu
bezodkladne vratit.

6.11 Ak riadiaci orgdn neuznd niektoré vykonané priace adodavky z ddvodu ich rozporu

s projektovou dokumentdciou, harmonogramom, vykazu vymer alebo rozpodtom diela, ktoré
zhotovitel takto vykonal bez vedomia a pisomného suhlasu objedngvatela vo forme dodatku
k zmluve (bod 6.7, 6.8 zmluvy) a objednévatel neobdrii za ich realizéciu prostriedky z NFP, resp.
nebudu finanéné prostriedky objednavatela objednavatelovi refundované, zhotovitel je povinny
uz uhradené financné prostriedky za takého prace a dodavky bezodkladne vratit objednavatelovi
dobropisom. V pripade, Ze eSte nedoslo k Uhrade faktlry, je zhotovitel povinny wvystavit
opravenu fakturu. Objednavatel za takto vyhotovené préce a dodavky nie je povinny zaplatit.

6.12 Ak sa niektoré prace, dodavky a ¢innosti s nimi stvisiace nebudu realizovat, &i uZ na zdklade

pisomnej poZiadavky objedndvatela, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost, budud
predmetom odpoctu z ceny vo forme pisomného dodatku k zmluve podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén.

6.13 Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade Zhotovitelom

7.1

7.2

7.3

oceneného vykazu vymer predloieného vo verejnom obstardvani ( dalej len ,Sutainy vykaz
vymer”) ana podklade projektove] dokumentdcie a ostatnych podmienok stanovenych vo
verejnom obstaravani. Jednotkové ceny si povaZované za konecné a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny sl pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vietky aj stvisiace naklady
a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne vy$pecifikované.

€l. VI,
Platobné podmienky

Predmet zdkazky bude financovany zo $trukturalnych fondov EU v ramci Operacného programu
Zivotné prostredie a z vlastnych prostriedkov objednévatela. Objednavatel neposkytne zalohu
na predmet plnenia.

Zhotovitel bude fakturovat vykonané stavebné prdce na zdklade sipisov vykonanych préc
a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objednévatela vidy v objeme minimdlne 30 %
vydavkov. Posledna faktura bude vystavend vo vyske min. 5% a max. 20% vydavkov po riadnom
ukonéeni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov a prevzati diela objednavatelom.

Objednavatel bude uhradzat faktdry systémom predfinancovania arefunddcie za dodané
stavebné prace adoddvky po ich vykonani vsilade stouto zmluvou, projektovou



7.4

8.1

8.2

8.3

dokumentdciou a poloZkovitym rozpoctom a potvrdeni ich vykonania stavebnym dozorom a to
v lehote splatnosti faktdr 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuja, e
uvedend lehota nie je vhrubom nepomere kpravam a povinnostiam wvyplyvajicim zo
zdvazkového vztahu, nakolko je predmet realizdcie spolufinancovany zo zdrojov EU. Sucastou
faktdry budu certifikaty kvality, prehlasenia o zhode k zabudovanym materidlom a vyrobkom,
vazne listky — doklady na preukdzanie mnoiZstva stavebného odpadu a miesta jeho uloZenia,
Ciastkové geodetické polohopisné a vy3kopisné zameranie skutkového zrealizovania prac
a doddvok v predmete faktiry — stpisu prac. Kaida faktira bude splfiat vietky néleZitosti
vzmysle platnych G¢tovnych a dafiowych predpisov, jej suastou bude okrem iného supis
vykonanych prac (aj vo forméate xls alebo xIsx na elektronickom nosiéi) s rekapituldciou a krycim
listom, dodacie listy k materidlom vietko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela. Daléou
sucastou faktury bude podrobna fotodokumentdcia z vykonanych stavebnych préac a dodavok za
fakturované obdobie a to na CD nosici, tak aby boli zdokumentované jednotlivé poloZky rozpoétu
a fotokopia listov stavebného dennika za sledované obdobie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktlru v lehote jej splatnosti, ak tdto nema nalefitosti
danového dokladu, poZzadovanu prilohu, resp. obsahuje iné vecné nespravnosti. Dévod vratenia
je objedndvatel povinny uviest. Od okamihu dorucenia faktiry, ktora spifia naleZitosti dafiového
dokladu, ma poZadované prilohy aje vecne spravna, za¢ina plynif novéd 60 dfiova lehota
splatnosti.

cl. Vil
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je vykonané podia podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislusnych STN a EN aZe podas ziruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urcené projektovou dokumentdciou, sutaznymi podkladmi,
podmienkami verejnej sutaZe a programovymi a projektovymi dokumentmi pre OPZP a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré st stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN
a EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, sutainymi podkladmi, podmienkami verejne] sutaZe
a programovymi a projektovymi dokumentmi pre OPZP, touto zmluvou a zavaznymi technickymi
normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady, najma ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla prilohy -, Podmienky zhotovenia diela” v ¢asti V. Odovzdanie a preberanie
prac v bode 2 neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netplné alebo spésobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zataZzené pravami tretich oséb,

d) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu, termine podfa harmonogramu prac.

Zarucna doba je dohodnuta nasledovne:

na predmet plnenia min. 60 mesiacov

a zatina plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela objednéavatelom, ktoré je zhotovené
bez vdd a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel. Ziruénd doba uplynie ukonéenim S5-roéného monitorovacieho
obdobia projektu ,Opatrenia na zlep3enie kvality ovzdusia v Sali“, nakolko predmet plnenia
tejto zmluvy je jedna z aktivit tohto projektu. Koniec monitorovacieho obdobia ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitelovi.

=



8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel

pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

8.5 Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednédvatefom avady odstranit v &o najkratiom moZnom
¢ase. Termin zacatia a lehotu odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomnou formou.

8.6 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

8.7 Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstrianenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budd
v pripade opravnenosti uhradené na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla spdsobu
tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podla vykazu vymer a preukazaného
mnoZstva vykonanych prac.

él. IX.
Zmluvné sankcie

9.1 Objednévatel ma pravo poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty kalenddrny dert omeskania odovzdania celého diela podla &l.
IV. tejto zmluvy v dohodnutom termine podfa ¢l. V. bod 5.3 tejto zmluvy a7 do jeho riadneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

9.2 Ak zhotovitel' nezatne odstrafiovat vady a nedorobky zistené pri preberacom konani alebo
pisomne reklamované vady diela zistené pocas zéru¢nej doby (vzmysle bodu 8.6), zaplati
objednavatelovi za kaidy aj zacaty kalendarny defi omeskania so zacatim odstrafiovania kaidej
jednotlivej vady a nedorobku zmluvni pokutu vo vyske 165,-- EUR aZ do doby jej/jeho zadatia
odstranovania.

9.3 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskdr viak do 15 pracovnych dni (ak nebola pisomne dohodnuta ind lehota) od ich zistenia,
zaplati objedndvatelovi za kaidy aj zacaty kalendarny deri omegkania s odstranenim kaidej
jednotlivej vady a nedorobku zmluvnid pokutu vo vyske 165,- EUR aZ do doby jej/jeho Gplného
odstranenia.

9.4 Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pocdas zaruénej doby
v dohodnutej lehote, zaplati zhotovitel objednédvatelovi za kaidy aj zataty kalendarny den
omeskania s odstranenim kaZzdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 330,--
EUR aZ do doby jej Giplného odstrdnenia. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodn( na lehote
na odstrdnenie pisomne reklamovanych véd diela zistenych pocas zaruénej doby plati, Ze
dohodnutou lehotou podla predchadzajicej vety sa rozumie lehota 7 pracovnych dni od dria
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela.

9.5 V pripade, Ze zhotovitel do 7 pracovnych dni odo dria uplatnenia pisomnej reklamécie
objedndvatefom nezane odstrariovat zistené vady, objedndvatel ma pravo odstranit vady
tretou osobou na naklady zhotovitela.

9.6 Zhotovitel md prédvo vyuctovat objedndvatefovi Urok zomeskania v pripade omeskania
s Uhradou faktury po lehote jej splatnosti vo vyske 0,05 % z dlZnej - neuhradenej sumy za kazdy
aj zacaty kalenddrny defi omeskania okrem omeskania s thradou faktiry po lehote jej splatnosti,



ktord nastane v dosledku ome3kania platieb a neobdriania finanénych prostriedkov
objednavatelom z riadiaceho organu.

9.7 Uhradenim sankcie nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody.

¢l X,
Okolnosti vylucujtce zodpovednost (vy3ia moc)

10.1 Za vySSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sd zévislé, ani ich nemdZu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. zivelné pohromy. Zmluvna strana postihnuta pripadmi vy$sej moci je povinna
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnd stranu o vzniku vy$sej moci, o pri¢inach jej
vzniku a predpokladanej dizke jej trvania, inak sa na fiu hladi tak, akoby vy33ou mocou nebola
postihnuta.

cl. XI.
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani prac dodrZiavat vieobecne zdvizné predpisy,
bezpe€nostné predpisy aplatné technické normy vzmysle projektovej dokumentécie.
Ustanovenia, ktoré nie su obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budu riadit veobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zakonniku — zdkona &. 513/1992 Zb. v platnom
zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

11.2 Zhotovitel je povinny pred zahajenim prac na vlastné naklady a nebezpelenstvo po¥iadat
spravcov podzemnych vedeni oich wvytyéenie, aby pri realizcii stavby nedoflo kich
poskodeniu a riadit sa ich pokynmi a vykonat vietky meragské a geodetické prace, potrebné
pre vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho &asti, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za :

e presné vytycenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym a vygkovym
pevnym bodom Staveniska;

e spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres do
dokumentdcie pocas realizdcie préc.

11.3 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vietky smerové
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytytovacie koliky a daldie predmety (pomdcky)
pouZité pre vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akdkolvek chyba
v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek &asti Diela je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady takéto zavady odstranit. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkolvek osi alebo
vysky, ktord vykona Objednévatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytycovacich préc.

11.4  Zhotovitel suhlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s pracami kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle
¢lanku 12. vieobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytndt im vietku
potrebnu sucinnost.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny postlpit prdva apovinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

11.6 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a poskytnit im vietku potrebni sdcinnost. opravnené osoby su:
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a} Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikany organ a nimi

poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Zhotovitel do dfia zadatia stavebny prac predloZi objednavatelovi overent fotokdpiu uzavretej
zmluvy na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent podnikatefom v predmete zakazky
v minimalnej vyske vyobstaranej hodnoty zdkazky (predmet zmluvy), alebo ekvivalent v inej
mene, pocas celej doby realizacie diela a jeho odovzdania a prevzatia bez vdd a nedorobkov
objednavatelom ai do skonlenia zédrucnej doby. Zhotovitel sa zavdzuje driat poistenie
v platnosti pocas celej vy3sie uvedene]j doby. Objednavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z celkove]j ceny diela s DPH uréenej v bode 6.3 tejto zmluvy za
kaidy aj zacaty kalendarny defi omeskania sodovzdanim predmetnej poistnej zmluvy
objednavatelovi aZ do dfia jej predloZenia objedndvatelovi. Tym nie je dotknuty narok na
nadhradu 3kody. Objednavatel ma tieZ pravo odstupit od tejto zmluvy o dielo. V pripade
predtasného ukonéenia poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel
zmliuvnt pokutu vo vyske 20 000 eur, tym nie je dotknuty narok na nahradu $kody a povinnost
zhotovitela predmetnu poistnt zmluvu obnovit, resp. novi uzatvorit,

cl. Xil.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy o dielo v pripade, Ze ani po schvaleni
procesu verejného obstardvania Ministerstvom Zivotného prostredia SR nebude z akéhokolvek
dévodu uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti NFP na prediZenie terminu realizcie
projektu. Zhotovitel sdhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
narokov na ndhradu uslého zisku a ndrokov na nahradu akejkolvek $kody voci objednavatelovi.
V pripade, Ze ku dfiu odstipenia od zmluvy o dielo z tohto dovodu bude dielo rozostavané,
objednavatel sa zavdzuje uhradif zhotovitelovi skutoéne zrealizované stavebné prace
a dodavky v mieste stavby podla tejto zmluvy.

V pripade, ak riadiaci organ pre OPZP kontrolou neoveri dokumentaciu zverejného
obstaravania pre dalSiu aktivitu projektu — vysadba izolacnej zelene), a uz v lehote realizacie
projektu nebude mozné zopakovat verejné obstardvanie a teda ani zrealizovat aktivitu, resp.
ak RO pre OPZP nepred(?i termin realizicie projektu, verejny obstardvatel neziska finanéné
prostriedky na cely uvedeny projekt, verejny obstaravatel nebude mat zdujem na plneni
zmluvy o dielo a vyhradzuje si pravo odstupit od zmluvy o dielo. Zhotovite! sthlasi s uvedenym
odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, ndrokov na nahradu uslého zisku a narokov na
nahradu akejkolvek skody voci objednavatelovi.

Pred splnenim predmetu zmluvy mdie byt platnost a ucinnost tejto zmluvy o dielo
ukonéend dohodou alebo odstupenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku alebo platnych
pravnych predpisov. Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povaZzuju nedodanie diela
véas a riadne, nezalatie realizécie stavebnych préc v dohodnutom termine, postup zhotovitela
pri realizicii predmetu diela vrozpore s projektovou dokumentdciou a ocenenym vykazom
vymer.
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Odstupenim od zmluvy z iného dbévodu ako je uvedené v bode 12.1. tohto ¢lanku zanikaju
vietky prdava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlce ztejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, ndrokov na zmluvne alebo zakonné sankcie.

cl. XlIl.
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn po overenl procesu verejného obstardvania a pisomnej vyzve riadiaceho orgdnu na
podpis zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo prerokovat Zmluvu o dielo Mestskym
zastupitelstvom objednavatela.

V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné doruovat druhej zmluvnej strane
akukolvek pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvne] strany uvedend
v Uvode zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena druhej zmluvnej strane, ktora
pisomnost doruduje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodriani tychto podmienok vrati
nedoru¢end, zmluvné strany sa dohodli, Zze Uclinky dorucenia nastavaju driom vratenia
zasielky zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Tato Zmluvu vzmysle § 5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni objednavatel zverejni na svojom
webovom sidle. Tato zmluva nadobtda Gc¢innost na zaklade ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona €.
546/2010 Z. z. ktorym sa doplfia Obtiansky zakonnik a# driom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany suthlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle verejného obstaravatela (objednavatela).

Tato zmluva sa riadi obchodnym zakonnikom SR a slovenskym pravnym poriadkom.

V pripade, ak pri rieseni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kazda strana ma
pravo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla
slovenského prava na miestne prislusnom sude.

Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych Cislovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, kaidy z nich ma platnost origindlu. Styri
exemplare zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy:

1. Rozpocet aj na CD nosici

2. Podmienky zhotovenia diela

4. Osvedcenie o zavedeni integrovaného manazérskeho systému
5. Harmonogram realizéacie diela (vecny a Casovy)

6. Finanény harmonogram (Uspeény uchadzag)

7. PIna moc pre Ing. Milan Curaj, PhD.



Objednavatel:

Mesto Sala /

primator mesta

Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &.

Zhotovitel:

M —SILNICE, a.s.

Ing. Milan Curaj, PhD.

na zaklade splnomocnenia zo dria 12.08.2014

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Ceska Republika
IE0: 42196868
IC DPH: SK 4020139981

Podmienky zhotovenia diela




Zmluvné strany sa budi v priebehu realizécie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

l. Pracovisko

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko na vykonanie prac zdpisniéne a to
v termine najneskér do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. V zapise budu
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

2. Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zacat
prace podla projektu a podla podmienok uvedenych v sutainych podkladoch, podla podmienok
dohodnutych vtejto zmluve a v pracach riadne pokracovat. Zhotovitel berie na vedomie
a sthlasi s podmienkou objednévatela, Ze je zhotovitel povinny pocas celej doby realizacie diela
zabezpedit nepretriity pristup pre pesich do prevédzok a na nehnutelnosti v dotknutej lokalite —
pre vlastnikov, ndjomnikov, obsluhu, zdkaznikov, navstevnikov a vo vyhradenom rezime aj pre
zasobovanie prevadzok dopravnymi prostriedkami, pristup vozidiel pre odvoz komunalneho
odpadu a pod.

3. Objedndvatel siéasne presne vymedzi hranice pracoviska.

4. Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné naklady strazenie a osvetlenie pracoviska pocas realizacie
diela.

5. Sucasne s odovzdanim pracoviska budi dohodnuté pristupové komunikacie.

6. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpedi osadenie, udriiavanie a aktudlnost docasného
dopravného znacenia pocas (dalej len DDZ) realizacie stavby. V pripade, Ze harmonogram
a postupnost realizacie diela zhotovitefom si vyZiada Upravu DDZ v porovnani s projektovou
dokumentdciou, zhotovitel na vlastné ndklady zabezpedi projektové spracovanie nového DDZ
a inZinierske ¢innosti spojené so schvélenim, uréenim DDZ prislusnymi organizaciami a organmi
$tatnej spravy. Jedno vyhotovenie nového navrhu DDZ zhotovitel bezodkladne odovzda
objednavatelovi a jedno vyhotovenie odovzda stavebnému dozoru.

7. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi zhotovitel.

8. Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi zhotovitel.

9. Zhotovite! bude udrziavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikdcie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a
odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

10. Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho i
bezprostrednom okoli zabezpecuje zhotovitel.

11. Zhotovitel vyprace pracovisko ku diu odovzdania diela.

12. Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochédzalo k porusovaniu dobrych (i
mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného sprdvania, a pod.), I
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutefnych veci.

13. Zhotovitel minimélne 3 pracovné dni pred zaciatkom realizacie diela odovzda objednavatelovi na
schvélenie zoznam znamych subdodavatelov s uvedenim Udajov — rozsah subdodavky, nazov,
adresa sidla, ICO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefénne &islo kontaktnej osoby.
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Pri novom subdodavatelovi a pri zmene subdodavatela poZiada zhotovitel o schvalenie nového
a zmeneného subdodévatela v dostatocnom predstihu minimalne 3 pracovné dni pred plnenim
predmetu subdodavok.

KaZdy subdodavatel na plneni predmetu diela musf splfiat podmienky podla § 26 ods. 1 zékona o
verejnom obstardvani. Za kazdého subdoddvatela zhotovitel so Ziadostou o jeho schvalenie
odovzda objednavatelovi prisluiné origindlne doklady alebo ich overené kdpie podla §26 ods.1
zakona o verejnom obstardvani. Kazdy subdodavatel méZe zacat poskytovat subdodéavku aZ po
jeho pisomnom (listom alebo e-mailom) schvéleni objednavatelom.

Objedndvatel je oprdvneny zakazat vykondvat stavebné prdce adodavky subdodavatelom
zhotovitela v pripade, Ze zhotovitel nedodrii ustanovenie bodu 1. - 13, 14, 15. Prilohy €.2 k
tejto Zmluve o dielo ,,Podmienky zhotovenia diela”.

Zhotovitel sa zavdzuje, ?e umiestnenie prevddzkarne pocas trvania zmluvy a organizacia
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov zabezpedi efektivne plnenie poZiadaviek a potrieb
objedndvatela podla zmluvy, a ich zmena bude moZna len v pripade, ak nebude mat nepriaznivy
dopad na tieto poZiadavky alebo potreby.

Il. Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykonava externy zastupca stavebnika, ktory sleduje, & sa prdce
vykondvaju v sulade s touto zmluvou, podla projektu stavby na realizdciu a podla dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skusobné plany stavby, operativne porady stavby,
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu pric upozorfiuje zdpisom do
stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny dozor md najmé nasledovny dalsi rozsah
opravnenia:

=  odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimalne v dvojtyidennych intervaloch
a operativne podla potreby,

® vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych préc,
= predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

® kontrolovat a potvrdzovat vecn( a cenovi spravnost a Uplnost platobnych dokladov,
dokladov suvisiacich s naviac pracami, zmenami préc, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,

= kontrolovat prace a dodavky dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,
B spolupracovat s projektantom stavby pri vwkone autorského dozoru,

® v spolupraci s projektantom a zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,

= kontrolovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac v rdmci
kontrolnych a skusobnych planov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych préc a dodavok (atesty, protokoly),

= yykondvat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kdd,

= dohodnlt terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich
odstranenie, vyjadrovat sa k zmendm terminov.




1ll. Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac
a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je povinny
sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa konéi
odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa skladé z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:
a) Uvodné listy v denniku budi obsahovat:

= z3kladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto Udajov,

® jdentifika¢né udaje stavby podla projektu,
B zoznam dokumentéacie stavby, jej zmien a doplnkov,
®  prehlad skdsok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa budl pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zdsadne v ten den, ked' sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Okrem stavbyvediceho mdZe robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatela
(stavebnika), stavebnik, splnomocneny zastupca stavebnika, pracovnik projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zépisy do stavebného
dennika a ktorej zapis urceny jej nesuhlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3
pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela
predloZi stavebnému dozoru stavebnika denny zaznam najneskér v nasledujlci pracovny den a
odovzda mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do
dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd, Ze s ohsahom zdznamu sahlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika mad len stavebny dozor
objedndvatela.

IV. Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskér do 2 pracovnych dni pred realizaciou
prac azdroveri ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizacie
zaznamom v stavebnom denniku, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanl nepristupnymi.

Ak sa objednévatel na preverenie prac v stanovene]j lehote nedostavi, alebo nezabezpedi Gcast
zéstupcu stavebnika, je povinny znd3at ndklady dodatocného odkrytia, ak také odkrytie
pozaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady
dodato¢ného odkrytia znasa zhotovitel.

V. Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohto ozndmenia sd zmluvné
strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a




prevzatie diela bolo ukonfené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednavatelom. Objedndvatel ma
préavo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podla vyhlasenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia v uZivani predmetu diela aani akejkolvek
bezpecnosti. V uvedenom pripade je stastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne
stanoveny termin odstranenia drobnych vad a nedorobkov.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt stavby na realizéciu so zakreslenymi zmenami ako projekt skutoéného vyhotovenia
v 3 paré,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sdi&astou stavebnych pric, osvedéenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na dzemi SR, certifikity, prehldsenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebni dokumentaciu
(technickd  dokumentdciu, posudky, stanoviskd apod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

c) zdpisnice a osvedCenia o vykonanych skudkach pouzitych materidlov, skdgkach, revizidch
zariadeni, stcasti diela,

d) zépisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodetickll dokumentdciu, geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie diela vratane
vedeni technického vybavenia,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skutoénému stavu platieb,

i) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (vaZne listky),

k) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.
1) podrobnt fotodokumentdciu z priebehu stavebnych prac na CD nosiéi

Objednavatel je povinny pripravit pre odovzdédvacie a preberacie konanie vietky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpecené kvalitné, dplné a rychle
uskutognenie tohto konania. Objedndvatel zabezpe&i spravu svojho stavebného dozoru
obsahujicu najma rozbor ako zodpovedd vykonanie prac schvédlenému projektu, dohovorenym
podmienkam, technickym normam a prisluinym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati
diela" alebo jeho prevddzkyschopnych ¢asti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis”
podpiSu zastupcovia zmluvnych strdn opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V
"Zapise” zhotovitel prehldsi, Ze dielo odovzddva a objednavatel' prehlasi, e dielo prebera.
"Zapis” obsahuje najma:

" zhodnotenie kvality vykonanych préc,
®  supis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,
® dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie,

® v pripade chyb, ak nedo$lo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednévatela a projektanta.
Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spi§u obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska
a ich zdévodnenie.



VI.

Preberacieho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objedndvatela, zhotovitela
a projektanta, stavebny dozor, zastupca budlceho uZivatela — prevadzkovatela budovaného
diela v predmete zmluvy a to na zéklade poverenia Statutdrneho zastupcu objednavatela.

Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani
v spojeni s inym nebrania uZivaniu diela a nezniiuji jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podla ¢l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvy$uju cenu prdc, nie su
chybou, ak boli dohodnuté sthlasnym zapisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom
k zmluve pred samotnou ich realizaciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit
projektantovi, dat mu ich na odsthlasenie pri vykone jeho autorského dozoru.

Objednavatel je povinny umozinit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodni na &ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela, vykonavat zdpisy do stavebného
dennika, preberat dielo alebo jeho ucelené casti:

Objednévatel(stavebnik) : Mesto Sala
Zastupca stavebnika: Martin Alfoldi, primator mesta
Splnomocneny zastupca stavebnika: Mgr. Ing. Daniela Vargové, prednosta MsU Sala

Ing. Jana Nitrayova, veduca Oddelenia stratégie
a komundlnych ¢innosti, MsU Sala

Ing. Elena Matajsova, referent investi¢nych
¢innosti, MsU Sala

Stavebny dozor: KoodisArt InZiniering Nitra s.r.o.

Koordinator bezpecnosti prace: Michal Jobbagy

Vil. Iné dohody
Projekt stavby na realizéciu (PSR)

Objednévatel odovzdé zhotovitelovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohladriovat rozsah
diela podla tejto zmluvy.

a) Objednavatel odovzda zhotovitelovi PSR v pocte dvoch exemplarov, pripadne doplnky v
rovnakom pocte.

b) Vsetky vyhotovenia PSR odovzda objedndvatel zhotovitelovi opatrené na znak platnosti
firemnou peciatkou v dohodnutych terminoch.

c) Drobné zmeny a Upravy projektu stavby na realizaciu budu strany navzajom odsuhlasovat
zapismi v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmluve pred samotnou ich
realizaciou.

V pripade, #e v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac z preukdzatelného
ddvodu na strane objednédvatela a nezavineného zhotovitelom, zhotovitelovi sa preruduje
plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekéiky sa predi#i dotknutd lehota o dobu prerusenia
prac, termin ukonéenia realizicie diela ukoncenia realizacie diela v zmysle dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP ¢. 036/3.1MP/2010 zo dna 16. 6. 2010 v zneni jej dodatkov obsahujuceho
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10.

predi¥enie terminu realizicie aktivity pre tento predmet zdkazky viak musi byt dodriany.
Nahrada $kody sa vylucuje.

StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sdm na vlastné naklady.

Zhotovitel bude pocas realizicie diela riadne vykondvat vietky skusky a kontroly vzmysle
projektovej dokumentacie.

Vietky montdine prace ukonéi zhotovitel vykonanim individulnych skd$ok v rozsahu podla
obchodnych zvyklosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpecuju uceleny proces budd ukonéené
Uspes3nym komplexnym vyskG$anim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a technoldgii préc realizovanych
subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sG&innosti. Uvedent podmienku sa
zhotovitel zavazuje zapracovat do svojich zmliv so subdodévatelmi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumenticiu,
ktoré su chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu opravnenych oséb
nakladat s tymito prdvami, znasa vietky désledky s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje od zadiatku realizdcie stavby oznatit stavbu informaénou tabufou podla
usmerneni Ministerstva Zivotného prostredia SR pre Operaény program a v stlade s pokynmi
objednavatela.

L‘\ G \\“ / / e
Martin Alfoldi e 5l Ing. Milan Curaj, PhD.

primator mest

na zaklade splnomocnenia zo dria 12.08.2014
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