

ZMLUVA O DIELO číslo 17/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef BELICKÝ, primátor mesta
Sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 6627849064/1111
Telefón/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail: mesto@sala.sk
(ďalej iba „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: BAUTECH PROJEKT s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Štúrova 34, 927 01 Šaľa
Zastúpený: Ing. Attila MAGYAR - konateľ
IČO: 36 519 481
IČ pre DPH: SK2020189941
DIČ: 2020189941
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 0202083342/0900
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Attila MAGYAR
Poverený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Attila MAGYAR
Tel./mobil: 0903/758 363
E-mail: bautech.magyar@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v Trnave pod č 17089/T
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

čl. II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka.

2.2 Východiskové údaje:

- názov stavby – „Prístupová účelová komunikácia“
- miesto stavby – katastrálne územie mesta Šaľa
- stavebník – Mesto Šaľa, Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

13

čl. III. Úvodné ustanovenia

- 3.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku vyhodnotenia výzvy na predloženie ponuky zadávaných podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

čl. IV. Predmet plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Prístupová účelová komunikácia“, za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie „Prístupová účelová komunikácia“ číslo zákazky 05/2014 z dátumu 03/2014 vypracovanej Architektonickou kanceláriou Pleidel Architekti s.r.o. v stupni projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (P-SP+RS), v celkovej cene podľa oceneného zadania výkazu výmer a v súlade s podmienkami, ktorými sa zhotoviteľ oboznámil a sú určené:
- stavebným povolením na realizáciu diela
 - výzvou na predloženie cenovej ponuky vrátane projektovej dokumentácie a zadania výkaz výmer ako súčasti výzvy na predloženie cenovej ponuky
 - ponukou zhotoviteľa

a protokolárne odovzdať ho objednávateľovi bez väd a nedorobkov v stanovenom termíne podľa bodu 5.3 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje práce zhotovené bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako súčasť predmetu plnenia spracuje a odovzdá objednávateľovi geodetické zameranie (polohopisné a výškopisné) skutkového zrealizovania diela vo formáte DWG na CD alebo DVD nosiči (stavebné objekty aj vedenia technického vybavenia – nadzemné aj podzemné časti inžinierskych sietí, prípojok, VO, zeleň a pod.) aj v tlačenej forme a v súlade s podmienkami vlastníkov a správcov inžinierskych sietí.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ako súčasť predmetu plnenia zhotoviteľ po ukončení realizácie stavby spracuje a odovzdá objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia stavby na jednotlivé stavebné objekty v 3 vyhotoveniach, PD bude overená zhotoviteľom a zodpovedným stavbyvedúcim. Zhotoviteľ sa zaväzuje, z priebehu realizácie stavby uskutočňovať fotodokumentáciu na zdokumentovanie všetkých realizovaných položiek rozpočtu na CD nosiči. Fotodokumentácia musí zaznamenávať priebeh stavebných prác aktuálne aj s dátumom jej vyhotovenia.
- 4.4. Práce sa odovzdajú po predchádzajúcej kontrole zabudovaných materiálov zo strany objednávateľa. Zabudované materiály a výrobky budú 1. akosti a budú doložené certifikátom kvality. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť v akomkoľvek štádiu realizácie diela fotokópie dodacích listov k materiálom, resp. iný doklad výrobcu dodávaného materiálu na dielo v predmete tejto zmluvy o dielo na preukázanie pôvodu tohto materiálu a jeho 1. akosti.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré

ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane technického stavu najmä komunikácie a priestranstiev, na ktorých sa bude dielo realizovať, geografických a klimatických pomerov, ako aj dopravných a komunikačných pomerov. Zhotoviteľ po oboznámení sa so všetkými vlastnosťami miesta realizácie diela vyhlasuje, že je schopný dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy o dielo riadne a včas zhotoviť.

- 4.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, súťažnými podkladmi a považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 4.8. Súčasťou predmetu zákazky nie je realizácia časti stavby – elektročasť – uloženie nn káblového rozvodu do chráničky. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že realizácia elektročasti môže prebiehať súbežne so stavebnými prácami v predmete tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie byť súčinný pri koordinovaní realizácie stavby v predmete tejto zmluvy s realizáciou elektročasti.

čl. V. Čas plnenia

- 5.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom sa uskutoční najneskôr do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou odovzdania staveniska bude aj odpočet stavov meradiel energií a vody pri preberaní staveniska.
- 5.2 Začatie stavebných prác najneskôr do 7 dní od odovzdania staveniska.
- 5.3 Termín ukončenia realizácie diela je najneskôr do 2 mesiacov od termínu odovzdania staveniska. Ukončenie realizácie diela nastane písomným prevzatím a odovzdaním diela bez väd a nedorobkov v Protokole o prevzatí a odovzdaní diela. V prípade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, nie je objednávateľ povinný dielo v predmete plnenia prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme, objednávateľ má právo určiť záväzné termíny na odstránenie väd a nedorobkov a zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky v týchto termínoch odstrániť. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia každej jednotlivéj vady a nedorobku podľa článku IX.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi vecný a časový harmonogram realizácie. Harmonogram realizácie bude spracovaný v týždňovom členení.
- 5.5 V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pre realizáciu diela bude realizácia stavebných prác v predmete plnenie prerušená zápisom v stavebnom denníku až do doby vhodných poveternostných podmienok. Čas trvania takéhoto prerušenia realizácie stavebných prác z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok sa nezapočítava do doby realizácie diela.

čl. VI. Cena

- 6.1 Celková cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy čl. IV. je podľa predloženej ponuky zhotoviteľa vo výške 27.760,00 EUR
- 6.2 DPH 20 % za stavebné práce podľa čl. IV. je 5.552,00 EUR
- 6.3 Celková cena s DPH za predmet plnenia zmluvy čl. IV. 33.312,00 EUR
Slovom: tridsaťtisíc tristo dvadsať eur a štyridsať dva centov.
- 6.4 Dohodnutá zmluvná cena celého diela v predmete zmluvy podľa čl. IV. vrátane jednotkových cien bola určená na základe projektovej dokumentácie, výzvy na predloženie cenovej ponuky a je záväzná v celkovej výške podľa rozpočtu v prílohe č. 1 k tejto zmluve o dielo.
- 6.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou potrebných stavebných prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie vyžadovaných na riadne splnenie predmetu plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy. Celková cena sa považuje za konečnú a nemennú.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena za dodanie súčastí predmetu plnenia podľa čl. IV. bodu 4.2, 4.3, tejto zmluvy je zahrnutá v celkovej cene diela podľa bodu 6.3 tejto zmluvy. Cena diela je stanovená v súlade so súťažnými podkladmi, zohľadňuje plánovanú organizáciu výstavby diela zhotoviteľom a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na zrealizovanie diela – to znamená náklady na vodorovné premiestňovanie sutiny, výkopkov v priestore staveniska, náklady na prípadné uloženie sutiny, sypaniny, výkopkov na medziskládku medzi vybúraním, vykpaním a následným konečným uložením na riadenú skládku odpadov, náklady na vnútrostaveniskovú dopravu, náklady na naloženie sutiny, výkopkov na dopravné prostriedky, náklady na odvoz a uloženie sutiny na riadenú skládku odpadov, rozumie sa ostatných aj nebezpečných odpadov, náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie diela a pod.
- 6.7 Uzatváranie dodatkov k zmluve je možné len v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zrealizovania navyšiac práce postupom, ktorý odporuje predchádzajúcej vete, uvedené navyšiac práce nie sú prípustné a nebudú objednávatelom uhradené.
- 6.8 Navyšiac práce je zhotoviteľ oprávnený realizovať až na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve v súlade s bodom 6.7 podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobudnutím jeho účinnosti. Objednávateľ má právo prerokovať dodatok na Mestskom zastupiteľstve.
- 6.9 Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného dodatku alebo odchyľne od projektovej dokumentácie alebo od zmluvy a dojednaných zmluvných podmienok bez vedomia a písomného súhlasu objednávatel'a vo forme dodatku k zmluve (bod 6.7, 6.8 zmluvy), objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ sa ich zaväzuje na výzvu objednávatel'a na vlastné náklady vykonať, odstrániť, resp. upraviť tak, aby boli dodržané všetky podmienky dohodnuté pre realizáciu diela. V prípade, ak ich na písomnú výzvu objednávatel'a doručení zhotoviteľovi nevykoná, neodstráni, resp. neupraví, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH určenej v bode 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi na vykonávanie, odstraňovanie, resp. úpravy diela až do zmluvne a objednávatel'om požadovaného stavu bez ohľadu na to, ktorý subjekt uvedie predmet diela do požadovaného stavu. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

13

- 6.10 Realizácia naviac prác a dodávok bez písomného dodatku k zmluve, odchýlenie sa od projektovej dokumentácie, alebo tejto zmluvy a dojednaných zmluvných podmienok sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy a/alebo požadovať zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa bude rovnáť hodnote zrealizovaných naviac prác a dodávok, resp. hodnote zrealizovaných prác a dodávok s odchýlením sa od projektovej dokumentácie alebo rozpočtu diela alebo tejto zmluvy a dojednaných zmluvných podmienok podľa rozhodnutia objednávateľa, najmä v závislosti od toho z akého dôvodu dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa uvedená v čl. VI. bod 6.11 tejto zmluvy. Zhotoviteľovi nevzniká právo na úhradu takto zrealizovaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný už zaplatené finančné prostriedky, ktoré získal za takto vykonané práce a dodávky od objednávateľa mu bezodkladne vrátiť.
- 6.11 Ak sa niektoré práce, dodávky a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe písomnej požiadavky objednávateľa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, nebudú predmetom fakturácie zhotoviteľa.
- 6.12 Jednotkové ceny v rozpočte diela v prílohe č.1 k tejto zmluve sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované.

čl. VII. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľ bude fakturovať v mesačných intervaloch vykonané stavebné práce na základe súpisov vykonaných prác a dodávok na základe tejto zmluvy potvrdených stavebným dozorom objednávateľa najneskôr k 7. dňu kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
- 7.2 Posledná faktúra v objeme minimálne 10% z celkovej ceny diela bude vystavená až po riadnom ukončení a odovzdaní diela bez väd a nedorobkov a prevzatí diela objednávateľom.
- 7.3 Dohodnutá lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia kompletnej faktúry so všetkými náležitosťami na adresu objednávateľa. Súčasťou faktúry budú certifikáty kvality, prehlásenia o zhode k zabudovaným materiálom a výrobkom, vážne lístky – doklady na preukázanie množstva stavebného odpadu a miesta jeho uloženia, čiastkové geodetické polohopisné a výškopisné zameranie skutkového zrealizovania prác a dodávok v predmete faktúry – súpisu prác. Každá faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác (aj vo formáte xls alebo xlsx na elektronickom nosiči) s rekapituláciou a krycím listom, dodacie listy k materiálom na preukázanie pôvodu a akosti, všetko potvrdené stavebným dozorom objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu, požadované náležitosti a prílohy podľa bodu 7.3. tejto zmluvy, resp. obsahuje iné vecné nesprávnosti. Dôvod vrátenia je objednávateľ povinný uviesť.

čl. VIII. Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a že počas záručnej doby bude mať

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi, STN a EN.

8.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi, podmienkami verejnej súťaže, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, najmä ak:

- a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
- b) doklady podľa prílohy – „Podmienky zhotovenia diela“ v časti V. Odovzdanie a preberanie prác v bode 2 neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,
- c) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb,
- d) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu alebo termíne podľa harmonogramu prác.

8.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:

na predmet plnenia min. 60 mesiacov

a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, ktoré je zhotovené bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, ak dielo pri preberacom konaní vykazovalo vady a nedorobky a objednávateľ sa napriek tomu rozhodol dielo prevziať, záručná doba začne plynúť až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do sedem dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín začatia a lehotu odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomnou formou.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

8.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik, ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú v prípade oprávnenosti uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných prác.

čl. IX. Zmluvné sankcie

9.1 Objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela určeného v bode 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania odovzdania celého diela podľa čl. IV. tejto zmluvy bez vád a nedorobkov v dohodnutom termíne podľa čl. V. bod 5.3 tejto zmluvy až do jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom.

9.2 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo písomne reklamované vady diela zistené počas záručnej doby (v zmysle bodu 8.5), zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so začatím odstraňovania každej jednotlivéj vady a nedorobku alebo reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 100,-- EUR až do doby jej/jeho začatia odstraňovania.

- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote najneskôr však do 15 pracovných dní (ak nebola písomne dohodnutá iná lehota) od ich zistenia, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivkej vady a nedorobku zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR až do doby jej/jeho úplného odstránenia.
- 9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované vady diela zistené počas záručnej doby v dohodnutej lehote, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivkej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 100,-- EUR až do doby jej úplného odstránenia. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na lehote na odstránenie písomne reklamovaných väd diela zistených počas záručnej doby platí, že dohodnutou lehotou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie lehota 7 pracovných dní od dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa.
- 9.5 V prípade, že zhotoviteľ do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 9.6 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti vo výške 0,05 % z dlžnej - neuhradenej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
- 9.7 Uhradením sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy. Zmluvná strana postihnutá prípadmi vyššej moci je povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku vyššej moci, o príčinách jej vzniku a predpokladanej dĺžke jej trvania, inak sa na ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá.

čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy a platné technické normy najmä v zmysle projektovej dokumentácie. Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy sa budú riadiť všeobecne platnými ustanoveniami obsiahnutými v Obchodnom zákonníku – zákona č. 513/1992 Zb. v platnom znení a slovenským právnym poriadkom.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác na vlastné náklady a nebezpečenstvo požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie, aby pri realizácii stavby nedošlo k ich poškodeniu a riadiť sa ich pokynmi a vykonať všetky meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za :
- presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom Staveniska;

13

- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizácie Diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktorú vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.
- 11.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 11.5 Zhotoviteľ do dňa začatia stavebných prác predloží objednávateľovi overenú fotokópiu uzavretej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v minimálnej výške vyobstaranej hodnoty zákazky (predmet zmluvy), alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie diela a až do doby jeho odovzdania a prevzatia bez väd a nedorobkov objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje držať poistenie v platnosti počas celej vyššie uvedenej doby. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH určenej v bode 6.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odovzdaním predmetnej poistnej zmluvy objednávateľovi až do dňa jej predloženia objednávateľovi. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy o dielo. V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa predmetnú poistnú zmluvu obnoviť, resp. novú uzatvoriť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy o dielo.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená dohodou alebo odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku alebo platných právnych predpisov. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú nedodanie diela včas a riadne, nezačatie realizácie stavebných prác v dohodnutom termíne, postup zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela v rozpore s projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer.
- 12.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo prerokovať Zmluvu o dielo Mestským zastupiteľstvom objednávateľa.
- 13.2 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy,okiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

- 13.3 Túto Zmluvu v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle verejného obstarávateľa (objednávateľa).
- 13.5 Táto zmluva sa riadi obchodným zákonníkom SR a slovenským právnym poriadkom.
- 13.6 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá strana má právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde. Ustanovenia dohodnuté v zmluve majú prednosť pre jej prílohami.
- 13.7 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 13.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre zmluvy dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Prílohy zmluvy:

1. Rozpočet aj na CD nosiči
2. Podmienky zhotovenia diela

V Šali dňa 19.1.2015

Objednávateľ:

Mesto Šaľa



.....
Mgr. Jozef BELICKÝ

primátor mesta

V Šali dňa 8.1.2015

Zhotoviteľ:

TECH PROJEKT, s.r.o.
Štúrova 34
927 01 ŠAĽA
IČO - 36 519 481
IČ DPH - SK2020189941

.....
Ing. Attila MAGYAR

konateľ spoločnosti

83

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične a to v termíne najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prácach riadne pokračovať. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s podmienkou objednávateľa, že je zhotoviteľ povinný počas celej doby realizácie diela zabezpečiť nepretržitý prístup pre peších do prevádzok a na nehnuteľnosti v dotknutej lokalite – pre vlastníkov, nájomníkov, obsluhu, zákazníkov, návštevníkov a vo vyhradenom režime aj pre zásobovanie prevádzok dopravnými prostriedkami, prístup vozidiel pre odvoz komunálneho odpadu a pod.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
6. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí osadenie, udržiavanie a aktuálnosť dočasného dopravného značenia počas (ďalej len DDZ) realizácie stavby. V prípade, že harmonogram a postupnosť realizácie diela zhotoviteľom si vyžiada úpravu DDZ, zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí projektové spracovanie nového DDZ a inžinierske činnosti spojené so schválením, určením DDZ príslušnými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Jedno vyhotovenie nového návrhu DDZ zhotoviteľ bezodkladne odovzdá objednávateľovi a jedno vyhotovenie odovzdá stavebnému dozoru.
7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie. Náklady spotrebovanej el. energie hradí zhotoviteľ.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby stavebných prác. Náklady spotrebovanej vody hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
10. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
12. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitých nehnuteľných a hnuťelných vecí.

13. Zhotoviteľ minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom realizácie diela odovzdá objednávateľovi na schválenie zoznam známych subdodávateľov s uvedením údajov – rozsah subdodávky, názov, adresa sídla, IČO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo kontaktnej osoby.
14. Pri novom subdodávateľovi a pri zmene subdodávateľa požiadava zhotoviteľ o schválenie nového a zmeneného subdodávateľa v dostatočnom predstihu minimálne 3 pracovné dni pred plnením predmetu subdodávok.
15. Každý subdodávateľ na plnení predmetu diela musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Za každého subdodávateľa zhotoviteľ so žiadosťou o jeho schválenie odovzdá objednávateľovi príslušné originálne doklady alebo ich overené kópie podľa §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Každý subdodávateľ môže začať poskytovať subdodávku až po jeho písomnom (listom alebo e-mailom) schválení objednávateľom.
16. Objednávateľ je oprávnený zakázať vykonávať stavebné práce a dodávky subdodávateľom zhotoviteľa v prípade, že zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu I. - 13, 14, 15. Prílohy č.2 k tejto Zmluve o dielo „Podmienky zhotovenia diela“.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umiestnenie prevádzkarne počas trvania zmluvy a organizácia zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb objednávateľa podľa zmluvy, a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby.

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva externý zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má najmä nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať pracovisko,
 - organizovať a viesť kontrolné dni na stavbe minimálne v dvojtýždenných intervaloch a operatívne podľa potreby, vykonávať zápisy a distribuovať zápisy z kontrolných dní všetkým prítomným účastníkom na kontrolnom dni (elektronickou poštou)
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
 - predkladať stanoviská k návrhom zhotoviteľa na naviac práce, nie je však oprávnený odsúhlasovať realizáciu naviac práce nad rámec projektovej dokumentácie, ktoré vyvolajú zvýšenie celkovej ceny diela,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov, dokladov súvisiacich s naviac prácami, zmenami prác, ktorými sa nezmení celková cena diela,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - v spolupráci s projektantom a/alebo so zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd v projekte,

- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, ktoré nemajú za následok zvýšenie ceny diela. Predkladanie návrhov a požiadaviek zhotoviteľa na naviac práce majúce za následok zvýšenie ceny diela prostredníctvom stavebného denníka, predkladanie návrhov na dodatky k tejto zmluve o dielo zo strany zhotoviteľa alebo objednávateľa prostredníctvom stavebného denníka nie sú prípustné. Stavebník a stavebný dozor stavebníka ako jeho externý zástupca je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
 - a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), stavebník, splnomocnený zástupca stavebníka, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor stavebníka.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu stavebníka najneskôr do 2 pracovných dní pred realizáciou prác a zároveň ho vyzvať na prevzatie týchto prác do 3 pracovných dní od ich realizácie záznamom v stavebnom denníku, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom bez väd a nedorobkov a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré podľa vyhlásenia zhotoviteľa samé o sebe ani v spojení s inými nebránia v užívaní predmetu diela a ani akejkoľvek bezpečnosti. V uvedenom prípade je súčasťou Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela aj pevne stanovený termín odstránenia drobných väd a nedorobkov.
2. K odovzdaniu a prevzatíu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 - a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami ako projekt skutočného vyhotovenia v 3 paré,
 - b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, certifikáty, prehlásenia o zhode a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevádzkové poriadky, potrebnú dokumentáciu (technickú dokumentáciu, posudky, stanoviská a pod.) k zabudovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, skúškach, revíziách zariadení, súčastí diela,
 - d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - f) stavebný denník,
 - g) geodetickú dokumentáciu, geodetické výškopisné a polohopisné zameranie diela vrátane vedení technického vybavenia,
 - h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
 - i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
 - j) doklady o naložení so stavebným odpadom (vážne lístky),
 - k) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.
 - l) podrobnú fotodokumentáciu z priebehu stavebných prác na CD nosiči
3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ zabezpečí správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V

"Zápis" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá.
"Zápis" obsahuje najmä:

- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
 - súpis prípadných zistených chýb a nedorobkov,
 - dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - v prípade chýb, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
- Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta, stavebný dozor, zástupca budúceho užívateľa – prevádzkovateľa budovaného diela v predmete zmluvy a to na základe poverenia štatutárneho zástupcu objednávateľa.
6. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj vtedy, ak má drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu. V uvedenom prípade sa postupuje podľa čl. V. bod 5.3 zmluvy.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú chybou, ak boli dohodnuté súhlasným zápisom v stavebnom denníku a písomným dodatkom k zmluve pred samotnou ich realizáciou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný oznámiť projektantovi, dať mu ich na odsúhlasenie pri výkone jeho autorského dozoru.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia chýb a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela, vykonávať zápisy do stavebného denníka, preberať dielo alebo jeho ucelené časti:

1. Objednávateľ(stavebník) :
Zástupca stavebníka:

Mesto Šaľa
Mgr. Jozef BELICKÝ, primátor mesta

Splnomocnený zástupca stavebníka:

Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednosta MsÚ Šaľa
Ing. Jana Nitrayová, vedúca Oddelenia stratégie
a komunálnych činností, MsÚ Šaľa
Ing. Elena Matajsová, referent investičných
činností, MsÚ Šaľa

2. Stavebný dozor:

Ing. Elena Matajsová

3. Koordinátor bezpečnosti práce:

Michal Jobbágy

VII. Iné dohody

1. Projekt stavby na realizáciu (PSR)
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.
 - a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.

- b) Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.
- c) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápsmi v stavebnom denníku a písomným dodatkom k zmluve pred samotnou ich realizáciou.
3. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezáviného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác. Náhrada škody sa vylučuje.
4. Stráženie staveniska si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly v zmysle projektovej dokumentácie.
6. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
7. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním a potvrdením v stavebnom denníku.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania kvality a technológií prác realizovaných subdodávateľmi v prípade ak bude dielo realizované za ich súčinnosti. Uvedenú podmienku sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať do svojich zmlúv so subdodávateľmi.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje od začiatku realizácie stavby označiť stavbu informačnou tabuľou podľa stavebného zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 17/2015

V Šali dňa 19.1. 2015

V Šali dňa 8.1. 2015

Objednávateľ:

Mesto Šaľa



Mgr. Jozef BELICKÝ

primátor mesta

Zhotoviteľ:

BAUTECH PROJEKT, s.r.o.

Štúrova 34

927 01 ŠAĽA

IČO - 36 519 481

IČ DPH - SK20201899

Ing. Attila MAGYAR

konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA	JKSO	
Názov objektu	PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA	EČO	
Názov časti	BÚRACIE PRÁCE A PRÍPRAVA ÚZEMIA	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	00306185
Projektant		DIČ	44833881
Zhotoviteľ	BAUTECH PROJEKT s.r.o. Štúrova č.34, 927 01 Šaľa		36519481 ##
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. A.Magyar	12.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00			
2		Montáž	11 131,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00			
4		Montáž	219,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		11 350,69	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		700,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

BAUTECH PROJEKT, s.r.o.
Štúrova 34
927 01 ŠAĽA
IČO - 36 519 481
IČ DPH - SK2020189941

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 050,69
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	12 050,69 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	14 460,83

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA
Objekt: PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA
Časť: BÚRACIE PRÁCE A PRÍPRAVA ÚZEMIA
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: BAUTECH PROJEKT s.r.o.
Dátum: 12.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 131,694	
	D		1	Zemné práce				3 452,142	
1	K	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	31,021	4,600	142,697	20,0
2	K	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,710	4,100	72,611	20,0
3	K	221	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	7,523	4,100	30,844	20,0
4	K	221	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	31,021	6,000	186,126	20,0
5	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	74,749	5,800	433,544	20,0
6	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	74,749	1,200	89,699	20,0
7	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	74,749	5,000	373,745	20,0
8	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	672,741	0,600	403,645	20,0
9	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	74,749	6,200	463,444	20,0
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	74,749	1,200	89,699	20,0
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,174	12,000	1 166,088	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 679,552	
12	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,710	14,000	247,940	20,0
13	K	321	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700t	m ³	3,564	253,000	901,692	20,0
14	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt - odhad množstva	t	60,800	21,000	1 276,800	20,0
15	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	60,800	23,000	1 398,400	20,0
16	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	425,600	1,200	510,720	20,0
17	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	60,800	55,000	3 344,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				219,000	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				219,000	
18	K	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	28,500	6,000	171,000	20,0
19	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - odhad množstva	kg	20,000	2,400	48,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
	D		23-M	Montáže potrubia				0,000	
25	K	923	230339999	Zriadenie plynovej chráničky podľa TPP 906 01 vr. zemných prác a dodávky materiálu	m	18,500	0,000	0,000	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,000	
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				700,000	
34	K	PK	HZS000111	Geodetické zameranie	kpl	1,000	450,000	450,000	20,0
35	K	PK	HZS000112	Projektová dokumentácia	kpl	1,000	250,000	250,000	20,0
				Celkom				12 050,69	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA	JKSO	
Názov objektu	PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA	EČO	
Názov časti	VÝSTAVBA ÚČELOVEJ KOMUNIKÁCIE	Miesto	Šaľa
Objednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	00306185
Projektant		DIČ	44833881
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	21.03.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 409,82	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00								
2		Montáž	11 156,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00								
4		Montáž	124,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		1 019,00								
7	ZRN (r. 1-6)		14 690,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		1 019,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

BAUTECH PROJEKT, s.r.o.
Štúrova 34
927 01 ŠAĽA
IČO - 36 519 481
IČ DPH - SK2020189941

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 709,31
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	15 709,31 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 851,17

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA
 Objekt: PRÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA
 Časť: VÝSTAVBA ÚČELOVEJ KOMUNIKÁCIE
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Šala
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 21.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 566,005	
	D		1	Zemné práce				133,292	
1	K	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	2,500	50,000	20,0
2	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,618	8,000	4,944	20,0
3	K	232	181006111	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	20,000	0,300	6,000	20,0
4	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	172,970	0,400	69,188	20,0
5	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,100	2,000	20,0
6	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,058	1,160	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				485,520	
			317329999	DOPLNENIE ŽELEZOBETÓNOVEJ KRYCEJ PLATNE S JEDNOSTRANNÝM SPÁDOM 2%, hr. 80 mm, VYSTUŽENIE KARISIEŤOU 80 x 80 x 6 mm	m	34,680	14,000	485,520	20,0
7	K	011							
	D		5	Komunikácie				8 014,704	
8	K	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	178,220	5,000	891,100	20,0
9	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	172,970	1,800	311,346	20,0
10	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	178,220	3,500	623,770	20,0
11	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	14,750	6,500	95,875	20,0
12	K	221	567125112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.120 mm	m2	158,220	13,000	2 056,860	20,0
13	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	14,750	12,000	177,000	20,0
14	M	MAT	5922902300	Betónová dlažba 6 cm, sivá	m2	9,713	8,000	77,704	20,0
15	M	MAT	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm ČERVENÁ	m2	5,480	23,600	129,328	20,0
16	K	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	158,220	12,000	1 898,640	20,0
17	M	MAT	5922902340	Betónová dlažba 8 cm, sivá	m2	159,802	10,700	1 709,881	20,0
18	K	221	599149999	Vyplnenie škár medzi cestnými obrubníkmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	18,000	2,400	43,200	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 089,792	
			622459999	DOPLNENIE SILIKÁTOVEJ VODEODOLNEJ OMIETKY, HRUBOZRNÁ (3 mm), hr. 10 mm	m	34,680	15,000	520,200	20,0
19	K	011							
20	K	011	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	158,220	3,600	569,592	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 296,517	
21	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	4,000	15,000	60,000	20,0
22	M	MAT	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	18,000	40,000	720,000	20,0
23	M	MAT	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde I“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	57,000	57,000	20,0
24	M	MAT	4044781960	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	55,000	110,000	20,0
25	M	MAT	4044790550	IP4 „Slepá cesta“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	55,000	55,000	20,0
26	M	MAT	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	55,000	110,000	20,0
27	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000	15,500	139,500	20,0
28	K	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000	0,800	7,200	20,0
29	K	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,000	0,150	1,350	20,0
30	K	221	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	97,000	11,000	1 067,000	20,0
31	M	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	97,970	4,450	435,967	20,0
32	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,850	110,000	533,500	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 546,180	
33	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	309,236	5,000	1 546,180	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				124,300	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				124,300	
34	K	767	767916500	Oprava oplotenia vrátane základného 1x aj vrchného 2x náteru	m	6,200	20,000	124,000	20,0
35	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	30,000	0,300	20,0
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 019,000	
	D		VRN03	Geodetické práce				800,000	
36	K	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska inžinierskych sietí, staveb. objektu	eur	1,000	200,000	200,000	20,0
37	K	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,000	200,000	20,0

38	K	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	400,000	400,000	20,0
	D		VRN06	Zariadenie staveniska				219,000	
39	K	000	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	219,000	219,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>15 709,310</u>	