uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obch. zdkonnika — zakona & 513/1991 Zb. v zneni neskorgich zmien.

1.1

1.2

ZMLUVA O DIELO &islo .17 ] Lv. 2

Objednavatel:

ZastlUpeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefon/fax:

E-mail :

(dalejiba ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo zhotovitela:
Zastpeny:

ICo:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

Povereny na rokovanie vo veciach

zmluvnych:

Povereny na rokovanie vo veciach

technickych:
Tel./mobil:
E-mail:

¢l. 1. Zmluvné strany

Mesto 3ala

Megr. Jozef BELICKY , primator mesta

Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

UniCredit Bank Slovakia a.s.
6627849064/1111
0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

BAUTECH PROJEKT s.r.o.
Stirova 34, 927 01 Sala

Ing. Attila MAGYAR - konatel
36519 481

SK2020189941

2020189941

SLSP

0202083342/0900

Ing.Attila MAGYAR
Ing.Attila MAGYAR

0903/758 363
bautech.magyar@gmail.com

Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri) v Trnave pod ¢ 17089/T

(dalej iba ,,zhotovitel”)

¢l. 1. Vychodiskové podklady a ddaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitaznd ponuka.

2.2

Vychodiskové ldaje:

a) nazov stavby — ,Pristupova (i¢elovd komunikacia”
b) miesto stavby — katastralne Gzemie mesta Safa
¢) stavebnik —Mesto Safa, Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Safa



&1 1. Uvodné ustanovenia

3.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku vyhodnotenia vyzvy na predloZenie ponuky
zaddvanych podfa §9 ods.9 zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene a
doplneni  niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len zaken o verejnom
obstardvani).

¢l . V. Predmet plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,Pristupovd Gcelova komunikdcia”, za podmienok
stanovenych v tejto zmluve, vrozsahu podfa projektovej dokumentacie ,Pristupovd Gcelova
komunikacia® &islo zdkazky 05/2014 zdatumu 03/2014 vypracovanej Architektonickou
kancelariou Pleidel Architekti s.r.o. v stupni projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
(P-SP+RS), v celkovej cene podfa oceneného zadania vykazu vymer av stlade s podmienkami,
ktorymi sa zhotovitel oboznamil a st uréené:

- stavebnym povolenim na realizaciu diela

- vyzvou na predloZenie cenovej ponuky vratane projektovej dokumentécie a zadania vykaz vymer
ako sti¢asti vyzvy na predloZenie cenovej ponuky

- ponukou zhotovitefa

a protokoldrne odovzdat ho objedndvatelovi bez vdd a nedorobkov vstanovenom termine
podla bodu 5.3 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit za ne dohodnutd cenu podfa glanku VI. tejto zmluvy.

4.2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ako sicast predmetu plnenia spracuje a odovzda
objednévatefovi geodetické zameranie (polohopisné a vy3kopisné) skutkového zrealizovania
diela vo formate DWG na CD alebo DVD nositi (stavebné objekty aj vedenia technického
vybavenia — nadzemné aj podzemné Casti inZinierskych sieti, pripojok, VO, zeleil a pod.) aj
v tlatenej forme a v stlade s podmienkami vlastnikov a spravcov inZinierskych sieti.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ako sucast predmetu pinenia zhotovitel po ukonceni realizécie
stavby spracuje a odovzda objednavatelovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby na jednotlivé
stavebné objekty v 3 vyhotoveniach, PD bude overend zhotovitefom a zodpovednym
stavbyvedicim. Zhotovitel sa zavdzuje, z priebehu realizdcie stavby uskutoéniovat
fotodokumentéciu na zdokumentovanie vietkych realizovanych poloZiek rozpoctu na CD nosici.
Fotodokumentdcia musi zaznamenavat priebeh stavebnych préc aktudlne aj s datumom jej
vyhotovenia.

4.4.Price sa odovzdaji po predchddzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objednavatefa. Zabudované materidly a vyrobky bud( 1. akosti a budd doloZené certifikdtom
kvality. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vakomkolvek 3tadiu
realizicie diela fotoképie dodacich listov k materidlom, resp. iny doklad vyrobcu dodéavaného
materidlu na dielo v predmete tejto zmluvy o dielo na preukézanie povodu tohto materidlu a
jeho 1. akosti.

4.5.Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

4.6. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie diela asi mu zname vietky vlastnosti miesta realizicie diela, ktoré



4.7,

4.8.

5.1
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5:3
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ovplyviiuji alebo mdZu ovplyvnif realizaciu diela, ato vratane technického stavu najmd
komunikacie a priestranstiev, na ktorych sa bude dielo realizovat, geografickych a klimatickych
pomerov, ako aj dopravnych a komunikaénych pomerov. Zhotovitel po obozndmeni sa so
vietkymi vlastnostami miesta realizdcie diela vyhlasuje, Ze je schopny dielo za podmienok podfa
tejto Zmluvy o dielo riadne a v¢as zhotovit.

Zhotovitel potvrdzuje, ¥e sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou predmetu
zmluvy, projektovou dokumentdciou, vykazom vymer, sitaznymi podkladmi a povaiuje ich za
spravne a Uplné. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sa k vwykonaniu diela potrebné.

Stiastou predmetu zékazky nie je realizacia Casti stavby — elektro€ast — uloZenie nn kablového
rozvodu do chréani¢ky. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze realizacia elektroCasti
mde prebiehat sibeine so stavebnymi pracami v predmete tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel sa
zavizuje potas realizicie byt siginny pri skoordinovani realizdcie stavby v predmete tejto zmluvy
s realizaciou elektrocasti.

¢l v. Cas pinenia

Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotovitefom sa uskutocni najneskér do 7 pracovnych dni po
nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Si&astou odovzdania staveniska bude aj odpocet stavov
meradiel energii a vody pri preberani staveniska.

Za&atie stavebnych prac najneskdr do 7 dni od odovzdania staveniska.

Termin ukonéenia realizécie diela je najneskér do 2 mesiacov od terminu odovzdania
staveniska. Ukon&enie realizdcie diela nastane pisomnym prevzatim a odovzdanim diela bez vad
a nedorobkov v Protokole o prevzati a odovzdani diela. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo
nedorobky, nie je objedndvatel povinny dielo v predmete pinenia prevziat. V pripade, ak ho
napriek uvedenému objedndvatel prevezme, objedndvatel ma pravo urdit zavdzné terminy na
odstranenie vad a nedorobkov a zhotovitel je povinny vady a nedorobky v tychto terminoch
odstranit. Tym nie je dotknuty nérok objednévatefa na zmluvnd pokutu aZ do doby Uplného
odstranenia kaZdej jednotlivej vady a nedorobku podra &lanku IX.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr v deil odovzdania staveniska predloZit objedndvatelovi vecny
a &asovy harmonogram realizacie. Harmonogram realizdcie bude spracovany v tyZdfiovom
¢leneni.

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienck pre realizaciu diela bude realizdcia
stavebnych prac vpredmete plnenie preruSend zapisom v stavebnom denniku aZ do doby
vhodnych poveternostnych podmienok. Cas trvania takéhoto prerusenia realizacie stavebnych
prac z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok sa nezapocitava do doby realizicie
diela.



cl. VI. Cena

6.1 Celkova cena bez DPH v zmysie predmetu zmluvy ¢l. IV. je podfa predloZenej ponuky zhotovitefa
vo vyske 27.760,00 EUR
6.2 DPH 20 % za stavebné prace podfa ¢l. IV. je 5.552,00 EUR

6.3 Celkova cena s DPH za predmet plnenia zmluvy &l IV. 33.312,00 EUR
Slovom: tridsattritisictristodvandst eur a Styridsatdva centov.

6.4 Dohodnuta zmluvna cena celého diela v predmete zmluvy podfa €l. IV. vratane jednotkovych cien
bola urtend na zaklade projektovej dokumentdcie, vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je
zavizna v celkovej vy$ke podfa rozpoctu v prilohe €. 1 k tejto zmluvy o dielo.

6.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky ndklady spojené s realizaciou potrebnych
stavebnych prac a doddvok podla projektovej dokumentdcie vyZzadovanych na riadne splnenie
predmetu plnenia podfa ¢l. IV. tejto zmluvy. Celkové cena sa povaZuje za koneCnd a nemennd.

6.6 Zhotovite! prehlasuje, Ze cena za dodanie stasti predmetu plnenia podfa &l. IV. bodu 4.2, 4.3,
tejto zmluvy je zahrnutd v celkovejcene diela podfa bodu 6.3 tejto zmluvy. Cena diela je
stanovena v stlade so sdtaznymi podkladmi, zohtadiiuje planovani organizéciu vystavby diela
zhotovitefom a zahffia vietky naklady nevyhnutné na zrealizovanie diela — to znamena naklady
na vodorovné premiestiiovanie sutiny, vykopkov v priestore staveniska, naklady na pripadné
uloZenie sutiny, sypaniny, vykopkov na medzisklddku medzi vybaranim, vykopanim a néaslednym
kone&nym uloZenim na riadent skldadku odpadov, ndklady na vnuatrostaveniskovu dopravu,
naklady na naloZenie sutiny, vykopkov na dopravné prostriedky, ndklady na odvoz a uloZenie
sutiny na riadeny sklddku odpadov, rozumie sa ostatnych aj nebezpeénych odpadov, naklady na
dotasné dopravné znadenie pocas realizacie diela a pod.

6.7 Uzatvéranie dodatkov k zmluve je moZné len vsuilade s prisludnymi ustanoveniami zdakona C.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich
predpisov. V pripade zrealizovania naviac prac postupom, ktory odporuje predchdadzajucej vete,
uvedené naviac prace nie st pripustné a nebudu objedndvatefom uhradené.

6.8 Naviac prace je zhotovitel oprdvneny realizovat aZ na zdklade podpisaného dodatku k tejto
zmluve v stlade s bodom 6.7 podpisaného oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn
a nadobudnutim jeho Gginnosti. Objedndvatel ma pravo prerokovat dodatok na Mestskom
zastupitelstve.

6.9 Prace a dodévky, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného dodatku alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie alebo od zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok bez vedomia
a pisomného sdhlasu objedndvatefa vo forme dodatku kzmluve (bod 6.7, 6.8 zmluvy),
objednavatel neuhradi a zhotovitel sa ich zavdzuje na vyzvu objedndvatefa na vlastné naklady
vykonat, odstranit, resp. upravit tak, aby boli dodrZané vietky podmienky dohodnuté pre
realizaciu diela. V pripade, ak ich na pisomn( vyzvu objednavatela dorueni zhotovitefovi
nevykond, neodstrani, resp. neupravi, urobi tak objedndvatel na naklady zhotovitefa.
Objednévatel ma pravo od zhotovitefa poZadovat zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny
diela s DPH uréenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty kalenddrny defi odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitefovi na vykondvanie, odstrafiovanie, resp. Gpravy diela aZ do zmluvne
a objednévatefom poZadovaného stavu bez ohfadu na to, ktory subjekt uvedie predmet diela do
poZadovaného stavu. Tym nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody.



6.10 Realizacia naviac pric a doddvok bez pisomného dodatku k zmluve, odchylenie sa od

projektovej dokumentdcie, alebo tejto zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok sa povaZuje
za podstatné poruenie zmluvy s prédvom objedndvatefa odstipit od zmluvy a/alebo poZadovat
zmluvnt pokutu. Zmluvnd pokuta sa bude rovnat hodnote zrealizovanych naviac prac a dodévok,
resp. hodnote zrealizovanych pric adodavok sodchylenim sa od projektovej dokumentacie
alebo rozpottu diela alebo tejto zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok podfa rozhodnutia
objednévatefa, najmi v zavislosti od toho zakého dbvodu dbjde k podstatnému poruseniu
zmluvy. Tym nie je dotknuty ndrok na ndhradu $kody a povinnost zhotovitefa uvedend vl
VI. bod 6.11 tejto zmluvy. Zhotovitefovi nevznikd pravo na Ghradu takto zrealizovanych Casti
diela. Zhotovitel' je povinny uZ zaplatené financné prostriedky, ktoré ziskal za takto vykonane
prace a dodavky od objedndvatefa mu bezodkladne vrétit.

6.11 Ak sa niektoré prace, dodavky a &innosti s nimi stvisiace nebudd realizovat, &i uZ na zdklade

pisomnej poZiadavky objednavatefa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost, nebudu
predmetom fakturdcie zhotovitela.

6.12 Jednotkové ceny v rozpotte diela v prilohe ¢.1 k tejto zmluve st povaZované za konecné

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

a platné pocas celej doby realizécie diela. Jednotkové ceny st pevné a mad sa za to, Ze pokryvaju
vietky aj stvisiace naklady avydavky za uvedend poloZku, iked to nie je vopise poloZky
podrobne vyspecifikované.

¢l. VII. Platobné podmienky

Zhotovite! bude fakturovat v mesa¢nych intervaloch vykonané stavebné prdce na zdklade
stipisov vykonanych prac a dodavok na zéklade tejto zmluvy potvrdenych stavebnym dozorom
objednévatela najneskér k 7. diiu kalenddrneho mesiaca za predchadzajuci kalendarny mesiac.

Posledna faktira v objeme minimdlne 10% z celkovej ceny diela bude vystavena aZ po riadnom
ukoné&eni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov a prevzati diela objednavatefom.

Dohodnuta lehota splatnosti je 30 dni odo diia dorucenia kompletnej faktiry so vSetkymi
naleZitostami na adresu objednavatela. Stgastou faktiry budd certifikaty kvality, prehlasenia
ozhode kzabudovanym materidlom avyrobkom, vaine listky — doklady na preukdzanie
mno¥stva stavebného odpadu a miesta jeho uloZenia, Ciastkové geodetické polohopisné
a vyékopisné zameranie skutkového zrealizovania prac a dodavok v predmete faktiry — supisu
prac. KaZda faktira bude spifiat vietky ndlefitosti vzmysle platnych GEtovnych a dafiovych
predpisov, jej si¢astou bude okrem iného stipis vykonanych préc (aj vo formdte xIs alebo xIsx na
elektronickom nositi) s rekapitulaciou a krycim listom, dodacie listy k materidlom n preukdzanie
pbvodu a akosti, vietko potvrdené stavebnym dozorom objedndvatefa.

Objednévatel si vyhradzuje pravo vrétit faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato nema naleZitosti

dafiového dokladu, poZadované naleZitosti aprilohy podfa bodu 7.3. tejto zmluvy, resp.
obsahuje iné vecné nespravnosti. Dévod vrétenia je objedndvatel povinny uviest.

¢l. VIN. Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, vzmysle
platnych prévnych predpisov a prisludnych STN a EN aZe pocas zaru¢nej doby bude mat



8.2

8.3
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vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentdciou a bude zodpovedat
kvalitativnym poZiadavkam, ktoré si stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, sGfaZznymi podkladmi, podmienkami verejnej sttaZe, touto
zmluvou a zaviznymi technickymi normami avseobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady,
najma ak: :

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa prilohy —,Podmienky zhotovenia diela” v Zasti V. Odovzdanie a preberanie
préc v bode 2 neboli objednavatefovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spbsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) mé pravne vady, alebo je zatazené prévami tretich osdb,

d) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu alebo termine podfa harmonogramu prac.

Zaru¢nd doba je dohodnuta nasledovne:

na predmet plnenia min. 60 mesiacov

a zatina plynaf odo diia protokoldrneho prevzatia diela objedndvatefom, ktoré je zhotovené
bez vid a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy objedndvatel nemohol uZivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ak dielo pri preberacom konani vykazovalo vady
a nedorobky a objedndvatef sa napriek tomu rozhodol dielo prevziat, zéruéna doba za¢ne plynat
a7 po odstraneni vietkych véd a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zdrutnej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych véd diela do sedem dni odo dna
uplatnenia pisomnej reklamdacie objedndvatefom avady odstranit v o najkratSom moZnom
tase. Termin zatatia a lehotu odstrénenia vad dohodnt zmluvné strany pisomnou formou.

Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnd reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstréanenie v3ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budd
v pripade opravnenosti uhradené na zéklade vzajomne] dohody zmluvnych stran podfa spdsobu
tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny poutitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzaného
mnoZstva vykonanych prac.

¢l. 1X. Zmluvné sankcie

Objednavatel ma pravo poZadovat zmluvnti pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zataty kalendarny defi omeskania odovzdania celého diela podfa ¢l.
IV. tejto zmluvy bez vad a nedorobkov v dohodnutom termine podfa ¢l. V. bod 5.3 tejto zmluvy
a7 do jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

Ak zhotovitel nezatne odstrafiovat vady a nedorobky zistené pri preberacom konani alebo
pisomne reklamované vady diela zistené potas zaruénej doby (vzmysle bodu 8.5), zaplati
objednavatelovi za kaZdy aj zacaty kalenddrny defi omeskania so zalatim odstrafiovania kaZdej
jednotlivej vady a nedorobku alebo reklamovanej vady zmluvn( pokutu vo vy3ke 100, EUR aZ do
doby jej/jeho zalatia odstrafiovania.



9.3 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskor viak do 15 pracovnych dnf {(ak nebola pisomne dohodnutd ind lehota) od ich zistenia,
zaplati objednavatefovi za kazdy aj zalaty kalenddrny defl omedkania s odstrdnenim kazde]
jednotlivej vady a nedorobku zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR aZ do doby jej/jeho dplného
odstranenia.

9.4 Ak zhotovitel neodstrdni pisomne reklamované vady diela zistené pocas zdrunej doby
v dohodnutej lehote, zaplati zhotovite! objednavatefovi za kaidy aj zaaty kalendédrny deri
omegkania s odstranenim kaZdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvn( pokutu vo vyske 100,--
EUR aZ do doby jej plného odstrdnenia. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu na lehote
na odstrdnenie pisomne reklamovanych vad diela zistenych poas zdrucnej doby plati, Ze
dohodnutou lehotou podfa predchadzajicej vety sa rozumie lehota 7 pracovnych dni od dria
uplatnenia pisomnej reklamécie objedndvatefa.

9.5 V pripade, e zhotovitel do 7 pracovnych dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklamacie
objedndvatefom neza&ne odstrafiovat zistené vady, objedndvatel ma pravo odstranit vady tretou
osobou na néklady zhotovitefla.

9.6 Zhotovitel mé pravo vyuétovat objednavatefovi Urok z omedkania v pripade omeskania s Ghradou
faktiry po lehote jej splatnosti vo vyike 0,05 % z dline]j - neuhradenej sumy za kaZdy aj zalaty
kalendarny defi ome3kania.

9.7 Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na néhradu Skody.

&l. X. Okolnosti vylutujlce zodpovednost (vy$3ia moc)

10.1 Za vy$$iu moc sa povaZujl pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich neméZzu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy. Zmluvnd strana postihnuta pripadmi vy33ej moci je povinna
bezodkladne pisomne informovat druh zmiuvnd stranu o vzniku vy$3ej moci, o pricinach jej
vzniku a predpokladane;j dizke jej trvania, inak sa na fiu hfadi tak, akoby vy33ou mocou nebola
postihnuta.

€l. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani prac dodriiavat vSeobecne zdvdazné predpisy,
bezpetnostné predpisy a platné technické normy najma v zmysle projektovej dokumentacie.
Ustanovenia, ktoré nie st obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budi riadit vieobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zdkonniku — zékona C. 513/1992 Zh. v platnom
zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

11.2 Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prac na vlastné naklady anebezpelenstvo poZiadat
spravcov podzemnych vedeni o ich vytylenie, aby pri realizacii stavby nedoslo k ich poskodeniu
a riadit sa ich pokynmi a vykonat v3etky meratské a geodetické prdce, potrebné pre vykonanie
predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho ¢asti, priCom Zhotovitel zodpoveda za :
e presné vytycenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom Staveniska;
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e spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zdkres do

dokumentacie pofas realizécie prac.

Zhotovite!l je povinny na vlastné naklady starostlivo chrénit a udrZiavat vSetky smerové
a vyikové body, zameriavacie kon3trukcie, vytyCovacie koliky a daldie predmety (pomdcky)
poufité pre vytytenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akakofvek chyba
v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek &asti Diela je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady takéto zavady odstranit. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkolvek osi alebo
vysky, ktord vykond Objedndvatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyCovacich prac.

Zhotovitel nie je oprdvneny postUpit prdva a povinnosti vyplyvajlce ztejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchéadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa.

Zhotovitel do diia zatatia stavebny prac predloZi objedndvatefovi overent fotokdpiu uzavretej
zmluvy na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenl podnikatefom v predmete zdkazky
v minimélnej vyske vyobstaranej hodnoty zakazky (predmet zmluvy), alebo ekvivalent v ingj
mene, polas celej doby realizacie diela a aZ do doby jeho odovzdania a prevzatia bez vad
a nedorobkov objednévatefom. Zhotovitel sa zavazuje drzat poistenie v platnosti pocas celej
vy&die uvedenej doby. Objednévatel ma pravo pozadovat od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH urcenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zaCaty
kalenddrny defi omegkania s odovzdanim predmetnej poistnej zmluvy objedndvatelovi az do
diia jej predloZenia objedndvatefovi. Tym nie je dotknuty ndrok na ndhradu 3Skody.
Objednavatel ma tieZ pravo odstlpit od tejto zmluvy o dielo. V pripade predcasného
ukon&enia poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel zmluvni pokutu
vo vyke 5 000 eur, tym nie je dotknuty ndrok na ndhradu 3kody a povinnost zhotovitefa
predmetnd poistnti zmluvu obnovit, resp. novi uzatvorit. Objednévatel ma tieZ pravo odstlpit
od tejto zmluvy o dielo.

¢l. X1l. Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvyy moie byt platnost a uGginnost tejto zmluvy o dielo
ukon&ena dohodou alebo odstépenim od zmluvy v zmysle tohto &lanku alebo platnych
pravnych predpisov. Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju nedodanie diela
vias a riadne, nezatatie realizicie stavebnych préc v dohodnutom termine, postup zhotovitela
pri realizécii predmetu diela v rozpore s projektovou dokumentdciou a ocenenym vykazom
vymer.

Odsttipenim od zmluvy zanikajd vetky prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlce z tejto
zmluvy, okrem nérokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

¢&l. Xill. Zaverecné ustanovenia

T4to zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opradvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Objednévatel si vyhradzuje pravo prerokovat Zmluvu o dielo Mestskym zastupitefstvom
objednavatefla.

V pripade, ak bude podfa tejto zmluvy potrebné dorucovat druhej zmluvnej strane
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akukolvek pisomnost, doruuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedend
v ivode zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena druhej zmluvnej strane, ktord
pisomnost doruduje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrZani tychto podmienok vrati
nedorucend, zmluvné strany sa dohodli, Ze Gcinky dorufenia nastdvaju dfiom vrdtenia
zasielky zmluvnej strane, ktord zasielku dorucuje.

Tato Zmluvu vzmysle § 5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v platnom zneni objedndvatel zverejni na svojom
webovom sidle. Této zmluva nadobuda Géinnost na zéklade ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona €.
546/2010 Z. z. ktorym sa doplia Obciansky zakonnik aZ dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objedndvatefa.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle verejného obstaravatela (objedndvatefla).

Tato zmluva sa riadi obchodnym zékonnikom SR a slovenskym pravnym poriadkom.

V pripade, ak pri rie3eni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kazda strana ma
pravo sa obrétit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podfa
slovenského prdva na miestne prislusnom stde. Ustanovenia dohodnuté vzmluve majd
prednost pre jej prilohami.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych Cislovanych
dodatkov podpisanych oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 exempldroch, kaidy znich ma platnost origindlu. Styri
exemplare zmluvy dostane objedndvatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy:

1. Rozpocet aj na CD nosici
2. Podmienky zhotovenia diela

” . 76— . . 1- 70
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo €. .... o onirns

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

I.
1.

= L

10.

11.
12.

Pracovisko

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko na vykonanie prac zapisniCne a to
v termine najneskar do 7 pracovnych dni od nadobudnutia dcinnosti tejto zmluvy. V zépise budui
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

Objednévatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zacat
price podfa projektu a podfa podmienok uvedenych v sGitaznych podkladoch, podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v précach riadne pokra&ovat. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi
s podmienkou objednavatela, Ze je zhotovitel povinny podas celej doby realizécie diela
zabezpetit nepretrzity pristup pre pesich do prevadzok a na nehnutefnosti v dotknutej lokalite —
pre vlastnikov, ndjomnikov, obsluhu, zdkaznikov, navitevnikov a vo vyhradenom reZime aj pre
zasobovanie prevadzok dopravnymi prostriedkami, pristup vozidiel pre odvoz komunalneho
odpadu a pod.

Objednavatef siasne presne vymedzi hranice pracoviska.
Zhotovite! si zabezpeti na vlastné naklady stréZenie a osvetlenie pracoviska pocas realizdcie diela.
Sutasne s odovzdanim pracoviska bud( dohodnuté pristupové komunikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi osadenie, udriiavanie a aktudlnost docasného
dopravného znaenia polas (dalej len DDZ) realizacie stavby. V pripade, Ze harmonogram
a postupnost realizicie diela zhotovitefom si vyZiada Gpravu DDZ, zhotovitel na vlastné naklady
zabezpedi projektové spracovanie nového DDZ a inZinierske &innosti spojené so schvélenim,
uréenim DDZ prislu$nymi organizéciami a orgdnmi Stdtnej spravy. Jedno vyhotovenie nového
nivrhu DDZ zhotovitel bezodkladne odovzdd objednavatefovi ajedno vyhotovenie odovzdd
stavebnému dozoru.

Objednédvatel odovzdéd zhotovitefovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi zhotovitel.

Objednavatel poskytne zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi zhotovitef.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikécie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietfach poriadok a Cistotu a
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpe&nost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpetuje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného sprdvania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutefnych a hnutelnych veci.
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14,

15.

16.

17.

Zhotovitel minimalne 3 pracovné dni pred zatiatkom realizécie diela odovzdd objednavatefovi na
schvédlenie zoznam zndmych subdoddavatefov s uvedenim ldajov — rozsah subdodavky, nazov,
adresa sidla, ICO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefénne Cislo kontaktnej osoby.

Pri novom subdodévatelovi a pri zmene subdoddvatefa poZiada zhotovitel o schvdlenie nového
a zmeneného subdodavatela v dostatotnom predstihu minimdlne 3 pracovné dni pred plnenim
predmetu subdodavok.

Kaidy subdodavatel na plneni predmetu diela musi splfiat podmienky podfa § 26 ods. 1 zdkona o
verejnom obstardvani. Za kazdého subdodévatefa zhotovitel so iiadostou o jeho schvalenie
odovzda objednavatefovi prisluiné origindlne doklady alebo ich overené kdpie podfa §26 ods.1
zékona o verejnom obstardvani. KaZdy subdodévatel mbZe zatat poskytovat subdodévku aZ po
jeho pisomnom (listom alebo e-mailom) schvdleni objednavatefom.

Objednavatel je oprdvneny zakdzat vykondvat stavebné prace adodavky subdoddvatefom
zhotovitefa v pripade, Ze zhotovitel nedodrii ustanovenie bodu I. - 13, 14, 15. Prilohy €.2 k
tejto Zmluve o dielo ,,Podmienky zhotovenia diela®.

Zhotovitel sa zavizuje, ¥e umiestnenie prevddzkarne pocas trvania zmluvy a organizacia
zhotovitefa alebo jeho subdodévatefov zabezpeli efektivne plnenie poZiadaviek a potrieb
objednavatela podfa zmluvy, a ich zmena bude moZna len v pripade, ak nebude mat nepriaznivy
dopad na tieto poZiadavky alebo potreby.

. Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykondva externy zéstupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa préce
vykondvaju v sulade s touto zmluvou, podfa projektu stavby na realizdciu a podfa dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skidobné plany stavby, operativne porady stavby,
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu pric upozorfiuje zdpisom do
stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny dozor md najmd nasledovny daldi rozsah
oprdvnenia:

= odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimaine v dvojtyidennych intervaloch
a operativne podfa potreby, vykondvat zapisy a distribuovat zépisy z kontrolnych dni vietkym
pritomnym Ggastnikom na kontrolnom dni (elektronickou po3tou)

= vykondvat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych préc,
= predkladat stanovisko k dopinkom a zmenam projektu,

» predkladat stanoviskd k navrhom zhotovitefa na naviac prace, nie je vsak opravneny
odstihlasovat realizéciu naviac prace nad ramec projektovej dokumentdcie, ktore vyvolajd
zvydenie celkovej ceny diela,

= kontrolovat a potvrdzovat vecn a cenovu spravnost a Uplnost platobnych dokladov,
dokladov stivisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkovd cena diela,

= kontrolovat prace a doddvky dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené,
= spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

= v spolupraci s projektantom a/alebo so zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,
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= kontrolovat, & zhotovite! vykondva predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a ski3obnych plénov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodévok (atesty, protokoly),

= vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

= dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
vyjadrovat sa k zmendm terminov.

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutognosti rozhodné pre pinenie zmluvy, najma Gdaje o Easovom postupe prac
a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonévam’/éh prac od projektu, ktoré nemaju za nasledok
2vysenie ceny diela. Predkladanie navrhov a po¥iadaviek zhotovitefa na naviac prace majlice za
nasledok zvysenie ceny diela prostrednictvom stavebného dennika, predkladanie navrhov na
dodatky k tejto zmluve o dielc zo strany zhotovitefa alebo objedndvatefa prostrednictvom
stavebného dennika nie st pripustné. Stavebnik a stavebny dozor stavebnika ako jeho externy
zastupca je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripdjat svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.). V priebehu pracovného gasu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Vedenie dennika sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:
a) Uvodné listy v dennfku budd obsahovat:

»  zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitefa stavby a zmeny tychto ddajov,

» identifikatné tdaje stavby podfa projekty,
= z0znam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
= prehlad skisok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa budl pisat do knihy s oCislovanymi listami na dva oddelitefné priepisy.
Denné zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten defi, ked' sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

Okrem stavbyvediceho mdZe robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednévatela
(stavebnika), stavebnik, splnomocneny zastupca stavebnika, pracovnik projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnend vykondvat zépisy do stavebného
dennika a ktorej zapis uréeny jej nesdhlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu do 3
pracovnych dni, inak sa predpoklad, 7e s obsahom zdznamu suhlasi. StavbyvedUci zhotovitela
predloZi stavebnému dozoru stavebnika denny zéznam najneskér v nasledujuci pracovny defi a
odovzd4 mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesthlasi, zapide to do 3 pracovnych dni do
dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prdce prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny dozor
stavebnika.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zdstupcu stavebnika najneskér do 2 pracovnych dni pred realizdciou
prac azarovefi ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizicie
zdznamom v stavebnom denniku, ktoré budl v dalSsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stani nepristupnymi.



2. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovene] lehote nedostavi, alebo nezabezpeci ucast
zéstupcu stavebnika, je povinny znaat naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.
Ak sa viak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonang, naklady dodatoéného
odkrytia znésa zhotovitel.

V. Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi najneskér k terminu dokondenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné
strany povinné dohodnit pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonfené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitefom bez véd a nedorobkov a prevzatim objednévatefom. Objednavatel ma
pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podfa vyhldsenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uZivani predmetu diela a ani akejkofvek bezpecnosti.
V uvedenom pripade je stcastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych vad a nedorobkov.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt stavby na realizaciu so zakreslenymi zmenami ako projekt skutotného vyhotovenia
v 3 paré,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su stcastou stavebnych prac, osvedCenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Gzemi SR, certifikaty, prehldsenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebnd dokumentaciu
(technickd dokumentaciu, posudky, stanoviska a pod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

c) zépisnice a osvedenia o vykonanych skidkach pouZitych materialov, skdskach, reviziach
zariadeni, sutasti diela,

d) zapisnice o prevzati praca kon&trukcii v priebehu prac zakrytych,

e) zapisnice o vyskdsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodeticki dokumentaciu, geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie diela vratane
vedeni technického vybavenia,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skutofnému stavu platieb,

j) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (véine listky),

k) daldie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.
I) podrobni fotodokumentdciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

3. Objednévatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vetky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokladmi shotovitela bolo zabezpedené kvalitné, Gplné a rychle
uskutoénenie tohto konania. Objednavatel zabezpedi sprévu svojho stavebného dozoru
obsahujicu najmé rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projektu, dohovorenym

podmienkam, technickym normam a prislu§nym predpisom.
4. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zépis o odovzdani a prevzati

diela" alebo jeho prevadzkyschopnych Casti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis”
podpidu zastupcovia zmluvnych strdn oprdvneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V



VI,

"Zapise” zhotovitel prehlasi, ze dielo odovzdava a objednavatel prehlasi, Ze dielo prebera.
"Zapis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych prac,
®  s(ipis pripadnych zistenych chyb a nedorobkaov,
= dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

= v pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednavatela a projektanta.
Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zdpis, v ktorom uvedu svoje stanoviska
a ich zdévodnenie.

Preberacieho konania sa zuCastnia splnomocneni zdstupcovia objedndvatefa, zhotovitela
a projektanta, stavebny dozor, zdstupca budlceho uZivatela — prevadzkovatela budovaného diela
v predmete zmluvy a to na zdklade poverenia Statutdrneho zéstupcu objednavatefa.

Objednévatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré aniv
spojeni s inym nebrédnia uZivaniu diela a nezniZuju jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podfa €l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvy3uju cenu prac, nie sa
chybou, ak boli dohodnuté sdhlasnym zdpisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom
kzmluve pred samotnou ich realizaciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit
projektantovi, dat mu ich na odsuhlasenie pri vykone jeho autorského dozoru.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moZnost riadneho odstrdnenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnu na ¢ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitefa.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela, vykonavat zépisy do stavebného dennika,
preberat dielo alebo jeho ucelené Easti:

Objednévatel(stavebnik) : Mesto Safa
Zéastupca stavebnika: Mgr. Jozef BELICKY , primator mesta
Spinomocneny zdstupca stavebnika: Megr. Ing. Daniela Vargovd, prednosta MsU Safa

Ing. Jana Nitrayova, veduca Oddelenia stratégie
a komundlnych ¢innosti, MsU Safa

Ing. Elena Matajsovd, referent investi¢nych
ginnosti, MsU Safa

/‘.7 : f/g e /‘ 70/71’6; ; &

=

Stavebny dozor: \7/ ...........
Koordinator bezpecnosti préce: Michal Jobbagy
Iné dohody

Projekt stavby na realizaciu (PSR)

Objednévatel odovzda zhotovitefovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohfadfiovat rozsah
diela podfa tejto zmluvy.

a) Objednavatel odovzdd zhotovitefovi PSR v pocte dvoch exemplarov, pripadne doplnky v
rovnakom pocte.



b) Vietky vyhotovenia PSR odovzdd objednavatel zhotovitefovi opatrené na znak platnosti
firemnou peciatkou v dohodnutych terminoch.

c) Drobné zmeny a Upravy projektu stavby na realizéciu budid strany navzdjom odsuhlasovat
zépismi v stavebnom denniku apisomnym dodatkom kzmluve pred samotnou ich

realizaciou.

3. V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac z preukazatefného
dévodu na strane objedndvatela a nezavineného zhotovitefom, zhotovitefovi sa prerusuje
plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekdzky sa prediZi dotknuta lehota o dobu prerusenia
prac. Nahrada skody sa vylucuje.

4. Strazenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sam na vlastné naklady.

5. Zhotovitel bude pocas realizdcie diela riadne vykondvat vSetky skdsky akontroly vzmysle
projektovej dokumentdcie.

6. Vsetky montdine prace ukonci zhotovitel vykonanim individualnych skdsok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

7. Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpeluji uceleny proces budu ukonéené
Uspednym komplexnym vyskasanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

8. Objednévatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a technoldgii prac realizovanych
subdoddvatefmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sufinnosti. Uvedent podmienku sa
zhotovitel zavizuje zapracovat do svojich zmlav so subdodévatelmi.

9. Zhotovitel sa zavadzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentaciu,
ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi prdvami bez suhlasu opravnenych osdb
nakladat s tymito pravami, zna3a vietky dosledky s tym spojené.

10. Zhotovitel' sa zavizuje od zadiatku realizicie stavby oznacit stavbu informacénou tabufou podta
stavebného zdkona €.50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

o _ft[2vis

Tato priloha je nedelitefnou sugastou zmluvy o dielo €. ...

& 719.1. 2075 i P RO1S

validia .. 7/ 205 ..., VT T A e

Objednévatel: 7 S Zhotovitel:

Mesto Sala N, 5~ _m

, \. \ WA Sy BAUTECH PROJEKT, sro.
Tl T N , Starova 34
/ / e — . 927 01 SALA |
’ i ; 160 - 36 519 481
' IC DPH - SK2020189¢....
Megr. Jozef BELICKY Ing. Attila MAGYAR

primator mesta konatel spolonosti
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'PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA

Nazov stavby L JKSO :
Nazov objektu %PRiSTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA ECO I
Nazov Casti iBURACIE PRACE A PRIPRAVA UZEMIA Miesto EEE
{ | 5 R_T_ S
ICO DIC
Objednavatel EMesto Sala 00306185 o
Projektant | 44833881 |
Zhotovtel | BAUTECH PROJEKT s.r.0. 3_651_9-&3;7#—[‘;#;"”"—__-_-.A_—i--. T
Sturova &.34 , 927 01 Sala
Rozpocet islo Spracoval Dna
[ Jimaavegr | a2 |
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. { Pacet ‘ Naklady / 1 m.j. i Pocet : Naklady / 1 m.j.
| 0 0,00 of o000 0 om0
Rozpottové naklady v  EUR
A .Zékladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C i\!edl’ajéie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky I 0,00 | 8 |Praca nadtas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 20 %E - lO;OO
?. ‘Montéé ‘ 11 131,69 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14{Mimostav. dopra_\;“mw 23 ‘;Aaili . b,OO
3 |PSV | Dodavky l 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Uzemné ;F;;;—---me;é °7/orir 000
—; ! Mont&2 I 219,00 | 11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 20 %[ 0'00
5 l"N‘I" Dodavky 0,00 17 |Ostatné 20 % o A ‘0,-0-.0-
6| |Montaz 0,00 “levRnzrmoss T 000
7 zRN (r. 16 11 350,69 [ 12|DN (r.8:11) 0,00 |19{VRN (. 13-19 - 0,00
2OIHZS o 0,00 | 21|Kompl. &innost } 0,00 22!Ostatné naklady ' 700,00
Projektant D |Celkové naklady
;38";;:2_192_2_ S 12 050,69
Datum a podpis Petiatka ﬁi 20 %| 000 DPH____*I___WW_ - _Q‘OO
Objednavatel’ 25] 20 % 12 050,69 DPH 241014
26|Cena s DPH (r. 23-25) 14 460,83
Détum a popis Petiatks AUTECH PROJEKT, sx0.- E |Pripodtyaodpocty
Zhotovitel e Starova 34 27! Dodévky objednavatela 1 0,00
- 927 01 SALA S e
1C0 - 36 519 481 28 |Kizava dolozka 0,00
IC DPH - SK2020189841 T - =S = i
Détum a podpis T;;éiatka e i 0,00
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Stavba:
Objekt:
Cast:

JKSO:
Objednavatel’ Mesto Sala
Zhotovitel.

BURACIE PRACE A

PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA
PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA

PRIPRAVA UZEMIA

BAUTECH PROJEKT s.r.0.

Celkom

12 050,69

Datum: 12.11.2014
e T ] ¢ I MnoZstvo Cena " Sadzba
[T 56 . Popis 1
stk _ﬁCN Bl 8 ki ot slaizuieis M| oekom | jednotkavs | 9512 SROM 1 ppy |
1 2043 4 ] 8 | 7 8 9 | 10
D HSV Prace a dodavky HSV 11 131,694
D 1 Zemné prace 3 452,142
1 K 221 113106611 Rozoberanie zamkovej dlazby véetkych druhov v ploche do 20 m2, -0,2600't m2 31,021 4,600 142,697 20,0
113206111 Vytrhanie obrib beténovych, s vyblranim 162ka, z krajnikov alebo cbrubnikov
2 K 221 stojatych, -0.14500t m 17,710 4,100 72,611 20,0
3 K 221 113208111 Vytrhanie obrub betonovych, s vyblranim 16Zka, zahonovych, -0,04000t m 7.523 4,100 30.844 200
113307113 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva tazeného, hr.vrstvy 200 do
4 K 221 300 mm, -0,50000t m2 31,021 6,000 186,126 200
5 K 001 122201101 Odkopéavka a prekopdvka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 74,749 5,800 433 544 200
6 K 001 122201108 Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cendm za lepivost” horniny 3 m3 74,749 1,200 89,699 20.0
162501102 Vodorovné premiestnenie wkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v
4 K o mnozstve do 100 m3 na vzdialenost' do 3000 m ma 74749 5.000 GLE s 200
162501105 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste z horniny Ir1-4 v
B K 001 mnozZstve do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zacatych 1000 m m3 82141 0.6c0 403,645 200
9 K 001 167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 74,749 6,200 463 444 20,0
10 K o001 171201201 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 74,749 1,200 89,699 200
11 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 97,174 12,000 1 166,088 20,0
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 7 679,552
12 K 221 919735113 Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 17,710 14,000 247,940 200
13 “ 291 960111221 ?L;r:;a%:(onétrukcu z dielcov prefabrikovanych betdnovych a zelezobetonovych - m3 3,564 263,000 901,692 200
14 K 221 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vybtranych hmot - ¢ 60,800 21.000 1 276,800 500
cdhad mnoéstva
15 K 221 979084216 Vod_orovné _doprava vybtranych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zloZzenim na t 60,800 23.000 1 398,400 20,0
vzdialenost do 5 km
16 K 221 976084219 Priplatok k cene za kaZdych dal3ich aj zatatych 5 km nad 5 km 1 425,600 1,200 510,720 20,0
17 K 013 979089612 Poplatok za skiadovanie - iné odpady zo stavieba demolacil (17 09), ostatné t 60,800 55,000 3 344,000 20,0
D PSV Prace a doddvky PSV 219,000
D 767 Konstrukcie doplnkové kovoveé 219,000
18 K 767 Taiae Demontéa? oplotenia ramového na ocefové stipiky, vyéky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 28.500 6,000 171,000 200
767996801 Demonta# ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych diefov konstrukcif
LR do 50 kg, -0,00100t - odhad mnazstva kg 20 2,400 48000 200
D M Prace a dodavky M 0,000
D 21-mM Elektromontaze 0,000
D 23-M MontaZe potrubia 0,000
25 an 230339999 ZJ’!EIGE?F"IIE plynovej chranicky podia TPP 906 01 vr. zemnych prac a dodavky i 18,500 0,000 0,000 200
materialu
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,000
D HZS Hodinové zuétovacie sadzby 700,000
34 K PK HZS000111 Geodetické zameranie kpl 1,000 450,000 450,000 20,0
35 K PK HZS000112 Projektova dokumentacia kpl 1,000 250,000 250,000 20,0
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Nazov stavby  |PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA JKSO ‘
N&zov objektu }PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA ECO |
Nazov tasti %WSTAVBA UCELOVEJ KOMUNIKACIE Miesto séal‘a :
I€o Lﬁlwc:;f —
Objednavatel | Mesto Sala 00305185 ‘; _
PrOjEktEﬂt i i";&gﬁq___ - ‘;-W” o _
Zhotovitel | ] . l
i - -
Rozpotet &islo Spracoval Dna
Merné a ticelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. ‘: Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet 1‘ Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0, 0,00
Rozpoétové nakladyv  EUR
A iZékIadné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctové naklady
71 lHS\I Dodavky 3 409,82 | 8 |Prdca nadéas 0,00 | 13|Zariadenie staveniska 20 %! - _-O,DO
Mzi MontaZ 11 156,18 | 9 |Bez pevnej podi. 0,00 |14|Mimostav. doprava 2D %ﬁ o (jr,lOO
3 |PSV | Dodavky o _7"——_0-,00_ 10| Kultdrna pamiatka 0,00 [15|Uzemné vplyvy 20 % - 0.,‘00
~:— Montaz 124,30 |11 0,00 |18!Prevadzkové vplyvy 20 %i - E)-,OO
5 |"M" |Dodavky 1 0,00 17 |Ostatné - 20% 0,00
fsi MontaZ ‘ 0,00 18|VRN z rozpottu T ‘| 01 5:0_0
7 ZRN (r. 1.6) 14 690,31 | 12/oN (r.8-11) 0,00 |10 VRN (r. 13-18) 1019,00
_?;D HZS 0,00 |21 |Kompl. Einnost 0,00 2210statné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
2lsucet7, 12,1922 15 709,31
Datum a podpis Petiatka 24120 % - aoa DPH o 0'0_0
Objednavatel 25/ 20 % 15 709,31 DPH | 3141,86
26/Cena s DPH (r. 23-25) 18 851,17
Datum a popis Petiatka E !Pripoéty a odpocty o
ciicifoutbat ke lt%?u;::;f NS 07 Dodavky objednavatela ] . 000
S 1 - U
Datum a podpis | Petiatka 0 ERREREn ot 29|Zvyhodnenie + - 0,00

L




VYKAZ VYMER

Stavba: PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA
Objekt: PRISTUPOVA UCELOVA KOMUNIKACIA
Cast: VYSTAVBA UCELOVEJ KOMUNIKACIE
JKSO:
Objednavatel: Mesto Safa
Zhotovitel:
Déatum: 21.03.2014
j ; T | Mno3stvo Cena | Sadzba
Bed RS o A R KTy s o oo I, s P T A o O
1 S T 4 5 6 7 8 9 | 10
D HSV Préce a dodavky HSV 14 566,005
D 1 Zemné price 133,292
1 K 231 180402111 Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 20,000 2,500 50,000 20,0
2 M MAT 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 0,618 8,000 4,944 20,0
a K 232 181006111 g:zop;?sirelie zemin schopnych zirodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vistvy do 20,000 0,300 6,000 20,0
4 K 001 181101102 Uprava pléane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 172,970 0,400 69,188 20,0
5 K 231 183403153 Obrobenie pody hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 20,000 0,100 2,000 20,0
6 K 231 183403161 Obrobenie pady valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 20,000 0,058 1,160 20,0
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie 485,520
317320999 DOPLNENIE ZELEZOBETONOVEJ
KRYCEJ PLATNE S JEDNOSTRANNYM
7 K 011 SPADOM 2%, hr. 80 mm, m 34,680 14,000 485,520 20,0
VYSTUZENIE KARISIETOU 80 x 80 x 6 mm
D 5 Komunikacie 8 014,704
8 K 221 564751111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretim a m2 178,220 5,000 891,100 20.0
zhutn,hr,150 mm
9 K 221 564801112 Podklad zo &trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 40 mm m2 172,970 1,800 311,346 20,0
10 K 221 564831111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 100 mm m2 178,220 3,500 623,770 20,0
11 K 221 sealietint Podklad zo Strkodrviny 0-63 s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2 14,750 6,500 95,875 20,0
12 K 221 567125112 Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.120 mm m2 158,220 13,000 2 056,860 20,0
13 K 221 596911111 Kladenie zamkovej dlaZby hr.6cm pre pegich do 20 m2 m2 14,750 12,000 177,000 20,0
14 M MAT 5922802300 Bet6nova dlazba 6 cm, siva m2 9,713 8,000 77,704 20,0
15 M MAT 5821852010 DLAZBA PRE NEVIDIACICH 8 cm CERVENA m2 5,480 23,600 129328 20,0
16 K 221 596911212 Kladenie zamkovej diaZby hr.Bcm pre pedich nad 20 m2 m2 158,220 12,000 1 898,640 20,0
17 M MAT 5922902340 Betonova dlazba 8 cm, siva m2 159,802 10,700 1 709,881 20,0
18 K 221 599149999 Vyplnenie §kar medzi cestnymi obrubnikmi akejkefvek hribky asfaltovou zalievkou m 18,000 2,400 43,200 20,0
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 089,792
622459099 DOPLNENIE SILIKATOVEJ
19 K 011 VODEODOLNEJ OMIETKY, m 34,680 15,000 520,200 20,0
HRUBOZRNA (3 mm), hr. 10 mm
631362422 VystuZ mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych beténov, zo zvéranych sieli KARI,
2 L gt priemer drotu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm mg 158.220 3,600 560,592 200
D 8 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie 3 296,517
21 K 291 914001111 Dobs]::ten‘le a montaZ cestne]j zvislej dopravnej znacky na stfpik, stfp,kenzolu alebo ks 4,000 15,000 60,000 200
22 M MAT 4044777000 Stlpik Zn, 60 mm / 1 bm ks 18,000 40,000 720,000 20,0
23 M MAT 4044781780 P1,Daj prednost v jazde | pozinkovana, zakladny rozmer 900 mm, folia RA2 ks 1,000 57,000 57,000 20,0
24 M MAT 4044781960 P8 Hlavna cesta” pozinkovand, zakladny rozmer 500x500 mm, folia RA2 ks 2,000 55,000 110,000 20,0
25 M MAT 4044790550 1P4 ,Slepa cesta",pozink.dopr.znadka, zakladny rozmer 500x500 mm, folia RA2 ks 1,000 55,000 55,000 20,0
26 M MAT 4044790590 [l:gé,Pﬁemod pre chodcov* pozink.dopr.znatka, zakladny rozmer 500x500 mm, félia ks 2,000 56,000 110,000 200
27 K 991 915721111 Vodorovné znatenie krytu striekané farbou stopéiar, zebier, liefiov, Sipok napisov, m2 9,000 15,500 139,500 20,0
prechodov a pod.
28 K 291 915729111 Priplatok za reflexnt Gpravu balotinovu stopgiar, zebier, tiefiov, Sipok napisov, "2 9,000 0,800 7.200 20,0
prechodov a pod.
29 K 221 915791112 P'redzna'cenle pre vodorovné znaGenie striekané farbou alebo vykonadvané z m2 9,000 0.150 1350 200
naterovych hmot
30 K 221 917762111 g;::enie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu prostého tr. C 10/12, 5 do m 97.000 11.000 1 067,000 200
31 M MAT 5922903060 Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 97,870 4,450 435,967 20,0
a2 K 221 918101111 I;(ﬁ}ikzogod obrub., krajniky alebo obruby z dlaZob, kociek z beténu prostého tr. C m3 4,850 110,000 533,500 200
D a9 Presun hmét HSV 1 546,180
998223011 Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3)
t 309,236 ,000 546,180 20,0
® Kk & akejkolvek dizky objekiu 2 . 15451
D PSV Prace a dodavky PSV 124,300
D 767 Kon&trukcie dopinkové kovové 124,300
34 K 767 767916500 Oprava oplotenia vratane zakladného 1x aj vrchného 2x nateru m 6,200 20,000 124,000 20,0
35 K 67 L Presun hmdt pre kovové stavebné dopinkové kondtrukcie v objektoch vySky do 6 m t 0,010 30,000 0,300 20,0
D VRN VedFajsie rozpo&tové naklady 1 019,000
D VRNO3 Geodetické price 800,000
a8 K 000 000300016 Geode_tické.pié:‘;e - vykon?v?né pred vysllavbou uréenie vytyovace] siete, vytytenie ol 1,000 200,000 200,000 20,0
staveniska inZinierskych sieti, staveb. objekiu
37 K 000 000300021 Geodetické prace - vykondvané v priebehu vystavby vySkové merania eur 1,000 200,000 200,000 20,0




38

39

000300031
000

VRNO6
000 000800024

Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie skutoéného vyhotovenia
stavby

Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska - prevadzkové dopravné znagenie po stavenisku

Celkom

eur 1,000 400,000 400,000
219,000
eur 1,000 219,000 219,000

15 709,310

20,0

20,0



