ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obch. zakonnika — zdkona €. 513/1991 Zh. v zneni neskoréich zmien.

¢l 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto Safa
ZastUpeny: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
Sidlo: Mestsky Grad, Ndm. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
ICo: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SKO7 1111 0000 0066 2784 9064
Telefon/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk

(dalejiba ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
Sidlo zhotovitela: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastupeny: Alexander Gyurkovics
ICO: 43989268
IC pre DPH: 2022539596
DIC: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu: S$K8411110000001138801008
Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Alexander Gyurkovics
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: Ing. Frantisek Kovac
Fax: =
E-mail: office@avastav.sk

Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri) v OS Trnava pod £.21431/T, oddiel Sro
dalej iba ,,zhotovitel)

cl. 11
Vychodiskové podklady a tdaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.

2.2 Vychodiskové udaje:
a) nazov stavby —,Vystavba chodnika pri ceste 111/50811 Sala“
b) miesto stavby — katastralne Gzemie mesta Sala
c) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky Grad, Ndm. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
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3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

¢l. 1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku elektronickej aukcie uskutoénenej dria 03.11.
2014 vzmysle § 43 zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zdkon o verejnom obstaravani).
Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zdkazky pousil postup verejného obstardvania —
podlimitna zédkazku.

Zakladnym dacelom zmluvy je realizicia diela »Vystavba chodnika pri ceste 111/50811 Safa”
v stlade s podmienkami Zmluvy o spolupraci a zdruzeni finanénych prostriedkov €.52/2013 zo
diia 15.02.2013 uzatvorenej medzi Mestom Safa, spolo¢nostou Shin Heung Precision Slovakia
s.r.o. a spolo¢nostou Euro Dabo s.r.0.

<l Iv.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,Vystavba chodnika pri ceste 111/50811 Sala“, za podmienok

stanovenych vtejto zmluve, vrozsahu podfa projektovej dokumentécie vypracovanej

Architektonickou kanceldriou Pleidel Architekti s.r.o. v stupni projekt pre stavebné povolenie

a realizdciu stavby (P-SP+RS), v celkovej cene podrfa oceneného zadania vykazu vymer a v stlade

s podmienkami, ktorymi sa zhotovitel obozndmil a st uréené:

- stavebnym povolenim na realizaciu diela

- sutaznymi podkladmi vypracovanymi objednavatefom vratane projektovej dokumentdcie
a zadania vykaz vymer ako st&asti sitaznych podkladov

- ponukou zhotovitela a v stilade s vysledkom elektronickej aukcie

a protokoldrne odovzdat ho objedndvatefovi bez vad a nedorobkov v stanovenom termine
podfa bodu 5.3 tejto zmluvy. Objednévatel sa zavizuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit za ne dohodnutd cenu podia &lanku VI. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ako stdast predmetu plnenia spracuje a odovzda
objedndvateflovi geodetické zameranie (polohopisné a vySkopisné) skutkového zrealizovania
diela vo formdte DWG na CD alebo DVD nositi (stavebné objekty aj vedenia technického
vybavenia — nadzemné aj podzemné &asti inZinierskych sieti, pripojok, VO, zelefi a pod.) aj
v tlacenej forme a v stlade s podmienkami vlastnikov a spravcov inZinierskych sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel ako sifast predmetu plnenia vramci zaloZenia
a rekultivacie tradvnatej plochy vysevom travneho semena bude uskuto&fiovaf zavlajovanie
travnatych pléch po ich zaloZenf a zrekultivovani az do doby odovzdania a prevzatia celého diela,
zaroveri zhotovitel uskutoéni minimalne prvé kosenie travnatych ploch, ktoré sa moie
uskutocnit aj po odovzdani a prevzati diela. Ak sa prvé kosenie travnatych pléch neuskutoéni
pred odovzdanim a prevzatim diela, termin prvého kosenia bude dohodnuty v protokole
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ako stéast predmetu pinenia zhotovitel Uspesne vykond vietky
predpisané skusky (revizne sprévy elektro asti podla skutkového vyhotovenia diela a v silade s
projektom skutoéného vyhotovenia), spracuje a odovzda objedndvatelovi prisludné protokoly
a revizne sprdvy.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ako sufast predmetu plnenia zhotovitel po ukonéeni realizacie
stavby spracuje a odovzda objednévatefovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby na jednotlivé
stavebné objekty v 3 vyhotoveniach, PD bude overend zhotovitelom a zodpovednym
stavbyvedlcim. Zhotovitel sa zavdzuje, zpriebehu realizicie stavby uskuto&riovat
fotodokumentéciu na zdokumentovanie v3etkych realizovanych poloZiek rozpoétu na CD nosiéi.
Fotodokumentdcia musi zaznamendvat priebeh stavebnych prac aktudlne aj s ddtumom jej
vyhotovenia.

Prace sa odovzdaju po predchddzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objednavatela. Zabudované materidly a vyrobky budi 1. akosti a budu doloZené certifikitom
kvality. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vakomkolvek $tadiu
realizdcie diela fotokdpie dodacich listov k materidlom, resp. iny doklad vyrobcu dodédvaného
materidlu na dielo v predmete tejto zmluvy o dielo na preukazanie pévodu tohto materidlu a
jeho 1. akosti.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil
s miestom realizécie diela asi mu zname vietky vlastnosti miesta realizacie diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mézu ovplyvnit realizaciu diela, ato vrdtane technického stavu najmi
komunikacie a priestranstiev, na ktorych sa bude dielo realizovat, geografickych a klimatickych
pomerov, ako aj dopravnych a komunikanych pomerov. Zhotovitel po obozndmeni sa so
vSetkymi vlastnostami miesta realizdcie diela vyhlasuje, Ze je schopny dielo za podmienok podla
tejto Zmluvy o dielo riadne a v&as zhotovit.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom apovahou predmetu
zmluvy, projektovou dokumentdciou, vykazom vymer, sitaznymi podkladmi a povaZuje ich za
spravne a Gplné. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

SGcastou predmetu zakazky nie je realizdcia stavebného objektu SO 03 Preklddka vzdugného
telekomunikatného vedenia. Zhotovitel berie na vedomie asuUhlasi s tym, Ze realizécia
stavebného objektu SO 03 méZe prebiehat sibeine so stavebnymi pracami v predmete tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavédzuje pocas realizdcie byt suginny pri skoordinovani realizacie
stavby v predmete tejto zmluvy s realizéciou SO 03 Preklddka vzduiného telekomunikaéného
vedenia.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze podas realizdcie zemnych prac sa na
stavenisku uskutocni obhliadka vykopov pracovnikmi Krajského pamiatkového tradu v Nitre pre
zdokumentovanie/zistenie existencie pripadnych archeologickych ndlezov. Ak budl( na
stavenisku zistené archeologické nalezy, ktoré si vyZiadaju archeologicky vyskum, stavebné
prdce budd preruené na dobu vykonu archeologického vyskumu.

¢l V.
Cas plnenia
Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotovitelom sa uskuto¢ni najneskdr do 7 pracovnych dni po
nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy. St¢astou odovzdania staveniska bude aj odpodet stavov

meradiel energii a vody pri preberani staveniska.

Zacatie stavebnych prac najneskdr do 7 dni od odovzdania staveniska.



5.3 Termin ukonlenia realizdcie diela je najneskér do-2 mesiacov od terminu odovzdania
staveniska. Ukoncenie realizécie diela nastane pisomnym prevzatim a odovzdanim diela bez vad
a nedorobkov v Protokole o prevzati a odovzdani diela. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo
nedorobky, nie je objedndvatel povinny dielo v predmete plnenia prevziat. V pripade, ak ho
napriek uvedenému objedndvatel prevezme, objednavatel ma pravo urdit zavazné terminy na
odstranenie vad a nedorobkov a zhotovitel' je povinny vady a nedorobky v tychto terminoch
odstrénit. Tym nie je dotknuty ndrok objedndvatefa na zmluvnd pokutu a do doby Uplného
odstrdnenia kaZzdej jednotlivej vady a nedorobku podfa élanku IX.

5.4 Zdavdzny vecny a ¢asovy harmonogram realizdcie si neoddelitefnou sGéastou tejto zmluvy ako
priloha €.3. Harmonogram realizécie bude spracovany v tyZdfiovom &leneni.

5.5 Vpripade nepriaznivych poveternostnych podmienok pre realiziciu diela bude realizacia
stavebnych prac vpredmete plnenie preruiend zdpisom v stavebnom denniku aZ do doby
vhodnych poveternostnych podmienok. Cas trvania takéhoto preruenia realizécie stavebnych
prac z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok sa nezapocitava do doby realizécie
diela.

5.6 V pripade nutnosti vykonania archeologického vyskumu v priestoroch staveniska, bude realizécia
stavebnych prdc v predmete plnenie prerusend zapisom v stavebnom denniku aZ do doby
ukonéenia archeologického vyskumu. Cas trvania takéhoto prerusenia realizicie stavebnych prac
z dévodu vykonu archeologického vyskumu sa nezapocitava do doby realizacie diela.

cl. V1.
Cena

6.1 Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy ¢l. IV. je podla predloZenej ponuky zhotovitela
vo vyske 91083,33 EUR

6.2 DPH 20 % za stavebné prace podla ¢l. IV. je 18 213,67 EUR

6.3 Celkova cena s DPH za predmet plnenia zmluvy ¢l. IV. 109 300,00 EUR
Slovom: stodevittisictristo eur.

6.4 Dohodnutd zmluvna cena celého diela v predmete zmluvy podia €l. IV. vratane jednotkovych cien
bola uréend na zdklade projektovej dokumentacie, sitaznych podkladov a je zavdazna v celkove;j
vySke podla rozpoctu v prilohe €. 1 k tejto zmluvy o dielo.

6.5 Zhotovitel' prehlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky ndklady spojené s realizéciou potrebnych
stavebnych prac a doddvok podla projektovej dokumentdcie vyZadovanych na riadne spinenie
predmetu plnenia podla ¢l. IV. tejto zmluvy. Celkova cena sa povaZuje za koneénl a nemennd.

6.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dodanie sucasti predmetu plnenia podfa €l. IV. bodu 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 tejto zmluvy je zahrnuta v celkovej cene diela podla bodu 6.3 tejto zmluvy. Cena diela je
stanovend v stlade so sufainymi podkladmi, zohladfiuje planovanl organizaciu vystavby diela
zhotovitelom a zahriia vietky naklady nevyhnutné na zrealizovanie diela — to znamena ndklady
na vodorovné premiestfiovanie sutiny, vykopkov v priestore staveniska, naklady na pripadné
uloZenie sutiny, sypaniny, vykopkov na medziskladku medzi vyburanim, vykopanim a naslednym
koneénym uloZenim na riadent skladku odpadov, naklady na vnutrostaveniskovi dopravu,
naklady na naloZenie sutiny, vykopkov na dopravné prostriedky, naklady na odvoz a uloZenie



sutiny na riadent sklddku odpadov, rozumie sa ostatnych aj nebezpeénych odpadov, naklady na
docasné dopravné znadenie pocas realizicie diela a pod.

6.7 Uzatvdranie dodatkov k zmluve je moné len v stlade s prisludnymi ustanoveniami zdkona &
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov. V pripade zrealizovania naviac prac postupom, ktory odporuje
predchddzajlicej vete, uvedené naviac price nie su pripustné a nebudl objednédvatelom
uhradené.

6.8 Naviac prdace je zhotovitel oprédvneny realizovat a# na zaklade podpisaného dodatku k tejto
zmluve v stlade sbodom 6.7 podpisaného opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran
a nadobudnutim jeho dacinnosti. Objednavatel ma pravo prerokovat dodatok na Mestskom
zastupitelstve v Sali.

6.9 Prdce a doddvky, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného dodatku alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie alebo od zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok bez vedomia
a pisomného sthlasu objedndvatela vo forme dodatku k zmluve (bod 6.7, 6.8 zmluvy),
objednavatel neuhradi a zhotovitel sa ich zavazuje na vyzvu objedndvatela na vlastné naklady
vykonat, odstranit, resp. upravit tak, aby boli dodriané vietky podmienky dohodnuté pre
realizéciu diela. V pripade, ak ich na pisomni vyzvu objednavatefa doruéenu zhotovitelovi
nevykond, neodstrani, resp. neupravi, urobi tak objedndvatel na ndklady zhotovitela.
Objednavatel md pravo od zhotovitela pofadovat zmluvnd pokutu vo vy3ke 0,05% z celkovej ceny
diela s DPH urcenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zataty kalenddrny defi odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitefovi na vykondvanie, odstrafiovanie, resp. UGpravy diela a do
zmluvne, objedndvatefom poZadovaného stavu bez ohfadu na to, ktory subjekt uvedie predmet
diela do poZadovaného stavu. Tym nie je dotknuty nérok na nahradu Skody.

6.10 Realizdcia naviac pric a dodavok bez pisomného dodatku kzmluve, odchylenie sa od
projektovej dokumentdcie, alebo tejto zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok sa povaZuje
za podstatné porusenie zmluvy s pravom objednavatela odstupit od zmluvy a/alebo poZadovat
zmluvnd pokutu. Zmluvng pokuta sa bude rovnat hodnote zrealizovanych naviac prac a dodavok,
resp. hodnote zrealizovanych prac a dodévok sodchylenim sa od projektovej dokumentécie
alebo rozpoctu diela alebo tejto zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok podla rozhodnutia
objedndvatela, najmd v zavislosti od toho zakého dévodu déjde k podstatnému poruseniu
zmluvy. Tym nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody a povinnost zhotovitela uvedend v &l.
Vl.bod 6.11 tejto zmluvy. Zhotovitefovi nevznikd pravo na dhradu takto zrealizovanych Casti
diela. Zhotovitel je povinny uz zaplatené finanéné prostriedky, ktoré ziskal za takto vykonané
prace a dodévky od objedndvatela mu bezodkladne vratit.

6.11 Ak sa niektoré prace, doddvky a &innosti s nimi sdvisiace nebudu realizovat, ¢i uZ na zéklade
pisomne]j poZiadavky objedndvatela, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost, nebudd
predmetom fakturacie zhotovitela.

6.12  Jednotkové ceny vrozpoéte diela vprilohe &1k tejto zmluve su povaZované za koneéné
a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny st pevné a ma sa za to, Ze pokryvajl
vSetky aj suvisiace naklady avydavky za uvedent polotku, iked to nie je vopise poloZky
podrobne vySpecifikované.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

cl. Vil
Platobné podmienky

Predmet zakazky bude financovany zo zdruZenych prostriedkov podfa zmluvy o spoluprici
a zdruZeni finanénych prostriedkov €.52/2013 zo dfia 15.02.2013 uzatvorenej medzi Mestom
Sala, spoloénosfou Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. aspolo¢nostou Euro Dabo s.r.o..
Objednavatel neposkytne zélohu na predmet plnenia.

Zhotovitel bude fakturovat v mesaénych intervaloch vykonané stavebné préce na zéklade
supisov vykonanych préc a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objedndvatela vidy k 7.
driu kalendérneho mesiaca za predchéddzajici kalenddrny mesiac.

Poslednad faktdra v objeme minimaine 10% z celkovej ceny diela bude vystavena a# po riadnom
ukonceni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov a prevzati diela objednédvatefom.

Dohodnutd lehota splatnosti je 30 dni odo diia dorucenia kompletnej faktiry so vietkymi
naleZitostami na adresu objednévatela. Sucastou faktiry budd certifikéty kvality, prehlasenia
ozhode kzabudovanym materidlom avyrobkom, vaine listky — doklady na preukazanie
mnoistva stavebného odpadu a miesta jeho uloZenia, &iastkové geodetické polohopisné
a vySkopisné zameranie skutkového zrealizovania prac a dodavok v predmete faktdry — stpisu
pric. Kazdd faktra bude spifiat vietky naleZitosti v zmysle platnych G&tovnych a danovych
predpisov, jej sucastou bude okrem iného supis vykonanych prac (aj vo formate xls alebo xIsx na
elektronickom nosici) s rekapituldciou a krycim listom, dodacie listy k materidlom n preukdzanie
povodu a akosti, vietko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela. Dalfou sucastou faktary
bude podrobnd fotodokumentécia z vykonanych stavebnych préac a dodavok za fakturované
obdobie a to na CD nosici, tak aby boli zdokumentované jednotlivé poloZky rozpoétu a fotoképia
listov stavebného dennika za sledované obdobie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vrétit faktiru v lehote jej splatnosti, ak tdto nema naleZitosti
danového dokladu, poZzadované naleZitosti a prilohy podfa bodu 7.4 tejto zmluvy, resp. obsahuje
iné vecné nespravnosti. Dévod vratenia je objednévatel povinny uviest.

cl. VIIL.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych prévnych predpisov a prislusnych STN a EN aZe polas zirunej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentéciou, sutaznymi podkladmi,
podmienkami verejnej sUtaie abude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam, ktoré sa
stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a EN,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, sutainymi podkladmi, podmienkami verejnej sutaZe, touto
zmluvou a zavdznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo md tieZ vady,
najmd ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla prilohy -, Podmienky zhotovenia diela” v ¢asti V. Odovzdanie a preberanie
prac v bode 2 neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spésobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osdb,

d) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu, termine podfa harmonogramu préac.



8.3

84

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

Zéruéna doba je dohodnuta nasledovne:

na predmet plnenia 60 mesiacov min. 60 mesiacov

a za¢ina plynut odo dfia protokoldrneho prevzatia diela objedndvatefom, ktoré je zhotovené
bez vad a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objedndvatel nemohol uZivat dielo pre vady, za
ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, ak dielo pri preberacom konani vykazovalo vady
a nedorobky a objednévatef sa napriek tomu rozhodol dielo prevziat, zéru¢na doba zaéne plynat
aZ po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarufnej doby ma objedndvatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstrariovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dia
uplatnenia pisomnej reklamécie objedndvatelom avady odstranit v éo najkratSom moinom
¢ase. Termin zatatia a lehotu odstrdnenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze pripadnl reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto&ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad. Ndklady takto vzniknuté buddu
v pripade oprdvnenosti uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strén podfa spésobu
tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouiitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzaného
mnozstva vykonanych préc.

¢l. IX.
Zmluvné sankcie

Objednavatel ma prévo poZadovat zmluvnd pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kaZdy aj zalaty kalenddrny defi omeskania odovzdania celého diela podla £l.
IV. tejto zmluvy bez vad a nedorobkov v dohodnutom termine podfa &l. V. bod 5.3 tejto zmluvy
aZ do jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

Ak zhotovitel nezane odstrafiovat vady a nedorobky zistené pri preberacom konani alebo
pisomne reklamované vady diela zistené pocas zarucnej doby (vzmysle bodu 8.5), zaplati
objednavatelovi za kaZdy aj zadaty kalenddrny deri omeskania so zacatim odstrafiovania kaZdej
jednotlivej vady a nedorobku alebo reklamovanej vady zmluvn( pokutu vo vyske 165, EUR aZ do
doby jej/jeho zacatia odstrafiovania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskdr viak do 15 pracovnych dni {(ak nebola pisomne dohodnuta ina lehota) od ich zistenia,
zaplati objednavatelovi za kaidy aj zafaty kalenddrny deri omeskania s odstranenim kaidej
jednotlivej vady a nedorobku zmluvnid pokutu vo vyske 165,- EUR aZ do doby jej/jeho tplného
odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pocas zaruCnej doby
v dohodnutej lehote, zaplati zhotovitel objedndvatelovi za kaidy aj zaCaty kalenddrny deri
omeskania s odstranenim kaidej jednotlivej reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 330,--
EUR aZ do doby jej Uplného odstrdnenia. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodn( na lehote
na odstrdnenie pisomne reklamovanych véd diela zistenych pocas zdru¢nej doby plati, Ze
dohodnutou lehotou podlfa predchadzajlcej vety sa rozumie lehota 7 pracovnych dni od dria
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela.



9.5V pripade, e zhotovitel do 7 pracovnych dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklamacie
objednavatefom nezaéne odstrafiovat zistené vady, objednavatel ma prévo odstra nit vady tretou
osobou na néaklady zhotovitefa.

9.6 Zhotovitel m4 préavo vyuétovat objednévatelovi rok z omeskania v pripade omeskania s thradou
faktury po lehote jej splatnosti vo vyske 0,05 % z dlZnej - neuhradenej sumy za kazdy aj zalaty
kalendarny deri omeskania.

9.7 Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nadhradu skody.
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eLX
Okolnosti vyluéujtice zodpovednost (vy3sia moc)

Za vy&$iu moc sa povazujd pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy. Zmluvnd strana postihnutd pripadmi vy$ej moci je povinna
bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnl stranu o vzniku vy3sej moci, o pri¢inach jej
vzniku a predpokladanej dizke jej trvania, inak sa na fiu hladi tak, akoby vy3Sou mocou nebola
postihnutd.

¢l. XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani prac dodriiavat vieobecne zdvdzné predpisy,
bezpe&nostné predpisy a platné technické normy najmé v zmysle projektovej dokumentacie.
Ustanovenia, ktoré nie si obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budu riadit vieobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zdkonniku — zdkona C. 513/1992 Zb. v platnom
zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prac na vlastné naklady a nebezpedenstvo poZiadat

spravcov podzemnych vedeni o ich vytycenie, aby pri realizacii stavby nedoslo k ich poskodeniu

a riadit sa ich pokynmi a vykonat v3etky meracské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie

predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho &asti, pricom Zhotovitef zodpovedd za :

e presné vytyCenie vSetkych objektov Staveniska vo vztahu k zékladnym smerovym
a vySkovym pevnym bodom Staveniska;

e spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zdkres
do dokumentacie pocas realizécie prac.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrZiavat vsetky smerové
a vyékové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a daldie predmety (pomdcky)
pouzité pre vyty€enie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akdkolvek chyba
v polohe, vygkach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek casti Diela je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady takéto zdvady odstranit. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo
vyiky, ktor( vykond Objedndvate! nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyCovacich prac.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit prdva a povinnosti vyplyvajlce ztejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objedndvatefa.

Zhotovitel do dia zacatia stavebny prac predloZi objednavatelovi overenu fotoképiu uzavretej
zmluvy na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu podnikatelom v predmete zakazky
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13.1

13.2
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v minimalnej vysSke vyobstaranej hodnoty zdkazky (predmet zmluvy), alebo ekvivalent v inej
mene, pocas celej doby realizdcie diela a aZ do doby jeho odovzdania a prevzatia bez véd
a nedorobkov objedndvatelom. Zhotovitel sa zavdzuje drZat poistenie v platnosti potas celej
vyssie uvedenej doby. Objedndvatel ma pravo pozadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu vo
vySke 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH urlenej v bode 6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zacaty
kalendarny deri omeskania s odovzdanim predmetnej poistnej zmluvy objedndvatelovi aZ do
dria jej predloZenia objednavatelovi. Tym nie je dotknuty ndrok na nahradu 3kody.
Objedndvatel ma tiez pravo odstlpit od tejto zmluvy odielo. V pripade predcasného
ukonéenia poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitel zmluvni pokutu
vo vyéke 5 000 eur, tym nie je dotknuty narok na nahradu 3kody a povinnost zhotovitela
predmetnd poistnl zmluvu obnovit, resp. novi uzatvorit. Objednavatel ma tieZ pravo odstupit
od tejto zmluvy o dielo.

cl. XL,
Odstlipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy mbZe byt platnost a u&innost tejto zmluvy o dielo
ukonéend dohodou alebo odstipenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku alebo platnych
pravnych predpisov. Za podstatné poru$enie zmluvy zmluvné strany povazuju nedodanie diela
véas a riadne, nezacatie realizdcie stavebnych pric v dohodnutom termine, postup zhotovitela
pri realizdcii predmetu diela v rozpore s projektovou dokumentéciou a ocenenym vykazom
vymer.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto
zmluvy, okrem narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie.

cl. X,
Zaverecné ustanovenia

T4to zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Objedndvatel si vyhradzuje pravo prerokovat Zmluvu o dielo Mestskym zastupitelstvom
objednavatela.

V pripade, ak bude podlfa tejto zmluvy potrebné dorucovat druhej zmluvnej strane
akukolvek pisomnost, doruuje sa tdto pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedend
v Gvode zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamend druhej zmluvnej strane, ktora
pisomnost doruluje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati
nedoruend, zmluvné strany sa dohodli, Ze Uinky doruenia nastdvaju dfom vrdtenia
zasielky zmluvnej strane, ktord zasielku dorucuje.

TGto Zmluvu v zmysle § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni objedndvatel zverejni na svojom
webovom sidle. Tato zmluva nadobida G&innost na zdklade ustanovenia & 47a ods. 1 zakona €.
546/2010 Z. z. ktorym sa dopifia Obciansky zékonnik ai dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednévatela resp. aZ diiom nasledujicim po dni nadobudnutia
pravoplatnosti a vykonatelnosti stavebného povolenia na stavbu ,Vystavba chodnika pri ceste
¢ 111/50811, Sala“ v predmete plnenia tejto zmluvy o dielo, podfa toho, ktord skuto¢nost
nastane neskér.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi
stranami na webovom sidle verejného obstardvatela (objednavatefa).



13.5 Tato zmluva sa riadi obchodnym zékonnikom SR a slovenskym pravnym poriadkom.

13.6 V pripade, ak pri riefeni sporu nedéjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kazdd strana ma
pravo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla
slovenského prava na miestne prisluSnom side. Ustanovenia dohodnuté vzmluve maju
prednost pred jej prilohami.

13.7 Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

13.8 Tato zmluva je vyhotovenda v 6 exempldroch, kaZdy znich ma platnost origindlu. Styri
exempldre zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy:

1. Rozpocet aj na CD nosici
2. Podmienky zhotovenia diela
3. Harmonogram realizacie diela (vecny a €asovy)
4. PD na CD nosici
. i 17 T
v Sali dia 24.2. 20M

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
AVA-gtav, sir.o.

AleXa éryGyu rkovics
ko}i spoloénosti
el A - StaV, S.l'-Oa
Ppskmova 700/90, 924 01 Galanta
1CO: 43 989 268, 1¢ PPH; SK2022539596




Priloha. 2 k Zmluve o dielo &, .$.7 / Lol5

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budl v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

L
1

IS

10.

11.
12,

Pracovisko

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko na vykonanie prac zépisnic¢ne a to
v termine najneskér do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. V zépise budd
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom za&at
préce podla projektu a podla podmienok uvedenych v sutaZnych podkladoch, podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v pracach riadne pokracovat. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi
s podmienkou objednavatela, Ze je zhotovitel povinny pocas celej doby realizacie diela
zabezpecit nepretrzity pristup pre pesich do prevddzok a na nehnutelfnosti v dotknutej lokalite —
pre vlastnikov, najomnikov, obsluhu, zakaznikov, navstevnikov a vo vyhradenom reZime aj pre
zasobovanie prevadzok dopravnymi prostriedkami, pristup vozidiel pre odvoz komundineho
odpadu a pod.

Objedndvatel sticasne presne vymedzi hranice pracoviska.
Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady straZzenie a osvetlenie pracoviska pocas realizdcie diela.
Sucasne s odovzdanim pracoviska budi dohodnuté pristupové komunikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi osadenie, udriiavanie a aktudinost dodasného
dopravného znacenia pocas (dalej len DDZ) realizacie stavby. V pripade, Ze harmonogram
a postupnost realizacie diela zhotovitelom si vyZiada Upravu DDZ, zhotovitel na vlastné naklady
zabezpeli projektové spracovanie nového DDZ ainZinierske Cinnosti spojené so schvalenim,
uréenim DDZ prisluSnymi organizaciami a organmi Statnej sprévy. Jedno vyhotovenie nového
navrhu DDZ zhotovitel bezodkladne odovzda objednavatelovi ajedno vyhotovenie odovzda
stavebnému dozoru.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi zhotovitel.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi zhotovitel.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a
odstrariovat odpady a nefistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpeluje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouZzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutelnych veci.



13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovite! minimélne 3 pracovné dni pred zatiatkom realizcie diela odovzda objednavatelovi na
schvalenie zoznam zndamych subdodévatelov s uvedenim Gdajov — rozsah subdodavky, nazov,
adresa sidla, 1C0, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefénne ¢islo kontaktnej osoby.

Pri novom subdodavatelovi a pri zmene subdodévatefa poziada zhotovitel' o schvalenie nového
a zmeneného subdodavatela v dostatoénom predstihu minimdlne 3 pracovné dni pred plnenim
predmetu subdodavok.

Kazdy subdodévatel na plneni predmetu diela musi spifiat podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o
verejnom obstardvani. Za kaZdého subdodévatefa zhotovitel so fiadostou o jeho schvalenie
odovzdé objednavatelovi prisludné origindlne doklady alebo ich overené kopie podla §26 ods.1
zékona o verejnom obstardvani. Kazdy subdodavatel moze zataf poskytovat subdodavku az po
jeho pisomnom (listom alebo e-mailom) schvaleni objednavatefom.

Objednavatel je oprdvneny zakazat vykonavat stavebné préce adodavky subdodavatefom
zhotovitela v pripade, Ze zhotovitel nedodrZi ustanovenie bodu I. - 13, 14, 15. Prilohy €.2 k
tejto Zmluve o dielo ,Podmienky zhotovenia diela”.

Zhotovitel sa zavizuje, ?e umiestnenie prevadzkarne polas trvania zmluvy a organizdcia
zhotovitela alebo jeho subdodévatefov zabezpeli efektivne pinenie poZiadaviek a potrieb
objednévatela podfa zmluvy, a ich zmena bude mo#na len v pripade, ak nebude mat nepriaznivy
dopad na tieto poZiadavky alebo potreby.

. Stavebny dozor

Dozor stavebnych priac vykondva externy zastupca stavebnika, ktory sleduje, &i sa prace
vykonavajd v stlade s touto zmluvou, podfa projektu stavby na realizaciu a podfa dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, kontrolné a skiobné plany stavby, operativne porady stavby,
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny dozor mad najmad nasledovny dalsi rozsah
opravnenia:

= odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimalne v dvojtyZdennych intervaloch
a operativne podla potreby, vykonavat zapisy a distribuovat zapisy z kontrolnych dni v3etkym
pritomnym G&astnikom na kontrolnom dni (elektronickou po3tou)

" vykonavat kvalitativno-technick( kontrolu realizovanych stavebnych prac,
= predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

= predkladat stanoviskd k ndvrhom zhotovitela na naviac prdce, nie je vSak oprdvneny
odsthlasovat realizaciu naviac prace nad ramec projektovej dokumentdcie, ktoré vyvolaju
zvysenie celkovej ceny diela,

= kontrolovat a potvrdzovat vecnl a cenovu spravnost a dplnost platobnych dokladov,
dokladov stvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,

= kontrolovat préace a dodavky dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené,
* spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

= v spolupraci s projektantom a/alebo so zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,



=  kontrolovat, & zhotovitel vykondva predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skudobnych pldnov, kontrolovat ich vysledky a pofadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

= yykondvaf opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,

= dohodndf terminy odstrdnenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
vyjadrovat sa k zmenam terminov.

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budi
zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé Gdaje o tasovom postupe prac
a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych préc od projektu, ktoré nemaju za ndsledok
zvy$enie ceny diela. Predkladanie navrhov a poziadaviek zhotovitefa na naviac prace majlce za
nasledok zvy$enie ceny diela prostrednictvom stavebného dennika, predkladanie névrhov na
dodatky ktejto zmluve o dielo zo strany zhotovitela alebo objednavatela prostrednictvom
stavebného dennika nie st pripustné. Stavebnik a stavebny dozor stavebnika ako jeho externy
zastupca je povinny sledovat obsah dennfka a zapisom pripajat svoje stanovisko (suhlas,
némietky a pod.). V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:
a) Uvodné listy v denniku budt obsahovat:

= zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generadlneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto tdajov,

= jdentifikatné Gdaje stavby podla projektu,
®  zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a dopinkov,
®  prehlad skiok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa bud( pisat do knihy s otislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zéznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked' sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu.

Okrem stavbyvedliceho mdze robit potrebné zépisy v denniku stavebny dozor objedndvatela
(stavebnika), stavebnik, spinomocneny zastupca stavebnika, pracovnik projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktord je opravnend vykondvat zapisy do stavebného
dennika a ktorej zépis uréeny jej nesthlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu do 3
pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu sthlasi. Stavbyvedci zhotovitela
predloZi stavebnému dozoru stavebnika denny zdznam najneskdr v nasledujaci pracovny def a
odovzdd mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapise to do 3 pracovnych dni do
dennika s uvedenim dévodoyv, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zédznamu suhlasi.

Privo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika méa len stavebny dozor
stavebnika.

. Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskoér do 2 pracovnych dni pred realizdciou
préc azarovei ho vyzvat na prevzatie tychto préc do 3 pracovnych dni od ich realizdcie
s4znamom v stavebnom denniku, ktoré budl v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi.



2. Ak sa objedndvatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeti Ucast
zastupcu stavebnika, je povinny znataf naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.
Ak sa véak pri dodatoénom odkryti zisti, e prace neboli riadne vykonané, naklady dodatocného
odkrytia zna3a zhotovitel.

V. Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi najneskor k terminu dokon&enia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné
strany povinné dohodn(t pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukon&ené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim objedndvatefom. Objedndvatel ma
pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podla vyhldsenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v usivani predmetu diela a ani akejkofvek bezpetnosti.
V uvedenom pripade je stcastou Zdpisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych véd a nedorobkov.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovite! tieto doklady:

a) projekt stavby na realizaciu so zakreslenymi zmenami ako projekt skutotného vyhotovenia
v 3 paré,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré st sulastou stavebnych préc, osvedCenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uzemi SR, certifikaty, prehlasenia o zhode
a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkove poriadky, potrebnd dokumentaciu
(technickd dokumentdciu, posudky, stanoviskd a pod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

c) zapisnice a osvedlenia O vykonanych skudskach pouZitych materidlov, skuskach, revizidch
zariadeni, sucasti diela,

d) zapisnice o prevzati praca konétrukcii v priebehu préac zakrytych,

e) zapisnice o vyski3ani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodetickli dokumentaciu, geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie diela vratane
vedeni technického vybavenia,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skutotnému stavu platieb,

j) doklady o naloZeniso stavebnym odpadom (vdine listky),

k) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.
l) podrobnu fotodokumentaciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

3. Objedndvatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vetky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokiadmi zhotovitela bolo zabezpecené kvalitné, uplné a rychle
uskutoénenie tohto konania. Objednévatel zabezpeli spravu svojho stavebného dozoru
obsahujlcu najma rozbor ako zodpoveda vykonanie prac schvalenému projektu, dohovorenym
podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom.

4. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati
diela" alebo jeho prevddzkyschopnych tasti, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. "Zapis”
podpiSu zdstupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V



VI

VIl.

"Zapise” zhotovitel prehldsi, Ze dielo odovzddva a objednavatel prehldsi, 7e dielo prebera.
"Zapis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych prac,
®  s(pis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,
" dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

® vy pripade chyb, ak nedo3lo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednavatela a projektanta.
Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zdépis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd
a ich zdévodnenie.

Preberacieho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, zhotovitela
a projektanta, stavebny dozor, zdstupca budlceho uZivatela — prevadzkovatela budovaného diela
v predmete zmluvy a to na zaklade poverenia Statutarneho zastupcu objednavatela.

Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré aniv
spojeni s inym nebrédnia uZivaniu diela a nezniiuju jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podla ¢él. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvy3uji cenu prac, nie sU
chybou, ak boli dohodnuté sihlasnym zadpisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom
kzmluve pred samotnou ich realiziciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit
projektantovi, dat mu ich na odsthlasenie pri vykone jeho autorského dozoru.

Objednavatel je povinny umoznit zhatovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnu na ¢ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela, vykonavat zdpisy do stavebného
dennika, preberat dielo alebo jeho ucelené Casti:

Objednavatel(stavebnik) : Mesto Sala
Zastupca stavebnika: Mgr. Jozef Belicky, primdtor mesta
Splnomocneny zastupca stavebnika: Ing. Bc. Luba Bohacovd, poverend riadenim MsU Sala

Ing. Jana Nitrayova, veduca Oddelenia stratégie
a komundlnych &innosti, MsU Sala
Ing. Elena Matajsova, referent investi¢nych cinnosti,

MsU Sala
Stavebny dozor: Ing. Jalius Kelemen, KOODIS spol. s r.0. Sala
Koordinator bezpenosti prace: Michal Jobbagy

Iné dohody
Projekt stavby na realizaciu (PSR)

Objednévatel odovzdd zhotovitelovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohfadfovat rozsah
diela podla tejto zmluvy.

a) Objedndvatel odovzda zhotovitelovi PSR v pocte dvoch exemplérov, pripadne dopinky v
rovnakom pocte.
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b) V3etky vyhotovenia PSR odovzda objednavatel zhotovitelovi opatrené na znak platnosti
firemnou peciatkou v dohodnutych terminoch.

c) Drobné zmeny a Upravy projektu stavby na realizdciu budd strany navzajom odsthlasovat
zapismi v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmluve pred samotnou ich
realizaciou.

V pripade, fe v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych préac z preukézatefného
dévodu na strane objedndvatela a nezavineného zhotovitelom, zhotovitefovi sa preruluje
plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekazky sa predizi dotknutd lehota o dobu prerusenia
prac. Nahrada skody sa vylucuje.

Strazenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sam na vlastne naklady.

Zhotovitel bude podas realizdcie diela riadne vykonavat vietky skusky a kontroly vzmysle
projektovej dokumentdcie.

Vietky montdZne prace ukonéi zhotovitel vykonanim individudinych skusok v rozsahu podla
obchodnych zvyklosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpecuju uceleny proces budi ukonéené
Uspesnym komplexnym vyskusanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a technolégii prdc realizovanych
subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich suéinnosti. Uvedent podmienku sa
zhotovitel zavdzuje zapracovat do svojich zmidv so subdoddvatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentaciu,
ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu opravnenych oséb
nakladat s tymito pravami, znasa vietky désledky s tym spojené.

Zhotovitel sa zavizuje od zadiatku realizacie stavby oznadit stavbu informacnou tabufou podfa
stavebného zakona ¢.50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Tato priloha je nedelitefnou stcastou zmluvy o dielo €. 8672’0 74

vialidia 272, 2070

Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Sala AVA<tav)s.r.o.

Mgr. Jpzef Belick;’7
primdtor mesta
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