Zmluva o dielo €. 008/2085085/002
(dalej len zmluva)
uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb,
Obchodny zékonnik v zneni neskoréich zmien a dopineni

(dalej len obchodny zékonnik)

Clanok I.
Zmluvné strany

Mesto Sala ‘

Objednavatel: 3 |
adresa: Némestie Svétej Trojice 7, 927 15 Sala
zast(peny: Martinom Aiféldim, primatorom mesta !
1¢0: 00306185
DIC: 2021024049 !
bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava |
Cislo Gétu: 6627849005/1111
Tel.: 031/7702351 . !
Fax: 031/7706021
E-mail: mesto@sala.sk

(dalej iba ,objednévatel
Zhotovitel: Menert spol s r.o.
adresa: Hiboka 3, 927 01 Sala
zastUpeny: Ing. Marta Wéllnerova, konatel spoloénosti \
ICO: 17330165 ;‘
DIC: 2020373795
bankové spojenie: DEXIA a. s. Liptovsky Mikulds .
&islo Gétu: 8107674001/5600 : |

Tel.: 031/ 771 4648 f
Fax: 031/ 770 5795 .
E-mail: menert@menert.sk !

(dalej iba ,zhotovitel*)

, Clanok 1I.
Uvodné ustanovenia

Tato zmiuva sa uzatvdra na zdklade vysledku verejného obstaravania
vzmysle § 3 zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani ao zrl':nene
a dopineni niektorych zakonov. Objednavatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — rokovacie konanie¢ bez
zverejnenia- podlimitnd zdkazka.

Clanok II1.
Predmet zmluvy

. 3.1 Predmetom pinenia tejto zmiuvy je vykonanie diela: ,,Stavebné apravy -

zniZenie energetickej narognosti a rozsirenie o triedy M$ objektu z8
J. Murgasa, Horna &. 22, Sal'a™ pre stavebny objekt:
SO 04 - Telovychovny blok - blok G a H




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

I
podia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie ,Stavebné (prayy -
zn:"i;enie energetickej narofnosti a rozsirenie o triedy M3 objektu ZS 3.
Murgaga, Horna &, 22, Sala", v rozsahu k zmiuve priloZeného odsdhlaseného
poloZkovitého rozpodtu. Projektovii dokumenticiu vypracovala spoloénost
VILA, s.r.o. Architektonicka kanceldaria, 1Ing. arch. Jozef Istenes,
autprizovany architekt.

Sucasfou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podla bodu 3.1 je
2arovefi vypracovanie projektovej dokumentdcie skutoéného prevedenia
stavby, ktord zhotovitel odovzda objednavatefovi v 2 vyhotoveniach a to
formou zakreslenia pripadnych zmien pocas realizécie stavby do projektovej
do%pmentécie na realizaciu stavby ajej overenie zodpovednym
stayibyveducim.

Zhdtovitel’ sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
a v'rozsahu podla projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby »Stavebné
Upravy - zniZenie energetickej narocnosti a rozéirenie o triedy MS objektu
Zs ).ll Murgasa, Hornd &, 22, Sala™ a v stlade s povoleniami a rozhodnutiami
Vde nymi prisludnymi organmi Statnej spravy realizuje stavebné prace
a vyhotovi dielo.

Zhatovitel' potvrdzuje, %e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a pgvahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentdciou a dalsimi
pedkladmi podfa zmluvy, povaZuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi sU
zZname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.
Ukany potrebné k zhotoveniu diela st predmetom cinnosti zhotovitela,

- Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi

znj stami, ktoré sG k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovif dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost a takto zhotovené dielo riadne a véas odovzdat
objednavatelovi.

|
Zhotovitel' je povinny zhotovif dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym
prislusnym technickym normam a predpisom, ktoré su platné v dase
vykonavania diela.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze po ukon&eni diela zrealizované a ukongené
dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnut! v &. V
a spésobom podia Clénku VI, tejto zmiuvy.

)
| Clanok 1v.
Terminy plnenia

H

Zhotﬁvitel’ sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podla €l. III tejto

zmluvy nasledovne:

4.1.1 Termin zalatia: do 1 pracovného dfia odo dfia odovzdania a prevzatia
staveniska -

4.1.2 Termin ukongenia:  do 13 tyZdfov od terminu zalatia



4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

52

Zhotovitel' zaéne so zhotovenim j,diefa do 1 pracovného dfia odo dfia
odovzdania staveniska. |J

I .
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym

terminom, zavédzuje sa objednavatel dielo prevziat aj -v skorSom ako
dohodnutom termine.

Dodrzanie terminu pinenia zo strany zhotovitela je zévislé od riadneho
a véasného spolupésobenia objedngvatela dohodnutého v &ldnku VII. ods.
6.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny ihned pl'sor:f:ne obozndmit objedndvatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani ale 4io staZuje zhotovenie diela.
il

V pripade, ked nastane pre objednévatel’a zmena v rezime pléanovaného
financovania diela slvisiaca s viazahim, reguldciou finanénych prostriedkov
Statneho  rozpotu, riadiaceho | organu -  Ministerstva vystavby
a regiondineho rozvoja SR, zhotovitel' sa zavdzuje repektovat tito
skutoénost, ako aj poZiadavky objednavatela na zmenu postupu.

Clanok V.
Cena|diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmiuvy je stanovend dohodou zmluvnych strén
v zmysle zdékona NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich
predpisov, prilohy &. 2 k vymeru MF SR &, R-3/1996 zo dfa 17. jlla 1996
a je doloZend poloZkovitym rozpoétom zhotovitefa, ktory tvori prilohu &. 1
K tejto zmluve.
Cena je uvedend v &leneni: ,

cena bez DPH: DPH cena s DPH
S0 04 5432 895,39 1032 250,12 6 465 145,51
Slovom §est’milic’:nov§tyristoéest'desiétpét‘tisfcstoétyridsafpét’ 51/100

Uvedenad cena je stanovend ako faevné. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade potreby realizicie préc nad rdmec dohodnutej ceny sa bude
postupovat podla nasledovnych ustanoveni:

5.2.1 Poziadavky objedndvatela o vykonanie naviac prac, t.j. préc, ktoré nie
st predmetom plnenia zmiuvy podfa Clénok III. tejto zmluvy. Této
poZiadavka objednavatela musi byt zaznamenand v stavebnom
denniku. Pri naviac préacach §i‘a bude postupovat tak, ako je uvedené
dalej: f .

- naviac price menSieho | alebo vé&dSieho rozsahu musia byt
dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, alebo zdpisom
Z pravidelnej porady opravnenych zéstupcov zmluvnych strdn na
stavbe (veddci stavby, stavebny dozor alebo im nadriadeni
zastupcovia zmluvnych stran),

- nasledne budi vietky tieto price ocenené premietnuté do zmeny
v rozsahu diela uzavretim dodatku k tejto zmluve. Cena viac préc
bude zhotovitelom vypracovani v zmysle zdkona o cendch
a vymeru MF SR & R-3/1996. V pripade, Ze zhotovitel' vykond



5.3

6.1

6.2

© 6.3

6.4

6.5

naviac préce bez dodrZania tohto postupu, objednéva%et’ tieto
naviac prace nebude akceptovat, }

' |

5.2.2 V pripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit
pri_spracovani projektovej dokumentécie a vyplynuli z charakteru
stavby, ma pravo objednévatel rozsirit o tieto prace predmet .[mluvy.

5.2.3 Kzmene ceny méZe déjst v pripade zmeny sadzby DPH|| a inych
administrativnych opatreni tatu. !

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné. i
|
v i
Clanok VI. !
Platobné podmienky :

Cenu za dielo zaplati objednavatel zhotovitelovi na zéklade daﬁov?cl;!i

dokladov - faktir vystavenych zhotovitelom a dorucéenych objednévatelovi

nasledovnym spdsobom:

- fakturacia sa uskutolni raz za mesiac po ukongeni mesiaca nal zaklade
odstihlaseného slpisu vykonanych préc ~ zisfovacieho protokolu. Suipis
vykonanych préc potvrdi stavebny dozor objednavatela. J

Uvedena pevnad cena je zdvdznad a zhotovitel ju garantuje do konca roku
2009. V pripade, Ze stavba nebude dokon&ens v roku 2009 bude cena prac
v roku 2010 upravend v zmysle platnych indexov SU SR v roku 2010

Pripadné naviac préce bud( fakturované a uhradzané samostatne
s podmienkou, Ze budl odslhlasené v podpisanom dodatku a prisludng
faktira zhotovitelfa bude oznadend odpovedajucim &islom dodatkd k tejto
zmluve, :

Prilchou faktir bude slpis vykonanych prac, ktory bude odsdhiaseny
zéstupcom objednévatela (stavebnym dozorom). A

Jednotlivé faktiry budl obsahovat nalefitosti podia § 15 zak. &. 289/1995
Z.z.0DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové
identifikalné Cislo platitela, ktory uskutodfiuje zdanitelné pinenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové
identifikaCné Cislo platitela, v prospech ktorého sa zdanitelné' plnenie
uskuto&fiuje, I

¢) poradové &islo dafiového dokiadu, I‘

d) nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdanitelného plnenia,

e) vyika ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podia rozpisu,

f) sadzba dane, :

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznalenie diela,

j) dislo zmluvy o dielo,

k) oznalenie pefiaZného Ustavu a Gétu, na ktory sa ma fakturovana
Ciastka uhradit,



il) peCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby oprdvnenej
' k podpisu dafiového dokladu.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleditosti uvedené v tejto zmluve,
Elebo nebude obsahovat objedndvatelom (stavebnym  dozorom)
dsthlaseny stpis vykonanych prac, alebo bude vyhotovené obsahovo
nesprévne, je objednévatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote
iplatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
3 prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zaéne plynGf doruéenim opravenej faktury
pbjednavatelovi.

‘x
Lehota splatnosti faktlry s néleZitostami podla bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy
o dielo je 60 dni od jej dorucenia na adresu objednavatela.

i

Objednévatel’ si vyhradzuje prédvo na zmenu platobnych podmienok, ktoré
budd sivisiet s viazanim, reguldciou finanénych prostriedkov &trukturdineho
fondu. Zhotovitel' sa zavézuje toto jeho prévo plne reSpektovat.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti Zzmluvnych stran

|
7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len stavenisko):

7.1.1 Objednévatel protokoldrne odovzdd zhotovitelovi stavenisko
4 (pracovisko) do 24.06.2008 v rozsahu nevyhnutnom pre zaciatok

realizacie prac v sllade s vecnym a &asovym harmonogramom. Tato

skutoCnost zaznamenajli zmluvné strany v stavebnom denniku.

Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonédva
stavebno-montéZne prace slvisiace so zhotovenim diela.
V protokole o odovzdani staveniska budl(i uvedené vietky dokiady
a rozhodnutia odovzddvané zhotovitelovi a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdévaného staveniska.

7.1.2  Ku diu odovzdania staveniska objednavatel’ ur& bod napojenia pre
odber elektrickej energie a vody pre potreby stavby. Naklady za
zhotovitelom odobraté energie hradi zhotovitel. Spdsob a vyska
Uhrady bude zmluvnymi stranami dojednana pri odovzdani
staveniska a zaznamenané v stavebnom denniku.

?i'.l.B Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa
povazuje za podstatné porugenie zmluvy.

7].1.4 Zhotovitel' zabezpeli zariadenie staveniska ajeho osvetlenie

f a stréZenie. Na stavenisko mé%u vstupovat iba povereni
zamestnanci objedndvatela, alebo  zhotovitela, pripadne nimi
poverené oscby.

7.1.5 Zhotovitel sa zavizuje, e zabezpedi pisomnd  dohodu
s objednavatefom, resp. dohodu zapisant v stavebnom denniku.
Predmetom tejto dohody alebo zapisu v stavebnom denniku bude




7.2 Povinnosti zhotovitela:

7.2.1

7.2.4

7.2.5

7.2.4

7.2.5

zhotovitelorn doéasne \f/yuiivanie dvora na skladdku stavebnych
materialov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov
zhotovitela a pod. |

!

Zhotovitel' sa zavézuje Lpri pineni predmetu zmluvy postupovat
v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizécie, ktory bol
sifastou navrhu zhctovitei’a vo verejnej sutaZi. V pripade, Ze
v obdobi od vyhodnotenia verejnej stfaze do podpisania tejto
zmluvy o diefo nastali fskutoénosti, ktoré mali vplyv na vecny
a Casovy harmonogram; zhotovitel sa zavdzuje harmonogram
aktualizovat a najneskér v termine do 5 dni odo dfia podpisania
zmluvy o dielo ho predlo?it’ objednavatelovi na odsthlasenie.
I .

Stroje, zariadenia, konéf:rukcie alebo materidl slGZiace k vykonaniu
diela doda zhotovitel nasvoje naklady a nebezpe&enstvo. Zhotovitel
zabezpedi na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vrétane
presunu zo skladu na stavenisko.

—

Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi najneskdr k terminu odovzdania

a prevzatia diela k dodanym zariadeniam vSetky doklady, ktoré

dostal od Iich vyrobcov. J

Zhotovite! je povinny \biest' stavebny dennfk, ato odo dfia

odovzdania staveniska  aZ do odovzdania diela a odstrénenie

pripadnych vad a ned&robkov. Do stavebného dennika bude

zhotovitel’ zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre vykonanie

diela. Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika

a vyjadrovat sa k zapis stavebného dozoru a autorského dozoru

do troch pracovnych dni odo dia zépisu, v opa&nom pripade bude

posto} zhotovitela pokladany objednavatelom za sthias so zapisom

v stavebnom denniku. . Objednavatel m3 pravo ‘robif si zo

stavebného  dennika | fotoképie.  Okrem  stavbyved(ceho

a stavebného dozoru mé prévo vykonavat zdpisy v stavebnom

denniku zastupca zhotovitela projektu - autorsky dozor. Dennik sa

sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku bud(i obsahovat:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nézov a sidlo zhotovitela,

- nazov objedndvatela a jeho sidlo,

- identifikalné Gdaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a dopinkov,

- prehlad skuSok kazdého druhu,

denné zaznamy sa budu pisat do knihy s o&islovahymi listami na

dva oddelitelné prepisy,

- denné zdznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci
zdsadne vten deR, ked sa price vykonali, alebo ked' nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zdpisu.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zdpisom do stavebného
dennika zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani v dalom postupe nepristupnymi, minimaine
tri pracovné dni vopred. Ide najmi o nasledovné prace: izolacie,




7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

zloZzenia podlah a striech, zakryté stavebné konStrukc t_j.=:, vnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel' nespini uvedenud povinnost je povinny umoZnit
objednadvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zndSat naklady
s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednévatel’ nezucastni kontroly, na ktord bol
zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny|j mu takuto
kontrolu dodatofne umoZnit. V takom pripade je objednévatel
zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia dielg a finantné
naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatocne_} kontrole zisti, ze zhotovitel
vykonal dielo, alebo jeho cast v rozpore s touto zmluvou, znasa
zhotovitel véetky néklady s tymto sUvisiace. :a
Zhotovite!' je povinny bez zbytocneho odkladu upbzorntt na
nevhodnt! povahu alebo vady veci, podkladov, pro|ektu alebo
pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekaZzky, ktoré mu brénia
zhotovit dielo riadne avéas, je povinny tieto nahldsit
objednavatelovi a pokraCovat v praci aZ podia jeho pokynov.

Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby
nedochddzalo k poruseniu dobrych mravov (nepoznvaﬁle alkohol.
napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvedlceho poveruje zhotovitel p.
Ladislava Chemeza. Zhotovitel bude vo veciach pinenia tejto zmluvy
spolupracovat so stavebnym dozorom, autorskym dozorom
zhotovitefa projektu pre stavebné povolenie a ipoverenym
zéstupcom objednavatela. Pripadn( zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu zhotovitela, riadiaceho vykondvanie diela ozndmi
zhotovitel vopred objednavatel ovi.

Zhotovitel' je povinny objednévatela upozornif na kaZzdd potrebnd
zmenu niektorého z ustanoveni tejto zmluvy a navrhndtf primerané
nové riesenie v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvaj_ﬁcich z jeho
¢innosti, v opaénom pripade zodpoveda za Skody, ktore v dbsledku
nesplnenia tejto povinnosti vzniknd, i

i

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpelif na svojom pracovisku vSetky
opatrenia z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia vlastnych
pracovnikov, ako i svojich subdoddvatelov a opatrenia protipoZiarne
a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknif na majetku
zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel' zodpovedd za vsSetky Skody, ktoré spdsobia jeho
pracovnici na majetku objedndvatela.




7.2.16

7.2.17

- 7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

Zhotovitel si je vedomy, Ze préce budti vykondvané na budove Skoly
a v areali Skoly. Zavézuje sa prijat také opatrenia pri organizacii
prace na diele avSetkych suvisiacich &nnostiach (strazenie,
skladovanie materialu, vnUtrostaveniskové doprava a pod.), aby
nedoslo k ohrozeniu zdravia Ziakov a zamestnancov £koly.

Zhotovitel' zodpovedd za Eistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za
istotu aporiadok na viastnych doddvkach na stavenisku
a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vznikn( ndsledkom jeho
¢innosti.

Zhotovitel' zodpovedd za pracovné Grazy a nésledky pracovnych
drazov svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov,
ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objedndvatela pri
vykondvani diela z d6vodov nedodrfania predpisov bezpelnosti
a ochrany zdravia pri préci a predpisov poZiarnej ochrany.

Zhotovitel' zabezpeli Gcast svojich pracovnikov na preverovani
svojich dodavok aprdc, ktoré vykondva stavebny dozor a bez
meskania vykond opatrenia na odstrdnenie zistenych zévad
a odchylok od projektu.

Zhotovitel' umozZni GP v rdmci autorského dozoru kontrolovat
vykonavanie prac.

Zhotovitel' sa bude zulastfiovat objednavatelom organizovanych
pravidelnych operativnych pordd na Urovni zéstupcov vedenia
stavby a kontrolnych poradd na drovni Statutdrneho organu
zhotovitela alebo nim spinomocnenych zéstupcov s tym, Ze tlohy
prijaté na kontrolnych poradach stavby budl mat charakter
zmluvného zévézku s plnou majetkoprévnou zodpovednostou za ich
pinenie podia podmienok tejto zmiuvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté
kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy
uzavretim dodatku.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

7.3.1

Objedndvatel’ odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentéciu
v dvoch vyhotoveniach a ozndmenie k ohldsenej stavebnej lprave
vratane vietkych stanovisk.

Objednavatel bude pocas zhotovovania diela vykonavat stavebny
dozor,

Stavebny dozor objedndvatela bude sledovat, & sa price
vykonavaj( v sulade so stavebnym povolenim, touto zmluvou, podla
projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik,
pracovné porady, ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozorfiuje
objednavatela na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela
zdpisom v stavebnom denniku a to bez me#kania.




8.1

8.2

8.3

7.3.4  Vykongm stavebneho dozoru objednavatel poveruje: KOODIS spol.
s r.o0.,5ala 1|
I NV
7.3.5 Objednavatel' je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadny
zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zdstupcu
objednavatela na sta]Fbe.

i

Elanok VIIL
Odovzd nie a prevzatie diela

Povinnost zhotovif dielo ri bne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela
objedndvatelovi, o bude 3 kladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati®
podpisanym zmluvnymi stranaml Oznémenie o ukoneni diela
a prepravenost kodovzdamu diela odovzdd zhotovitel obJednavateEow
pisomne najmenej 7 dni vopred Na zdklade pisomného ozndmenia zvold
obJednavatel' preberacie konanle do 7 dni odo dfia dorudenia pisomného
oznamenia o pripravenosti dlela na odovzdanie.

Kterminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi

odovzda tieto pisomnosti, ktoré podmiefiuji prevzatie diela:

a) 2 vyhotovenie projektovej dokumentécie so zakreslenim véetkych zmien
a odchylok oproti dokumentdcil, ktord bola odsthlasend ako stdast
stavebného povolenia prislusnym Gradom S$tétnej spravy, pripadne oproti
dokumentdcii, ktord prevzal zhotovite! pred zafatim préc od
objednavatela opatrent pznalenim ,projekt skuto&ného vyhotovenia®
s peCiatkou zhotovitela a podpisom stavbyvedtceho,

:
b) kdpie stavebného denmk%,

c) platné atesty pouZitych a zabudovan\?ch vyrobkov a materiélov

d) certifikdty vyrobkov, ktore podliehaji povinnej certifikacii (vyhl. ¢&.
246/95 Z. z.),

e) protokoly a zdznamy ovykonam predpisanych skuSok, revizne spravy
rozvodu elektro a pod.,

f) zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

g) certifikdty o zhode v{(ro:bkov vzmysle zdkona & 90/98 Z. z. (o

stavebnych vyrobkoch), »I
\

h) koncept koneénej faktury Ha odstihlasenie.

0 prevzatn diela obJednavateI’om spisu zmluvné strany ,Zépis o odovzdani
a prevzat ktorého slcastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrénia
uZivaniu s uréenim terminu ich odstrénenia zhotovitelom. NedodrZanie
dohodnutého terminu odstrénenia tychto vadd podlieha sankcidm podlia &l.
XI. tejto zmluvy.




8.4 Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo \vykazuje vady
a nedorobky, braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletna
dokladové Cast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zéznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili GspesSnému

prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel’ tdto skutoénost objednavatelovi a vyzve

ho ku prevzatiu diela postupom podta bodu 8.1 tejto zmluvy. r

8.5 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektom touto zmiuvou alebo v3eobegne zadvaznymi
predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali
pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela (skryté

- - » L4 4 - - |
vady). Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti projektu a zmiuve.
|

8.6 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje étroje, vyrobné
zariadenia, zvydny materidl aodpad na stavenisku tak, aby mohol
objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel’ povinny
Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie doi 5 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych |na odstranenie
vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody|
|

" 9.1 Dielo sa stdva majetkom objedndvatela postupne na zéklade uhradenych
faktlr a protokolu o odovzdani a prevzati diela. ‘

|
|
9.2 Stavebny materidl a zariadenia na vykonanie diela zabezpefuje zhotovitel.
Kipna cena tychto veci je sufastou ceny za dielo. [
!

9.3 Nebezpelenstvo £kody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela znaa zhotovitel' aZ do ¢asu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. |

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e dielo je vykonané podla podmienok tejto
zmluvy a Ze poas zérutnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve  uréené projektovou  dokumentdciou  a bude zodpovedat
kvalitativnym poZiadavkam, ktoré si stanovené STN. i

1]
* i

. 10.2Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a zavdznymi
technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo mé tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podta bodu 8.2 zmiuvy neboli objednévatelovi odovzdané, boli
odovzdané netiplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom
zmluvy,



¢) ma pravne vady, alebo je zafaZené préavami tretich oséb.

10.3 Zarucna doba je dohodnuté nasledovne:
a)na stavebné préce a na dodévky 60 mesiacov a zadina plyndt odo dfa
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel"

10.4 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad- vady diela, ‘e potas‘zaruénej doby
ma objednévatel pravo poZadovat a zhotovitel’ povinnost bezplatne odstranit
vady.

10.5 Zhotovitel' sa zavézuje zalat s odstrafovanim pripadnych vad diela do
sedem dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamécie objedndvatefom a vady
odstranit v o najkratSom moZnom ase. Termin zadatia a lehotu
odstranenia véd dohodnid zmluvné strany pisomnou formou.

10.6 Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnli reklamdciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

10.7 Zhotovitel' je povinny odstrénit bez zbyto&ného odkladu aj také vady,
zodpovednost za vznik, ktorych popiera, ktorych odstrinenie véak neznesie
odklad. Naklady takto vzniknuté budd uhradené na zéklade vzdjomnej
dohody zmluvnych strén podla spdsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové
ceny pouZitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzaného mno3stva
vykonanych prac.

€lanok X1,
Zmluvné podmienky

' 11.1 Ak zhotovitel' odovzdé dielo objednévatefovi po termine uvedenom v bode

4.1 tejto zmluvy, zaplati objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vygke 0,05 %
z celkovej ceny diela za kaZdy aj zadaty defi omegkania.

11.2 Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani
v dohodnutej lehote, zaplati objednavatefovi za kazdy aj zalaty defi
omeskania odstrénenia jednotlivej vady zmluvnd pokutu vo vygke 5.000,--
Sk.

11.3 Ak zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené
pofas zaru¢nej doby v dohodnutej iehote podia bodu '10.6, zaplati
objednévatefovi za kaidy aj =zafaty defl omefkania odstrédnenia
reklamovanej vady zmluvn( pokutu ve vySke 10.000,-- Sk.

- 11.4V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni od dohodnutého terminu nezacéne

odstrafiovat zistené vady, objedndvatel mé pravo odstranit vady tretou
osobou na naklady zhotovitela.

. 11.5 Zhotovitel ma pravo vyuctovat objednévatelovi Urok z omekania v pripade

omeskania s Ghradou faktiry vo vySke 0,05 % z diznej - neuhradenej sumy
za kazdy aj zalaty deri ome&kania.




! Clanok X11I.
Qstatne ustanovema

12.1 Zhotovitel bude pri vykon avanl diela postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrzZiavat p:Lvmnostl tykajice sa ochrany Zivotného prostredia,
vieobecne zavézné pravr%e predplsy, technické normy a podmienky zmluvy

vratane jej priloh a dodatkov.:

zmluvy na tretiu osopu bez predchidzajliceho pisomného stihlasu

12.2 Zhotovitel nie je opravn Iny postUpit prédva a povinnosti vyplyvajlce z tejto
objednavatela. EF

|

B
1

. &lanok XTII.

OEIstﬁpenie od zmluvy

13.1Pred splnenim predmetu ‘zmluvy mdze byt platnost a Géinnost tejto zmluvy
o dielo ukoncena len odftupemm od zmluvy v zmysle tohto &lanku alebo
vzajomnou dohodou zmluynych stran.

13.2 Pre odstdpenie od tejto f'mluvy plati postup upraveny v § 344-351 Obch.
zakonnika.

13.3 Odstupenim od zmiuvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych strén
vyplyvajlce z tejto zmlu\}y, okrem narokov na nahradu 3kody, ndrokov na
zmluvné alebo z&konné, sankcie a ndrokov vyplyvajlcich z ustanoveni
o poskytovani zaruky a z?dpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do
odstdpenia zrealizovanad. |

13.4 Pre pripad odstupenia od. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohod!i na tomto
postupe: J
- odsuthlasené finantné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovnych
dni od obdrZania faktury

Clanok XIV.
Zévereéné ustanovenia

14.1Tato zmluva nadobida . platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi

stranami. !‘L

|

14.2Vztahy medzi zmluvnyml‘ stranami neupravené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanovenlaml Obch. Zakonnika.

14.3 Zmiuvné strany sa dohodll, zhotovitel’ berie na vedomie a slhlasi s tym, Ze
realizdcia predmetu zmiuvy je nedelitelnou su&astou diela, ktorého
financovanie je plénované zo $trukturdlinych fondov EU - Reglonalny
operaény program - Prioritnd os 1 Infrastruktdra vzdeldvania, Opatreme (o
1.1 ,Infrastruktdra vzdeldvania®, preto uéinnost a vykonatethost zmluvy je
diiom objednavatelovho obdrZania rozhodnutia MVaRR SR o schvéleni




pridelenia podpory nenavratnych Fnancnych

prostriedkov  zo

Strukturalnych fondov EU - Reglonalny operacny progra{m - Prioritnd os 1
Infrastruktira vzdeldvania, Opatrenie €. 1.1 ,Infradtruktira vzdeldvania®.

Objednévatel' si vyhradzuje pravo a zhotovitel’ sthlasi s

neschvélenia pridelenia  nendvratnych  finanénych
Strukturalnych fondov EU predmet z
realizovany.

14.4V pripade, ak pri rieSeni sporu nedfjde k dohode -

kaZdd strana mé pravo sa obratit na sud.
slovenského

partnermi,
dohodli, Ze tento spor bude. rieSeny podla

prislusnom slde, v obvode ktorého ma objednévatel’sidlo.

14.5Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozZné len |
¢islovanych dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych

14.6 Neoddelitelnou stdéastou tejto zmluvy je priloha &
polozkov:ty rozpoCet predmetu zmluvy - diela a prlio
a ¢asovy harmonogram realizacie.

14,7 Zmluva bola vypracované v Siestich vyhotoveniach, z

VoW

obdrZi dve vyhotovenia a objednavate! obdrzi styri vyhoto

Iy 0C 1o0&

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Za zhotovitela: ;

Ing.

3

Zmluvné strany sa

N

tym, ze v pripade

prostriedkov  zo
niuvy nebude
medzi zmluvnymi

prava na miestne

JI‘ormou pisomnych
stran

.1 ktora obsahUJe
ha & 2 - vecny

ktorych zhotovitel’
venia.

Marta Wollnerova
konatel spolo¢nosti
MENERT spol. s r.o. Sala

)

MEY

SERT spol. s ro.
, 927 01 8ara
#oi¥3 30 185
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Kryci list rozpoétu v SKK

"Siavba: Stavebné tipravy-zniZenie energetickej néro&nosti a raz8irente o { Miesto: Sala
HObjekt: S0 04 Telocvitiia-vymena okien | Ks:
IIZékazka: Spracoval: Ing.Bogér, Bednarovia Dila 11. 6. 2008
liOdberate!: Mesto Safa I&0:
i DIC:
fiDodévater: MENERT spol.s.r.0. Safa ICO: 173 301 65
| DIC: 2020373795
Projektant: VILA s.r.o. - Architekionicka kancalria 1GO: 34 115 005
DI¢:
i
A [ZRN Montiz Material || ZRN spolu B _[Daisie nikiady
1 jHSV 477 026,24 11195444]  588980,68) 6 |Ostatné naklady 0,00l
2 lpsv 11 781,37 1040 628,11] 1052409,48) 7 |Kompletatng Sinoet 0,00]]
3 |MONT i 8 {Hzs 0,00]
4 | 9
& |Spolu | 1 641 390,16]| 10 {Spofu 0,00}
c IvRN f D lvRN
11 |Zariadenie staveniska 0% 2 [H+P+M] 0,00 16 |Mimoriadne stfaZ.podmienky 0%z [H+P+M] 0,00)
12 |Uzemie so staz. podmienk. 0% z [HHP] 0,00(| 17 {Horské oblasti 0% 2 [HP+M)] 0.00]
13 [Prevadzkové vplyvy 0% z [H+p+M] 0.00' 18 |Mimostaveniskové doprava 0%z {H+P] 0,00'
14 19
15 20 ISpolu 0,00
I Projektant,rozpodtar E ICelkove naklady
21 |Sudet riadkov 5,10,15,20 1641 390, 18]
; 22 |DPH 16% 2 184130016] 311 864,17
| 24 |Spolu 1 953 254,29|
| 7
Dodavatel

Odberatef [
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Kryci list rozpo&tu v SKK

"Stavba: Slavebné Upravy-znizenie energelickej nérodnosti a rozsirenie o { Miesto: Sala

;@jem: S0 04 Teloovitiha-Zateplenie fasadi Ks: Lt
(izakazka: Spracoval: Ing.Bogér, Bednarovit| Diia 11, 6, 2008
[fodberater: Mesto Sala 1G0: |
DIc:
Dodavatel: MENERT spol.s.r.o. 3afa iC0: 173 301 65 f
DIC: 2020373705
Projektant: VILA s.r.o. - Architektonicka kanceldria ICO: 34 115 005
DIC:
A {ZRN  IMontss Material ZRNspolu || B |Palsie naklally
1 [Hsv 388 276,54 1708079,01] 2096355,54)] 6 |Ostatné naklady 0,00}
2 lpsv 76 686,52 277 198,16 7_|Kompletaénd Sinnost 0,00
3 |MONT [| 8 |Hes 0,00]
4 I o i
§ {Spolu 2 373 553,70/] 10 [Spolu I 0,00
C [VRN D JvRN J|
11 jZariadenie staveniska 0% z {H+P+M] 0,00 16 |Mimoriadne &ai.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00i
12 |Uzemie so sta2. podmisnk. 0% 2 [H+P] 0,00f 17 |Horské oblash 0% z [H+P+M) 0,00
13 [Prevédzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00' 18 Mimoslaveninova doprava 0% z [H+P] 0.06[
14 19 I
15 20 Spolu I 0,00
Projektant, rozpodtar E jCelkové néklﬁdy
21 [Stdet riadkov 5,10,15,20 2 373 553,70]]
22 |DPH 19% 2 || 2373553,70] 450 975 20|
24 |Spoly f 2824 528,91
F
Odberatef Dodavate! J
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Kryci list rozpo&tu v SKK

Stavba: Stavebné (pravy-zniZenie energelickej ndrotnosti a rozéirenie o t Miesto: Sara
,%kt: S0 04 Telocvidiia- Zateplenie strechy Ks: ji
¥
I@azka: Spracoval: Ing.Bogér, Bednarovié Di\a 11. 6. 2008
{lodberater: Mesto Sata ~ ko f
DIC: i
Dodavater: MENERT spol.s.r.o0. Safe I6O: 173 301 65 f
DIC: 2020373795
Projektant: VILA s.r.0. - Architektonicks kanceldria 180: 34 115 005
DIC:
|
A [ZRN  |Montaz Material ZRNspolu | B |Dalsie naklady
1 {HSV [ & lostatns nakiady lo,0d]
2 [Psv 323 625,66 911366,12 1234991,78] 7 |Kompletaéna cinnost '.0,00]
3 IMONT [ & JHzs “0,00]
4 I o ‘
5 ISpolu 1234 991,78]f 10 |Spolu 0,00
c |vrn D |VRN
11_|Zarladenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00§f 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0% z [H+P+M] 0,004
12 |Uzemie so sfaz. podmienk, 0% z [H+P] 0,001 17 [Horske oblast 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevédzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00] 18 iMimostaveniskovd doprava 0%z [H+P] 0,00I
14 19
15 20 {Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E [Celkové ndidady 5
21 |Sitet riadkov 5,10,15,20 1234 991,78
22 |DPH 19% 2 1234901,78] 2346844
24 ISpoly 1469 640,21
F l
Odberate! Dodéavatel [
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Kryci list rozpo&tu v SKK

HStavba: Stavebn# dpravy-zniZenie energetickej nérodnosti a rozSirenie o t Miesto: Safa .
"0bjekt: SO 04 TelocviEiia -oprava padiah Ks: l 3
i
¥
IfZékarJ(a: Spracoval: Ing.Bogér, Bednarovic Dia 11. 6I 2008
flOdberate: Mesto Sata 1ICo; i
Dis: I
Dodévatel: MENERT spol.s.r.o. Safa I60: 173 301 65 |
DIC: 2020373795 f
Projektant: VILA s.r.0. - Architektonickd kancelsria IE0: 34 115 005 {
DIcS: (
[l
f
A |lzRN  |Montaz Materi] ZRN spoiu B_|Dalsie naklady !
1 lHsv 27 562,36 651388  34076,25| 6 [Ostatné nakiady 0,00
2 lpsv 37 235,33 3183341) 6906874 7 |Komplelatna &innost 0,00
3 |MONT [l & |rzs L 0,00
4 B /
5 |Spoiu 103 144,98{| 10 [Spolu T o,00f
¢ _|[VRN D VRN I
11 |Zariadenle staveniska 0% z [H+P+M] 0,00} 16 [Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] I o.od
12 |Uzemie so stas. podmienk. 0% 2 [H+P] 0,00 17 {Horské oblast 0% z [H+P+M) | o.d
13 |Prevddzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0.00] 18 [Mimostaveniskovd doprava 0% z [H+P} f OE)]
14 19 | l
15 20 [Spolu Y
Projektant,rozpodtar E_Celkové niklady i
21_|Stiget riadkov 5,10,15,20 103 144,98
22 [DPH 19% 2 103 144,98] |19 597,55
24 |Spoly 122 742,62
F I
Odberatel Dodavatel ff
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Kryci list rozpoétu v SKK

"Siavba: Stavebné upravy-znizenie energetickej naroénos

ti a rozélrenie o { Miesto: Safa

[[objekt: 50 04 Telocviiia-bleskozvod

J |

Ks: L
I
Zakazka: Spracoval: Ing.Bogar, Bednarovic Diia | 11.6. 2008
dberatel: Mesto Sata IGO: [
DIC: ['
évatel; MENERT spol.s.r.0, Sata ICO: 173 301 65 |
DI: 2020373795 |
Projektant: VILA s.r.0. - Architektonicka kancelaria ICO: 34 115 005 !
DIC: i
i
{:
f
A {ZRN Montaz Materig! ZRN spolu B Dalsie nakiady “
1 [Hsv 11 350,40 0,00 1135040 6 |Ostatné nakiady i 0,00{]
2 lpsv 7_|Kompleta&na &innost k 0,00lf
3 |MONT 50 866,20 17 598,16 66 464,36 8 |Hzs 0,00}
4 9
5 |Spoly 79 814,78| 10 ISpoiu 0,00
C [VRN D jVRN |
11 _|Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M} 0.00/l 16 IMimoriadne staZ.podmienky 0%z [H+P+M] ‘ 0,004
12 {Uzemie so staz. podmienk. 0%z [H+P) 0,00 17 [Horske oblast 0% 2 H+P+M] | 0,00
13 |Prevédzkové vplyvy ' 0% z [H+P+M} 0,00I 18 IMimostaveniskovs doprava (% z [H+P] l D.Oa
14 ' 19 |
15 20 |spoly I 0,00)
Projektant,rozpoctar E_[Celkové naklady |
21 [Sitet iadkov 5,10,15,20 79 814,76
22 IDPH19% z 79 814,78 15 164,81
24 {Spoly j 94 979,57
F |
Odberater Oodévatel
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