Evidenéné ¢islo zmluvy: 43/2023

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Mesto Sala
Sidlo organizacie: Néamestie Svitej Trojice &.7, 927 15 Sala
Statutarny organ: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
1CO: 00 306 185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefon: 031/ 770 5981
Fax: 031/770 6021
E-mail: mesto@sala.sk
Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: Ing. Frantisek Cibrik, veduci Oddelenia stratégie

a komunalnych ¢innosti, MsU Sal'a

Ing. Zuzana Hrub4, referent investi¢nych ¢innosti

Ing. Gabriela Branikova, referent Zivotného prostredia
(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
1.2 Zhotovitel : ALEXNIN, s. r. 0.
Sidlo: Hurbanovské cesta 812/27 , 946 57 Svity Peter
Zastapeny : Karol Simonek , konatel’ spolo¢nosti
ICO: 54 097 401
IC DPH: SK2121575599
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a. s.
IBAN: SK8409000000005184690298
Tel.: 0917 568 253
E-mail: ksimonek@zahradnynabytokagat.sk

(d’alej len ,, Zhotovitel*)
(Zhotovitel’ a Objednavatel’ d’alej spolu len ,, Zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie
a) Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,ZoD*) ako vysledok verejného
obstardvania na uskutoCnenie stavebnych prac v ramci projektu: Vystavba detského
inkluzivneho ihriska RODINKA, na predmet zakazky: ,Detské inkluzivne ihrisko
RODINKA v $ali“ v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
Vv platnom zneni (d’alej len "Dielo"), ako zakazky s nizkou hodnotou, ktorou sa zhotovitel
zavézuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto ZoD a Objednavatel’


mailto:mesto@sala.sk
mailto:ksimonek@zahradnynabytokagat.sk

b)

c)

sa zavézuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v pripade
jeho zhotovenia v stlade s ustanoveniami tejto ZoD.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zaviazuje Objednavatelovi, Ze za cenu a v Case
dohodnutych v tejto zmluve vykona na svoje nebezpecenstvo pre Objedndvatel'a Dielo v
tejto zmluve Specifikované.

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka zhotovitel'a v rdmci verejného
obstaravania vyhlaseného dna 16.08.2022 .

Clanok 2.
Predmet a ucel zmluvy

2.1 Nazov diela: ,,Detské inkluzivne ihrisko RODINKA v Sali«

2.2

2.3

2.4
2.5

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je vystavba a dodanie detského inkluzivneho
ihriska vratane vyroby, montaze a osadenia jednotlivych jeho prvkov podl'a vypracovanej
projektovej dokumentacie — Autor navrhu ihriska: Akad. sochar Jozef Klisky - zodpovedny
projektant: Ing. arch. Andrea Kliskd, PROJEKT VYSTAVBY DETSKYCH
INKLUZIVNYCH IHRISK RODINKA, Obstaravatel: mesto Sala, Datum: 10/2021
vratane vybudovania dopadovych ploch s cielom obnovy a dotvorenia su¢asného priestoru
s detskymi prvkami vo vnitrobloku ul. Csl. Armady a Bottovej ul. v Sali s nasledovnymi
prvkami:

a) pieskovisko €In - hlavny inkluzivny prvok.

b) koloto¢ - hlavny inkluzivny prvok: 1 ks

¢) hojdacka hniezdo - hlavny inkluzivny prvok: 1 ks

d) velka lod Nina: 3 — 14 rokov: 1 ks

e) fitdraha: 1 ks

f)y infotabul'a: 1 ks

g) lavicka: 1 ks

h)y smetny kos: 1 ks

Dodanie predmetu plnenia sa uskutocni v sulade so stavebnym povolenim vydanym k danej
stavbe - stavebné povolenie ¢. OcUMOC-797/2022/5300 zo dna 19.5.2022.

Stcast'ou predmetu plnenia je aj zabezpecenie vSetkych potrebnych povoleni, certifikatov,
vyhlésenia o zhode, Osved¢enia — Hodnotiacej spravy pre uvedenie ihriska do prevadzky,
ktort vyda Technické inSpekcia SR alebo ina opravnend autorizovana osoba a suc¢innost’
pri kolaudécii diela. Od Zhotovitel'a Objednavatel’ pozaduje k odovzdaniu diela platné
certifikaty podl'a slovenskej legislativy a technické listy hracich prvkov s popisom av
zmysle poZziadaviek technickej inSpekcie alebo inej oprdvnenej autorizovanej osoby
a prislusnych organov. Herné prvky a zostavy vyrobené na miestu z agatového dreva musia
mat’ platnu certifikdciu STN EN 1176 a STN EN 1177.

Zaroven je predmetom plnenia aj vybudovanie komplet dopadovych ploch k jednotlivym
prvkov podla doplnenia projektovej dokumentacie: ZONAR s.r.o. , Gorkého 1662/8, Sal'a
5 - Cast’ dopadové plochy vypracoval: Ing. Tomas Pirdel, aut. Ing. / tel.:+421 948 842 333,
pirsel@zonar.sk, Cislo opravnenia 5525.

Miesto zhotovenia: vnutroblok ulic Bottova — Csl. armady, Parcela: 2663/1, LV 1.
Objednavatel’ vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve, ktoré ho opraviuje zriadit’ na
pozemku stavbu.

Druh dodavky: dodavka stavebnych prac podl'a vykazu vymer a predlozenej PD

Podklady pre uzavretie zmluvy a zhotovenie diela:
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a) Projektova dokumentacia: Akad. sochar Jozef Klisky - zodpovedny projektant: Ing.
arch. Andrea Kliska, PROJEKT VYSTAVBY DETSKYCH INKLUZ{VNYCH IHR{SK
RODINKA,.

b) doplnenie projektovej dokumentécie: ¢ast Dopadové plochy - vypracoval: Ing. Tomas
Pirsel, aut. Ing. Cislo opravnenia 5525, ZONAR s.r.0., Gorkého 1662/8, Sal’a 5 tel.:+421
948 842 333, pirsel@zonar.sk,

¢) ponuka zhotovitel'a vo verejnom obstaravani s ocenenym vykazom vymer — rozpoctom
stavby.

26 Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu predmetu ZoD podla tejto ZoD zahfna i jeho
povinnost’ vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak sa ich realizacia stane
nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto ZoD. Zhotovitel’ je povinny navrhnuat’ a realizovat’
také technické opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych prac pocas realizacie
predmetu zmluvy a pripadnych d’alSich objektov stavby. Realizacia nepredvidanych prac
a technickych opatreni vSak musi byt vymedzend a dohodnuta obidvoma zmluvnymi
stranami, a to formou schvalené¢ho a podpisané¢ho dodatku k tejto zmluve.

2.7  Zhotovitel' prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
Objednévatel'om poskytnuté a je si vedomy toho, Ze si v priebehu vystavby nemoze
uplatiiovat’ naroky na ipravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit’ uz pri
obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska.

2.8 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie staveniska,
stav pozemku a staveniska, na ktorom sa mé4 Dielo zhotovovat; ako aj dopravna
pristupnost’ staveniska. Zhotovitel’ pred podpisom Zmluvy skontroloval vSetky udaje a
vymery podla predloZzenej Projektovej dokumentacie a ich sulad so skutoénym stavom
na stavbe. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze nezistil ziadne odliSnosti, chyby vo vymeréach ani iné
nedostatky, ktoré by branili v realizacii Diela a/alebo odovzdani. Zhotovitel’ podpisom
tejto zmluvy zaroven vyhlasuje, zZe polozkovity rozpocet (Priloha €. 1) je uplny a spravny,
a ze na jeho zéklade je mozné uplne Dielo zhotovit’ a pouzivat na planovany ucel.

2.9  Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily zhotovit’ Dielo riadne a vcas,
podl'a podmienok tejto Zmluvy.

2.10 Splnomocneny zastupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac a technicky
dozor objednévatela: Ing. FrantiSek Cibrik, 0SaKC, MsU Sara.

2.11 Sucastou predmetu plnenia je sucinnost’ Zhotovitela poskytnutd Objednavatelovi v
kolauda¢nom konani, v konani o povolenie pred¢asného uzivania Stavby alebo skusSobnej
prevadzky v takej miere, aby z jeho strany nevznikli Ziadne prekdzky s vydanim
prisluSnych rozhodnuti. Suc¢innost’ou Zhotovitel'a podla tohto odseku sa rozumie najma
zabezpedenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych dokumentov a dokladov
nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia, aj zabezpecenie takych dokladov
a dokumentov, ktorych potreba moze vyplynut alebo vyplynie z priebehu kolaudaéného
konania (okrem iné¢ho napr. zavdzné stanovisko prislusSného Regionalneho uradu
verejného zdravotnictva, zavizné stanovisko ku kolaudacii Okresného tradu Sala —
Odboru starostlivosti 0 zivotné prostredie — Statnej spravy v oblasti odpadového
hospodarstva, Technickej inSpekcie, InSpektoratu prace, prisluSného Okresného
riaditel’stva hasi¢ského a zachranného zboru a pod.)
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanok 3.
Lehoty plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje splnit’ svoj zdvézok v zmysle casového harmonogramu (priloha ¢.
3 tejto ZoD) v nasledovnych terminoch:
- prevziat’ stavenisko: do 5 pracovnych dni od nadobudnutia Gi¢innosti tejto zmluvy
- zacat’ s pracami: nasledujuci den po dni prevzatia staveniska
- ukoncit’ dielo: do 8 mesiacov od G¢innosti zmluvy o dielo, v zmysle bodu 11.8 tejto
zmluvy o dielo,
- uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia si bude uplathovat’ len po
predchadzajticej pisomnej dohode s Objednéavatel'om a to len v pripade, ze z dévodov
vyss$ej moci, t. j. zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehova prikryvka nad 5 cm
alebo dlhodobé nadmerné zrazky, ktoré nie su bezné v danej lokalite v danom roc¢nom
obdobi, nebude technicky mozné dielo, pripadne jeho cast, dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel’ je povinny takéto skutocnosti bezodkladne
oznamit’ Objednavatel'ovi, najneskor do 3 dni, ked’ sa o takejto skuto¢nosti dozvedel. Ak
takéto skutoénosti Zhotovitel' Objednavatel'ovi neoznami, neprihliada sa na ne. Struktiira
podlozia nie je dovodom na ziadnu Gpravu lehoty. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie diela.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel’
sa zavdzuje dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
Terminy uvedené v bode 3.1 tohto ¢lanku musia byt’ Zhotovitel'om riadne a v€as dodrzané
tak, aby neboli akymkol'vek sposobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné
nasledujuce prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie diela sa povazuje
Objednavatelove pisomné potvrdenie riadneho, vcasného a uplného ukoncenia
prislusnych prac, a to aj vratane vykonania predpisanych skusok, a-testov a merani, resp.
odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov.
V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy v beznom pracovnom
Case, je povinny zhotovovat' a vykonavat dielo vo viacerych zmenach a/alebo v
nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatocné ndklady.
Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel' nema
narok na Ziadnu kompenzaciu takto vzniknutych ndkladov zo strany Objednavatel’a.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze dielo sa bude realizovat na verejnom
priestranstve, teda v otvorenom priestore medzi bytovymi domami. Preto je nutné
realizéciu diela prisposobit’ tak, aby bola zabezpecend bezpecnost’ verejnosti a vykonavat’
opatrenia na zniZenie prasnosti a hlu¢nosti prac.
Akékol'vek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrZzanim terminov (napr. nadcasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat Objednavatelovi a su obsiahnuté v
celkovej cene diela podl'a ¢lanku 4. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak
takéto ndaklady vzniknli Zhotovitelovi vyluéne zavinenim Objednavatela (napr.
neposkytnutim potrebnej sicinnosti a pod.) alebo z inych dévodov vyluéne na strane
Objednéavatela.
Ak by bolo zacatie zhotovovania diela posunuté z dovodov na strane Zhotovitel'a, ma sa
zato, 7e termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitelom dodrZany bez
naroku na zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak
pocas zhotovovania diela dojde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitel’a.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.1

4.2

V pripade, ze Zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo Objednavatelovi podla tejto

zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z

celkovej ceny diela (podlra ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty

kalendarny deii omeskania. V pripade oneskorené¢ho vykonu, ktory bol Objednavatelom
prevzaty Uplne alebo ¢iasto¢ne s vyhradou alebo bez vyhrady, nezanikéd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektor zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy a tato

nie je penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od

Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podl'a ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za
kazdy dent omeskania sa Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl’a tejto zmluvy az do
ich riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie
napravit’ (vratane postupovania Zhotovitel'a v rozpore s Realiza¢nou dokumentaciou)
alebo

b) vo vyske 0,8% z celkovej ceny diela (podl'a ¢l. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy), pri
tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je mozné napravit’ dodatoénym riadnym
plnenim zo strany Zhotovitel’a.

Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit’ aj opakovane.

V pripade, Ze sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradenim faktury vystavene;j

Zhotovitelom v stlade s touto zmluvou, ma Zhotovitel' pravo na zaplatenie urokov z

omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy deit omeSkania. Narok na

zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel’ povinny si uplatnit’ pisomne u Objednavatel’a.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy st splatné do desiatich (10) dni odo diia doru¢enia

pisomnej poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi. Objednévatel’ je

opravneny jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, na tthradu niektorej z faktur vystavenych Zhotovitel'om.

Zaplatenim zmluvnych pokut, nie je dotknuty narok objednéavatel’a na nahradu Skody.

Clanok 4.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach Vv zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov apovazuje sa za
maximalnu pevnu cenu platnl pocas celej doby vykonavania Diela a je zavdzna.
Dohodnutad zmluvné cena, stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer Zhotovitel'a
v ponukovom konani, ¢ini ¢iastku:

Suma bez DPH: 55006,91 EUR

DPH 20 % : 11001,3826 EUR

vratane DPH : 66008,30 EUR

/Slovom: Sest'desiatSest'tisic osem eur a tridsat’ centov/

Oceneny vykaz vymer Zhotovitel'a z ponukového konania ako zavézny rozpocet diela
tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

V pripade legislativnej zmeny vysky zékladnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k
cene bez DPH pripocitana aktuilna vySka zékladnej dane z pridanej hodnoty. Zmena
dojednanej ceny za Dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o
dielo podpisaného Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran. DPH bude v zmysle
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4.3

4.4

zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni fakturovana vo vyske
platnej v Case vystavenia faktury.
Vyssie uvedena zmluvna cena za Dielo zahfiia cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich
s realizaciou zékazky ,,Detské inkluzivne ihrisko RODINKA v Sali“. Teda zahfia
vSetky naklady, ktoré vznikna Zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy, teda vsetky
naklady potrebné pre dodanie vystavbu ihriska, vyrobu, dodanie, montaz, osadenie jeho
prvkov, vybudovanie dopadovych ploch, povrchov, spevnenych ploch, vyloZenie,
inStaldciu a montdz vratane prepravnych ndkladov aaj terénnych uprav, vsetkych
suvisiacich materialnych, priamych a nepriamych nakladov. V cene st zahrnuté i naklady
na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materidlov a vyrobkov, montaze a ich presun zo skladu na stavenisko, vsetky
priame naklady stvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute, naklady
spojené s vyty¢enim inZinierskych sieti, vyty¢enim jednotlivych Casti stavby, geodetické
porealizacné zameranie (polohopis) — digitalna forma a 2x tlacend forma, geometricky
plan (digitalna forma a 2x tlacend forma) a projekt skutoéného vyhotovenia 2 x (v zmysle
poziadaviek na turovni RP potvrdeného opravnenym projektantom podl'a stavebného
zékona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, pripadne potrebnej dodavatel'skej
dokumentécie), taktiez si v cene ocenené vSetky realizované prace, odovzdanie
kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie
predmetu zakazky, v sulade s pravnymi zavdzkami a predpismi, vratane ceny
koordinatora bezpec¢nosti. Zaroven cena diela zahfna:

a) vsetky potrebné dodavky, komponenty, prace, sivisiace sluzby tak, aby ukonc¢ené dielo
bolo funkéné, napr.: pomocné a suvisiace dodavky, prace a sluzby,

b) vSetky opatrenia potrebné z hl'adiska bezpe¢nosti realizacie prac a ochrany zdravia
pracovnikov pocas realizacie prac pri zachovani preméavky na prilahlych
komunikaciach v dohodnutom rozsahu vratane bezpeCnosti a ochrany zdravia
vlastnych pracovnikov zhotovitel'a a verejného priestoru v zmysle platnych zakonov,
cena koordinétora bezpecnosti,

c¢) naloZenie na dopravny prostriedok a okamzity odvoz a likvidacia (uloZenie na
skladku) vzniknutého (vyburané¢ho materidlu) odpadu aj zeminy z vykopov, ktort
nemozno pouzit’ na terénne Upravy v zmysle zékona o odpadoch vratane poplatkov za
uloZenie,

d) doprava dodavok a materidlu na stavbu i Vv ramci stavby, vSetky vedl'ajSie suvisiace
naklady (VRN), zariadenie staveniska objednavatel’ neposkytuje,

e) docasné dopravné znaCenie a vytyCenie stavby opradvnenym geodetom vratane
podzemnych inzinierskych sieti, a vypracovanie porealizacného geometrického planu
v 2 vyhotoveniach.

f) spracovanie projektu skutocného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach (a na CD) v
zmysle poziadaviek na Urovni RP potvrdeného opravnenym projektantom podla
stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, pripadne potrebnej
dodavatel'skej dokumentacie,

g) nadklady na certifikdciu a zabezpec€enie potrebnych povoleni atd’.

Na zaklade poziadaviek Objednavatela na vykonanie prac neobsiahnutych v predmete

plnenia Zhotovitel'om, alebo na neprevedenie prac v ilom obsiahnutych, s obidve strany

zaviazané suCasne s upravou rozsahu predmetu plnenia dohodnut’ zodpovedajuce
zniZenie alebo zvySenie zmluvnej ceny, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pri ur€ovani vysky takejto zmeny ceny budu zmluvné strany vychadzat’ zo Specifikacie

ceny obsiahnutej v ponuke Zhotovitela vo verejnom obstaravania zo zmluvne

dojednanej ceny. V pripade, Ze sa bude jednat’ o prace a dodavky v ponuke neuvedeng,
ocenia sa individudlnou kalkulaciou spracovanou Zhotovitelom a odsthlasenou
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Objednéavatelom a jeho technickym dozorom, ktora vSak bude zalozena na
predchadzajtcej uprave zmluvného vztahu Zhotovitel'a a Objednavatel’a. Takto vycislené
Ciastky k tarche Ci v prospech objednéavatela, budi samostatne evidované a vzajomne
priratané, alebo odpoéitané z ceny, stanovenej v Cl. 4. tejto zmluvy s tym, Ze najneskor
do datumu zapocatia odovzdavacieho a preberacieho konania budii formou dodatku k
tejto zmluve cenové protokoly uzatvorené. Vyuctovanie tychto prac sa zrealizuje v
konecnej fakture, pricom naviac prace budi samostatnou polozkou faktury a budua
zdovodnené.

Clanok 5.
Projektova dokumentacia

Objednéavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentacie
stavby podl'a Cl. 2. bod 2.4.

Schvélenie odchylok a zmien projektu Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne prevedenie Diela, za jeho uplnost’ a za jeho stlad so
vSetkymi platnymi predpismi a technickymi normami, platnymi v SR.

Clanok 6.
Zmluvné zaruky a kvalita diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla
podmienok dojednanych v zmluve, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia Diela, resp. poSkodenia zivelnou
pohromou.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela Objednavatel'om. Na zabudované prvky, na
ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje
zarucna doba podla tychto zarucnych listov. Dielo bude pocas zaru¢nej doby spdsobilé
na zmluvny Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze poCas zéarucnej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ ich odstrdnenie a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne
odstranit’ tieto vady Diela. Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ pripadné vady Diela do 7 dni
od uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie Objednavatel’a, pripadne vady odstranit’ v
¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, nepresahujucom vyssSie uvedent lehotu 7 dni.
Ak sa ukaze, Ze vada Diela pocas zarucnej doby je neodstranitelna do dvoch tyzdnov,
zavizuje sa Zhotovitel dodat’ do 30 dni od zistenia tejto skuto€nosti ndhradny predmet
plnenia/Dielo/ resp. jeho Cast’.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu Zhotovitela podla Cl. 1. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady nim vykonaného Diela v rozsahu stanovenom
pravnymi predpismi. Zhotovitel’ rovnako zodpoveda Objednavatelovi za vSetky vady,
ktoré sa na Diele objavia v rdmci dohodnutej zarucnej doby. Vady sa povazuju za
odstranené v dent uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade omeskania
sa Zhotovitela s odstrdnenim zaru¢nych vad, ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto vady
odstranit’ inou osobou podla vlastnej vol'by a na ndklady Zhotovitel'a. VySka ceny takto
odstranenych vad bude stanovena Objednavatel'om bez ohl'adu na vysku jednotkovych
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cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha €. 1). Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena
Objednévatel'om voci Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych nakladov tret'ou osobou s
5% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela vSetky
zarucné listy tykajuce sa jednotlivych ¢asti vykonaného diela a preukazatel'ne oboznadmit’
Objednéavatel’a so Specifikami a servisnymi cyklami jednotlivych Casti diela.

Clanok 7.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade vystavenej konec¢nej faktury, po vykonani
a odovzdani Diela bez zavad. Za vykonané prace zhotovitel’, po pisomnom odsuhlaseni
vykonanych prac, podpise preberaciecho protokolu a prevzati diela zastupcom
Objednavatel'a - technickym dozorom, vystavi fakturu, v troch (3) vyhotoveniach a
doruci ju Objednévatel'ovi. Neoddelitelnou sucast’ou faktury je supis vykonanych prac,
odsuhlaseny a podpisany zastupcom Objednavatel’a vo veciach technickych — technickym
dozorom Objednavatel’a, fotodokumentacia o priebehu a spésobe vykonania prac na CD,
tak aby boli jednotlivé fakturované polozky dostato¢ne zdokladované, ako aj doklady
0 nakladani s odpadmi.

Objednavatel’ uhradi celu vysku faktury za stavebné prace a dodavky v 2 splatkach:

- 1. splatku vo vyske poskytnutej dotacie 34 500 EUR a povinného spolufinancovania
dotacie 3 835 EUR, t. j. spolu celkom v sume 38 335 EUR v lehote splatnosti do 30
dni od dorucenia faktury,

- 2. splatku vo vyske rozdielu celkovej ceny diela podl'a ods. 4.1 vratane DPH a 1.
splatky v lehote do 6 mesiacov od dorucenia faktury.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového vzt’ahu, nakolko je predmet
realizacie spolufinancovany z dotdcie MPSVR SR.
Objednavatel’ neposkytne zilohu na stavebné¢ prace a dodavky. Zhotovitel bude
fakturovat’ vykonané stavebné prace a dodavky jednou faktirou a to na zaklade supisov
vykonanych prac a dodavok potvrdenych technickym dozorom objednavatela po
realizacii celého predmetu zakazky teda za dodané stavebné prace a dodavky po
celkovom ukonceni stavebnych prac bez vad anedorobkov potvrdenych obidvoma
zmluvnymi stranami v ,,Zapise o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela®.

Faktira musi mat’ zdkonom pozadované ndlezitosti a musi obsahovat’ najma tieto udaje:

meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne Zhotovitel'a, ktory dodava

tovar, sluzbu alebo stavebné prace, a jeho identifikacné ¢islo pre dan,

a) meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
Objednavatel’a tovaru alebo sluzby, prac a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je
pridelené,

b) poradové Cislo faktiry,

¢) datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, prace uskutocnené, ak tento datum mozno
urcit’, a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

d) datum vyhotovenia faktiary a datum jej splatnosti,

e) mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby, prac,

f) zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

g) odvolanie sa na zmluvu o dielo, nazov projektu, poskytovatel'a dotacie

h) sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,
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i) vysku dane celkom v eur,

j) bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory ma byt’ faktira uhradena,

k) meno osoby, ktora faktaru vystavila,

) peciatka a podpis opravnenej osoby.

m) Informaciu: Projekt na podporu plnenia funkcii rodiny formou vystavby inkluzivneho
detského ihriska sa realizuje vd’aka finanénej podpore Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto zmluvy,
Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie bez
jej thrady. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu, resp. doplnent faktiru s novou
lehotou splatnosti.
V pripade, Ze Zhotovitel' ¢ast’ predmetu zmluvy bude realizovat’ subdodavatel'mi, je
povinny v termine do 20 dni po zaplateni faktiry objednavatel'om preukazat’ pisomnym
potvrdenim subdodévatela, Zze si splnil finanéné zévizky vo€i nemu v rozsahu
vykonanych préc, a Ze nema voci nim ziadne zavazky. V pripade, Ze tato skutocnost’
nepreukaze, bude zo strany Objednavatel’a zvoleny postup podl'a platnej pravnej Gpravy,
pripadne toto bude zohl'adnené vo vystavenej referencii.

Zhotovitel' je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od ucinnosti Zmluvy zlozit' na

zabezpekovy ucet objednavatel'a (SK8211110000006627849072, BIC: UNCRSKBX,

variabilny symbol: ICO) finanénu zaruku za riadne a véasné vykonanie diela vo vyske

10 % z celkovej ceny za dielo s DPH podl'a bodu 4.1 tejto ZoD, ktoré budu sluzit’ ako

kaucia na zabezpecenie zavizku zhotovitela na riadne a vcasné plnenie povinnosti

zhotovitel'a z tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ kauciu (bez trokov - banka objednavatel'a neposkytuje

uroky) na tcet zhotovitel'a nasledovne:

a) ciastku vo vyske 5 % (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendarnych dni odo dita
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych na odovzdiavacom a preberacom
konani, ktorych zoznam bude prilohou obojstranne podpisaného protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

b) Ciastku vo vyske 5 % (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendarnych dni po preukazani
vysporiadania zaviazkov zhotovitela so svojimi subdodavateImi podl'a bodu 7.4
zmluvy o dielo.

C) Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si z kaucie svoje niroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku odstipenia
od ZoD a iné naroky, ktoré nebudt zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat' naprojektované minimdlne parametre, kaucia

Vv celej vyske prepadne v prospech objednavatela.

Clanok 8.
Podmienky vykonania Diela

Objednavatel’ pred zacatim prac zabezpeci odovzdanie staveniska Zhotovitelovi do
piatich (5) pracovnych dni po nadobudnuti Gi€innosti tejto zmluvy.

V ramci odovzdania staveniska Objedndvatel’ zabezpe¢i pre Zhotovitela moZnost’
napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody. Zhotovitel’ je vSak povinny
pripojit’ sa na potrebné média samostatnym meranim a na vlastné naklady. Tieto naklady,
ako aj naklady za spotrebu tychto médii, su sucast'ou zmluvnej ceny.

Urceny technicky dozor Objednavatel’a bude na stavbe v plnej miere zastupovat’ zaujmy
Objednévatel’a, najma bude kontrolovat’, ¢i pri realizacii Zhotovitel’ dodrzuje rieSenia
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podl’a platnej projektovej dokumentacie, plni stanovené terminy a vzajomne dohodnuté
opatrenia, uskutocnuje stavbu v predpisanej kvalite a dodrziava vSeobecne platné
nariadenia a predpisy pri realizacii predmetného stavebného Diela. V pripade zistenia
nedostatkov ma plné opravnenia objednavatela prijat’ potrebné €inné opatrenia na ich
napravu.

Objednavatel’ pozaduje pri realizacii diela urCenie zodpovednej osoby zo strany
Zhotovitela a kontrolu plnenia minimalne 1x tyzdenne za jej pritomnosti. Stretnutia bude
organizovat’ zhotovitel’ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zi¢astnia
zastupcovia Objednéavatela a nimi prizvané osoby, Zhotovitel’ a uréeni subdodavatelia.
Zapis z kontrolného dna v stavebnom denniku (SD) zaistuje opravneny zastupca
Zhotovitel'a. Technicky dozor Objednavatela je opravneny zapisovat do SD zavery
Z kontrolnych dni. Zavery z kontrolnych dni st pre obe strany zavézné, nemézu vsak
samé o sebe menit’ alebo dopliat’ ustanovenia tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy urcuje zodpovedného zéastupcu opravnené¢ho
zastupovat’ Zhotovitel'a bez obmedzenia pri vSetkych tkonoch tykajlcich sa plnenia
predmetu tejto zmluvy, ktory bude pre Objednavatel'a vzdy dosiahnutelny mobilnym
telefonom.

Tymto bude: stavbyveduci Karol Simonek, tel. ¢.: 0917 568 253 . Vymena urcenej osoby
zodpovedného zastupcu je mozna iba po predchadzajiucej dohode s Objednavatel'om.
Zhotovitel ur¢i na stavbe opravnenu osobu za uskutoc¢iiovanie stavby - stavbyveduceho
Tibor Sods v oblasti inzinierskych stavieb, ktory bude pocas vykondvania prac na stavbe
neustale pritomny a bude zabezpecCovat’ kvalifikované vedenie stavby a stavebného
dennika stavby v zmysle Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni.

Stavebny dennik bude po celt dobu realizécie diela umiestneny na stavbe a bude neustale
pocas pracovnej doby pristupny opravnenym zastupcom Objednavatel'a na vykonavanie
kontrol a potrebnych pisomnych zdznamov. Povinnost’ Zhotovitela viest’ stavebny dennik
kon¢i dilom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, zistenych v pri odovzdani a prevzati
dokonceného Diela.

Zmeny Diela oproti projektovej dokumentdcii musia byt pred ich realizdciou
zaznamenané¢ v stavebnom denniku stavby a odsthlasené opravnenym zéastupcom
Objednévatela, alebo  dohodnuté¢ formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat' Objednavatela zapisom v stavebnom denniku stavby k
obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stan nepristupnymi. Po vyzve si zmluvné strany dohodnu termin obhliadky, ktory bude
zaznamenany najneskor tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zapisom v
stavebnom denniku. Pokial’ sa Objednavatel’ nedostavi ku kontrole v takto dohodnutom
termine, je Zhotovitel’ opravneny tieto konStrukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi ucinit’
vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit dokumentaciu takto
zakryvanych konStrukcii, a to preukazanou formou. Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konStrukeii.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo finan¢ne realizovat’ Dielo iba v rozsahu financnych
prostriedkov, schvalenych v rozpoéte mesta Sala, pri¢om Zhotovitel' tiito skuto¢nost
akceptuje v plnom rozsahu a bez vyhrad. Zhotovitel’ je informovany o tom, Ze predmet
plnenia zmluvy je spolufinancovany zo zdrojov Stadtneho rozpoctu prostrednictvom
dotacie z Ministerstva prace, sociadlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z programu
,Dotacia na podporu rozvoja socidlnych sluzieb - dotacia na podporu plnenia funkcii
rodiny v ramci projektu s nazvom: Vystavba detského inkluzivneho ihriska RODINKA.
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Ide o dotdciu na utvaranie priestoru na podporu socializacie a inkluzie deti formou
detského ihriska v sulade ustanovenim § 9b ods. 1 pism. e) zdkona o dotaciach v
pdsobnosti Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni
neskorSich predpisov a Zrozpoctu verejného obstaravatela. Verejny obstaravatel
neposkytne preddavkové ani zalohové platby.

Dotécia bola poskytnuti v zmysle Zmluvy o poskytnuti dotacie k ziadosti ¢. 2095/2021
podl'a § 9b ods. 1 pism. e) a § 12 ods. 3 zadkona ¢. 544/2010 Z. z. o dotacidch v pdsobnosti
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov, ¢islo zmluvy: 18721/2021-M_OREF, (ev. ¢. prijimatela 609/2021 zo dina
11.10.2021), https://www.crz.gov.sk/zmluva/5980303/.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a
ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotdcie na to opravnenymi osobami a zavézuje sa
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebn sucinnost’.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstraniovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit prevadzkove,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né, ndklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska priamo dodéavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materialy, palivé a vSetko nevyhnutné na sprdvne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’
zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy. Néklady st st¢ast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje,
ze akukol'vek nim spdsobenu Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie poskodenu Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej
vyske. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Za strazenie materidlov a zariadeni nachddzajucich sa na stavenisku je zodpovedny
Zhotovitel po dobu vykonévania Diela, ako aj v ¢ase pripadného prerusenia vykondvania
Diela, sam. Az po pisomné formalne prebratie zhotoveného Diela nesie vSetku
zodpovednost’ za zhotovované dielo Zhotovitel’.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, Ze vSetky materily, ¢asti, komponenty a
zariadenia, ktoré budt zabudované do Diela budu v sulade s projektovou dokumentaciou,
budt nové, takého typu a na taky tcel, na ktory maji byt pouzivané podla poziadaviek
tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupiia, bez vad a chyb, a budu zodpovedat
platnym slovenskym technickym normdm a normam Eurdpskej Unie. Zhotovitel' sa
zavizuje zhotovovat’ Dielo spdsobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitel'om sa
podpisom tejto zmluvy zavézuje, Ze pouZité stavebné materidly, vyrobky, konStrukcie a
zariadenia budu vykazovat také vlastnosti, aby pri beznej Zivotnosti vyrobnych objektov
a beznej udrzbe spiiali aj ekologické a stavebnou $pecifikaciou pozadované poziadavky
a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti,
ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzil st bez pravnych vad a ze
Zhotovitel’ je ich vyluénym vlastnikom. Zhotovitel’ zdroven vyhlasuje a potvrdzuje, ze
pri  zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material alebo komponenty, na
ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento Ucel Zhotovitel
vyhlasuje, ze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat’, ze
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vlastnikom dod4avaného materialu, komponentu a/alebo ktorejkol'vek Casti Diela je v Case

dodavky Zhotovitel' a okamihom prebratia Diela zhotovovaného podla tejto zmluvy sa

jeho vyluénym vlastnikom stdva Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim vytvorena sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy

alebo obalovy material odstranit’ na vlastné naklady v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi.

Pocas zhotovovania diela Zhotovitel’ uplatituje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky

na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim

najma na

a) udrziavanie poriadku a ¢istoty na stavenisku,

b) podmienky na vhodni manipulaciu s réznymi materialmi na stavenisku,

) technicka udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelni kontrolu
zariadeni a pracovnych prostriedkov s cielom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvnit’ bezpe€nost’ a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) urCenie a upravu ploch na uskladiiovanie réznych materidlov, najmi ak ide o
nebezpecné materialy alebo latky.

Zhotovitel sa zavdzuje minimalizovat’ plochu staveniska, objekty zariadenia staveniska

objednévatel’ neposkytuje, minimalizovat’ tvorbu medzi skladok vyburanych materidlov

a zabezpecit’ pracovisko proti $ireniu prasnosti a hlu¢nosti.

Realizaciou ihriska neddjde k zabratiu ani k zniceniu vzrastlej zelene. Ak by doslo ku

kolizii so zeleniou zhotovitel vykona presadbu vzrastlej zelene podla dohody

s Objednavatel'om.

Dielo sa bude realizovat’ na verejnom priestranstve, teda v otvorenom priestore medzi

bytovymi domami. Preto je nutné realizaciu diela prispdsobit’ tak, aby bola zabezpecena

bezpecnost’ verejnosti a vykonavat’ opatrenia na zniZenie prasnosti a hlu¢nosti prac.

Prava dusevného vlastnictva

Akakol'vek dokumentacia (vratane projektovej dokumentacie) poskytnuta Zhotovitel'ovi

Objednavatel'om a/alebo osobami uréenymi Objednédvatel'om je a zostane vlastnictvom

Objednavatel’a alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii

(vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatel’'ovi Zhotovitel'om

bude riadne a v plnom rozsahu prevedend na Objednavatela. Prevod tychto Prav

duSevného vlastnictva na Objednavatel’a je zahrnuty v cene diela podl'a ¢lanku 4. tejto
zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanu v u¢innosti aj po uplynuti doby trvania
zmluvy, po dobu ich Zivotnosti.

Clanok 9.
Poistenia stavby a ochrana zdravia pri praci

Na krytie rizik sa zhotovitel’ zavidzuje uzavriet’ a udrziavat’ pocas trvania zmluvy poistni
zmluvu na Skodu spdsobenu pri prevadzkovej Cinnosti zhotovitel'a. Poistenie podla
predchadzajlicej vety nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok a musi pokryvat
zodpovednost’ za akukol'vek Skodu spdsobent cinnostou zhotovitela pri plneni
povinnosti podl'a zmluvy objednavatelovi a tretim osobdm. Zmluvné strany svojim
podpisom potvrdzuju, Ze zhotovitel’ pri podpise zmluvy odovzdal objednédvatel'ovi jednu
kopiu poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu zhotovitel'a pre pripad $kod sposobenych
tretim osobam v jej G€innom zneni na poistnd sumu minimalne na vySku navrhovane;j
zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1., pricom zhotovitel bude mat’ tito poistku
uzatvorenl a U¢inn’ pocas celej doby realizacie diela (priloha €. 2 ZoD).

Zhotovitel' je plne zodpovedny na stavbe za dodrzanie vsetkych bezpec¢nostnych
predpisov v oblasti BOZP a PO, platnych v SR pre oblast’ stavebnictva, je povinny

Mesto Sal'a, Namestie Sv. Trojice &. 7 — Detské inkluzivne ihrisko RODINKA v Sali — Priloha ¢&. 4 k SP



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

114

vykondvat’ predpisané preskolenia svojich pracovnikov i pracovnikov zucastnenych
subdodavatelov o podmienkach zabezpecenia BOZP a PO na stavenisku a vSeobecne
platnych predpisov v oblasti BOZP a PO v SR a viest’ o tom predpisant evidenciu. Na
poziadanie Objednavatela je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Plan BOZP.

Clanok 10.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatel'a az do diia odovzdania Diela zodpoveda
Zhotovitel' za Skody na nehnutelnostiach, dotknutych zhotovovanim Diela a taktiez
zodpoveda za Skody na zhotovovanom Diele.

Vlastnikom jednotlivych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby
ich spracovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom Diele, tak na veciach potrebnych k jeho spracovaniu.

Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatel'om Zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom, Zhotovitel' za ne zodpoveda a je povinny ich Objednavatelovi vratit’ po
splneni svojho zaviazku. Na tito jeho povinnost nema vplyv vratenie faktiry zo strany
Objednavatel’a, alebo pripadny spor medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om, vyplyvajlci
z tejto zmluvy.

Zodpovednost’ za Skodu na do¢asne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel
odo dna jej prevzatia od Objednavatel'a az do dna jej vypratania a spatného odovzdania.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, alebo jeho Casti, prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na iom na Objednévatela.

Zodpovednost’ za Skody, spdsobené tretim osobam v suvislosti s vykondvanim Diela
podl’a tejto zmluvy, méa Zhotovitel a tato je Gpravou vztahu Zhotovitel’a a tretej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na Diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich 0s6b
a veci, ktoré sposobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby
alebo subdodavatelia pri vykonavani Diela. Zhotovitel' sa zavdzuje v celom rozsahu
nahradit’ Objednéavatelovi akukol'vek Skodu, ktorti zapriCinil alebo spdsobil pri
vykonavani Diela alebo za ktorti zodpoveda. Objednavatel” je opravneny nahradu skody
jednostranne zapocitat’ s aktudlne splatnou platbou ceny Diela a/alebo s akoukol'vek
sumou, na ktort ma Zhotovitel’ v zmysle tejto zmluvy narok.

Clanok 11.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Objednavatel’ prevezme dielo
dokoncené v stlade s touto zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani
a prevzati Diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude
podpisany Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Za dent odovzdania a prevzatia diela sa povazuje dent podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati Diela opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stréan.

V dohodnutej lehote sa Objednévatel’ zi€astni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri ktorej bude postidena jeho kvalita a tiplnost’ vykonanych prac a definované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspon pat
pracovnych dni vopred.

Preberaci protokol bude obsahovat’:

a) zékladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
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¢) Supis zistenych vad a nedorobkov, nebraniacich riadnemu uzivaniu Diela,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela ZhotoviteI'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, 7 ditom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a diZku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum,

i) podpisy opravnenych osob.

Ak sa pri preberani Diela, alebo jeho jednotlivych casti, schopnych samostatného

uzivania, zistia vady, alebo nedorobky, braniace ich riadnemu uzivaniu, Objednavatel’

prislusnu cast’” Diela, alebo celé Dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom zapis o

zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Po dobu odstrafiovania tychto vad

a nedorobkov je Zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Stucasne s odovzdanim celého Diela odovzda Zhotovitel' Objednévatel’ovi:

a) osvedcenie o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a zmest,

b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela, zakrytych v priebehu jeho realizécie,

c) stavebny dennik

d) certifikaty, atesty o kvalite, revizne spravy, zaruky, zarucéné listy, prip. manudly,
navody na obsluhu od materialovych stcasti, pouzitych na Diele, Vyhlasenie o zhode,
Osvedcenie — Hodnotiacu spravu autorizovanej osoby pre uvedenim do prevadzky
a vetkych dokumentov a dokladov nevyhnutnych pre vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia.

V pripade neodovzdania tychto dokumentov bude toto povazované za vadu diela,

braniacu riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zvy$Sny material a

odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uzivat.

Stavenisko je Zhotovitel povinny tuplne vypratat’ a upravit podla projektove;

dokumentécie do terminu, ktory bude uvedeny v preberacom protokole stavby v stlade

s bodom 3.1 tejto ZoD.

Dielo sa povazuje za Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté diiom

podpisania preberacieho protokolu Zhotovitelom a Objednédvatel'om v deni ukoncenia

preberacieho konania, priom diom podpisania preberacieho protokolu prechadza zo

Zhotovitel'a na Objednavatel’a vlastnicke pravo k Dielu a nebezpecenstvo skody na Diele.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v terminoch podla Cl. 11 ods. 11.4 a ods. 11.5 tejto

zmluvy, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi Diela zmluvna pokutu vo vyske 200 EUR

za kazdy den omeskania. Zmluvnad pokuta je splatnd najneskdr 5. pracovny den od

dorucenia penalizac¢nej faktary Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ aj

nahradu Skody sposobentl porusenim povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a

to aj vo vyske presahujicej dojednani zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ktortikol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpefené

zmluvnou pokutou, a to aj vo vyske presahujucej dojednani zmluvnu pokutu.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel' pripravi nasledovné doklady osvedcujiice akost

a kompletnost’ diela:

a) 2 x kompletné paré projektu skutocnej realizacie diela realizaéného projektu so
zakreslenim zmien realizovanych préc, s oznacenim projekt skuto¢ného vyhotovenia
v tlacenej forme a 1 X elektronicky,

b) 2 x sadu dokumentov potrebnych ku kolauda¢nému konaniu, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch, prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle STN, zakonov
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a vyhlaSok, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu prace, ktoré bude
obsahovat’ ak relevantné najmaé:

c¢) Certifikaty, vyhlasenia o zhode, zapisnice, protokoly a osved¢enia o akosti materidlov
a vykonanych predpisanych skuskach

d) Zoznam strojov a zariadeni, ktoré su st¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
anavody na obsluhu, revizne spravy arevizne knihy u vyhradenych technickych
zariadeni — tradné skusky, zapisnice o vyskiSani zmontovaného zariadenia
s vyhodnotenim kvality podl'a technickych noriem a PD, manualy, resp. prevadzkové
predpisy na uzivanie a Gdrzbu predmetu diela a jeho casti, geodetické zameranie
skutkového stavu stavby, vratane vonkajSich vedeni technického vybavenia
v digitalnej forme a tlacenej forme podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
minimalne v Styroch vyhotoveniach doklady o nakladani so stavebnym odpadom,
stavebny dennik/stavebné denniky subdodéavatelov.

e) Zavazné stanoviska, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolauda¢nému konaniu
a k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia - od organov verejnej spravy, prislusnych
organov apod. napr. prislusného Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva,
Technickej  inSpekcie, InSpektoratu prace, prislusného Okresného riaditel'stva
hasi¢ského a zachranného zboru, Okresného tradu Sala — Odboru starostlivosti
0 zivotné prostredie — Statnej spravy v oblasti odpadového hospodarstva a pod.

Clanok 12.
Ostatné zavizky Zhotovitel’a a okolnosti vylucujice zodpovednost’

Zhotovitel je povinny protokoldrne odovzdat’® vypratané stavenisko a zbavené
akychkol'vek zbytkov materialu, ktoré maju stvislost' s plnenim zavézku podla tejto
zmluvy.

Informacné a reklamné tabule méze osadit’ Zhotovitel’ len na zaklade pisomného sthlasu
Objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasend Objednavatel'om a musi zodpovedat’ poziadavkam platnej pravnej upravy.
Na stavbe nebude povolend Ziadna ind tabul’a alebo reklama s vynimkou predpisanych
tabul’, zakazujucich vstup na stavbu, alebo oznamujucich nebezpecenstvo.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ sa povazuje prekazka, ktora nastala nezévisle od
vole zmluvnych stran. Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuji najma
Strajky, vyluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoloCensky nebezpecnych zivlov,
vojny, ¢i uz vypovedané alebo nie, blokady, vzbury, vytrznosti, epidémie, zosuvy pddy,
zemetrasenia, burky, blesky, zaplavy, erozie, ob¢ianske nepokoje, vybuchy a akékol'vek
iné podobné nepredvidatelné skutoc¢nosti, ktoré vznikli nezédvisle od vdle zmluvnych
stran, a ktor¢ zmluvné strany nemdézu ovladat’ alebo prekonat” vynaloZenim nélezitej
alebo odbornej starostlivosti a postihuji moznost’ plnenia povinnosti zmluvnej strany.
Zmluvna strana postihnuta skutoCnostou vysSej moci bezodkladne prijme vSetky
primerané opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ si zmluvné zavizky.
Ziadna zo zmluvnych stran sa nepovaZuje za stranu, ktord poruSuje svoje zmluvné
zavizky, ak plneniu takychto zavazkov brania akékol'vek skuto€nosti vyssej moci, ktoré
vzniknu po uzavreti tejto Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomnou formou vyrozumiet' bez zbyto¢ného
odkladu druht zmluvnu stranu o okolnostiach vylucujucich zodpovednost’ tejto zmluvnej
strany s uvedenim dovodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na
fu hl'adi tak, akoby vy$Sou mocou nebola postihnutd. Zmluvna strana odvolavajuca sa na
okolnosti vyluéujice zodpovednost je povinna poskytnut druhej zmluvnej strane
moznost’ preverit’ existenciu dovodov vylucujucich zodpovednost’.
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Zmluvnd strana postihnutd vyS$Sou mocou sa zavdzuje vyvinit primerané usilie na
odstranenie okolnosti vylucujucich zodpovednost’, aby bolo mozné plnenie predmetu
tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane pisomne oznamit’ zanik okolnosti vylucujtcich
zodpovednost’.
Clanok 13.
Odstipenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany moézu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit’ za

podmienok, definovanych prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Dohodnuté zmeny sa realizuji pisomnymi a ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve. K

odstupeniu od zmluvy mdze pristupit’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran pri zdvaznom a

podstatnom poruSeni zmluvnych ustanoveni.

Za podstatné a zavazné porusenie zmluvy sa povazuje najma :

a) nezahdjenie prac na Diele zhotovitelom v dohodnutom termine po odovzdani
staveniska,

b) omeskanie s plnenim dohodnutych terminov o viac ako 5 dni,

¢) neodstranenie nekvalitne prevedenych prac v dohodnutom termine

d) dodavka vyrobkov a materialov, ktoré nezodpovedaju predpisanym poziadavkam na
ich kvalitu definovanych v projektovej dokumentacii a prislusnych STN,

e) neopravnené preruSenie prac, pripadne neopravnené opustenie stavby zo strany
zhotovitel’a,

f) odmietnutie realizacie pripadnych nevyhnutnych opatreni a prac v zmysle CI. 2 ods.
2.5 tejto zmluvy aj po ich odsuhlaseni Objednavatel'om.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo ¢iasto¢ne vypovedat’ tuto

zmluvu v pripade, ak:

a) je dielo Zhotovitelom vykonavané vadne as nedostatkami, nekvalitne a/alebo
nezodpovedd poziadavkam stanovenym v Realiza¢nej dokumentécii alebo
poziadavkdm stanovenym touto zmluvou, jej prilohami, STN alebo prislusnym
pravnym predpisom;

b) dodrzanie terminov Zhotovitel'om, ktoré nie si ani v lehote 20 dni dodrzané;

c¢) hospodarska situdcia Zhotovitel'a robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitel'a podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

e) Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

f) Zhotovitel’ opakovane poruSuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podla tejto zmluvy.

Vypoved je G¢innd ditom jej dorucenia Zhotovitel'ovi, pokial’ Objednéavatel’ neur¢i inu

ucinnost’. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny najneskor do troch (3) dni odo dia

ucinnosti vypovede vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat’ Objednavatel'ovi vietky
veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj a-testy, revizie,

potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych c¢asti Diela. Samotné prevzatie a

odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela urci Objednavatel’ a termin tohto prevzatia

vhodnym spdsobom oznami Zhotovitel'ovi. Aj po skonceni zhotovovania Diela podla
tejto zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje poskytnut’ Objednavatel'ovi pozadovan(i su¢innost’
tak, aby d’al$i priebeh zhotovovania Diela a celej stavby nebol ziadny spdsobom dotknuty
a/alebo znemozneny. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za
Skodu, ktora mu tym vznikla.
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V pripade zaniku zmluvy (riadne vykonanie Diela, odstipenie od zmluvy, zruSenie
zmluvy dohodou a pod.) Zhotovitel’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni,
vyprace a opusti stavenisko.

Zhotovitel’ nesmie z vlastného podnetu zastavit’ prace na Diele, alebo opustit’ stavenisko
na dobu dlhsiu ako dva dni, v opacnom pripade Zhotovitel’ zodpoveda za pripadnu skodu,
spdsobentl prerusenim vykonavania Diela, o v pripade vzniku Skody bude povazované
za zavazné porusenie zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy ozndmi odstupujuca strana druhej zmluvnej strane pisomne —
doporuéenym listom do vlastnych rak. U¢inky odstiipenia od zmluvy nastavaji diiom
dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu
vypovedala, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a netyka sa plynutia zaru¢nych dob podrla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez stihlasu Objednavatel'a nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatel'a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postipenia pohl'adavky.

Clanok 14.
Riesenie sporov

Zmluvné strany sa zavidzuju riesit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena poziadat’
0 rozhodnutie sud. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy/dohody alebo suvisiace,
vratane mimozmluvnych narokov budu rozhodnuté pred stdlym rozhodcovskym sudom
Vseobecnym Rozhodcovskym sudom SR, Dunajska 8, 811 08 Bratislava, Slovenska
republika s kone¢nou platnostou jednym rozhodcom ustanovenym rozhodcovskym
sidom podla vnutornych predpisov rozhodcovského siidu s moznostou sudu v
zmysle ust. § 22a ods. 1 zakona ¢. 244/2002 Z. z. 0 rozhodcovskom konani v zneni
neskorsich predpisov. Ustne pojednévanie sa bude konat' v sidle rozhodcovského stidu
v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych vyrobkov, dielcov,
pre ktoré¢ platia obecne zavdzné skiSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne metdd, moze si kazda
zmluvna strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskiiSanie Statnym alebo Statom
uzndvanym skuSobnym miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skiSok st
zavazné. Naklady na skisky znaSa strany, ktora spor prehrala.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok 15.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva je vzmysle § S5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinne zverejiovanou zmluvou. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo predlozit’ zmluvu na
prerokovanie Mestskému zastupitel'stvu v Sali.

Zmluva o dielo nadobudne platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dilom nasledujicim po jej zverejneni v centrdlnom registri zmlav v sulade
S ustanovenim § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich
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predpisov Vv spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost' zmluvu
zverejnit’ vyplyva z ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
V platnom zneni.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomne, ocislované a
podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa
budu riadit, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov a v§eobecne zaviaznych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy,
vzdy najskor vzajomnym jednanim, to vSak nevylucuje ich pravo obratit’ sa na prislusny
sud.

V pripade, Ze sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nema to vplyv na
platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, ze takéto
neplatné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom
zmysle najblizSie nahradzuje, ak sa to neprieci obsahu a ucelu tejto zmluvy, a to formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) exemplaroch, z ¢oho Objednavatel’ a Zhotovitel’
obdrzia dva (2) podpisané exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zdklade ich slobodnej a vaznej vole,
nie v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne precitali, jej
obsahu po rozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorué¢ne podpisuju.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuju sthlas na spracovanie svojich udajov
Vv stlade s nariadenim GDPR a zadkonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v rozsahu uvedenom v tvodnych ustanoveniach
tejto zmluvy, ¢o je nevyhnutné pre riadnu identifikdciu zmluvnych stran na ucely plnenia
tejto zmluvy, a to pocas trvania tejto zmluvy, najneskor vSak do lehoty vysporiadania
vsetkych zavizkov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy a uplynutim archivacnej doby.

Prilohy:

(@]

. 1 - rozpocet stavby

¢. 2 - poistna zmluva
¢. 3 —Casovy harmonogram realizacie diela
V Svitom Petre diia ................... Vi dila ..o,
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Karol Simonek Mgr. Jozef Belicky
konatel’ spolo¢nosti primator mesta Sal’a
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