Zmluva o dielo

Cislo D/16/615/486001
uzatvorena v sulade s ust. §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zéakonnika v
zneni neskorsich predpisov

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe
»Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala - 3. etapa“

Clanok |.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: Mesto Sala
Sidlo: Namestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
1G0: 00 306 185

Zastlpeny: Mgr. Jozefom Belickym,
primatorom mesta

Kontaktna osoba vo veciach technickych: Miroslav Policek

Technicky dozor : ?Zadu’éfﬁ' Szato

Bankovée spojenie: niCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.

Cislo G&tu: IBAN SK48 1111 0000 0066 2784 9005

(dalej aj ako ,Objednavatel”)

2. Zhotovitel

Nazov: Siemens s.r.o.

Sidlo: Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Zapisané v obchodnom registri Okresneho stdu Bratislava; |, odd.: Sro, vloZzka ¢. 4964/B

ICO: 31349307

DIC: 2020295244

IC DPH: SK2020295244

Zastupeny: Ing. Vladimir Slezak — generalny riaditel,
konatel
p. Daniela Armano — Wallner — finanény
riaditel, konatel

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Stanislav Vanek — ekonomicky
riaditel divizie

Kontaktna osoba vo veciach technickych: Ing. Richard Procik — technicky riaditel
divizie

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo uétu: IBAN SK68 1100 0000 0026 2904 0041

e

(d'alej aj ako ,Zhotovitel®)

(U€astnici zmluvy v daldom texte zmluvy spoloéne aj ako ,Zmluvné strany")
Clanok Il.
Uvodné ustanovenia



1. Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu odielo na zakazku .Modernizacie verejného osvetlenia
v meste Sala - 3. etapa” — stavebné prace v stlade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek

bez vyuzitia elektronického trhoviska podla zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (dalej len ,,zv0“).

2. Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona & 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v znenj neskorsich predpisov pri realizacii
predmetu diela zastupovat technicky dozor: //}?/ddtdfaf/f ............ a osoba
opravnena konat’ vo veciach technickych: Miroslav Poli¢ek. Technicky dozor (dalej
len ,dozor“) bude opravneny vydavat zaviazné pokyny (dalej len ,pokyny“) v mene
Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu diela.

Clanok Il
Predmet Zmluvy o dielo

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatela kompletnd a Upind realizaciu stavby:

»Modernizacia verejného osvetlenia v meste Safa - 3. etapa“ na zaklade:

a) Svetelno-technickej $tudie Modernizacie verejného osvetlenia v meste Sala — 3
etapa vypracovanej ECO-LOGIC s.r.0. (m3j 2016) (Priloha &. 1)

b) Svetelno-technického vypoétu vypracovaneho dria 1.8.2016 (Priloha &. 2)

c) Situacnych vykresov sidasného a navrhovaného stavu sustavy VO (Priloha &. 3)

d) cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitela v Sutaznom vykaze vymer (Priloha
€. 4). Cenova $pecifikacia prac a dodavok Zhotovitela v Sutaznom vykaze vymer je
zavéznym podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Upravy - t. j. v
pripade zmeny mnozstiev pozadovanych prac objednavatefom oproti predmetu
zmluvy vykonanych Zhotovitelom, resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu
Zmluvy o dielo (dalej len ZoD), a to podfa jednotkovych cien v nej uvedenych,

e) Casového Harmonogramu prac (Priloha €. 5), ktory vypracuje Zhotovitel a predlozi
ho na schvélenie Objednavatelovi v lehote urenej touto ZoD a v suUlade s
podmienkami uréenymi v sutaznych podkladoch. Rozsah a parametre diela urcuje
projektova dokumentacia a vykaz vymer. Prilohy &. 1 az 3 tvoria spolu projektovi
dokumentaciu.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze &innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podra tejto ZoD)
spadajt do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spbsobily a
je opravneny zhotovit pre Objednavatela dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a
lehotach stanovenych touto ZoD a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje
v potrebnom polte a kvalifikacnej  skladbe, alebo  prostrednictvom
podzhotovitelov/subdodavatelov pisomne odsuhlasenych Objednavatelom.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa so sutaznymi podkladmi Verejného obstaravania riadne
oboznamil a zavézuje sa dielo zrealizovat pri dodrzani kvalitativnych a technickych
podmienok uréenych projektom stavby, vykazom vymer a harmonogramom prac
a suhlasi so spésobom financovania diela na splatky.

4.V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel zavazuje navrhnut riesenie detailov odline ako

je v projektovej dokumentacii pridodrzani zmluvnej ceny, Zhotovitel takuto Upravu

konzultuje s Objednavatelom a dozorom a jej uskuto€nenie podlieha predchadzajucemu
pisomnému schvaleniu Objednavatela a dozoru. Képie dokumentov musia byt jasné

a Citatelné. Opravy a zmeny uskuto&nené v schvalenej projektovej dokumentacii sa
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vyznacia trvanlivym spdsobom a to tak, aby bol viditelny i pédvodny Udaj a aby bolo
zrejmé, kedy a kto (meno, Utvar) opravu, ¢i zmenu vykonal.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane
povinnosti nahrady skody Objednavatelovi, uplatnenych sankcii organov a organizacii,
ktoré po€as vystavby spésobi az do dia riadneho prevzatia diela Objednavatelom a ze
dielo po ukonéeni a potas plynutia zaruénej doby bude spinat pozadované parametre
uréene projektovou dokumentaciou stavby.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto ZoD sa podrobne oboznamil s miestom
realizacie diela a su mu zname vsetky vlastnosti miesta realizacie diela, ktoré
ovplyviuju alebo moézu ovplyvnit realizaciu diela, a to vratane technického stavu
komunikacii, na ktorych sa bude dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov,
ako aj dopravnych a komunikacnych pomerov. Zhotovitel po oboznameni sa so
vSetkymi vlastnostami miesta realizacie diela vyhlasuje, Ze je schopny dielo za
podmienck podfa tejto ZoD riadne a v€as zhotovit.

Dielo ako celok v zmysle rozpoctu uvedeného v prilohe €. 4 Kk tejto ZoD obsahuje najma
nasledovné vzajomne prepojeneé aktivity: modernizaciu verejného osvetlenia
s najvy8Sou prioritou - vymena svietidiel astym suvisiace prace a dodavky,
modernizaciu verejného osvetlenia spojenu s dalSimi Ukonmi ako je projekéna priprava
(projekt pre stavebné povolenie) a povolovaci proces, vymena a doplnenie vyloznikov,
vymena a doplnenie stoZiarov (hlinikové), obnova stoZiarov, modernizacia, vymena
a obnova rozvadzacov, doplnenie a rekonstrukcia vzdusného vedenia, vybudovanie
osvetlenia priechodov pre chodcov vratane suvisiacich prac a dodavok.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu ZoD bude mesto Sala.

Staveniskom sa pre tcely ZoD rozumie priestor vymedzeny Svetelno-technickou stadiou
Modernizacie verejného osvetlenia v meste Sala — 3. etapa a svetelno-technickym
vypoctom a situaénymi vykresmi (projektovou dokumentaciou) na realizaciu predmetu
ZoD odovzdany Zhotovitelovi Objednavatelom v sulade s touto ZoD (dalej len
Stavenisko v prislusnom gramatickom tvare). Zhotovitel sa zavazuje prevziat' stavenisko
alebo jeho cast do 2 dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti ZoD. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast Staveniska musi zodpovedat vZdy minimalne useku jednej ulice v
celej jej dizke.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a
jeho sucast'ou su aj cesty |, Il. a lll. triedy, miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a
priechodnost musi byt pocCas celej realizacie diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat’ dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu ocbmedzoval prava, resp. zasahoval
do prav tretich oséb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde
moze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit bezpeény pohyb osoéb
vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat
Stavenisko tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho
okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.



Clanok V.
Lehoty plnenia

Datum zacatia stavebnych prac je do 2 dni odo dfia odovzdania staveniska podfa &l.
IV. ods. 2 tejto ZoD.

Lehota vystavby celého diela je do 12 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto
ZoD.

Zhotovitel' je povinny odovzdat dozoru na odsUhlasenie podrobny vecny a &asovy
Harmonogram prac, najneskér v den zacatia stavebnych prac. Dozor odsuhlasi
Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so  svojimi
oddvodnenymi pripomienkami do 3 dni odo dfia jeho obdfzania. Zhotovitel je povinny
zapracovat pripadné pripomienky do 3 dni od ich obdrzania a predlozit upravenu verziu
Harmonogramu prac na kone¢né odsthlasenie dozoru. Harmonogram prac zohfadni
poZiadavku dokonéenia minimalne modernizacie verejného osvetlenia s najvyssou
prioritou najneskoér do 5 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto ZoD.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsthlasenie dozoru vdy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutotnym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela obsahujici vSetky stavebné objekty a lehotu vystavby. Dozor
je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak dozor
schvalenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram
prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 7 dni od obdrzania. Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 7
dni od ich obdrZania a prediozi upravend verziu revidovaného Harmonogramu prac
dozoru na kone¢né odsuhlasenie. Revidovany Harmonogram prac sa stava zavaznym
podfa tejto ZoD az po jeho pisomnom schvaleni Objednavatelom.

Dozor odovzda Zhotovitelovi najneskdr do 4 dni po podpise ZoD podklady, ktoré mézu
byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitela, napr. obmedzujice
podmienky a poziadavky Objednavatela v suvislosti s prevadzkou existujlicej
infrastruktary a pod.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s plnenim terminov uvedenych v platnom
Harmonograme prac /revidovanom Harmonograme prac, dozor je opravneny Ziadat od
Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a
pisomne stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze terminy v zmysle platného
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budd dodrzané. Zhotovitel sa
zavazuje odovzdat dozoru na schvalenie takito aktualizaciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto odseku do 7
dni od obdrZania jeho zZiadosti.

V pripade, ak Zhotovitel neméze realizovat dielo z dévodov vy$$ej moci (najma
prirodnej katastrofy a pod.,) je povinny takéto skutonosti oznamit Objednavatelovi
najneskér do 3 dni, ked sa o takejto skutotnosti dozvedel a o dobu trvania tychto
dbévodov sa posuvaju terminy uréené v harmonograme prac. Ak takéto skuto&nosti
Zhotovitel Objednavatelovi neoznami, neprihliada sa na ne.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi zabezpeku na vykonanie prac vo vyske
10% zo zmluvnej ceny diela celkom s DPH podra ods. 1., &l. VI. tejto ZoD do 4 dni odo
dna dorucenia oznamenia o datume zacatia prac podla ods. 1, &l. V. tejto ZoD, pricom
kopiu zasle dozoru.

Poskytnutie bankovej zadbezpeky na vykonanie prac sa musi riadit ustanoveniami § 313

a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov.



Zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobocékou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne
vyhlasit, ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvd vyzvu uspokoji
Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo pefhaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vysSka neprekro¢i penaznu sumu, ktord Objednavatel pozaduje ako
zabezpeku na vykonanie prac v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo ZoD a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov. Banku, ktora
poskytne bankovu zaruku a obsah zarucnej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.
Zhotovitel musi zabezpecit, aby zabezpeka na vykonanie prac bola platna, ucéinna a
vymahatelna, kym dozor nevyda protokol o vyhotoveni diela.

Clanok VI.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom &. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa
za maximalnu pevnd cenu platni pocas celej doby platnosti tejto ZoD. V cene su
zahrnuté aj naklady na prevadzku a Udrzbu Staveniska, zriadenie a odstranenie
zariadenia Staveniska a vSetky naklady sulvisiace s realizaciou, odovzdavanim
a financovanim diela.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 1.367.420,09 €

Slovom: JedenmiliéntristoSestdesiatsedemtisicstyristodvadsat eur a devat centov
DPH 20% (EUR) 273.484,02 €

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 1.640.904,11 €

Slovom: JedenmilionSest'stostyridsattisicdevatstostyri eur a jedenast centov

Cena diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Zhotovitelom
oceneneho vykazu vymer predloZzeného vo verejnej sutazi (dalej len ,Sutazny vykaz
vymer*) a na podklade projektovej dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych
vo verejnom obstaravani. V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu
diela, t. . praca, material, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, merania,
protokoly, navody na obsluhu, vratane vSetkych dalSich dokladov, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu ZoD, tak aby
dielo bolo pripravene na protokolarne odovzdanie a uzivania schopné. Jednotkové ceny
su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny
su pevné a ma sa za to, ze pokryvaju vsetky aj suvisiace naklady a vydavky
za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.
Zhotovitel prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade
projektove] dokumentacie. Zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v
celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny z dévodu chybajlcich polozZiek
alebo chybného vypoétu vymery z projektovej dokumentacie.

\
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Zhotovitel znasa na svoje naklady:

- pripadné do&asné dopravné znacenie vratane odsuhlasenia ODI OR PZ,

- ¢istenie komunikacii dotknutych stavbou,

- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na skladku a doklady o ulozeni
odpadu na skladku,

V tejto stvislosti zhotovitel zabezpedi ulozenie demontovanych svietidiel e$te vhodnych na dalSie

pouZitie do Objednavatelom uréeného skladu, pricom poskodené a pre daldie pouzitie nevhodné

svietidla zhotovitel uloZi na skladku odpadu. Roz&lenenie svietidiel sa skutoéni pri demontaznych

pracach a odsuhlasi ho kontaktna osoba Objednavatela vo veciach technickych resp. technicky

dozor.

V pripade, e sa pocas realizacie ukaZe potreba zmeny objemového alebo
konsétrukéného charakteru alebo prac navy$e oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené dodatkom k tejto
ZoD.
Prace a dodavky navyse sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat na zaklade
pisomného dodatku k tejto ZoD, podpisanom Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia prac
navy$e a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
faktiru iba na =zaklade objednavky, resp. odsUhlasenia prac navyse dozorom
objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktlry je potrebné uzavriet
dodatok k tejto ZoD. Pre ocefiovanie prac navySe ako i odpocty nerealizovanych prac a
dodavok sl zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok
Zhotovitela v predloZenom Sutaznom vykaze vymer. V pripade prac a dodavok navyse,
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej
$pecifikacie Sutazného vykazu vymer bude cena tychto prac ur¢ena dohodou
zmluvnych stran.
Prace navy$e modzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k tejto ZoD vylucne v
pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace slvisia s predmetom ZoD,
b) je nutné odstranit néasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil
Zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom ZoD.
Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmiuvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi a Zhotovitel ich na vyzvu Objednavatela na vlastne naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.
Cenu diela dohodnut v ZoD bude mozné po dohode s Objednavatelom menit’ len vo
vynimo¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou
véeobecne zavaznym pravnym predpisom a to pisomnym dodatkom k ZoD, v rozsahu
este nevykonanych a nevyfakturovanych prac.
Zhotovitel po ukon&eni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov a
dozorom pisomne odsthlaseného sUpisu vykonanych prac, doruéi Objednavatefovi
faktaru”, ktora musi mat zakonom pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade
s cenami uvedenymi v SataZnom vykaze vymer. Uznanie konecnej faktury
Objednéavatelom vylucuje dodatoéné naroky Zhotovitela.
Kazda faktra musi byt zostavena prehfadne podla prislusnej ¢asti Staveniska, pricom
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sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade so Sutaznym
vykazom vymer. Sucastou faktury je rozpis realizovanych poloziek Sutazného vykazu
vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady, ktoré sl potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace.

Rozsah vykonanych prac podfa Sutazného vykazu vymer svojim podpisom schvali
dozor.

Cena diela je splatna na zaklade 2 vystavenych faktar, ktoré budl uhradzané
v ro¢nych splatkach v priebehu jedenastich (11) na seba nadvazujucich rokov.

Faktura &. 1 vystavena v sulade s touto ZoD v lehote najneskér do 5 mesiacov po
nadobudnuti U€innosti ZoD po protokolarnom odovzdani minimalne za modernizaciu
verejného osvetlenia s najvy3Sou prioritou je splatna nasledovne:
- 1. splatka vo vy$ke DPH, teda 20 % zfaktary €. 1 do 30 dni odo dna
dorucenia faktury Objednavatelovi
-2. splatka vo vySke 115.000 EUR k 31.7. roku, v ktorom bol prislusny
fakturovany rozsah diela prevzaty
- 3. az 11. splatka v sume 57.656,00 EUR, ¢o je 50,135 % zo sumy rocnej
splatky diela 115.000 Eur roéne vzdy k 31.7. kalendarneho roku. Dany podiel
sa rovna podielu, ktory tvori hodnota faktury &€. 1. na zmluvnej cene celkom
s DPH zaokruhlene na celé EUR.
- posledna splatka faktury v sume 51.652,86 EUR vo vy$ke zostatku nizsieho
ako vyska predchadzajucich ro¢nych splatok najneskér do 31.7.2027 az do
splatenia celkovej fakturovanej sumy faktary ¢. 1.
V roku ukonéenia stavebnych prac fakturovanych vo faktire €. 1 bude
uhradena 1. aj 2. splatka danej faktury. V pripade ak budd predmetné prace
ukonéené po stanovenom termine splatnosti 2. splatky faktary, teda po 31.7.
daneého roka, bude 2. splatka uhradena ku koncu nasledujiceho kalendarneho
mesiaca, najneskor véak k 31.12.

Faktara €. 2 vystavena v sulade s touto ZoD po protokolarnom odovzdani celého
diela v sume ktora je rozdielom medzi zmluvnou cenou celkom s DPH a hodnotou
faktiry €. 1 je splatna nasledovne:
- 1. splatka vo vyske DPH, teda 20 % z 2. faktdry do 30 dni odo dna dorucenia
faktury Objednavatelovi
- 2. az 10. splatka v sume 57.344,00 EUR, Co je 49,865 % zo sumy rocnej
splatky diela 115.000 Eur rocne vzdy k 31.7. kalendarneho roku. Dany podiel
sa rovna podielu, ktory tvori hodnota faktury €. 2 na zmluvnej cene celkom
s DPH zaokruhlene na celé EUR.
- 11. splatka v sume 63.347,14 EUR, €o je 55,08 % zo sumy roc¢nej splatky
diela 115.000 EUR rocCne vzdy k 31.7. kalendarneho roku.
- posledna splatka faktury v sume 102.420,09 EUR vo vyske zostatku nizsieho
ako vyska predchadzajucich ro¢nych splatok najneskér do 31.7.2028 az do
splatenia celkovej fakturovanej sumy faktury €. 2.
V roku ukonéenia stavebnych prac fakturovanych vo faktire ¢ 2 bude
uhradena 1. aj 2. splatka danej faktury. V pripade ak budu predmetné prace
ukonéené po stanovenom termine splatnosti 2. splatky faktury, teda po 31.7.
daného roka, bude 2. splatka uhradena az k 31.7. nasledujuceho
kalendarneho roka.

///j
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Vyska roCnej splatky za obe faktury v sume bude vzdy rovna 115000 Eur.

- Po uplnom splateni faktiry &. 1 sa bude faktura ¢. 2 splacat’ celou splatkou vo vyske

115.000 EUR roc¢ne.
Suma vSetkych splatok pocas celej doby splacania oboch faktlr je zhodna s celkovou
cenou diela s DPH uvedenou v bode ods. 1. ¢l. VI. tejto ZoD. Splatkovy kalendar
diela tvori prilohu ¢&. 10 tejto ZoD

Zmluvné strany vyhlasujd, ze uvedené lehoty nie sU v hrubom nepomere k pravam a

povinnostiam vyplyvajlicim zo zavazkového vztahu, nakolko je predmet realizacie

financovany splatkovo pogas viacerych rokov atoto zhotovitef zohladnil vo svojej

ponuke, preto sa na splatky nevztahuje Ziadne UroCenie. Za zaplatenie dohodnutej

splatky sa povazuje pripisanie ¢iastky na Udet zhotovitela.

Kazdu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v 6-tich origindloch a musi obsahovat

vsetky naleZitosti poZadované prislusnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi

najma:

+ obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

« poradové Cislo faktury;

* nazov stavby;

+ Cislo ZoD (dodatku k ZoD);

« datum dodania tovaru alebo sluzby;

+ datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

» zaklad dane, jednotkovl cenu bez DPH;

* sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

+ bankoveé spojenie a ¢islo Uétu, na ktory ma byt faktira uhradena;

« odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou kazdej faktury bude:

a) sUpis vykonanych prac podla Sutazného vykazu vymer (Priloha & 4 Formular

cenovej ponuky) podpisany Zhotovitelom, dozorom,

b) fotografie dokumentujtce postup vystavby,

c) doklady o vysledkoch predpisanych a Uspesne vykonanych skusok.

d) doklady o nakladani s odpadmi.

V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky nalezitosti a stéasti vyzadované ZoD, bude sa

faktura povaZovat za nelplni a Objednavatel alebo dozor je opravneny vratit ju

Zhotovitelfovi na doplnenie alebo prepracovanie. Odo diia doruéenia opravenej faktury

zacne odznovu plynut lehota jej splatnosti.

Clanok VII.
Realizacia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet ZoD vo vlasthom mene a na vlastnd
zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v projektovej dokumentacii, sitaznych podkladoch a v ZoD vratane jej
priloh a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov, STN a EN, a to v stlade s
cenovou ponukou predlozenou vo verejnom obstaravani.

Materialy, stavebné diely a vyrobky =zabezpetované Zhotovitelom musia byt
dokladovaneé certifikatmi zhody podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

"
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a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpe€ované Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvnym a pozadovanym sklskam, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi, inak zodpoveda za vzniknuté $kody. V
pripade, ak Zhotovitel' takéto materialy, stavebné diely a vyrobky nenahradi, a to ani v
dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom, takéto konanie je dévodom na uplatnenie
zmluvnych pokdt dohodnutych v €. XlI. ods. 2 ZoD, ako aj na odstlpenie od ZoD zo
strany Objednavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky vykonané tkony na Stavenisku, vratane vietkych
stavebnych postupov a za celé zhotovované dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho
o to dozor poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje
pouzit za Ucelom vyhotovenia diela.

Ak Zhotovitel povaZzuje pokyny dozoru za neopravnené alebo neléelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poziadanie
dozoru po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednéavatela vykonat, pokial nie sU
v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom.

Ak dozor bude vyzadovat doplnenie alebo bude vyZadovat dal$iu dokumentaciu od
Zhotovitela, Zhotovitel ju bez odkladu na vlastné naklady vypracuje.

Ziadna ¢&ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela a dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek asti
diela, ktora méa byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve
Objednavatela a dozor, Ze ¢ast diela bude zakryvat. Dozor vykond kontrolu. V pripade,
Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie
naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel. Zhotovitel vak v kazdom pripade vyhotovi
fotodokumentaciu zakryvanych éasti diela.

Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo skody na zhotovovanom diele a materidloch az do
dna riadneho odovzdania predmetu ZoD alebo prislusnej ¢asti Zhotovitefom a prevzatia
predmetu ZoD alebo prislusnej ¢asti Objednavatefom podfa ¢&l. IX. ZoD. Skutoénost, ze
Objednavatel alebo dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu ZoD.
Pred zacCatim realizacie predmetu ZoD a v sUvislosti s odovzdanim Staveniska, resp. i
poCas realizacie diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentaciu
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktoru
odovzda Objednavatelovi. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti o
ich stave pred zacCatim prac na stavbe, plati za rozhodujlce stanovisko Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat
Cistotu a priebezne odstrarfiovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych
vad diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne
do:

- pristupov, moZnosti uzivania a Udrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutefnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & sU vo vlastnictve
Objednavatefa alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté
na ostatnom majetku Objednévatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny
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odstranit na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu bezodkladne /v zavislosti od
rozsahu spdsobenej $kody/. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto $kody
odstranit na naklady Zhotovitela.

AK v suvislosti so za€atim prac na Stavenisku je potrebné poZiadat' o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a
vCasné obstaranie a plnenie zodpoveda na viastné naklady Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny
obstarat’ ich na vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie.
Zhotovitel sa zavdzuje na viastné naklady zabezpeéit a so suhlasom Objednavatela
umiestnit informaéné tabule pre verejnost s aktualnymi uddajmi o konkrétnych
dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi pracami podla tejto ZoD,
o predpokladanom &ase trvania tychto obmedzeni a o moznych spésoboch vyhnutia sa
predmetnym ocbmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedos$lo k
poskodeniu ciest a mostov umoznujlcich spojenie so Staveniskom alebo veducim k
Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo
ktorymkolvek z jeho podzhotovitefov. Vzniknuté vady a poSkodenia je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do povodného stavu. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a poskodenia odstranit na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel do 4 dni od uzatvorenia ZoD poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyveduceho, s kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky.
V8etci stavbyveduci Zhotovitela musia mat opravnenie na vykon stavbyvediceho v
zmysle zakona €. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzZinieroch v zneni neskorsich predpisovi alebo ekvivalentny doklad.
Uvedené plati ak si takéto opravnenie vyzaduje rozsah a charakter stavby podla
stavebného zakona.

Vlastnikom pbvodnej sustavy verejného osvetlenia, na ktorej prebieha
modernizacia je Objednavatel. Vlastnikom zhotovovaného diela resp. jeho ¢asti je az do
momentu ukonCenia preberacieho konania Zhotovitel. Nebezpelenstvo $kody na
zhotovovanom diele znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do dna podpisu
preberacieho protokolu Objednavatelom. Podpisom preberacieho protokolu prechadza
vlastnictvo zhotoveného diela na Objednavatela. Objednavatel sa zavazuje minimalne
pocas doby splacania diela mat dielo poistené v ramci svojho majetku. Zaroven sa
objednavatel zavazuje az do doby splatenia celkovej ceny diela s DPH podia ods. 1 &l.
VI. tejto ZoD, Ze dielo neprevedie do vlastnictva tretej osoby.

Clanok VIIL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko
prevziat v terminoch uréenych v €l. IV. ods. 2 tejto ZoD.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeZiam, za vhodné oznacenie vystraznymi tabulami ako aj za $kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny
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plnit povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne =zavaznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutl $kodu. Taktiez je povinny udrziavat
na komunikaciach &istotu a poriadok, v pripade ak tuto svoju povinnost’ nesplni ani po
vyzve Objednavatela, ma pravo tuto povinnost spinit Objednavatel prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Zhotovitel bude viest' od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u
Stavbyvedlceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit’ zapisy zastupca objednavatela -dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za podstatny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predlozit dozoru na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov,
vybavenie a ine naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie si vyslovne
specifikované v projektovej dokumentacii ako aj na poziadanie dozoru nimi vyziadané
vzorky materidlov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
spdsobenu, alebo zapric¢inent skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu Cast diela do pédvodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v pinej vyske.
Nahradu Skody je Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky
fakturovanej Zhotovitefom.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat'
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Udrzbe spifali okrem
platnych STN, EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené
projektom stavby, a musia byt doloZzené certifikatmi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela na vlastné naklady zabezpec&ovat' kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti diela podla STN. Materialy a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani
bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nom
rozsahu zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny si zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy,
stanoviska a iné potrebné dokumenty, ktoré si potrebné k realizacii prac (napr. sthlas
k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, sthlas s pracami v
ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uzivaniu
cestnych komunikacii a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane
vietkych poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi GUkonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych. Zhotovitel je zaroven povinny na
vlastné naklady pre aktivity, ktoré si vyzaduju stavebné povolenie, zabezpedit
vypracovanie projektove] dokumentacie a ziskanie stavebného povolenia.
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Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a
Plan kontroly kvality, ktory spifa poziadavky série noriem I1SO 9000, dodrziavat’ a
aktualizovat’ ich po cely Cas realizacie prac. Zhotovitef je zodpovedny za to, aby
véetci jeho podzhotovitelia/subdodavatelia a dodavatelia vyhovovali
poZiadavkam zriadeného Planu zabezpeéenia kvality a Planu kontroly kvality.
Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat véetky pokyny Objednavatela a konat preshe a
désledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to, ¢i st v tejto ZoD uvedené alebo nie su.
Zhotovitel je povinny na viastné naklady poistit' dielo pre pripad poskodenia, znic¢enia,
straty, odcudzenia alebo inych §kéd na zhotovovanom diele (dalej len ,poistenie
diela”) a poistit zodpovednost za $kody, pri vykone &innosti a Skody spdsobené
vyssou mocou a na majetku a zdravi tretim osobam v svislosti s jeho &nnostou a
Jeho podzhotovitefov/subdodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu®)
vo vyske ceny diela po celi dobu zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia pred uzatvorenim tejto
ZoD. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdd poistnu udalost' na
stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného plnenia z
tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovand kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v
primeranom Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znienia uz vykonanych
prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v
bezchybnom stave a v Uplnom sllade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit povodca kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi §kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku
pri vykonavani diela len vtedy, ked zabrafujlce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie
platné normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v
Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby poCas predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruCena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecCnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost' pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky
v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpoéet vo faktlre - dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50 EUR za kaZdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Tym nie je dotknuty narok na nahradu gkody.
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Dozor objednavatefa ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitefa k uskuto&neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela jednorazovl zmluvni pokutu vo vyske
300,00 Eur za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske.
Tym nie je dotknuty narok na nahradu skody. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela
pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a
hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel v pripade
zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovl zmluvnu
pokutu vo vyske 300,00 Eur za kazdé zistenie. Tym nie je dotknuty narok na nahradu
skody.

Dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak zodpovedny Stavbyvedlci zhotovitela nie je dosiahnutelny, a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocfovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo
nie je vykonavané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budul nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujlcich sa v
ramci staveniska. Firemnym S&titkom neoznaleného pracovnika ma zastupca
objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny =zucasthovat sa na Kkontrolnych dfAoch zvolavanych
Objednavatelom, s ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a
Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit
ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér
do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu, resp. do 10 dni odo dfa odstupenia
od ZoD. Ak Zhotovitel tato povinnost nespini ani v dodatoénej lehote urcenej
Objednavatefom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat' prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 Eur a to za
kazdy aj zacaty den omeskania s vypratanim Staveniska. Tym nie je dotknuty narok na
nahradu $kody.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto ZoD pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva
sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

Zhotovitel méze pri plneni predmetu zmluvy mat subdodavatela, pricom je povinny
dodrzat’ ustanovenia bodov 34 az 37 tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umiestnenie prevadzkarne pocas trvania ZoD a organizacia
zhotovitela alebo jeho subdodavatefov zabezpedi efektivne plnenie poziadaviek a
potrieb objednavatela podla ZoD, a ich zmena bude mozna len v pripade, ak nebude
mat nepriaznivy dopad na tieto poziadavky alebo potreby.

Zhotovitel predlozi elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu
prilohy Formular cenovej ponuky ku dfiu podpisu tejto ZoD, ako aj ma povinnost
predkladat’ v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného
rozpoCtu, ku ktore] déjde pocas realizacie predmetu ZoD. Rozpocet musi byt
poloZzkam vykaz-vymer.

Zhotovitel predloZi ku diu podpisu ZoD aj:

- doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia podla ods. 14 tohto &lanku.
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Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpeci kvalifikovanych pracovnikov, ktori musia
spinat’ kvalifikaciu v zmysle Vyhladky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z. z. (v platnom zneni),
a to min. jeden z nich musi spifiat podmienky ustanovené v §23 Vyhlasky MPSVaR SR
& 508/2009 Z. z. elektrotechnik na riadenie &nnosti a min. jeden musi splfiat
podmienky ustanovené v §22 Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z samostatny
elektrotechnik na prislusnd napatovi hladinu podla vedeni. Zhotovitel predlozi
Objednavatefovi ku dfu podpisu ZoD doklady osvedéeni preukazujlice splnenie
uvedenej poziadavky vo forme originalov alebo osvedéenych kopii alebo ekvivalentny
doklad.

Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpe&i min. 1 kvalifikovaného pracovnika, ktory
musi spifat kvalifikaciu v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z. z. (v platnom
zneni), podla §24 Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ku dfiu podpisu ZoD doklad preukazujuci spinenie
uvedenej poziadavky vo forme originalov alebo osved&enych képii alebo ekvivalentny
doklad.

Zhotovitel  ku dfiu uzavretia tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi zoznam
navrhovanych subdodavatefov s uvedenim udajov o vSetkych znamych
subdodavateloch a udajov o osobach opravnenych konat za navrhovanych
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

V pripade akejkolvek zmeny Udajov o navrhovanych subdodavateloch podla bodu 34.
alebo v pripade zmeny navrhovanych subdodavatefov Zhotovitel tito zmenu oznami
Objednavatelovi doru€enim nového Zoznamu navrhovanych subdodavatelov
Objednavatelovi bezodkladne ako sa o zmene dozvie.

Objednavatel vyzaduje, aby navrhovani subdodavatelia spifali podmienky U&asti
osobného postavenia a neexistovali u nich dévody na vylu¢enie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona €.343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov; opravnenie dodavat tovar, uskutoériovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. V pripade zmeny subdodavatela sa tato
poziadavka vztahuje aj na nového subdodavatela.

Ak navrhovany subdodavatel nespifa podmienky podla bodu 36. Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doru¢i navrh nového
subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dha dorucenia Ziadosti podla predoslej vety.

Clanok IX.
Odovzdanie a preberanie diela

Preberacie konanie zvolava Objednavatel na zaklade pisomnej zZiadosti Zhotovitela.
Objednavatel musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred
pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dielo po ¢astiach. Predpokladany termin
odovzdania jednotlivych €asti diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac v sUlade
s lehotami uréenymi v ods. 2 a 3 ¢l. V tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani diela odovzdat’ Objednavatelovi:

- 3x uplnt dokumentaciu skutotneho vyhotovenia diela opatrent peciatkou

Zhotovitela;
- zoznam zmien oproti schvalene] projektovej dokumentacii odsuhlasené



dozorom s ich struénym odévodnenim;

- protokoly o UspeSnom vykonani jednotlivych skusok véetkych zariadent;

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skugke elektrickych zariadeni v zmysle
STN 33 1500 a Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z.;

- pri zariadeniach triedy ,B* spravu o prvej funkénej skuske v sulade s Vyhlaskou
MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z;

- kladné revizne spravy v&etkych elektrotechnickych zariadeni;

- kopiu stavebného dennika;

- zoznam odbornych skuSok vyhradeného technického =zariadenia podla
Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z_;

- doklady vyzadované podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni;

- dokumentaciu komplexnych skusok a protokol o Uspesnom vykonani
komplexnych skusok;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti, zariadeni a
materialov podfa STN, protokoly o vykonani skusok, apod.);

- dokumentaciu pre preukazovanie pozZadovanych vlastnosti elektrozariadeni
(atesty, certifikaty, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN, protokoly o
nastaveni ochran, protokoly o vykonani skusok, vychodzie revizne spravy podla
STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré st zabudované do stavby spiﬁaju
poziadavky technickych predpisov a $pecifikacii);

Prislusné prilohy sa predlozia podla suvislosti k jednotlivym ¢astiam diela pri
preberani danej ¢asti diela.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho
konania.
Sucastou preberacieho konania diela budd funkéné skusky, ktorych ucelom bude
zistovanie, &i odovzdavané dielo spiha podmienky stanovené v ZoD, v jej prilohach a
stanovene vSeobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami prislusnych organov.
O odovzdani a prevzati odovzdavanej ¢asti diela v pripade suhlasu Objednavatela s
odovzdavanim diela po Castiach sa spiSe Protokol o prevzati ¢asti diela, ktory musi
obsahovat’ minimaine tieto nalezitosti:
a) oznacenie odovzdavanej Casti uvedenych v ohlaseni a v projektovej dokumentacii

stavby; 7

b) zoznam osbb zUc€astnenych na prevzati odovzdavanej ¢asti, pricom povinne sa
predpisuje uviest minimalne Stavbyveduceho zhotovitela, dozor;

c) zaznam priebehu funkénych skusok diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti;

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f)  miesto a &as preberacieho konania;

g) podpisy zicastnenych osoéb.

Pokial sa dielo bude so suhlasom Objednavatela odovzdavat po ¢astiach, sucast'ou

posledného preberacieho konania budul Ciastkové preberacie skusky odovzdavanej

¢asti a komplexné prevadzkové skusky predmetu ZoD ako celku.

Preberaci protokol diela bude okrem nalezitosti uvedenych v ods. 5 tohto élanku

obsahovat aj vyhlasenie, ze dfiom ukondenia preberacieho konania zacina plynut

zarucna doba v zmysle ¢l. X. ZoD. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a



ukoncenia zarucnej doby. Pred zavereénym preberacim konanim, prostrednictvom
ktorého Objednavatel prevezme predmet ZoD ako celok, Objednavatel na svoje
naklady za U(Casti Zhotovitela uskutoni vdetky merania svetelno-technickych
parametrov podfa STN-EN 13201 Cl. 1-4 na parametre uvedené v sutaznych
podkladoch. V pripade, Ze predmet ZoD nesplni véetky parametre uvedené v
sutaznych podkladoch a v ZoD, Objednavatel predmet ZoD neprevezme a Zhotovitef
je povinny na vlastné naklady odstranit’ véetky vady, nedorobky a nedostatky zistené
alebo vyplyvajice zo svetlo technickych skusok, a to najneskér ku driu ukonéenia
preberacieho konania.

Zavazok Zhotovitela podla ZoD sa povazuje za splneny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, pri€om preberacie konanie sa povaZuje za ukondené
podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla ZoD obidvomi zmluvnymi
stranami. Objednéavatel dielo prevezme po zrealizovani a kladom vysledku svetelno-
technického merania, ktoré si objednavatel zabezpeéi odborne spésobilou osobou,
ktora overi parametre diela.

Clanok X.
Zaruky za dielo

Zhotovitel ru¢i za to, ze predmet ZoD ma v dobe ukonéenia preberacieho konania
pozadované vlastnosti spifiajlce projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky, resp. ktorymi je
Slovenska republika viazana a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania.

Zhotovitel zaruuje, Ze tieto vliastnosti bude mat dielo minimalne 60 mesiacov v
stavebnej Casti a minimalne 60 mesiacov v technologickej &asti od ukonéenia
preberacieho konania. Zhotovitel zarovern zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Zhotovitel poskytuje zaruku na svietidla a vylozniky min. 10 rokov.

Zhotovitel' deklaruje, Ze Zivotnost LED zdrojov bude na Urovni 100.000h a svetelnost
neklesne pocas tejto doby pod Urover 80% nominalneho svetelného toku a osvetlenie
vsetkych komunikacii bude pocas tejto doby v zmysle noriem STN.

Pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu ZoD zacina zaruéna doba plynut dilom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa
povazuju za prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, rovnako ako aj za nedodrzanie technickych
parametrov zistenych na zaklade vysledku svetlotechnického merania uskutoéneného
odborne spdsobilou osobu, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad a
za vsetky vady vzniknuté poCas zaruc¢nej doby. Ak Objednavatel reklamuje u
Zhotovitela vady zhotoveného diela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny tieto
odstranit’ bez zbytoéného odkladu bezplatne.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytodného odkladu po tom, &o ich zistil
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alebo ¢o ich mohol zistit'

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady zaruéna doba neplynie. Na opravované &asti diela v
zarucnej dobe sa stanovuje zaruéna doba minimalne 36 mesiacov v stavebnej ¢asti a
na 24 mesiacov v technologickej ¢asti. Zaruéna doba véak neskondi skér ako mala
pbévodne uplynut.

Objednavatel v oznameni vad popige vadu a uréi Zhotovitelovi primeranu lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neuré&i, Zhotovitel je povinny odstranit' vadu najneskér do
10 dni od doruéenia ozndmenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je
Zhotovitel povinny odstranit vady ako aj nahradit vzniknuté skody spdsobené vadou a
jej odstrafiovanim. Vada sa povaZuje za odstranent az okamihom odstranenia vady a
nahradenia vzniknutych $kéd spésobenych vadou a jej odstranovanim. V pripade, ak
ide o vadu spésobuijlcu havarijny stav diela alebo vadu, ktora spbsobila vznik havarie,
tuto je Zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin po jej oznameni Objednavatelom.
Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 dni odo dfia dorudenia oznamenia
Objednavatela o vade spdsobujlcej havarijny stav diela alebo o vade, ktora spdsobila
vznik havarie, odstranit’ vzniknuté $kody spdsobené vadou a jej odstrafiovanim. V
pripade, ak v tejto lehote Zhotovitel neodstrani vady a skody vzniknuté v désledku
vady a jej odstrafiovania, ma sa za to, Zze vada nebola riadne odstranena a
Objednavatel ma pravo na zmluvn( pokutu dohodnutd v &l. XII. ods. 2 tejto ZoD.

Ak Zhotovitel neodstrani niektort z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej lehote a
neodstrani ako aj nenahradi vzniknuté $kody sposobené vadou a jej odstrafiovanim,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a vzniknuté skody prostrednictvom odborne
sposobilej osoby na naklady Zhotovitela, pri¢om nie je viazany jednotkovymi cenami v
Sutaznom vykaze vymer. Zmluvné strany sa dohodli e tymto postupom
Objednavatela nie st dotknuté ustanovenia tejto ZoD tykajlice sa dohodnutej zaruénej
doby a zodpovednosti Zhotovitela za vady, ktoré sa pogas tejto zarucnej doby
vyskytnu na predmete tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne; pokuty Zhotovitefom vo vyske 0,5% z ceny
diela vratane DPH. Zaroveri ma Objednavatel narok na nahradu skody a nahradu
Ucelne vynaloZenych nakladov suUvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného
plnenia Zhotovitela v plnom rozsahu. Lehota splatnosti takejto faktury bude 30 dni odo
dna jej dorucenia.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo pogkodenia mohli ovplyvnit
vykonnost, resp. funkénost diela, moéze Objednavatel vyZadovat opakovanie
akychkolvek skusok uvedenych v ZoD na naklady Zhotovitela. Tato poZiadavka bude
oznamena do 28 dni potom, o bola vada alebo poskodenie odstranené.

Clanok XIL.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v tejto ZoD alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omegkania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela podla Cl. X. tejto ZoD ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo s DPH a
kazdy aj zac¢aty defl omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov



oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide
0 havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 500,00 Eur za kazdy aj zacaty der
omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku
akéhokolvek druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajlceho z tejto ZoD mé zhotovitel pravo
na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto ZoD nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto ZoD povaZuju za
primerane.

Clanok XIII.
Odstupenie od ZoD

Objednavatel méze odstupit alebo Ciastocne odstlpit od tejto ZoD alebo odobrat

Zhotovitelovi Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto ZoD a nechat ich realizovat

tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v

Sutaznom vykaze vymer (Priloha €. 4) z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela,

ktoré sa povaZzuju za podstatné porusenie tejto ZoD, ak:

a)  Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom
a zacatim prac a dodavok podla tejto ZoD o viac ako 7 (sedem) dni,

b)  Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite a v sulade s touto
ZoD,

¢) Zhotovitel je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v &asovom
Harmonograme prac (Priloha &. 5) o viac ako 7 (sedem) dni,

d) vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitefa je
nepravdepodobne, Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia pod'a tejto ZoD,

e) bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voc&i Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie,

f) dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto ZoD alebo v pripade odobratia &asti prac

a vykonov, tvoriacich predmet ZoD v zmysle ods. 1. tohto &lanku ZoD ma

Objednavatel v dosledku podstatného porusenia tejto ZoD Zhotovitelom narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela s DPH. Zhotovitel je dalej

povinny nahradit Skodu a preukazatelné zvysené ndklady, ktoré vzniknu

Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstupenim

alebo odobratim Casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela

inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne

zvysene naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v slvislosti s doterajSou &innostou

Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafovania vad jeho pinenia. Zmluvnou pokutou

teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj

s



keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo odstlpit od ZoD aj z dévodov uvedenych v platnom
Obchodnom zakonniku.

Zhotovitel ma pravo odstapit od ZoD okrem dévodov uvedenych v plathom
Obchodnom zakonniku aj v pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania
s rocnou splatkou o viac ako 30 dni.

Ak opravnena zmluvna strana odstlpi od tejto ZoD a zmluvné strany si pred
odstipenim od ZoD navzajom poskytli plnenia podla tejto ZoD, zmluvné strany sa
dohodli, Ze v8etky prava a zavéazky vzniknuté do dha nadobudnutia Gginnosti
odstupenia od ZoD si navzajom vyrovnaju osobitnou dohodou pric¢om sa zarovef
zavazuju primerane dodrzat platobné podmienky a Gcel dohodnuty v tejto ZoD.
Odstupenim od tejto ZoD zo strany opravnenej zmluvnej strany nie je dotknuté jej
pravo na uplatnenie si svojich narokov vyplyvajlcich z porusenia ZoD, vratane iej
opravnenia na nahradu pripadnej $kody.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Akeékolvek dohody, zmeny, alebo doplinenia k tejto ZoD je mozné urobit len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov k tejto ZoD, ktoré musia byt podpisané statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze od tejto ZoD je mozné odstupit alebo ju zrusit' len

pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné doruéenie sa pre pripad zrusenia,

resp. odstupenia od tejto ZoD nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom

(elektronickou postou).

V pripade, ak bude podla tejto ZoD potrebné dorucovat druhej zmluvnej strane

akukolvek pisomnost, doruéuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedent

v el 1. tejto ZoD, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena druhej zmluvnej

strane, ktora pisomnost dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto

podmienok vrati nedoru¢ena, zmluvné strany sa dohodli, Ze uginky dorudenia
nastavaju driom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- si precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie tejto ZoD so vsetkymi
Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma
k dispozicii je schopny uskutoénit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a
funkéne podra vSetkych prislusnych STN a EN v stanovenych lehotach, terminoch a
kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto ZoD tykajuce sa vad predmetu

plnenia, zaru¢nej doby, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvne;j

pokuty, narokov Objednavatela na nahradu zvy$enych nakladov zostavaju v platnosti
aj v pripade odstupenia od ZoD ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak

Objednavatel odoberie Zhotovitelovi &asti prac a vykonov podla tejto ZoD.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocditat pohladavku Zhotovitela so sSvojimi

pohladavkami voci Zhotovitelovi, ktoré mu vzniknd zo $kéd sposobenych Zhotovitelom

alebo sankcii vo¢i Zhotovitelovi alebo z inych zavazkov Zhotovitela vodi

{
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Objednavatelovi a Zhotovitel k tomu tymto dava Objednavatelovi svoj suhlas.
Zhotovitel méZe postlpit akékolvek prava, povinnosti a zavazky z tejto ZoD s fou
suvisiace na tretie osoby len s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Objednavatela.
V pripade, Ze sa bude jednat o postlipenie pohladavky vzniknutej podla tejto ZoD,
alebo s fiou sUvisiacich na banku so sidlom v Slovenskej republike, alebo pobodku
zahraniénej banky v Slovenskej republike, zhotovitel jJu mbéZe postlpit aj bez
pisomného suhlasu Objednavatela len v pripade, Ze novy majitef pohladavky bude
akceptovat' vSetky prava a povinnosti bez vyhradne plynice z tejto zmluvy. O tomto
odovzda vyhlasenie Objednavatelovi pred prevzatim pohladavky.

Tato ZoD sa riadi pravom Slovenske] republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto ZoD alebo v svislosti touto ZoD je
prislusnym stidom vSeobecny sud Objednavatela.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto ZoD stalo neplatnym, tato skuto&nost
nespésobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto ZoD.

Tato ZoD sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi Objednavatel a 2
vyhotovenia Zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla G&tu v penaznych
ustavoch, kazda zo zmiuvnych stran je povinnd oznamit tuto skutoénost bezodkladne
druhej strane v opacnom pripade sa ma za to, Ze podia pévodnych tdajov bolo pinené
spravne.

Sucastou tejto ZoD su:

Priloha €. 1 - Svetelno-technicka $tadia Modernizacie verejného osvetlenia v meste Sala —3. etapa
Priloha ¢. 2 - Svetelnotechnicky vypodet

Priloha €. 3 - Situagné vykresy stasného a navrhovaného stavu sustavy VO

Priloha &. 4 - Formular cenovej ponuky (Sutazny vykaz vymer - poloZkovy rozpocet)
Priloha ¢. 5 - Casovy harmonogram postupu realizacie prac

Priloha €. 6 — potvrdenie o poisteni podla bodu 14 &l. VIII

Priloha €. 7 - Katalégove listy vietkych typov ponukovych svietidiel

Priloha €. 8 - Certifikaty na vsetky typy ponukovych svietidiel, stoziarov a vyloznikov
Priloha ¢. 9 - Katalogové listy vetkych typov ponukovych stoziarov a vyloZnikov, RVO
Priloha &. 10 - Splatkovy kalendar

Priloha ¢. 11 — Zoznam navrhovanych subdodavatelov (CLVIII, bod 34)

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ZoD uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej vole,
nie v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, ZoD si riadne precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Tato ZoD nadobuda platnost driom jej podpisania statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G&innost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle Objednavatela. Objednavate!l si vyhradzuje pravo predioZit tito ZoD na
prerokovanie Mestskému zastupitel'stvu v Sali.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu ZoD. Povinnost ZoD zverejnit’
vyplyva z ustanovenia § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v

platnom zneni.
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ZHOTOVITEL:

finanény riaditel, konatel




