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MANDATNA ZMLUVA ¢islo 466/2017
uzatvorend podla § 566 a nasl. Obch. zékonnika — zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

€l. 1. Zmluvné strany

Mandant: Mesto Sala

Statutdrny zastupca Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Sidlo: Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
ICO: 306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobotka Sala
Cislo Gttu: 6627849005/1111

Telefon/fax: 0317705981-4/0317706021

E-mail : mesto@sala.sk

(dalej iba ,,mandant”)

Mandatar: Ing. Ladislav Szabo - SZABOKOV

Sidlo: Rokodova |. 186/8, 951 31 Mocenok
Statutdrny zdstupca: Ing. Ladislav Szabo

iCo: 44415192

DIC: 1077668724

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo Gétu: SK 5509 0000 0000 5073 1825 30

Tel./mobil: +421 908 413 754

E-mail: szabokov@gmail.com

Zapisany v: Zivnostenskom  registri SR, Okresnym Uradom Sala

pod &. 450-10366
(dalej iba ,,mandatar”)

¢l. 1. Uvodné ustanovenia

Této zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstardvania zékazky s nizkou
hodnotou v zmysle zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym Gcelom zmluvy je vykon technického dozoru na prace pri realizacii stavby
,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Sala—3. etapa”.

¢l. I, Predmet plnenia

Predmetom plnenia je poskytnutie sluZieb v nasledovnom rozsahu:

— kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou,

— kontrolovat zhotovitelom spracovanu PD a jej stlad so zadanim a predmetom obstardvania,

_ sledovat postup vystavby ztechnického atechnologického hiadiska a kontrolovat
dodr¥iavanie podmienok stanovenych v PD vo vieobecne zévéznych pravnych predpisoch
a technickych normach,



vyjadrovat sa najneskédr do 3 pracovnych dni od vyzvy k ndvrhom zhotovitela stavby na
zmeny dokumentécie PD z technického itechnologického hladiska a zG€astfiovat sa na
konani na zmeny stavby pred dokon&enim,

vyjadrovat sa najneskér do 3 pracovnych dni od vyzvy k poZiadavkam zhotovitela stavby na
tzv. naviac prace, t. ]. prace nad rozsah PD,

G&ast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,
na potiadanie Géast na rokovaniach so zhotovitefom stavby,
koordinovat realizaéné prace v nadvdznostina PD a sledovat ich sulad,

Gcast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi, ale vieobecne
platnymi zdvaznymi pravnymi predpismi,
na zaklade zistenych skutognosti vyjadrovat sa kpripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia ich zistenia,
sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a sdladu s PD,
robit zépisy do stavebného dennika v pripade zistenia rozporu pri realizacii stavby a PD
a zaroveh okamiite pisomne ich ozndmit mandantovi (objednavatelovi),

v pripade potreby najneskér do 3 pracovnych dni od vwyzvy predkladat stanoviska
a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych
dokumentécii,

v pripade, ¥e skuto&ny stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom vPD,
najneskédr do 3 pracovnych dni od vyzvy navrhovat technické riesenie vyvolanej zmeny,
na vyzvu (pisomny, telefonickli alebo zaslanu elektronickou postou) mandanta
(objednévatela) je povinny sa dostavit na stavbu do 3 pracovnych dni, (a za mesto Sala je
poverend osoba M. Policek),

v pripade zloZitych rie3eni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych 3pecialistov technicky
dozor je povinny dodat svoje stanovisko v uréenom termine stanovenom podla zloZitosti
rieeni najneskdr viak do 5 pracovnych dni odo dnia vyzvy,
nie je opravneny zastupovat mandanta (objedndvatela) pri uzatvoreni a podpise akychkolvek
pravnych tkonov suvisiacich s realizaciou stavby,

je opravneny vyddvat zdvdzné pokyny v mene mandanta (objedndvatela), ktoré mdiu byt
potrebné pre realizaciu diela,
odsuhlasit zhotovitefovi podrobny vecny a &asovy Harmonogram prac a dalsie povinnosti
vyplyvajlce zo zmluvy o dielo,

odovzda Zhotovitelovi najneskdr do 4 dni po podpise ZoD podklady, ktoré mozu byt potrebné
pre spracovanie Harmonogramu préc Zhotovitefa, napr. obmedzujice podmienky a
po¥iadavky mandanta (objednavatela) v suvislosti s prevadzkou existujuce] infradtruktury a
pod.,

v pripade, e Zhotovitel meskad s plnenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme
prac /revidovanom Harmonograme prdc, dozor je opravneny ?#iadat od Zhotovitela
aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko
o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze terminy v zmysle platného Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budud dodriané,

odsuhlasi Rozélenenie svietidiel pri demontdinych pracach,
pisomne odsuhlasuje supis vykonanych préac potrebnych k faktdram,

schvali rozsah vykonanych prac podla Sutazného vykazu vymer svojim podpisom,

schvaluje vzorky materiélov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby,
ktoré nie st vyslovne pecifikované v projektovej dokumentacii,

v mene mandanta (objednavatela) zvoldvat pracovné rokovania a zGcasthovat sa pracovnych
rokovani za Gi&elom vyhodnocovania postupu realizacie stavby min. v 30 dfiovych intervaloch
potas realizécie stavby, poskytovanie pisomného stanoviska — vyhodnotenia postupu
realizicie diela mandantovi (objednévatelovi), predkladanie pisomnych navrhov, rieseni



4.1

4.2

51

5.2

5.3

5.4

270

5.6

zistenych skutoénosti pri vyhodnoteni postupu realizacie diela, ktoré by mohli mat vplyv na
kvalitu a termin ukoncenia,

— vmene mandanta (objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu
z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad
a nedorobkov zistenych v preberacom konani,

¢l. Iv. Cas pinenia

Mandatér sa zavizuje, e &innosti technického dozoru podfa tejto zmluvy pre mandanta vykona

v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zatatia ¢innosti: odo diia nadobudnutia Gginnosti Zmluvy o dielo ¢ 267/2017 zo
diia 30.05.2017 v zneni dodatku &. 1 (dalej aj ako ,,zmluva o dielo”),

4.1.2 termin ukonfenia vykonu technického dozoru: dfiom protokolarneho prevzatia
ukon&enych stavebnych prac od zhotovitefa bez vad a nedorobkov, predpoklad lehoty
vykonu dozoru 12 mesiacov.

V pripade, %e ddjde kGprave harmonogramu realizdcie, implementécie celého projektu
(prediZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnute]j touto zmluvou z dévodu, ktory nebude

na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ¢as plnenia.

&l. V. Cena a platobné podmienky

Celkova cena predmetu plnenia podla ¢l. lIl. je dohodnuta ako pevna vo vyske:

celkova cena bez DPH 6 666,66 EUR
sadzba DPH a vyska DPH 20% 1333,34 EUR
cena spolu s DPH 8 000,00 EUR
Slovom: osemtisic EUR s DPH

V pripade Upravy terminu poskytnutia sluZieb v désledku Upravy harmonogramu realizacie,
implementécie celého projektu sa cena nemenia je dohodnutd ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude mandantom uhradend na zaklade 4 faktur vystavenych
mandatarom kvartdlne vo vyske % ceny urcenej v ods. 5.1 tejto zmliuvy.

Faktury vystavené v sdlade s touto manddtnou zmluvou sU splatné do 14 dni odo dfia vystavenia
faktury.

Privo na uhradu faktary vznikd riadnym a v&asnym vykonom &innostf podla &l. I1l. tejto zmluvy.

V odmene mandatara st u? zahrnuté vietky néklady, ktoré mandatér ucelne vynaloZl pri plneni
svojho zvazku.
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¢l. VI. Zodpovednost za vady, zdruka

Mandatdr zodpovedd za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpelené v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou av sulade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti technického dozoru je
Meno a priezvisko Ing. Ladislav Szabo,

Cislo osvedéenia 029-E/2014

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej &innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamdciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatadra,

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené poufitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximélne] starostlivosti odbornej firmy nemohol zistit ich
nevhodnost, pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Mandant md pravo neuhradit mandatérovi vyfakturovani cenu alebo jej Cast za poskytnuté
slusby v pripade nedostatkov vo vykone &innosti vrozsahu podfa &lanku Ill. tejto zmluvy
zistenych zo strany mandanta.

Mandant ma pravo uplatnit si u mandatdra zmluvnd pokutu, z dévodu nesuladu realizovaného
diela s podmienkami zmluvy o dielo na realizciu stavby ,Modernizdcia verejného osvetlenia
v meste Safa — 3. etapa”. Vyika zmluvnej pokuty bude predstavovat 10% z hodnoty tovarov,
prac a slufieb zrealizovanych v rozpore so zmluvou o dielo.

Uhradenim sankecif v bode 6.6. tohto ¢l. nie je dotknuté pravo na néhradu Skody.

&l. VII. Povinnosti zmluvnych stran

Verejny obstardvatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutnu stginnost potrebnu pre

naplnenie predmetu zmluvy, najmé je povinny:

- poskytnif uchadzaCovi (mandatarovi) potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb
technického dozoru,

- na vyzvanie mandatdra v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazieni podkladov,
doplfiujucich Gdajov, upresneni pre riadny vykon Cinnosti technického dozoru v rozsahu
predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny najma:

- odborné &innosti a zaleZitosti v intencidch zmluvy zabezpe&ovat s naleZitou starostlivostou a
odbornostou, ako i v stlade so zdujmami mandanta,

- véas av predpisanych alebo inak pisomnym zdznamom podpisanym zastupcami zmluvnych
stran dohodnutych lehotdch poskytnit sluzby podla predmetu zmluvy,

- spolupracovat s osobou zastupujicou mandanta — Miroslav Policek,

- véas informovat o ka¥dej vzniknutej mimoriadne]j situdcii, ktord moze mat za nasledok
zmenu diela,

- véas informovat o akomkolvek zistenom nedodriani zmluvnych podmienok podia zmluvy
o dielo medzi mestom Sala a zhotovitelom.
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Mandatir bez pisomného suhlasu mandanta nemd pravo odsuhlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial by mala tato zmena za nasledok navy3enie ceny diela a predlZenie
lehoty realizécie stavby.

Mandatér bude vykonavat svoju &innost na stavbe formou ,,ob¢asného technického dozoru®.
Mandatar nie je v omegkani po dobu, kedy nemohol pinit predmet svojej &innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na €o je viak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornitf mandanta s bliz§im popisom prisludnej prekazky.

¢l. VIII. Ostatné ustanovenia

Mandant je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy uzatvorenej
s mandatdrom v pripade, 7e eéte nedoilo k plneniu zmluvy medzi mandantom a mandatarom.

¢l. IX. Odstipenie od zmluvy

Za podstatné poru$enie zmluvy zmluvné strany povaiuji neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania slufieb technického dozoru v trvani dlh3ie ako 30 dni.

Odstdpenim od zmluvy &lédnku zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto zmluvy, okrem nérokov na ndhradu $kody, ndrokov na zmluvne alebo zakonné sankcie.

Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstipit podla tejto zmluvy, resp. podla
Obchodného zdkonnika. Zmluvné strany povaZuji za podstatné porusenie tejto zmluvy
uvedené v bode 9.1 tohto ¢lanku. Odstupenie od zmluvy je potrebné dorucit druhej zmluvnej
strane.

€l. X. Zaverecné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

T4to zmluva je v zmysle §5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejfiuje na webovom sidle mandanta (www.sala.sk). Tato zmluva
nadobuda Géinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta.

10.2 Mandatar suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta. Okamihom

podpisania tejto zmluvy opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas
s celym jej obsahom.

10.3 Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budl datované, &islované a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, e komunikdcia zmluvnych stran bude prebiehat pisomne (aj faxom,

e-mailom).



10.5

10.6

10.7

10.8

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny uGgel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdk. &
513/1991. Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskordich predpisov a sGvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zéklade slobodne] véle, zmluva nebola uzavretd v tesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod nétlakom aZe si zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli, sthlasia s nim a na znak suhlasu ju podpisuju.

Této zmluva sa vyhotovuje v4 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrii
mandatar a 2 vyhotovenia obdrii mandant.

V Sali dria 30.5.2017 V Sali diia 30.5.2017

Mandant: Mandatar:

Mesto 3ala

Ing. Ladislav Szabo - SZABOKOV

Ing. Ladislav Szabo



