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Zmluva o dielo €. 124/2017

uzatvorend podfa ustanoveni §536 a nasledujicich Zakona éislo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov a Zakona €islo 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v platnom zneni

tlanok 1. Zmluvné strany

1.1.0bjednévatel: Mesto 5ala
Sidlo: Namestie Svitej Trojice €.7, 927 15 Sala
Zastlpeny: Mgr. lozef Belicky, primator mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
- Prévnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Sala

rednosta@sala.sk
Technickych: Ing. Elena Matajsova, referent pre investiéna éinnost
matajsova@sala.sk

Email: mesto@sala.sk
ICo: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobocka Safa
Cislo Gétu: 911573010/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0009 1157 3010 , BIC: KOMASK2X
{dalej len Objednavatel)

1.1. Zhotovitel; MENERT spol. s r.o.
Sidlo: Hiboka 3, 927 01 Sala
Zastupeny: Ing. Miroslay Wallner, konatel
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: JUDr. Miroslav Wollner
- Technickych: MNorbert Szikora, riaditel DVTM
Email: menert@menert.sk
Povereny na vykon stavbyvediceho: Ladislav Chemez
ICO: 17330165
DIC: 2020373795
IC DPH: SK2020373755
Bankové spojenie; VUB Banka, a.s.
Cislo aétu: 754703132
IBAN: SK42 0200 0000 0007 5470 3132

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, vl. €.; 16641/T,
(dalej len Zhotovitel)

Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardavania v zmysle ust. zakona €.
25/2006 Z.z. overejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni
neskorich predpisov (dalej len zidkon £.25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani). Objedndvatel
na obstaranie predmetu poufil postup verejného obstardvania — verejnu sitaZ.

Zakladnym Gcéelom zmluvy je realizcia diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym
rozsahom financovania z prostriedkov $trukturdinych fondov EU, Operacény program Kvalita
Fivotného prostredia (dalej len OPKZP), kdd vyzvy OPKZP-PO4-5C431-2015-6, ndzov projektu
JInifenie  energetickej narofnosti  budowy MsU  Safa® azvlastnych  zdrojov
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objedndvatela.Poskytovatefom - Riadiacim orgdnom pre OPKZP je Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, sprostredkovatelskym orgdnom pre OP KiZP je Slovenskd inovaéna
a energeticka agentlra.

3. Autorsky dozor zabezpeuje: Ing. Ladislav Chatrnich — VISIA, Sladkoviéova 2050/50A, 927 01
Sala

4. Objednavatel prehlasuje, Ze disponuje wvyslovnym sihlasom zhotovitela projektovej
dokumentacie v stupni pre stavebné povolenie (dalej len PD pre 5P} ,Zniienie energetickej
naroénosti budovy MsU Safa” — Ing. Ladislava Chatrnicha — VISIA, Slddkovicova 2050/504,
927 01 Safa s tym, aby Zhotovitel podla tejto zmluvy o dielo bezodplatne pouiil PD pre SP
ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre realizaciu v predmete
plnenia tejto zmluvy. Tymto wyslovnym sdhlasom na pouiitie PD pre 5P ,ZniZenie
energetickej naroénosti budovy MsU Sala“nie je dotknuté jeho pravo na vykon autorského
dozoru,

5. Objednavatel prehlasuje, fe disponuje sthlasom a zavazkom zhotovitela PD pre 5P ,ZniZenie
energetickej naroénosti budovy MsU Sala”, Ing. Ladislava Chatrnicha — VISIA, Slddkovicova
2050/50A, 927 01 3afa, Ze na pisomné poZiadanie Objednévatela poskytne Objedndvatelovi
bezodplatne licenciu na autorské prava k PD pre 5P ,ZniZenie energetickej narofnosti budovy
MsU Safa”.

B. Stavebny dozor ZADEZPEEUJE: ..iicviiiiiirieiinieisisttisinissansanssssonmnsssersasassnmsnss senessssssransnssmsmssssasses

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Gdaje uvedené v Clanku 1. tejto zmluvy s pravdivé a aktualne
a zavazujl sa vzajomne bez omeskania oznamit druhej strane kaidl zmenu, ktord by mohla
mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni
takejto skutofnosti budd znasat nasledky, ktoré mdiu druhej zmluvne] strane z neznalosti
tychto udajov vzniknut.

8. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su spdsobilé na pravne ukony v plnej miere a prejavuji vélu
uzavriet zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

9. Zhotovitel prehlasuje, fe vzal na vedomie ciele a potreby objedndvatela, bol oboznameny
s jeho poZiadavkami avyslovne prehlasuje, Ze predmet podla &lanku 2. zmluvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu s odborne spésobilymi
zamestnancami.

€lanok 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentdcia verejnej sutaie konanej objedndvatelom podfa ust. zdkona €.25/2006 Z.z.
o verejnom obstardvani

2.1.2. projektovéd dokumentdcia stavby v stupni pre stavebné povolenie s vykazom vymer

2.1.3, projektova dokumenticia skutkového stavu budovy MsU 5ala

2.1.4. energeticky audit budovy MsU 5afa (marec/2016)

2.1.5. ponuka zhotovitela zo dha 30.05.2016, sucastou ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany
zhotovitelom na zéklade sifainych podkladov ato aj v elektronickej podobe (priloha €.1 ktejto
zmluve).
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2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutofnenie stavebnych pric — realizicia diela ,ZniZenie
energetickej ndarognosti budovy MsU 3ala” formou stavby na kIGE.
Blizdiu Specifikdciu a presnd Struktiru jednotlivych asti diela na stavebné objekty a prevddzkové
stbory, dodavku technoldgil, pristrojov a zariadeni upravuje projektovd dokumentdacia v stupni pre
stavebné povolenie, zadanie pre spracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre realizaciu
stavby, stavebné povolenie a zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvoriaci prilohu £.1 k tejto zmluve,
ktoré s neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy.
2.3. Predmetom plnenia zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre realizciu
(dalej len realizatny projekt) stavby ,Znifenie energetickej naroénosti budovy MsU 3afa” v zmysle
platnych pravnych predpisov, noriem a v zmysle autorského zdkona.
Dopracovanie konitrukénej dokumentacie VTZ v zmysle Vyhldsky Ministerstva préce, socidlnych veci
a rodiny SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujl
technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia € 508/2009, a vizualizacii
v zmysle poZiadaviek Objedndvatela ako aj vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia
stavby. Ako sufast vypracovania realizatného projektu vypracovaf podrobny plan organizacie
vystavby podfa pokynov a poZfiadaviek Objednavatefa, najmd sohladom na poziadavku na
zabezpecenie nevyhnutnej prevddzky a poskytovanie sluZieb klientom v budove Mestského tradu
Sala v priebehu realizdcie stavebnych prac v predmete tejto zmluvy o dielo.
Realizalny projekt stavby Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi v 6-tich vyhotoveniach v papierovej
forme a v troch vyhotoveniach v digitdinej forme na CD/ DVD, vidy farebne. Pritom musia byt
dodriané tieto formaty:
Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych siborov, siborov so symbolmi,
fonty pisiem atd.) a PDF (Adobe)
Pisomnosti, tabulky, prezentacie atd.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF
Casové plany, harmonogramy terminov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)
Naskenované podklady: PDF (Adobe, kaidy dokument tvori jeden sdbor, samostatny stibor pre kazdu
stranku nie je moiné akceptovat)
Obrazky pre fotodokumentaciu; JPG
Obrazky pre tlacové predlohy: TIF
Pre nazvy siborov musia byt dodrzané pokyny zdstupcu Objednévatela.
Realizainy projekt bude vypracovany kvalifikovanymi projektantmi. Zhotovitel ruéi za to, ie
projektanti maji potrebni odbornost na projektovanie prisludnych Zasti realizaéného projektu,
skisenosti a schopnosti potrebné pre projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje predloif realizacny
projekt objednavatefovi a stavebnému dozoru na jeho odsihlasenie ako aj potas jeho spracovéavania,
postupne predkladat jednotlivé Casti projektu na vyjadrenie. Zarover sa zavizuje, Ze projektanti budd
objednavatelovi astavebnému dozoru kdispozicii za dfelom Géasti na rokovaniach, v kaidom
primeranom ¢&ase, ai do doby uplynutia terminu prisiuinej lehoty na ozndmenie vad. Realizatny
projekt v celku, ako aj po castiach musi byt odsuhlaseny stavebnym dozorom.
Zhotovitel sa zavazuje pocas spracovania realizaéného projektu organizovat-zvolavat kontrolné dni
podla potreby, najmenej viak v dvojtyidennych intervaloch aZ do odovzdania realizatného projektu
objednavatelovi aodsdhlasenia realizaéného projektu objedndvatelom a stavebnym dozorom.
Na kontrolné dni sdvisiace so spracovanim realizatného projektu budl zhotovitelfom prizyvani
objednavatel, stavebny dozor a autorsky dozor.
2.4. Sacastou predmetu pinenia je priprava kompletnych dokumentov a podkladov,
nevyhnutnych pre wvydanie kolaudaéného rozhodnutia na Stavbu, afalebo povalenia
na  predfasné uZivanie Stavby, a/alebo  povolenia na  skdSobni  prevddzku,
vritane  prevadzkovych predpisov, ndvodov k obsluhe a zadkolenie persondlu.
Objedndvatel sa zavdzuje poskytnif zhotovitefovi pri zabezpefeni dokladov a dokumentov
nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia nevyhnutni sdginnost a spolutcast. V tejto
sdvislosti Objednavatel zaddva a Zhotovitel preberd zavizok na zhotovenie — vystavbu diela v bode
2.2, sucasfou ktorej bude aj vykonanie potrebnych prehliadok, Teram‘, skasok, revizii, ako aj
[
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dodanie avyhotovenie reviznych knih, certifikatov, vyhlaseni ozhode a pod., vrozsahu podfa
platnych STN, zékonov, vyhlasok, predpisov a podmienck uvedenych v stavebnom povoleni.

2.5, Saéastou predmetu plnenia je siéinnost Zhotovitefa poskytnuta Objednavateflovi v kolaudatnom
konani, v konani o povolenie predéasného uZivania Stavby alebo skiSobnej prevadzky v takej miere,
aby z jeho strany nevznikli Ziadne prekaiky s vydanim prislufnych rozhodnuti. Zhotovitel bude dalej
spolupracovat pri ndbehu skiSobnej prevadzky Objednévatela. Siéinnostou Zhotovitela podfa tohto
bodu sa rozumie najmi zabezpecenie aodovzdanie objednavatelovi vietkych dokumentov
a dokladov nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia, aj zabezpelenie takych dokladov
a dokumentov, ktorych potreba méze vyplynat alebo vyplynie z priebehu kolaudaéného konania
(okrem iného napr. zavazné stanovisko prisluéného Regionalneho dradu verejného zdravotnictva,
Technickej inipekcie, Inipektordtu prace, prislusného Okresného riaditelstva hasitského
a zachranného zboru a pod.)

2.6. Sutastou predmetu plnenia je geodetické vyikopisné a polohopisné zameranie skutkového
zrealizovania diela vratane realizovanych pripojok k vedeniam technického vybavenia. Geodeticke
zameranie spracovat aodovzdat vtlacenej forme vtroch vyhotoveniach a v digitélne] forme na
CD/DVD. Pritom musia byt dodriané tieto formaty:

Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych stiborov, stibarov so symbolmi,
fonty pisiem atd.) a PDF (Adobe)

Pisomnosti, tabulky, prezentécie atd.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF

Casové plany, harmonogramy terminov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)

Naskenované podklady: PDF (Adobe, kaidy dokument tvari jeden subor, sarmostatny subor pre kaidu
stranku nie je mozné akceptovat)

Obrazky pre fotodokumentaciu: IPG

Obrazky pre tlatové prediohy: TIF

Pre nazvy suborov musia byt dodrzané pokyny Zastupcu Objednavatela.

2.7. Predmetom plnenia je dalej koordinacia projektovych a stavebnych pric a nevyhnutna
spolupraca pri tych Eastiach Diela, ktoré Objedndvatel zabezpelil alebo zabezpeli samostatne, a
ktoré nie su zahrnuté v cene Diela.

2.8. Predmetom Diela su daléie &innosti, ktoré nie si v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich
vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen:

a. zabezpeéenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporusenie akychkolvek inZinierskych
sieti pocas vystavby,
zabezpecenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela,
zabezpeéenie a vykonanie vietkych opatreni organizaéného a stavebno-technologickeho
charakteru pre riadne wykonanie Diela - najma vystahovanie a nastahovanie nabytku
a zariadeni z jednotlivych miestnosti v ramci budovy MsU 3ala aj mimo budovy MsU Safa do
dopravnej vzdialenosti 3 km a do priestorov vo vyike do 4 NP vratane, premiestiiovanie
nabytku a zariadeni v budove MsU 5ala aj opakovane, pokial to bude nevyhnutné pre
zabezpeienie priebehu realizacie diela, Zhotovitel je povinny pri manipulacii s nabytkom
a zariadeniami dbat o ich neposkodenie,

d. vietky prace, dodavky a sluiby stvisiace s bezpeénostnymi opatreniami na ochranu os6b a
majetku,

e. ochrana Diela a do jeho odovzdania Objednavatelovi, vratane materidlov a zariadeni
Zhotovitefa nevyhnutnych na vykonanie Diela, zabezpedenie bezpefnosti prace a ochrany
Zivotného prostredia,

f. zabezpefenie dopravného znafenia a daldich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich Udriba, premiestiiovanie a nasledné
odstranenie,
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g. zabezpecenie a realizdcia vietkych skiSok a revizii tykajucich sa vykondvanéhao Diela, ktoré su
nevyhnutne podla prislusnych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych bolo
dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

h. zabezpelenie atestov a dokladov o poZadovanych vlastnostiach wyrobkov (wyhidseni o
zhode),

i. zriadenie a odstranenie zariadeni Staveniska, vratane napojenia na infinierske siete,
zabezpecenie vlastnych podruinych merafov elektrickej energie, vody pre Géely odberu
energii a vody polas realizacie stavebnych prac v predmete plnenia tejto zmluvy, odber
z iného miesta, ako za podruznym meratom elektrickej energie a vody je nepripustny

j. odvoz, uloZenie a likvidacia odpadov v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi, vritane
odovzdania dokladov preukazujicich sposob nakladania so vzniknutym odpadom,

k. uvedenie vietkych povrchov dotknutych Stavbou do pévodného stavuy,

I zabezpelenie podmienok stanovenych spravcom infinierskych sieti,

m. zabezpecenie a spinenie podmienok vyplyvajicich z Gzemného rozhodnutia, stavebného
povolenia alebo inych dokladov,

n. zabezpelenie zimnych opatreni, osvetlenia pracovisk, ak je to na wykonanie Diela potrebna,
vykonanie denného upratovania Staveniska a priebeiné odstrafiovanie zneéistenia
komunikacii.

2.9. Zhotovitel bude vykonavat Dielo v stlade so vietkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto Zmluvou a s prislusnymi prilohami k tejto Zmluve, s dalgimi pokynmi Objednavatela,
v sllade s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prisludnymi zdvdznymi a smerodajnymi
STN (alebo DIN, EUROCODE v pripade, Ze prisluiné slovenské normy neexistuju alebo poZiadavky na
kvalitu neupresfiuji) v sulade stechnologickymi postupmi a technickymi listami wyrobkov
vztahujlcimi sa k vwkondvanému Dielu.

2.10. Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet Zmluvy obsahuje vietko, &o je potrebné pre
riadne, véasné a kompletné vykonanie pine funkéného Diela bez vad, e jeho ponuka je spravne a
Uplne kalkulovand, Ze zmluvnd cena je postacujica, aby pokryla vietky ndklady, ktoré vzniknd v
suvislosti s jeho zmluvnymi zavdzkami podla tejto Zmluvy.

2.11. Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v sulade s Casovym
pldnom Stavby.

2.12. Sicastou predmetu plnenia Zhotovitela si vietky Einnosti ipecifikované v Dopyte
Objednavatela av technickej $pecifikicii Zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady
vykonat vietky innosti a dodat vietky potrebné materidly a zariadenia, ktoré s potrebné pre
Uspesné ukoncenie diela, bez ohladu na to, ¢ st popisané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo
nie.

2.13. Zhotovitel sa zavazuje za Uhradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou,
v désledku pripadnych naviac prac, dodatoéne poiadovanych objedndvatefom.

2.14. Zhotovitel zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a véas v termine dohodnutom s Objednavatelom,
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objednévatela na prevzatie diela, Zhotovitel spide
protokol o odovzdani a prevzaty diela a po protokoldrnom odovzdani a prevzatd riadne dokonéeného
diela Objednavate! zaplati dohodnuti cenu podfa podmienok a pravidiel uvedenych v élédnku 4. tejto
zmluvy. Objednavatel je opravneny, nie viak povinny, prevziat aj samostatne funkény celok z diela
tvoriaci su€ast predmetu pinenia zmluvy, aj pred dohodnutym terminom ukonéenia realizacie diela.

2.15. Osoby avietky veci povahy hmotne] ako | pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zdvizku Zhotovitela podla tejto zmluvy, svynimkou chybajicich podkladov odovzdanych
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Objednévatefom (t.j. pri zmene projektovej dokumenticie, technického riesenia a podobne), je
povinny zabezpecit zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpeéie,

Elanok 3. Termin a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit adokonéit dielo v terminoch podla casového avecného
harmonogramu prac uvedeného v prilohe £.2. k tejto zmluve, ktord tvor! neoddelitefnd sticast tejto
zmluvy, pricom zacatie plnenia diela nastava protokeldrnym odovzdanim projektovej dokumentacie
vstupni pre stavebné povolenie (dalej len projekt pre stavebneé povolenie), pravoplatného
stavebného povolenia, vyjadreni k projektu pre stavebné povolenie a dokonéenie plnenia diela
v rozsahu Elanku 2. tejto zmluvy protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého diela najneskér do
12 mesiacov odo dia Udinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny spinit riadne a v&as vietky
povinnosti vyplyvajuce z kolaudaéného konania tykajice sa predmetu tejto zmluvy ato najma
v sUvislosti s pinenim predmetu diela podfa 2.4., 2.5. tejto zmiuvy.

3.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi projekt pre stavebné povolenie, pravoplatné
stavebné povolenie, vyjadrenia k projektu pre stavebné povolenie najneskér do 5 pracovnych dni odo
diia ufinnosti tejto zmluvy,

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi bezplatne projekt pre stavebné povolenie v digitilnej forme na
CD/DVD v editovatelnom formate.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko v termine najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna schvdlenia realizatného projektu vritane planu organizacie vystavby Objednévatelom
a stavebnym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodli, Fe Objednavatel poskytne  Zhotovitefovi  stanovisko
(odsuhlasenie/neodsuhlasenie s odévodnenim) k realizaénému projektu v termine do 5 pracovnych
dni odo dia predlozenia kompletného realizaéného projektu Objedndvatelovi Zhotovitelom.

3.3. Staveniskom a miestom uskutoffiovania stavebnych pric na diele je budova MsU 3ala na
namesti Sv. Trojice £.7 na pozemku parc. €. 2051/1 k.i. Safa register ,C", Cast parc. €. 2051/14 k..
Sala register ,,C" (vstupny priestor pred obradnou miestnostou, staveniskovy priestor pre uskladnenie
materialu, naradia, umiestnenie leSenia), éast parc. £. 2298/1 k.0. Safa register ,C" {osobny wytah,
staveniskovy priestor pre umiestnenie ledenia) a ¢ast parc. £ 2051/16, 2051/17, 1993/11 k.4. Sala
(staveniskovy priestor pre uskladnenie materilu, naradia, umiestnenie ledenia). Rozsah staveniska
méZe byt po dohode oboch zmluvnych strén v sdlade s planom organizacie vystavby upraveny.

3.4. Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je moiné predizit len
vtedy, ak Zhotovitefl je v omegkani v désledku poruienia spolupdsobenia Objednévatela podfa tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porugenia, ako aj v désledku okolnosti stvisiacich s vy$%ou mocou,

3.5. Akédkolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
podmienend vzdjomnou dohodou zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budl oéislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami po
predchadzajicom odsuhlaseni zo strany Poskytovatefla (Riadiaceho orgdnu pre OP KZP Ministerstvom
Zivotného prostredia SR (dalej len RO pre OP KZP Ministerstvo ZP SR) alebo Sprostredkovatelského
organu pre OP KZP Slovenskej inovacnej a energetickej agentdry (dalej len SORO pre OP KZP SIEA))
a stanu sa tak sutastou zmluvy,

3.6. Podrobny harmonogram pinenia diela, postupu prac na plneni diela spracovany Zhotovitelom
a vzdjomne odsdhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu €.2 k tejto zmluve. Zhotovite! je
povinny dodriiavat terminy podfa harmonogramu prac tak, aby jednotlivé prace, ukony bali
dokonéené riadne a vias. Vzmysle tohto harmonogramu budi prebiehat vietky skusky, revizie,
pripadné skifobné previdzky vzmysle STN, poZiadaviek Technickej indpekcie SR (dalej len TI SR)
a InSpektoridtu prace SR (dalej len IP SR) ainé nevyhnuté ukony pre funkénost stavby ajej




samostatnych funkénych celkov, potrebné k prevzatiu diela aku kolaudaénému konaniu.
Harmonogram plnenia diela, realizécie prac a jeho aktualizacie musia byt predkladané a odsthlasené
Objednavatefom, stavebnym dozorom a RO pre OP KZP Ministerstvom ZP SR, resp. SORO pre OP KZP
SIEA, ako poskytovatelom finanénych prostriedkov z fondov EU.

3.6. Zhotovitel je povinny zaistit chod prac na realizacii diela na stavbe s postupom prac pri dodrzani
vietkych prisludnych predpisov tykajucich sa jednak bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri préci,
ako aj Zakonnika prace a inych vieobecne platnych predpisaov.

Ak Zhotovitel tuto povinnost nespini, povaiuje sa to za porusenie zmluvy podstatnym spdsobom. Na
stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych Zhotovitelom k dispozicii zodpovedny pracovnik
Zhotovitela. Kaidé prerusenie prac vtrvani dlhom ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny
necdkladne pisomne ozndmit objedndvatelovi spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania,
pricindch a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pritin preruienia. Pokial Objednéavatel
neoznami pisomne svoje stanovisko do 5 pracovnych dni od pisomného dorucenia prigin prerusenia,
povaiuju obe zmluvné strany preruenie prac za objektivne. Po pominuti prekaZok preruSenia prac je
Zhotovitel povinny pokracovat v zatatom diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo Gstnej vwyzvy zo
strany Objednavatela. Neobjektivne preruienie prdc 2o strany Zhotovitela bude riegené
Objednavatelom, pricom Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne preruienie prac
z jeho strany moéie Objedndvatel Gétovat zmluvnd pokutu za kaidy def prerudenia prac v silade
s bodom 10.2. tejto zmiuwvy.

3.7. Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spbésobené okolnostami wylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len vy3sia moc). Pre Géely tejto zmluvy sa za vyi8iu moc povaZuji mimoriadne
okolnosti braniace docasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na vdli zmluvnych stran a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého dsilia, ktoré je rozumné v danej situdcii
pozadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je zmluvna strana druhi zmluvnd stranu
povinnd pisomne informovat. Vtomto zmysle sa za dostatoéne odbvodnené pripady povaZuju
napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tiez
prikazy, zdkazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi orgdnmi, ak
neboli vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitefa. Za vy3siu moc sa viak nepokladaju okolnosti,
ktoré vyplyvaji z osobnych, najma hospoddrskych pomerov zmluvnych stran adalej prekazky
plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstrénit podla tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo vieobecne zavdznych pravnych predpisov, zmena meny pre $tit, kde sa zhotovuje
stavby, alebo pokial moie dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

3.9. V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do omeskania podla predchadzajucich bodov, alebo je moZné
predpokladat, Ze sa do omeskania z tychto dévodovo dostane, je moiné po odsihlaseni zo strany
Poskytovatela prediiif lehotu pinenia diela, vo wynimoénych pripadoch ataktie? po suhlase

Poskytovatela aj dlhiie a to hlavne pri nepredvidatelnych udalostiach, vidy v stlade s poskytnutym
suhlasom.

3.10. V pripade ome3kania Objedndvatela s pinenim si povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
vzneni platnych dodatkov oviac ako 15 pracovnych dni, ma zhotovitel pravo price na diele
pozastavit av pripade omeskania oviac ako 35 pracovnych dni od zmluvy odstipit. O dobu
pozastavenia pric sa prediZi termin dokonéenia a protokolérneho odovzdania celého predmetu
plnenia diela $pecifikovany bodom 3.1. tejto zmluvy. Termin predizenia je limitovany v rozsahu
dalsich mesiacov v odévodnenych pripadoch odsthlasenych Poskytovatelom.

£lanok 4. Zmluyna cena, platobné podmienky




4.1. Zmluvna cena je stanovend podfa §3 zdkona NR SR £ 18/1996 2.7. o cenach, v zneni neskorgich
predpisov, vyhlasky MF SR £.87/1996 Z.2., ktorou sa vykondva zakon NR SR £ 18/1996 Z.z. o cenach
a povaZuje sa za maximalnu cenu {vratane DPH, cla, nakladov na skasky a inych poplatkov stvisiacich
s plnenim diela vrozsahu Elanku €2 tejto zmluvy) platni pocas celej doby plnenia diel, okrem
pripadov uvedenych v bode 4.7.)

Zmluvnd cena bez DPH: 1449707,00 EUR
20% DPH: 289941 40 EUR
Zmluvna cena vritane DPH: 1739 648,40 EUR

Z toha:
a) zmluvnd cena vyhotovenia realizaéného projektu
Zmluvna cena bez DPH: 36 000,00 EUR
20% DPH: 7 200,00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH: 43 200,00 EUR

b} zmluvna cena stavebnych pric
Zmluvnd cena bez DPH: 1413 707,00 EUR
20% DPH: 282 741,40 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 1 696 448,40 EUR

4.2. Cena celého diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovena na zdklade oceneného
vykazu vymer, projektu pre stavebné povolenie a stitaznych podkladov.

4.3. Cena diela je cena maximalna azahfiia odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavézkov
zhotovitefa vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane
nakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu,
odobraté teplo na nabeh, skisku, zaregulovanie UK a OST, telefon, odstrafiovanie a prepravu
odpadov, prepravu, manipulaciu so stavebnym materidlom, strojmi a zariadeniami, vratane vietkych
nakladov avydavkov spojenych s pinenim celého predmetu diela podfa €ldnku 2. tejto zmluvy)
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla Eldnku 2. tejto zmluvy
Objednévatelovi spifajiceho stanoveny Ucel v rozsahu podla zmluvy a sifaZnych podkladov, vtom
tieZ naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutotnej realizicie diela. Akékolvek dodatky
k zmluve navyiujice cenu diela s vnimkou moZnosti podfa bodu 4.7. tohto élanku, st vyluéené.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy zahffia aj néklady
na vybudovanie, prevddzku, Gdribu a vypratanie staveniska.

4.5. Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer (plne zahffiaji cenu pric popisanych
v jednotlivych polozkich vnadvaznosti na technicke Specifikacie, vritane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZzadujl a mézu sdvisief s Uplnou realizaciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vietkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, e
zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozlofené rovnomerne
vo vietkych jednotlivych sadzbach.

4.6. Jednotlivé polofky vkazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkdch. Jednotkové ceny s povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizicie, plnenia
diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania tejto zmluvy. Ak pojde o dodavky a price, ktoré nie si v rozpocte zahrnuté, bude ich
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cena dohodnutd na zdklade cenove] kalkuldcie predioiene] Zhotovitelom Objednédvatelovi na
odsthlasenie. K realizicii takychto prac, dodavok asluzieb méie Zhotovitel pristapit aj po
odsuhlaseni ich cenovej kalkuldcie Objednavatefom a uzavreti prisluéného dodatku k tejto zmluve.

4.7. Kzmene ceny moZe dojst pri zmene zakonnej sadzby DPH

4.8. Cenu za zhotovenie diela bude objednavatel postupne uhradzaf na ziklade faktir vystavenych
Zhotovitefom takto:

1. faktira &1 za realizatny projekt a stavebné price za minimélne 50% opravnenych
vydavkov stavebnych pric projektu podfa zmluvy o NFP, faktira vystavend po
odsthlaseni realizaéného projektu Objednavatefom a stavebnym dozorom apo jeho
odovzdani a po zrealizovani fakturovanych stavebnych prac

2. faktira £.2 za stavebné price za maximalne 40% opravnenych vydavkov stavebnych pric
projektu podla zmluvy o NFP, faktura vystavend po zrealizovani fakturovanych
stavebnych prac

3. faktlra ¢.3 za stavebné prace po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a
pinenia celého diela podfa Elanku 2 tejto zmluvy za min. 5% a max. 10% opravnenych
vydavkov stavebnych prac projektu podfa zmluvy o NFP

4. faktira £.4 za stavebné price po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a
pinenia celého diela podfa éldnku 2 tejto zmluvya po odstraneni vietkych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani za 100 % neopravnenych vydavkov
stavebnych prac projektu NFP.

Zhotovitel je opravneny vystavif faktdru &.1 aZ £.3 na zaklade pisomne potvrdeného supisu skutoéne
vykonanych pric a doddvok — zisfovacieho protokolu stavebnym dozorom vizmysle oceneného
vykazu vymer tvoriaceho prilchu €.1 ktejto zmluve. V pripade zistenia rozporu medazi supisom
vykonanych pric adodavok a skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitel' povinny
prepracovat sipis prac a doddvok a dat ho do sdladu so skutoénostou a takto upraveny zistovaci
protokol bude podkiadom pre vystavenie faktury.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru ¢.4 na zdklade pisomne potvrdeného sipisu skutoéne
vykananych préc a doddvok — zistovacieho protokolu stavebnym dozarom vzmysle oceneného
vykazu vymer tvoriaceho prilohu €1 ktejto zmluve Po protokolarnom odovzdani a prevzati
stavebnych prac a plnenia celého diela podfa Clanku 2 tejto zmluvy a Po odstraneni vietkych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani,

Faktiry vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dnf odo dfia viystavenia faktiry.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zdvizkového vztahu, nakolko je predmet realizicie spolufinancovany zo zdrojov EU.

4.9. Zhotovitel musi svoje prace wyGctovat overitelnym a preukazatelnym spésobom. Faktira musi
byt zostavend prehfadne. Stcastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany Zhotovitelom
a stavebnym dozorom vo forme polozkového rozpottu - siipisu vykonanych prac s dodrianim
poradia, oznaéenia poloZiek podfa stavebnych objektov a prevadzkovych siborov podfa ponuky
Zhotovitela, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prac.

DalSou sucastou faktiry musia byt certifikity, prehlisenia o zhode od pougitych materialov
a dodavok, doklady 0 vykonanych skdskach, meraniach, podrobnd fotodokumenticia na CD/DVD

zachytavajica priebeh a vykonanie stavebnych pric a dodavok vpredmete faktary, fotokdpia
stavebného dennika,

4.10. Faktira bude obsahovat minimdine udaje uvedené v §74 zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH
Vv platnom zneni, ako aj Gdaje podfa platnych dafowych predpisov v éase jej vystavenia. V tomto
zmysle musia faktiry obsahovat naleZitosti faktury ako dafiového dokladu, popis vykonanych pric
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a cenu. Jednotlivé faktiry musia dale] obsahovat oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresu,
sidlo, cCislo zmluvy, gislo faktury, defi odoslania aded splatnosti faktiry, oznacenie bankového
spojenia, Cislo Gctu, IBAN, na ktory sa ma platit fakturovand suma, oznadenie predmetu zmluvy,
nazov a kod ITMS projektu, odtladok peciatky a podpis opravnenej asoby.

4.11. Sacastou faktiry vystavenej Zhotovitefom za 100% neopravnenych vydavkov projektu NFP
bude aj zaznam o odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani. Zaznam
o odstraneni vad a nedorobkov bude potvrdeny stavebnym dozorom, Statutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

4.12. Objednavatel vykond pred prevodom finanénych prostriedkov formalnu, vecni a Eiselnt
kontrolu kaZdej faktury. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti vyZadované pravnymi
predpismi, nalezitostami deklarovanym v tejto zmiuve, objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi na jej
doplnenie, pripadne opravu. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a celd nova 60-
diovd lehota splatnosti zafne plynat doruéenim dopinenej, opravenej riadnej faktary
objedndvatelovi. Pre Gtely tejto zmluvy sa za den uhrady povaiuje defi odoslania prislusnej sumy,
ciastky z GCtu Objednavatefa na (&et Zhotovitela. Penainy zavazok objedndvatela vyplyvajici z tejto
zmluvy je splneny diiom odpisania prisluinej sumy, iastky z jeho Gétu v prospech Uctu Zhotovitela.

4.13. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi 6 origindlnych vyhotoveni faktir, s odsihlasenym sipisom
vykonanych préc, zisfovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a daldimi prilohami padla
tejto zmluvy a zaroven predloZi faktiru aj v elektronickej forme.

4.14. Objednavatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohladdvke zhotovitela, proti
akejkolvek ¢asti celkovej ceny diela.

4.15. Zmluvné strany sa dohodli, je rozpocet stavby, oznalenie, nizov, poradie rozpottowych
poloZiek uvedeny v prilohe ¢.1 k tejto zmluve Je zavazny pre spracovanie stpisov vykonanych préc,
zistovacieho protokolu k fakturacii zhotovitefa.

4.16. Zhotovitel sa zavdzuje pred podpisom zmluvy predlofit Objednavatelovi original
nepodmienenej bankove] zéruky na wysku 100000, € platnej po celi dobu realizicie alebo
vinkulovat na bankovom déte finanéné prostriedky vo vyske 100 000,- € ako tzv. vwkonovd zabezpeku
na vykonanie prac v zmysle dojednani tejto zmluvy. Zhotovitel Je povinny do 3 dni po podpise zmluvy
previest vinkulované finanéné prostriedky na osobitny et Objednavatela, ktory za tymto Géelom
zriadi Objedndvatel. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavate! opravneny len v zmysle
dojednani Zmluvy o dielo. Vykonova zdbezpeka bude vratend Zhotovitelovi na jeho bankowy Gdet
uvedeny v zahlavi zmiuvy do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise Zavereéného preberacieho
protokolu a Zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov.

4.17. Zhotovite!l je povinny priloZit k faktire ¢.4 vystavene] podla bodu 4.8 ods. 4 za neoprévnené
vydavky ako jej neoddeliteln stast okrem vydiie uvedenych aj daliie doklady:

- detailny prehfad vykonanych prac (podfa slpisov za vietky aj predchadzajice faktary), ak tieto
boli vykonané inou osobou ako je [zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom
Pracovnom pomere (dalej len »Subdodavatelia”); z prehfadu musi byt zZrejme, ktord cast
vykonanych pric avakom rozsahu vykonal Subdoddvatel; ak je Subdodavatefov viac, musi
prehfad obsahovat tdaje ku kaZdému z nich v detailnom a prehfadnom éleneni,

- Preukazanie zaplatenia Gihrad za predchadzajice fakturované obdobia (faktiry vystavensé podia
bodu 4.8 ods.1 a3 3. tejto zmluvy) za vykonané prace, ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-
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mi alebo poskytnutie inych podkladov, zktorych je bezpochyby zrejmé, #e k Ghrade
Subdodavatelom vykonanych prac nedoslo v ddsledku vadného alebo neuskuto€neného plnenia,

4.18. Zhotovitel je povinny preukdzat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skutoénosti, Ze
objednavatel vyiaduje za dfelom uhrady poslednej faktiry za vykonané prace preukazanie
predchddzajucich Ghrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut
Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo zhotovitelovi
z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktir Subdodavatelom.

clanok 5. Podmienky vykonania diela
5.1. Zhotovitel vykona celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpetenstvo.

5.2. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma vietky potrebné oprdvnenia na vykonanie diela podla tejto
zmluvy.

5.3. Zhotovitel festne wyhlasuje, Ze osoby, ktoré budl vykonadvat dielo maji zodpovedajicu
kvalifikéciu, budli podliehat riadiacej pravomoci urfeného stavbyvediceho, ktory okrem iného
zodpoveda aj za dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté Skody, vstup oséb opréavnenych alebo
tretich osdb na stavenisko.

5.4. Zhotovitel je povinny pred zaatim realizicie diela prerokovat a odsthlasit projektovi
dokumentdciu s projektantom a objedndvatefom a aktualizovat — upravit harmonogram postupu
plnenia diela, realizacie prac podfa vysledkov prerokovania. V pripade vzniku zmeny oproti
predloZenému harmonogramu plnenia diela, postupu realizacie préc, je jeho aktualiziciu potrebné
odsuhlasit Poskytovatefom.

5.5. Zhotovitel a Objednavatel budl vopred dohodnutym spdsobom konzultovat postup zhotovenia
diela a v pripade potreby sa bude Objednavate! spolupodielat na rieSeni pripadnych kolizii.

5.6. Zhotovitel aobjednavatel sa dohodli, Ze minimalne v 30-dfiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu realizacie stavby podfa zmluvy o dielo a jej priloh, za GEasti Statutdrnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitela, resp. nimi poverenych osob a za uasti stavebného dozoru.
Vysledky, ktoré budd pre Zhotovitefa zdvazné abudli sa v pripade nesplnenia povaiovat na
podstatné porusenie zmluvy o dielom s pravom Objednévatela odstipif od zmluvy s prisludnymi
ddsledkami. Zvolanie pracovnych stretnuti na priebeiné vyhodnocovanie postupu realizacie stavby
zabezpeci Objednavatel. Pracovné stretnutie podfa tohto bodu bude zaroved platformou na
predkladanie aktualizovaného harmonogramu plnenia diela, postupu realizicie pric a metdd prac.
Aktualizacia harmonogramu je upravend v Clanku 3. tejto zmluvy.

5.7. Zhotovitel bude informovat stavebny dozor Objedndvatela ostave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach so stavbyvedicim Zhotovitela (na kontrolnych diioch), ktoré bude podla
Potreby organizovat a viest stavebny dozor Objednévatela minimélne 1 x tyidenne.

5.8. Zhotovitel bude pri plneni predmetu pinenia zmluvy postupovat s odbornou starostlivestou.
Zavazuje sa dodriiavat vieobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto

zmluvy a sihlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatefa, pokynmi stavebného dozoru, zapismi
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a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran arozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dotknutych organov Statnej a miestnej spravy.

5.9. Zhotovitel je povinny zabezpetit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava autorsky astavebny dozor Objednivatela abez omeZkania robif opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

5.10. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie, plnenie diela
v sulade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie.

5.11. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitefovi tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zatat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzds
Objednavatel Zhotovitelovi aj vietky vtom &ase dostupné dokumenty adoklady (ako napr.

pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia organov ititnej spravy a itdtneho odborného dozoru,
organov miestnej spravy a pod.).

5.12. Zhotovitel zabezpeti zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektricke] pripojky
a inych medii na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realizaciu diela.

5.13. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard zhotovite! na
vlastné naklady.

5.14. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodriiavanie
vieobecne zavaznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany fivotného prostredia. Pracovnici
zhotovitefa ajeho subdodavatelov v pracovnych odevoch oznacenych obchodnym menom
Zhotovitela resp. jeho subdodavatefov sa méiu zdriiavat na stavenisku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit predkolenie vietkych oséb pracujucich na predmete plnenia zmluvy z predpisov BOZP
adborne spasobilou osobou, Zhotovitel zodpoveda za:

- vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpedif Zhotovitel
v.zmysle §6 ods.2 zakona €.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni,

- Vypracovanie podrobného Planu organizdcie vystavby (POV) v rdmci realizaéného projektu

- poverenie koordinatora projektovej dokumenticie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na stavenisku, ktory vypracuje v zmysle §5 ods. 2 pism.
b) pldn bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci

a ich odovzdanie objednévatelovi v lehote do 30 dni od Géinnosti tejto zmluvy.

5.1_5, Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrini na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej cinnosti ako aj nim zavinené zneéistenie verejnej

komunikdcie averejného priestranstva. Objednavatel ma pravo vykonat kontrolu priebeiného
Vypratania staveniska.

5.16. Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady poistenie celej stavby pocas celej doby realizacie, pricom
poistni zmiuvu na Skody vieobecnej zodpovednosti pre oblast stavebnych pric zZnejucu na sumu vo
vyske min. 2.000.000,- € (slovom dva miliény) musi mat najneskér v defl podpisu tejto zmluvy.

3.17. Poistenie zabezpetené Zhotovitelom pocas plnenia diela, realizacie diela bude dohodnuté na
spolocné meno Zhotovitela a Objednavatela a bude minimalne kryt:

5":!-_?-1+ Objednavatefa a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo 3koddm vzniknutym z akejkolvek
priciny odo dna zalatia plnenia diela, realizacie prac aZ do ukonéenia pinenia diela, realizacie prac,




5.17.2. Zhotovitefa za jeho zodpovednost pocas zdrutnej doby a za stratu alebo £kodu sposobend
zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto zmluvy vratane odstrafiovania vid,
ktoré sa na diele prejavia v zarutnej dobe,

5.17.3. Zhotovitela za zodpovednost za Umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby.

5.18.Zhotovbitel je povinny Objednédvatelovi podfa dohodnutych podmienck platenia poistného
preukazovat platenie poistného. Pri nedodrzani podmienok poistného zo strany Zhotovitela aleba pri
neplateni poistného je Objednavatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni bodu 11.3.3. tejto
zmiuvy.

5.19. Zhotovitel rovnako na svoje naklady zabezpeéi vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a stréZenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za akikolvek stratu alebo poskodenie diela, materidlov
alebo technologického zariadenia, ktoré su predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo
poskodenie majetku nachddzajiceho sa na stavenisku, za Gmrtie alebo zranenie akejkolvek osoby
nachadzajicej sa na stavenisku pocas realizicie diela. Na stavenisku sa mdéiu pohybovaf iba
opravneni zamestnanci Zhotovitefa a Objednavatela, okrem pripadu vstupu Elenov kontrolnych
organov. Zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati staveniska menny zoznam svajich pracovnikov,
s ktorymi pocita realizovat wykon prac s osobitnym  uvedenim stavbyvedlceho/stavbyvedicich
a bude ho v pripade zmien operativne aktualizovat pocas celej doby realizécie diela. Zaroven umoini
poverenym pracovnikom Objednavatela vykon kontroly oprdvnenosti pohybu osdb v priestoroch
stavby podla predloieného zoznamu.

5.20. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objedndvatela a stavebny dozor na kontrolu vietkych prac, ktoré
maji byt zakryté, alebo sa stand nepristupnymi minimdine 48 hodin vopred nahldsenim
opravnenému zastupcovi Objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolodit k zabudovanym
materidlom poZadované skiiky aatesty. Ak sa Objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi
anevykona kontrolu tychto pric, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objedndvate! bude
dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat, Ak sa zisti, 3e
tieto prace neboli riadne vykonané, dodatoZné odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitela,
v opatnom pripade na naklady Objednavatela. Zhotovite! bude predkladat Objednavatelovi atesty
a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podrfa zakona &. 264/1999 Z.2. o technickych poZiadavkich
na vyrobky ao posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskoriich
predpisov.

5.21. Zhotovitel sa zavizuje, je Objednavateflovi predloii ku diu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdoddvatefov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je
povinny tato zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na stavbe.Kaidy
subdodavatel musi spliat podmienky podfa §26 ods.1 zakona £.25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani,
V pripade, e Objednavatef zisti, Ze niektory zo subdodavatelov nespfﬁa podmienky podla §26 ods.1
zakona €.25/2006 Z.z. 0 verejnom obstardvani, bude o zistenej skutoZnosti pisomne informovat
Zhotovitela, Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od obdriania pisomnej informéacie stiahnut
takéhoto subdodavatefa z pinenia diela.

5.22. Zhotovitel zabezpeci, Ze vietky prislusné normy, technické a technologické postupy, technické
Specifikacie ako | harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

5.23. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela a stavebny dozor
k Ucasti na vietkych skiskach vratane skusSobnej prevadzky. Ak sa objednévatel alebo stavebny dozor
nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat pripravu a realizdciu skiZok vratane skiSobnej prevadzky
bez ich u¢asti. Zhotovitel realizuje skusky vratane skidobnej prevadzky na viastné naklady i v pripade
ich Opakovania, ak predoslé boli neuspeiné z dévodov na strane Zhotovitela.
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5.24. Objednavatel sa zavidzuje umoznit Zhotovitelovi vykonavat prace na diele neobmedzene a to aj
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov) v éase
od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedoglo k ohrozeniu terminu ukontenia plnenia diela, realizicie
diela. Objednavatel ma pravo v mimoriadnych pripadoch obmedzif vykonavanie diela vdioch

pracovného volna, v takomto pripade je Objednavatel povinny Zhotovitelovi ozndmit obmedzenie
minimalne 48 hod. vopred.

5.25. Zmluvné strany sU povinné vidy pisomne informovat druhi stranu o vietkych zisteniach
a skutoZnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na realiziciu diela.

5.26. Objednavatel je povinny uplatfiovat si akékolvek poZiadavky z jeho strany alebo moinosti
reklamacie len pisomnou formou, doruéenej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.

5.27. Zhotovitel je povinny vypracovat kontralny a skisobny plan sciefom preverit a preukdzat
vhodnost technickych viastnosti diela podfa §13 zakona & 254/1998 Z.2. o verejnych précach.

5.28. V pripade nepredloienia kontrolného a skifobného planu do 14 dni odo dria Géinnosti zmiuvy
vrozsahu podla §13 zdkona & 254/1998 Z.z. overejnych pracach vzneni neskorgich pravnych
predpisov alebo v pripade nepredloZenia kontrolného a skisobného plinu so zapracovanymi
pripomienkami Objednavatela do 10 dni od obdriania pripomienok ma Objednavatel vofi
Zhotovitelovi pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5.000, Eur (slovom piftisic eur),

5.29. Zhotovitel sa zavazuje poudit pri pineni diela, realizacii diela iba materialy, vyrobky a zariadenia
vsulade s odsihlasenym realizatnym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim
stanovenej kvalite, druhu a mnoistve. Bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela,
Zhotovitel nie je opravneny poufif na plnenie diela, realizaciu diela iné materidly a vyrobky.

¢lanok 6. Ostatné podmienky vykonavania diela

6.1. Objednavatel a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU su opravnené vykonavaf
kontrolu u Zhotovitela.

6.2.Zhotovitel je povinny poskytnit suéinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet wykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, slufbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), ktoru
ma Objednavatel uzatvorend s poskytovatefom NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnd siéinnost. Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP
na vykonanie auditu/kontroly st najm:

- poskytovatel NFP (RO pre OP KZP Ministerstvo 7P SR, SORO pre OP KZP - SIEA} a nim poverené
osoby,

- Najvy33i kontrolny Grad SR, prisluina Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgén a nim povereng
asoby,

= Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- 0soby prizvané vyiéie uvedenymi orgdnmi v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstapit od tejto zmluvy uzatvorenej so
Zhotovitefom v pripade, Ze eite nedoilo k plneniu zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami Poskytovatefa neumoziuju

financovanie vydavkov wvzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych pric ainych
postupov,




6.3. Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany Objedndvatefa nezbavuje Zhotovitefa
zodpovednosti na vady diela.

B.4. Stavebny dennik:

a.
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Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik; do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy

Stavebny dennik vedie stavbyveduici odo dnia prevzatia staveniska

Vedenie stavebného dennika sa ukonéi odovzdanim a prevzatim diela bez véid a nedorobkov
Stavebny dennik je sti¢astou dokumenticie vedenia stavby uloZenej na stavenisku

stavebny dennik sa vedie samostatne pre stavebny objekt, ak nebude dohodnuté inak

Do stavebného dennika sa zapisuj( vietky skutognosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy
Denny zaznam — datum, (daje o poéasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),
udaje o pracovnej dobe, (daje o pracovnikoch a ich poétoch

Udaje o mechanizmoch, éasovy postup prac, vykaz vymer stavebnych pric a dodadvok podla
stavebnych objektov

Udaje o odchylkach od projektovej dokumentécii overene| vstavebnom konani alebo od
inych povoleni vydanych pre vystavbu

Pripadné prerusenie stavebnych pric z ddvodu, Ze zhotovitel nemdie pokracovat v pracach
pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitel zdokumentuje
v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela

Zaznamy autorského dozoru, spracovatela realizatného projektu, stavebného dozoru,
zdstupcu Objednavatela

Zaznamy geodeta stavhy

Zaznamy koordinatora bezpeénosti

Zaznamy o vykonanych skdskach, meraniach 3 pod.

Stavebny dennik sa skladi z uvodnych listov a z dennych zaznamov

Uvodné listy stavebného dennika budd obsahovat: zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov
stavby, nazov asidlo Objedndvatela, Zhotovitela, spracovatela projektu pre stavebné
povolenie, spracovatela realizatného projektu, autorského dozoru, stavebného dozoru,
zoznam dokumentdcie stavba, jej zmien a doplnkov

Denné zdznamy sa budd pisaf do knihy s ocislovanymi listami s pevnym origindlnym listami
s dvomi oddelitelnymi képiami

Ak bude potrebné pouzif pre Jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové subaory viac knih
stavebného dennika, oéisluju sa tieto knihy poradovym islom

Pevné origindine listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyvedtici ako doklad, ktory je
potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela

Prvi oddelitelni képiu stavebného dennika obdrsi a archivuje stavebny dozor

- Druhd oddelite/ni kopiu stavebného dennika archivuje stavbyveduici

Ak je potrebné odovzdat képiu prisluného listu stavebného dennika aj autorskému dozoru, a
alebo spracovatelovi realizaéného projektu a alebo spracovatelovi projektu pre stavebné
povolenie, zabezped] stavbyvedlci reprodukéné képie tychto listov stavebného dennika,
ktoré im odovzdé najneskér na druhy defi po vykonani zdpisu, ktory sivisi s vypracovanou
projektovou dokumentéciou

Denné zaznamy ¢itateme zapisuje a podpisuje stavbyvediici v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné opravy v zapise potvrdzuji
stavbyvediicu a stavebny dozor

Stavbyveduici predloZi stavebnému dozoru denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny
deri

Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebnéha dennika a zapisom
Pripdjat svoje stanovisko Jsthlas, namietky, a pod.)




r. Ak stavebny dozor nesihlasi s dennym zaznamom, zapide to najneskdr do troch pracovnych
dni do stavebného dennika s uvedenim dovodov, inak sa ma za to, ¥e s obsahom zdznamu
sthlasil

s. Ak stavbyveduci nesdhlasim so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny
dozor, autorsky dozor, spracovatel projektu pre stavebné povolenie, spracovatel
realizatného projektu, zastupcu Objednavatela, vyjadri sa do troch pracovnych dni
s uvedenim dovodov, inak sa ma za to, Ze so zapisom sthlasil

t. Pravo usmerfiovat vykonavanie stavebnych pric prostrednictvom stavebného dennika m4 iba
stavebny dozor objedndvatela a poverené pracovnici objednavatela

u. Ak stavebny dozor objednavatela zisti, e Zhotovitel nedodriuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom poruduje bezpeénost a ochranu
zdravia pri prdci a poZiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného
dennika okamiite zastavit vykondvanie prislusnych stavebnych prac

v. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

w. Stavebny dennik pre €asti stavby, ktoré zhotovuji pre Zhotovitela stavby jeho subdodavatelia
vedie opravneny zastupca prisluéného subdodévatela

x. Stavebny dennik je jednym zdokladov, ktoré odovzds zhotovitel objednévatelovi pri
odovzdani a prevzati diela,

6.5. Vykonom stavebného dozoru zo strany Objednavatela a vykonom funkcie stavbyvediiceho zo
strany Zhotovitela méze byt poverena iba osoba s odbornou sposobilostou na vykon takejto funkcie.

6.6. Objedndvatel je opravneny poverit vykonanim prac aj iné osoby ako Zhotovitel a nasledne
vysporiadat naklady, ku ktorym déjde tymto sposobom, ak zhotovitel bezdévodne odmietne

vykonanie opravneného prikazu Objedndvatela smerujiceho k odvriteniu zjavného nebezpefenstva
v stanovenom fase.

6.7. Zhotovitel sa zavazuje podfa pokynov Objedndvatefa na viditelnom mieste oznaéit stavenisko od
zatiatku stavebnych prac informaénou tabufou — docasnym putacoma pred vydanim kolaudaéného
rozhodnutia na uZivanie stavby oznaéit stavbu stalou tabulou v zmysle podmienok vyzvy OPKZP-PO4-
SC431-2015-6 oznamuijiicim, Ze stavebné prace su spolufinancované z prostriedkov Eurépskej danie.

Clanok 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zhotovite! je povinny odovzdat realizaénd projektovii dokumentdciu so zapracovanim
pripomienok Objednavate! a stavebného dozoru v elektronickej forme na CD/DVD a pisomne;j

tlacenej forme v 3 paré podfa podmienok tejto zmluvy a v termine podfa prilohy €.2 k tejto zmluve -
harmonogram.

7.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objedndvatelovi 15 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a Zast tak, ako st uvedené v Zlanky 2. Tejto zmluvy pripravené
Na prevzatie, s uréenim terminu ukonéenia plnenia diela, realizicie diela a terminu odovzdédvacieho
4 preberacieho konania a vyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovitel je povinny zabezpefit na
Preberacom konani Géast tych svojich subdodavatelov jednotlivych objektov, ucelenych celkov, asti
a strojov a zariadeni, ktorych dcast je newyhnutnd pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodévatelia

a subdodavatelia su povinni na preberacom konani sa zicastnit a Zhotovite je povinny zabezpedit ich
Ucast,

7.3. Kopreberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi nasledovné doklady osvedCujice akost
a kompletnost diela:

Wim

Vet




3 x kompletné paré realizatného projektu so zakreslenim zmien realizovanych prac, s oznadenim
projekt skutoéného vyhotovenia

2 x sadu dokumentov potrebnych ku kolaudacnému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych
objektoch, prevadzkowych suboroch, pripravené vzmysle STN, zdkonov awyhlasok, poZiadaviek
technickej indpekcie a indpektordtu prace, ktoré bude obsahovat najma:

- Certifikaty, vyhlasenia ozhode, zdpisnice, protokoly a osvedéenia o akosti materidloy
a vykananych skiskach podfa kontrolného a skisobného pldnu a poZiadaviek Objednévatela
Zoznam strojov a zariadeni, ktoré s sicastou odovzdavanej doddvky, ich pasporty a navody
na obsluhu, revizne spravy arevizne knihy uvyhradenych technickych zariadeni — (radné
skusky, zapisnice o vyskdsani zmontovaného zariadenia svyhodnotenim kvality podla
technickych noriem aPD, manualy, resp. prevddzkové predpisy na ufivanie a tdribu
predmetu diela a jeho Casti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vritane
vonkajsich vedeni technického wvybavenia v digitdlnej forme atladenej forme podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, minimdlne v ityroch vyhotoveniach doklady
o nakladani so stavebnym odpadom, stavebny dennik/stavebné denniky subdod4dvatelov,

- Zavazné stanoviskd, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a k vydaniu
kolaudainého rozhodnutia - od orgédnov verejnej spravy, prisluénych organov a pod. napr.
prislusneho Regionalneho Gradu verejného zdravotnictva, Technickej inépekcie, Indpektoratu
prace, prislusného Okresného riaditelstva hasi¢ského a zéchranného zboru a pod.

7.4. V pripade, Ze bude dielo odovzddvané po castiach je zhotovite! povinny dodriat ustanovenia
bodu 7.2. tak, aby Ciastkové plnenia sihrnne osvedcovali akost a kompletnost diela. Sthrn
¢iastkoveho odovzdavania a prevzatia bude siéastou odovzdavania a prevzatia diela. Objednévatel
nie je povinny preberat dielo po Eastiach.

7.5. Casti technologického charakteru, ktoré zabezpetuji uceleny proces budd dokonfené ich
komplexnym vyskisanim, ktoré wvykona zhotovitel za Géfasti objednavatela. Obsah, rozsah
a podmienky komplexného vyskisania dohodni zmluvné strany operativne podfa postupu realizicie
stavby. Ku komplexnému vyskasaniu poskytne Objedndvatel spolupésobenie prostrednictvom svojich
pracovnikov.

7.6. Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom vykond skidobnu prevddzku celého diela, najma jeho
technologickych asti, pricom cas skusobnej prevadzky nesmie presiahnut 30 dni.

7.7. Zhotovitel sa zavdzuje pred terminom prevzatia diela Objednavatefom uviest vietky
technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do &innosti, bezplatne wykanat ich
nastavenie, doladenie a komplexné skGsky v trvani min, 72 hodin nepretrfite a vyskisanie vietkych
technologickych zariadeni a ich funkcii. V rdmci tychto skisok bude zaskolena budica obsluha tychto
zariadeni a pre kaZd( skudku a zadkolenie bude zhotoveny samostatny zapis, ktory bude sucastou
zapisu o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je povinny oboznamit zamestnancov
Objednavatela,ktorych bude mat k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpecnosti a ochrany
zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskisania. Zhotovitel zodpoveda za ich bezpeénost
a ochranu zdravia poéas tychto dni.

7.8. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby nedochddzalo k zmieaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategérie — nebezpeéné. Zhotovitel ku diu preberacieho konania predlo#i doklady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podfa zakona Cislo
79/2015 Z.2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom v zneni.

7.9. Objedndvate! bude preberat dielo vitruktire podla ¢lanku 2. tejto zmluwy bez vad
a nedorobkov. Objednavatel je opravneny prebrat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
Nebrania bezpeénému uiivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch




diela stanovenych v realizatnom projekte, touto zmluvou avieobecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca alebo dodavka oproti projektu.
Dielo ako celok sa povaZuje za spinené aZ odovzdanim posledne] jeho Zasti uvedenej v Clanku 2. tejto
zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu o odovzdani
a prevzati, ktoré by branili ufivaniu.

7.10. Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluwy,
Objednavatel je opravneny dielo neprevziat.

7.11. Ak vznikna okolnosti, pre ktoré objednévatefl dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré
samy osebe, ani vspojeni sinymi nebrania plynulej abezpeénej prevadzke a uZivaniu diela
a neznizuju jeho hodnotu, dielo sa bude povaZovat za spinené az po odstraneni vad a nedorobkov,
Tieto zjavne vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. Povinnost zaplatit za preberané dielo vznika aZ po Gpinom ukonéeni diela.

Drobné evidované vady, ktoré nebrénia bezpeénému uZivaniu diela ako celku, mézu byt po dohode
zmluvnych stran presunuté do reklamaéného konania.

7.12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdpisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani
a prevzati diela bude pripravovat Zhotovitel.

7.13. Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela a na zdklade vyzvy Objedndvatela, ak sa zmiuvné strany nedohodnd inak.

¢lanok 8, Vlastnicke pravo k predmetu pinenia
8.1. Vlastnikom zhotovovanej veci diela je Objednavatel.
8.2. Dielo sa povaiuje za dodané a ukonéené, ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych stréan podpisany protokol
o odovzdani a prevzati diela.
8.3, Zhotovitel znada akékolvek nebezpedenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nesplini a nedokonéi a kym ho Objednévatel od Zhotovitela neprevezme. Prevzatim

zhotovenej veci Objednavatelom prechadza na neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

8.4. Prevzatim veci poskytnutych Objednavatefom na vykonanie diela prechddza nebezpeéenstvo
Skody na zhotovitela a do doby prevzatia diela.

8.5. Zhotovitel je zirove zodpovedny za vzniknutd $kodu na inom majetku, ku ktorej mbze dojst
pocas a vplyvom realizicie pinenia diela.

8.6. Za porusenie prav tretej osoby kveciam obstaranym Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dufevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

¢lanck 9. Zodpovednost za Skodu a vady, zdruénd doba
9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok

ﬂﬂhﬂdnutﬁch vtejto zmluve, v silade s projektom a v dobe prevzatia diela Objednavatefom a poéas
Zarutnej doby bude maf zmluvne dohodnuté viastnosti a bude sposobily k Géelu uréenému v zmluve.

L




9.2. Zarutna doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky doddvané Zhotovitelom na
predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponikaju kratsie zaruéné doby, sa vzfahuje ziruénad doba
garantovana vyrobcom, minimaine viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych
zaruéna doba je kratdia ako &0 mesiacov, predloZi Zhotovitel objednavateflovi pri odovzdani

a preberani stavby na samostatnom sapise. Zaruéna doba zatina plynit dfiom Gspe$ného prevzatia
diela Objednavatefom ako celku,

8.3. Zarufna doba nezahfria servis diela,

9.4. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet pinenia zmluvy ma v ase jeho
prevzatia Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, #e pocas zarufnej doby
ma Objednavatel pravo poiadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamacia vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednavatel u Zhotovitela pisomne na adresu
Zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pri¢om staéi dorufenie faxom alebo e-mailom, ato
bezodkladne — do 5 pracovnych dni od zistenia vady — dévodu reklamacie, pri¢om v reklamacii vadu
popise. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastlipit, najneskér do 24 hodin od
uplatnenia reklamacie Objednavatefom, ak sa jedna ovadu na technoldgii alebo veci braniacej
prevadzke, a do 3 dni od uplatnenia reklamacie Objednavatefom na vady ostatné, pokial si strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne odstranif v o najkratiom technicky
moinom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vidy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitefovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela nenastupi, resp. bezdévodne prerusi
odstranovanie vady, resp. Objednavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady, je
Objednavatel opravneny zabezpecit odstrénenie tejto vady sam, alebo trefou osobou za ceny
obvyklé vcase odstrafiovania vady, ato na naklady Zhotovitefa. Takto vzniknuté ndklady za
odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 10 dni odo drfia dorucéenia
faktury. Tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu Skody alebo na dohodnuti zmluvnu
pokutu vodi Zhotovitelovi.

9.5. Nahradu Objednavatefovi vzniknutych nakladov na odstrdnenie vady mbZe Objedndvatefl
vykonat predovietkym:
- zapotitanim proti akejkolvek ¢asti celkovej ceny diela, pokial edte nebola uhradend objedndvatelom
v plnom rozsahu, alebo

- vystavenim faktGry za vynaloZené naklady Zhotovitelovi, pricom faktlra je splatna do 30 dni odo
dria jej dorugenia Zhotovitelovi,

9.6. Zhotovitel je povinny bezplatne odstrénit vady akejkolvek asti diela potas plynutia zdrucnej
doby.

9.7. Zhotovitel sa zavazuje, 7e vady odstrani bezodkladne.

9.8. Zarutna doba pre opravené alebo vymenené asti bude predizena o éas, v ktorom zariadenie

nebolo SEHGP__I'I?___PI‘.Eﬁdzky. V jednotlivych pripadoch sa méiu zmluvné strany dohodnif na
osobitnych podmienkach plynutia zaruénej doby.

9.9. Ihum*ﬂ"—‘f‘h%_@#‘?‘@ﬂé 2a vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulacii dielom uZivatefom.
9.10. Nebeﬁﬁﬁﬁ:': kody na zhotovenej veci prechddza zo Zhotovitela na Objednavatel po
odovzdani apsevd 18 |f__"-hﬂriehu €asti do uZivania, ktorému predchadzalo odborné zaskolenie
zamestnancov

8,




9.11. Zhotovitel predloii Objednavatefovi najneskoriie vden odovzdania aprevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdoddvatelov technolégil poutitych a dodanych pri zhotovovani
diela, uktorych je objedndvatel po operativnej dohode so Zhotovitelom opravneny uplatfiovat
pripadne reklamacie a zaruéné opravy.

£lanok 10. Zmluvné pokuty a Urok z omegkania

10.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo spinenim celého diela alebo jeho
casti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1.
tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo wydke 1.000,- € za kaidy aj zacaty den
omeskania aZ do diia riadneho dokonéenia a spinenia predmetne] ¢asti diela $pecifikovane] v €ldnku
2. Tejto zmluvy, maximalne viak do vyiky 15% z ceny diela.

10.2. Za kaidy den prerudenia prac zo strany Zhotovitela podfa bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, maze
objednavatel Uctovat zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kaidy den prerugenia.

10.3. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho Zasti v zdru¢nej dobe, ak Zhotovitel nenastipi na
odstrafovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1.000,-€ za kaZd( vadu a za kaidy def ai do dria odstranenia vady.

10.4. Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objednavatela, zavazuje sa
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-€ za kaidy deri omedkania.

10.5. Ak Objednavatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktiry
od Zhotovitela, Zhotovitel je opravneny poiadovat zaplatenie Groku z omeikania podla § 36%a
Obchodného zakonnika.

10.6. Zmluvna pokuta je splatna v pinom rozsahu do 15 dni od prvej pisomne] vyzvy Objednavatela
a bude splnenad pripisanim pefainych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na Gcet Objednavatela.
Zmluvnu pokutu ma Objednavatel pravo jednostranne zapocitat proti akejkolvek asti ceny diela.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpedeného
zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu $kody
spbsobenej omeskanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na ndhradu gkody spasobenej
na majetku Objednavatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

10.9. Zhotovitel sa zavdzuje, e bez predchéddzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podla Obéianskeho zakonnika
a inych platnych prévnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty aZ do vysky hodnoty
takto prevedeného prava alebo zavizku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objedndvatela na nahradu Skody.

10.11. Ak sa pri dfioch neuvddza, & sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany so
dohodli, Ze ide o den kalendarny,




10.12. Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objedndvatela a stavebného dozoru pri plneni diela
nedodri| realizacny projekt (pouzije iny stavebny materidl, vwrobok alebo iné stavebné postupy,
pouzije nahradny stavebny materidl, vyrobok alebo ndhradné stavebné postupy), je Objednavater
opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo wyéke 3.000,- € za kaidé takéto poruienije
zmluvy, o ho viak nezbavuje povinnosti vykonat napravu v stlade s realizaénym projektom.

10.13. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne predloZif Objednavateloyi
na schvalenie kaidého subdodavatela, ktory by mal realizovat pre Zhotovitela podla tejto zmluvy,
Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit (schvalif subdodavatela alebo ho cdmietnut) najneskér
do 2 (dvoch) pracovnych dni po dni obdriania pisomne] Ziadosti Zhotovitela, inak sa ma za to, ie
subdodévatela schvalil. V pripade poruenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny uplatnit
zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,- € za kaidy pripad. Pre splatnost, resp. jednostranné zapoéitanie
zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy.

10.14. V pripade poru3enia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy je Objednavatet
opravneny uplatnit zmluvnd pokutu vo wyike 165,- € za kaidé poruienie zmluvy, ak za dané
porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovend vyi&ia zmluvné pokuta. Pre splatnost, resp. jednostranné
zapotitanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy. Objedndvatel ma zaroven vogi
Zhotovitelovi pravo na thradu Skody presahujlicej zmluvnl pokutu.

10.15. Zaplatenim zmluvnej pokuty, Groku z omeékania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo
sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavizok 20 zmluvy, s ktorého plnenim je
vomeskani a ani svojej povinnosti nahradit spdsobent skodu v rozsahu presahujiocom uplatnend
zmluvnd pokutu.

10.16. V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle €l. 3 bod 3.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/ alebo nedodriania akychkolvek inych zmluvnych podmienck 2o
strany Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dajde k Objednavatefovmu
nepreplateniu/nevylerpaniu celého alebo aj len éasti NFP riadiacim orgdnom pre OP KZP
Ministerstvom ZPSR resp. SORO pre OPKZP SIEA, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyike nepreplateného/nevyéerpaného NFP a# vo vyiky celého
schvaleného poskytnutého prispevku NFP, ktord méie predstavovaf maximalne 95% opravnenych
vydavkov a zérover sa Zhotovitel zavazuje tito zmluvnd pokutu Objednavatelovi uhradit.

clanok 11. Ukonéenie zmluvy o dielo, odstipenie od zmluvy

11.1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze za riadne ukonéenie zmluvy o dielo sa povaiuje spinenie vietkych
zavazkov zmluvnych stran a siéasne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o dielo uzatvorend.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu tejto zmluvy méaie ddjst v mimariadnych Pﬁﬁﬁﬂﬁ_“‘fh'
aj po vzdjomnej dohode zmluvnych strdn alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

11.3. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit s okamZitou platnostou ak:

11.3.1. Zhotovitel vstipi do likviddcie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, reitrukturalfz’i_itt_iﬂ;: -
11.3.2. vykonané price budl fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
alebo budu opakovane narokované fakturovanim

11.3.3. zhotovitel pouZije materidly, ktorych pouiitie nebolo odsthlasens, Objednavatefom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatefom, alebo Zhotovitel vykondva dielo vrozpore
s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizécii diela neboli odsihlasené Objednavatefom,
stavebnym dozorom, ak poéas realizicie, plnenia diela déjde k poskodeniu alebo strate diela alebo




jeho gasti, materidlov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady
2 nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel nepoisti
dielo podra podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4. Zhotovitel bez sthlasu Objednévatela postupi prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
11.3.5. Zhotovitel je v omeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez oddvodnenia,
11.3.6. bola vykonana akakolvek zmena predmetu zmluvy bez sthlasu Objednavatela, pricom tomuto
musi predchadzat suhlas Poskytovatela,

11.3.7. vznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitela, ktors zasadne zmenia podmienky
pinenia predmetu zmluvy a siasne nejde o okolnosti vyluéujlce zodpovednost Zhotovitela,

11.3.8. nastalo preukazané poruienie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizdcie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve sivisiacich s éinnostou Zhotovitela,

11.3.9. boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté informacie
v silade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

11.4. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamiitou platnostou ak:

11.4.1. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi spolupbsobenie dohodnuté vtejto zmluve ani v
dostatocne primerane] lehote atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moénost
vykonania, splnenia diela,

11.4.2. Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,
11.4.3. doslo ku vzniku nepredvidanych okolnosti na strane Objednavatela, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy asicasne nejde o okolnosti vylutujice zodpovednost
Objednavatela,

11.4.4. pri preukdzanom poruieni pravnych predpisov SR a, alebo EU vramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s Ginnostou Objednavatefa.

11.5. Odstupenie od tejto zmiluvy musi byt odstupujlicou stranou druhej zmluvnej strane ozndmené
pisomne a doporuéenou postou. Odstipenie od tejto zmluvy nastiva diiom doruenia oznamenia.
Zmluvné strany sa dohodli, fe preberacie konanie diela vstave ku diu odstipenia od zmluvy
asuvisiace finanéné vysporiadanie sa bude riadit nezmenenymi dotknutymi ustanoveniami tejto
zmluwy,

11.6. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych
poktt.

tlanok 12. Riedenie sporov

12.1. Zmluvné strany sa zavazujd rieit pripadne spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2. V pripade, e sa spor nevyriedi zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena poiiadat
o rozhodnutie sid. Vietky spory, ktoré vzniknua v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zrudenie, budd rietené pred stalym rozhodcovskym sidom Europsky rozhodcovsky Sud
zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIAENE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION
ET D'ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov, Strany sa zavazuju
podrobit rozhodnutiu tohto sadu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zavizné a vykonatelné
a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnit jediny rozhodea,
ktorého je opravnené menovaf predsednictvo ERS po predloZeni navrhu predsedu ERS zo zoznamu
rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle rozhodcovského stdu v SR
v jazyku slovenskom,

/L,
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12.3. Ak vznikne spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmat a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zdvazné skitobné Postupy a o pripustnosti g spolahlivosti pristrojov a zariadenl, ktoré
sa pouiili pri skiskach, pripadne metéd, moie si kaida zmluvna strana daf vykonat materidino-
technické preskdsanie &tatnym alebo Statom uzndvanym skdSobnym miestom pre skisky materisloy.
Vysledky tychto skiSok su zavizne. Naklady na skusky znaga strany, ktora spor prehrala.

12.4. Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit pinenie predmetu zmluvy.

Elanok 13. Zaveretné ustanovenia

131, Priva a zdvazky z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych zastupcoy zmluvnych stran uvedenych
v flanku 1. Tejto zmiluvy,

13.2. Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
Tato zmluva je vzmysle §5a zakona ¢.211/2000 Z.2. o slobodnom pristupe k informaciam 3 o Imene
a daplnen| niektorych zakonoy v zneni neskorgich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou, ktord
53 zverejfiuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk). Tato zmiuva nadoblda Géinnost diiom
nasledujicim po dni j&j zverejnenia na webovom sidle Objednavatela a diiom nasledujicim po dni
verejnenia zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dodatku kzmluve o poskytnuti  NFP  medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom akceptujicom verejné obstardvanie, na zaklade ktorého sa
uzatvara tato zmluva o dielo, podfa toho, ktors skutocnost nastane neskér.

13.4. Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zmluvnd volnost na Gpravu zmluvy podla poZfiadaviek
Poskytovatela RO pre OP Kkip Ministerstva ZP SR resp. SORO pre OP KZP - SIEA v sivislosti
§ poskytnutim NFP, najma pokial ide o pripadné kratenie rozsahu a tym aj ceny diela, harmonogramu
plnenia, realizicie diela a splatnosti faktdr,

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikicia zmluvnych stran bude prebiehat wluéne pisomne
(aj faxom, e-mailom).

13.7. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU), nesposobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvng strany sa v takomto pripade
zavazujli bezodkladne vzajomnym rokavanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym

13.8. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. .
513/1991. 7b. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a shvisiacich pravnych predpisov
Slovenskej republiky.



13.9. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavretd v tesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli,
suhlasia s nim a na znak sdhlasu ju podpisuja.

13.10. Tato zmluvy sa vyhotovuje v & origindlnych vyhotoveniach, prifom 2 vyhotovenia obdrii
Zhotovitel a 4 vyhotovenia obdrii Objednavatel.

13.11. Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za skodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodavatelov vzmysle ¢lanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy aodovzdat ju vo fotokodpii
objednavatelovi.

Prilohy k zmluve:
Prilohy €.1 Ponuka Zhotovitefa (oceneny vykaz vymer) zo dia 30.05.2016, vratane jeho vyhotovenia
v elektronickej forme na CD/DVD nosici
Priloha €.2 Harmonogram plnenia diela, realizicie diela
Priloha £.3 Pravoplatné stavebné povolenie stavby
“ Priloha €.4 Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie
Priloha £.5 Zadanie pre vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni pre realizaciu stavby
Priloha £.6 Zmluva o poisteni diela — stavby — Zhotovitelom

Za objednavatela:

T spol, s r.o.
3, 927 01 3ALA
KONATEL
2 173 30 165




