uzatvorena podla § 566 a nasl. Obch. zdkonnika — zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskor&ich zmien.

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

Mandant:
Statutédrny zastupca
Sidlo:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Predfinancovanie:
Refundécia:
Telefén/fax:

E-mail :

(dalej iba ,,mandant”)

Mandatar:

Sidlo:

Statutarny zéstupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Tel./mobil:

Fax:

E-mail:

Zapisany v:

(dalej iba ,mandatar”)

cl. I. Zmluvné strany

Mesto Sala

Megr. Jozef Belicky, primator mesta

Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

Prima banka Slovensko a.s., poboc¢ka Sala

SK27 5600 0000 0009 1157 3010
SK49 5600 0000 0009 1157 3002
0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

SAFI SK, s.r.o.

Nitrianska 1541/95, 927 05 Sala
Ing. Marian Antal

48 044 288

2120034213

CSOB, a.s.

4021237419/7500
0918328940

dozor.safi@gmail.com
Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, vlozka ¢&islo:
35459/T

€l. 1. Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku verejného obstardvania zakazky s nizkou
hodnotou v zmysle zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym acelom zmluvy je vykon stavebného dozoru a inZinierskych &innosti pri realizécii stavby
»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy MsU Sala“, s dohodnutym rozsahom financovania
z prostriedkov Strukturalnych fondov EU, Operaény program Kvalita #ivotného prostredia (dalej
len OPKZP), kéd vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, nazov projektu »ZniZenie energetickej
néro¢nosti budovy MsU Safa“ a z viastnych zdrojov objednévatela. Poskytovatelom nendvratnych
finanénych prostriedkov EU (dalej len NFP EU) - Riadiacim orgdnom pre OP KZP je Ministerstvo
Zivotného prostredia SR, sprostredkovatelskym orgénom pre OP KZP je Slovenskd inovacna
a energeticka agentura.

cl. lll. Predmet plnenia

Predmetom pinenia je poskytnutie sluZieb v rozsahu uréenych v €asti B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov.



Mandatar sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho tcet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stdleho —trvalého stavebného
dozoru a inZinierske &innosti v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe: , Znizenie
energetickej naro€nosti budovy MsU Sala“.

Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor a inZinierske ¢innosti, je uréend
projektom pre stavebné povolenie, ktorého generdlnym projektantom je Ing. Ladislav Chatrnuch
—VISIA, Sladkovitova 2052/50A, 927 01 Sala a projektom pre realizéciou stavby, ktort zabezpe&i
zhotovitel stavby aj so stcinnostou mandatdra podla podmienok Zmluvy o dielo na zhotovenie
stavhy.

Odborné ¢innosti - vykon staleho - trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu:

- obozndmenie sa s projektovou dokumentaciou stavby pre stavebné povolenie ,ZniZenie
energetickej narognosti budovy MsU Sala”, spravoplatnym stavebnym povolenim,
podmienkami realizécie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov $tétnej spravy,
organizacii k projektu pre stavebné povolenie

- Ucast na rokovaniach a kontrolnych diioch, podla potreby aj Castejiie) pocas spracovania
realizatného projektu stavby a podrobného pldnu organizdcie vystavby, spolupraca
a sucinnost so zhotovitefom stavby a autorskym dozorom

- pisomné predkladanie pripomienok, névrhov k realizatnému projektu poc¢as jeho spracovania
a k podrobnému planu organizacie vystavby mandantovi (objednavatefovi), suéinnost
s objednavatefom pri predkladani uvedenych pripomienok a navrhov k realizaénému projektu
zhotovitelovi stavby, autorskému dozoru, a to v terminoch podla dohody na rokovaniach
a kontrolnych diioch, najneskor viak do 3 pracovnych dni

- predkladanie pisomnych stanovisk objednéavatelovi k dielich Casti realizatného projektu, aj
realizatného projektu ako celku vratane podrobného pldnu organizicie vystavby v termine
najneskér do 3 pracovnych dni odo diia predloZenia kompletného realizainého projektu

- sucinnost s objednavatelom pri spracovani pisomného odsuhlasenia dielgich ¢asti realizaéného
projektu, aj realizatného projektu ako celku vratane podrobného planu organizicie vystavby
zhotovitelovi v termine najneskér do 4 pracovnych dni odo diia predloZenia kompletného
realizatného projektu

- vsucinnosti so zhotovitefom stavby aautorskym dozorom pisomné pripomienkovanie,
odsuhlasovanie pripadnych zmien, UGprav realizatného projektu a aktualizicie pléanu
organizacie vystavby (harmonogramu projektu) v priebehu realizicie diela, ktoré nezvy3ujd
naklady diela — stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlZuji lehotu realizacie
a nezhor3uju parametre stavby; ostatné dodatky azmeny projektu predkladat s vlastnym
vyjadrenim mandantovi (objednéavatelovi),

- vsulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zadpisu otom do stavebného
dennika (montaZneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z odovzdania staveniska

- starostlivost o systematické dopliiovanie dokumentdacie, podlfa ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentacie dokoncenych casti diela,

- bezodkladné pisomné informovanie mandanta (objedndvatefa) o v3etkych zdvaZnych
okolnostiach,

- kontrola suladu zhotovitelom predloZenej PD pre realizaciu stavby sPD pre stavebné
povolenie,

- kontrola vecnej acenovej spravnosti aduplnosti ocefovania podkladov, ich sulad
s podmienkami zmldv, sutaznych podkladov, projektovou dokumentdciou, polozkovitym
rozpo¢tom zhotovitela stavby, harmonogramom préc, prislusnymivieob. zavaznymi predpismi
STN a EN a ich predkladanie na likvidaciu objednavatelovi (pisomné potvrdenie mesacne
vykonanych prac v zistovacom protokole)



kontrola tych c{asti doddvok, ktoré budl v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykondavajucimi autorsky dozor pri zabezpeéovani
suladu realizovanych prac s projektom,

spolupréca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, kondtrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a doddvok (atesty, protokoly), zucastriovat sa vykonavanych skisok,

denné sledovanie sprdvneho vedenia stavebnych amontdinych dennikov v sdlade
s podmienkami zmluvy o dielo a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v pripade potreby
riesit nepredvidatelné, zévainé okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu dostavit
bezodkladne, najneskér viak do 60 minit od telefonického ohladsenia,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmldv, sdtainych podkladov,
projektovej dokumentécie, poloZkovitého rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vSeob. zavaznych predpisov, STN a EN

kontrola postupu préc podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov diela
a informovanie mandanta (objedndvatela) na nedodrZanie terminov a rizik, ktoré by mohli
ohrozit dodrZanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitefa knaviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi (objednavatelovi) k pripadnym naviac pracam zvy3ujicim cenu diela,
organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby v tyZdfiovych intervaloch a podfa potreby,
spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym G&astnikom,
v mene mandanta (objedndvatela) zvoldvat pracovné rokovania a zuéastiiovat sa pracovnych
rokovani za G€elom vyhodnocovania postupu realizacie stavby min. v 30 dfiovych intervaloch
pocas realizécie stavby, poskytovanie pisomného stanoviska — vyhodnotenia postupu
realizdcie diela objednavatefovi, predkladanie pisomnych navrhov, rieeni zistenych
skutocnosti pri vyhodnoteni postupu realizacie diela, ktoré by mohli mat vplyv na kvalitu
a termin ukonéenia

vykonadva kontrolu/zd¢astriuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré maju
byt zakryté, alebo sa stand v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykondva kontrolu/zG€astiiuje sa kontroly vykonania vietkych predpisanych skisok vratane
funkénych skusok, skusobnej prevadzky,

vykonavanie zapisov do stavebného, montdineho dennika, v pripade, Ze stavebny dozor
nesuhlasi, resp. ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitefa/stavbyveduceho zhotovitela do
stavebného denniky, zapiSe to najneskér do troch pracovnych dni do stavebného dennika
s uvedenim dovodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasil

je opravneny usmerfiovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodriuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdésobom poruduje bezpenost a ochranu zdravia pri préci
a poZiarnu bezpetnost, ma stavebny dozor prdvo zdpisom do stavebného dennika okamfZite
zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych préc

uskutocriuje avedie podrobnu fotodokumentaciu z priebehu realizécie stavby, tdto bude
sucastou dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturécii sluZieb stavebného dozoru

ucast na kontrolnych drfioch stavby organizovanych poskytovatefom/riadiacim organom,
ktorym pre OPKZP je Ministerstvo Fivotného prostredia SR, sprostredkovatelskym organom
pre OP KZP je Slovenska inovacna a energetickd agentura pre OP Zp

icast na naslednych kontroldch poskytovatela/riadiaceho orgénu pre OPKZP alebo inych
kontrolnych orgénov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonéeni projektu (rozumie sa
projektu v zmysle zmluvy o NFP, nie realizacie stavby)



4.1

4.2

4.3

- kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlioZi k fakturacii stavebnych prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a Glast pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednévatelovi)
0 kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani

- vmene mandanta (objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu
z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad
a nedorobkov zistenych v preberacom konani,

- kontrola odstrénenia vdd a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie — na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi)

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

- sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovanie dokladovej ¢asti

- vsucinnosti so zhotovitefom stavby, smandantom (objedndvatefom) zabezpedi nutné
vyjadrenia organov Statnej spravy k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia (zavazné stanovisko
RUVZ, ORHazz, Tl, IP a pod.)

- Ucast na kolaudacnom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, zabezpeéenie
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

- poskytnutie sdcinnosti mandantovi pri riedeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zdrucnej doby, sdginnost spociva v ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a technickému navrhu
ich odstranenia.

€l IV. Cas plnenia

Mandatdr sa zavazuje, Ze odborné cinnosti stavebného dozoru podfa zmluvy pre mandanta

vykona v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zalatia Cinnosti: odo difa odovzdania projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie, pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni a stanovisk orgénov $titnej
spravy a organizacii k projektu pre stavebné povolenie, zmluvy o dielo socenenym
poloZkovitym rozpoc¢tom zhotovitela stavby

4.1.2 termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prdc od zhotovitefa bez vad a nedorobkov a nadobudnutim pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia stavby, predpoklad lehoty wykonu dozoru 12 mesiacov +
kolaudacia

4.1.3 termin ukoncenia inZinierskych c¢innosti: dfiom uplynutia 5 — roéného nésledného
monitorovacieho obdobia projektu od ukonéenia projektu (rozumie sa projektu v zmysle
zmluvy o NFP) ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy MsU Sala“.

V pripade, Ze dbjde klprave harmonogramu realizicie, implementicie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizicie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ¢as plnenia.

Mandant sa zavdzuje odovzdat mandatarovi najneskédr do 3 pracovnych dni odo dria G&innosti
tejto mandatnej zmluvy projektovd dokumentéciu stavby pre stavebné povolenie, pravoplatné
stavebné povolenie, vyjadrenia a stanoviskd orgdnov Statnej spravy a organizacii k projektu pre
stavebné povolenie, zmluvu o dielo s ocenenym polozkovitym rozpoétom zhotovitela stavby
a harmonogramom realizdcie stavby.
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5.3
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5.5

5.6

¢l. V. Cena a platobné podmienky

Celkovd cena predmetu plnenia podfa ¢l. Il. je dohodnuté ako pevna vo vyike:

celkova cena bez DPH 7.800,- EUR
DPH EUR
celkova cena s DPH EUR

Mandatar nie je platca DPH.
(Slovom: sedemtisicosemsto ).

V pripade upravy terminu poskytnutia sluzieb v do6sledku upravy harmonogramu realizacie,
implementdcie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuta ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude mandantom uhradena na zaklade 4 faktir vystavenych
mandatarom nasledovne: podla skuto¢nej lehoty vykonu stavebného dozoru — poéet ukoné&enych
kalendarnych mesiacov

1. faktdra bude mandatidrom vystavena po mandatdrovom pisomnom odsuhlaseni 1. faktdry
zhotovitela vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani a opeciatkovani zistovacich
protokolov, stpisov vykonanych prac), fakturovand suma bude vo vy$ke ndsobku 1/12 — tiny
celkovej dohodnutej ceny, ndsobok bude zodpovedat poctu ukonenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od zadiatku plnenia mandatnej zmluvy do datumu
vystavenia faktliry mandatara

2. faktdra bude mandatdrom vystavena po mandatdrovom pisomnom odsthlaseni 2. faktary
zhotovitela vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani a opediatkovani zistovacich
protokolov, sipisov vykonanych prac), fakturovana suma bude vo vyske nasobku 1/12 — tiny
celkovej dohodnutej ceny, nésobok bude zodpovedat poctu ukonéenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu vystavenia 1. faktiry mandatara do ddtumu
vystavenia 2. faktlry mandatara

3. faktura bude mandatdrom vystavend po mandatdrovom pisomnom odsuhlaseni 3. faktiry
zhotovitefa vystavenej v sulade so zmluvou o dielo (po podpisani a opetiatkovani zistovacich
protokolov, supisov vykonanych prac), fakturovand suma bude vo vyske ndsobku 1/12 - tiny
celkovej dohodnutej ceny, nasobok bude zodpovedat poctu ukonlenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu vystavenia 2. faktiry mandatara do datumu
vystavenia 3. faktdry mandatdra, maximdlne vSak vo vy3ke, aby sumdrne za celé
predchadzajlice obdobie bolo vyfakturovanych maximalne 11/12 - tin celkovej dohodnutej
ceny.

4. faktdra bude mandatdrom vystavena po mandatérovom pisomnom odsuhlaseni 4. faktiry
zhotovitela vystavenej v silade so zmluvou o dielo (po podpisani a opeciatkovani zistovacich
protokolov, supisov vykonanych prac) apo pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,
fakturovana suma bude minimdine vo vyske 1/12 —tiny celkovej dohodnutej ceny.

Faktdry vystavené v sulade s touto mandatnou zmluvou su splatné do 60 dni odo dria vystavenia
faktiry. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k prévam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zdvazkového vztahu, nakolko je predmet realizicie
spolufinancovany zo zdrojov EU.

Pravo na dhradu faktiry vznika riadnym a véasnym vykonom &innosti podra él. 1ll. tejto zmluvy.

V odmene mandatara si uZ zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar Gc¢elne vynaloZi pri plneni
svojho zvazku.
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¢l. VI. Zodpovednost za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budi zabezpe&ené
v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou a v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami.

Zodpovednou osobou za vykon Cinnosti stavebného dozoru v odbore pozemné stavby je
Meno a priezvisko Ing. Marian Antal
Cislo osved&enia 10860

Mandatar vyhlasuje, Ze disponuje osobou, ktora mé opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu tejto
zmluvy a opravnenie na vykondvanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zékona €.50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
azakona SNR (.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom zneni pre ¢innost stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej &innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatéra.

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalne]j starostlivosti odbornej firmy nemohol zistit ich
nevhodnost, pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Mandant ma prévo neuhradit mandatérovi vyfakturovant cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone Cinnosti v rozsahu podla ¢lanku lll. tejto zmluvy zistenych zo
strany mandanta alebo zo strany Poskytovatela — Riadiaceho organu alebo sprostredkovatelského
organu pre OP KZP. Ak v désledku takto zistenych nedostatkov nebudd mandantovi riadiacim
organom pre OPZP uznané a preplatené opravnené vydavky na stavebny dozor projektu v celej
alebo aj Ciastkovej fakturovanej vyske, tak mandant ma pravo neuhradit mandatérovi ¢iastku
rovnajucu sa Ciastke neuznanych a nepreplatenych oprdavnenych vydavkov na stavebny dozor, ma
mandant pravo uplatnit si u mandatdra zmluvnu pokutu vo vyske uz vyplatenych prostriedkov na
stavebny dozor, ktoré RO resp. SORO pre OP KZP neuznal a nepreplatil.

Mandant ma pravo uplatnit si u mandatdra zmluvni pokutu, ak Poskytovatel — Riadiaci organ
alebo sprostredkovatelsky orgén pre OP KZP neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené
vydavky projektu na stavebné prace a doddvky v celej alebo &iastkovej vyske z dévodu ich rozporu
s projektovou dokumentaciou, poloZkovitym rozpoctom stavby, pricom tieto stavebné prace
a dodavky boli odsuhlasené mandatdarom v stpise vykonanych prac v prilohe k faktire zhotovitela
stavby. VySka zmluvnej pokuty bude rovnajlca sa Ciastke 50 % z neuznanych a nepreplatenych
opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky.

Uhradenim sankcii v bode 6.6. a 6.7. tohto ¢l. nie je dotknuté prévo na ndhradu $kody.

¢l. VII. Povinnosti zmluvnych stran

Verejny obstardvatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutnd siéinnost potrebnl pre

naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatérovi potrebné podklady pre poskytovanie slufieb stavebného dozoru —
najmd jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie, stavebné povolenie a vietky stanoviskd



7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

k Gzemnému a stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorend so zhotovitefom stavby
vratane polozkovitého rozpoctu a harmonogramu realizécie stavby.

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spoluprdacu pri zadovézeni podkladov,
dopliiujicich Udajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti stdleho — trvalého stavebného
dozoru vrozsahu predmetu tejto zmluvy — najmd véas ho informovat o planovanych
kontroldch riadiacich organov MZP SR a orgénov EU, inych orgdnov §tatnej spravy.

Mandatar je povinny najma:

- odborné ¢innosti a zaleZitosti v intencidach zmluvy zabezpecovat s naleZitou starostlivostou a
odbornostou, ako i v sulade so zdujmami mandanta

- v&as av predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zdstupcami zmluvnych
stran dohodnutych lehotach poskytnut sluzby podla predmetu zmluvy

- spolupracovat s osobou vykonavajicou externy manaZment nad implementéciou projektu,
stcastou ktorého je realizdcia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podfa tejto zmluvy

- vcas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord méze mat za nasledok zmenu
projektu

- vcas informovat o akomkolvek zistenom nedodrZani zmluvnych podmienok podfa zmluvy
o poskytnuti NFP medzi Mestom Sala a Poskytovatelom.

Mandatar bez pisomného sthlasu mandanta nema pravo odsuhlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial by mala tato zmena za nasledok navySenie ceny diela a predizenie
lehoty realizacie stavby.

Mandatér bude vykondvat svoju Einnost na stavbe formou ,trvalého stileho stavebného
dozoru“, t. j. v priebehu celej doby pripravy a vykonu préc stvisiacich s jej realizaciou, a to vidy
v ¢ase podfa potreby pritomnosti mandatdra na stavbe. Pri prerusovanom priebehu niektorého
stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost
zabezpelena aj v drioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.

Mandataér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je viak povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit mandanta s blizSim popisom prislunej prekazky.

¢l. VIll. Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavazuje, Ze jeho Gcast na naslednych kontroldch riadiaceho organu MZP SR alebo
inych kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 - roéného nasledného monitorovacieho
obdobia po ukonceni projektu (rozumie sa projektu podla zmluvy o NFP) bude bez ndroku na
odmenu.

Mandatar je povinny poskytnut st€innost pri vykondvani finanénej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

polas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku NFP

uzatvorenej medzi mandantom a Poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami na vykon

tejto kontroly/auditu a poskytnit im vsetku potrebnd sudinnost. Opravnenymi osobami

Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly si najma:

- poskytovatel NFP (RO pre OP KZP Ministerstvo ZP SR, SORO pre OP KZP - SIEA) a nim poverené
osoby,

- Najvy33i kontrolny trad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgdn a nim
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,



8.3.

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

- osoby prizvané vy3sie uvedenymi organmiv sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Mandant je oprdvneny bez akychkolvek sankcii odstipit od tejto zmluvy uzatvorenej
s mandatdrom v pripade, Ze este nedoslo k plneniu zmluvy medzi mandantom a mandatarom
a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami Poskytovatela neumoZfiuju
financovanie vydavkov vzniknutych zobstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych préc ainych
postupov. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, resp.
nahrady skody vo¢i mandantovi.

Mandatdr sa zavazuje, Ze v priebehu zdru¢nej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
inZinierske ¢innosti - si¢innost pri rie$eni reklamacii bez naroku na odmenu.

Mandatar sa zavazuje uzavriet poistn zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobend 3kodu pri
vykone c¢innosti vo vySke minimdlne 30.000,- eur a to na cell dobu trvania tejto zmluvy. Overenu
fotokopiu uzatvorenej platnej a ucinnej poistnej zmluvy odovzda mandatar mandantovi najneskor
v defi podpisu tejto mandétnej zmluvy.

¢l. IX. Odstupenie od zmluvy

Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povaZuju neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluZzieb stavebného dozoru véas a riadne v trvani dlhsie ako 15 dni nepretriite
alebo dlh3ie ako 30 dni sumérne v jednotlivych pripadoch.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Gspeinym uchadzacom
verejného obstardvania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy
ato bez narokov mandatara na kompenzécie v akejkolvek forme za odstipenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatdr sahlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady $kody vo¢i mandantovi.

Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 9.2 tohto ¢&lanku zanikaju vietky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu
skody, ndrokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstipit podia tejto zmluvy, resp. podla
Obchodného zakonnika. Zmluvné strany povaZuji za podstatné porudenie tejto zmluvy
nezabezpelenie stavebného dozoru vfas ariadne vtrvani dlhdie ako 15 dni nepretriite
alebo dlh3ie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch. Odstipenie od zmluvy je potrebné
dorucit druhej zmluvnej strane.

¢l. X. Zaverectné ustanovenia

10.1 Prdva a zdvazky z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran uvedenych

v &lanku 1. tejto zmluvy.

10.2 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vzmysle §5a zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle mandanta (www.sala.sk). Tato zmluva nadobtda
ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta a dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP medzi mandantom a Poskytovatelom akceptujicom verejné obstardvanie, na zaklade
ktorého sa uzatvara tato mandatna zmluva, podla toho, ktord skutotnost nastane neskor.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Mandatar suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta a sthlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre
OP KZP - SIEA. Okamihom podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

Mandatar poskytuje mandantovi zmluvni volnost na Upravu zmluvy podla poZiadaviek
Poskytovatela RO pre OP KZP Ministerstva ZP SR resp. SORO pre OP KZP - SIEA v stvislosti
s poskytnutim NFP, najmd pokial ide o harmonogramu plnenia realizcie stavby, splatnosti
faktuar, Struktary fakturovanej ceny.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi datované, cislované a podpisané oprdavnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky musia byt pred ich podpisom akceptované Poskytovatefom RO pre OP KZP
Ministerstvom ZP SR resp. SORO pre OP KZP - SIEA.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikdcia zmluvnych strdn bude prebiehat vyluéne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny Gcel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. &
513/1991. Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskordich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzujd, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavretd v tesni
za népadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom aZe si zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli, stihlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

10.10Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrii

mandatar a 4 vyhotovenia obdrii mandant.

y , < ! £r 8 Lorz
validia ... Lo S8 VoiSH dia 208 Lats
SAFI SK, sro.
Mandant: Mandatar: Nitrianska 1541/95
G 927 05 SALA
Mesto Sala SAFI SK, s.r.o. ICGO: 48 044 288
e
; Py :’f"'f
W
5/ ./
Mgr. Jozef _éélicky’r, primafor mesta Ing. Marian Antal, konatel
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Poistna zmluva &.: 2405475812 zo dria 06.03.2017

Cl. I. Uvodné ustanovenia

1. Ucastnici zmluvy

Generali Poist'ovria, a. s.

Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 35 709 332, DIC: 2021000487, IC DPH: SK 2021000487

Zapisand v Obchodnom registri Okresného s(du Bratislava |, Oddiel Sa, vioZka &. 1325/B

Spolocnost patri do skuplny Generali, ktora je uvedena v tahanskom zozname skupin poist'ovni vedenom IVASS

Zastlpena: Petra Melisova
(dalej len ,poistovatel”)

a

SAFI SK, s.r.o. )
Nitrianska 1541/95 , 92705 Sala

ICO/RC: 48044288 ‘
zapisan& v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel Sro, viozka €. 35459/T

Datum vydania:25.02.2015

Zastiipena: Ing. Marian Antal, konate!l
(d'alej len ,poistnik™)

Uzavreli tuto poistnt zmluvu o poisteni majetku a zodpovednosti za Skodu.

2. Sprostredkovatel poistenia
Slovensko OVB ALLFINANZ, ziskatelskeé cnslo 80000002 3, mob.: +4219087800089, tel. &.: +421258102411, e-

mail: frontoffice@ovb.sk
Poradca Mgr. Jozef Zatko s kodom MA 5104966 mob.; +421911938638, e-mail: jozat1@gmail. com

3. Prehfad druhov poistenia

Poistenie stavieb

Poistenie prerudenia prevadzky — Stavby
Poistenie hnutefnych veci

Poistenie preru$enia prevadzky — Hnutefné veci
Poistenie elektronickych zariadeni

Poistenie strojov a strojnych zariadeni
Havarijné poistenie strojov

Poistenie véeobecnej zodpovednosti za Skodu

v Poistenie profesijnej zodpovednosti za $kodu

M.
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3.

'Dojednané poistenia

'POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA $KODU AUTORIZOVANYCH INZINIEROV / ARCHITEKTOV

Zmluvné dojednania

1.1.Clanok Il. ods. 1. V&eobecnych poistnych podmienok poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobend v
stvislosti s vykonom vybranych &innosti poisteného VPP PZ 14 (dalej len "VPP PZ 14") sa dopifha
nasledovne: Poistenie sa uzaviera pre pripad pravnym predpisom stanovene] zodpovednosti poisteného za
Skodu, ktord vznikla v suvislosti s vykonom &innosti stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné
stavby v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

1.2.Poistenie sa nevztahuje na pripady, kedy pri¢ina vzniku Skody, za ktorl poisteny zodpoved4, nastala pred
driom 07.03.2017.

1.3.Skodovou udalostou sa pre Uéely tohto poistenia rozumie vznik Grazu, choroby, poskodenia alebo zniGenia
veci a vznik finanénej kody.

1.4.Poistovatel poskytne paistné plnenie v pripade finanénych 8kéd iba za predpokiadu, Ze poisteny vykonaval
pre pogkodeného cinnost na zaklade pisomnej zmiuvy.

1.5.Podkladom pre vypocet poistného je vyska ronych prijmov poisteného za predchadzajuce zdariovacie
obdobie z predmetne] poistovanej &innosti a poistna suma.

1.6.Poistenie sa uzaviera pre pripady, kedy $kodova udalost nastala na izemi Slovenskej republiky .

Odpovede poistnika na otazky poist'ovatefa:

2.1.Uvedte vysku prijmov za predchadzajlce zdariovacie obdobie (ak sa s ¢innostou.zacina vyska
predpokiadanych prijmov):
30000,00€ -

2.2.Uvedte pocet zamestnancov, ktorych poisteny zamestnava:
2 : i

2.3.Ma poisteny uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu autorizovanych inZinierov / architektov aj u iného
poistovatela? '
- nie

2.4.Uvedte Skodovy priebeh zodpovednostnych kad za poslednych 5 rokov:
Pocet 8kad: 0
Vyska 8kéd: 0,00 €

Rozsah poistenia

: ’ _ 10%
Zakladny rozsah poistenia zodpovednosti za $kodu Slovenska min. 80,00

L autorizovanych inZinierov / architektov , republika 33 000,00 max. 253,68
660,00

2.

PRIPOISTENIA - Poistenie zodpovednosti za $kodu autorizovanych inZinierov / architektov

Nedojednané.
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Nedojednané.

v

Zvlastne dojednania pre poistenie zodpovednosti za §kodu autorizovanych inZinierov / architektov

5.1. Ak sl podkladom alebo jednym z podkladov pre vypoget poistného roéné prijmy alebo &ast roénych
prijmov poisteného, ktoré sl predmetom dane z prijmu, je poisteny povinny zaslat poistovatefovi- 3
mesiace pred uplynutim poistného roka Gdaje o skutogne dosiahnutych prijmoch, ktoré st predmetom
dane z prijmu za predchadzajice zdariovacie obdobie. Poistovatel ma pravo v stvislosti so zmenami
podmienok rozhodujicich pre stanovenie vy$ky poistného upravit vy$ku poistného na dalsie poistné
obdobie. Poistovatel oznami tito skutocnost poistenému najneskér v lehote dvoch mesiacov pred
splatnostou poistného na dalsie poistné obdobie, za ktoré sa ma zmena vykonat. Pokial poisteny
s vykonanou zmenou nesthlasi, musi svoj nesthlas uplatnit’ do jedného mesiaca odo dfiia doruéenia
oznamenia poistovatela ozmene vy3ky poistného; vtakom pripade poistenie zanikne uplynutim
prislusného poistného obdobia, pokial nebolo dohodnuté inak. Pokial nebol v uvedenej lehote pisomny
nesuhlas poisteného doru€eny poistovatelovi, poistenie nezanikne a poistovatel mé pravo na novl vysku
poistného na dalsie poistné chdobie.
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Rekapitulacia dojédnaného poistenia

2. Splatnost’ poistného

2.1.Poistovatel ma pravo pri zmene poistenia upravit poistné podfa sadzieb platnych k datumu vykonania zmeny.
Zmenou poistenia sa pre Gdely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, tj. najma zmena poistnej
sumy, limitu pinenia, dopoistenia dalsieho predmetu pripoistenia, dalieho poistného nebezpelenstva, zmena
alebo dopoistenie dalieho miesta poistenia alebo zmena spoluticasti.

2.2.Dojednava sa, Ze poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistnéhao

beZné

Poistenie na dobu
neurditd

od 07.03.2017 do: neurcito : -
s poistnym obdobim 12 po sebe nasleduijticich mesiacov (poistny rok)

Celkové roéné poistné  |253,68 € Pocet splétok:_| 1
Datum splatnosti '
poistnéhao/splatok 07.03.

v poistnom ohdobi

Vyska splatky/ splatok

poistného 253,68 €

Bankové spojenie

| gislo G&tu IBAN:

SK35 0200-0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kéd:  |SUBASKBX ~ |[Cfslo G&tu BBAN:  |0048134112/0200
Konstantny symbol 3558 ‘
Variabilny symbol

24056475812

3. Zadiatok a doba trvania poistenia -

Toto poistenie sa v stlade s prisludnymi poistnymi podmienkami uzaviera na dobu neuréitu s poistnym
obdobim 12 mesiacov (poistny rok). Uzavreté poistenie je G€inné od 00:00 hed. dia 07.03.2017..

4. Zaveretné ustanovenia

4.1.Pokial sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splatkach, v pripade nezaplatenia niektorej splatky je
poistné v zostatkovej vyske splatné naraz.

5. Vyhlasenie poistnika/poisteného

5.1. Poistnik podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim zmluvy poskytnuté informacie podfa §
792a Obégianskeho zakonnika. Poistnik svojim podpisom potvidzuje, Ze pri uzatvoreni poistnej zmiuvy
prevzal véeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a dolozky uvedené v tejto paistnej zmluve,
ktoré st neoddelitefnou stcastou poistnej zmiuvy. Poistnik dalej svojim podpisom potvrdzuje, Ze bol
oboznameny s obsahom vaeobecnych poistnych podmienok ako aj s obsahom doloZiek a berie na vedomie,
Ze pripadné Gstne dojednania neuvedené pisomne v tejto poistnej zmluve st neplatné. Tiez potvrdzuje, Ze
na vietky otazky poistovatefa odpovedal dpine a pravdivo a zavazuje sa hlasit poistovatefovi zmeny v

s
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poistnej zmluve st pravdivé a spravne a suhlas
podmienkami.
5.2.Poistnik svojim podpisom berie na vedomie

nahlasenych skutoCnostiach. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze vSetky skutognosti uvedensa v tejto

i 's obsahom tejto poistne; zmluvy a vSeobecnymi poistnymi

, 2& poistovatel je opravneny spractvat osobné ﬁdaje

dotknutych oséb v zmysle § 47 zakona &. 8/2008 Z. z. o poistovnictve. Podrobné informacie o spractivani

pravach dotknutej osoby

osobnych tdajov a

sU v prisludnych vSeobecnych poistnych podmienkach, s

ktorymi sa poistnik oboznamil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, ze

bol v stlade so zakonom o ochrane osobnych tdajov poudeny o pravach dotknutej osoby.

5.3.V sllade s § 10 zakona &. 297/2008 Z. 2, o'achk

pred financovanim terorizmu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tymto

paistnik vyhlasuje, Ze tato zmiuvu

sumu poistného st v jeho viastnictve. Ak toto vyhlasenie nie je pravdivé, poistnik

ktoré zaplati ako
pisomne oznami

poistovatelovi identifikagné Udaje osoby, v ktorej mene uzatvara tito zmluvy, resp. identifikadné Udaje

osoby, v ktorej vlastnictve st finanéné prostriedky zaplatené

ako poistné, vratane sthlasu tejto osoby

vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predodlej vete mase poistnik spinit formou Cestného

vyhlasenia na tlagive poistovatela, Poistovatel

nahradu akejkolvek Skody alebo poskytnutie akéhokolvek beneﬁtu,

akejkolvek sankcii,

nie je povinny

medzeniu) v zmysle rezolticie OSN alebo obchodnym &i

ekonomickym sankciam podfa zakonov alebo smemic Europskej unie, Slovenskej republiky, Velkej Britanie

alebo USA.
5.4.Ak je osoba poistnika odli&na od osoby pois

- . p

teného, poistnik prehlasuje, e oboznamil poisteného so

v&eobecnymi poistnymi podmienkami, zmluvnymi dojednaniami a dolozkami, ktorymi sa riadi tato poistna

poistnej zmluvy p

otvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy

poskytnuté informacie v zmysle § 37 ods. 3 zakona &. 8/2008 Z.2. o poistovnictve v platnom zneni,

pisomne
5.5, _Poistm’k _podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje,

informacie v stlade so zakonom &. 186/2009 Z.

dotknutej osoby a Spractvani osobnych Udajov, s
podmienkach ako aj na webovej strénke poistovatel
ANO ONIEO

6. Prilohy

ze mu finanény agent sprostredkujici poistenie poskytal

ktorymi som
d.

Neoddelitelnou sugastou poistnej zmluvy st nasledujlice prilohy:

1. Zaznam o finan&nom sprostredkovani
vybranych ginnosti poisteného VPP PZ 14 (&. tla
Osvedgenie o vykonani odbornej skusky &slo: 1

10.03.2015
Osvedéenie o poisteni

e B

Poistna zmluva uzavrets v Trenéine dia: 06.03.2017

SAF SK,(s:ﬁ;///
Ing. Marian Antal, kcgg@l@!%‘?jjﬁll’ i

ICt

Podpis (a petiatka) poistniks

4"'

V8eobecné poistné padmienky poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobent v sivislosti s vykonom

giva: VPP_PZ14_01/2014v.6)

Vypis z obchodného registra Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, viozka 35459/T, zo dia 25.02.2015

0860, vydal: Slovenska komora stavebnych inZinierov dria

Generall Poist'ovﬁa, g8

zoka cERRIA Metisbigtiteva,
R

=
Podpis zastupcu Generali Poistoviia, a. s.
povereného uzatvorenim tejto zmluvy

Poistna zmluva &.: 2495475812 zo dfia 06.03.2017
Kéd produktu: ProFi

stranab5z5



