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_ZMLUVA O DIELO &islo 4.7,/ 20/

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich zmien.

Objednéavatel:
Zastlpeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN

Telefén/fax:
E-mail :

Zhotovitel:

Sidlo zhotovitela:

Zastlpeny:

ICo:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Povereny na rokovanie vo veciach
technickych:

Tel./mobil:

Fax:

E-mail:

a. 1.
Zmluvné strany

Mesto Sala

Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
N&m. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

Prima banka Slovensko a.s.
0911575008/5600

SK13 5600 0000 0009 1157 5008
0317705981-4/0317706021
mesto@sala.sk

(dalejiba ,objednavatel)

Rafix s.r.o.

Zadmocka 22, 811 01 Bratislava
Ing. Jozef Smétrala

44 504 501

SK2022720051

2022720051

Sberbank Slovensko a. s.

SKS8 3100 0000 0040 4038 5628

Ing. Jozef Smétrala

Ing. Viliam Janéina
0917 167 582

02 5810 7103
viliam.jancina @rafix.sk

Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri) v Obchodnom registri Okresného stidu
Bratislava l.pod €. Oddiel: Sro, VloZka &islo 55621/B

(dalej iba ,,zhotovitel”)

el

Vychodiskové podklady a tdaje
Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela v ramci verejného obstardvania

vyhlaseného dria 20.06.2017.
Vychodiskové tdaje:

a) nazov zdkazky ,Stavebné Gpravy Sportovej haly — stre$nd konstrukcia, vyplne otvorov a

bleskozvod.”

b) miesto realizacie — Sportové hala, Horna ul. €. 921/30, 3ala, parcela ¢. 2424/4

c) stavebnik — Mesto Sala, Ndmestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
d) splnomocneny zdstupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prdc a stavebny dozor:
Ing. FrantiSek Cibrik, referat investi¢nych &innosti, 05ak¢, MsU Sala.



3.1

cl. 1.
Uvodné ustanovenia
Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o verejnom obstardvani”). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZil postup verejnd sutaZ — podlimitnd zékazka s vyzvou na predkladanie ponuk.

clv.
Predmet plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo ,Stavebné Gpravy Sportovej haly — streina kon3trukcia,

4.2

4.3

5.1

5.2
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vyplne otvorov a bleskozvod” , najmé uskutoénit:

- vybdranie pévodnych vonkajsich drevenych, kovovych okien a dveri za plastové

- vymenu vonkajsich a vndtornych parapetov

-  zateplenie medzistresného priestoru

- zhotovenie hydroizolacie tekutou gumou na vinitej strednej krytine haly,

- vymenu bleskozvodu

- stavebné prace sdvisiace so stavebnymi Upravami — oprava omietky, zapracovanie osteni,
malba osteni, natery kovovych kon3trukcif

za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podfa opisu predmetu zdkazky a v sulade so

sitaZnymi podmienkami vypracovanymi objednavatefom, vsdlade so sufainou ponukou

a nacenenym vykazom vymer vo forme rozpoétu (priloha €. 1) a protokoldrne ich odovzdat

objednévatelovi v stanovenom termine, najneskér viak do 15.10.2017. Objednévatel sa zavazuje

dokoncené dielo, prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne dohodnutu

cenu podla éldanku VI. tejto zmluvy.

Priace sa odovzdaji po predchadzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objedndvatela. Zabudované materidly a vyrobky budt 1. akosti a budd dolo¥ené certifikitom
kvality. Zhotovitel sa zavizuje dielo zrealizovat podfa projektovej dokumentacie: Ing. Jozef
Tamaskovit, A. Moyzesa 1093, 925 72 Selice; tepelnotechnického posudku: (PROJEKTOVE
HODNOTENIE ENERGETICKE} HOSPODARNOSTI BUDOVY - A R T E L - PROJEKTOVA KANCELARIA
SAHY, 936 01 Sahy, Ul. Parkovd &.11 a podmienok ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Gprav
02/2017/SU/633 zo dria 9.3.2017.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat dielo tak, aby boli splnené podmienky pre naplnenie
pldnovanych Uspor energii pouZitim navrhnutych materidlov a realizovanim navrhnutych
postupov. Sicastou zdkazky je aj 60 mesa&ny zaru€ny servis realizovanych dodavok a prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost pocas
obmedzenej prevadzky Sportovej haly.

a. v
Cas plnenia
Odovzdanie a prevzatie pracoviska sa uskuto&ni najneskér do 5 pracovnych dnf po nadobudnuti
Gcinnosti tejto zmluvy.

Zacatie stavebnych préc najneskdr do 2 dni od odovzdania staveniska/pracoviska.

Termin odovzdania predmetu pinenia — do 2 mesiacov od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
najneskdr viak do 15.10.2017. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,Protokole o prevzati
a odovzdani prac” V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednévatel nie je
povinny predmet plnenia prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednévatel prevezme,
zhotovitel' sa zavdzuje v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac” uréit zavizné terminy na
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odstranenie pripadnych vadd a nedorobkov. Tym nie je dotknuty ndrok na zmluvnt pokutu az do
doby Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov podla €l. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

5.4 V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia vzmysle ¢l. V.bod 5.3.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

Zhotovitelom sa tento zavizuje uhradit objednévatelfovi zmluvnl pokutu vo vyske schvélenej
dotdcie z Environmentalneho fondu t. j. 90 000,- EUR.

él. vl

Cena
Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy €&l IV. je vysledkom verejného obstardvania
vo vyske 221 227,35 EUR

DPH 20 % 44 245,47 EUR

Celkovda cena sDPH za predmet zmluvy podia €. IV. je 265 472,82 EUR (Slovom:
dvestosestdesiatpattisic Styristosedemdesiatdva Eur a osemdesiatdva centov).

Dohodnutd zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola urena na zaklade zavdazného rozpoctu
(Priloha €. 1) a sutaZnych podkladov a je zavazna.

Zhotovitel prehlasuje, #e v cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s realizdciou potrebnych
stavebnych préc a dodavok a poskytnutych sluZieb vyZzadovanych na riadne spinenie predmetu
plnenia.

Celkova cena sa povaZuje za kone¢nl a nemennu.

Naviac prace, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvySenie celkovej ceny, nie su pripustné a v pripade
ich zrealizovania nebudt uhradené.

Napriek uvedenému v bode 6.6, ak budl naviac prace opodstatnené a ktoré by vyvolali zvyienie
ceny, je zhotovitel oprévneny ich realizovat aZ na ziklade podpisaného dodatku k tejto zmluve,
ktory si objednévatel vyhradzuje pravo predloZit na rokovanie mestského zastupitelstva.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s predmetom plnenia, povaZuje ho za spravny a tplny na
riadne zhotovenie diela.

cl. vil.
Platobné podmienky

Predmet zakazky bude spolufinancovany a jeho realizédcia podlieha podmienkam E&erpania
doticie zEnvironmentdlneho fondu vrdmci oblasti: ZvySovanie energetickej uUcCinnosti
existujucich verejnych budov vritane zateplovania, €innost: ZvySovanie energetickej uginnosti
existujucich verejnych budov vratane zateplovania L3. podla rozhodnutia ministra Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 123983/L3-29/17 o poskytnuti podpory formou dotécie
z Environmentalneho fondu zo dfia 09.06.2017, a z vlastnych prostriedkov objednavatela, preto
objedndvatel nemé zaujem o oneskorené plnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel neposkytne zdlohu na stavebné price a dodavky. Zhotovitel bude fakturovat
vykonané stavebné prace a doddvky jednou faktirou a to na zéklade stUpisov vykonanych prac
a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela po realizacii celého predmetu zakazky
teda za dodané stavebné price adodadvky po celkovom ukonéeni stavebnych prac bez vad




a nedorobkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v ,Protokole o prevzati a odovzdani
stavby, resp. diela”,

7.3 Objednavatel uhradi celt vysku faktiry za stavebné prace a dodévky v dvoch splatkach v lehote

splatnosti faktdry 60 dni od jej dorucenia vo vyike rozdielu celkovej ceny podfa bodu 6.3 s DPH
a vysky schvalenej dotdcie z Environmentalneho fondu najneskér do 30.11.2017 a druht splatku
vo vyske poskytnutej dotécie z Environmentélneho fondu v sume 90 000,- EUR v lehote podla
podmienok fondu do 31.12.2017. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze uvedend lehota nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajdcim zo zévazkového vztahu, nakolko je predmet
realizacie spolufinancovany zo zdrojov Environmentalneho fondu. Stastou faktdry budd aktudlne
platné certifikity kvality, prehldsenia o zhode k zabudovanym materidlom a vyrobkom ak uz
neboli predloZené skor. Faktira bude spliiat vietky nalegitosti vzmysle platnych Gétovnych
a dafiovych predpisov, ich st¢astou bude okrem iného stpis vykonanych prac s rekapitulaciou
a krycim listom, v8etko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela. DalSou stcastou faktiry
bude podrobna fotodokumenticia z vykonanych stavebnych prac, aj z ich priebehu za fakturované
obdobie ato na CD nositi a fotoképia listov stavebného dennika, vaznych listkov za sledované
obdobie.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, #e faktdra bude vystavend v &leneni v stlade s rozpoctom uvedenym

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

v prilohe €. 1 k zmluve.

cl. VIl
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady
Zhotovitel' zodpovedd za to, ¥e dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prisluinych STN a EN a e poas zdrutnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené suitainymi podkladmi, projektovou dokumentéciou,
rozpoctom uvedenym v prilohe €. 1 tejto zmluvy a vizualiziciou predloZenou v rdmci ponuky
zhotovitefa abude zodpovedat kvalitativnym poziadavkém, ktoré st stanovené platnymi

pravnymi predpismi, STN a EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych sttainymi

podkladmi, stanovenych projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi

normami a vieobecnymi predpismi. Dielo md tie? vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa prilohy — ,Podmienky zhotovenia diela” v &asti |. Pracovisko v bode 1 neboli
objedndvatefovi odovzdané, boli odovzdané netplné alebo spésobom, ktory je v rozpore
s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich oséb.

Zaruénd doba je dohodnuta nasledovne:

na stavebné préce a na doddvky 60 mesiacov a zaéina plyndt odo diia protokoldrneho prevzatia
diela objedndvatefom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov a neplynie v ase, kedy
objednévatel nemohol ufivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ¥e pocas zaru¢nej doby mé objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel je povinny vadu diela, na ktord sa vzfahuje ziruka, odstranit podia typu vady

v terminoch:

- menej zdvaind vada do 48 hodin odo dfa jej uplatnenia pisomnou formou reklamacie
(email).



8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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- viac zédvaind vada do 3 hodin od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvrdené pisomnou
formou reklamécie (email))

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za menej zédvaZnu vadu povaZuji vadu predmetu plnenia, ktora sice

obmedzuje riadne uZivanie, ale neznemoZfiuje bezpeéné uZivanie diela.

Viac zdvaZnou vadou je na Ucely tejto zmluvy vada, ktord znemoZriuje riadne a bezpeéné uivanie

predmetu plnenia, mbze sposobit dalsie skody na majetku a ohrozenie zdravia fudi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez ohfadu na lehoty dohodnuté vtomto bode zmluvy, je

zhotovitela povinny vadu odstranit v éo najkratiom &ase.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnd reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstrénit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, za ktorych vznik
zodpovednost popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
v pripade oprdvnenosti uhradené na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podla spdsobu
tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podlfa vykazu vymer a preukdzaného
mnozstva vykonanych prac.

¢l IX.
Zmluvné podmienky
Zhotovitel zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty kalendarny deri omeskania odovzdania préc podla &l IV.
v dohodnutom termine podfa €l. V., bod 5.3 tejto zmluvy, a/alebo neodstrianenia pripadnych vad
a nedorobkov uvedenych v ,,Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela”

Ak zhotovitel neodstrdni zjavné vady zistené pri preberacom konani vdohodnutej lehote
najneskdr viak do 7 dnf od ich zistenia, zaplati objednévatelovi za kaidy aj zaaty kalendérny den
omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej vady zmluvni pokutu vo vyske 25,- EUR aZ do doby
jej uplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zadruénej doby
vdohodnutej lehote najneskdor vsak do 7 dni od ich zistenia objedndvatelom, zaplati
objednavatefovi za kaZdy aj zacaty kalendarny deri omeskania s odstranenim kaidej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvn( pokutu vo vyske 50,- EUR aZ do doby jej Gplného odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklaméacie objednavatefom
neza¢ne odstrafovat zistené vady, objedndvatel ma prdvo odstrinit vady trefou osobou na
naklady zhotovitela.

Objednavatel zaplati za omeskanie Ghrady platieb na zéklade platobnych dokladov uvedenych
v €l. VII. tejto zmluvy, za kaidy pripad a za kaidy aj zadaty kalenddrny defi omeskania tGrok z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty nérok na ndhradu skody.

cl. X.
Okolnosti vylutujlice zodpovednost (vy$sia moc)

10.1 Za okolnosti vylucujlce zodpovednost sa povaZuje prekdika, ktord nastala nezavisle od véle

zmluvnych stran. Za okolnosti vylucujlice zodpovednost sa povaZuji najma nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, 3trajk postihujici moZnost plnenia povinnosti
zmluvnej strany.
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Kazda zo zmluvnych strén je povinna pisomnou formou vyrozumiet bez zbytoéného odkladu
druhd zmluvni stranu o okolnostiach vyluéujdcich zodpovednost tejto zmluvnej strany
s uvedenim dévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na fiu hladi tak,
akoby vy$3ou mocou nebola postihnutd. Zmluvnd strana odvoldvajlica sa na okolnosti
vylu€ujice zodpovednost je povinnd poskytnat druhej zmluvnej strane mo¥nost preverit
existenciu dévodov vyluéujucich zodpovednost.

Zmluvnd strana postihnutd vy$8ou mocou sa zavizuje vyvinut primerané Usilie na odstrdnenie
okolnosti vyluéujicich zodpovednost, aby bolo mozné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhe;j
zmluvnej strane pisomne oznamit zanik okolnosti vylu¢ujdcich zodpovednost.

él. X1,
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani pric dodriiavat vieobecne zdvazné predpisy,
bezpeénostné predpisy a platné technické normy vzmysle projektovej dokumenticie.
Ustanovenia, ktoré nie st obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budu riadit vieobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zakonniku — zdkon &. 513/1992 7b. v platnom zneni
a slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel sthlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania sdvisiaceho s pracami kedykolvek
pocas platnosti a G&innosti zmluvy, ato opravnenymi osobami uréenymi poskytovatefom
dotécie Environmentdlnym fondom a poskytnut im vietku potrebn( suéinnost.

Zhotovitel sthlasi s Gpravou harmonogramu pric, pripadne dalsimi podmienkami, ktoré uré&i
objedndvatel z dévodu zabezpe&enia chodu haly. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit pracovisko
proti Sireniu pra3nosti a hluénosti. '

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predlo?i objednévatelovi fotoképiu uzavretej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobent podnikatefom v predmete zdkazky v minimalnej
vySke 150 000,- EUR, alebo ekvivalent vinej mene, pocas celej doby realizécie stavby
a v zaru¢nej dobe. Zhotovitel sa zavizuje driat poistenie v platnosti pocas celej vy3Sie uvedenej
doby.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predlo#f objednavatelovi predbeZny pisomny suhlas banky
so zriadenim neodvolatefnej bankovej zdruky, pripadne iny obdobny pisomny doklad
preukazujici predpoklad zriadenia neodvolatelnej bankovej zéruky v prospech objedndvatela
pre pripad nesplnenia zavézkov zhotovitela voéi objednavatelovi ako vykonov( zaruku vo vyike
20 000,- EUR.
Zhotovitel je povinny najneskér do piatich dni odo dfia nadobudnutia G&innosti zmluvy predloZit
pisomny doklad o zriadeni neodvolatelne; bankovej zaruky v prospech objednévatela pre pripad
nesplnenia zévédzkov zhotovitela zo zmluvy do vy$ky 20 000,- EUR (slovom dvadsattisic eur). Z
obsahu bankovej zaruky musi byt zrejmé, %e sa banka neodvolatefne zavazuje zaplatit akudkolvek
sumu alebo sumy aZ do celkovej vysky bankou zarugenej sumy a to po doruceni pisomnej vyzvy
objednavatela na zaplatenie.

¢l. Xi.
Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
strdn. Objednévatel si vyhradzuje pravo zmluvu predlo#it na prerokovanie Mestskému
zastupitelstvu v Sali.
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Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobida G&innost aZ nasledujicim
dnom po jej zverejneni.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného ohstaravatela (objednavatela).

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktord zmluvnd strana oprdvnena poZiadat
o rozhodnutie std. Vietky spory, ktoré vznikni v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zrusenie, budd riesené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurépsky
rozhodcovsky SGd zriadenym pri obchodnej spolo¢nosti ARBITRAZNE a MEDIACNE
CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE a.s. podla jeho zdkladnych vnatornych
pravnych predpisov. Strany sa zavazujui podrobit rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie
bude pre strany konecné, zavazné a vykonatelné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je
opravneny prerokovat arozhodnatf jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat
predsednictvo ERS po predloZeni ndvrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri
ERS. Ustne pojednévanie sa bude konat v sidle rozhodcovského stidu v SR v jazyku slovenskom.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny Gcel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mo#né len formou pisomnych &slovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, kaZdy z nich mé platnost originalu. Styri exemplare
zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy: 1. Rozpodet (aj v elektronickej podobe na CD)

2. Podmienky zhotovenia diela
3. Harmonogram prac
4. Fotokdpia poistnej zmluvy

v Sali aia 6.9 2017 V Bratislave diia 24.08.2017
O O

Objednévatel: 1O 84, Zhotovitel:

Mesto Sala Va4 ¥ Rafix s. . 0.

Rafi

Zémodca 22 8
IGO: 44504501
&.0.: 2024

Ing. Jozef Smétrala
konatel

..................... \g - /



Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &. 54’//(4‘&/;

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

l.
1.

w

10.

11.

Il
1.

Pracovisko

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko na vykonanie pric zapisniéne a to
v termine najneskdr do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. V zépise budu
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

Objedndvatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zadat
prace podla podmienok dohodnutych v zmluve a v précach riadne pokra&ovat.

Objednavatel sti¢asne presne vymedzi hranice pracoviska.

Sugasne s odovzdanim pracoviska budd dohodnuté pristupové miesta, odovzdané kltce od
budovy a pristupové kédy. Dohodnuty vstup do budovy bude cez boény vchod cez mrezovany
vstup.

Objedndvatel odovzdd zhotovitefovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi objednévatel.

Objedndvatel poskytne zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi objedndvatel.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikécie, cesty a chodniky, chodby) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a €istotu
a odstrariovat odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho préc.

Bezpelnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpetuje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku dfiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porufovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutefnych veci.

Zhotovitel pred zaliatkom realizdcie diela odovzdd objednévatelovi zoznam zndmych
subdodévatelov a pred nastupom nového subdodavatela na realiziciu diela vopred toto oznami
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje a prehlasuje, Ze vietci subdodavatelia budi disponovat
potrebnymi odbornymi znalostami, zruénostami, oprévneniami a certifikitmi potrebnymi na
realiziciu tej ktorej subdoddvky.

Stavebny dozor

Dozor stavebnych préc vykondva zéstupca stavebnika, ktory sleduje, & sa prace vykonavaja v

silade s touto zmluvou, a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a

skiSobné plany stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky

zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny

dozor ma najma nasledovny dal3i rozsah opravnenia:

= odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimélne v dvojtyfdennych intervaloch
a operativne podla potreby,

= vykondvat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych préc,

= kontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenovl spravnost a Uplnost platobnych dokladov, dokladov
stvisiacich s naviac pracami, zmenami préc, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,

* kontrolovat prace a dodavky dal3im postupom zakryté alebo znepristupnené,




= kontrolovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac v rdmci
kontrolnych a skd3obnych planov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazujd kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

= vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

= dohodnut terminy odstrdnenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
vyjadrovat sa k zmenédm terminov,

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu

zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najméa Udaje o ¢asovom postupe prac

a ich kvalite. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko

(sthlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo

pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa skladd z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budd obsahovat:
= zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, zhotovitela stavby a zmeny

tychto udajov,
= zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
= prehlfad ski3ok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa budl pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zdznamy {itatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci zasadne v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu.

Okrem stavbyvediceho mbéZe robit potrebné zdpisy v denniku stavebny dozor objednavatela

(stavebnika). Ak osoba, ktord je opravnend vykondvat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis

uréeny jej nesthlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak sa

predpoklada, 7e s obsahom zdznamu suhlasi. Stavbyvedici zhotovitela predloii stavebnému
dozoru stavebnika denny zaznam najneskor v nasledujlci pracovny defi a odovzda mu prvy prepis.

Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim

dévodov, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika mé len stavebny dozor

objednavatela.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskor do 2 pracovnych dni pred realizaciou
prac a zédrovef ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizdcie zdiznamom
v stavebnom denniku, ktoré budl v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi.

Ak sa objednévatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeti udast
zéstupcu stavebnika, je povinny znadsat naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje.
Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatoéného
odkrytia znasa zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskdr k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohto ozndmenia st zmluvné
strany povinné dohodnlt pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonfené v zmluvnom termine. Dielo sa povaZuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitelom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednavatelom. Objednavatel ma
préavo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podfa vyhlasenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uZivani predmetu diela a ani akejkolvek bezpecnosti.
V uvedenom pripade je sU¢astou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych vad a nedorobkov.



VI.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sG&astou stavebnych pric, osvedéenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uzemi SR, certifikdty, prehldsenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevddzkové poriadky, potrebnt dokumentéciu
(technickd dokumentdciu, posudky, stanoviskd apod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

b) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov, skuikach, revizidch
zariadeni, sucasti diela,

¢) =zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) zdpisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa noriem a
projektu,

e) stavebny dennik,

f) revizne sprévy u vyhradenych technickych zariadeni

g) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (védine listky),

h) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.

i) podrobnu fotodokumentdciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

Objednavatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje doklady

tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpelené kvalitné, Gplné a rychle

uskutoénenie tohto konania. Objednavatel zabezpedi spravu svojho stavebného dozoru

obsahujicu najméd rozbor ako zodpovedd vykonanie pric, dohovorenym podmienkam,

technickym normdm a prislu$nym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zépis o odovzdani a prevzati

diela" alebo jeho prevddzkyschopnych ¢asti, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. "Zapis”

podpidu zastupcovia zmluvnych strdn oprdvneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach.

V "Zapise” zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehlési, e dielo prebera.

"Zapis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych prac,

= s(pis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

= dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

= v pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednavatela a projektanta.

Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a
ich zd6évodnenie.

Preberacieho konania sa zt&astnia splnomocneni zastupcovia objedndvatela a zhotovitela,
stavebny dozor, zastupca uzivatela — prevddzkovatela budovaného diela v predmete zmluvy a to
na zéklade poverenia Statutarneho zastupcu objednévatela.

Objednévatel md pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v
spojeni s inym nebrédnia uZivaniu diela a nezniZuji jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podfa él. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvy3uju cenu prac, nie st chybou, ak boli
dohodnuté suhlasnym zépisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmluve pred
samotnou ich realizaciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi a dat mu
ich na odsuhlasenie.

Objednavatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moZnost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnt na Case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela a vykondvat zdpisy do stavebného
dennika:

Objednéavatel(stavebnik) : Mesto Sala
Zastupca stavebnika: Magr. Jozef Belicky, primator mesta
Splnomocneny zéstupca stavebnika: Ing. Frantidek Cibrik, MsU Safa

10



2.

Vil.

1.

Stavbyveddci dodavatela prac: Ing. Viliam Jancina

Iné dohody

V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerudi vykon stavebnych prdc z preukdzatefného
dévodu na strane objedndvatela a nezavineného zhotovitefom, zhotovitelovi sa prerusuje
plynutie zmluvnych lehét. Po pominuti prekazky sa prediZi dotknuté lehota o dobu prerugenia
prdc, ak sa strany nedohodnu inak. Objednavatel nahradi zhotovitefovi vzniknuté pripadné
naklady. Nahrada 3kody sa vyluéuje.

2—StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sém na viastné naklady.

Zhotovitel bude pocas realizacie diela riadne vykonavat vsetky skusky a kontroly vzmysle
platnych predpisov.

Vietky montaZne prace ukonéi zhotovitel vykonanim individualnych skidsok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpefuju uceleny proces budi ukoniené
uspeSnym komplexnym vyskiSanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodriZiavania kvality a technoldgii pric realizovanych
subdoddavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sucinnosti. Uvedenli podmienku sa
zhotovitel zavizuje zapracovat do svojich zmliv so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizicii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentaciu,
ktoré su chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sihlasu opravnenych osdb
nakladat s tymito pravami, znasa vsetky désledky s tym spojené.

Tato priloha je nedelitefnou siéastou zmluvy o dielo ¢. @%’/20;'7}

Vv Sali dria 59207‘7’ ........................... V Bratislave dfia 24.08.2017

Za objednavatela:

Mes
Mg/ Jozef Beligky, primédtor mesta Ing. Jozef Smtrala, konatel

----------------------------------------------------------

Za zhotovitela:

........ e
Rafix s. r. 0.
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