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3.2

MANDATNA ZMLUVA. EISI0 s e tndiss vsemmsssoesss
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obch. zakonnika — zékona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien.

Mandant:

Statutarny zastupca
Sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

Telefon/fax:

E-mail :

(dalej aj ako ,mandant”)

Mandatar:
Sidlo:
Statutarny zéstupca:

¢l. I. Zmluvné strany

Mesto Sala

Mar. Jozef Belicky, primator mesta

Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

Slovenska sporitelfia a.s

SK79 0900 0000 0051 3938 8575
0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

SAFI SK, s.r.o.
Nitrianska 1541/95, 927 05, Sala
Ing. Marian Antal

ICO: 48 044 288

DIC: 2120034213

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo ugtu: 4021237419/7500, IBAN SK41 7500 0000 0040 2123 7419
Tel./mobil: 0918328940

Fax:

E-mail: dozor.safi@gmail.com

Zapisany v: Okresny sud v Trnave, Oddiel: Sro, viozka €. 35459/T

(dalej iba ,mandatar")
&l. Il. Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou v zmysle z&kona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani aozmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym Ggelom zmluvy je vykon stavebného dozoru a inZinierskych ¢innosti pri realizacii stavby
,Rekonstrukcia kultirneho domu Safa — Veta - zniZenie energetickej naroCnosti®, s
dohodnutym rozsahom financovania z prostriedkov $trukturalnych fondov EU, Opera&ny program
Kvalita zivotného prostredia. (dalej len OP KZP, kod vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2017-19, nazov
projektu ,Rekonstrukcia kultirneho domu Safa — Vega — zniZenie energetickej narognosti* ITMS
310041H290 v zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti NFP &. KZP-PO4-SC431-2017-19/H290 zo
dia 23.4.2018 a z vlastnych zdrojov objednavatefa.

Poskytovatefom nenavratnych finanénych prostriedkov EU (dalej len NFP EU) - Riadiacim
organom pre OP KZP je Ministerstvo zivotného prostredia SR, sprostredkovatelskym organom pre
OPKZP je Slovenska inovana a energeticka agentura (dalej aj ako SIEA).

¢l. lll. Predmet pinenia
Predmetom plnenia je poskytnutie sluZieb v rozsahu uréenom v Casti 3.3.tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho U&et a jeho menom, vykoné a zariadi vykon staleho — trvalého stavebného
dozoru ainzinierske &innosti vrozsahu vymedzenom vbode 3.3 tejto zmluvy na stavbe:
.,Rekonstrukcia kultirneho domu Sala — Ve&a — zniZenie energetickej naro¢nosti “. Stavba,
na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor a inZinierske cinnosti, je uréena:
projektovou dokumentaciou v stupni pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Rekonstrukcia kultirneho domu Safa — Veéa — zniZenie energetickej naro¢nosti *,
spracovatel JDArch spol. s r.o., Orechova 25, 927 01 Sala, datum 09/2015 s doplnenim



poskytnutym v ramci procesu verejného obstaravania spolu so stavebnym povolenim vydanym
Obcou Mogenok

tepelnotechnickym a energetickym posudkom (projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti budovy), spracovatel 3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog &.145, 925 26 Boldog,
Energetickym auditom, spracovatel Ing. Oliver Bodzsar, Creative Energy, s.r.o., Sv. Michala 4,
Levice.

Odborné &innosti - vykon staleho - trvalého stavebného dozoru a inzinierske ¢&innosti v rozsahu:;
oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s pravoplatnym stavebnym povolenim,
podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov statnej spravy,
organizacii k projektu pre stavebné povolenie,

v sllade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika
(montaZneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z odovzdania staveniska
pisomne predkladanie pripomienok, navrhov k k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost' o systematické doplhovanie dokumentacie, podlfa ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych Casti diela,

odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady diela —
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu realizacie a nezhorduju
parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladat s viastnym vyjadrenim
objednavatelovi,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vsetkych zavaznych okolnostiach,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocerovania podkladov, ich sulad s podmienkami
zmluv, sutaznych podkladov, projektovou dokumentaciou, poloZkovitym rozpoctom zhotovitela
diela, harmonogramom prac, prisludnymi v3eob. zavaznymi predpismi STN a EN a ich
predkladanie na likvidaciu objednavatelovi (pisomné potvrdenie mesacne vykonanych prac v
zistovacom protokole)

kontrola tych casti dodavok, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupréaca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zavad projektu,

sledovat', ¢i zhotovitel diela vykonava predpisané sklsky materialov, konstrukeii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly, zucastfiovat sa vykonavanych sku3ok,

vykonava kontrolu/zuéastrivje sa kontroly vykonania vietkych predpisanych skusok vratane
funkénych skusok, skusobnej prevadzky,

denné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v pripade potreby
riesit nepredvidatelné, zavazné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu dostavit
bezodkladne, najneskér viak do 60 minut od telefonického ohlasenia,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmldv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkovitého rozpot¢tu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych v8eob. zavaznych predpisov, STN a EN

kontrola postupu prac podfa ¢asoveho planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov diela a
informovanie mandanta na nedodrZanie terminov, arizik, ktoré by mohli ohrozit dodrzanie
terminov,

kontrola ponukovych rozpoétov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomneho
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvySujucim cenu diela

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne v tyzdnovych intervaloch a podla
potreby, spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym
ucastnikom,

uskutocriovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato bude
sucastou dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela prediozi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu a
prevzatiu diela — stavby alebo €asti stavby a G¢ast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej ¢asti,



- ucast' na preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvoléd preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z preberacieho konania
stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov zistenych
v preberacom konani,

- poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamécii na diele pogas celej
zarucnej doby, sucinnost spociva v U¢asti na reklama&nom konani na mieste stavby, poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému navrhu ich
odstranenia.

- ucast' na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, suginnost’ pri
zabezpeceni pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

- v mene mandanta (objednavatela) zvolavat’ pracovné rokovania a zt¢astiiovat sa pracovnych
rokovani za ucelom vyhodnocovania postupu realizacie stavby min. v 30 diiovych intervaloch
pocas realizacie stavby, poskytovanie pisomného stanoviska — vyhodnotenia postupu realizacie
diela objednavatefovi, predkladanie pisomnych navrhov, rie$eni zistenych skuto&nosti pri
vyhodnoteni postupu realizacie diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na kvalitu a termin ukonéenia

- vykonava kontrolu/zi¢astiuje sa kontroly v8etkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré maja
byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

- vykonavanie zapisov do stavebného, montézneho dennika, v pripade, ze stavebny dozor
nesuhlasi, resp. ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do
stavebného denniky, zapiSe to najneskér do troch pracovnych dni do stavebného dennika
s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil

- je opravneny usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do stavebného
dennika

- ak stavebny dozor zisti, ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spbsobom poruSuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a poZiarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac

- spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi) o kompletnosti
odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani

- kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie — na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi)

- sucinnost’ pri spracovani navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovanie dokladovej Casti, zhromazdovanie vietkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,

- v sucinnosti so zhotovitelom stavby, s mandantom (objednavatefom) zabezpedi nutné
vyjadrenia organov $tatnej spravy k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia (zavazné stanovisko
RUVZ, ORHaZZ, Tl IP a pod.)

- spolupraca spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpe&ovani
slladu realizovanych prac s projektom,

- ucast na kontrolnych dnoch stavby organizovanych poskytovatelom/riadiacim organom, ktorym
pre OPKZP je Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sprostredkovatelskym organom pre OP
KZP je Slovenska inova&na a energeticka agenttra pre OP ZP

- U¢ast na naslednych kontrolach poskytovatela/riadiaceho organu pre OPKZP alebo inych
kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonéeni projektu (rozumie sa projektu
v zmysle zmluvy o NFP, nie realizacie stavby)

- komunikuje s koordinatorom bezpecnosti pri zabezpegeni povinnosti stavebnika vyplyvajtcich
z nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

¢él. IV. Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavazuje, Zze odborné ¢innosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona

v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zacatia €innosti: odo dfia odovzdania projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby, pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni a stanovisk
organov Statnej spravy a organizacii k projektu pre stavebné povolenie, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoc¢tom zhotovitela stavby
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4.1.2 termin ukonéenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukongenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov a nadobudnutim pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia stavby, predpoklad lehoty vykonu dozoru 8 mesiacov

4.1.3 termin ukoné&enia inZinierskych ¢&innosti: dfiom uplynutia 5 - roéného nasledneho
monitorovacieho obdobia projektu od ukongenia projektu (rozumie sa projektu v zmysle
zmluvy o NFP) ,Rekonstrukcia kultirneho domu Safa - Veéa — zniZenie energetickej
naroénosti .

V pripade, Ze ddjde kuprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dovodu, ktory nebude na
strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
¢as plnenia.

Mandant sa zavazuje odovzdat mandatarovi najneskoér do 3 pracovnych dni pred odovzdanim
staveniska zhotovitefom, na ktorom sa stavebny dozor zu¢astni, projektovi dokumentaciu stavby
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia
a stanoviska organov &tatnej spravy a organizacii k projektu pre stavebné povolenie, zmluvu
o dielo s ocenenym polozkovitym rozpo&tom zhotovitela stavby a harmonogramom realizacie
stavby.

¢él. V. Cena a platobné podmienky

Celkova cena predmetu plnenia podfa €l. I1l. je dohodnuta ako pevna vo vyske:

celkova cena bez DPH 4.800,00 EUR

sadzba DPH a vyska DPH - 20% EUR

cena spolu s DPH 4.800,00 EUR

Slovom: Styritisicosemsto EUR (mandatar nie je platca DPH)

V pripade Gpravy terminu poskytnutia sluzieb v désledku dpravy harmonogramu realizacie,
implementécie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuta ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude mandantom uhradena na zaklade 3 faktur vystavenych
mandatarom nasledovne: podla skuto&nej lehoty vykonu stavebného dozoru — pocet ukoncenych
kalendarnych mesiacov

1. faktura bude mandatarom vystavena po mandatarovom pisomnom odsthlaseni 1. faktiry
zhotovitefa vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani a opeciatkovani zistovacich
protokolov, supisov vykonanych prac), fakturovana suma bude vo vyske nasobku 1/8 — ny
celkovej dohodnutej ceny, nasobok bude zodpovedat poctu ukonCenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od zatiatku plnenia mandatnej zmluvy do datumu
vystavenia faktury mandatara

2. faktira bude mandatarom vystavena po mandatarovom pisomnom odsihlaseni 2. faktury
zhotovitela vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani a opeciatkovani zistovacich
protokolov, stpisov vykonanych prac), fakturovana suma bude vo vyske nasobku 1/8 — ny
celkovej dohodnutej ceny, nasobok bude zodpovedat potu ukoncenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu vystavenia 1. faktiry mandatara do datumu
vystavenia 2. faktury mandatéara.

3. faktura bude mandatarom vystavena po mandatarovom pisomnom odsuhlaseni 3. faktury
zhotovitela vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani a opetiatkovani zistovacich
protokolov, stpisov vykonanych prac), fakturovana suma bude vo vyske nasobku 1/8 — ny
celkovej dohodnutej ceny, nasobok bude zodpovedat poctu ukonCenych kalendarnych
mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu vystavenia 2. faktury mandatara do datumu
vystavenia 3. faktiry mandatara apo pravoplatnosti kolaudatneého rozhodnutia. Suma
vaetkych troch vystavenych faktur bude rovna celkovej cene predmetu plnenia. Podfa bodu 5.1
tejto zmluvy.

Faktary vystavené v sulade s touto mandatnou zmluvou su splatné do 60 dni odo dia vystavenia
faktury. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam  vyplyvajucim zo zavazkového vztahu, nakofko je predmet realizacie
spolufinancovany zo zdrojov EU a uplatnenie systému predfinancovania.
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Fis

Pravo na uhradu faktiry vznika riadnym a v€asnym vykonom &innosti podra €l. Ill. tejto zmluvy.

V odmene mandatara st uz zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar Gcelne vynalozi pri plneni
svojho zvazku.

¢l. VI. Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu zabezpeéené
v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou a v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami.

Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru v odbore pozemné stavby je
Meno a priezvisko ......... Ing..Marian Antal. ..o .
Cislo osvedgenia ........... 08B0ttt

Mandatar vyhlasuje, Ze disponuje osobou, ktora mé opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu tejto
zmluvy a opravnenie na vykonavanie odbornych &innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢.50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
azakona SNR ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom zneni pre ¢innost stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

Mandant je opravneny reklamovat' kedykolvek nedostatky poskytnutej cinnosti v rozsahu predmetu
zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti odbornej firmy nemchol zistit ich
nevhodnost, pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej cast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone &innosti v rozsahu podla &lanku Ill. tejto zmluvy zistenych zo
strany mandanta alebo zo strany Poskytovatela — Riadiaceho organu alebo sprostredkovatelského
organu pre OP KZP. Ak v désledku takto zistenych nedostatkov nebudi mandantovi riadiacim
organom resp. SO pre OP KZP uznané a preplatené opravnené vydavky na stavebny dozor
projektu v celej alebo aj Ciastkovej fakturovanej vySke, tak mandant ma pravo neuhradit
mandatarovi ¢iastku rovnajlicu sa Ciastke neuznanych a nepreplatenych opravnenych vydavkov na
stavebny dozor, ma mandant pravo uplatnit si u mandatara zmluvnli pokutu vo vyske uz
vyplatenych prostriedkov na stavebny dozor, ktoré RO resp. SO pre OP KZP neuznal a nepreplatil.

Mandant ma pravo uplatnit' si u mandatara zmluvnu pokutu, ak Poskytovatel — Riadiaci organ alebo
sprostredkovatelsky organ pre OP KZP neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené vydavky
projektu na stavebné prace adodavky vcelej alebo Ciastkovej vyske z ddvodu ich rozporu
s projektovou dokumentaciou stavby alebo polozkovitym rozpo&tom stavby, pricom tieto stavebne
prace adodavky boli odsUhlasené mandatarom v supise vykonanych prac v prilohe k faktare
zhotovitefa stavby. Vy8ka zmluvnej pokuty bude rovnajuca sa Ciastke 50 % z neuznanych
a nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky.

Uhradenim sankcii v bode 6.6. a 6.7. tohto €l. nie je dotknuté pravo na nahradu sSkody.

€l. VII. Povinnosti zmluvnych stran

Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutnu sucinnost potrebnd pre

naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut’ mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru —
najma jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, stavebné povolenie
a vSetky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenud so zhotovitelom stavby



12

T3

7.4

7.5

8.1

8.2

vratane polozkovitého rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby.

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplitujucich udajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti staleho — trvalého stavebného dozoru
vrozsahu predmetu tejto zmluvy — najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach
riadiacich organov SR a organov EU, inych organov $tatnej spravy.

Mandatar je povinny najma:

- odborné &innosti a zalezitosti v intenciach zmluvy zabezpetovat' s naleZitou starostlivostou a
odbornost'ou, ako i v stlade so zaujmami mandanta

- vCas av predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zastupcami zmluvnych
stran dohodnutych lehotach poskytnat' sluzby podla predmetu zmluvy

- spolupracovat s osobou vykonavajucou externy manazment nad implementaciou projektu,
sucastou ktorého je realizacia stavby a vykon €innosti stavebného dozoru podra tejto zmluvy

- v&as informovat' o kazdej vzniknutej mimoriadnej situécii, ktora méze mat za nasledok zmenu
projektu

- vcas informovat o akomkolvek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podfa zmluvy
o poskytnuti NFP medzi Mestom Sala a Poskytovatelom.

Mandatar bez pisomného suhlasu mandanta nemd pravo odsuhlasit zmenu rozsahu prac
realizovaneho diela, pokial by mala tato zmena za nasledok navySenie ceny diela a prediZzenie
lehoty realizacie stavby.

Mandatar bude vykonavat svoju &innost na stavbe formou ,trvalého staleho stavebného dozoru,
t. J. v priebehu celej doby realizacie stavby a to vzdy v ¢ase podla potreby pritomnosti mandatara
na stavbe. Pri preruSovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri ¢asovych skizoch
vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpe&ena aj v diioch pracovného pokoja alebo
volna, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na &o je viak povinny bez zbytoc¢ného odkladu
pisomne upozornit mandanta s bliz§im popisom prislu$nej prekazky.

¢l. VIIl. Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavazuje, ze jeho u€ast na naslednych kontrolach riadiaceho organu , resp. SO pre
OP KZP alebo inych kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 - roéného nasledného
monitorovacieho obdobia po ukon&eni projektu (rozumie sa projektu podfa zmluvy o NFP) bude
bez naroku na cdmenu.

Mandatar je povinny poskytnit su€innost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
potas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku NFP
uzatvorenej medzi mandantom a Poskytovatefom NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu sicinnost. Opravnenymi osobami Poskytovatela
NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:
- poskytovatel NFP (RO pre OP KZP - Ministerstvo Zivotného prostredia SR, SO pre OP KZP
— Slovenska inovagna a energeticka agentury - SIEA) a nim poverené osoby,
- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnad Sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a nim
poverené osoby,
- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osocby,
- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,
- osoby prizvané vy$sie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.
Mandant je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit' od tejto zmluvy uzatvorenej s mandatarom
v pripade, Ze e3te nedoSlo kplneniu zmluvy medzi mandantom a mandatarom a vysledky
administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami Poskytovatela neumoZiujd financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a inych postupov. Mandatar
suhlasi s uvedenym odstipenim od zmiuvy bez akejkolvek sankcie, resp. nahrady Skody voli
mandantovi.
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10.1

10.2

10.3

Mandatar sa zavazuje, Ze v priebehu zaruénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
inZinierske ¢innosti - stginnost pri rieseni reklamacii bez naroku na odmenu.

Mandatar sa zavazuje uzavriet poistnt zmluvu na poistenie zodpovednosti za spésobenu skodu pri
vykone &innosti vo vyske minimaine 15.000,- eur a to na celd dobu trvania tejto zmluvy. Overenu
fotokdpiu uzatvorenej platnej a ucinnej poistnej zmluvy odovzda mandatar mandantovi najneskér
v defi podpisu tejto mandatnej zmluvy.

¢l. IX. Odstupenie od zmiuvy

Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluzieb stavebného dozoru véas a riadne v trvani dlhsie ako 15 dni nepretrzite
alebo dihsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzatom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit' od uzatvorenej mandatnej zmluvy
ato bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady $kody vo&i mandantovi.

Odstapenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 9.2 tohto &lanku zanikaju véetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podta tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy nezabezped&enie
stavebného dozoru veas a riadne v trvani dihsie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni
sumarne v jednotlivych pripadoch. Odstupenie od zmluvy je potrebné dorugit druhej zmluvnej
strane.

€l. X. Zavereéné ustanovenia

Prava a zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran uvedenych
v €lanku 1. tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle §5a zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorgich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle mandanta (www.sala.sk). Tato zmluva nadobuda
Ucinnost dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta a diom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP medzi mandantom a Poskytovatefom akceptujucom verejné obstaravanie, na zéklade
ktorého sa uzatvara tato mandatna zmluva, podla toho, ktora skutoZnost nastane neskar.

Mandatar suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta a suhlasi
§ poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas
s celym jej obsahom.

10.4 Mandatar poskytuje mandantovi zmluvnd volnost na dpravu zmluvy podla poZiadaviek

Poskytovatefa RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP v suvislosti s poskytnutim NFP, najma
pokial ide o harmonogramu pinenia realizacie stavby, splatnosti faktar, struktary fakturovane;
ceny.

10.5 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mo2né len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu

datované, &islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky
musia byt pred ich podpisom akceptované Poskytovatelom RO pre OP KZP resp. SO pre OP
KZP.
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10.8

10.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat’ vylu¢ne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nesp6sobi to neplatnost' celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny Gcel zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991.
Zb. Obchodného zékonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzujd, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta v tesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a e si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, suhlasia s nim a na znak suhlasu ju podpisuju.

10.10 Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 originalnych vyhotoveniach, pri¢om 2 vyhotovenia obdrzi mandatar

a 4 vyhotovenia obdrzi mandant.
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