Objedndvatel

Nézov
Sidlo
Osoba opravnend konat

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok |1
Zmluvné strany

Mesto Sala
Ném. Sv. Trojice 7, 3afa, 927 15
Mgr Jozef Belicky, primator

&L / 50/8

FPovereny na rokovanie vo

veciach
Pravnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU 3ala
rednostai@sala.sk

Technickyich: Ing. Frantidek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie
a komunalnych Einnostl cibrik@sala.sk

Ico 00306185

DI _ 2021024049

B?I’Ikll:'k'é spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo Gétu: 0911575008

IBAN: 5K1356000000000911575008

(dalej aj ako ,objedndvatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sidlo: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Osoby oprdvnend konat

na zaklade pinej moci:  Ing. Juraj Marko - riaditefl oblasti Juh, Ing. Karol Bohunicky - vyrobno-obch. riaditel

iIo 00 896 225

DIt 20 20 294 144

I€ DPH: SK20 20 294 144

Bankové spojenie; SK58 1100 0000 0026 2304 3487 / TATRSKRX

Spolocnost zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu BA 1., odd. sro » vloZka éislo 307/B
(dalej aj ake ,zhotovite]™)

Clénok Ii
Predmet zmluvy a miesto pinenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zdvizok Zhotovitela zhotovit pre Cbjednavatela Dielo:

Mazovstavby: ,Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu"

Miesto stavby :  pozemky v intravildne a extravildne mesta Zafa, bli¥ie uréené v projektovej
dokumentacii a stavebnom povoleni € 16738/2017/5U/02369 0 dfia 19.5.2017
vydanym Epecialnym stavebnym dradem mesto £afa

podfa Specifikdcie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznafeny ako ,Zmluva o diels", spolu s prilohami, ak nie si vyslovne
uvedens niZie v tomto bode;

b) Projektovd dokumentécia stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizdciu stavby
«~Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu®, spracovatel Ing. Andrej Vachaja, DIC
Bratislava s.r.o. spolu s jej pripadnymi zmenami uskutognenymi poéas verejného obstardvania
zdkazky, ktord sa zadéva uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej a] ,,Dokumentécia”) spolu so
stavebnym povolenim € 16738/2017/5U/02369 zo dfia 19.5.2017 vydanym Epecidlnym stavebnym



2.2

2.3

2.4

2.5

26

Gradom mesto 5afa,

¢} wykaz vymer

d) sitaZné podklady z verejného cbstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
ponuka Zhotovitela predioiend v tomto verejnom obstardvani.
Uvedené dokumenty treba chdpaf ako zivizné a vzajomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zdviaznosti zostupne tak, ako sd uvedené vyiiie v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodriani
kvalitativnych a technickjch podmienck uréenych projektom stavby, v sdlade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienck dohodnutych v zmluve, riadne a
vas zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi,

Zhotovitel potvrdzuje, 3 sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
fe st mu zname vietky technicks, kvalitativne 2 iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a e
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sina realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela
odrafa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivostl
ma predvidat..

V pripade, ak bude na riadne utivanie predmetu zmluvy nevyhnutné ake kolvek prave dufevného
viastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, e Objednévatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto préva a odplata za
poulivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Véetky veci a podklady, ktoré su potrebné k pineniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedeng, ie ich zaobstara Objednavatel.

Stiéastou predmetu plnenia tejto zmluvy su aj niidie uvedené Einnosti suvisiace so zhotovenim a
odovzdanim diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyiaduje), bez ohfadu na ich uvedenie, ¢i
neuvedenie vo vykaze vymer ¢ projektove] dokumentacii a si siéastou ceny diela:

- vytyfenie stavby, geodetické prace

= akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materidly, ktorych potreba uskutotnenia a
zabudovania vyplynie z vyhotovenej realizanej projektovej dokumentacie.

: dodavky takého materidlu a pric, ktoré nie si uvedené v projektovej doku menticil, ale siich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzadujd. Takymito tasfami diela s najmi, no nie
wyluéne, pomocné kondtrukcie a prvky (trvalé alebo dotasne), kotevné prvky, konstrukina
wystuz, montainy material atd’, ak si to povaha diela vyiaduje

- Projekl dupravného znaéenia potas vistavby

- inFinierske ginnosti sivisiace s uréenim trvalého aj doéasného dopravného znalenia pred jeho
dodanim a inttaldciou. To znamend zabezpedif sihlasné stanoviskd k navrhu trvalého a
dofasného dopravného znadenia od prisluinych organov itatnej spravy a dotknutych
organizacii a zabezpedif vydanie uréenia trvalého a docasného dopravného znadenia
prisluénym organom
Dopravné znacenie potas vystavby a daldie dopravné opatrenia k dopravrym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich Gdriba,premiestfiovanie a nasledné odstranenie

- Infinierskogeclogicky prieskum

- Geologicky prieskum

- Stavebno-technicky prieskum konStrukcli

. Informaéna tabula

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spriveov sieti k pripojeniu pre dcel realizdcie stavby

- Projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia  stavby

- Prevadzkovy poriadok
Zriadenie aj odstranenie staveniska
zabezpetenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokondenie Diela
zabezpetenie a vykonanie vietkych opatreni organizatného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela

- ochrana Diela 2% do jeho odovzdania Objedndvatelovi, vritane materialov a zariadeni
Thotovitela nevyhnutnych na vykonanie Diela, zabezpetenie bezpednosti prace a ochrany
fivotného prostredia

- zabezpeenie a realizicia vietkych skigok a revizii tykajlicich sa vykonavaného Diela, ktoré si
nevyhnutné podfa prisludnych prévnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych beolo
dohednuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov



- odvoz, uloZenie, likviddcia ¢ iné nakladanie s odpadmi vzniknutymi v stvislosti so zhotovenim
Diela v siilade s prislusnymi pravnymi predpismi, vratane odovzdania dokladov preukazujicich
spdsob nakladania so viniknutym odpadom zabezpedenie podmienok stanovenyeh spravcom
inZinierskych sieti,

= vykondvanie denného upratovania Staveniska a priebeiné odstrafiovanie nedistenia
komunikacii

- Sucastou diela je geodetické porealizatné zameranie skutoZného vyhotovenia stavby (Diela)
vratane realizovanych pripojok sietam

- Satastou diela je spracovanie a predlofenie objedndvatelovi na schvélenie plinu organizicie
vystavby, priprava kompletnych dokumentov a podkladov, newyhnutnych pre vydanie
kolaudatneho rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na predéasné uifvanie Stavby,
afalebo povolenia na skuSobni prevddzku, vritane prevadzkevich predpisov, nivodov k
obsluhe a zadkolenie persondlu. Objednévatel sa zavdzuje poskytndtf zhotovitelovi pri
zabezpeceni dokladov a dokumentov nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia
nevyhnutnu sdéinnost a spoludéast.

- Siéasfou diela je siginnost Zhotovitela poskytnutd Objednavatelovi v kolaudaénom konani, v
konanl o povolenie predtasného uzivania Stavby alebo skudobnej prevadzky v takej miere, aby
2 jeho strany newvznikli fiadne prekdiky & wydanim prisluinych rozhednuti Siéinnosfou
Zhotovitefa podfa tohto bodu sa rozumie najmi zabezpeéenie a odovzdanie objednavatelovi
vietkych dokumentov a dokladov newyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia, aj
zabezpecenie takych dokladov a dokumentov, ktorych potreba mébze wyplyniit alebo vyplynie
z priebehu kolaudatného konania.

Clanok
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ie zrealizuje dielo v tychto terminoch:
Termin zadatia realizécie diela: diiom edovedania a prevzatia staveniska Zhotovitelom,

Termin ukonéenia realizacie diela: do siedmich mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotovitefom.

3.2 Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovidat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko od
objednavatefa prevziat do 7 dni od dorufenia vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska Zhotovitelovi.
Objednavatel sa zavdzuje zaslat Zhotovitelovi vwzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti Géinnosti zmluvy, V
pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskér do 7 dni hoci mu to bolo umoinens, povaZuje sa toto
za odovzdané a prevzaté na déely tejto zmiuvy uplynutim tejto lehoty.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v Eiastkowych terminoch tak, ako sU uvedend v Harmonograme
stavebnych prac (dalej len ,Harmonogram"), ktory tvori prilohu £. 1 tejte Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram
predioieny zhotovitefom ako sifast ponuky vo verejnom obstardvani)

3.4 Zhotovitel je oprévneny potadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukdzatelne branit v realizécii diela v terminoch padla Harmonogramu:
a)  2asahu organov itdtnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplywu Zhotovitela;
b)  prerufeni pric na diele Objednévatelom;
c)  zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatefa;
d) v pripadech vyiiej modi, ktord znemoifiuje riadnu realiziciu diela alebo jeho tasti. Pod pojmom
vyiiia moc sa rozumejd okolnosti majlce vplyv na dielo, ktoré nie sii zavislé na véli zmluvnych strdn
a ktoré mmluvné strany neméiu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odborng
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo [napr. vojna, mobilizicia, povstanie, a
pod.);
e) omelkani Objedndvatela s odovzdanim staveniska,
fl v pripadoch ak mimoriadne nepredvidatelné klimatické a meteorologické pedmienky ohjektivne
neumoiniuju uskutoZfiovanie diela alebo zabrafiujd poufitiu technologickjch postupov potrebnych
na vykonanie Diela

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podfa tohto &lanku Zmluvy o dielo je skutoénost, 2e Zhotovitel
ohldsi déved na zmenu a Objednavatel predloii toto ohlasenie Poskytovatelovi a Poskytovatel tito zmenu terminu



schvali a zmluvné strany nasledne uzavrd dodatok k tejto Zmluve. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je podas tejto
schviélene] doby v omeikani s ukonfenim a odovzdanim diela. Poskytovatelom je pre dcely tefto Zmluvy
Ministerstvo pddohospoddrstva a rozvoja vidieka 3R, Dobrovifova 12, 812 66 Bratislava, Slovenska

republika v zastdpeni Nitriansky samospravny kraj, Rézusova 24, 949 01 Nitra.

3.6 Objednévatel odovzda pred zadatim realizicie diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzdjomne
potwrdeného protokolu o odovzdani a prevzati.

3.7 Udaje o zafiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektove] dokumentécii nie si pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudd brat do dvahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 788 399,50 EUR
DPH 20 % 157 679,90 EUR
Cena celkom vratane DPH: 946 079,40 EUR

Slovom devifstodtyridsatesttisic sedemdesiatdevif eur a Styridsat centov

4.2 Cena diela bola uréena ako siéet polofiek rozpottu, ktory tvori prilohu &. 2 ako siéast tejto Zmluvy o dielo
bol vytvoreny ako sifast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz wmer").

4.3 Cena diela obsahuje vietky ndklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky stroje,
wybavenie a zarladenie, ich pouffvanie a (Odribu, dalej vietky sluiby, ktoré zabezpefuji realizdciu prac,
dokonéenie, (dribu pofas realizécie diela, nakladanie s odpadom vzniknutym v sivislosti so zhotovenim Diela,
niklady na zabezpedenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové ndklady,
zisk, vieobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmiuvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a
zodpovednostou a vietky dalSie veci a Einnosti o ktorych z ustanoveni tejto Zmluvy vyplyva, Ze si siéasfou
predmetu plnenia.

4.4 K zmene ceny diela méZe déjst wiluéne z tychto dévodow:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozirenim zo strany Objedndvatela, na zdklade pisomnej Ziadosti Objedndvatela
adresovane] Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz wymer. V pripade, ak bude
poiadovat Objedndvatel naviac price, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vimer, Zhotovitel predlodi do 5 (piatich)
dni od cbdriania Fiadosti Objedndvatela ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne
odsdhlasena Objednavatelom;

b} prizmene technického riefenia diela pofadovaného Objednévatefom, zmena ceny diela bude v tomto pripade
riegend dohodou stran, wyluéne na zéklade pisomného odsdhlasenia Objednavatelom;

¢} pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvyiend alebo
znizend poloZku DPH;

d) ziZenim predmetu pinenia Objedndvatefom formou vyluenia akejkolvek jeho polozky Objednavatelom na
zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitefovi, v takom pripade sa cena diela niiuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréend 2z Viykazu vmer,

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vritane potreby vietkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel
nie je opravieny dftoval Objednivatelovi fiadne dodatoéné ndklady, hoci by pre riadne dokongenie diela ako
celku podfa projektovej dokumentécie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré wvzniknl na zaklade neskoriej pofiadavky Objedndvatefa na zmenu diela z dévodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budl predmetom jeho pisomného odsdhlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.

Clinok vV
Sposob fakturicie a platobné podmienky
5.1. Zhotovitel je opravneny Uétovat Objedndvatelovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu diela v dvoch Eastiach:
a) 90% ceny po realizacii 90% stavebnych prac urienych na zdklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych pric
podla Vykazu vymer(rozpoitu) - priloha £.2 tejto Zmluvy. Podkladom a zérover podmienkou pre vystavenie faktdry
bude tiei nasledujice dokumenty, ktoré Zhotovitel prediodi spolu s faktdrou



- képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vietkych dovtedy wykonanych pric a dodivok -
fotodokumentacia priebehu vwkonanych prac.

b) 10 % ceny po splatnosti Easti ceny uvedenej pod pism. 3) 2 po odovedani a prevzati diela objedndvatelom a po
tom, ako budu riadne Odstranené pri preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Podkladom a

iéisyaﬁ podmienkou pre vystavenie faktiry bude tieZ nasledujice dokumenty, ktoré Zhotovitel' predloii spolu s
aktirou:

- kdpia stavebnym dozorom odstihlaseného sdpisu vietkych vykonanych préc a dodévok,

- fotodokumentdcia priebehu vykonanych prac

- drnam o odstrineni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Splatnost ceny bude 60 dni ode diia doruenia faktury na prislund éasf cenu Objednavatelovi,

5.2. Faktura - dafiovy doklad bude obsahovat vietky nilefitosti dafiového dokladu podla § 10 z4kena & 431/2002
L. 1. o i€tovnictve v zneni neskoréich predpisov a § 74 zikona & 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoriich predpisov, minimalne viak:

a) oznacenie faktira - dafiowy doklad a jej éislo:

b) ndzov a adresu sidla Objednévatela a Zhotovitela a adresu, na ktorl ma byf faktdra
zasland, I1C0, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

c) &islo zmluvy a oznaenie diela;

d) oznafenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kdd) a gislo GEtu (aj v tvare 1BAN];

e} datum dodania plnenia, obdobie, za ktoré sa vykonavali fakturované prace a dodavky;

f) den vystavenia a odoslania faktdry a lehota splatnosti;

g) wyiku fakturovanej Ciastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vwiku dane, celkowl
fakturovani sumu zackrihlend na dve desatinné miesta;

h} nalefitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i} pediatku a podpis Zhotovitela;

i) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo:

k) nazov projektu ,Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu” a kéd ITMS projektu 302011K236
podla zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednévatelom a RO pre IROP resp. SO pre IROP, odtlaiok petiatky a
podpis osoby wkonavajicej stavebny dozor;

I} certifikdty, prehldsenia o zhode od poulitych materidlov a doddvok, doklady o vykonanych skuskach,
meraniach, fotokopia stavebného dennika;

m) véine listky., 2 ktorych je jednoznaine identifikovatelné- pévod stavebného adpadu z realizova nej stavby
v predmete plnenia zmluvy, mnoistvo stavebného odpadu, miesto uloZenia a dopravny prostriedok, ktorym
bol stavebny odpad zo stavby odvezeny

5.3. Zaspravne vyislenie vyiky dane z pridanej hodnoty zodpoveds Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat vietky dohodnuté nalefitosti, Objednavatel sumu ceny
uvedend na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkyeh nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit. V tomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zagne plynit driom
riadneho dorufenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

5.5. Zhotovitel zaile Objednévatelovi faktiru spolu v 6 (3iestich) wyhotoveniach. Zhotovitel predioki
Objednavatelovi faktaru aj v elektronickej forme. Kaida strana faktury a jej priloh bude opatrena pediatkou a
podpisom Statutdrneho zéstupeu zhotovitela, resp. nim plnou mocou poverenej osoby a petiatkou a podpisom
stavebného dozoru. Zmluvné strany sz dohodli, e rozpodet stavby, oznadenie, nazov, poradie rozpottovych
poloiiek uvedeny v prilohe €. 2 k tejto zmluve ,Vykaz vymer" je zdvazny pre spracovanie supisov vykonanych prac,
zistovacieho protokolu k fakturdcii zhotovitefa.

5.B. Platba sa povaiuje za uhradenu diiom odpisania jej sumy z Gétu Objedndvatela v prospech UEtu Zhotovitela.
5.7. Imluvne strany sa dohodli a zhotovitel vyslovne sihlasi s tym, e rozdelenie vdavkov projektu na opréavnené
vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutognené podfa uzatvorenej zmluvy o poskytnuti NFP EU a 3R
medzi objedndvatelom a RO pre IROP resp. S0 pre IROP. Zhotovitel sa zavizuje pri fakturdcii reépektovaf
rozdelenie vydavkov projektu na opravnené vydavky a neopravnené vydavky podfa zmluvy o poskytnuti NFP EU a
SR medzi objedndvatefom a RO pre IROP resp. SO pre IROP. Zmluva o poskytnuti NFP EU a $R medzi
objednavatefom a RO pre IROP resp. SO pre IROP je zverejnend na internetovej adrese:
http:/fwww.crz gov.skfindex. php?ID=327 76508 =5k .

5.8. Zhotovitel musi svoje prace vylictovat overitefnym a preukazatelnym spdsobom. Faktdra musi byt zostavensd




prehfadne. Sifastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokel podpisany Zhotovitefom a stavebnym dozorom vo
forme polotkovéha rozpodtu - sipisu vkonanych pric s dodrianim poradia, oznadenia poloZiek podfa stavebnych
objektov a prevadzkovych siborov podfa ponuky Zhotovitefa, pripadne doklady, ktoré s potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prac.

5.9. Objedndvatel wkond pred prevodom finanénych prostriedkov formdlnu, veend a Eiselnt kontrolu kaidej
faktiry. V pripade, ¥e faktira nebude obsahovat nalefitosti vw#adované pravnymi predpismi, ndlefitostami
deklarovanym v tejto zmluve, objedndvatel vrati faktiru zhotovitelovi na jej doplnenie, pripadne opravu. V
takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a celd novd 60-dfiovd lehota splatnosti zafne plynat
deruéenim doplnens), opravene] riadnej faktiry cbjedndvatelovi.

5.10. Zhotovitel je povinny prilofit k faktire uvedenej v bode 5.1. pism. b) ako jej necddelitelnd sicast okrem
vyiile uvedenych aj daliie doklady:

a) detailny prehfad vykonanych pric (podla sipisov za vietky a predchadzajice faktary), ak tieto
boli vykonané subdodavatelom ( zmysle ust. § 39 ; z prehladu musi byt zrejmé, ktord cast vykonanych prac
a v akom rozsahu wykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatefov viac, musi prehlad obsahovat ddaje ku
kaidému z nich v detailnom a prehlfadnom denend,

b) preukézanie zaplatenia dhrad za predchadzajuce fakturatné celky (faktury vystavené podla
bodu 5.1 a) a c)) za vykonané préce, ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych
podkladov, z ktorych je bezpochyby zrejmé, fe k dhrade Subdoddvatelom wykonanych pric nedoilo v
désledku vadného alebo neuskutofnengho plnenia.

5.11. Zhotovitefl je povinny preukazat, fe Subdodavatelia boll riadne informovani o skutoénosti, e objednavatel
vyiaduje za Oéelom dhrady poslednej faktiry preukdzanie predchadzajicich dhrad platieb za vykonané prdce
Subdodévatelmi. Zhotovitel sa zavizuje poskytnif Subdoddvatefom rovnaké alebo wyhodnejiie zmluvné
postavenie, ako vyphyva priamo zhotovitelovi 2 tejto zmluvy najmd v otazkach splatnosti faktir Subdodavatefom.
5.12. Objednévatel v zmysle §41 ods. 7 zdkona £.343/2015 2.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov (dale] ,ZV0")uréuje, #e v pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitela podfa bodov 5.12 a/alebo 5.13 tejto zmluvy o dielo méake ndlekité platby za préce a dodavky uhradit
priamo subdedivatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné price alebo poskytol sluZby zhotovitelovi, ak o to
subdodavatel pofiada a RO/Poskytovatel NFP takyto spisob Ghrady odsihlasi. O tejto skutognosti objedndvatel
bude informovat Zhotovitefa 5 pracovnych dni pred zadanim Ghrady, priom Zhotovitef v danej lehote mdke
namietat vodi nenaleditej platbe subdodavatelovi u Objednavatela.

Clénok VI
Spbsob realizicie diela.
6.1 Zhotovitel je povinny dodriiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky suvisiace vieobecne zaviazne
prévne predpisy a technické normy. Zhotovitel éestne wyhlasuje, fe ma vietky potrebné opravnenia na vykonanie
diela podla tejto zmluvy.

6.2 Thotovitel wwhlasuje, fe pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadel a overil si
vietky s tym stvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne chozndmeny s jeho tvarom a charakteristikou,
hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych
prav potrebnych pre realiziciu diela. Zhotovitel od Objednavatefa v tejto sivislesti nepoZaduje, ani po prevzati
staveniska pofadoval nebude, fiadne daldie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoknit

*  Dbjednavatelowvi,

+  stavebnému dozaru,
organom verejnej spravy, vykendvajicim éinnosti v rémeci svojich pravomoci,

- inej osobe opravnene] na to vieobecne zdvdznym pravnym predpisom alebo splnomocneng]
Objednavatefom, pristup na stavenisko a na ktorékolfvek miesto, kde sa budd wykondvat prace
stvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel je povinny riadne pinit vietky poliadavky predpisov upravujucich problematiku pofiarnej ochrany
a bezpetnost a ochranu xdravia pri préci (BOZF). Zhotovitel zabezpecuje na viastné naklady koordinatora BOZP.
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- wypracovanie podrobného Planu organizécie wstavby (POV)

- poverenie koordindtora projekiove] dokumenticie v zmysle nariadenia viddy SR £, 396/2006 Z. 7. o
minimélnych bezpetnostnych potiadavkich na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 pism. b} plan
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a ich odovzdanie objednavatelovi v lehote do 30 dni od Ginnosti tejto
Zmiluvy.



6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdal Objednévatefovi fotokdpie dokladov o odbornej sposobilosti
vietkych osdb, ktory budd vykonadvat dielo.

B.6
a) Ku drfu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objedndvatel zavizuje Zhotovitelovi odovzdat:
+  projektovid dokumentéciu,
+  stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zévislosti na zakonnych podmienkach)
+ oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.
b} Ku dfiu odovedania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdif Objednavatefovi identifikiciu osoby
stavbyvediceho.

6.7 Zhotovitel potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodriiavat vietky
privne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za o nesie pini privnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chrinif fivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim, udriiavat na
stavenisku a prifahlych komunikaciach urtenych na dopravu materidlu poriadok a €istotu, odstrafiovat odpadky a
netistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na viastné néklady a nesmie wypuétat alebo dovolif wpuigtanie
akychkolvek toxickych odpadov alebo |atok,

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri préci a bezpetnost technickych
zariadenl pri realizdcii odstrafovacich a stavebnych prac, najmé v silade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &€ 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na
raistenie bezpeinosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbernej sposobilosti na wykon niektorych pracovnjch Einnosti, Zhotovitel preberd pinid zodpovednost za
primeranost, stabilitu a bezpecnost vietkych pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny zaistif
bezpecnost vietkych oséb opravnenych byf na stavenisku a podniknif vietky potrebné opatrenia na ochranu
tivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku, alebo inym nepriaznivym d&inkom realizdcie stavby. Objedndvatel nezodpovedd za akékolvek
odikodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukofvek robotnikovi alebo inej osobe vykondvajicej prace na
diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to v
jednom origindll a v jednej kdpii pre Objednédvatefa, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vietky
mzhuduwce skutofnosti, tykajlice sa realizacie price, predovietkym
ich €asovy postup, - denny ziznam, datum
ldaje o pocasi (maximdlina a minimdlna teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),
tidaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch, o pracovnej dobe
*  rozsah a kvalita prac, £asowy postup prac
*  pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,
*  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatefa,
+  pripadné vyjadrenia projektanta,
+  pripadné preruenia prac s ich odévodnenim,
*  inéudaje dolefité pre posudenie hospoddrnosti prac a
*  udaje nevyhnutné pre posdidenie prac orgdnmi verejne| spravy.
+  zaznamy autorského dozoru, stavebného dozoru, zdstupcu Objedndvatela, z4znamy geodeta
stavby, zdznamy koordindtora bezpetnosti
+  zaznamy o vykonanych skdgkach, meraniach a pod.

Stavebny dennik je sicasfou dokumentdcie vedenia stavby uloiene] na stavenisku. Stavebny dennik sa skladd z
Uvodnych listov a z dennych zdznamov. Uvodné listy stavebného dennika budd obsahovaf: zékladny list, v ktorom
je uvedeny ndzov stavby, nazov a sidlo Objednavatela, Zhotovitela, spracovatela projektu pre stavebné povolenie,
spracovatefa realizaéného projektu, auterského dozoru, stavebného dozoru, zoznam dokumenticie stavba, jej
zmien a doplnkov. Denné zéznamy sa budy pisat do knihy s ofislovanymi listami 5 pevnym origindlnym listami s
dvomi oddelitelnymi képiami. Ak bude potrebné pouiit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové subory
viac knih stavebného dennika, oéisluji sa tieto knihy poradovym Eislom. Pevné origindlne listy v knihe stavebného
dennika archivuje ako doklad, ktory je potrebny pre cdovzdanie a prevzatie diela

Prvi oddelitelnd kdpiu stavebného dennika obdrii stavebny dozor. Druhé oddelitelna képia stavebného dennika
Je u stavbyvediceho. Ak je potrebné odovzdat kdpiu prisluiného listu stavebného dennika aj autorskému dozoru,
a alebo spracovatelovi realizatného projektu a alebo spracovatefovi projektu pre stavebné povolenie, zabezpeti
stavbyvedici reprodukéné kdpie tychto listov stavebného dennika, ktoré im odovzda najneskdr na druhy deri po
vykonani zapisu, ktory sivisl s wypracovanou projektovou dokumentdciou



Denné zaznamy ditatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici v ten ded, ked sa prace vykonali alebo ked nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu, Pripadné opravy v zépise potvrdzujd stavbyvedlcu a stavebny dozor

Stavbyvediel predlodi stavebnému dozoru denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny def Ak stavbyveddci
nesihlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny dozor, autorsky dozor, spracovatel
projektu pre stavebné povolenie, spracovatel realizaéného projektu, zastupcu Objedndvatela, vyjadri sa do troch
pracovnych dni s uvedenim ddvodov, inak sa md za to, fe so zapisom suhlasil,

Pravo usmerfiovat vwkondvanie stavebnych préc prostrednictvom stavebného dennika ma iba stavebny dozor
objedndvatela a povereni pracovnici objednavatela.

Ak stavebny dozor ohjedndvatela zisti, fe Zhotovitel’ nedodriuje technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo hrubym spésobom porufuje bezpetnost a ochranu zdravia pri préaci a poiarnu bezpecnost, ma
stavebny dozor prive zipisom do stavebného dennika okamiite zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych
prac.

V priebehu pracovnéha Gasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Stavebny dennik pre €asti stavby, ktoré zhotovujd pre Zhotovitela stavby jeho subdodavatelia vedie opravneny
rdstupea prislinéhn subdodivatela.

Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednévatefovi pri odovedani a prevzati diela.

Stavebny dozor je povinny sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Ufelom zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlofif stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych préc, najneskér nasledujici den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaél svoj sdhlas pripadne nesihlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesdhlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dni odo dfa predlotenia
zaznamu Zhotovitefom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sihlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimédine do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady.

611 Zhotovitel bude informoval Objedndvatefa o stave rozpracovanosti diela [odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podfla poiiadavky Objedndvatela minimalne 1 x za dva
tyidne. Kontrolny der sa bude konat v termine urfenom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dni od obdriania
Ziadosti Objedndvatela Zhotovitefom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatefa o dodavatefoch, ktori sa budd podiefat na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objedndvatel mé pravo wiiéit z realizdcie diela alebo ktorejkolvek jeho Zasti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto Zmluvy o diele rladit sa plsomnymi pokynmi Objednavalela.

V pripade ak pokyny Objednavatela budi podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel trvat na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpovedd za pripadné ikody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovite! sa zavdzuje, ie akukolvek nim spdsobeni alebo zapriginend Skodu pri realizacii diela odstrani tak,
e uvedie vec do pévodného stavu na viastné naklady, alebe nahradi spdsobend $kodu bez zbytoéného odkladu
Objednavatefovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri Objednavatelovi.

6.15 Vietky podstatné Casti diela, stavebné materidly, wrobky, ich hlavné asti a podobne je Zhotovitel povinny
predlofif na schvilenie stavebnému dozoru. Na wyiiadanie mu tie musia byl predlofené wkresy, a iné podklady
slivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel poutije pre dielo len wrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladane] existencie
stavby bola pri beinej (dribe zarulend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické pofiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Gelom materidly, stavebné diely a
virobky zabezpefované Zhotovitelorn musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zdkona € 133/2013 Z. z. o
stavebnych wrobkoch a o zmene a doplineni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat,
resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skdskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Ekody zndsa Zhotovitel. Objednavatel mdie stanovit termin na
odstréanenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprévneny daf pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudif pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozend bezpelnost uskutolriovanej stavby, Iivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, dielo nie je wykonavané v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné viine skody. Objednavatel
alebo stavebny doror ma plné privo namietaf a Fiadaf Zhotovitefa, aby ihned odvolal zo stavby kaidého



pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podfa ich ndzoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
€i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych
dévodov, podla mienky Objednavatelz alebo stavebného dozoru, nefiaddca.

6.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho pracovnicl budd nosit oblegenie zretelne oznacené firemnou znackou tak, aby
mal Objednavatel a stavebny doror prehfad o fudoch pohybujicich sa v rdmci staveniska. Firemnym £titkom
neoznateného pracovnika mé zdstupca Objedndvatela pravo vykdzat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odikodnit v plnej vyike Objednavatela za vietky ikody a naroky sdvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkofvek osoby, stratou alebo pofkodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym doflo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto
naroky patria tieZ ndklady sivisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kéd inym
osobam, ktoré bude objedndvatel povinny zaplatif, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZenou Objedndvatelovi,

6.20 Zhotovitel je povinny mat pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvoreng:

a) poistenie proti pofkodeniu diela, s vyikou poistného krytia min. vo vyike zmluvnej ceny diela s DPH;

b) poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poikodeniu akéhokolfvek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitefom alebo jeho subdoddvatefom, s wyikou poistného krytia min. vo
vyske zmluvnej ceny diela s DPH;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej strane za
ublifenie na zdravi, zranenie (alebo usmrtenie) alebo za pofkodenie majetku tretej osoby, ktoré mbte
byt spdsobené potas realizdcie diela, s vyskou poistného krytia min. 300 000,-EUR.

d] poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom Objednévatela alebo ktorejkofvek
osobe uréenej verejnym obstardvatefom alebo konajlicej v jeho mene v stivislosti s predmetam Zmluvy
vofi  zamestnancom Zhotovitefa, zamestnancom zdstupcu Objedndvatela a zamestnancom
subdodévatefov za ubliZenie na zdravi {alebo usmrtenie), s wyikou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné poas celej doby realizacie stavebnych préc - diela podra tejto zmluvy a Zhotovite!
je povinny to na vyzvu Objedndvatela kedykolvek preukazaf,

6.21 Zmluvné strany v sllade 5 ustanovenim § 263 zdkona € 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v znenf
neskoriich predpisov (dalej aj ,Obchodny zdkonnik") vyluéuji pre prévne vzfahy vyplyvajice z tejto zmluvy
GEinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zikonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného
rdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného
zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekdiky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoinuid vwkonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi a navrhnut mu zmenu diela. Kym Zhotovite! nedostane pisomné pokyny Objednéavatefa
urdujiice spbsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykondvanie diela prerusit iba v tej fasti, ktora je
postinnutd skrytymi prekdikami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistif pred zacatim vykonavania diela
prekaiky uvedené v tomto odseku a ozndmif ich Objednévatelovi, ma Objednavatel voéi nemu narok na ndhradu
skody.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat a archivovat podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Diela,
najmd, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych Easti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel sa zaviizuje
spristupnit Objedndvatelovi fotedokumentaciu a umoZnif Objednavatefovi vyhotovenie kdpil fotodokumentdcie,
pritom najneskdr v ramci fakturovania tuto fotodokumentaciu doruéi Objednavatelovi.

6.24 Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr do 7kalenddrnych dni odo dna déinnosti tejto Zmluwy o dielo ,prediodif
Objedndvateflovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdoddvatefov, ktori budd vykondvat
stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania Diela priebeine aktualizovat. Za omeikanie
50 splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnl pokutu vo wike 100 EUR a
kaidy der omedkania.

6.25 Zhotovitel sa zavdzuje vykizat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodriiavaf podmienky
ustanovené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poZiarmi, hygieny a ochrany fivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruiuji ako aj vietky
osoby, ktoré nie si uvedené v zomname, podfa predchddzajiceho bodu (netyka sa osdb poverenych
Objednavatelom, Za tymto ufelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpefif, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracevnikov subdodadvatelow, absolvovall vietky prisluiné Zkolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedfeniami a poveleniami.



6.26 Objednivatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykofvek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poliadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodévatelov o absolvovanie skdSky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamne] resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skisok sa Zhotovitel' zavdzuje s okamiitou G&innostou odvolat z pric na dodévke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitefa alebo subdodévatefa; pre wyldéenie akychkolvek pochybnosti plati, ie
odmietnutie vykonania skadky pracovnikom Zhotovitela alebo subdoddvatela ma pre Géely tejto Zmluvy rovnaké
Ucinky ako pozitivny vysledok skidsky.

6.27 Zhotovite! sa zavizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sihlasu
Objedndvatela nepohybovali alebo sa nezdriiavali na Eastiach staveniska, ktoré bezprostredne nesdvisia s
wykonom prac na Diele,

6.28 Zhotovitel sa zavdzuje nepoutit bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objedndvatela akykolvek material
alebo wyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentdcii. Za tymto dfelom sa zhotovitel zavdzuje, ke pri vykondvani
Diela nebude pouZity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a
materialy poufité pri wykondvani Diela musia splfiaf kritérid uvedené v pravnych predpisoch a projektovej
dokumentacll. Vietky stavebné wyrobky poudité pri vykondvani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a
nesmie sa na vzfahovat whrada viastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpefif si na vlastné niklady dodiviku médii (voda, elektrika a pod.}, a to podas
cele] doby zhotovenia Diela, vritane zriadenia vietkych pripojok a inStalicle meraov a rorvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj daléich sluZieb s tym slvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

6.30 Zhotovitel éestne vyhlasuje, e osoby, ktoré budd vykondvat dielo majl zodpovedajlicu kvalifikdciv, budd
podliehal riadiace] prévomoci uréeného stavbyvediceheo, ktory okrem iného zodpoved3 aj za dodriiavanie
pracovnej discipliny, za veniknuté Skody, vstup osob opravnenych alebo tretich osdb na stavenisko.

6.31 Zhotovitel a Objedndvatel budd konzultovat postup zhotowvenia diela a v pripade potreby sa bude
Objednavatel spolupodiefat na riefeni pripadnyeh kolizil.

6.32 Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, & minimdlne v 30-dfovom intervale sa uskutolnf whodnocovanie
postupu realizicle stavby podfa zmluvy o dielo a jej prilch, za GEasti Statutdrnych zastupcov Objednavatela a
Zhotovitela, resp. nimi poverenych osbb a za Gfasti stavebného dozoru. Vysledky, ktoré budd pre Zhotovitela
zévizné a budi sa v pripade nesplnenia povaZovat na podstatné poruenie zmluvy o dielo s prévom Objedndvatela
odstipit od zmluvy s prisluingmi désledkami. Zvelanie pracovnych stretnuti na priebeiné vyhodnocovanie
postupu realizdcie stavby zabezpedi.

G.33 Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a suhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel sa bude riadit
podkladmi uvedenymi v tejto zmluve, pokynmi stavebného dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych osfb
zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgdnov Statne] a miestnej sprawy.
Uvedené nemeni ni¢ na povinnosti pisomnej formy akejkolvek zmeny zmluvy v zmysle ust. § 18 ZV0.

6.34 Zhotovitel je povinny zabezpefif (East svojich pracovnikov na prevereni swojich doddvok a préc, ktoré
vykondva autorsky a stavebny dozor Objednavatela a bez omeskania robit opatrenia na odstrdnenie vytknutych
vad a odchylok od projektovej dokumentacie.

6.35 Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektricke] pripojky a Inych médil
na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realizaciu diela. Povolenie na dogasné uZivanie verejnych
a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel na vlastné naklady.

6.36  Zhotovitel zodpoveda za fistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré sii vysledkom jeho stavebnej ginnosti ako aj nim zavinené znedistenle verejne] komunikacie a verejného

priestranstva. Objednavatel ma prévo wykonat kontrolu priebeiného vypratania staveniska.

6.27 Zhotovitel rovnako na svoje ndklady zabezpedi vlastné riadenie postupu pric na stavenisku a straZenie
staveniska. Zhotovitel zodpoveda za akdkolvek stratu alebo pofkodenie diela, materidlov alebo technologického
zariadenia, ktoré 50 predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poikodenie majetku nachddzajiceho sa na
stavenisku, za (mrtie alebo zranenie akejkofvek osoby nachddzajicej sa na stavenisku poéas realizécie diela.

6.38  Zhotovitel sa zavizuje vyzval Objedndvatefa a stavebny dozor na kontrolu vietkych pric, ktoré majd byt
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldasenim opravnenému zastupcovi
Objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku a doloiif k zabudovanym materidlom poiadované skidky a atesty
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a vyhotovit fotodokumentéciu. Ak sa Objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne poadovaf odkrytie tychto pric, je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, fe tieto price neboli riadne vykonané, dodato&né odkrytie
bude vykonané na ndklady Zhotovitefa, v opainom pripade na ndklady Objednévatela. Zhotovite! bude predkladat
Objednavatelovi atesty a certifikdty akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona £.264/1999 Z. 7. o technickych
potiadavkach na wyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v znenf neskorgich
predpisov.

£.39 Zhotovitel' zabezpedi, Ze vietky prisluiné normy, technické a technologické postupy, technické épecifikicie
ako | harmonogram postupu pric budy k dispozicii na stavbe.

6.40 Zhotovitel sa zavazuje vyzval minimélne 3 pracovné dni vopred objednévatela a stavebny dozor k Géasti na
vietkych skaskach vratane skisobne] prevadzky. Ak sa objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi, je Zhotovitel
opravneny vykonat pripravu a realiziciu skidok vritane skifobnej prevadzky bez ich Géasti. Zhotovitel realizuje
skdky vrétane skiSobnej prevadzky na viastné naklady | v pripade ich opakovania, ak predoilé boll nedspeing z
dovodov na strane Zhotovitela,

6.41 Objednavatel sa zavizuje umoknif Zhotovitelovi vykonsvat price na diele neobmedzene a to aj pocas dni
pracovnéhe volna (soboty, nedele, ukrem dni pracovného vofna z dévodu sviatkov) v Ease od 07.00 hod do 18.00
hod. tak, aby nedoilo k ohrozeniu terminu ukongenia plnenia diela, realizicie diela. Objednavatel ma pravo v
mimoriadnych pripadoch obmedzit vykonavanie diela v dfioch pracovného vofna, v takomto pripade je
Objednavatel povinny Zhotovitefovi ozndmit obmedzenie miniméalne 48 hod. vopred.

6.42 Zmluvné strany st povinné vidy plsomne informovat druhi stranu o vietkych zisteniach a skutoénostiach,
ktore by mohli mat vplyv na realizdciu diela. Objednavatel je povinny uplatfiovat si akékolvek poFiadavky z jeho
strany alebo moZnosti reklamdcie len pisomnou formou, doruéenej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.
6.43 Zhotovitel sa zavdzuje pouiit pri plneni diela, realizécii diela iba materidly, vyrobky a zariadenia v sulade s
odsuhlasenym realizatnym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim stanovenej kvalite, druhu a
mnoistve. Bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatefa, Zhotovitel nie je opravneny poudif na
plnenie diela, realizdciu diela iné materialy a vyrobky.

6.44 MNevykonanie kontroly realizécie diela zo strany Objednéavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti na
vady diela.

6.45 Zhotovitel sa zavdzuje podfa pokynov Objedndvatela na viditefnom mieste oznafit stavenisko od zadiatku
stavebnych prac informaénou tabufou - dofasnym piitatom a pred vydanim kolaudaéného rozhodnutia na
uiivanie stavby oznatit stavbu stalou tabufou v zmysle podmienok vyzvy IROP-PO1-5C122-2016-15 a zmiuvy o NFP
EU a 58 medzi objednavatefom a RO pre IROP resp. 50 pre IROP ¢ IROP-Z-302011K236-122-15 z 3.1.2018
oznamujucim, Ze stavebné prace su spolufinancované z prostriedkov Eurdpskej Gnie. Putaé aj trvall tabulu dod3
objednivatel’

Clanok Vil

Zmluvné pokuty a nihrada Zkody
7.1 V pripade omeikania Zhotovitefa s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,5% zmluvnej ceny diela za kafdy zafaty defi omeikania,
celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z celkove] zmluvne] ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a viasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v silade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo wyike 0,5% zmluvnej ceny
diela za kaidy zataty defi omeskania, celkovo viak maximaine do hodnoty 50 % z celkove] zmluvne] ceny diela.

7.3V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluweje okrem
odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatefovi zmiuvnd pokutu vo witke 25% zo zmluvne]
ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeikani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zipise o odovedani a prevzat/
diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel necdstréni vady diela uplatnené Objedndvatefom v zaruénej
dobe v zmysle £l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- EUR za kaZdd vadu a kaidy zataty defi omeskania aZ do ich odstrénenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoini Objedndvatelovi & stavebnému dozoru kedykofvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prdc je povinny zaplatif Objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vyike 500 Eur za kazdy
Jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6V pripade poruienia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu urfenom touto zmluvou, je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyke 5% z ceny diela a to 3j opakovane.

"



7.7 W pripade ak sa na stavenisku bude nachidzat osoba neuvedend v zozname osbb predlofenom a
aktualizovanom Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnid pokutu vo vy3ke 200 EUR
za kaidé takéto porusenie povinnosti.

7.8 \ pripade ak Zhotovitel' porusi niektord, 2o svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6,18, 6.25,
B.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo wyike 200 EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Zmluynymi pokutami ustanovenymi v tejto Zmluve nie je dotknuty ndrok stran na uplatnenie naroku na
nahradu ikody, ktory ostdva v celom rozsahu zachovany. Skodou podla tohto bodu sa okrem iného rozumie aj
nepreplatenie NFP, aj £o i len asti NFP, zo strany a RO pre IROP resp. 50 pre IROP z titulu omeskania Zhotovitela
s dokonéenim a spinenim diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie alebo podfa ostatnych podkladov podfa bodu 2.1. tejto zmiuvy.

7.10 Zmluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 2 dni po veniku ndroku na jej zaplatenie podla ustanoveni
tejto zmluvy. Uplatnenim wyiiie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo Objedndvatela na nihradu Skody
sphsobene] omedkanim dokonfenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickyeh a technologickych
garantevanych parametrov podla projektove] dokumenticie alebo podla ostatnyeh podkladev podfa tejto zmiuwvy
a pravo na nahradu Skody spbsobene| na majetku Objedndvatela, ktoré spésobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.
Skodou podfa tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj ¢o i len Easti NFP, zo strany a RO pre
IROP resp. SO pre IROP z titule omedkania Zhotovitefa s dokonéenim a splnenim diela alebo nesplnenim
technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektove] dokumentacie alebo podla ostatnych
podkladov podla bodu 2.1. tejto zmluvy.

7.11 Zhotovitel do 14 dni od déinnosti tejto Zmluvy zloii na zabezpekovy bankovy ucet Objednavatela
5K8211110000006627849072 zébezpeku vo vyike 10% ro zmluvnej ceny s DPH. Tato zdbezpeka sliFi na Ghradu
zmluvnych sankeii, ndhrady kody a ostatnych pohladdvok, ktoré vzniknd Objedndvatelovi vodi Zhotovitelovi na
zdklade tejto Zmluvy o dielo alebo w sdvislosti 5 fiou. V pripade vzniku pohfadavky Objednavatela vodi
Zhotovitelovi, Objednavatel oznami Zhotovitelovi vyiku tejto pohladaviy a jej dhradu zo sumy zloZenej zabezpeky.
Viika zlodene] z4berpeky sa tym znidi o prisludnd sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po doruéeni
takéhoto ozndmenia zaplatit Objedndvatelovi (prevodom na bankowy (€et) takd sumu, ktorou doplni zloZend
zdberpeku na dohodnutd witku 10% zo zmiuvnej ceny. Nedopinenie sumy zabezpeky podfa predchadzajicej vety
v stanovene]j lehote je porufenim zmluvne] povinnosti podstatnym spdscbom. Po zaplateni celej ceny diela podla
bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel oprévneny pofiadat Objednavatela o vratenie zlofenej zabezpeky,
resp. jej nevyderpanej casti a Objednévatel je v takom pripade povinny vratit zdbezpeku, resp. jej nevyterpanu
tast Zhotovitelovi najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorudil,

1.12 Zibezpeku podia predchidzajiceho bodu tejto Zmiuvy o dielo mdie 2okt Zhotovitel aj vo forme
bankovej zdruky , ktord umoini jej uplatnenie v zmysle predchidzajiceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladdvok a v tejto bankovej zdruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohfadavky ndrok vzneseny
Objednédvatelom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitelom. Bankova zaruka musi byt
platnd po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty termin ukonéenia realizdcie diels. V pripade Eerpania finanénych
prostriedkov z bankovej zaruky je v Zhotovitel povinny doplnif wyiku bankovej zéruky do 7 dni tak aby opitovne
zodpovedala poiadovanej wyske, teda 10% zo zmluvnej ceny s DPH. Nedoplnenie sumy zdbezpeky podia
predchddzajicej vety v stanovenej lehote je porufenim zmluvnej povinnost] podstatnym spésobom. Po zaplateni
celej ceny diela podfa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel oprdvneny poiiadat Objedndvatela o vratenie
zéruénej listiny, a Objedndvatel je v takom pripade povinny vratif zaruénu listinu, ak uZ nema Ziadne ndroky, ktoré
by z nej mohol uplatfiovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svaju Ziadost doruéil. Origindl bankovej
zaruky je Zhotovitel povinny odovedat Objedndvatelovi najneskdr do 7 dni od Gfinnosti tejto Zmluvy.

7.13 V pripade ome3kania doddvatela so zaplatenim zébezpeky podla bodu 7.11 tejto Zmiuvy alebo predloienia
listiny bankove| zaruky podla bodu 7.12 tejto Zmluvy, obdobne aj omeskania s doplnenim ich vy3ky na stanovend
hodnotu, je Zhotovitel povinny zaplatif Objedndvatefovi mluvnd peokutu vo wyike 500 EUR za kaidy den
omeskania, celkovo viak maximalne do wiky poadovane] zdbezpeky.

7.14 Zhotovitel sa zavdzuje, te bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nebude postupovat ani
inak obchodovat s ndrokmi vyplyvajlicimi z tejto zmluvy podla Obéianskeho zdkonnika a inych platnyeh pravaych
predpisov pod sankciou zaplatenia zmiuvnej pokuty aZ do vyiky hodnoty takto prevedeného prava alebo naroku.

7.15 Ak Zhotovitel pri plneni diela nedodrii realizatny projekt (pouiije iny stavebny material, wyrobok alebo iné
stavebné postupy, pouiije ndhradny stavebny materidl, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy), je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo witke 3.000,- € za kaidé takéto porudenie zmluvy, Co ho viak
nezbavuje povinnosti vykonat napravu v sdlade s realizacnym projektom.
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7.16 V pripade poruienia ktorejkolvek 2 povinnostl Zhotovitela podfa tejto zmluvy je Objedndvatel opravneny
uplatnit zmluvni pokutu vo wiike 165,- € za kaZdé poruenie zmluvy, ak za dané porugenie zmluvy nie je v zmiuve
stanovena vy3iia zmluvna pokuta,

7.17 V pripade nedodrZania terminu odovzdania Diela zo strany Zhotovitela a/ alebo nedodriania akychkolvek
inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorjch déjde k Objednivatelovmu
nepreplateniu/ nevyterpaniu celého alebo aj len €asti NFP EU a 3R a riadiacim orgdnom pre IROP resp. SORO pre
IROP, s ktorym objedndvatel ma uzatvorenid zmluvu o poskytnuti NFP €. IROP-Z-302011K236-122-15 20 dfia
3.1.2018, je Objednavatel opréavneny poiadoval od Zhotovitela zmiuvnd pokutu wve  wike
nepreplateného/nevyderpaného NFP aZ vo visky celého schvdleného poskytnutého prispevku NFP, ktord mbie
predstavovat maximéine 95% oprévnenych vydavkov a zdroveri sa Zhotovitel' zavizuje tito zmluvnid pokutu
Objednavatefovi uhradit.

7.18 V pripade nepredioZenia kontrolného a skddobného planu do 14 dni odo dfia Gginnosti zmluvy v rozsahu
podfa §13 zdakona €. 254/1998 Z. 1. o verejnyich précach v zneni neskoréich pravnych predpisov alebo v pripade
nepredloenia kontrolného a skifobného plénu so zapracovanymi pripomienkami Objednivatela do 10 dni od
obdriania pripomienok mé Objetdnavatel voéi Zhotovitefovi pravo na zmluvni pokutu vo wike 5.000, Eur (slovom

pattisic eur). '

Clanok Vil
Odstupenie od zmluvy
8.1 Objednavatel mébie odstipit od tejto Zmluvy o diels, fiastofne odstipif od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobral Zhotovitefovi Cast realizovanych vykanov a nechaf ich realizovat tretimi osobami na ndklady Zhotovitela
bet ohladu na ceny uréené podla Vykazu vymer, a to z nasledovnych dovadov lefiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast) dni;

b} ak Zhotovitel preukizatefne nezhotovuje predmet plnenia v pofadovane] kvalite a ani po pisomnom
upozarneni zo strany Objednavatela nedodlo k zjednaniu ndpravy v lehote min, 14 (3trndst) dni od doruéenia
pisomného upozornenia;

¢} akZhotovitel inak podstatnym spésobom porudi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porudenim tejto Zmiuvy
o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a
opakované porusenie daliich povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluwy o dielo.

d) ak na Zhotovitefa bude vyhléseny konkurz alebo déjde k jeho likvidcii bez pravneho ndstupcu;

e) wykonané price budd fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo budi

opakovane narokované fakturovanim

f) zhotovitel poulije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené, Objednavatefom, stavebnym dozorom a

predtym Poskytovatefom, alebo Zhotovitel vykondva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v

realizdcii diela neboli odsihlasené Objednévatelom, stavebnym dozorom, ak poéas realizicie, plnenia diela déjde

k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho Zasti, materidlov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich

nenahradi na vlastné niklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejta zmluve.

g} Zhotovitel bez sihlasu Objedndvatela postipi prava a zévizky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

h}) bola vykonana akdkolvek zmena predmetu zmluvy bez siihlasu Objednavatela, ,

i) wvznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitela, ktoré zisadne zmenia podmienky plnenia predmetu

zmluvy a sucasne nejde o okolnosti vylutujice zodpovednost Zhotovitefa,

jl nastalo preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizicie aktivit dohodnutych v tejto

zmluve sivisiacich s Einnosfou Zhotovitela,

k) boli poskytnuté nepravdivé alebo zavddzajuce informdcie, resp. neposkytnuté informécie v silade s

podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela,
1

8.2, Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitefovi ¢asti realizovanych vwkonov a
prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objedndvatefl si uplatni u Zhotovitela preukazatelné zvyiené naklady.
Preukazatefné zwyiené naklady musi zhotovitel uhradif Objedndvatelovi najneskér do 10 dnl od kedy bol na ich
uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Imluve..

8.4.Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipl a strany sa plsomne nedohodnd inak,
Zhotovitel' je povinny okamiite zastavil prace, ockrem prac neodkladnych,
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- zmluvné strany vykonajl prevzatie doteraz wykonanych prac a doddvok, o £om wyhotovia protokol, ktory
podpitu a v ktorom budd uvedené vietky prace a dodévky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sdlade
s touto zmluvou, ktoré Objedndvatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

- Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpefi ochranu
staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumejd préce, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit chrozenie
#ivota alebo zdravia ostb, vznik $kody na diele, fivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.
£.6. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych strén na zaplatenie zmluvnych pokit.

8.7.Obidve zmluvné strany md2u ukondif tito zmluvu odstipenim v pripade, ak zmluva nenadobudne
uéinnost do 2 rokov od jej podpisania amluvrymi stranami.

Clanok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéna dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objedndvatefovi najneskdr 14 (3trnast) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade ndvrhu Zhotovitela, Objedndvatel zvold
naineskdr do siedmych dni pisomnou pozvdnkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnd
tasovy program cdovzdania diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit na preberacom konani déasf tych svojich
subdodévatelov jednotlivych objektov, ucelenych celkov, £asti a strojov a zariadeni, ktorych G€ast je nevyhnutna
pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodévatelia a subdodavatelia si povinni na preberacom konani sa zdéastnit a
Zhotovitel je povinny zabezpedit ich déast.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravif a Objedndvatelovi odovzdat tieto doklady:

- v pripade, ak budd pouZité: atesty a certifikdty wrobkov, osvedéenia o skiskach pouiitych materidlov a
konstrukeii,

- dokumentaciu priebehu vietkych realizavanych stavebnych préc (fotodokumentécia, pripadne videozaznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- peodetické porealizatné zameranie skutotného vyhotovenia stavby, ktoré bude splfaf potiadavky pravnych
predpisov pre 2dpis do katastra nehnutelnosti - v listinnej podobe 3 paré a wyhotovenie v elektronickej
podobe,

Projektovi dokumentdcia skutoéného vwwhotovenia stavby (3 paré v listinnej podobe + v elektronickej
forme)

- doklady o uloZeni/ likvidacii, resp. inom nakladani s odpadom vzniknutom v sivislosti so zhotovenim Diela v
siilade s pravnymi predpismi,

- iné zdpisy a doklady realizovanych prac podlfa dohody stran,

- porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujicich infinierskych sieti, ak si podfa predpisov vyiadované;

- 2 x sadu dokumentov potrebmjch ku kolaudaénému kenaniu, delené po jednotlivich stavebnych objektoch,
prevadzkowych stiboroch, pripravend v zmysle STN, zdkonov a wyhlddok, poZiadaviek technicke] indpekcie a
infpektordtu prace, ktoré bude obsahovat najma:

s Certifikty, vwhidsenia o zhode, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti materidlov a wykonanych
skugkach podfa kontrolného a skifobného planu a poZiadaviek Objednavatela

o Zoznam strojov a zariadeni, ktoré sg suéastou odovzdavane] dodéavky, ich pasporty a navody na obsluhu,
revizne spravy a revizne knihy u vwhradenych technickych zariadeni - Gradné skasky, zapisnice o vyskisani
rmontovaného zariadenia s whodnotenim kvality podla technickych noriem a PD, manudly, resp. previdzkové
predpisy na uiivanie a ddribu predmetu diela a jeho dasti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby,
vritane vonkajiich vedeni technického vybavenia v digitidlnej forme a tlaéenej forme podfa podmienock
dohodnutych v tejto zmluve, minimélne v tyroch vyhetoveniach doklady o nakladani so stavebnym odpadom,
stavebny dennik/stavebné denniky subdodavatelov.

o Zoznam zabudovanych vyrobkov dodédvanych Zhotovitelom na stavbu, ktorych wrobcovia ponidkajd kratsie
zdruéné doby ako 60 mesiacov, minimalne viak 24 mesiacov,

o Zavizné stanoviskd, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a k vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia - od organoy vergjnej spravy, prisluinych orgdnov 2 pod. napr. prisluiného Regiondlneho dradu
verejného rdravotnictva, Technickej inipekeie, Inipektordtu prdce. prisluiného Okresného riaditelstva
hasiéského a zadchranného zboru a pod.

- wietky daldie doklady wiadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel a Zhotovitel' preberaci protokol.
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9.5. Objednivatel sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovedi pri preberacom konani Objedndvatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmiluvy,

9.6. V pripade ak Objednavatel berddvodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté a
odovzdané v deri preberacieho a odovzdévacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.2 Preberacl protokol bude wwhotoveny v troch wyhotoveniach a bude obsahovaf najmé:

- zakladné ddaje o diele,

- zoznam odovzdanych dokladov,

- prehlasenie stran o tom, e Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial Objednavate!
nevyuiije svoje pravo odmietnuf dielo prevziat,

- podpisy opravnenych zdstupcov zmiuviych stran,

- diiku trvania zarugnej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel pavinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objedndvatel odmietne prevziaf dielo, je povinny spisat 24pis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevial. Po odstrdneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto Elanku Zmluvy o dielo.

8.9. Zhotovitel rodpoveds za to, fe dielo bude zhotovené podfa podmienck tejto Zmluvy o dielo a2 #e podas
zarutnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdrutna doba bude trvat 60 (Sesfdesiat) mesiacov a zadina plyndt odo diia
odovzdania a prevzatia Diela bez vdd a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po fastiach, zdruéna
doba zacne plynif ai po odovedani poslednej Casti Diela. Ma zabudované vyrobky doddvané Zhotoviteforn na
predmetnu stavbu, ktorych wyrobcovia pondkajd kratdie zdrufné doby, sa vrfahuje zdruénd doba garantovana
vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych wrobkov, ktorych zdruénd doba je kratiia
ako 60 mesiacov, predlodi Zhotovitel objedndvatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom sipise.

9.11. Prdva zo zodpovednosti za vady musia byf uplatnené u Zhotovitela v zdruénej dobe, inak tieto priva
zanikaju.

8.12. Objednavatel oznami Zhotovitefovi bez zbytofného odkladu vady diela, ktoré sa objavili potas zérucnej
doby a ktoré sa wyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela [skryté vady). V ozndmeni
Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlodi dékazné prostriedky a navrhovany
termin ich odstrénenia.

Zhatovite! rodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy md v £ase jeho prevzatia Objednévatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, fe petas zarufnej doby ma Objednavatel préva pofadovat a Zhotovitel
povinnost bezplatne odstrinif reklamované vady. Reklamicia vad vzniknutych v ziruéne] dobe uplatnl objednivaterl u
Zhotovitefa pisomne na adresu Zhotovitefa uvedenej v zahlavi tejio zmluvy, pricom statl dorufenie faxom alebo e-
mailom, a to bezodkladne - do 5 pracovnych dni od zistenia vady

- dovodu reklamacie, prifom v reklamécii vadu popiZe. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned
nastlipit, najneskdr do 24 hodin od uplatnenia reklamacie Objednévatefom, ak ide o vadu na technolégii alebo veci
braniace] prevadzke, a do 3 dni od uplatnenia reklamécie Objedndvatelom na vady ostatné, pokial si strany samostatne
v tejto veci nedohodnd iny termin a vadu bezplatne odstranit v &0 najkratiom technicky moZnom termine, Termin
odstrénenia vad sa dohodne vidy pisomnou formou. Objednavatel nésledne po odstréneni vady pisomne potvrdi
Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovane] vady, Ak Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela
nenastipl, resp. bezdbvodne preruli odstrafiovanie vady, resp. Objedndvatel nesthlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady, je Objedndvatel opravneny zabezpefif odstranenie tejto vady sém, alebo trefou osobou za ceny
obwyklé v £ase odstrafiovania vady, a to na ndklady Zhotovitela. Takto vzniknuté niklady za odstrénenie vady, je
zhotovitel' povinny uhradit objednévatelovi do 10 dni odo dfia dorufenia faktury. Tym nie je dotknuté prévo
Objednavatela na ndhradu skody alebo na dohodnutd zmiuvnl pokutu vodl Zhotovitelovi.

9,13, Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nésledne
dohodnit s Objedndvatelom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu bezodplatného
odstranenia vady, Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zérulnej dobe, je Zhotovitel’
povinny tieto odstrani{ v technicky najkratiom molnom fase. Objedndvatel mbie poskytndf na poliadanie
Zhotovitefa dlhdiu lehotu, ak odstrdnenie vady wiaduje dihiiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k
dohode ohfadom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamécie Objednévatefa
Zhotovitefom,

9.14. Objednavatel moie zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na ndklady Zhotovitela. Maie tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovand vadu neodstrini vias. Objedndvatel Je povinny informovat Zhotovitela
prinajmensom 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat odstranenie vady trete] strane. Ak Zhotovitel sam
neodstrant takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdriania informacie podla predchadzajice] vety, Objednavatel
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mbie zadaf odstrdnenie tejto vady trete] strane. Primerané ndklady sdvisiace s odstrdnenim vady budd
vylitovane Zhotovitefowl, ktory ich ubradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorutenia faktary.

9.15. Casti technologického charakteru, ktoré zabezpefuji uceleny proces budd dokenfené ich komplexnym
wyskid3anim, ktoré wykond zhotovitel za (fasti objednavatela. Obsah, rozsah a podmienky komplexného
wyskiZania dohodni zmluvné strany operativne podla postupu realizdcie stavby. Ku komplexnému vyskusaniu
poskytne Objednivatel spolupdsobenie prostrednictvom svojich pracovnikov.

9.16. Zhotovitel sa zavizuje pred terminom prevzatia diela Objednivatefom uviest vietky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do finnosti, bezplatne vykonat ich nastavenie, doladenie a
komplexné skidky v trvani min. 72 hodin nepretriite a vyskdsanie vietkyeh technologickyeh zariadeni aich funkgii.
WV rdmei tychto skifok bude zalkolend budidca obsluha tychto zariadeni a pre kaidd skdiku a zatkolenie bude
zhotoveny samostatny zdpis, ktory bude sifastou zdpisu o odovedani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny
obozndmit zamestnancov Objednavatela, ktorych bude mat k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpecnosti
a ochrany zdravia pri priprave a wkonani komplexnéhe vyskdgania, Zhotovitel zodpoveds za ich berpeénost a
ochranu zdravia potas tychto dni.

9.17. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby nedochddzalo k zmiesaniu stavebného odpadu s odpadmi kategdrie -
nebezpeéné,

9.18. Objedndvatel bude preberat Dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel je opravneny prebraf dielo aj s
drobnymi vadami a nedorobkamni, ktoré nebrénia bezpeénému uiivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v realizaénom projekte, toute zmluvou a viecbecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonfend praca alebo dodavka oproti projektu.
Dielo ako celok sa povaZuje za splnené ai odovzdanim poslednej jeho asti a odstrdnenim poslednej vady a
nedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu o ocdovzdani a prevzati, ktoré by branili uZivaniu.

9.19. Ak price nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnjch pre SR, EU a tejto zmluvy, Objednévatel
je opravneny dielo neprevziat.

9.20. Akvzniknu okelnosti, pre ktoré cbjedndvatel dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe,
ani v spojeni s inymi nebrania plynule] a bezpedne] prevadzke a uZivaniu diela a neznifujd jeho hodnotu, dielo sa
bude povaiovaf za spinené ai po odstraneni vdd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v zépise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrinenia. Povinnost zaplatit za preberané dielo vznika ad
po Uplnem ukondeni diela. Drobné evidované vady, ktoré nebrinia bezpeénému ufivaniu diela ako calku, mdiu
byt po dohode zmluvnych stran presunuté do reklamagného konania.

9.21. Zmluvné strany sa dohodli, ¥e zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovidani a prevzati
diela bude pripravovat Zhotovitel.

5.22. Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela a na zdklade vyzvy Objedndvatela, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

5.23. Vlastnictvo k zhotovevane] veci - k Dielu alebo k jeho €asti prechddza zo Zhotovitela na Objednévatela jeho
zaplatenim, rozumie sa aj diastkowym zaplatenim alebo protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého diela alebo
aj tasti diela podla toho, ktora skutoénost nastane skir.

§.24. Dielo sa povaliuje za dodané a ukonfené, ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie, vysledkom
ktorého je Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvmych strdn podpisany protokel o odovzdani a prevzati diela.

9.25. Zhotovitel znifa akékolvek nebezpefenstvo ikody na zhotovovanom diele do doby, kym ho Zhotovitel
riadne nespini a nedokonti a kym ho Objedndvatel od Zhotovitefa neprevezme, Prevzatim zhotovenej veci
Objednavatelom prechadza na neho nebezpetensivo skody na zhotovenom diele, ktorému predchadzalo odborné
zatkolenie zamestnancov Objednévatela.

9.26. Zhotovitel' je zdroved zodpovedny za vzniknutd Zkodu na inom majetky, ku ktorej mbZe dijst pocas a
vphyvom realizécie pinenia diela,

9.27. Za porulenie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitefom na wykonanie diela, ktore vyplyva z
priemyselného alebo dufevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

9.28. Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s projektovou dokumentdciou a v dobe prevzatia diela Objednévatefom a potfas zarufnej doby
bude mat zmluvne dohodnuté viastnosti a bude sposobily na obvyklé uivanie.
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9.79. Zarufna doba pre opravené alebo vymenené asti Diela bude predliend o fas, v ktorom Dielo nebolo
schopné prevadzky v dasledku vad Diela.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatelov
10.1.  Zhotovitel predkladd v prilohe €. 5 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodédvatelov (identifikaéné
ddaje a predmet subdodivky) a ddaje o osobe oprivnene] kanat za kaidého subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatefovi akdkolvek zmenu ddajov o subdodavatelovi.

10.2.  Zhotovitel je opréawneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokofvek subdodévatefa, a
to za predpokladu, e novy subdodévatel splfia pofiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) Zv0, ako aj povinnost
zépisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodédvatela tento zapis vyiaduje.
Majneskdr 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné vaztahu s novym
subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skdr, je Zhotowitel povinny omndmitl Objedndvatelovi
(identifikacné) ddaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnene] konaf za nového subdodévatela v rozsahu
mena a priezviske, adresa pobytu, ditum narodenia a zdroven prediodif Objednavatelovi doklady preukazujice,
te novy subdodéavatel spliia podmienky GEasti osobného postavenia v rozsahu poiadovanom ust. § 41 ods. 1
pism.b) ZVQ. AZ do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit Objednavateflovi akikolvek zmenu Gdajov
o novem subdodavatelovi.

10.3.  Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. 2 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnif v pripade subdodavatelov, ktori
mu doddvaji tovary.

10.4. WV pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajuce] sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodivatela, nepredloienie dokladov preukazujucich spinenie podmienok Géasti podla
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVQ, alebo vyuZitie subdodévatefa, ktory nesplfia podmienky podta ust. § 41 ods.1 pism.
b) ZVO alebo povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo odstipif od
Imluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo viske 5% 7 ceny za dielo, za kaidé poruienie ktorejkolvek z wyisie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zaveretné ustanovenia
11.1.  Zoznam osdb, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitelom poufité na preukazanie splnenia podmienok
léasti:
- nerelevantne

E {uvedie so podla potreby)

11.2.  Osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedajd za plnenie tejto zmluvy spolofne a nerozdielne spolu so
Zhotovitelom v zmysle ust. § 511 ods.1l Obdianskeho zdkonniko | zakon & 4071964 Zb. v zneni neskoriich
predpisov). Ak dih voii Objednavatelovi splni Zhotovitel alebo jedna z oséb uvedenych v bode 11.2. tejto zmluwy,
povinnost ostatnyeh zanikne. Velkostl podielov na dihu u jednotlivych difnfkov nie sd predmetom tejto Zmluvy.
Osoby uvedené v bode 11.1. tejto zmiuvy svoj zdvdzok spoloény so Zhotovitelom potvrdzuji podpisom tejto
Zmluvy.

113.  Zoznam 0s8b zodpovednych za realizdciu stavebnych prac: Ing. Jozef Sottnik, Ing. Karol Bohunicky (musi
sa thodovat s osobami, ktoré tspeiny uchadzaé uviedol pri preukazovani spinenia podmienok GEasti technicke] a
odborne] sposobilosti.). Zhotovitel' mble potas plnenia tejto zmluvy pouiit a] iné osoby zodpovedné za realizdciu
stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimdlne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdciu
musi Zhotovitel preukazat Objednavatelovi najneskér tri dni pred zacatim éinnosti tychte oséb na dodavke diela
a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukdzal kvalifikafné predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu
stavebnych pric. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrii, nemdiu sa iné osoby z0fastfiovat na doddvke
diela ako nsoby iodpovedné za realizdciu stavebnych prac.

114, VWV pripade, fe sa spor medzi zmluvnymi stranami nevyriedi zmierom, je hociktord zmluvna strana
opravnend pofiadat o rozhodnutie rozhodcovsky sid uvedeny v dalie] vete. Vietky spory, ktoré vzniknd v tejto
rmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrudenie, budd riefené pred stalym rozhodcovskym stdom
Eurdpsky rozhodcovsky Sud (ERS) zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIAENE
CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE a.5., Protifadistickych bojovnikov 11, Kofice, 04001, Slovenska
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republika, ICO: 36 216 551, podla jeho zékladnych vnidtormych pravnych predpisov. Strany sa zavézuji podrobit
rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zdvizné a vhkonatelné a bude vydané v
jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodndt Jeding rozhodca, ktorého je opravnené menovat
predsednictvo ERS po predloieni navrhu predsedu ERS zo zoinamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne
pojedndvanie sa bude konat v sidle rozhodcovského sddu v SR v jazyku slovenskom,

11.5. Ak vznikne spor v réznosti nazorov na viastnosti hmdt a stavebnych wyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
vieobecne zdvdzné skifobné postupy a o pripustnosti a spolahlivesti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouiili pri
skidkach, pripadne metéd, mbie si kalds rmluvna strana daf vykonat materidlno-technické preskdianie Statnym
alebo Stitom uznivanym skuSobnym miestom pre skiky materidlov. Vysledky tychto skidok si zavizné. Naklady
na skusky znasa strany, ktorej tvrdenia nebali pravdivé.

11.6.  Spory zmluvnych stran necpraviujd zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

11.7.  Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzfah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravaym poriadkom Slovenske] republiky.

11.8. S wynimkou itatutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby wslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zdstupcami Objedndvatela, nemaji #ladne tretie osoby akékolvek opréavnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienck tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmiluvy.

11.9.  Pre wylienie akychkolvek pochybnosti plati, e akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudd objedndvatelom Zhotovitefovi uhradené a
Zhotovitel nie je opravneny poiadoval ich zaplatenie 2 akéhokolvek dvodu.

11.10. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruéované na adresy
stran uvedené v £l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany ozndmia. Pisomnost sa povaZuje za
dorutent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorufovania odovzdanim pisomnosti opravnene] osobe alebo inej osobe oprdvnenegj
prijimat pisomnosti za tdte zmluvnd stranu a podpisom take] osoby na dorufenke a/alebo kopii dorudovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b} v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenske] podty, a.s. alebo kuriérnej sluiby doru€enim na adresu
zmluvne] strany a v pripade doporucene zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnene] prijimat
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru€enke, najneskdr viak uplynutim 3. diia
nasledujiceho po dni podania zisiclky na prepravu, a to bez ohfadu na dspeinest doruéenia a bez ohfadu na
to, &i sa druhd zmluvnd strana s plsomnostou oboznamilz alebo nie.

11.11.  Ziadna zo zmluvnych strén nesmie postlpit préva a povinnesti vyplyvajice 2 tejto Zmluvy o dielo na tretiu
osobu bez predehadzajlceho pisomného sihlasu druhe] strany.

11.12. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo si pre strany zavizné len vtedy, ked
st obojstranne podpisané a nadobudnl déinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mbie predkladat
ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve, mdiu zmiuvné strany uzatvaratl v silade s ustanovenim
§ 18 2VO. Zhotovitel berie na vedomie, fe akykolvek dodatok k tejto Zmiuve o dielo podlieha pred

jeho podpisom schvdleniu zo strany poskytovatela nendvratného finanéného prispevku.
11.13.

11.14. Vpripade zmeny cbchodného mena, atestov, Eisla Gétu alebo inych udajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutoénost bezodkladne druhej
strane.

11.15. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sd oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v ddsledku zmeny pravne] dpravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkem (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako take], bude tédto Zmluva o
dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy necbsahovala a vzfah zmluvnych strén sa bude v tejio
zdlefitosti spravovat vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na znenl
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie,

18



11.16. Prilohaml tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha £. 1 - Harmonogram préc
Priloha €. 2 - Vykaz vwwmer
Priloha €. 3 - Poistnd zmluva
Priloha £. 4 - Stavebné povolenie €. 16738/2018/5U/023269 zo dia 19.5.2017

Priloha & S - zoznam subdodéavatelov

11.17. Tato Zmluva o dielo sa wyhotovuje v & Siestich) rovnopisach v slovenskom jazyku, dve pre Zhotovitela a
Styri pre objednédvatefa-.

11.18. Tato Zmluva o dielo nadobida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sdlade s ust. § 47a OZ a defi nasledujiici po nadobudnuti G&innosti dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP uzatvoreného medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a zdroved doruéenim
spravy z kontroly so zdverom kontroly verejného ohstardvania na predmet tejto zmluvy, kde poskytovatel pri
kontrole vergjného obstardvania nezisti poruienie principov a postupov verejného obstardvania, resp. poruenie
pravidiel a ustanoveni legislativy SR a EU a ani iné porudenie ovplyviiujice oprdvnenost prisluénych wdavkov
podfa toho, ktord skutoénost nastane neskér. Objednavatel si vyhradzuje prévo odstipit od zmluvy bez udania
dfvodu v nadvidznosti na doruéenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel' neschvali
predmetné verejné obstardvanie,.

11.15. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vkon kentroly/auditu siuvisiaceho s doddvanymi pracami kedykolvek poéas
platnosti a dcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislutnym riadiacim

organom a objedndvatelom a to opravnenymi osobami, najmé:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,
c) Najwysai kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgdn auditu, jeho spolupracujiice orgény a osoby poverené na wyken kontroly/audity,
e} Splnemocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zdujmov EU.
g) osoby prizvané vyisie uvedenymi orgdnmi v sillade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU.
Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii, bez ndhrady ulého zisku odstipit od tejto zmluvy
uzatvoreneg] so Zhotovitelom v pripade, Ie eite nedoilo k plneniv zmluvy medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom a wysledky administrativne] finanénej kontroly oprdvnenymi osobami Poskytovatefa
neumoziuji financovanie wydavkov vzniknutych z obstarévania tovarov, slufieb, stavebnych prac a inych
postupov.
11.21  Zhotovitel sihlasi so rverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednévatela a suhlasl s poskytnutim
celej zmluvy Poskytovatefovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom podpisania tejto zmluvy opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

11.22  Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zmluvni vafnest na dpravu tejto zmluvy o dielo podla pofiadaviek

Poskytovatela RO pre IROP, resp. SO pre IROP. v sivislosti s poskytnutim NFP, najmé pokial ide o pripadné kratenie
rozsahu a tym aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na opravnené vydavky a neopravnené
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vydavky projektu, harmonogramu pinenia, realizécie diela a splatnosti faktdr,

11.23 Zmluvné strany sa dohodll, Ze komunikdcia zmluvnych strdn bude prebiehat vilune plsomne (] faxom, e-
mailom).

11.25 Zmluvné strany potvrdzujd, #e konali na zdklade slobodnej vile, zmluva nebola uzavreta v tiesni za ndpadne

nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu preditali, jej obsah porozumeli, suhlasia 5 nim a na znak
suhlasu ju podpisuju

?S:?h ..... , dia ft{" Eﬁf,f \/ Bratislave dfa :(E;. ¥, 2olf

AT S S\ Za Zhotovitela: ———
) LN G SWIETELSK
Sloyakia spol. & n.O.
i Wokras zéhon 4
B | sk-a2104 Bratislava

l""a.'__._ i ._._j._.."' .-"""--_-""--.__
R S
Ing. Juraj Marke, riaditef oblasti Juh
Mgr, Jozef Belicky ﬂ
0\

Primator mesta Sala

Ing.Karol Bohur T

|

Spoludlinik na strane Zhotovitela (podet podia potreby)
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Obchodna spoloénost:  Swietelsky-Slovakia spol. s r.0.

0 sidlom: Mokraf zahon 4, 821 04 Bratislava

i&o: Q0ag6Z25

Dic: 2020294144

Zapisana v, Obch. reg. Okresného sidu BA |, odd. S, viokka & 3078

Zastlpend konatefom:  Ing. Walterom Spitalerom, nar. 14. 2 1958, bytom A-3010 Zwett, Karl Wemner Strassa 7
a konatefom:  Viadimirom Lesovskjm, nar. 24, 11. 1970, bytom Klobouky u Bma, Polni 82677, PSE 691 72

udefuje tymto

pénovi Ing. Jurajovi Markovi, nar, 03. 05. 1967, bytom Inovecka 173317, 955 01 Topolféany,
pénovi Ing. Karolovi Bohunickému, nar. 18.5.1953, bytom Estonska 49, 821 06 Bratislava

a

Pénovi Ing. Patrovi Lefavancovi, nar. 23.42.1084, byiom Mastinengovs 4, Bratislava, -

tsmlnﬁwmuzmmamm_um_' S i

- Vo viekjch prévnych veciach a vo vykenévani weetkfh Gionov wpfveidich 20 zAkona & A3R015 2. 2. 0 vereinom obstaréven
(vyzivihovanie sifaZnjch podidadov, podévanie Hadosti o (Zasf, podavanie poniik, podpisovanie dafSich potrebnjch dokumenioy,
Ktore sii siéastou Fiadosli o (East aponiik, rokovanis s versingmi obetarivatefmi alebo. siupinou doddvatefov, podpisovanie zmiy
0 dielo s verejnjmi abstarvatefmi slebo skupinou dodavatefow, v reviznych posiupoch a pod.) a2

- Vo viatkfch pemyeh vealach 3 vo vykondrani vatkjeh dkonov. vypljvajicich Z obchodnapraveyeh vatahov v zmysle Obchodného
mhmamm;mvmmmmm;mmmtﬂm &, 40/1964 Z.z., v znend neskorSich
predpisoy), s mmamMMQmwmfm_mmm

{na dobu urditd nad |3 miesiace, fia dobu neurditd 5 vipovednou lehotou ad 1 Fok), darovacie zmiiv a zmenkoweh 2
spinomocnend nie sU opravneni zastupovat spololnost pred finannymi firadmi 2 poistovacimi; fami, & - L ¢
=k % ; g C=at’ 1 I- 5 ..-...:. | . . ] %

- Vo wbekjch privnyeh eciach! 8 vol wkondvan visikeh dkonoy wplaiicich 20 kora 8, 3112001 Z2. (Zskofn price),

tkajiicich sa uzatvirania pracovnfich pomerov SMMMimfmwmnic@zmlﬁﬂ, . :
210 do vjiky bez plane] DPH zajodnolivy prémy dhon: .- : W AW
Pudpisovanie prebiena 1ak, Ze k napisanému alebo vﬂhﬁmﬁm.nm spolodnosti peipia hﬂpmﬁﬁmdpusy vidy Ing. Jural
Marko a jeden zo zostavajlicich spinomocnencor., _ P R :

Ktarjkolvek 2 horeuvedenich spinomocnencov je spinomocniens samosialne. zasiupovat spolodnost v konaniach pred vereingii
mamammmammmmwmﬁmm;mmmmmy 5 tym sivisiace,

a obcami vo veciach tjkajicich sa oblasti Juh®. Na zastupovanie spolonosti pmiﬂ'}mdﬁﬂmmmﬂamijaspmummm
opravneny spinomocnit al ind osobu, klord je zamestnancom spolodnosii : : :

Toto spinomaocnenie plati do 31.03.2019
Spinomocnital: Swfatelst!ﬁlnmia spol. s r.o,
CE FEYT S A - 4
Huﬁhﬁ Spitaler
konatel
Tita plnd moc prifirame:
Spinomocnenci:
Ing. Juragj M
i .

Ing. Petar Letovanec




PROHLASENI O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE NESEPSANE ADVOKATEM
B&zné &slo knihy o prohidsenich o pravosti podpisu 014166 / 74-75 2018/ C.

Jé, nie podepsand JUDr. Zdefks Lusiovd, advokitks se sidlem v Ceskyeh Bud@ovicich,
Prafskd 58, zapsand v sememu advokétl vedeném Ceskou advokdini komorou pod evE 3080,
prohlagufi, 2e tuto istinu plede mnou viastnorugné v 1 wyholoven! podepsal {afity)

1. Ing. Walter Spialer T e — nar. -
bytem (s mistem pobytuv) - -

jehod(jejiz) tolodnost jsem zjistta z:

2. Viadimir Lesovsky red. &:
bytem (s mistern pabytu v):
jehod{jeilE) totodnost jsem zjistia z:

Podepsany advokdt timio prohlé&enim o pravosti pedpisu nepotvrzuje spravnost ani pravdivost odajd
uwedenych v bt listing, ani jejl soulad § pravnimi pledpisy. i

V Geskjch Budgjovicich dne 28,2 2018 55&

oo

Etvolit
V. &. 8060

Gaehd Budjovice

ﬂﬂfdtujem, Ze talo listing pozostavajica
Z.a&rStran doslovne suhlasi s predlozenym
uggu{?élllnm {osve g TS,
skiadajucim sa z-stran. [de o odpis Gplny
(Clastadny). Na listine boli vykonane tielo y
xmeny, doplnky, ——

Motér vykenanim akonu

nensvedCue pravdivost skutoénasti
uvadzanych v listine

{§57 ods. 3 zak £323/92 Zb)

V Bratislave dna  {J 1 -3~ 2018 g —
,_r AT
. ....' \3

r-.ﬁfc.:mq'lifpm-{;-‘m;;f notitom - %/’f?
JUDr Eveu EMRISOVOU rg p,'\!_,fb;’,:’ﬁ
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I ™  Harmonogram Mesiskd cyklotrasa za
tamestnanim do priemyselného parku,
Safla

= 5001 Cyklotrasa za zamestnanim, Easf km
0,000 - lkm 0,530

3 mg FRACE & DOMANKY HSW

4 mn 1 - ZEMNE PRACE

5 m;E Shiacdzy, s i

& = ofstsiserie oraice, oduapiviey, hibenie

7T mE apuna plim

i mm dopleesie ke, v i smia

§ my # - VODOBOVNE FONETRMCE

i - 5 - KOWMURNIEACE

1wl aheteveris dkideich vectiew 3 sbs sy
12 Wy Watene diddtzy

:i.i - dedsoak dnpioard i

14 . & - BUROVE VEDENTA

15w F hrtoverie gt

16 =g e L

17 - 8. DSTATNE KOMETRUICIE A PRACE
18 -y rncanis, damanild kolaw, cesdenls dofwmiha chednilka
is mm ¥ vl doprrend sradesit

20wy sanderia pbrebnikos:

2% 5002 Cyklotrasa za zamestnanim, st km

0,530 - kmn 3,431
2z - FRACE & DOBAVIEY HEW
23 I ZEMINE PRACE
T Wit
5 om0 ek v adhaiviy, Hiberse dlh
FE ipraapling
a7 . o i
5 = 3+ ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKIIE
., E &+ KOMLWACIE
30w E chatmanis podeadrmct watiey & obrawe] vty
31 - Elagerie dlaity
2z - thotinrd depra crabeer
- £ RUAGVE VEBEMA
36 - shatmemis potratin
a5 .,y araciesie by
L] - CETATWN KOAT TRUREE 4 PRACT
j?“ ez, d Y sl dirie daZniris chadalss
ETR VB doprand Inalinie
39 .y S ubtuE by

40 -y PRACE & DODAVIY P5Y
41 W 50022 Verejné osvetlenie

4z w0 Dowethenie cykotrasy

43 . Prauddka w1l poy

e m 50023 Liviy cez odvodiiovacie kandly
45 - Livka v ki 0, 86045

46 -y Liivlan v km I, 08988

47 50025 Mebilidr
4p . PRACE & DODAVEY HEY

4 .- 1 ZEMNE PRACE

50wy 2 ZAKLADY

51 omy 5 - KORLNMCECTE

52 .y &« UFRAVY POVACHOV, PODLANY, VFPLNE
45wy 9. CETATMVE RONETRUKETE A PRACE

34 - PRACE & DODAVKY PRV
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Kontrolny a skusobny plan

Stavba : Mestské cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, $afa

Objekt: SO 01 0_530_km

. ; MnoZ, Opis Potetnost’ | Morma/l Potet Druh
& Skrat MJ o
falany pops calkom | skiSky/merania skigok predpis | skifok | skisky
Zemng prace
Odetranenie podkladoy akebo krybow 2 betdnu prost.
1 lhe do 15 o, nad 200 mz m2 730,000
Oestranenie podkladov alebo krylow 2 betinu prast,
2 |hr. do 30 cm, ned 200 m2 m? | 200000
Castranenle podkladov alebo kiytov Bvignych Bir. do 5
3 lom, nag 200 mz m2 | 730,000
Odstranenie podilador alebo krytow Eviéngch br. do
4 |15 cm, nad 200 m2 mz | 290000
5 |Vybnanie kignikov alebo oBrubnikov SIojatyen m 545,000
g |COsTanEnie omice s premiesmentm do 50 m ma 80,000
7 |PTbenle rih Hirka do & m v hiarm. . 3 do 100 ma ma 43,200
g ;"npmh zd lepivost hominy .3 v ryhach &, do 200 ma 21,600
g [Fbente Sachietv hom, I 3 do 100 m3 m 4,000
Zhotovenie pafenia ryh pre podz. vadenie priloEng kil
0 lgozm mz2 | 108000
Cdstranenie padenia ryh pre podz. vedenie priloZna
" . dozm m2 | 108,000
12 [7visie premiestnenie vikopu hom. 1r. 1-4do 25m  |m3 43,200
Vodorovné premiestnenis vwkopu do 10000 m hom.
" .14 fm3 | Z80.280
E':akladanm vykapku nad 100 m3 v hom. 7. 14 |m3 263000
15 |Whozenie sypaniny na skiadky |m3 0,280
ETHTIE133
18 | Zdesyp chubimng jam, b, Sachiet akebo vkolo cbjskty (md 25,920 miera Zhinenia 15K 300 m3 | STN 73 2050 1 kontroina
THP 2
17 | OBy poiubia bez prehodenia sypaniy [m3 12312
g kadds dodavka] Zakon & praukaz.
1
8 |Strkopiesok 12312 i meterigly | 133201322 | zhody
1g [£=ozenie parkovino Tavnika vysavom v novine SAE D00
20 [Zmes réwna pakowi okrasna kg 16,350 VoP 'mldt.df;“ 13312&0311'33.1 1 Wjﬁz
. STH 736133
N |Uprava plane v z3rezoch v hom fr. 1-4 so zhutnenim |m2 |2 314,300 rmigra zhutnenia 1sk/ 500 m3 | STM 73 3050 1 kontraing
THP &
22 |Mopinenie omice fr. do 5 cm v roving i 545 000
23 |Cbrobenie phdy hrabanim v iavine i 545,000/
24 |Uvelcovanie Travnika v rovine frer] 545,000/
Yodorovné kondtrukcie
Trativody z flexitilnéha potrubia DN 100 so o _
21 |Hriopieskovym iikom a obsypom kaida dodavka) Zakon g preukaz.
: m e b materdhs | 133201322 Zhody
Komunikacie
inosnost - stat 1% 2000m2
22 |Podklad zo Sirkodrte br. 10 om ma2 1 708,800 gfaiman;ﬁ:ki ?;;33 1 preberacia
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. Mnok. Opis Potetnost | Morma/ Podet Druh
c. Siitany eyl MJ | cethom | skaskyimerania | skasok | predpis |skasok | skaky
Unosnost - siaticks | 1x2000m2 | gry .
23 |Podkiad zo Strkodrie hr. 20 cm m2 220,000 ot skl 736133 1 preberacia
hriibka wrstiey
; ' |priebeine, pred
- rovinnatos!, teplota . 1 kentrolna
- Podklad kﬂmmwﬂmg—ﬁ cementom KZC 1, hr. 10 ma 220,000 | zmesi, teplota vzduchu zakrytim STN 735133
. 1% 2000m2 kontrodng
1
migra zhutnenia preberacia
hriibka vrstiey, .
) : rowinnatost, tepiota P zakfr:mm kontraina
. Padidad 2 kameniva spw:hmmnm KZC 1, br. 14 -t 88,300 | 2mesi. teplota vzduchy STN 736133
1x 2000m2 .
: . kontralna
miksra Fhulnanis {podla BD) 1 Sl
hribka vrstiey, ;
o ) " rovinnatost, tepiota '“‘“_‘fmﬁm' kontroing
- klad z kameniva w{:;wnenh:m KZG 1, hr. 15 m2 | 1520,000| zmesi, teplofa veduchu STN 735133
) ) 1% 2000m2 kontrolng
migra zhutnenia {padra PD) 1 ore x
77 |Posirek sv. inflratny s posypom kam. z asfalts 0.6 VoP L d“_“;:;‘“ 13313;;"1';% ol -4 F”;‘:z'
hgim2 m2 | 1840,000 L s i
% |Postrek Svitny spojovaci 2 cestne] emulze 4o 0,8 Vol mﬁmhﬂ ﬁmﬁé " 1 px:laz.
kaima2 m2 440,000 i g
posidenie vhodnost Zikon &,
materidlov azmes| | ETORZNO | 4onnis 1 RET
1ak) 3
Henivola toploly vaduchu| - ke / 2000 1| kontroing
d ZImees|
m2
TEL L F
rriefa zhutnenia merania [ 2000 1 kontroing
P ot
5 |ASEN KODEMEC mast ]'Hl'ﬂl'll.:ll'l'lnj' AN I, 4 ¢m 00 3 2 220,000 Y ) e
prisbedne, | STN 736121
" .
odehifka od prieénehs | pristna po 40 preberacia
sklonu m
Tsk/v
ndchylka od vidok priadnych preberacia
rezoch po 40 m|
posddenie vhodnoss | | Ziken £,
materidlor a zmesi | JSMORZNO | 1unpin 1 PeT
13kt) 3
Konirola Iploly VZOUGNL | o ernéa { 2000 1| kontroing
azmesi
m2
Beton asfaltovy tr. 2 stred, ABS, hrub. ABH, ABJ & do 1sktj 3
Ell ma 1 620,
Amhr.5em R miera zhuinenia | marania / 2000 1 kontrolnd
i STHTI61H
pozdi.
] beracia
rovmest povrchu being, pre
odehylka od priatneho | priefna po 4l "
sklonu m i
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3 . MnoZ. Opis Potetnost' | MNormal | Podet Druh
¢, Skréteny popis MJ 1 celom | skaskyimerania | skidok | predpis | skasok | skusky
Beton asfaltovy . 2 sted. ABS, hrub. ABH, ABJ & do il
3 ' A m2  |1620000] odchilka od vikok pristnych | TN 736121 preberacia
Imhr.5cm
rezoch po 40 m
postdenie vhodnost ’ Zikon &
meteridiovazmesi | [PAMOME20N0 | qaqpg 1 Fal
1sktj. 3
Kontroia teploty vaduchul o o 12000 1| xontroina
a zmesi
m2
1kt 3
mibara zhuinenia meransa [ 2000 1 konbalnd
m2
32 | Beddn asfollovy . 1 lodny ABLE de3mbr. 8 om  [m2 230,000 poz:ﬂt
© | STN 736121 i
rowncst povrchu riakisine, §TN 73612 prebe racia
odchyika od priedneho | priatna po 40 S
skliznu m
1gklv
odchylka od visok priatnych preberacia
[rezoch po 40 m
posidenie vhodnost Zakon £
—— el R ! RE
1skij 3
Keomtrola tepioty vaOuchU| i 12000 1| kontroina
a zmesi o
15kt 3
miara zhuinenka maeranéa / 2000 1 konlrolnd
m2
33 | Beddn asfaliony & 2loZnf ABLS do3mbr. Bem  [m2 | 220,000 "
rovnest povichu pﬁ'“;’ | sTN7I 6124 preberacia
odchylka od prieéneho | prietna po 40 !
skignu m e
1gkiv
odchylka od vydak prisénysh preberatia
|rezoch po 40 m
kT deCasnand LS - dopravna znacka s 136,000
a5 |Lemontas docasneho LI - 0opravia maEcka kus 136,000
- kafds dodawka|  Jakon £ preukaz,
3 |Prendjom- dopravna znatka bus 4 130,000 YoP materidh | 133201322 1 Hody
; ) . kabds doddvkal Zaken & preukaz.
37 |Pranajom - plastovy podstavec + siipik kug | 2 860,000 VoP matesiah | 13302013 2.2 1 oy
38 |Kladenle betbnove| diakby do $dka z cem, malty m2 B,800
sz 5 : katda dodavka|  Zakon prevkaz.
H |Deiba pre newidiacich 2V20% (dridkovs) fervend  [m2 23432 VaoP materiily 1333013 22 1 zody
x o i kafds dodavka| Zakon £ preukaz.
4 |Diaba pre nevidiacich 20V200%6 (nopovd) tervena |m2 48,076 VoP etk | 1330013 2.2 1 b
. ; g = ka?da dodavka|  Zakon & preukaz.
41 |Diadba ramiova KLASIKD 60 siva m2 18,180 VoP materal | 1332013 2.2 1 Zhody
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. 2 MnoE, Opis Pofetnost' | Mormal | Podet Druh
¢ Catang popiy MJ | comom | skidikyimerania | skasok | predpis | skitiok | ekdiky
Rirové vedenie
. ks2da dodavika| Zakon £ preukaz.
L) P ON15 LY 1
Montad FUC Olesow 0 us 2,000 VoP mateday | 1332013 2.2 Zhody
|MiontaE potrubia z kanaliz. rir ter. PYC obv. vk, kakda dodavka|  Zakon & pradkaz.
* Ioniso [" sl g mateiay | 13320132z | zhady
o |k PVC hanaiizatind spoj gum krigkom - - - kazdh dodavka| Zaken & " preukacz.
160x4, 05000 ' matedaly | 1332013722 zhody
IMontaz tvar. 1-osjch na kanaliz. potr. z PYC oby. vik, kezda dodavka|  Zakon & preukaz,
5] |
D150 s 2160 WEE materahs | 13320132z zhody
) . ) keZda dodavka| Zakon £ praukaz,
& .
Hoveno kenalizedné PYC d16045 s 2,030 Vol itk 1935013 2 2 1 ;
Skiska tesnosti kanalzaZného pofubia DN da 200 . cela skiska
47 g |rn 36,000 skiska tasnosh kanalizicia 1 PR
45 [Zhot. vpusti uliéne) z bet, dielcov typ UV-50 nomalny [kus 2,000
. : kadda dodavka|  Zakon ¢ preukaz.
o] ficn BV 1 10 ol 2,020 VaP 1
Vipust uligng betdnod 5-66 18066210 [prefanec) [us o materialy | 13320132 2 Zhady
. kafda dodavka| Zakon £ preukaz.
=] B )
Vipusf uliéné betbnova TBV 6-50 &1, Bx50x5 (dno) ks 2,020 Vol matedaly 013 7 2 1 I
. B 2 kaida dodavka|  Zakan £, preukaz,
81 |Vpust uiicng betdnovd TEVI0-50 208005 (shruz) s 2,020 WaP s W | 133001322 1
g 7 ka¥dé dodavka| Zakon £ preukaz.
52 |Vpust ulitnd betfnovd TEV 14-50 [pristok) s 200 VoP sy et 1
= kaddh dodavka|  Zakon & praukaz,
53 |Kdé kafow [kus 2000 VoP matera | 1332013 2.2 1 e
& |Zriadenie Habov |m 115,000
kakda dodavka| Zakon £ preukaz,
1
55 |Habovka beldrovd 5. 500 mm bz 454 600 VP matedal | 1339013 2.2 :
5 |Osadenie mred listinowyeh & rimom do 150 kg | 2,000
. i kazod dodavka| Zakon € preukaz,
57 |Mreia kandlovs na panioch |ln.15 2,000 VaP materal | 1332013 7.2 1 ,
\Vigkova Gprava wslupy alebo vpusbe do 20 cm
5 s i |Ic.15 4,000
Ostatné konStrukcle a prace
: Disadenie zvishich cest dopr. znadiek na sfipiky,
konzoly alabo ebjekty hus 43,000
& VoP kaida dodavkal  Zakon & 1 preukaz.
Fnadhy dopravnd refieaé Coa lss 2000 meterialy | 1332013 2.z Zhody
1 Vo kaidd dodavka| Zakond ’ preukaz.
iy & & raffenné O s 2 000 materialy | 1332013 2.z Zhody
- Vo kaida dodavka| Zakand 1 preukaz.
iy & rafleané C12 e 8000 materialy | 1332013 2.2 Zhody
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- . Mnoi. Opis Pofetnost' | MNorma/ Pocet Druh
¢, Skriteny popis MIN cetom | skaskyimerania | skisok | predpis | skisok | skisky
& e katda odavka|  Zakon €. ; preukaz.

sl doprenn rsaend C13 " 000 materidly | 1352013 2.2 zhady
& ViR kaida dodévka|  Zakon & . preukaz.
Znathy doprowns relenné C18 - i materdly | 133201322 zhody
e VP kakda dodawka|  Zakon i praukaz,
Zratiy dopravi reflenné 104 ke 1000 materaly | 1332013 2.2 zhody
i W kaida dodévka| Zakoné : preukaz.
R b | uis materaly | 1332013 2.2 Zhody
= VP kaids dodavka| Zakon & 3 preukaz.
p— s | 5w materly | 133201322 Zhody
ol VaP kaida dodévka| Zakon & 1 preukaz,
Znatky dopravng reflennd P s 1,000 materdly | 13320132z zhody
- e kaids dodévka| Zakon & 3 preukaz.
P [ - materdly | 1332013 2.2 Zhody
70 |Vodorovni znadenie krylov striek. farbou, dellace VP katd "“r;a"'“a 1 m";""-‘i 1 preukaz.
giary &, 12 cm = 98,000 materdly | 1332013 2.2, Zhody
74 [Vodorowné znadenie krytov striek. farbou, vodiace VP m:: :ﬁ?ﬂ"ﬁ 1332132';::'33 1 p;“m
|éalky 825 cm m | 10100 % ody
72 |Vodorovné masenie loytov striek. farbou, vodiace VP s ool BRERY I
[oasky 5 50 cm m 165,000 - 5
: . kabds doddvka|  Zaken & prevkaz.
73 |Z8a Vodiac pas pre nevid. - plast za shudena § 450 VoP ; 1
leridh | 133201322 7
|om m | 114000 i : L
74 Dotasny prechod pre chodooy - nalep, paska 8 120
mm (M STAMARK) m2 | 112500
75 |Pripiatok za reflexns tpravu balotinovi, dellace Blaryé. VoP k‘?:;:;i"‘a : m";‘;z " ";“;"
12em m 48,000 3
76 [Pripiatok za reflexni dpravu balotinovi, vodiace VP e d".'f':’“‘a 13293 2?13?3 gl 1 p::ra:.
pasky 5. 25 em m 101,000 .
77 |Priplatok za reflexn( dprave balotinowi, vodiace VaP Irazmu:;duda:jm 13?';?: ;,_z 1 "me"‘n' -2
pasky3, 50 cm m | 5000 ' ¥
78 |Vodorovne znacenie krytow strisk. farbou, diary, zebry, VoR Il.‘ﬂ'.’::ﬂ d‘.’“ﬁ:’"‘“ ﬁgﬂ;‘% 1 P
Zipky, nasypy m2 201,500
79 |Priplatok za reflexni Opravu balafinovy, Giary, 2abey, Vo mﬂ‘:il::ilm 13?&?3'?;_1 1 P';:;f
Sipky m2 | 201500
& Predznad, pre vodar, znac. nater. hmed., del. Eiary,
pasiky m 384,000
. Predznad. pra vodar. znad. nater. hmot., Giary, zetry,
81 Laighy, nasypy me | 201500
(sadenie zakonového obrstnika betinoveho do
82 |\3ka 7 betdnu s bonou apanaL ™ 1 080,000
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i Fotet | Druh
é. Skrite My | Moz Opis Potetnost | Normal
an {2 au celkom | skisky/merania | skisok | predpis | skoZok | skisky
" ’ : kakda dodevka|  Zakan & preukaz,
83 |Obrubaik 240 PREMAC jABD 5-8) k 11 W 1
Wmhanad RN i e o matedal | 133201322 hody
Dsadenie chodnik. obrubnika betdnoviho stojatéha s
iy oporou do Mka z betinu L L
" 5 - ko dodévka| Zékon & preukaz.
L} 1 k 1
85 |Obrubnik cestny so skosenim 1002615 15 35,340 VoP S P 1 ey
i kakdh dodévka] Zakon & preukaz.
5 1
86 |Obrubnik cestny bez skosenia 1002615 kus 1,610 VoP u |i3az013zz 1 hody
Rezanie stavajiceho Zvizného kylu alebo podkiadu
8 |hr. do5 em m 23,000
Rezanie stivajiceho Evifného krvlu alebo podkiadu
8 Ihr. do 15 0m m 185,000
a4 Um koS kug ﬁpm
gp |Csadenie smetnych kadov (poustie demonfovanych) (s 5,000
0 [SRadnE ia SHIaaWE - SR SiT 1 163,180
o7 |SHEdNG na sKadke - saia sut [ 431,775
93 |Dotasny dreveny chodnik pre pedich 3. 2000 mm |, 43,000
gy |Wodor. doprave sule po suchu do Tkm t 64 G55
g5 [Frip zaka Siibe 1 B 329,370
o Presun hmit pre komunikacs a piochy lefisk, kryt
ity t 171,34
Stavba : Mestska cykiotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, Sala
Objekt: SO 02.3 Livky cez odvodfiovacie kandly
& " my | MnoZ I Opis Poéetnost | Norma/ | Poget | Druh
THRCES celkom | skidky/merania | skisok | predpis | skigok | skigky
mne prace
Odkopdaviy a prakepduky nezapad v hom. ir. 3 do
T Jooms m3 32,000
5 |PTpGioR, 8 Iepivoet oy 0.3 [ KYRULY
3 [FIb&me rjh &ia do 2 m v hom, . 300 T00ms [m3 TOS00|
Priplatok za lepivost hominy 1r.3 v ryhach 3. do 200
4 om m3 10,500{
‘Vodorovné premiesinenie vikopa do 50 m hom. ir. 1-
5 ls m3 42,500
§ |JloZenie sypaniny na skEd |3 T,
STN 736133
7 |2Z4syp zhutneny jam, rj, Sachist alebo okolo coieidy |m3 2240  miera zhutnenia 18k 500 m3 | STN 73 2050 1 konircing
THFP 2
fevinatost povrchu -
nondiing 1 profil /500 m 1
) STH 736133
8 |Svahovanie v zirezoch v hom. 1, 14 m2 | 4goop | TvmARStPOVEhU- o sonm| sTN733080| 1 [ preberacia
prigtna
STH 721012
calistvosf povrchu priebedne 1
sklonowvé pomery prizbedne 1
Ziaklady
STN T2
3050
. : 1./ 500m’
. , - . migra zhulnenia po STN T3
i
8 |Vankis pod zaklady zo Srkopiesky trisdeného ma 0,700 g resp. kakda §133 1 kaniralna
vrstva STNT?
1006
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3 P Mnoi. Opis Pofetnost' | MNorma/ Pocet Druh
¢ Skrateny popis MI | cetkom | skaskyimerania | skasok | predpis | skasok | skasky
10 |zakiadove patky z betonu prosténo 1. B 25-8 30 P :J""'” ", . mm’ﬁ 1| prevkazna

(20025 -C25/30) , cement portl m3 11,160 etk al =
31 |Debnenie zakladovyeh pabek, shotwenie iz RN
12 |Debnene ZAKadovyCh patek, castanene me iR
Zvislé a kompletné konstrukcie
13 [Csadenle zibradla ocelovaho do T kgim m £ 100
; - kakda dodavka| Zakon £ preukaz.
14 |7 el 7 : I W 1
abradiie pcelove v. T500 mm s powrchowdu toravow  |m 22,000 P m u 19I013 2.2 I
Vodorovngé konstrukcie
15 |Fodlaha Evky 2 dreva hrdeno, Tosen E_ﬁ TEE0
1& |Wsadene mostnych lozisiek do 10 kg ] 14,000
) kaida dodavka| Zakon £ preukaz.
17
Lodizko slasomeravs ks 14,000 VoP il 9300137 2 1 ;
. kadda dodavka|  Zakan £ preukaz
18 |Lodko pod diadbu 7 kameniva drob. dev. br. do 10 em jm# 48,750 VoP i 193013 2.2 1 I
19 Wiplfi 22 oporarmi a probimrazove Kiny 2 kameniva  |md £.8590
Klad, diazby z bed. daddic do S0kg hr.do 10cm zal
2 fakar me [z 48750
) ) kaida dodavka]|  Zakan € praukaz.
21 |Tvamic K 1 Vol 1
8 melioracng TBM 2-50 S0x50x10 us 05,350 mateAN 1339013 7.2 Zhody
Ostatné konstrukcie a prace
(Dsadenie chodnik. obeubnika betdnoviho siofatého &
23 \oporou da Kitka z bettnu m 16,200
k : . kaida dodavka| Zékon £ preukaz.
2} |Obrubnik cestny bez skozania 1002615 ks 13130 Vol matedale | 1332013 2.2 1 Zhody
: hatdh dodévka|  Zakan &, preukaz.
24 |Obuubnik cestny 1002010 kus 6,262 VP m Iy 132013 7.2 1 Zhody
Presun hmat pre mosty montované z disleov, visky do
& laom | 65,618
Prace a dodavky PSV
Montaz atypickych stavebnych dopink. kongrukci do |
26 1250 g kg | 2321,000
N . kaida dodavka| Zakon £ preukaz,
I |Ocefové nosné konstrukoia iy { 234 Vol ekl 132013 2.2, 1 2hody
Preasun hmét pre kovowe siay, dopink, kondtr. v
2 objertoch vysky do & m % 82,860
Stavba : Mestské cykiotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, $ala
Objekt: 50 02.5 Mobiliar
= MnoE, Opis Potetnost’ | MNorma/ Pocet Druh
¢ Skritany papis W celkom | skiEky/merania skifok predpis | skifok | skifky
Zemné prace
Odstranenie podiladoy aleba krytow 2 kameniva fak.
1 |hw. do 10 em, do 200 m2 m2 98,000
Odstranenie podiledov aleba krytow z bettnu prost.
2 hw. do 15 om, do 200 m2 me 98,000
Ddstranenie podkladoy aleba krytor Bwiényeh hr. o &
3 [em, do 200 m2 m2 98,000
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; g Mnod, Opis Poéetnost | Normal | Pofet | Druh
. o e celkom | skiasky/merania skisok predpis | skisok | skisky
Hiberie $achie! v hom. Ir.3 mlné do 1,00 m2
4 |pdorys. plochy m3 4,600
Vodosownd premiestnenia vykopu do 50 m bom. tr. 1-
3 |4 m3 9,600
§ |JloZenie sypariny na skadr F“u L)
Zaklady
preukazanie zhody pred Zakan &
T |Zakiadové patky 2 baldnu prosiého tr. B 20 (C1620) (m3 4,600 wicbiu aabudovanim | 13320137 2. 1 preukaznd
Dabnenie kotey, olv. v zakl, patkach do 0.01m2 hi do
0.5m |h.|s 43,000
Komunikacie
§ [Podkiad zo Striodrie br. 10 cm [mz |
ﬁpmw povrchov, podlahy, vwplne
v I Rl I -0 IR e
|Mazanina z betnu prostéha tr. B 258 30 br. 812 em e SN L
Pripl. za stishnutie povrchu mazaning pred viod.
M lypstuze br. do 12 om m3 $.800
higsenia zhody + Zakon £, preukaz
12 i 56| kadda 1
. . . . 03581 hytny atest ocsle dodavkal yamniaz zhody
WystuE belonovych mazanin 2o 2varavanych sieli Kar
Ostatné konStrukcie a prace
Rezanie stavajiceho Hviéného krylu alebo podkiadu
13 Ibr. do5 em m 70,000
Pristresok SEDURA XXL, cyklosicjany - 108 parkov. | | kafda dodavka) Zakon & preukaz
18 | misst- dodvia, csaderie mad Bl i maeias |1332013zz| ' | zhody
15 |SHIadNE Na SHEdRE - Zvena sl i 9.5[14]
16 |SHadNE na sKadhe - oo sl IT a0
47 |Vodor. doprava sute po suchu ¢o TEm 1 473
18 |Priplaiok za kazdy dals 1 km sute T EBZET
0 |FTEBUT TG (e WomiTTRAGE, Riy| Derancy T &0, 10
Price a dodivky PSV
Demonta cetatnych dopinkov, do 100 ko {pristredo,
D | stojany na bicykle) b | 1300,000
Presun hmdd pea kovovd stav. doglnk. kendir, v
1 | obyekioch vidky do 6 m % 10,140
Stavba : Mesiski cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, Safa
Objekt: SO 02 Cyklotrasa za zamestnanim, €ast’' km 0,530 - km 3,431
T " Mnod. Opis Pofetnost | MNormal Poéat Druh
& ki M
hrEs P Y | cotkom | skuskyimerania | skisok | predpis | skusok | skasky
mne prace
Csadenie zvisljch cest, dopr. znadiek na stipiky,
konzoly alebo objekty s 25,000
kafda dodavika)  Zakon & praukaz
2 |Znacky dopravnd reflaxnd C8& s 14,000 WoP ki 0137 2. 1 i
i keida dodavia|  Zakon & preukaz.
1
3 |Znatky dopravné reflexné C12 ke 8,000 VaoP meleridh 1220137 2.
kaida dodavka|  Zakon & preukaz
4 |Znacky dopravné reflexné C18 hus 1,000 VoP hakaridh 12320137 2. 1 zhody
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. Mnoi. Opiz Pocetnost' | Morma/ Potet Druh
c. Shrateny popis M| coikom | skisky/imerania | siidok | precpis | sitiok | skaky
kakthdodavka| Zakon & ukaz
5 [Znatky dopravné refiexné IPT s 208 ulF materialy | 133201322 | | pu:.m
S . kafds dodavka|  Z&kon & praukaz.
6 |Stpik na dopravnd madky kus 25,000 VoP maleddl | 1330013 22, 1 :
kafdh dodavis|  Zakon & kg,
7 |Bikat - dodévka, mantad s 2,000 VoP mma; i 33.;0 1"3 22 1 P;“r:m
Vodonovné znadenie krytov striek. ferbou, deliace kaida dodavka |  Zdkon & preukaz.
? learys 12w m | 2850,000 VoF materids | 13320132z | Zhody
9 VDOonovne Znacenle krytoy striek. farbou, vodiace - 58 000 VoP kil dodénvka | Zékon G " presubaz,
pesiky 5. 50 cm J materialy | 133213 22 Zhody
Pripitok za reflewnd oprave balotinaw, deliace Harys, kaida dodavka | Zakon & preukaz.
10 12 cm Im 2 850,000 YoP maleraly | 13312013 22 1 ool
Priplatok za reflexnd Gpravu balotingw(, vodiace kaddd dodavka|  Zékon & preukaz.
" |pasity 3. 50 cm i 56,000 YoP maleraly | 1332013 2z 1 zhody
Vodorowne znadenie krytow stnek. farbou, Siary, zetry, kaddh dodavka| Zdken & 1 praukaz.
i Sipky, nasypy ke AN v meterialy [ 133201322 zhady
Priplatok za reflexni dpravy balotinov, Sary, zebry, kafda dodévka|  Zdkon & praukaz.
13 [gipky o 78,000 VoP materisly | 1330132z | Zhody
Fredznaé. pre vodor. znad nater. hmeot., del. Sary,
14 IJ!ISIK:F M 2 g:lﬂ-,mll
|Predznaé. pre vodor, znaé. nater. hmot, Sary, zebry,
Osadenie zahonoveho obrubnika betonovéhg do
16 j2ka 2 betonu s bonou opomu m 6 222,000
kATA dodak Zakan &, reukaz,
17 |Obrubnik zahonovy PREMAC (ABO 5-8) lks |6 288220 VioP & H:H preigs ool I ”zm
18 Oadenie chodnik. abrubnika belénovéheo stofalého 5 51000 VoP kadda doddvka| Zdkon & : preukaz.
oporou do 63 z betbnu ™ ' materigly | 133201322 zhody
; . . kaidadodévka| Zékon & predkazr.
19 [Obrubnik cestny bez skasania 100 ks 51,510 VoP meteridl | 133001322 1 -
Rezanie stavajlceho Evitného krylu alebo podkadu
20 hr.go Scm m 22,000
21 |nad 4 m2 m3 34000
22 |pemantaZ nadstavby oplotenia z trapézového plechu [m 54,000
23 |SREINE N SHAGKE - ZVIEa SUT ; 61247
4 TR0 N2 SKRCKE - OsLaina sul [ B50.777
25 |otasng dreveny chodnik pre pedich & 1500mm |2 75000
Odwoz sute & vybdranych hmit na skidku do 1 km
L (diglce oplotenia) t 143352
Ordvoz sute a vybdranych hmét na skdadku kaddy dalsi
27 l1im T & ¢ 2006 828
g |Viodor. doprava sute po suchu do 1 1T EGH AT
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. Mnaz. Opis Potetnost’ | Mormal Potet Druh
€. Skriteny pobis MJ | cekom | skasky/merania | skigok | predpis | skusok | skusky
76 | IPIGloK 2a Vazdy gast 1K s v |7 961408
Presun hmét pre komunikacie a plochy letish, kgt
30 siviny . |ss677s
Zvislé a kompletné konstrukcie
31 |Osadzovanie stip. pict. Jelezob. so zabet patiy do0,1]Fis 50,000
i , kabdd dodavka|  Zakon £ preukaz.
32 |Stipik plotovy PR K2V 5-220 18x1 26250 |kies 50,500 VoP materidl | 1332013 2.2 1 hody
33 |Osadenis plotovjich dosiek J00/50/3000 mm [kus | 343000
. . kaida dodavka|  Zakon £ prevkaz.
M |Doska befdnovd barerovehe oplotenia 300306 cm [kus 346,430 VoP matera | 1332013 2.2, 1 Zhody
35 |Demonial iicov oplotenia 20 Zelbel vary L mel. ag e 35,000
Komunikacia
@nosnost - staficka | 1%2000m2 | &N _
36 |Podklad zo Srkodre br. 10 cm m2 B 470,00 safadovacia skidka 796133 5 preberatia
' dnosnost - staticka | 1x2000m2 | 57N .
37 |Podklad 20 Strkodrte b, 20 cm |m& 64,000 e Svasa silka 796133 1 preberacia
hribka wratiey, .
r priebeine, pred|
. novinnaiost, eplota A 1 kanirolndg
3 ::Jldad 1 kameniva spevn. cemariom KZC 1, b 10 - 64.000 | zmes, teplota vzduchy Zaknytim STN 736433
h . 1% 2000m2 kontraina
L L 1 | weberacia
hriibka vredey, ]
Podklad 2 kameni gntom KZG 1, hr. 15 rovnnaios, spota | za:ﬂﬁfdl B
» |- AN S ae) A0 Hes |8 470,000 zmesi, teplota vaduchu STN 736123
_ ) 1= 2000m2 kontrolna
miera Zhutnenia {poda PO) 5 preberacia
Postrek Fiv. infillracny 5 posypom kam. 2 astat 06 ka*da dodévka)] Zakon £ praukaz.
0 lgmz =2 | Rk b materigly | 130201322, 2oty
Postrek Svitny spojovaci 2 cesing) emulzie do 0.8 kaXda dodavika| Zakon praukaz.
A legimz md (| R g mawesiehs | 1awzoiszz| ! zhody
posidenie whodnosti | | Zékon &
materisiovazmesi | PRI | 4aamn13 : oy
15k1).3
Kontroka teploly vaduchul o rania / 2000 1| kontrolng
& s
m2
18k1).3
fmigra Zhuinenia merania | 2000 1 kontrolna
m#
pozdiE .
rovmost powrchu j 1 reberacia
4p |Aefalt koberac mastix jemnozmnj AKMU br. 4 smda 3 o | e o prisbene, i
m ! " .
odchiika od prigtneho | poecna pod0 | oyy 736121 | 1 | prebermcia
sklonu m
18kiv
odchilka od vysok prietnych 1 prebemcia
razoch po 40 m
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& Skri ; . Ml MnoE. Opis Pofetnost’' | Normal Pocet Druh
- Fatmiry Bipia celkom | skisky/merania | skoSok | predpis | skisok | skisky
posidenia vhodnosti Ziken £,
materigloy & zmesi jadnordzeng 1332013 ] el
Tskt) 3
Kool Iaploly vaichi| - canda £ 2000 5 | kontrona
& zmesl
m2
1skt). 3
riera Zhutnenia [ mesania [ 2000 & kontroing
itr, A ABH, & ml
43 Betin asfatiovy tr. 2 shed. ABS, hrub, ABH, ABJ §.do m2 |8470000
3mbe. 5 om pozdlz. | oryy 7 g1y
rownost povrchu priebeine, preberacia
odchjlka od priednehs | prietna po 40 .
skionu m preberacia
1zkiv
odehylka od viSok prieénych preberacia
rezoch po 40 m
posidénia vhadnost Zakon £
matsrislova pmesi | 129MORZON0 | 1 nn4s 1 P&T
1skij 3
Kentrola feploly VEIGHI | o siia f 2000 1| kontrolna
a Imeasi
m2
1skt). 3
miara zhutnenia merania | 2000 1 korrolna
ma
44 | Beton esfatiovy . 1loing ABL S dod3mbe. Sem | m2 | 64,000 =
pozdiz, i
STH 73 6121
rowmgst povrchy prisbeine, preberacis
odchylka od prieneho | prietna po 40 e i
sklonu m berac
1ski/v
odenglka od viSok priadnych preberacia
rezoch po 40 m
posidenia vhadnost Zakon &
materiglova pmesi | 129MOREON | 1aqnqs 1 PeT
13sktj 3
Roniron gy VZOUCH | o nde/ 2000 1| kontrolna
aZImeasi
m2
1skt) 3
miera zhulnenia merania / 2000 1 konrolné
md
45 | Beton esfaliovy tr 2loiny ABLE doImhe.dem | m2 | 64,000 5
pozdlE,
rovnest povichu orisbaine, STNTIE121 preberacia
odchijika od prieéneha | prietna po 40 '
sklonu m RS
18kiv
odchylka od wySok prietnych preberacia
rezoch po 40 m
T neno UZ - doprawna n |33 38,000
47 |Demontaz dotasneno D2 - Gopravng nacka Fiis 38,000
habda doddvka| Ziken & preukaz.
48 |Prendjom - dopravna znatks b THO, 000 VP materah | 1330013 2.2 1 oy
. : i & kabds dodévka|  Zakon & preukaz.
49 |Prengjom - plasiovy podstavec « stpik b 540,000 Vo materiah | 1332013 2.2 1 Aocy
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2 0 Mnoi. Opis Potetnost’ | MNormal Pocet Druh
4 krite
¢ = "y popls Mk celkom | skiSky/merania skisok predpis | skisok | skigky
Rurové vedenie
Vidkova dpravs velupy alebo vpuste do 20 em
30 | nvpsenim pokiopu kus 000
Ostatné kondtrukcle a prace
Osadenie zvislych cest. dopr. mmadiek na sipiy,
51 konzoly alaba objety ks 25,000
y kaidd dodavka| Zikon & preukaz
52 |Znatky dopravng reflemé C8 |kus 14,000 Vol materibly | 1332013 2.2, 1 hady
kaids dodavka| Zakon & preukaz.
1
53 |Znatky dopravné reflené C12 hus B,000 VaP e P 1 o
kaidadodévka| Zakond preukaz.
54 |Znatky dopravné reflesnd G168 kus 1,000 VoP nelsiih | 133001922 1 ko
kadda dodavka|  Zékon & preukaz,
55 |Znatky doprawne raflexné |PT bus 2,000 VoP Bl | 1335013 22, 1 :
kaidadodawka| Zdkon & preukar.
i
56 |Stipik na dopravni mnstky boues 25,000 YoP meEh 11801822 1
kaida dodavka |  Zakon & preukaz
57 |Blkat - dodavka, monta kus 2,000 YoP materialy | 1332013 22 1 el
Vodorowné znadenia krytow striek. farbou, defiace kadds dodavka | Zakon & preukaz.
% lary . 12cm U VoF maeridly | 13320132z ' | zhody
59 Vodorovné znadenie krylov stiek. farbou, vodiace i 58,000 VioB kaida dodavka| Zéwon & i preukaz.
pasiky & 50 cm : materaly | 1332013 2= zhody
Priplatok za reflexni (pravu balotingv, deliace Saryd. kaZda dodsvia|  Zakon €, prewukaz.
% lzem m 28500 i materigs 133201322 | || zhody
i1 |Priplatok za reflexnd dpravu baletinevi, vodiace & 58 000 VoP kaida dodavka] Zakon & 1 preukaz.
pasiky 5, 50 cm ' materidly | 1332013 22, thody
62 Vedorewné znadenle krytov strisk. farbou, diary, zsbry, - 76,000 VoP kaida uqtﬁ'uha Zakon & i preuisaz.
Sighy, nasypy materig | 1332013 22 zhody
Priptatok za reflexni Opravu balodned, Siary, zebry, kaids dodivia|  Zakon & preukaz.
7 P
] e { .M e materigy (133201322 | ' | shody
1Predmaﬁ pre vodor, znaé. nater, hmed., del. Sary,
64 [y n | 2908000
Pradznak. pre vodor. znat. nater. hmat,, Giary, zebry,
85 |sipky, nasypy m2 75,000
Osadenie zahonovéha chrubnika betanoveho do
86 liazka z betonu £ boknow cporcu m |6222.000
; kafdi dodevka|  Zakon &, preukaz,
67 |0brubnik zihonow PREMAC [ABO 5-8) ll.us 6284, 220 VoP il 193990137 2 1 Zhody
Crsadenie chodnik obrubnika betdnového stojatihe s
" oporou do b#Ha 2 betdnu m N
, : kaZda dodavka|  Zékon & preukaz,
68 |Obrubnik cestng bez skosenia 1002615 I!ms 51,510 VoP it 19901372 1 Zhody
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: Mnoi. Opis Pocetnost' | Normal Potet Druh
c. Skréteny popis MJ | cotkom | skiskyimerania | skofiok | predpis | skasok | skasky

Rezania stivajiceho Evidného krytu aleby podkladu

70 hr. éo 5 cm m 2200
Blranie zikladov z betbnu prostého alebo otvoroy

M lnad 4 m2 il 4,000

73 DpIcienia z orap u 54000

73 l:ﬁdﬂe Tia SHIAOKE - Zvicna sut 81247

74 |5Kadng na sklaoke - astaing suT B50.TTT

75 |Dotasnj drevenj chodnik pre pesich . 1500 mm  |m2 75,000

(Odvoz sute a vyborangch hmét na skiadky do 1 km

78 | (dieice oplotenia) i 143352
Cdwoz sute & vybirangch hmit na skiddk kazdy dasi|
Fly T WESL 200892
78 [V OGOrava S [0 SUCHE ao 1R T 566,672
7g [Friplatok za kazdy dabi T km sute fi 7 961,408
Pressun himdil pee komunikacle a plochy lelisk, kiyl
80 |stieny . |seerres
Price a dodavky PSV
81 Wonta oplotenia, osinatym drm&f nad L0m [m 441,000
i . kakda dodavka| Zakon & preukaz.
82 |Drit ostnaty poplastovany (100 m) bz 5,000 VoP meteral | 1332013 2.2, 1 Zhody
&3 |Montai oplotenia 2 plechu viniého, do 30 kg m 54,000
R— 2 kahdi dodavka| Zakon € preuksz.
&4 |Plech trapéeovy pozinkovany 400M16000,63 kuz 58,700 Vo materal | 1339013 2.2, 1 Zhody

Monta: atypickych stavebnirch dopink. kondiuksil do
a5 ‘Il.']ml;g g I I kg 330,000

Stavba : Mestské cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, Sala
Objekt: Osvetlenie cyklotrasy

A MngoZ. Opis Podetnost’ | MNorma/ Poiet Druh
c. SRR i MJ | cetkom | skiskyimerania | skagok | predpis | skagok | skigky
Tomns prace
MNeradensd zemne pretatanis v homina fr. 34,
1 Lpriemer pretiaania do 50 mm m 50,000
Ostatné kondtrukcie a price-blracie
|Rezanie bettnoveho kiyty alebo podkiadu tr. nad ©
2 112115 hr, nad 100 do 150 mm m 11,000
Hydraulicka zdwihacia ploding vratane obsluby
3 |n&alovana na autornobilovom podwozku wisky zdvinu 173,000
do 14 m had
Buranie podkladov pod diagby, listych diafieb 2
4 |mazanin,beton s poterom,eracom hr.do 100 mm, 3850
plochy do 4 m2 -2 200001 ma
Elektromontaie
ukenéenie vadicov v rozvadzad. vratane zapojeniaa
5 \vodiovej koncovky do 2.5 mmz ks 540,000
|Ukoncenie vadicow v rozvadzat. vralane zapojenia a
B vodiowe) koncovky do 16 mm2 ks 64,000
|Ukanéenie vadicoy v rozvadzaé. vratane zapojenia a
T |vodiavei konoovky do 36 mm2 ks | 1176.000
|Ukonéenie celoplastowch kiblov zmrast, Ziklopkou
8 Jalebo paskou do 4 x 25 mm2 ks 48,000
Zmeifovacia kabiovs koncovka 4 x G- 4 x 25 mm2 kaida dodévka| Lakon & preukaz.
? [yp: vESSI2 ” i e maeral | 1332013zz| Zhody
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& Skratent is Mnod. Opis Pocetnost’ | MNormal Potet Druh
¥ pog . celkom | skiskyimerania skisok predpis | skidok | skigky
LIkonéenie caloplastovyeh kablov amrest zéklopkou
|

10 atetio paskou do 4 x 50 mm2 | 20
Zmrifovacia kablowd koncovika 4 x 35 4 x 50 mm2 kefda dodavka|  Zakon £ praukaz.

1 2
b VE4021 ks | 204000 voP materias | 13v20n3zz| ] zhody

12 | Trubka dvojpldsfovd KOPOFLEX m 630,000/

Runka dvojplasfova KOPOFLEX FA - Giema KF kaide dodavks| Zakon €. praukaz,

13
09040 FA | e Ll mateday | 13320132z | Zhoty
Rirka dvoiplaEfove KOPOFLEX FA - Bema KF kakda dodavka| Zakan £, preukaz,

14
09063 FA p | 12000 e materialy | 13320132z | Zhody

13 |Poistkovi nabaj watane montade do 60 & ke 161,000

. kaddd dodivka|  Zakon & preukaz,

] afrdn 164

o fFaskng L L L2 matoridly | 13320132z ! Hody
17 |Uprava v exiz. rmavidazala ks 1,000
I kaida dodavka|  Zakon & preukaz.
18 |Doal Ietface k
brojenia isiace kompnenty kpl 1,000 VP materay | 1332013zz| zhody

19 [Montak LED swvistidla na vyloZnik vritane zapopjenia |ks 178,000
Phiips MINILLUMA BGPE2T 12LED, ConsfaFiux, NW ;

20 [(4000 K), R7, 1200k, Psys 12W, ifetime 100000k, |k | 147,000 VeP “ﬁ;&@:}m 13?;';",:‘3“‘“2 1 mr:mm
post fop §§ 60 mm / side entry f 32-60 mm g > i
Plifins MINILUMA BGPE2T J0LED, ConstaFiuy, NW

21 [14000 K), R8,R9, 6600m, Psys 620, fiatime ks 14,000 VeP vy o el p‘;;“;"
00000, post top § 60 mm / side entry T 32.60 mm :

22 |Osveffovac sindfiar sadovy - acalovy [ 168,000

" kaidd dodavka| Zakon & preukaz.

23 |StoFiar 511

SH150/%0 = | W e meteral | 133201322 ! Zhody
; kaidd doddwka| Zakon preshae,

] P ! :

Stodiar OSUD-OP-06 ks 14.000 o materal | 13320132z hody

25 |VyloZnik aceflowy jednoramenny - do hmotn, 35 kg ks 180,000

I kaida dodavka| Zakon & prEUkEZ.

26 |vyfoznik V1T-05-D60 ks 141,000 VoP —— 13302013 2.2 1 Zhody

or v kaida dodavka| Zakon & preukaz,

27 |Vbodnik VUD 35-1-0P I3 14,000 o materigly | 13320132z zhody

o T kadds dodévka|  Zakon & preukaz,
28 |WyloZnik NRK 100050 ks 6,000 VoF il 1330013 2.2, 1 Zhody
# |Elektrovistr] stoZiara pre 1 okruh k= 164,000
- kaidadodévka| Zakon& preukaz.

30 |Elpktro wzbrof ROSA TET ks 155,000 YoP kit 1300137 2. 1 shody

T IE ¥ ks 10,000]

A kalda dodavka| Zakon & preuksz,

32 |Elektro ROSA TR2 ) 1

vy 2 Gan e materiily | 133701322 zhody
33 I:;:;:maue vedenie v zemi FeZn viagtane zolacie - 3 400,000
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g . Mnod. Opis Pofetnost' | Mormal Poget Druh
c. Skrateny popis MJ | colkom | skisky/merania | skisok | predpis | skagok | sksky
LUzemfovacta pascving ocedove Harowo zinkowand kadda dodavka|  Zskon € preukaz.
o aznadenie 30 x 4 mm ko R wa matesialy | 1332043 2z, J Znody
Uzemfiovacie vedenie v 2omi wCil. svoriak, prapojenia,
560000
35 lizotacie spojov Fezn D8 - 10 mm | -
36 |Orst pozinkovany mékiy: 11343 0 10.00mm i | 344960 VoP m::;:ﬁ]m 13?'2?32 4 . 'Tu':;z'
37 |Sverka FeZn odbodovacta spojovacia SR01-02 ks 344,000
Sworka odbodnd spojovacia ocalovd Saroen kadds dodavka| Zakon £ preukaz.
44 Wi
38 | ikovans oznadenis SR 02 (M8} o R i matesal | 133201322 ! Zhody
39 |Svorka FeZn uzemiiovacia SRO3 ks 356,000
Uzemviovacia svorka coelova Zisrovo Zinkovana kaida dodavka| Zakon £ preukaz.
4
0 | zndenie SR 03 A . S e materiah | 133201322 Hhody
41 |Bleskozvodowa svorka do 2 skrutiek (S5, SR 03} ks 168,000
kakda dodavka) Zakon & preukaz.
42 |HR-Svorka SP 1 43 168,000 YoP matesialy 103 T 2 1 oy
43 |Kabel mederry vodeny pevne CYKY 450050 W 3x2.5 Im 1 284,000
CYEY x5 Kabel pre pewné uinfenie, medeny hakds dodavka]  Zakon & preukaz.
a4
CSN, ST W TR VeP materany | 13320032z ody
Silovy kabed 750 - 1000 V imm2! pevne uiodeny
45 |oviy.cvicrm 750V 4xt6 4 Lo
46 |Kabel silovy medeny CYKY-~J 416 m 480,000 VP 'mm”a;::iw mimaﬁ_z 1 "mz
R E
47 r::: hdimikony silowy, ulodeny pevne NAYY 0,61 kY - 7 650,000
NAYY 4630 SM KaDel pre pewne wioZenie, ko Katgs dodavka|  Zaken € preukaz
4 Wi ) 1
# lsmh G b a materily | 133201322 Zhody
Priplatek na zatahovanie kiblov, vaha kabla do 0.75
48 630,000
|k m
a0 Demontaz swelidla - ed ra vyloznis 15 17,000
DemontaZ stodiara osvetiovacieho ostatného
51 locefovéha do 10 m ks 15,000
Demontas stodiara psvetiovacieno ocalovaho
52 |\nefuniine siefidia) kgl 1.000
59 |Pemanias vykcenixa jednormennena do 35 kg ks 17,000
54 |DEmaraZ vyzbroa Slfarcy pre 1 oRn 11,000
&5 |DEMONTAZ vyZbroja SIHar pre 2 oy A000
85 Zemné prace pri extr.mont.pracach
VytiGenie trasy vonkajSieho showiho vedenia,v
ol neprehfadnom feréne vadenie N o ()
Jama pre jednoduchy stodiar nepdtcovany diiky 6-5
o m, ¥ rovine, z&syp a zhuinenie, zemina tr.3 [+ 168000
Puzdrovy zaklad pra stokiar varajného osvetienia v
5 ose tragy kall S0x500 x 1500 mm [k 168,000
- preukazanie zhody pred Zakon £, .
60 |C 72715 PC DO 220MM 2P NAD 1000 ma 63,000 viroblu 2ahud ; 1990013 2.2 1 preukazna
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Mnok. Opis Potetnost' | MNormal Poéet Druh
¢, Skralany popls MJ 1 coom | skisky/merania | skisok | predpis | skadok | skosky
. kazds dodivka|  Zakon &, praukaz.
61 |Kanaizatng rira SNd 200x7, Tedm ks 168 000 WoP TrataAll 1332013 7.2, 1 zhody
Hibenie kiblowe] rhy 35 o Sirokej 2 80 em hibokej, v
62 zemine tedy 3 m 3 500,000
Iriadenie, rekondt kabloweho I62ka z piesku baz
= zakryfia, v yhe Sir. do 65 om, brisbioy wrshey 5 cm s
= kakda dodévka| Zékon & preukaz.
64 |Drvina wipencova zmes -4 i 182 000 VoP a3z 1 shody
&5 R.ﬂﬂi‘lul'ﬂ' & ulofenie wysfraine] kol z PVC do ryhy, 3500,000
|&irka 33 cm
: kafda dodavka| Zakon & preukaz.
€6 |Folla Cervend vm m 3 500,00 WoP ial 19950137 2. 1 hod
Ruény zasyp nezap, kablove] reby bez zhutn, 28miny,
&7 . 00,000
35 om iroke), 80 c hlbokel v zemine .3 " |[*®
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby nerownost
B8 erer nebok vétie sl 2 am od vodor.hadiny |'"2 AR
Ostatné
q vytydovaci " 1 kontroing,
£0 |Geodetické zameranie kpl | 1,000 neciakeEnillie pred zadatim e w
70 |Revizia kpl | 1,000 revizna spréva po “p;":f“" 1
71 |Frojekiovd dokumentaca PV Ih:l 1.000
Stavba - Mestskd cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného parku, Safa
Objekt: S0 02.3 Lavky cez odvodiovacie kanaly
Mnod. Opis Podéetnost | Normal Pocet Druh
¢ BT R MJ L cetvom | skiskymerania | skisok | predpis | akisok | skodky
Zemne prace
i COdkopévky @ prekopaviy nezapad. v hom. Ir. 3 do 3 19,200
100 m3
2 |Priplatok za lepivest hominy tr.3 |In3 19,200|
3 |Hibenie ph Sirka do 2 m v hom. tr. 3 4o 100 m3 |m3 8,400
' ;rfﬂmkzalenhmfhnmlny ir.3 v ryhach &. do 200 |m3 3,400
5 rﬂdm:uma premiestnanie vikopu do 50 m hom. fr. 1- |m3 27 600
5 |UlcZerle sypariny na sKadi Tm3 27,600
STH 736133
T |Zasyp zhutneny jam, jh, Sachiet alebo akolo objekdy [m3 2,240)  miera zhutnenia 18/ 500m3 | ST 73 3050 1 kontrolng
TP 2
rovinatost povrchu -
poadting 1 prefil /500 m 1
rovinalost POVICAL | ¢ 81 /500 m 1
priegng i STH 731
] Swahavanie v Zdrezoch v hom. ir. 1-4 m2 48,000 celistvost povnchu priebeine | STH 73 3050 1 preberacia
3TN 72 1012
shdonowé pomery prigheine 1
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5K-821 04 Bratiglava’ . 17

N . Mnad. Opis Pocetnost | Mormal Podet Druh
- igstsngpopts M1 cemom skifky/merania skiifok predpis | skasok | skosky
Zaklady
8THT3
£l ]
. . 1 sk | G0dm® .
w” : e g y migra zhulnenia po b STNT3
9 |Vankis pod zakdady 2o Streopieskuy riedentho m3 0,700 wetvirch max. 50an | =P Tg 6133 1 kontralng
b BTN T2
1006
Zakladove péiticy 2 bebdnu prosténo Ir. B 25-B 10 preukazanie zhody pred Zakon &.
10 i
(C20/25 -C25130), cament part. a el virobu zabudovanion 1330201322 | 1 | Prevkaznd
11 |Debnenie zaklatowyoh paiek, zhaiovene m2 TR
17 [Hebnenie akladowpch paiak, pdsranene md 4,2l
Zvislé a kompletné konétrukcie
15 | sadenie Zabratea ooalovano do 100 kg - PR
. ) . kaida dodavia) Eakom £, preukaz.
14 |Zatwadie ooefow v.1500 h
abradlie ocelow v T & povTchowou dpranoy  |m 22,000 VoF malerid | 1332013 2.2 1 Zhady
Veodorovné kongtrukcie
15 |Podiaba bvky 2 dreve trdia, fosien |m3 1,860
16 [Osadenie mesinych laksiek do 10 ky Tkus 14,000
. kadds doddvkal Zdken & reukaz.
1T [LoXisko elasto 1 F
s [HE A e materidly | 133201322 Zhody
18 |L&dke pod dledby z kameniva drot. drv, hr, do 10 cm I_mz 45 750
1% |vplfi 28 aporami @ profimrazowe klny 2 kameniva |m3 5 B
Klad. dlathy 7 bet dafdic do 90kg hr.do 10em zal,
2 . mz 43,750
1 - . z cakdd dodiwka| Zakon g ukaz.
{I7 TEM 2- 1 ] pre
21 | Tvamica meliorafiné TEM 2-50 SO0 10 hies 19E,950 Vil e 1332013 72 1 2hady
Ostatné konétrukeie a price
Osadenie chodnik, obrubnika betdnového stojatahe s
- aporou do idka z beldnu " e
: ) ) kazdadodavka] Zakon . preukaz.
23 |Obrubnik cesiny bez sko 1 1
mii ¥ bez skosania 100/25/15 s 13,130 Vo mateid | 1359013 7.2 1 e
) kakdé doddvka| Zakon & prewsas,
4 |Obrubnik cestny 10002000 [ W ;
} o B o oF materighs 1332013722 | | zhooy
Fresun hmét pre mosty meontované 2 disbooy, wsky do
25 Mm l M,E19|
Prace a dodavky PSY
Monta? atypickich slavebmich daplk. kondtrukeii do |
26 1950 kg k3 | 2321000
- . keida dodévke| Cakon preukaz.
27 |Ocelowa nosna konstrukcia laviy t 231 Vol . 13202013 7 2. 1 zhody
Presun hmét pre kovowd slav. doplnk. kon&lr. v
28 |bjekinch wiiy do 6 m 82,860 N
li:mu} al.ea =" & e malAAR
Y Bratidave, dha fp?’. wid &-
Splnomochen k podpisovaniv za spoladnost’
s‘:.-.qli-?'_-.' :‘ '\r |“.n||uu|.u;..;u;:;u“l.é”;; .Iu.hal .|.au;;‘uu“||.‘|.l|4‘.1:';;.r
Slova'da EpL‘.‘lL_% ,.i ng. Karol Bohuhicky virobno-obch,ria
Mokra zahon 4




SUHRNNY LIST STAVBY

Kod:
Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného areédlu
JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum: 10.5.2018
Objednavatel: IEo:
Mesto Sala 1C0 DPH:
Zhotovitel: i€o:
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. IE0 DPH:
Projektant: ICo:
I£0 DPH:
Spracovatel: 1Eo:
Belickova IC0 DPH:
Pozndmka:
Naklady z rozpottov 788 399,50
Ostatné naklady zo sihmného listu 0,00
Cena bez DPH 788 399 50
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 788 199,50 157 679,90
|
Cena s DPH v EUR 946 D?'J,#Gr
Projektant Spracovatel
\Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pefiatka
Objednavatel Zhotovitel
raf zanon 4
Q-— m-04 ErwtlalavT
\Datum a podpis: Petiatka |Datum a podpis: /- ¥- 04 PectHa :
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Cena bez DPH [EUR]

=

Daturm:

Projektant:
Spracovatel:

788 399,50
101 399,77

314 687,19

2 628,04
257 928,62
13 224,41
22 671,77

Kod: 0
Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Miesto: Sala
Objednavatel: Mesto Sala
Lhotovitel: Swietelsky-5lovakia, spol. sr.o.

Kad Objekt ) - N
1) Naklady z rozpoctov

1 50 01 Cyklotrasa km 0,000 - km 0,530

ri 50 02 Cyklotrasa km 0,530 - km 3,431

3 SO 02.2 - Prekladka stipov

4 50 02.2 - Osvetlenie cyklotrasy

5 S0 02.3 Lavka v km 0,86045

6 S0 02.3- Lavka v km 2,0B986

7 S0 02.5 Mobiliar

2) Ostatné naklady zo sdhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 33

65 859,70
0,00

788 399,50

10.5.2018

Belickova

Cena s DPH [EUR)

946 079,40
121 679,72

377 624,63

3 153,65
309 514,34
27 869,29
27 206,12
79 031,64

0,00

946 079,40



Rexapiulacia

Mazov stavby, objekiy, Sast Spolu bez DEH DPH 20 % Spoly 5 DPH

Stavba : Mestskd cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného parky, Safa
..Ohjeki: S0 01 Cydofrasa za zamesinanim, &as{ km 0,000 - km 0,530
Spolu za Objekt: 5001 Cykdotrasa 2a zamesinanim, &ast km 0,000 - km 0,530 . 101 388,77 0 279,85 121 679,72
_...Objekt: 50 02 Cykdotrasa za zamestnanim, East km 0,530 - km 3431
Spalu za Objeld: 5002 Cykdotrasa 7a zamestnanim, East km 0,530 - km 3,431 114 687,19 G2 537 44 377 624,63
...Objekt: 30 02.2 Verejné osvelienie

Preféadka stipov 2 628,04 525,51 315385

Oswellenie cyidotasy 257928 62 51 5857 309 514,34
Spalu za Dhiekt: 50022 Varajna esvetienie - 260 555 BB 52 111,33 312 667 95
...Objekt: S0 02.3 Liwky cez odvodiovace kandly
........ Cast: Lawka v km 0,86045 23224 41 4 544 88| 27 869,29
........ Cast: Lavia v km 2,08086 236M,77 4 534,35 27 206,12
Spolu za Dbjekl: S0 023 Laviy cez odvodfiovacie kandly : 45 895,18 9 179.24] 55 (175,42
.Objekt: 50 024 Kridovanie cyklolrasy s nawhovanym cbchvatom
Spolu 7a Ohjekt: S0 024 Krifovanie cyldoirasy & navihovanym obehatom :
...Objekt: S0 02.5 Mobiliér
Spohu za Objekl: S0 025 Mobiliar : 65 859, 70] 13 171,84 74 01,64
| Stavhba spolu : THE 399,50 157 &79,90| 946 079,40




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 1-5001 Cyklotrasa km 0,000 - km 0,530
JESO: KE:
Miesto: Datum; 10.5.2018
Objednavatel: IC0:
Mesto Sala IE0 DPH:
Zhotovitel: ICo:
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. IED DPH:
Projektant: I€0:
DIC Bratislava s.r.c. ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
Belickova IED DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 101 399,77
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 101 399,77
DPH zdkladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,003 z 101 399,77 20 279,95
Cena s DPH v EUR 121 679,72
Projektant Spracovatel
f
|
]'
|
3
-I
|Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: PeCiatka |
Objednavatel Zhotovitel
= 5
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: 16-7- WK | peciafka

|
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 1-5001 Cyklotrasa km 0,000 - km 0,530
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.
Zhotovitel; Swietelsky-Slovakia, spol. sr.o. Spracovatel: Belickova
Kad - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoé&tu 101 399,77
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 101 399,77
1 - ZEMNE PRACE 12 356,96
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 149,39
5 - KOMUNIKACIE 52 435,34
8 - RUROVE VEDENIA 5 005,58
9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 31 452,50
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 101 399,77
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ROZPOCET

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 1 -50 01 Cyklotrasa km 0,000 - km 0,530
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belickova
P Typ Kod Popis M)} Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Niklady z rozpoé
dy poctu 101 399,77
PRACE A DODAVKY HSY 101 399,77
1 - ZEMNE PRACE 12 356,96
|Odstranenie podkladov alebo krytowv z betonu
1| K [11310-7231 iprost- hr. do 15 cm, nad 200 m2 mi 730,000 3,85 2 810,50
|Odstranenie podiladov alebo krytov z betonu
2| K |[1307232 prost. hr. do 30 cm, nad 200 m m2 290,000 5,38 1 560,20
y !Odstréﬁenle podkladoy alebo knytov Zivicnych
3| K [1130-7241 |ir. do 5 cm, nad200m2 i 730,000 0,50 EE?E
Oudstranenie podkladoy alebo krytov ZiviEnych
4 11310 1 ; 585,80
K [11310-7243 i 5 VAT, 2002 mi iqrn;m 202
5 | K [11320-2111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatich | m 845,000 1.81 1 529,45
& | K [12110-1104 Odstranenie omice s premiestnenim do 50 m m3 190,000 1,00 290,00
. i [ — -
7| K [13220-1201 {Hlbenie ryh Eirka do 2 m v horn. tr, 3 do 100 m3 | m3 43,200 16,49 712,37
8 | K |13220-1209 ;&fm“ 2 Wpnosthomminy .3 hach §. do | 21,600 0,91 19,66
9 | K [13320-1101 Hlbenie Sachiet v hom. tr. 3do 100m3 | m3 4,000 40,84 163,36
Zhetovenie patenia ryh pre podz. vedenie T
10| K [15110-1101 nefiEné hi. da 2 m m2 108,000 3,38 365,04
Qdstrénenie pagenia ryh pre podz. vedenie
1| K |[15110-1111 priiaZné hi. do 2 m mi 108,000 rR 1 227,88
12| K |16110-1101 ﬁ:“l' premiestneme vkopu hom. tr. 1-4do 2,3 3 43,200 3,40 146,88
13| K [16270-1105 ey el o S o U P [ 1,45 406,41
hom. tr. 1-4
14| K [16710-1102 Hakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 263,000 1,75 460,25
15 | K [17120-1201 | Ulozenie sypaniny na skiadku m3 280,280 0,70 196,20
16| K 174101101 Ces RO Al RN AR R 25,920 3,14 81,39
chiekiu
17 | K |17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 12,312 14,17 174,46
18 | M |583 371020 Strkopiesok mi 12,312 15,50 190,84
19 | K |18040-2111 ZaloZenie parkoviho travnika visevem v rovine | m2 545,000 0,75 408,75
0| M |08 724200 Imes trdvna parkovd okrasnd kg 16,350 4,62 75,54
1| K |18110-1102 Ypuien planep zieros RGO AL 1450 m2 | 2 314,300 0,39 902,56
zhutnenim .
12| K 18230-3111 Doplnenie arnice hr. do 5 em v rovine mi 545,000 0,52 283,40
23 | K [18340-3153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine mi 545,000 0,13 70,85
24 | K |18580-3211 Uvalcovanie travnika v rovine mi 545,000 0,07 38,15
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 149,39
LG3ko pod potrubie, stoky v otv, vyk. Z piesku &
- Btrhovbesh i 148,
_25 _F_ 4535? 3111 2t m3 4,320 34,58 19
5 - KOMUNIKACIE 52 435,34
6 | K |56483-1111 Pocklad zo itrkodrte hr. 10 cm mz | 1 70,800 2,38 4 066,574
27 | K 564851111 Podklad zo §trkodrte he. 20 cm ma 220,000 4,50 %90,00
8| K 567122110 IH_' °"1L’5; NRTIRITIS SR CEBMAM e T o | gommon 7,89 1 735,80
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pé Typ Kod Popis M) MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
i — T .
29 | K |56T12-2113 hr. 14 ﬂ: ameniva spevin, cementum KZC m at,amf 8,93 792,98
0| K |56T1Z-2114 ;od:“::r: kamentva spevn. cementom KIC 1, m 1 620,000 8,64 13 996,80
e Postrek Fiv. Infiltracny 5 posypom kam. z - .
M| K [s7I1-1N asfaltu 0,6 kg/m2 mZ | 1 840,000 0,51 938,40
b X ’ o
2| Kk [s723-1119 z:tp:::mza CnY spojovaci z cestne) emutzie ml| 440,000 0,50 220,00
e —— ] - h i
3| K 576123111 i:“;; ‘;”m“ gE Mt MmeRmy AN % | pp | onund 11,50 2 530,00
Betdn asfaltovy tr. Z stred. ABS, hrub. ABH, ABJ o
34| K [57714-1242 = Gh i B ml | 1 620,000 8,80 14 256,00
35| K |57717-1128 E;tdnmaimwtr. 1 loiny ABLS. do 3 mbr. B a 220,000 18,70 414,00
36| K |s7717-1225 :::““ RTaIEowy tr. 2 lomy ABL 3. ce3m B & | o 220,000 14,00 3 080,00
37| K [s8492-1140 Monta? defasnéhe DI - dopravnd znatka ks 136,000 3,26 N 443,34
1
368 | K |5B492-1150 Demontaz dofasného DF - dopravna znachka fous 136,000 2,?51 374,00
H e -
39 K |58492-1160 Frenajom - dopravnd znacka ks | 4 130,000 0,33 1 362,90
40| K |58492-1165 Prenajom - plastovy podstavec + stipik ks | 2 B&D,000 0,33 843,80
41 K |59684-1111 :‘n":f;"“ betnave] dlazby do lozka 2 cem. m2 88,800 10,00 888,00
42 | M |592 450025 ’:ﬂ"‘ pre nevidiacich 20/ 206 (drazkovd) ma2 23,432 22,36 523,94
43 | M |592 450026 :"’*“ pEC nETRERRISAEIE fopesd) m2 48,076 22,3 1 074,98
44 | M |597 457251 Dlabba zdmbkovd KLASIKO 60 sivd m2 18,180 569] 103,44
8 - RUROVE VEDENIA 5 005,58
45 | K |B3T31-4111F MontdE PYC (tesov DN150 kus 2,000 21,63 43,26
4 K |B7131-3121 mt:;::;&;rum 7 kanaliz. rur tvr. PYC otv. - 16,000 I],SEF Iﬂ,ﬂ‘-ﬂi
Rurka PVC kanalizatnd spof gum. kriZkom i —
280,01
47 | M |286 110200 1604, 05000 ks niu - | _j'rf’ﬂ 80,
Montaz tvar, 1-osych na kanaliz. potr. z PYC 20,56
48 | K |grTaomn otv. vk, DN150 kus 2,000 W’IE | ;
49 | M [286 506610 Koleno kanalizaéné PVC d160/45" kuss 2,030 4,00 8,12
Skiska tesnosti kanalizaéného potrubia DN do
50| K |89z Ei 11 o m 36,000 1,66 59,76
511 x lesssai111 ﬂ-ut.rwmhulﬁne] z bet. dielcov typ UV-50 K 2,000 61,96 123,92
normalny
| Vpust' wlicnd betdnovd TBY S-66 18006x10
52 | M |592 238210 {prstenec) kus 2,020 9,20 18,58
53 | M |592 238230 ;'f:_‘f; il o kus 2,020 25,30 51,11
54 | M |592 238250 :',""”’r j"*ﬁ"& Bt TRV R kus 2,020 21,90 44,24
55 | M |592 238650 Vpust' uliénd beténova TBV 14-50 (prietok) P 2,020 25,50 51,511
56 | M |592238710 Ko3 kalovy kus 2,000 268,00 56,00
57| W [e9598-1420 Zriadenie Flabov m 115,000 9,23 1 061,45
58 | M |592 278550 Flabovka beténovd 5. 500 mm kus 464,600 570 ? 648,22
59| W [Re9203111 Osadenie mred liatinowyeh s ramom do 150 kg | s 2,000 27,46 54,91
60 | M |552 421545 Mrefa kandlovd na pantoch kuts 2,000 150,00 300,00
61| K |299431111 Ws'iw-'a" 2 uprava wstupu alebo vpuste do 20 em il 4,000 40,76 163,04
Zvysenim hrnca
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 31 452,50
Osadenie zvislych cest. dopr. znaciek na
j g 2 051,10
62 | K |9140D-1111 ﬂ{ﬂ'lkl"-1 ly aleho abjekty ks ﬂ.ﬂ?ﬂlh- B - A7 .70 r
63 | M |404 443110 Znatky dopravné reflesné Céa kuts 2,000 36,30 72,60
64 | M [904 923300 Inatky dopravné refleme C8 kus 2,000 36,30 7260
65 | M [404 443420 Znacky dopravné reflexné C12 kurs 8,000 36,30 290,40
6 | M |04 443430 Inacky dopravné reflesné C13 kus 2,000 36,30 72,60
67 | M [#04 443530 Znacky doprawé reflemé C18 kus 8,000 36,30 290,40
68 | M |40 444030 Fnatky dopravné reflexnd P4 ks 1,000 30,25 30,25
67 | M |d0d daatr0 Znatky dopravné reflexnd |P6 kuss 10,000 46,21 462,20
FO | M |404 444120 Inatky dopravneé reflexné |PT kuts 2,000 39,13 352,17
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PC Typ Kod Fopis M Mnofstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
F1| M 404 444820 Inafky dopravné reflexné P1 ks | 1,000 32,67 31,67
P2 M 404 459620 Stipik na deprovm znadky ks 42,000 26,40 1 108,80
Vodorovné znatenie Krytov striek. farbou S
: E ' g 35,28
FI| K |91571-1111 deliaeSarg 5. U om m 98,000 0,36 ’
Vodorovné znacenie knytov striek. farbou,
. e o P o 5,32
74| K |91571-21m1 wifisee-vidos d Fem m 101,000 3,32 335,3
Vodorovné tnadenie krytow striek, farbou,
75 K [91571-2211 vodiace pésiky §. 50 cm m 165,000 3,66 603,90
B IBa Vodiaci pas pre novid. - plast -
76 | K |91571-1212 i L sl T 114,000 8,54 973,56
Docasny prechod pre chodoov - nalep, paska 3.
77| K 915711215 120 mm {3M STAMARK) mi 112,500 14,86 1 671,75
78| K |91571-9111 FAPLAGH A VETICRRL 0y iy, ieee! 98,000 0,07 6,86
diarys. 12 cm i
Priplatok za reflexnd Upravu balotinova, i
79| K [91571-9211 oo pii S m 101,000 0,13 13,12
Priplatok za reflexn( Opravu balotinov,
80 | K |91571-9212 vodiace phsily £ 50 cm m 165,000 0,25 41,25
Vindarowns mnacenie krytow strisk. farbou, Ciary, |
81| K |[91572-1111 e mi E 201,500 7.85 1 581,78
Priplatok za reflexnd Opravu balotinovd, Sary, | |
82| K |91572-9111 zebry, Fipky m2 _ 201,500 0,58 116,87
Fredznac. . Znat. nater. hmat., del, . -
83| K [91579-1111 i e L m | 364,000 0,12 43,68
ciary, pasiky |
Predznac. pre vodor. znac, nater. hmat., Ciary,
B4 | K [91579-1112 0:' . Eipiy, ”é';ﬂ _ . ) mi 1!'!1.5'00: 0,24 48,36
adenie zahor L#] rubnika tonoveho do |
B5 | K 91&56‘1111‘__ 88 2 betdews s bofnou oporou m 1 090,000 5,01 5 460,90
a6 | M |592 173208 Obrubnik zdhonowy PREMAC (ABO 5-8) ks 1 100,900 1,60 1 761,44
Osadenie chodnik, obrubnika beténcvého
BF | K [917B6-2111 stojatého s oporou do 163ka z betsnu m 195,000 B,60 1 677,00
88| M SQ‘ 174901 Obrubnik cestny so skasenim 100/ 26/ 15 kwis 135,240 4,00 541,38
89 | M |4 174902 Obrubnik cestny bez skosenia 100/ 26/ 15 kus 61,610 4,00 246,44
|Rezanie stavajoceho Zivieného krytu alebo
3 2,68 61,64
Q0| K [91973-5111 kladu hr. do 5 cm m 23,000 s
Rezanie stavajuceho Tivicneno krytu alebo
s 4 B38,50
" 1'_{ 91973-5113 Sdacks br. da 15 em m 195,000 o 30 a
92| K [93612-5111D Demontai smetrpch kofov ks 5,000 6,45 31,15
Osadenie smetnych kedov (poufitie
: 1
¥3 | K [93612-5112 demontovanych) ks 5,000 20,00 00,00
94 | K [97908-0001 Skladné na skladke - Zivitna sut’ t 163,180 12,00 1 958,16
95| K (97908-0002 Skladné na skladke - ostatna sut’ t 431,773 5,00 2 158,88
96 | K |97908-0007 Dotasny dreveny chodnik pre pedich &, 2000 mm | m 43,000 39,60 1 702,80
97| K (97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 594,935 1,48 BB0,53
96 | K |97908-1219 Priplatok za kafdy dalii 1 km sute t | B329,370 0,10 831,94
- Fresun hmet pre komunikacie a plochy Letisk, ST
. o 1 2 891,13
9% | K |99822-5111 kst g t 1711,321 67 ’
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba; Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Objekt: 2-5002 Cyklotrasa km 0,530 - km 3,431
JESO: K5:
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednavatel: I1€o:
Mesto Sala IE0 DPH:
Zhatovitel: 1E0;
Swietelsky-Slovakia, spal. s r.o. IC0 DPH:
Projektant: io:
DIC Bratislava s.r.o. IE0 DPH:
Spracovatel: I€o:
Belifkova I1E0 DPH:
Poznamka:
Maklady 7 rozpoftu R 314 687,19
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 314 687,19
DPH zikladnd 20,00% z 0,00 0,00
zniZena 20,00% z 314 687,19 62 937,44
Cena s DPH v EUR 377 624,63
Projektant | iSprmtel'
Daturn a podpis: Peciatka Détum a podpis: Petiatka ]
Objednavatel' Zhotovitel' PR [
je S|1 It- A Raife™ "!(
ﬁlwﬁ'ﬂa Spgl. s 0.
C
|Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis ¢ -7- LOI4 \}eﬁé{h ‘
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu

Objekt: 2-5002 Cyklotrasa km 0,530 - km 3,431

Miesto: Datum:

Objednavatel: Mesta Sala Projektant:

Thotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracavatel:
Kad - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
5 - KOMUNIKACIE
8 - RUROVE VEDENIA
% - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV
T&7 - Konstrukecie doplnk. kovové stavebné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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[IC Bratislava s.r.o.
Belickova

Cena celkom [EUR]

314 687,19

310 969,43
51 739,69
10 375,38

175 277,40
225,42

73 351,54

3 717,76
371776

0,00

314 687,19



ROZPOCET

Stavba; Cykiotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Objekt: 2-5002 Cyklotrasa km 0,530 - km 3,431
Miesto: Datumm: 10.5.2018
Objednavatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belickova
[F'C Typ Kid Popis M) MnoZstve  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z r
dy z rozpotu 314 687,19
PRACE A DODAVKY HSV 310 969,43
1 - ZEMNE PRACE 51 739,69
| Odstranenie podkladey alebo krytov z betonu
1| K (113107231 prast. hr. do 15 cm, nad 200 m2 ma 505,000 3,85 Z 329,25
Odstranenie podkladov alebo krytov z betdnu
1| K (NM30-7232 e, i 8 0 i AT mz2 585,000 6,72 31931,20
Odstranenie podkladov alebo krytov ZiviEnych |
3| K 11310-?141 e A ey e nﬂ" #05,000 0,90 544 50
Frézovanie Ziv. krytu hr. de 4 cm, & oo 75 cm ™
4 | K [11315-1113 LEW e m2 19,000 2,88 _ _54.31
5| K [11320-4111 Vytrhanie ohrubnikov zahonovych m 270,000 1,19 311,30
| & | K [12110-1101 |Odstrénenie arnice s premiestnenim do 50 m 4287,500 0,85 3 644,38
' Hlbenie Sachiet v hom. tr.3 ruiné da 1,00 m2
7 K 1 &
B 33:_&211:: pidorys, plochy ' m3 3,600 40,84 147,02
8 | K |16270-1105 Vodorowic premisstrmnie vaoudo 10000 M | o T o en 1,45 6 216,88
horn. tr. 1-4
§ | K [16710-1102 Makladanie vikopku nad 100 m3 v horn, tr. 1-4 | m3 | 4 287,500 0,18 ™75
10| Kk [17110-1102 ::”“ b L L TR Y ep— 1,45 7 899,42
11| M 103 111080 Zemina - doddvka (s depraveu) m3 | 2033600 6,86 13 950,50
12| K 174101101 Zop Thieny Jom; o7h, Tachied sleon ot | 34,000 3,14 106,76
objektu
13 | K [18040-2111 IaloZenie parkoveho travnika wwsevom v rovine | m? | 7 846 000 0,68 103528
14 | M |005 724200 Imes trdvna parkovd okrosnd kg 85,380 4,62 394,46
Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 50
15 | K [18110-1102 . m2 | 10 415,900 0,39 4 NZ.ZDI
Rozprestretie omice, sklon do 1:5 nad 500 m2 |
16 | K [18130-1115 g el m2 | 14 291,667 0,69 9 861,25
17 | K [18340-3153 Obrobenie phdy hrabanim v rovine miz Z 846,000 0,13 369,98
18 | K [1B580-3211 Uvaleovanie trdvnika v ravine m2 | I 846,000 0,07 199,22
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 10 375,38
Osadzovanie stlp. plot. Zelezob. so zabet,
] 1
19 | K [33812-1123 ity do 0,15m3 b 50,000 20,68 034,00
20 | M |592 311200 Stipik plotovy PR KIV 5-220 15x12x250 ks 50,500 23,93 1.208,47
21| K |34312-1122 Dsadenie plotevieh desiek 300/50/3000 mm | kus 343,000 9,90 3 HS.EJ'
Doska beténova barierového oplotenia
22 | M | 592 331285 2001 115 e kus 346,430 13,26 4 593,46
Demontaz dielcov oplotenia zo Zelbet, tvaru L
23| K |38B12-91500 hmot. do 4.5 ¢ hus 33,000 4,35 143,55
5 - KOMUNIKACIE 175 277,40
24| K |56483-1111 Podklad zo Strkodrte hr, 10 em mi | 8 470,000 2,18 18 464,60
25| K |56486-1111 Podklad zo Strkodrte hr. 20 cm m2 44,000 4,50 288,00
26| K |56712-2110 ?’:‘Eﬂ; Kantya e, cementom BT, | 64,000 7,69 504,96
27| K |s6712-2114 ::’d:d;:; it e e T [ —— 8,64 73 180,80
Postrek v, infiltraény s posypom kam. z
2 ; 4357
8| K _-:Em 111 astalty 0,6 kg/m2 mz | & 534,000 0,51 .34
29| K |S7323-1111 E“: hk:fln?m spojovaci z cestnej emulzie do | |y 0y 0,50 64,00
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Popis

PC Typ Kod MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
0| K |57613-3111 :ﬂ; F;T’“ TR TRENES | 64,000| 11,50 736,00
Betén asfaltovy tr, 2 stred, ABS, hrub, ABH, T
“31 K |5TT14-1212 - — m2 £ 470,000 8,80 74 536,00
32| K |57717-1125 Em“ﬁ' SR T DAL S e e 64,000 18,70/ 1 196,80
33| K |57717-1225 :m‘““" asAltovy tr. 2 liny ABLS, g0 S mir. & | o 64,000 14,00 896,00
34| K |58492-1140 MontaZ doZasného DZ - dopravna znatka kus | 38,000 4,63 175,94|
35| K |5B492-1150 Demontd? dofasnéha OF - dopravnd znacka kus 38,000 3,72 141,36
36 | K [58492-1160 Prenajom - dopravna znatka kus | 760,000 0,74 562,40
37 | K |58492-1165 Frenjom - plastovy pedstavec » stlpik kus 540,000 0,33 178,20
8 - RUROVE VEDENIA 225,42
Wyskowa Oprava vitupu alebo vpuste do 20 cm
38 [ K [89933-1111 2vyenim poklopu ks 3,000 754 225,42
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 73 351,54
Osadenie zvislych cest. dopr. znaciek na
39| K [91400-1111 sHhilig. Ty by iy ks F 15,000 50,16 1.254,00
40| M 404 443710 Znatky dopravné reflesmé C8 B 14,000 16,10 508,20
41 | M 404 443300 Znatky dopravné reflexne C12 kuis 8,000 36,30 250,40
42 | M |404 443420 Znatky doprawne reflené C18 kuis 1,000 36,30 36,30
43| M 404 444620 Inatky dopravné refiexné IFF kus 2,000 19,13 78,26
44 | M | 404 459620 stlpik na dopravnt nalky kus 15,000 29,04 726,00
45| K [91489-1112 Blikat - dodavka, montaz s 2,000 770,00 1 540,00
Vodorovné mmacenie krytov striek. farbou,
46 | K [91571-1111 dalice B E, 12 o m | 850,000 0,36 1 026,00
Vodorovné macenie krytov striek. farbou,
47 | K |#1571-1211 ry_'udiace piisiky £, 50 cm m 58,000 3,66 211,28
Priplatok za reflexni Gpravu balotingw,
48 | K [#1571-0111 deliare Eianys. 12 £my m 2 E50,000 0,0?; 199,50
Priplatok za reflexn( (pravu balotingvi,
29 | K (915719212 i AT A m 58,000 0,25 14,50
Yodorovng znatenie krytov striek. farbou, |
50 | K [91572-1111 m ;;bm ﬂﬂg isypy - : ma 76,000 14,84 1 887,84
Zar n Lpravu inavl, Ciary,
51 K |91572-9111 zebry, Sipky m2 76,000 0,61 44,35
Fredznad, pre vador, znaé, nater. hmot., del,
52 | K 915791111 Eiary, plalicy m 2 908,000 0,12 348,94
Predznac. pre voder. zrna. nater. hmot., Zlary,
53| K |91579-1112 S i e m2 76,000 0,24 18,24
Csadenie zdhonového obrubnika betdnovéha do
54 | K "91 &56-1111 ka2 betdnu s boknou cpoiou m & 222,000 6,40 39 820,80
55| M 592 173208 Obrubnik zdhonovy PREMAC (ABO 5-8) ks & 284,220 1,60 10 054,75
. Osadenie chodnik, cbrubmika beténovehe | | . I T i
s6 | K 917B6-Z111 stojatého 5 oporou do 185Ha 7 betdnu m 51,000 8,60 438,60
57 | M | 592 174002 Obrubnik cestny bez skosenia 100/26/ 15 kuts 51,510 4,15 13,77
SB| K |91973-5111 S e et X Ve i ey By m 22,000 2,68 58,96
__|podkladu br. do 5 cm
Biwranie zakladov z betonu prostého alebo
59 | K |96104-£111 otvorov nad 4 mz__ | E_ 34,000 74,93 i —: 547 42
60 | K |96606-T112 Dermontad nadstavizy oplotenta 2 trapézovehe | 54, 000 4,85 261,90
61 | K |97908-0001 Skl.aﬂnf__na skladke - Fividnd sut’ t 61,247 12,00 734,96
62 | K |97908-0002 Skladné na sklddke - ostatnd sut’ t 650,777 5,00 3 153,89
Dofasny d y chodnik Zich 5. 1500
63| K |97908-0007 L SR RS I m2 75,000 23,10 1732,50
Qdvoz sute a vyblramych hmit na skldko do 1 |
B | K |97908-1111 ey il It 143,352 1,48 112,16
Cdvoz sute a vyburanych hmdt na skladku
5 L 37 742,
B5 | K |97908-1121 kady daki 1 km t 2 006,928 0,3 42,54
b6 | K |97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km | t 568,672 1,48 B41,63
57| K |97908-2219 Priplatok za kaddy dalsi 1 km sute | ¢ | 7961,408 0,37 2 545,72
Presun hmit pre komunikacie a plechy letisk,
BB | K |99822-5111 o t & B6T, 795 0,19 1 304,88
kryt Iivicny
PRACE A DODAVKY PSV 3717,76
767 - Konitrukcie doplnk. kovové stavebné 371776
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PC Typ Kod Popis M) MnoZstve  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 | K |76791-2120 ;"3":1 RUNT RTINS il | . | o i 0,34 145,94]

70 | M 313 241857 Drét ostnaty poplastovany (100 m) 5,000 26,20 131,00

71| K |76791-6110 MontaE oplotenia T plechu vinitého, do 30 kg m 54,000 10,59 571,86

72 | M |138 387380 Plech trapézovy pozinkovany 400/ 160/0,63 kuts 56,700 10,81 612,93
MontaZ atypickych stavebnych dopink.

73| K [T679%-5102 KenStrukesi do 10 kg kg 350,000 3,50 1 225,00

74 | M 553 000080 OK oplatenia - typ A - stlpik 5 baveletom | ks 19,000 19,55 371,45

75 | M |553 000090 OK oplotenia - typ B - bavolet Kus 32,000 19,55 625,60
Presun hmidt pre kovové stav, doplnk. kendtr. v |

76 | K |99ET6-7201 stk eiakridi b | % 33,318 0,90 29,98
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Objekt: 3 -5002.2 - Prekladka stlpov
JHSO:; K5:
Miesto: DAtum: 10.5.2018
Objednavatel: ICo:
Mesto Sala 10 DPH:
Zhotovitel: IE0:
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. I£0 DPH:
Projektant: 1E0:
ICO DPH:
Spracovatel: Eo:
Belickova I£0 DPH:
Poznamka:
Maklady z rozpoctu 1 628,04
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH ' 2 628,04
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
zniZend 20,00% z 2 628,04 525,61
Cena s DPH v EUR 3 153,65
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
! |
I I
|
Datum a podpis: Peciatka i | D&tum a podpis: { -7 - W1 PeEialkL ‘
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 3-S50 02.2 - Prekladka stipov
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednavater: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. 5 r.o. Spracovatel: Belickova
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 2 628,04
HSV - Prace a dodavky HSV 360,84
3 - Zvislé a kompletné kon3trukcie 360,84
M - Prace a dodavky M 2 267,20
21-M - ElektromontaZe 1 270,35
22-M - MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 653,40
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 343,45
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 628,04

Strana 15z 33



ROZPOCET

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 3-5002.2 - Prekladka stipov
Miesta: Datum;: 10.5.2018
Objednavatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belifkova
PC Typ Kad Popis MJ  Mnofstve  J.cema [EUR] Cena celkom [EUR]
MNaklady z rozpoctu 2 628,04
HSV - Prace a dodavky HSVY 360,84
3 - Ivislé a kompletné konstrukcie 360,84
1 | K [313232116 Ziklad pre osv, stoZiar m3 2,000 54,45 108,50
| Betan STN EN 206-1-C 25/ 30-XC3 [SK)-C1 O, 4-
2 | M |5803540600 Dmax 22, 52, priesak 50 mm, cement m3 2,000 7B 65 157,30
portlandsky- vodostavebny
31 | M 2839508000 Riirka novedurovd 300/ 200 m 4,000 23,66 04,64
M - Prace a dodéavky M 2 267,20
21-M - ElektromontaZe 1270,35
307 K |H0075266 DemontaZ - Lano Alfe 25/4 tahané rune fkm 0,200 396,00 79,20
NH spojky pre kible & plastovou fzolaciou do
4 | K (21010201 1KV (1-35 mm) ks 4,000 19,80 ?‘?.E
5 | M |3450553320 Spojka POLJ -01/4x 1-6 ks 4,000 13,07 52,28
NH spojky pre kible s plastovou fzolaciou do i
6 | K (210101204 1KV (25-120 mm) ks 2,000 26,40 52,80
7 | M |3450553323 Spojka SWCZ 4x1é ks 2,000 5,12 10,64
8 | K [m01m432 Trubka dvojplaitova KOPOFLEX m 20,000 0,66 13,20
N [P e— Rirka avojpld§tovd KOPOFLEX FA - éierna KF | 20,000 0.5 11.80
09040 FA
10 | K |210201420 Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, nastlp | ks 4,000 10,56 42,24
11| K 210201924  |Montaz svietidla exterierového do 10 kg ks 4,000 10,56 42,24
12 | K |H0411141 Montaz kamery a prislufenstva ks 3,000 66,00 198,00
13| K [210800147 3"“3"‘5 medeny ozeny pene CIKrB0/70Y | 23,000 0,66 15,18
¥
14 | M |3410350086 gﬁr 3x2,5 Kabel pre pewné ulodenle, medeny | 23,000 0,68 15,64
Kabel hlinikovy silowy, uloieny pevne ATKY -
15| K [210901061 450/750 Y 416 m 15,000 0,79 11,85
16 | M |3410350002 :::?r Sl e e pem A A TRUNATY | 15,000 1,21 18,15
17 | K (210962054 DemontaZ svietidla ks 4,000 10,56 42,24
[ 18 | K |210962066 DemontaZ stogiara drevenného ks 5,000 59,40 297,00
’ DemeontaZ stodiara osvetlovacieho sadového
' 19 | K (210962067 ey ks 2,000 ) 59,40 118,80
(20| K [pp Dopravné naklady % 9,177 £,60 60,57
[21] K |rm PedruZny material % B,207 5,54 48,75
|22 | k |ppv Podiel pridruzenych vykonov % 9,177 6,60 60,57
21-M - MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 653,40
| Uved. rezvodu do chodu,
| 23| K |220731062 prepoj.zaradenia,preverenie a ks 3,000 148,00 504,00
[ premeranie, nastavenie-kamera pevna vonkajiia
Dementaz vonkajsieho ototneho stativu ) i
: 40
24 | K |229731111 lsema b o s’ ks 3,000 19,50 59 )
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|m‘: Typ Kéd Papis M) Mrofstve  J.cema [EUR] Cena celkom [EUR]

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 343,45
P " 2ol I
Jama pre jednoduchy stofiar nepitkovany diZky
g e 9-10 m, v rovine,zisyp a zhutnenie,zemina tr3 | e a Wl
. Hibenie kablove] ryhy rufne 35 cm Sirokej a BO
6 | K (460200163 cm hiboke], v zemine 3 m "Iﬂ,ﬂm 5,0!-. 50,80
[F.uhn:.* zasyp nezap. kablove] ryhy bez zhutn.
T | K (460560163 zeminy, 35 cm Zrokej, B0 cm hibokej v zemine | m 10,000 1,69 16,90
tr. 3 o S
8| K PPV Podiel pridruzenych vwkonow . 1,463 36,30 51,11
29 | K 001000033 Mechanizmy | kol 1,000 174,24 174,24
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 4 - S0 02.2. - Osvetlenie cyklotrasy
JKS0: KS:
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednévatel: ICo:

Mesto Sala IE0 DPH:
Ihotovitel: ICo:

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. IE0 DPH:
Frojektant: ICo:

IEC DPH:

Spracovatel: I€0:

BeliEkova 1CU uPH:
Pozndmka:
Naklady 2 rozpodtu 257 928,62
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 257 928,62
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00

nizena 20,00% Z57 928,62 51 585,72
Cena s DPH v EUR 309 514, 3:|
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peliatka |
Objednavatel Zhotovitel L

Y
L ar.o.
{

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: 16-7- Wlf
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu

Objekt: 4 - 50 02,2, - Osvetlenie cyklotrasy

Miesto: Datum:

Objedndvatel: Mesto Sala Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
§ - Ostatné konitrukcie a prace-buranie
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach

OST - Ostatné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Belithova

Cena celkom [EUR]

257 928,62

4 811,50
1795,00
3016,50

249 021,82

202 329,90
46 691,92

4 095,30

0,00

257 928,62



ROZPOCET

Stavha: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 4 - 50 02.2. - Osvetlenie cyklotrasy
Miesto: Datum: 10.5.2018
Dbjednavatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belickova
[ Typ Kéd Paopis M) Mnofstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z roz u
dy z rozpoct 257 928,62
HSV - Prace a dﬁdé\rky HSY 4 811,50
1 - Zemné prace 1 795,00
Neriadene zemne . 34,
[ ]
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 3 016,50
Rezanie betdnového krytu alebo podkladu tr.
2| K n9man o € 12145 e na.d1$:a1ﬁu o T m Gl At .
| Hydraulick# zdvihacia plofina vratane obslufy I
3| K |9499472101 inStalovand na automabilovern podvazku vwiky | hod 173,000 15,71 277,83
zdvihu do 14 m
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlezieb |
4 | K |965043331 a mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 100 | m3 3,850/ 67,32 25%.18
mim, plochy do 4 m2 -2 20000 B
M - Prace a dodavky M 249 021,82
21-M - ElektromontaZe 202 329,90
Ukoncenie voditoy adzac. wrata
5 | K (210100001 o _“"’a mmfe]"’“ N e ;"’m |k 540,000 0,49 264,60
ERETORT T
| 6| x [210100003 HWT:::; m”'"".;' v '_““"dml iyt ks 64,000 0,61 39,04
7 | K [210100005 zf‘::}f:: A m"""ﬁ:m‘;jmmdm' :;”;':mz ks | 1176,000 0,86 101,36
8 | K |210100252 i“”. i E”“;:Eﬁi’f:ﬂ'ﬂ'gm”m ks 48,000 3,06 146,88
| Imritovacia kdblovd koncovka 4 b-4x 25
9 | M |2830165500 t:f et =l e 48,000 4,9 238,08
Uhonceni lopla wch kablov zmragt’.
10| K 210100253 i ";'”‘""tdﬂ PR ks | 294,000 4,28 1258,32
11 | M |3451807260 m’::‘;ﬁ:m et R 9,25 2719,50
12| K [210101432 ‘Trubka dvojpléstova KOPOFLEX m 30,000 0,61] 384,30
13 | M | 3411316042 mgummmm FA- ema k| 510,000 0,55 | 280,50
14 | M 3411316056 mﬁjﬂmm“c RN | 5 120,000 0,78 93,60
15| K [21012011 Poisthovy naboj vrdtane montade do 60 A ks | 161,000 2,20 354,20
__Hi M | 34507112900 Polstkovy patran 164 ) N ks 167,000 1,88 302,68
17| K (210191541 Uprava v exis. rozvadazaia ks 1,000 122,40 122,40
18 | M (3410360170 Dozbrojenie istiace kompnenty pl 1,000 55,08 55,08
= ik g
19 | K [210202011 ’:’“meﬁ PR M DR ks 178,000 9,79 1742,62
‘"_ “‘"“'mﬁﬁiﬂm: TZLED, ConstaFlux,
NW (4000 K}, R7, 1200(m 12W, lifetime
20 | M |3470413000 m;m p;st r-;pﬁ = nﬁﬁﬁm ﬂ,ﬁ fn. |k 147,000 586,25 86 178,75
o |S0mm | -
Philips MINILUMA BGP&21 30LED, ConstaFiux,
ADO0 RY, 66000 6IW,
21| M | 3480148800 ::}:rl;nw rm p:m tﬂpn?i E‘:m 1 sice ks 14,000 610,37 B 545,18
entry fi 32-60 mm I
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PC Typ Kl Papis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
22 | K [210204002 Osvetlovaci stodiar sadovy - ocelovy ks | 168,000 48,96 R
23| M 3180113100 Stogiar St 150/60 ks 147,000 | 189,48 26 716,68
24 | M |3160173100.1  |Stodiar OSUD-OP-08 | ks 14,000 383,36 5 367,04
25| K 210204103 E"ﬁ"i‘ SR ey - o Y | e 1 e 9,79 1 762,20
26 | M | 3160306900 ViloZnik V1T-05-060 ks 141,000 49,35 6 958,35
27 | M |3160307000 WiiloZnik VUD 35-1-0F ks 14,000 59,89 1 258,46
28 | M |3160307200 VilloEnik NRK 1000760 ks | 6,000 52,00 312,00
19| K [210204201 Elektrovystroj stoFiara pre 1 okruh ks 164,000 7,34 1 203,76
Jo | » 3489300010 Elektro vyzbroj ROSA TB1 ks 155,000 17,63 2731,65
31| K (210204202 Elektrovystroj stotiara 2 okruhy ks 10,000 9,79 97,90
32 | M 3480723300 Elektro vyzbroj ROSA TB2 ks 6,000 19,83 118,98
| Uzemfiovacie vedenie v zemi FeZn vratane
33| K 210220020 izoldcte spojov i1 3 400,000 0,86 2024,00
Uremfovacia pdsovina ocelovd figrovo
34 | M | 3544223850 — ) zenfe 30 x 4 mm kg | 3 400,000 Eni - 3 570,00
Uzemfovacie vedenie v zermi vEit. svoriek,
il prepojenia, izoldcle spojov FeZn DB - 10 mm | ™ 360,000 0,86 481,50
36 | M (1561523500 Drdt pozinkovany méakky 11343 0 10, 00mm kg 24, Q60 1,05 362,01
37| K |[210220252 Svorka FeZn odbofovacia spojovacia SR01-02 ks 344,000 2,20 756,80
Sverka odbednd spojovacia acelova FHarovo
38| M 3544221750 sobveind ogna¥enie SR G2 (NA) ks 344,000 0,60 206,40
39| K [210220253 Sworka Feln uzemhovacia SRO3 [ ks 356,000 2,70 783,20
Uzremfiovacia svorka ocelovd Tiarovo zinkovand o
_40_ '_.ﬁ.'ln 3544371300 Zenie SR 03 A lrs_ _ .JSG.MO 0,78 277,68
41 [ K (210220301 Bleskorvadova svorka do 2 skrutiek (S5, SR 03) ks 168,000 2,20 369,60
42 | M | 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks | 1680000 050 84,00
43| K (210800147 , ﬂ“b'sl nedeny ulazeny pewne CYKY 450/750V [ 1 4 284,000 0,61 763,24
CYKY 3x2,5 Kabel pre pevné ulozenie, )
44 | M | 3410350085 terj €SN, STN m 1 284,000 0,63 808,92
Silowy kabel 750 - 1000 V /mmZ/ pevne ulofeny
45 | \K (210810053 CYKY-CYKYm 750 ¥ dxl6 m 480,000 0,73 350,40
46 | M | 3410708000 Kabel silovy medeny CYKY-J 4x16 m 480,000 5,13 462,40
47 | K (210902363 :":;‘: E:r::;;'-" RIWeT R I RS TS m | 7 650,000 0,86 & 579,00
48 | M |3410150067 HAW“?“ S Kdbel pre ulatenie, m | 7 650,000 224 17 136,00
hlinfkowy STH _
o | K |zi0950201 mp;tah::lk na zatahovanse kablov, vaha Kabla do m 630,000 0,24 151,20
50| K [210962056 DemontaZ svietidla - led na vylognik 17,000 9,79 ) 166,43
DemantiZ stofiara asvetlovacisho ostatného
51| K (210962069 R 15,000 67,32 1 009,80
| Demantaz stedlara osvetlovacieho ocelového
52 | K [210962070 P ———— kpl 1,000 79,56 79,56
53| K [M0962075 DemontaZ vyloZnika jednoramenného do 35 kg | ks 17,000 9,79 166,43
54| K (710962084 Demontaz vyzbroja stoziarov pre 1 okruh. ks 11,000 7,34 80,74
35| K (210962085 DemontaZ vyzhroja stoZiarov pre 2 okruhy ks | 4,000 7,34 29,36
5] k [op Dopravné naklady % | 187,351 1,21 2 285,64/
57| K |Pm PodruZny materiél % 1435,133 0,53 790,47
58| K |PPY Podiel pridrufenych vykonov % 1 86%,980 0,61 1 144,43
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 46 691,92
| [Vytydenie trasy vonkajSieho sillového vedenia,v
59 | K (460010016 ! e NN lzm 3,500 50,49 176,72
Jama pre jednoduchy stoZiar nepatkovany
60 | K |460050003 dlky 6-8 m, v rovine,zasyp a zhutnenie,zemina | ks 168,000 17,95 3I015,60
tr.3
Piizdrovy zaklad pre stofiar verejného
61 | K [460100022 osvetlenia v ose t kabl 500x500 x 1500 mm ks 16E,000 50,439 B 482,32
62 | M |5893230700 C 12/95 BC DO I2MM ZP NAD 100MM m3 63,000 72,93 4 594,50
63 | M |5893240300 Kanaifzaing rira SN4 300x7, Tx2m ks 168,000 43,87 7 370,16
Hibenie kablove] ryhy 35 cm Siroke] a 80 cm ]
4602001
B4 [ K 63 hibokej, v zemine triedy 3 | m 3 500,000 B _3,” ) 13 195,00
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PC Typ Kod Fopis MJ Mnogstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Iriadenie, rekonst. kablového [6Zka = pieshu

65 | K [460420021 bez zakrytia, v ryhe Sir. do 65 cm, hribky m | 3 500,000 0,40 1.400,00
wrstvy 5 cm |

&6 | M |5B371214500 Drvinag vipencovd zmes (1 - 4 t 182,000 16,83 3083,06
Rozvinutie a uledenie vystrainej falie 7 PVC do

67 | K [460490012 ryhy, dirka 33 em m 3 500,000 o1 385,00

68 | M (2830002000 Félia fervend v m m 3 500,000 0,08 280,00
Risfrry zdsyp nezap. kableve] ryhy bez zhutn,

69 | K (460560163 zeminy, 35 cm Sircke), 80 cm hibokej v zemine | m 3 500,000 1,25 4 373,00
tr. 3

I~ Proviz. Oprava terenu v zemine tr, 3, aby

70| K |450620013 nerovnosti terénu neboli vadsie ako 2 cm od m 125,000 0,67 B3,75
vodor.hladiny . i -

71| K PPV Podiel pridruZenych vikonay ] 482,571 0,56 270,72

OST - Ostatne 4 095,30

T K |HZISO000311 ]Ben-deth:ké rameranie kpl 1,000 1 683.00 1 683,00

73| K |HZISO00312 ]Rew.rma kpl 1,000 1 739,10 1739,10

74| W HISDOO3E 1ijekbm-é dokumentacia PSY kpl 1,000 673,20 673,20
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného areslu
Objekt: 5-5002.3 Lavka v km 0,86045
JKS0: K5:
Miesta: D tum: 10.5.2018
Objednivatel: I€0:

Mesto Sala 10 DPH:
Zhotovitel: i€o:

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. IC0 DPH:
Projektant: 1&o:

DIC Bratislava s.r.0. I£0 DPH:
Spracovatel: (a3

Balifkovs 120 DPH:
Poznamka:
Haklady z rozpodtu 13 24,0
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 23 224,41
DPH zakiadna 20,00% z 0,00 0,00

zniZend 20,00% z 23 724,41 4 644,88
Cena s DPH v EUR 27 869,29
Projektant - Spracovatel
Datum a podpis: _ Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel ._{-«,r] R

o
| ™

Datum a podpis: Pediatka Y - T - (AT ‘}ethka \\ J
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 5-5002.3 Lavka v km 0,86045

Miesto: Datum:
Objednavatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel:

Kad - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PRACF A DODAVKY HSV

1
2 -
3-
4
9.

- ZEMNE PRACE

ZAKLADY
IVISLE A KOMPLETMNE KONSTRUKCIE

- YODOROVNE KONSTRUKCIE

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV

767- Konstrukcie kovové stavebné doplnkové

2) Ostatne naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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DIC Bratislava s.r.o.
Belickova

Cena celkom [EUR]

23 224,41

15 136,46
412,46

1 643,87

3 189,66
9141,32
649,13

8 087,95
8 087,93

0,00

23 224,41



ROZPOCET

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Objekt: 5-5002.3 Lavka v km 0,86045
Miesta: Détum: 10.5.2018
Dbjednivatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belickova
’-;C Typ Kad Popis MJ  Mnoistva  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Makl Zr
ady z rozpotu 23 224,41
PRACE A DODAVKY HSV 15 136,46
1-ZEMNE PRACE 412,46
T
1| K [12220-110 g: fm'ﬁm' ' stk b i | 19,200 5,76 110,59
1| K (122201109 Priplatok za lepivost horniny tr,3 m3 19,200 0,91 17,47
3| K [13220-1200 Hibenie ryh Sirka do2 m v horn, tr, 3do 100 m3 | m3 8,400 16,49 138,52
4 | K |13220-1209 ::D"i:r:"‘ S T A 8,400 0,91 7,64
5 | K [16220-1102 u‘“'*“i o © premicstnerie vykopu do 30 m hom. | s 17,600 1,48| 40,85
6 | K |[17120-1200 Uloienie sypaniny na skiddku m3 17,600 0,70| 19,32
[SraSe e R e |
7 K [17410-11M1 :E‘;.':Li'"“'w Jim, rjh, Zachiet alebo okolo m3 2,140 3,14 7,03
B | K [18210-111 Svahovanie v Zarezoch v horn. tr. 1-4 m2 4,000 1,48 71,04
2-TAKLADY 1 643,87
9| K [2Z7157-1111 Vank(g pod zaklady zo Strkopiesku triedendho | m3 0,700 34,85 24,40
, Zakladové patky z beténu prostého tr, B 25-B 30
! 10| K (27531-1117 \C20/75 C25/30) , ce norl, m3 11,160 109,43 1121,24
| 11| K [27535-4111 Debnenie zikladowych patiek, zhotovenie m2 19,520/ 9,42 178,08
[ 12| K [27535-4211 Debnenie zakladovych patiek, odstrinenie m2 9,520 4,07 120,15
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 3 289,66
13| K [34817-1111 Dsadenie zabradlia ocelového do 100 kedm m 22,000 25,73 566,06
14| M 553 467185 FraiigoninfeBlimeaponenst | & 22,000 123,80 2723,60
LU
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 9 141,32
15 | K |42195-2211 Podiaha lavky T dreva tyrdého, fedien m3 1,860 TE7,50 1 464,73
16 | K |42894-1111 Osadenie mostnych loZisiek do 10 kg hus 14,000 78,75 1 102,50
17 | M [323 770950 LoFisko elastomerow ks 14,000 788,75 4 042,50
15| K |45156-1111 "'mﬁfm"“ pod diactuz kameniva drob. drv. br. do | 48,750 3,94 192,08
19| K |45850-1111 mel: e IS Peim e i m3 5,890 36,15 212,92
Klad. diafby z bet. dia¥dic do 90kg hr.do 10cm
20| K |46592-1212 it Sidriic mi 48,750 8,07 393,41
21 | M |592 277730 | Tvdrnica melicraénd TEM 2-50 50x50x10 ks 196,950 8,80 733,16
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 649,15
Osadenie chodnik. obrubnika betonového |
22 | K (917862111 I ———— m 19,200 8,60 165,12
23 | M |592 174502 Obrubnik cestny bez skosenia 10026715 [TE 12,130 4,15 5d 4%
24 | M |592 174904 Obrubnik cestny 100120/ 10 urs 6,262 4,00 25,08
25 | K |99811-4111 ".5’”" hmot pre mosty montovane z dielcav, t £9.619 5,81 404,45
wihy do 20 m ~
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PE Typ Kiid Popis

M) Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
PRACE A DODAVKY PSV 8 087,95
767- Konstrukcie kovoveé stavebné doplnkove 8 087,95
MontaZ atypickych stavebrych doplnk.
26 | K |76799-5106 KonStrukeli do 250 kg kg | 2 321,000 0,89 7 065,69
27 | M [424 000130 Ocelovd nosnd konitrukcia [dviky t 2,32 7 560,95 5 941,96
resun hmot pre kovove stav, doplnk. konstr, v
IE | K |99876-7200 stfiktoch iy Ho 6 % 82,860 0,95 78,30
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu
Objekt: 6 - SO 02.3.- Lavka v km 2,08986
JKS0: K5:
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednévatel: Ico:
Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: IC0:
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. 10 DPH:
Projektant: 1G0:
1E0 DPH:
Spracovatel: 1Eo:
Belitkovi IE0 DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpaftu 22 671,77
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 22 671,77
DPH zakladna 10,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 21 67,77 4534,35
Cena s DPH v  EUR 27 206,12
Projektant Spracovatel
\Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
(Objednivatel Zhotovitel S A
| - Slovakia 5?:7‘_‘-- 3
| J A
i
# 1
3 L
Datum a podps: Pefiatka Datum a podpis: ¢ 7 -lof Peciatka,
1 L

Strana 27 z 33



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealu

Objekt: 6 - 50 02.3.- Lavka v km 2,08986

Miesto: Ddtum:

Objednavatel: Mesto Sala Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. sr.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRACE

2 - ZAKLADY

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV
767- Konitrukcie kovové stavebné doplnkové
2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Belickova
Cena celkom [EUR]

22 671,77

14 583,82
566,87

1 643,87

3 289,66

8 434,27
649,15

8 087,95
8 087,95

0,00

22 671,77



ROZPOCET

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselngho aredlu
Objekt: 6 -5002.3.- Lavka v km 2,08986
Miestao: Datum: 10.5.2018
Objednavatel: Nesto 3ala Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia, spol. sr.o. Spracovatel: Belitkova

, _ ~ .

IPC Typ Had Popis M)  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

d
Naklady z rozpoctu 22 671,77
PRACE A DODAVKY HSV 14 583,82
1-ZEMNE PRACE 566,87
1| K [12220-1101 f':"mpam"';’ ARAEARR eIt I 3 [ 12,000 5,76 184,32
2 | K 1222001109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 m3 32,000) 0,91 29,12
3| K |13220-1201 Hlbenie ryh firka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 | m3 10,500 16,49 173,15
) .H (37901209 ma:kmlephmrhmmtrjv ryhach s, do m3 10,500 0,91 9,56
s | K |16220-1102 :“di“_ :" e 42,500 1,48 62,90
6 | K |17120-1201 Ulozenie sypaniny na skladku m3 42,500 0,70 R
7| K |17410-1701 mtf“"m" Jom, rik Sncet tisbochels | 2,240 3,14 7,03
8 | Kk [182101101 Svahovante v zarezoch v horn. tr. 1-4 m2 48,000 48 71,04
 2-ZAKLADY 1643,87
9 | K |Z7157-1111 Vankis pod zaklady 2o #trkopiesku triedeného | m3 0,700 34,85 24,40/
) Likladove patky z betonw prostého tr. B 25-B 30
10| K 795311117 (C20/25 -C25/30) , ¢ portl, m3 11,160 109,43 122121
11 _K 275354111 Debnenie zakladovych pitiek, zhotovenie m2 29,520 0,42 78,08
12| K |27535-4211 Debnenie zdkladovych phtiek, odstranenie m2 19,520 4,07 120,15
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 3 289,66
13| K [34817-1111 |Osadenie zibradlia ocelového do 100 kg/m 22,000 25,73 566,06
14 | M |553 467185 o M e ARG A 22,000 123,80 2723.60
tpravou |
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 8 434,27
15| K 421952211 Podlaha lavky z dreva tyrdého, fogien m3 1,860 787,50 1 464,75
16 | H |42894-1111 Osadenie mostnych loZisiek do 10 ke KL 14,000 7875 110250/
17 | M |323 770950 Lofisko elastomeroveé | hus 14,000 288,75 4042,50
18| K |45156-1111 f_‘:m e L P T 3,94 192,08
19| K 458501111 Vypln ’_::"“"'“1 N REEN e b= m3 5,890 36,15 212,92
Klad. dlaZby z bet. dla¥dic do 90kg hr.do 10cm
20| K |46592-1212 it B | m2 48,750 8,07 193,41
21| M |592277730 Tvidrnica melioraénd TBM 2-50 50x50x10 | kus 196,950 5,21 1026,11]
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 649,15
Osadenie chodnik. obrubnika betdnového [

. 22| K |91786-2111 stojatibos do 23 x batdnu m 19,200 8,60/ 155.11!
23| M |592 174902 Obrubnik cestryy bez skosenia 100/26/15 kus 13,130 4,15 54,49
24 | M |592 174904 Obrubnik cestny 100/20/ 10 kus 6,262 4,00 25,05

Presun hmdt pre mosty montovane z dielcov,
15 | K (99B21-4111 B t 69,619 B 5,81 404,49
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Cena celkom [EUR]

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR]
PRACE A DODAVKY PSV 8 087,95
767- Konstrukcie kovové stavebné doplnkové 8 087,95

MontaZ atypickych stavebnych deplnk. ' T |

6 | K |76799-5106 kangtrukcii do 250 ke , kg 2 321,000 0,69 1 063,69

27 | M |424 000130 |Oceliovd nesnd kendtrukcia laviy t 2,321 2 560,95 5 943,%

Presun hmét pre kovové stav. doplnk, kongtr, v
28| K [99876-T201 objektoch vyiky do & m X BZ 840 0,95 78,30
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu
Objekt: 7 - S0 02.5 Mobiliar
JKSO: K5:
Miesto: Datum: 10.5.2018
Objednavatel: ICo:
Mesta Sala 10 DPH:
Zhotovitel: o
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. 10 DPH:
Projektant: 1E0:
DIC Bratislava s.r.0, IE0 DPH:
Spracovatel: Iéo:
Belickova IO DPH:
Poznamkas:
MNaklady 7 rozpoétu 65 859,70
Ostatne naklady 0,00
Cena bez DFH 65 859,70
D#H zdkladnd 20,00% r 0,00 0,00
znidend 20,00% ; &5 859,70 13171,54
Cena s DPH v EUR 79 031,64
Projektant | Spracovatel
|
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel SVIE =L
Agratia 2poy.
I
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: f.7. 1o Fei‘atkg )
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu

Objekt: 7 -5002.5 Mobiliar

Miesto: Détum: 10.5.2018

Objednavatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.

Zhotovitel: Swietalsky-Slovakia, spol. s r.o. Spracovatel: Belitkova

Kod - Popis Cena celkomn [EUR]

1) Naklady z rozpo¢tu 65 859,70
PRACE A DODAVKY HSV b4 667,57
1-ZEMNE PRACE 1 638,97
2-ZAKLADY 1 433,76
5-KOMUNIKACIE 233,24
6 - UPRAYY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 1729,20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 59 632,40
PRACE A DODAVKY PSV 1192,13
767 - Konttrukcie doplnk. kovové stavebné 1192,13

2) Ostatné naklady 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 65 859,70
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ROZPOCET

Stavba: Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného arealy
Objekt: 7 -5002.5 Mobiliar
Miesto; Déturm: 10.5.2018
Objednivatel: Mesto Sala Projektant: DIC Bratislava s.r.o.
Zhotevitel: Swietelsky-Slovakia, spol. 5 r.o. Spracovatel: Belikova
PC Typ Kod Popis Ml Mnofstve  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 65 859,70
PRACE A DODAVKY HsV 64 667,57
1-ZEMNE PRACE 1 638,97
. Ddstranenie podkladov alebo krytov  kameniva
1 K 113.10-?'111 taZ. br. do 10 cm, do 200 m2 . mi 98,000 2,39 234,22
Odstranenie podkladoy alebo krytov z i
2| B N prost . do 15cm. doz00mz ____ m2 98,000 7.39 724,21
Odstranenie podkladey alebo kryloy ZhiEnych
_3 K 113107140 . do 5 cm, do 200m2 m2 98,000 2,73 267,54
Hlbenie Sachiet v horn. tr.3 runé do 1,00 mg
4 | K 133202120 ) ’ 84 392,06
- P plachy , m3 9,600 40 A
5 | K |16220-1102 :';: dfj mé premiestranie vykopu do 20 m hom. | 9,600 1,48 14,21
& | K [17120-1201 Ulsenis sypaniny na skladu m3 9,600 0,70 6,72
2-ZAKLADY . 1433,76
L7 |k [arsaraen f::‘;““,m:‘ PRy zbRimprsEom A e 9,600 9,35 q53,1a|
ﬁ 8| k lzrsas3ime ’:hdr:-;iesrium. otv. v zikl. patkach do 0,0Tmi ks 48,000 10,00 -IBU,WI
5-KOMUNIKACIE 233,24
| 9| K [56483-1111 [Podklad 20 Etrkodrte br. 10 cm | m2| 98,000 2,38 233,24
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 1729,20
10| K |ﬁ3|31-3?11 1 panira 2 betonu prosttho tr. 8 35 8300 8 | m 5,800 122,53 1200,79
[Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred
1| K |53131~m3 ez vistidn b do 12 cm m3 9,800 5,82 57,04
12| K 16313&2021 :"'_"“"i vatanovych mazanin 20 Zreanfch t 0,356 1 314,08 471,37
. |sieti Kari o
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 39 632,40
Rezanie stavajdceha Sivicného krytu alebo [
13| K 919735111 i ne sione m 70,000 2,48 187,60
Pristredok SEDLURA XXL, cykiostojany - 108 sibo
14| K [9%390.1111 parkov. miest - dadévia, ceadenis F 2_,&0& 20 368,50 58 737,00
15| K [97908-0001 Skiadné na skladke - EiviEna sut t 9,604 12,00 115,25
16 | K [97908-0002 Skladné na skladke - ostatna sut’ t 7,710 5,00 188,65
17 | K |57908-2213 |Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 47,134 1,48 70,05
18 | K |97908-2219 Priplatok za kaidy d'aléi 1 km sute fl 662,676| 0,37 245,19
19 | K [#9822-4111 Presun hmét pre komunikdcie, kryt betdnovy t 66,163 1,34 88,66
PRACE A DODAVKY PSV 1192,13
767 - Konitrukcie doplnk. kovové stavebné 1192,13
DemontaZ ostatnych doplnkov, do 100 kg
0| K |76799-5802 ipristrefok. stolany tm bicyte) ke | 1300,000 0,91 1 183,00
21| K |99876-7200 :':;:::::”f pre du"“ﬁ' o sta doplnk. konstr. v | 10,140 0,90 9,13
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EOPERARIWA poistoria, 8.5 ¥eenag inourance Gromp
Kﬂuperaﬁva A Centrita spoknost

Lislanmdiovs 4, 816 23 Bigtislavg ¢
VIEWNA INSURANCE GROUP  Slovemka ejubils

el w821 72/5T 200 333, 158

faw: +4 2172452 405 GE3

POISTNY CERTIFIKAT
k poistnej zmluve ¢. 0628007471

Potvrdzujeme ako oprévnend organizdcia, Ze existuje poistné krytie pre spoloénost’ Swietelsky-Slovakia
spol. s r.o., Mokrari zahon 4, 821 04 Bratislava, Slovenska republika, 1CO: 00 896 225.

Poistitel je KOOPERATIVA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group, Stefanovicova 4, 816 23 Bratislava,
Slovenska repubiika, ICO: 00 585 441.

POISTENY: Swietelsky-Slovakia spol. sr.o.

SPOLUPOISTENI: SPORTFINAL s. 1. 0.
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. organizacna zlozka Bratislava

DRUH POISTENIA: Poistenie vieobecne] zodpovednosti za Skodu vritane zodpovednosti za
skodu spésobent vadnym  vyrobkom vrozsahu a podla poistnych
podmienck KOOPERATIVA poistovne, as. Vienna Insurance Group
a podla medzinarodného programu  poistenia u zaist'ovatela WIENER
STADTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

POISTNA SUMA: 1 000 000 EUR
SPOLUUCAST: 1 000 EUR za kazdi $kodu
UZEMNY ROZSAH: Eurépa

PLATNOST POISTENIA: od 01. 04. 2018 (0:00 h} do 01.04.2019 (0:00 h)

Foznamka:
Tento poistny certifikdt nedopliia, nerozfiruje ani inak nemeni pod
zmluve,

izhnutého v poistngj

V Bratislave, 18.05.2018

- P [ ’
KOOPERATIVA poistoviia, as. KOOPER A*WA poistoviia, a.s.
Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group

M 0O 585 447, DIC: 2020527300, il OPH: SKT0I0GX0745 Spakdnasd je Elenam skupiny pre OPY,
- T Regizricia; Ohchodny register Okresnéso sidu Bratlslava L, cddizl: Sa, viofka & 79/E



Osvedtujem, 3e prediotena listine dosiovne sEhiasi

§ predioZenym origindlom

(d5Tettemm—osmeem), sklade-

jica sa z.7... istoy (harkaw), ide & odpis upiny {CiastoBny.
boli na nej vykonané tieto zmeny, dopinky, veuvky, Skrty

T

........................ Frarera

na lisline neboli {befi| vykonané oprevy nezhid s predioZe-

nou listinou.

V Bratislave dfa: /9

Osvedeujem, 2e 1ain jisting pozosiavajica
Z..aC.stran doslovne suhiasi s Predigéenym

OrgRatom {usueic/enym odpisom),

skladajicim sg z

stran. Ide o odpis dpiny

(Ciastedny). Na listine boli vykonane tieto
Zmeny, doplnky. ___
Notar vykonanim Gkonu

neocsvediy|

€ pravdivost skutoénosti

uvadzanych v listine

(§57 ods. 3

28k £.323/82 Zb.)

V Bratislave die G4 -G5- 208

D &

Be. Daginar Harasové
pracovailf povegbny notirom

Vi r..r-:" 1 U




H KODPERATINS posiiena, &5 Wanna Msdraace Groug
H d: Centidfa spobetness
Kﬂul}er‘a lhva Helanpicieg 4, B16 23 Brallslava 1
VIENNA INSURANCE GROUP  Stovenskd iequblie:
tele w421 37 p0n 333 198
Tan: #431S0752 495 983

POISTNY CERTIFIKAT

k poistnej zmiuve ¢. 0808014123

Potvrdzujeme ako oprivnend organizacia, ie existuje poistné krytie pre spoloénost’ Swietelsky-
Slovakia spol. s r.0., Mokréii zéhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 00 896 225.

Poistitel' je KOOPERATIVA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group, Stefanovicova 4, 816 23
Bratislava, Slovensks republika, 1CO: 00 585 441. o :

POISTENY: Swietelsky-Slovakia spol_ s r.o.

SPOLUPOISTENI: Sportfinal, s.1.0.
Swietelsky Baugesellschaft m.bH. organizaéna zloZka
Bratislava

DRUH POISTENIA: Poistenie stavebno - montaZneho diela vykonavaného

poistenym  a spolupoistenymi v zmysle podmienok
definovanych v poistnej zmluve a podi'a poistnych podmienok
KOOPERATIVA poistovne, a.s. Vienna Insurance Group
apodla medzinarodného programu poistenia u zaistovatela
WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna
Insorance Group.

LIMIT POISTENIA: 1 000 000 EUR
SPOLUUCAST- 1 000 EUR za kazdd #kodu

10 000 EUR pre povodeii a zaplavu
20 000 EUR pre riziko zemetrasenie

POISTNE OBDORBIE: ~ od 01.04.2018 (0:00 h) do 01.04.2019 (0:00 h)

Pommnamka:
Tento poistny certifikt nedopliia, nerozSiruje ani inak nemeni podmienky poistného krytia obsiahnutého v

poistne] zmluve.

\ Bratislave, 18.05.2018

SRS = L
KOOPERATIVA poistoviia, a.s. KOOPERATIV inisf ovila, 4.5
Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group

_ I50: 00 545 441, Did: 3020527300, IC OFH: SETOR0000746 Spodedmost je Serom skaping me OPH,
TG0, Regeiracia: Obchodng reqister Okresného sidu Bratlava |, oddiel: Sa, viaika ¢ 79/8



UsvedBujem, 2e prediozenz isima dosioVE _suiulasi .
5 predioZenym originalom oswadiansm—adaee), skiads-

jﬁm 58 L. -...wu'm;, :de it UEEE I:Iph.ly-lllr-- ! E '!;|'
boli na ngj vykonané el zmeny, dogknky, vsuvky, Skity

na listing nabniilii;nﬁ}'m.unané oprawy rezhld 5 predioe-
nou listinou.

v Bratisiave ore: £ 7, 0/ Zo/f
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Osvedtujem, Ze tato listina pozestavajlica
2.. Lsstran doslovne suhlasi s predloZenym
originatom (osvedgenym odpisom),
skladajucim sa z.Lestran, |de o odpis Upin;
(Ekastoény). Na listine boli vykonaneé tizts
Zmeny, dopinky. —

Motar vykonanim akonu

neosvedcuje pravdivost skutotnost
uvadzanych v listine

(§57 ods. 3 zak. €.323/92 Zb.)

V Bratislave dha ) !} -(ia- 2018

Bc. Dagmar Hajasova
pracovnik povergny rotarom
JUDr. Evou IMRISOVOU




Zoznam subdodavatelov

Podlimitna zakazka na stavebné prace s ndzvom
.-Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu”

Nazov uchadzata: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo uchadzaca: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

ICO: 00 896 225
Statutdrny zdstupcovia uchadzata: Ing. Walter Spitaler — konatel, Vladimir Lesovsky — konatel

Splnomocneni k podpisovaniu a zastupovaniu za spolotnost: Ing. Juraj Marko = riaditel oblasti Juh,
Ing. Karol Bohunicky — vyrobno-obchodny riaditel

= % podiel subdodavky
Nazov subdodavatela 1o Predmet subdodavky k hodnote celej
zakazky
Eltoda Sk, Prekladka stipowv
Mokrafh zdhon 4, Bratislava 46924388 Osvetlenie cyklotrasy 33%
Dopravné znacenie, sr.o.,
Strojarenska 848174, 34139184 TDZ, DDZ ’ 3%
Trnava

SWIETELANY
siovakia spol. 5 1.0

Mokrafi zahon 4
SK-821 04 Bratislava N

-

V Bratislave, diia f6. 7 - Lotd

=
| Ing. luraj Marku\\ .....

riaditel oblasti Juh

vyrobno-obch. riaditel
Divizia dopravnych a IS, oblast Juh
na zdklade plnej moci




MESTSKY URADV §AL]
Specidlny stavebny grad pre miesine
audelové komuenikicie

|
|

Jos
AR

AZYE S T O .
gﬁﬁ 9 Tnmkrozha;inu:ic @a r pj%? }
7 a vykonatelny g e
D L A v Hﬂ“é’@ . STTIN

— T -
Namestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala, Slovenska blika \\
Tel.: +421/0/ 317770 5981 / Fax: +421 /0/ 31 770 6021
E-mail: mestn@s[nég.‘k h ;’."wwwsaln,sk { ol

306 1

Cislo: 16738/2017/SU/2369 V Sali dfia 19.05.2017
Vybavuje: Mgr. Lukadovicova
Tel.: 031/770 5981 k1. 207

VEREJNA VYHLASKA
STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Sara, ako $pecidlny stavebny vrad prisluéng podFa § 3a, ods.4 z&kona &. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikacidch (cestny zékon) v znenf neskordich predpisov, v nadviznosti
na § 120 zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon®), preskimalo v stavebnom
konanf podl'a § 62 stavebného zdkona Ziadost o stavebné povolenie, ktord dfia 21.04.2017

podalo

Mesto Sal’a, so sidlom Ném. Sv. Trojice & 7, 927 15 Sala, zastipené Mgr. Jozefom
Belickym, primdtorom mesta

(d'alej len ,stavebnik*)

a na ziklade tohto preskiimania vydava podFa § 66 stavebného zdkona, v nadviznosti na § 32,
§ 46 a § 47 zdkona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,spravny poriadok) a v silade § 10 vyhlasky &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji
niektoré ustanovenia stavebného zékona, -

stavebné povolenie
na liniovii stavbu

Cyklotrasa za zamestnanim do priemyselného aredlu

(d'alej len “stavba®) na Ul. Nitrianskej, pri ceste U'75 a I1/1368, v 8ali mestské gast Veta,

na pozemkoch v katastralnom tzem{ Sala:

- na pozemkoch register "E" parc. &. 450, 452/400, 488/1, 488/2, 488/4, 489, 496, 490/1,
490/2, 490/3, 491, 492, 500, 509/500, 509/400, 510/400, 510/500, 497/1, 49712, 499,
503/700, 512/400, 515/101, 515/201, 494, 497/3, 495, 457/500, 508, 486, 463/506,
465/400, 465/500, 498, 513/1, 515/2, 493, 488/3, 66, 67/1, 82/3, 67/11, 459/301, 459/401,
459/501, 463/501, 484, 315, 549/100,

- na pozemkoch register "C" parc. ¢, 3436, 3437, 3540/ 1, 3438, 3439, 3434/1, 3435, 5870/6,
5910, 6075/1,

a na pozemkoch v katastrdlnom tzem{ Moé&enok:

- na pozemku register "E" parc, &, 6034,
- na pozemkoch register “C" parc, & 5906, 5907, 5908/3, 6040/477, 61 17, 6040/488,



str. 2

v zastavanom Uzemi a mimo sastavaného fizemia Mesta Sala a Obce Mnﬁenﬂlli,a
zabezpetenia plynulého 2 bezpeéného presunu pracovnikov do priemyselného aredlu L
a.s. Sala. 5

ore stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnenf liniovej siavby Obeod Motenok pod ¢
£9/2017/SU/66 dia 20.03.2017, ktoré sa stalo vivoplatmym 8 vykonatelnym dfa
19.04.2017.

Stavba v rozszhu:

Cyklotrasa k priemyselnému aredlu DUSLO a. 5., Safa bude siZastou systému mestskej
cyklodopravy, na ktord nadvia?u lokélne cyklotrasy k jednotlivym atraktivitim mesta
a do blizkeho i vzdialenejdieho okolia, pre pohyb cyklistov av obmedzenej Casti ako
spologny pohyb chodcov a cyklistov.

Cyklotrasa je nayvrhnuta &iastocne Vv mestskom prostredi v dopravnom priestore
existujicich komunikécii a &iastone je vedena sibezne s komunikaciou III triedy &. 1368
smerujiicej k priemyselnému aredlu DUSLO a.s. Sara, v celkovej di¥ke 3,43km. Bude

doplneni o bezpetné parkovanie bicyklov.

Objektové skladba:

SO 01 Cyklotrasa za zamestnanim, ast’ kostol Sviitej rodiny km 0,000 po km 0,535
50 01.1 Cyklotrasa
90 01.2 Verejné osvetlenie

S0 02 Cyklotrasa za zamestnanim, ¢ast’ km 0,535 po km 3,431
. §002.1 Cyklotrasa
S0 022 Verejné osvetlenie
S0 02.3 Lévky cez odvodiiovacie kanaly km 0,860 45 a km 2,089 86
S0 02.4 KriZovanie cyklotrasy s navrhovanym obchvatom 175
S0 02.5 Mobiliar

Navrhové parametre irkového usporiadania:

. zmiefany pohyb min. irka 3,0m
cyklotrasa pri chodniku pre pedich 5,0m
samostatné cyklotrasa 2,5m

Cyklotrasa je d'alej rozdelené na niekolko vyznamovyich Gisekov - SO 01 a SO 02:

S0 01 Cyklotrasa za zamestnanim, &ast’ kostol Sviitej rodiny km 0,000 po km 0,535
S0 02 Cyklotrasaza zamestnanim, fast’ km 0,535 po km 3,431

a) Zatiatok cyklotrasy v meste Sala, m. ¢. Veta po krizovatku s cestou I11/1368 (od km
0,000 po km 0,200),

b) KriZovatka ciest 1/75 a I11/1368 (od km 0,200 po km 0,263),

¢) Intravilino 3 cyklotrasa od krizovatky po koniec mesta (od km 0,263 po km 0,535),

d) Extravilanova ast’ po navrhovant okruzmi kriZovatku (od km 0,535 po km 1,545),

e) KriZovanie cyklotrasy s navrhovanym obchvatom 175,

f) Cyklotrasa smerujica do aredlu DUSLO a.s. Sala (od km 1,558 po koniec km 3,341),

g) Vijazdy na polia,

h) Lévky cez odvodfiovacie kandly,

i) Osvetlenie cyklotrasy,

i) Mobiliar



La

Cyklotrasa za zamestnanfm, &ast® kostol Sviitej rodiny km 0,000 po km 0,535

Ciatok cyklotrasy v meste Sal'a, m. & Veta po krizovatku s ceston II1/1368
Cyklotrasa zatina pri kostole Svitej rodiny (Veca stary kostol) km 0,000 po km 0,200
nepriamym l'avym odbolenim cez cestu /75, kioré bude primknuté k priechodu
pre chodcov.

Priechody st navrhnuté bezbariérové g tUpravou pre nevidiacich a slabozrakych v Sirke
2m pre cyklistov a 3m pre chodcov.

Pri kostole je navrhnutd dprava na priame napojenie cyklotrasy smerom do mesta
na komunikdciu, zapustenym obrubnikom, s vyznasenim dopravnou znadkou »Daj
prednost v jazde®. Vo vyhl'ade a po dobudovani obchvaty bude cyklotrasa pokradovaf
d’alej smer centrum a elezni¢ng stanica.

Cyklotrasa pokraduje roz¥irentm existujéiceho chodnika na Sirku 3,0m ako spologny
pohyb chodcov a cyklistov, cez ktoru su existujiice vjazdy k prevadzkam, Dalej bude
cyklopriechod cez spevnenti plochu vyznadeny vodorovnym dopravnym znadenim,
Nasledne cez zeleny ostroviek pdjde cyklotrasa ako samostatni cyklotrasa
bez pristupu pesich.

Odvodnenie cyklotrasy bude prietnym sklonom na komunikéciu alebo do zelene.
Uliény vpust pri napojeni cyklotrasy ostiva v pvodnej polohe bez zdsahu
do kon$trukeie a umiestnenia.

b) Krizovatka ciest I'75 a II1/1368

¢) Int

Cyklotrasa prechédza cez kriZovatku ciest /75 a IT/1368 od km 0,200 po km 0,263,
kde nie je existujiici priechod pre chodcov a cyklistov. Pre cyklotrasu bude vytvoreny
priechod pre cyklistov spojeny s priechodom pre chodcov.

Cez miestnu slepii komunikéciu (oproti ¢S EXTRABENZ,) sa takisto vytvori spolodny
priechod pre chodcov a pre cyklistov na existujiici chodnik.

Jestvujici chodnik v spoloénej trase s eyklotrasou sa roz&iri na Sirku 3m, pri krizovani
cez slepi komunikdciu bude umo#nené nepriame Favé odboéenie pre cyklistov
prichadzajicich zo slepej cesty a po ceste 1/75,

Odvodnenic cyklotrasy bude prietnym sklonom na komunikéciu alebo do zelene.
Pri ceste III/1368 je voda pozdi#nym a priednym sklonom odvedeni do zelene

k existujicemu parkovisku.

ravilinovd cyklotrasa od krifovatky po koniee mesta

Cyklotrasa pokratuje v blizkosti CSPHM od km 0,263 po km 0,535 ako spolo&ny
pohyb chodcov a cyklistov. _

V tomto Gseku bude cyklotrasa rozSfrend na 3m s posunom verejného osvetlenia, a¥
po koniec mesta ako spoloény pohyb chodcov a cyklistov kvéli jestvujicim aredlom
a cestdm.

Spevnend plocha je navrhovani k oploteniam areélov, aby bolo moné v buddcnosti
roz8irit’ cestu IT1/1368.

KriZovanie s vjazdami do aredlov bude s bezbariérovou upravou, zniZenfm obrubnika
a vystraZnym pasom pre nevidiacich a slabozrakych.

Existujici priechod pre chodcov na konei intravilinu ostdva aj 5 oznafenim
v pdvednej polohe.

V km 0,495 bude ziiZenie cyklotrasy vzhl'adom na existujlicu rozvodni skrifiu.
Odvodnenie cyklotrasy aprifahlej &asti vozovky bude priefnym sklonom
do odvodfiovacieho #Fabu 2 beténovych prefabrikovanych tvarnic uloZenych
do beténu. ZPab bude pozdfznym sklonom odvodneny do uliénych vpustov a nésledne
do kanalizécie, 2Tab sa zadna v km 0,263 02 a kon&{ v km 0,377 10,
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Uliéné vpusty budd s liatinovou mreZou akofom na nelistoty, pripojes
pripajkou DN 150 do verejnej kanalizacie.

SO 02 Cyklotrasaza zamestnanim, ast’ km 0,535 po km 3,431

d) Extravilinovi &ast’' po pavrhovand okruZna krizovatku
. Zakina sa na konci zastavaného tzemia v km 0,535 po km 1,545 na hrane budiceho
obchvatu mesta Sala.
V extravilane bude cyklotrasa na samostatnom telese 3irky 2,5m v siibehu s cestou
111/1368, zaodvodiovacou prickopou,  aby bol zabezpeteny odved vody
z komunikécie a cyklotrasy.
Odvodnenie cyklotrasy v tomto seku bude prietnym sklonom do zelene.

¢) Krifovanie eyklotrasy s pavrhovanym ebchvatom | PR

Krizovanie s navihovanym obchvatom je rozdelené na dve etapy:

. Smerovanie cyklotrasy, ked nie je vybudovana okruini kriZovatka, v plnej miere
akceptuje budtcu polohu okru¥nej krizovatky. Poloha cyklotrasy je navrhovand
za odvodiiovaciu priekopu navrhovanej okruimej kriZovatky.

Il. Krizovanie cyklotrasy auZ vybudovaného obchvatu 1/75 je navrhnuté, ako
TGroviiové abude Vv tesne] blizkosti okruznej kriZovatky. Poloha priechodu
pre cyklistov bude za ostroviekom vo vzdialenosti 30m od hrany jazdného pésu

na okruinej kriZovatke.

f Cyklotrasa smerujica do aredlu DUSLO a.s. SaPa

. Za&ina sa vkm 1,558 po koniec km 3,341, bude vedend v zeleni, navrhované
na samostatnom telese Hrky 2,5m v stibehu s cestou 111/1368, za odvodiiovacou
priekopou.
Posunie sa betonové oplotenie aredlu na susednom pozemku, ato od km 2,893 00
do km 3,040m v dizke 147m. Plot sa posunie 0,25m od budicej cyklotrasy, smerovo

bude posun plotu o 1,7m.
Preloia sa 2 ocefové stipy kamerového systému a areélového osvetlenia vratane

kéblového rozvodu na oploteni o 1,5m mimo cyklotrasu. Dxistujuce drevené stipy

budi odstranené z polohy cyklotrasy podFa poziadaviek sprivcu vedenia v potte 5 ks.
g) Vjazdy na polia

Vjazdy na polia kriZujt cyklotrasu v km 0,693, km 1,084, km 1,877 a km 2,413,

Vjazdy si existujuce pre pohyb poPnohospodérskej techniky. V danom mieste

krizovania bude unosnejSia kon¥trukcia cyklotrasy.

h) Lavky cez odvodiiovacie kandly

«  Cyklotrasa kriZuje dva odvodilovacie kandly vkm 0,854 akm 2,084, Lavky budd
~alofené mabetonovom zéklade do nezémrznej hibky. Kon3trukcia ldvok bude
ocefové s drevenou mostovkou a rozponom  9,8m. Mostovka je navrhnutd
z impregnovaného dreva. Sirka cyklotrasy na livkach bude 2,5m. svetla &irka lavky
medzi zdbradliami 3,1m. Ka¥dé 14vka bude opatrena z4bradlim.
V miestach lavok si navrhnuté dpravy na odvodiiovacich kandloch. Brehy budd
so sklonom 1:1,5 a na brehoch bude dprava z beténovej dlazby. Unosnost’ Javky bude
pre pelich a cyklistov., nebude mo#ny cez ne prejazd vozidiel.

i) Osvetlenie cyklotrasy
. Cyklotrasa bude osvetlend v meste existujicim verejnym osvetlenim. V extravildne
bude osvetlenie LED svietidlami na osvetfovacich stipoch, podet osvetPovacich
stoziarov: 161 ks — 147 stoZiarov 8 vy&kou 5m a 14 stoZiarov s vyskou 7,5m.
Krizovanie cyklotrasy a okruznej krizovatky bude realizované nasvietenim priechodu
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c¢ cyklistov a zvyraznenym zvislym dopravnym znalenim. Pre zvyienie bezpetnosti
pri priechode pre cyklistov a obchvatu bude v cyklotrase svetelnd brzda z led pésu.
Mobilidr
Mobilidr je navrhovany v aredli DUSLO a.s. 8al'a ako parkovacie miesta pre bicykle
Vv poéte 216 miest — cyklosiojany budu obojstranné moduly ukotvend do existujicej
plochy, v uzamykatenych boxoch, ktoré umoZiiuji doparkovanie bicykla.

Technické riefenie

Cyklotrasa v zeleni je navrhovand z asfaltobeténu typ A, Unosnost’ cyklotrasy bude
pre beZnii prevadzku.

asfaltovy betén jemny, AC8; CA50/70; STN EN 13108-1 50mm
- cementom stmelena zmes CBGM C5/6, STN EN 14 227-1 150mm
- 3trkodrva 8D 16 - 64, STN 736126 100mm
- spolu 300mm

Chodnik bude obriibeny cestnym obrubnikom s prevysenim +0,10m zo strany vozovky
a zahonovym obrubnikom zo strany zelene s prevySenim +0,05m. Prizni%eni chodnika
k spevnenej ploche < 50 mm bude bezbariérova Uprava avprava pre nevidiacich
a slabozrakych.

Vijazdy na polia budi z asfaltobeténu typ C.

Kon#trukcia spevnenej plochy bude nasledovna:

- asfaltovy koberec mastixtovy SMA 11-] STN EN 13108-5 40mm

- asfaltovy spojovaci postrek, PS, A, STN 736129 0,5kg/m?
- asfaltovy betén, STN EN 13108-1 80mm

- asfaltovy spojovaci postrek, PS, A, STN 736129 0,5kg/m?
-  asfaltovy betén, ACp 22-1, STN EN 13108-1 80mm

- infiltraény postrek, PI: A, STN 736129 0,8kg/m?
- stabilizdcia cementom, SC I, STN 73 6124 100mm

- Strkodrvina, 8D, STN 73 6126 200mm

- spolu 500mm

Chodnfk bude obribeny cestnym obrubnikom bez vySkového prevyienia,

Pripojenie _novej konftrukcie vozovky po vybudovani obrubnika bude k jestvujicej
konftrukeii vozovky zrealizované zarezanim Jjestvujiicej asfaltobeténovej vozovky
a zapustenym cestnym obrubnikom umiestnenym naprie¥ wvozovkou. V dotyku
navrhovanej konstrukcie a jestv. vozovky sa odfrézuje vrchnd vrstva hrilbky S0mm v &irke
0,5m anasledovnym prekrytim AB I, modif Apobolitom 50mm. Ostévajiica plocha
pri odklonenf od komunikécie sa doasfaltuje liatym asfaltom.

V pripadoch stavebnych (prav na komunikécidch bude umiestnené uréené dodasné
dopravné znalenie na zabezpedenie priestoru stavby a reguldciu dopravy s obmedzenim,

* Useky cyklotrds so stavebnymi Gipravami bud(i odvodnené do zelene a nasledne vsakom
do terénu.

Pre uskutofnenie stavby sa uréuja tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutonend podl'a projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani,
ktord vypracoval: Ing. Andrej Vachaja - DIC Bratislava, 5.1.0., Kocelova & 15,
821 08 Bratislava, autorizovany stavebny inZinier, evidenéné &islo 6166*12 — Konstrukcie

inZinierskych stavieb.
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Projektové dokumentacia je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny ﬁ'*,
vykonané bez predch#dzajiceho povolenia stavebného aradu.

2. Podla § 75 ods. 1. stavebného zdkona stavebnik zabezpeti vyty&enie priestorovej po.
stavby na dotknutych pozemkoch prévnickou alebo fyzickou osobou opravnen.
vykonévat’ geodetické a kartografické &innosti a autorizainé overenie vybranyoy
geodetickych a kartografickych &innost{ autorizovanym geodetom a kartografom.
Vytytenie stavby bude zabezpetené v sulade s podmienkami rozhodnutia o umiestneni
stavby vydaného Obcou Motenok pod &. 69/2017/SU/766 diia 20.03.2017.

3. Pri uskutodhiovani stavby je nutné dodr¥iavat predpisy tykajice sa bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni, najmd vyhlasky ¢ 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach
s nimi savisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
sinnosti a dbat’ na ochranu zdravia a osOb na stavenisku.

4. Pri uskutoZfiovani musia byt dodrZané prisluiné ustanovenia § 43d aZ § 43i stavebneho
zékona a vyhlasky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach
na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a prisludné

technické normy.

5. Stavba bude ukontend najneskér do dvoch rokov od prévoplatnosti stavebného
povolenia.

6. Celkovy odhadovany rozpottovy néklad stavby je cca 1 250 000.- EUR

7. Stavba bude uskutodiiovand dodévatelsky, dodévatel’ stavby bude urfeny vo vyberovom
konani. Dodévatel stavby musi zabezpetif  vedenie uskutoéfiovania  stavby
stavbyveduicim. Stavebnik je povinny podla § 62 ods. 1. pism. d) stavebného zdkona
oznémit zhotovitela stavby (nézov a adresu /sidlo/) stavebnému Gradu do 15 dof

po skonteni vyberového konania.

%. Pripojenic na infinierske siete:
. Navrhovan4 stavba bude napojend na verejné rozvody kanalizAcie a na vedenia verejného

osvetlenia,
9. Vietky initalaéné price musia uskuto&fiovat’ odborni pracovnici.
10. Podmienky dotknutych orgénov a iné podmienky:

Pred uskutofnenim zemnych préc stavebnik zabezpedi vytytenie podzemnych vedeni
in¥inierskych sieti v mieste stavby a jej pripojok ich sprivcami. Pri kolizii s tymito
vedeniami je stavebmik povinny ich pred zatatim stavebnych pric preloZit
na viastné ndklady.

Krajsky pamiatkovy drad Nitra:

V pripade zistenia archeologického nalezu, nélezca zlebo osoba zodpovednad

za vykonévanie pric podla ustanovenia § 40 ods. 2 a3 pamiatkového zdkona ozndmi
nilez najneskdr na druhy pracovny defi Krajskému pamiatkovému iradu Nitra a ndlez
ponechd bez zmeny a3 do obhliadky Krajskym pamiatkovym turadom v Nitre alebo nim
poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej viak tri pracovné dni odo dfita ohldsenia.
Do vykonania obhliadky je nélezea povinny vykonat vietky nevyhnutné opatrenia
na zéchranu nélezu, najmé zabezpetit ho proti poSkodeniu, znehodnotenin, zniéeniu
a odcudzeniu, Archeologicky nalez mdZe vyzdvihnit’ a premiestnit’ z pdvodného miesta a
2 nalezovych savislosti iba oprévnend osoba metédami archeologického viskumu.

. Dodr¥at podmienky zévizného stanoviska (pre fizemné a stavebné konanie) KPUNR-
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/8393-2/19909/Gro zo difa 16.03.2017.

Stavbou cyklotrasy nie st dotknuté a ani inak ohrozeng Vlastnicke prava NSK, Urad NSK
stihlasi s navrhovanym riegenim v predloZenej projektovej dokumentsei.

Vyjadrenie (pre tizemné a stavebné konania) & CS 3652/201 7, CZ 6051/2017 zo dfia
15.03.2017.

Urad Nitrianskeho samosprivneho kraja, odbor dopravy a pozemuych komunikscif,
Nitra:

S0

ODPK UNSK sa vyjadruje k stavbe ako vlastnik ciest II. a 1. triedy v zmysle § 3d ods. 2
zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskor$ich
predpisov nasledovne:

Predmetna stavba prichadza do styku s cestou I11/1368 Sala-Motenok.

K technickému rieSeniu stavebnych objektov:

S50 01.2 Verejné osvetlenie

SO02.2 Verejné osvetlenie

S0 02.4 Kri¥ovanie cyklotrasy s navrhovanym obchvatom 1/75

S0 02.5 Mobiligr

v zmysle predloZenej DSP sa ODPK UNSK nevyjadruje, nakolko uvedens stavebné
objekty nezasahuijii do vlastnictva a spravy NSK.

01 Cyklotrasa za zamestnanim, fast’ kostol Sviitej rodiny km 0,000 po km 0,535
Cyklotrasu umiestnit' v stilade s prislunymi plamymi STN a s technickymi podmienkami
TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infradtruktiry bez zésahu do kondtrukcie vozovky

V stiesnenych podmienkach cca v km 0,250-0,377 (Rez 7-12) realizovat' cyklotrasu
v zmysle predloZenej PD pre stavebné povolenie, t.j. so zachovanim, pripadne doplnenim
Sirky jazdného pruhu cesty I11/1368 na kategériu cesty C7,5 (¥irka Jazdného pruhu 3,00m,
Sirka spevnenej krajnice 0,50m, vrétane vodiaceho prizku Sirky 0,25m) a vybudovanim
odvodiiovacieho ZFabu Sirky 0,50m za spevnenou krajnicou,

Pri ndvrhu odvodnenia cyklotrasy v dotyku s cestou II1/1368 je potrebné zachovat'

funkénost’ odvodnenia cesty IIL triedy v zmysle platnych STN a reSpektovar § | a najmi

§ 14, ods. 4 vyhld3ky FMD & 35/1984 Zb., ktorou sa vykondva zikon o pozemnych

komunikécidch, v kt. je uvedené: Na cestny pozemok diaPnic, ciest a MK sa nesmi

vyviest’ Ziadne odvodiiovacie systém . Na zdklade uvedeného je potrebné:

- Dorieit' dosledné odvodnenie cesty III/1368 v \iseku km cca 0,263 02 — 0,377 10 (Rez
7-12) tak, aby pozdizny sklon odvodtiovacieho Zlabu, ktory v tomto useku odvédza
zréZkové vody z cesty I11/1368 a z cyklotrasy, bol navrhnuty v zmysle STN 73 6110
v sklone min. 0,5%,

- Doriesit’ désledné odvodnenie v kriZovatke cesty III/1368 s cyklotrasou a priedny
sklon cyklotrasy mimo stiesnenych pomerov od stanidenia km cca 0,387-0,530 (Rez
13-14) spédovat’ smerom od cesty III/1368 v zmysle § 14 ods, 4 vyhldsky FMD &,
35/1984 Zb. tak, ako bolo dohodnuté na pracovnom rokovani diia 03.04.2017,

-V pripade, Ze realiziciou stavby nebude zabezpedené désledné odvodnenje vozovky
abudi sa vodvodiiovacom #labe pri vybudovanom obrubnfky tvorit' kaluge
hromadenim vody, budeme od investora poZadovaf nédpravu &kad vzniknutych
na cestnom telese ajeho prislufenstve v désledku zanedbania svojich povinnosti
v zmysle § 9 ods. 6 z&kona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch.
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v navrhu cyklotrasy v tseku 0,387 61-0,450 27 (vykres & 2 Charakteristické pm,

— Rez 13) je potrebné zakreslit celi 3irku cestného telesa od osi cesty IIN

s vyznadenim §irky jazdného pruhu, nisledne doplnit’ nespevneny krajnicu cesty Tl
girky 0,5m v normou predpisanom sklone a navrhndf' cestnd priekopu v zmysle STN
6101.

S0 02 Cyklotrasa za zamestnanim, fast’ km 0,535 po km 3,431

Vs

PoZadované tpravy boli predloZené v projektovej dokumenticii.

eobecné podmienky:

V situéicidch stavebného rie$enia uvadzat' nové islovanie cesty I1I. triedy (I1I/1368).

Pri zésahu do nespevnenej Zasti cesty lII/1368 (krajnice, nédsypové svahy, zarezy,
priekopy) vykopy zabezpetit proti zosuvu paZenim, priéom nesmie byt ohrozend stabilita
cestného telesa dotknutej cesty, najmi jej podkladné vrstvy.

Nie je povolené postavenie strojov zapiitkovanim na vozovku, ani skladovanie materidlu
na vozovke, aby nedolo k narudeniu vozovky cesty IIL triedy.

Zemina z vikopov nesmie byt ukladané na korunu vozovky cesty, ani do priekop.

Podas stavebnych pric je potrebné zachovat prejazdnost’ cesty III/1368 pre pravidelnd
primestski autobusovii dopravu a zabezpegit' bezpefnost’ cestnej premavky prenosnym
dopravnym znacenim.

Podas realizécie stavebnych pric nesmie byt znetistend ani po¥kodend cesta, s dérazom
na § 9 ods. 5 zakona & 135/1961 Zb. o pozemnyjch komunikéciéch (cestny zdkon).
Re#pektovat’ podmienky realizécie stavby uréené vo vyjadreni spravcu cesty, Regiondlnej
spravy a idrZby ciest Nitra a.s., Strediska spravy a udrZby Nové Zimky.

Stykovin kiru medzi exist. vozovkou cesty aodvodiiovacim Zl'abom utesnit’
nepriepustnou trvalo prunou zélievkou na zamedzenie vnikania vody do podioZia
vozovky.

V pripade, ¥e stavba zasahuje do pozemkov vo vlastnictve Nitrianskeho samospravneho
kraja, je potrebné sa so ¥iadostou o umiestnenie stavby obréti’ na Odbor majetku
a investicil UNSK. -

Na zéklade uvedeného ODPK UNSK sthlasi s realiziciou stavby za podmienky, Ze vietky
yyd&ie uvedené poziadavky budd zapracované vpodmienkach stavebného povolenia
a akceptované pri realizécii stavby. - Vyjadrenie k projektovej dokumentdcii pre stavebné
povolenie pod &. C§ 2901/2017, CZ 11477/2017 zo diia 19.05.2017.

Olresny tirad Nitra, odhor opravnyeh prostriedkov, referat od oddrstva:

DodrZat podmienky stanoviska pod & OU-NR-OOP4-2017/015776 zo dfia 24.03.2017

audelenia sihlasu s budicim moZnym pouZitim  polnohospodarskej pldy
na nepolnohospodérske tiéely pod & OU-NR-OOP4-2017/022678 zo diia 19.05.2017.

Slovensksd spriva ciest Bratislava:
. Navrhovani cyklotrasa je umiestnend v dotyku scestami I/75 Galanta — Nové Zamky

a[11/1368 Sala — Moéenok a s pripravovanou stavbou obchvatuy mesta Sala, prelozkou
cesty 1/75. V dotyku s prelozkou cesty I/75 je stavba cyklotrasy navrhnutd v dvoch
etapéch:

1. etapa - do vybudovania preloZky cesty 1/75, bude zrealizovand len samotnd cyklotrasa,

mimo zéberu izemia pre budovanie preloZky cesty,
Il etapa — dobudovanie Groviiového priechodu pre cyklistov vmieste kriZovania

cyklotrasy s preloZkou cesty I/75.
K predloZenej PD méa SSC nasledovné pripomienky:
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» dotyku s pripravovanou stavbou preloZky cesty I/75:

Atovne upozorivjeme na nevhodnost’ predloZeného ndvrhu viroviiovéhoe kriZovania
~yklotrasy avndvrhu Ziadame dopracovaf Opatrenia na zabezpelenie troviiového
priechodu, podFa TP 085.

Bude zakétovand vzdialenost' cyklotrasy od preloZky cesty 1/75 a vykreslené ochranné
péasmo preloZky. Pri opodstatnenom zésahu do ochranného pdsma je potrebné poziadat
Okresny trad v Nitre, odbor cestnej dopravy a PK o udelenie vynimky (§ 11, zik. &
135/1961 7Zb.).

Polas vystavby prelozky cesty 1/75 bude fast’ tiseku cyklotrasy uzavretd, cyklisti buda
presmerovani na cestu I11/1368 a bude dobudovans Il etapa cyklotrasy. Presmerovanie
cyklotrasy a vybudovanie jej II. etapy bude realizované na néklady investora, kiory je
povinny realizédciu II. etapy stavby koordinovaf s realiziciou vystavby preloZky cesty
L/75,

B. V dotyku s existujiicimi cestami I/75 a I11/1368:

S navthovanym zdsahom do vozovky cesty /75 a do exist. vpustu podFa predloZenych
prieénych rezov SSC nesthlasi. Vseku cesty I/75 pred priechodom pre pegich
a cyklistov bude zachovand liniovd poloha exist. cestnych obrubnikov. SSC nesthlasi
s umiestnenim cyklotrasy v hlavnom dopravnom priestore cesty /75,

Ochranny ostrovéek na ceste I/75 bude lemovany sklopenymi obrubnikmi, povrch
zvy3enej Casti ostrovieka bude asfaltovy. V dotknutom tseku Ziadame zdokladovaf
zachovanie odvodnenia cesty 1/75. PoZadujeme doplnit’ priefny rez resp. detail v mieste
sklopenych obrubnikov ochranného ostrovéeka.

V upravovanom tseku cesty 1/75 Ziadame zdokladovaf nadviiznost' navrhovaného
vodorovného dopravného znadenia na existujice.

Opitovne Ziadame navrhnif dostatodni Sirku spolotného chodnika pre chodeov
a cyklistov v zdvislosti od intenzity chodcov a cyklistov a potrebnych bezpetnostnych
odstupov v zmysle TP 085.

O povolenie dpravy cesty I/75 a o urenie dopravného znadenia odsithlaseni
prisluinym Dopravnym indpektordtom PZ SR je potrebné poZiadat’ Dﬁr Nitre, odbor
cestnej dopravy a PK.

C. V sthrnnej spréve uviest' kompletnt objektovii skladbu navrhovane;j stavby.
D. Oznalenie navrhovanych stavebnych objektov itatePne uviest' v koordinaZnej situacii,

SSC s vydanim stavebného povolenia stavby sihlasi s podmienkou, aby pripomienky boli
uvedené v stavebnom povoleni a zapracované v dokumenticii na realizéciu stavby, kiori

Ziadame predloZit’ na vyjadrenie.

Stanovisko k dokumentéicii na stavebné povolenie pod & SSC/6653/2017/2320/15970
zo diia 19.05.2017.

kresny drad Ni dbor cestnej dopravy & pozemnvch k munikdcii Nitra:

OU Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii sdhlasi s vybudovanim
cyklotrasy pri ceste 1/75.

Buduvgnje cyklotrasy realizovat’ v siilade s pripravovanou prelozkou cesty I/75 — obchvat
mesta Sal'a.

Vybudovanie cyklotrasy ako aj vietkych jej sidastf je nutné realizovat v zmysle platnych
STN a technickych predpisov.

Realizdcia stavby je moZn4 iba pri dodrZanf podmienok stanoviska spravcu cesty 1/75 SSC
IVSC Bratislava, urfenych v stanovisku &. SSC/6653/2017/2320/15970 zo diia 19.05.2017

ako aj MV SR OR PZ ODI v Sali.
Vyznafenie cyklotrasy dopravnym znatenim na ceste I/75 je moZné iba na zéklade
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vydaného urfenia pouZitia dofasného dopravného znafenia Okresnym urad
odborom cestmej dopravy a pozemnych komunikécii. _

V pripade obmedzenia cestnej premévky na ceste I/75 je potrebné poZiadat' tunajs,

o vydanie povolenia na tiastodni uzévierku cesty I. triedy.

Stavebnym tradom pre vydanie stavebného povolenia je Mesto Sala.

Toto stanovisko ped & OU-NR-QCDPK-2017/021709-002 zo dfia 19.05.2017 nenahradza
d’algie vyjadrenia potrebné pre konanie podPa zédkona 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

MYV SR, Okresné riaditel'stvo policainého zboru v Sali, Okresn¥ dopravny in3pelktordt:

ODI po naleitom prestudovani predloZenej projektovej dokumentacie a tvaro miestnej
obhliadke miesta stavby sthlasi s predmetnou stavbou tak, ako je to overené v predloZene;j
projektovej dokumenticii za dodrZania podmienky:

- 7iadatel poziada ODI prostrednictvom prisiusného cestného sprévneho orgénu
o urfenie a umiestnenie prenosného atrvalého dopravného znalenia, pripadne iné
potrebné povolenia.

ODI si vyhradzuje privo pripomienok k nasledujiicim stupfiom PD, vyhradzuje prévo

dodatoéne stanovit podmienky alebo uloZené podmienky zmenit, ak si to vyZiada

bezpe&nost' a plynulost’ cestnej premévky alebo dbleZity verejny zdujem.

Vyjadrenie pod & ORPZ-SA-OPDP52-4-018/2017 zo dita 19.05.2017.

jondlna spréva a Gdriba ciest Nitra a. s., Stredisko spr ad
Predmetnd stavba prichddza do styku s cestou ITI/1368 vk. 0. mesta Sala, kde dojde
k vystavbe cyklotrasy v sibehu s cestow.

Stavebnou Cinnosfou nesmie byt ohrozené teleso cesty zhladiska jej stability,
technického stavu, bezpefnosti cestnej premdvky a zachovania odtokovych pomerov.
V pripade vzniku akejkolvek Skody na telese cesty, vzniknutej v dbsledku realizécie
predmetnej stavby, je stavebnik povinny tito skutotnost’ neodkladne nahlésit’ spravcovi
cesty a odstréanit’ ju na vlastné niklady.

Pocas realizicie stavebnych a zemnych prac nesmie byt na telese cesty skladovany Ziaden
stavebny materidl, ani zemina z vykopov. Cesta nesmie byt znefistovana, pripadné
znedistenie okamZite odstrénit’.

Osadenie dodasnych/trvalych vodorovnych azvislych dopravnych znafiek na ceste
111/1368 zabezpe&i na vlasiné néklady investor.

Investor sa obrati ma Okresny urad Sala, Odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikécif, ako prisluiny cestny spravny orgén, so Ziadostou o vydanie urfenia pouZitia
dopravného znatenia po odsthlaseni ORPZ SR ODI Sala,

Investor odsithlasi so zastupcom spravu cesty kaZdi zmenu vo vzfahu k ceste.

Zatatie stavebnjch prac je potrebné oznémit RSUC Nitra, SSU Nové Zamky min. 3 dni
vopred spolu s kontaktom na zodpovednt osobu, miestom a gasovym harmonogramom
realizdcie predmetnej stavby.

Na préce v telese cesty pozadujeme zéruZnd dobu 60 mesiacov od ukondenia prac (odo
diia pisomného prevzatia stav. pric pracovnikom RSUC NR, SSU NZ). Po dobu trvania
zéruénej doby je investorfstavebnik povinny priebeine abez mekania odstrafiovat’
poruchy vzniknuté désledkom zésahu do telesa cesty. Zarufnid doba bude predjienﬂ
o dobu od pisomného uplatnenia reklamécie spravcom cesty u investora do doby oprav.
Oprava musi byt pisomne prevzata.

K vykopovym précam, ako & po ukoneni prdc prizvat zamestnanca RSUC Nitra a.s.,
SSU Nové Zamky ku kontrole prac. O vysledku kontroly bude vyhotoveny pisomny
zhznam, ktory bude sitastou kolaudaéného rozhodnutia.

Dodrzat podmienky uvedené vo vyjadreni Uradu NSK - Odboru dopravy a pozemnych

Re
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panikicii & CS 290112017, CZ 11477/2017 zo difa 19.05.2017,
+ zéklade vystie uvedencho RSUC Nitra, a.s., SSU Nové Zémky sihlasi s vydanim

,tavebného povolenia na predmetni stavbu — vyjadrenie &. 273/2017 zo diia 19.05.2017.

al_rc;?nf tirad Sala, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii:
QU 5al'a, odbor CD a PK povoluje vynimku v ochrannom pasme cesty &. I1I/1368 z ddvodu

umiestnenia navrhovanej stavby, v extravildne (0,535 - 1,545, 1,558 — 3,341 km ~ stibeh

5

cestou . 111/1368) pri dodrZani nasledovnych podmienok:

Stavba sa bude realizovat' podla predloZenej odsihlasenej projektovej dokumentécie
vypracovanej Ing. Andrej Vachaja a kol, spol. DIC Bratislava sr.o. rozsash PD:
dokumentécia pre stavebné povolenie.

Bez predchddzajiiceho sthlasu cestného sprivneho orgdnu je zakdzand akékol'vek
éinnost, ktord by mohla ohrozit uvedenu cestu, strojovi udr?bu alebo zhorfovala
podmienky bezpetnej a plynulej premévky na ceste.

Pocas realizdcie stavby, je zakdzané vytvéral sklddku zeminy prip. inych materidlov
na korune 3t. cesty, ako aj vychaddzat' na vozovku znedistenymi vozidlami a tym
ohrozovat’ bezpedni premévku na nej.

Vzmysle § 11, ods. 3 Zékona & 135/1961 Zb., Ziadatel na vlastné néklady odstréni
stavbu, alebo jej fast’ nachddzajlci sa v ochrannom pésme cesty kedykol'vek, ak si to
vyZiada verejny zdujem alebo zdujem ochrany cesty &. IT1/1368.

Pred zalatim pric je potrebné vydiadat’ od spraveov podzemnych veden{ situovanie ich
vedeni a ich vyty&enie, aby nedodlo stavebnou &innosfou k ich podkodeniu.

Ziadatel’ je povinny dodrzat’ vietky podmienky stanovené vo vyjadreni sprévcom cesty
RSUC Nitra, a, 5., SSU Nové Zamky, pod. & 127/2017 zo dfia 20.03.2017 (ako
spinomocnencom UNSK, odborom dopravy, pod. & CS 850/2013, CZ 134012013 zo diia
05.02.2013), ako 8j vlastnika cesty VUC Nitra, organizécie UNSK odbor dopravy, pod. &,
CS 2901/2017, CZ 5350/2017 zo diia 20.03.2017. Sprévea cesty, ako aj cestny sprévny
orgén si vyhradzuje privo dohliadaf’ na pripadné stavebné a vykopové prace v okoli cesty
z hfadiska ochrany zéujmov cesty ¢&. 111/1368.

V pripade, Ze pri vjjazde vozidiel zo staveniska déjde k znedisteniu cesty & II/1368,
Ziadatel' je povinny o€istit vozovku okamzite po jej znedisteni pod hrozbou zékonnych
sankeif podla zdkona &. 135/1961 Zb..

Okresny tirad Sala, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécif si vyhradzuje prévo
urfené podmienky kedykolvek doplnit’ alebo zmenif, ak si to vyZiada verejny zéujem
alebo zdujem ochrany cesty &. I11/1368.

Ziadame re¥pektovat’ podmienky urdené v stanovisku ODI ORPZ v Sali &, ORPZ-SA-
OPDP52-17-001/2017 zo difia 17.03.2017.

V Case od 01. decembra do 01. marca kalendérneho roka (zimné obdobie) byva podrfa
operatného plénu zimnej tidriby ciest stanovend stavebna uzdvera vietkych uzivatel'ov
ciest I, II. alll, triedy Nitrianskeho samospravneho kraja. Tito skuto¢nost’ je nutné
zohladnit' v harmonograme stavebnych pric predmetnej stavby.

Pri tejto spréve je potrebné ju zostladit’ s obchvatom mesta Safa, ktord je v predmetnej
lokalite umiestnend tzemnym rozhodnutim. Ziadame toto konzultovat so Slovenskou
sprévou ciest a s cestnym sprdvnym orgénom pre cesty 1. triedy Okresnym iradom Nitra,
odborom cestnej dopravy a pozemnych komunikécii,

Je potrebné zosiladit' trvalé dopravné znadenie so sidasnym stavom (aj so stavbou
ochvatu mesta Sala, ak u bolo vydané) apo¥iadal o vydanie urlenia trvalého
dopravného znagenia najneskor do zatiatku uZivania stavby fprévoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.

Pri tejto stavbe a pracach tohto rozsahu je nutné vydaf urfenie dodasného dopravného
znafenia na zabezpelenie bezpednosti a plynulosti cestnej premavky pofas vystavby.
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O predmetné urdenie je nutné poZiadat’ v dostatoénom &asovom predstihu pred <
realizdcie préc (minimélne 1 mesiac vopred}

V pripade odstrafiovania zelene pri ceste je nutné toto doriedit' v d'alfom
projektovej dokumenticie a konzultovat' to s prisluSnym organom Statnej spravy (ces
spravny orgén pre cesty L. a IIL. triedy prip. orgén ochrany prirody.

Okresny tirad Sal'a, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii si vyhradzuje prévo
uréené podmienky kedykolvek doplnit’ alebo zmenit', ak si to vyZaduje verejny zdujem
alebo zdujem ochrany cesty ¢. III/1368.

Sihlasime s vydanim potrebnych povoleni podl'a stavebného zdkona.

Dodrzat vietky podmienky stanoviska & OU-SA-OCDPK/2017/003921-S8 zo dila
15.05.2017.

Okresné riaditel’stvo Hasiéského a zdchranného zboru v Nitre:

Okresné riaditelstvo Hasidského a zdchranného zboru v Nitre s riefenim protipoZiarnej
bezpe&nosti stavby siihlasi bez pripomienok.
Stanovisko OR HaZZ v Nitre pod &. ORHZ-NR1-370-001/2017 zo diia 16.03.2017.

RegiondIny tirad verejného zdravotnictva v Nitre:
. RUVZ v Nitre stihlasi s ndvrhom Mesta Sala, predloZeny névrh vyhovuje v3eobecne

zéviznym pravnym predpisom upravujiicim ochranu verejného zdravia.
Zaviizné stanovisko pod & HZP/A/2017/01016 zo diia 16.03.2017.

Ukrmv virad SaPa, pozemkovy a lesny odbor:
Orgén ochrany PP sthlasi s navthovanym zdmerom stavby na pol'nohospodérskej pode.

Zabezpetit' zdkladni starostlivost’ o pol'nohospodarsku pddu, na ktord bolo vydané toto
stanovisko a# do doby realizdcie stavby, najmi pred zaburinenim pozemku a porastom
zo samo néletu drevin.

Vykonat' skryvku humusového horizontu pofnohospodérskej pody a zabezpelif jej
hospodéme a G¢elné vyuZitie na nezastavanych Zastiach pozemkov parc. €. 3434/1, 3437,
3439.

Po realizécii vystavby za ielom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnutePnosti
podfa ustanovenia §3 ods. 2 =zikona, poZiadat’ o vyznalenie zmeny druhu
pofnohospodérskeho pozemku ato: zdhrady na zastavani plochu, s predloZenim
seometrického plénu a tohto stanoviska na Okresny trad Sala, katastrélny odbor, Hlavna
2/1, P.O. Box 29, 927 01 Safa.

kresny virad Sal’a, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie:

Navrhovan4 ¢innost’ nie je zaraditel'nd podl'a Prilohy &. 8 k zakonu NR SR ¢, 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni noviel zdkona, do Zoznamu navrhovanych Cinnosti podlichajicich posudzovaniu
ich vplyvu na ZP, preto nepodlieha zistovaciemu konaniu — vyjadrenie pod & OU-SA-
QSZP-2017/002674-2-Or. zo diia 15.03.2017.

Vyj i af280ds. 1z ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a stihlas podl'a § 27 ods. |

pism. a) zékona o vodéch:

OU Sara z hiadiska ochrany vodnych pomerov s predloZenou PD suhlasi.

Stavba bude uskutofnend v stlade s predloZenou projektovou dokumentdciou, ktora
schvalil Ing. Andrej Vachaja v aprili 2017.

Podas uskutofnenia stavby bude stavebnik dodrZiavat ustanovenia vodného zékona
& 7/2010 Zz. oochrane pred povodiiami, tak aby nemohlo ddjst k zneisteniu
povrchovych a podzemnych vad.
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svykopovych pricach dodrfat' ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnych
.nalizdcii. (Pdsma ochrany si vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajficho
pbédorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej
7 kanalizdcii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizAcii
nad 500 mm.)
Zhotovitel' stavby, ktord zasahuje do vodného toku alebo na inunda¥né lizemie, na celé
obdobie vystavby aZz do nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o wZivani stavby
vypraciva povodiiovy plén ‘zabezpetovacich pric podla §10 ods, 2 pism. e) zikona
€.7/2010 Z.z. o povodniach v silade s Vyhladkou MZP SR &. 261/2010 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti o obsahu povodiiovych planov a postup ich schval'ovania.
Vypracovany a sprivcom povodia (SvP, &.p., OZ Fiestany) odsthlaseny povodiiovy plan
zabezpeCovacich pric je potrebné dat’ schvalit’ na Okresny trad Safa, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredic, orgdn ochrany pred povodiiami,
DodrZat’ vietky podmienky zdvizného stanoviska &. OU-SA-OSZP-2017/004015-2 zo diia
19.05.2017.
DodrZat’ d'alsie podmienky sthlasu podlPa § 27 ods. 1 pism. a) zikona o vodédch & OU-
SA-0OSZP-2017/004685-2 zo diia 19.05.2017.
Vyjadrenie orgdnu ititnej s ochrany prirody a krajin
Na dotknutom tUzemi plati prvy stupeii uzemnej ochrany, stavbou neddjde k zdsahu
do osobitne chrinenych a zéujmovych tzemi a objektov ochrany prirody akrajiny —
vyjadrenie pod £. OU-SA-OSZP-2017/002586-2 zo diia 15.03.2017.

visko 3tdtnej s ochrany ovzdusia
Vystavbou cyklotrasy nevznikne novy zdroj znedisfovania ovzdugia a nie je potrebny
stihlas organu ochrany ovzdusia - stanovisko (pre izemné a stavebné konanie) pod & QU-
SA-OSZP-2017/002577-2 zo dfia 13.03.2017.

Vyijadrenie z hladiska odpadového hospodérstva

Znefkodiiovanie resp. zhodnocovanie odpadov zabezpedi na zdklade zmluvného
zabezpedenia doddvatel stavebnych préc.
Orgéiny 3tétnej sprdvy odpadového hospodérstva v zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5
zékona o odpadoch sa vyjadruji k dokumentécii v kolaudaénom konani, je potrebné
predloZit’ doklad o naloZen{ so vzniknutymi odpadmi resp. éestné prehldsenie,

' Vyjadrenie pod & OU-SA-OSZP-2017/002630-2 zo diia 14.03.2017 plati aj pre vydanie

stavebného povolenia,

SPP — distribiicia, a.s. Bratislava:
'V zdujmovom Gzemi sa nachddzaji plyndrenské zariadenia (technologické objekty),

Stavba koliduje s bezpegnostnym pasmom VTL plynovodu DN500 PN63, PS Safa (dalej
len ako ,Plyndrenské zariadenia“), prevadzkovateTom je SPP-distriblicia, a.s., Bratislava.
Prevadzkovatel' v zmysle ustanovenia § 79 ods. 5 a ustanovenia § BO ods. 4 zdkona
o energetike sthlasi s umiestnenim stavby na parceldch reg. E & 5906, 5907, 5908/3,
6117, 6304 reg. C & 5910, 6040/488, 6040/489 v k. 4. Modenok v bezpetnostnom pésme

- VTL plynovodu DN500 PN63 v minimélnej vzdialenosti 65m od osi VTL plynovodu,
- PSS8alav minimélnej vzdialenosti 48 m.

Pred realizéciou zemnych pric a/alebo pred zatatim vykonivania inych &innosti je
stavebnik povinny poZiadat SPP-D opresné vytydenie existujiicich plyndrenskych
zariadeni na zdklade pisomnej objednavky, ktor je potrebné zaslaf na adresu: SPP —
distribiicia, a.s., Sekeia (idrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostrednictvom online formuléru na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribiicia.sk).
Stavebnik je povinny ozndmit’ zadatie préc v ochrannom péasme plynérenskych zariadeni
zéstupcovi prevadzkovatel'a SPP-D (p. Jozef Arendds, tel, & +421 37 242 3705) najneskor
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7 dni pred zahdjenim planovanych préc.

Stavebnik je povinny zabezpelit' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni puéas re,
finnosti z dévodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najmi wy
kontrolu prevadzky, GdrZby a vykonu odbornych prehliadok a odbomych skisok op.
rekonitrukeie (obnovy) plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny umoZnit’ zdstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vikon kontroly
realizdcie innost{ v ochrannom pésme plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny realizovat’ vykopoveé prace vo vzdialenosti menSej ako 4 m na kaZda
stranu od obrysu existujicich plyndrenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouZitia
strojovych mechanizmov.

Ak pri vykopovych pracach bolo odokryté plynérenské zariadenie, je stavebnik povinny
kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zéstupcu SPP-D na wvykonanie kontroly stavu
obnaZeného plynarenského zariadenia, podsypu a odsypu plynovodu a uloZenia vystrainej
folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika.

Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia
s nimi je prisne zakédzanA, pokial sa na tieto préce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D.
QOdkryté plynovedy, kible, ostatné ininierske siete musia byt po¢as odkrytia zabezpetené
proti poskodeniu.

Stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také stavebné Gpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajdie krytie a hlbku uloZenia, v pripade zmeny Urovne terénu povazujeme vietky
zariadenia a poklopy plynérenskych zariadeni osadit’ do novej Grovne terénu.

Stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZat’ ustanovenia zdkona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vieobecne zdviiznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zépise z vytyenia plyndrenskych zariadeni a taktieZ ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmé 306 01.

Stavebnik je povinny pri sibehu akriZovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynirenskymi zariadeniami dodrZat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01. |

Stavebnik nesmie v ochrannom pésme plyndrenskych zariadeni v zmysle § 79 a § 80
Zakona o energetike umicstiioval’ nadzemné stavby, kontrolné 3achty, trvalé porasty
a pod.

Dodrzat’ vetky podmienky vyjadrenia & TID/NS/0306/2017/Kr zo diia 19.05.2017
a podmienky opravného vyjadrenia &. 172/DP/2017 zo dia 09.05.2017.

Zﬁgndga]wens}:ﬁ distribuénd, a.s. Bratislava:

Vdanej lokalite sa nachddza podzemné aj nadzemné zariadenie v sprive
Zépadoslovenskej distribu&nej, a.s. Bratislava, ktora sihlasf s umiestnenim stavby.

Pred zalatim pric Ziadame objednat vytyenie podzemnych vedeni v sprive
Zapadoslovensk4 distribuéna, a.s.

»  KriZovatky a sibehy vedeni Ziadame riesit’ v stilade s STN 73 6005 a STN 33 3300.

+ Pred zakrytim vykopov bude prizvany zodpovedny pracovnik Zipadoslovenskej
distribuénej, a.s. na obhliadku, abude spisany =zdpis, kiory bude predloZeny
pri kolauda¢nom konani spolu s planom skutoéného vyhotovenia.

V pripade potreby tpravy, prelozky jestv. el. zariadeni bude postupované podla ust.
zékona &, 251/2012 o energetike.
Dodr#at’ vietky podmienky vyjadrenia &. CD 32488/2017 zo dfia 18.05.2017.

Z4padoslovensks voddrenskd spoloénost', a. 5., , OZ Galanta o sidlom v Sali:

V zédujmovom tzemi st podzemné vedenia verejného vodovodu, kanalizdcie a tlakovej
kanalizacie v sprave ZsVS, a.s.
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mienkou zalatia zemnych pric je vytylenie verejného vodovodu a verejnej
wnalizécie na zéklade pisomnej objednavky. (Ing. Szabé 031/773 7506).

odl'a § 19 ods. 5 zékona & 442/2002, Z.z. ochranné pasma st vymedzené vodorovnou
vzdialenost'ou od vonkajieho pddorysného okraja potrubia na obidve strany:

- 1.5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacie do priemeru 500 mm,

- 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizécie od priemeru 500 mm.
V pédsme ochrany je zakédzané umiestfiovat stavby, konStrukeie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykon4vat' Cinnosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému vodovodu a
kanalizécie, alebo ktoré by mohli ohrozif' ich technicky stav.

V pasme ochrany je povoleny len ruény vykop.

V zmysle § 27 ods. 4 zékona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizéciich
keZdy, kto vykondva opravy, rekonitrukcie, terénne vipravy a iné stavebné prace, ktoré
mbZu mat' vplyv na zariadcnia verejného vodovodu alebo kanalizacie, je povinny
po dohode s prevadzkovatefom vykonat neodkladne na svoj néklad prispbsobenie
poklopov, vstupov do achiet, zastvadlovych uzéverov a inych zariadeni objektov
verejného vodovodu a kanalizécie novému stavu,
V zmysle § 3 ods. 3 a 4 zdkona &, 442/2002 Z.z. za verejny vodovod a verejnii kanaliziciu
sa nepovaZuji vodovodné a kanalizatné pripojky, vodomemé a revizne kanalizaéné
Sachty na pripojkdch. Tieto st vo vlastnictve vlastnika pripojenej nehnutelnosti, preto
o uréenie ich polohy treba poZiadat' viastnikov dotknutych nehnutenosti
Vlastnikom kanalizaénej pripojky je stavebnik.
Na kanalizaénych pripojkédch ¥iadame osadif uligné vpusty.
Spdsob vypoltu mnozstva odpadovych véd z povrchového odtoku — bude podl'a smernych
&isel spotreby vody, vypoéitanych v zmysle vyhldky MZP SR &. 397/2003 Z.z. v zneni
neskor§ich predpisov.
V désledku navrhovaného odvidzania véd z povrchového odtoku z Gseku cesty 111/1368
povinny uzatvorit' zmluvu o odvadzani odpadovych vad verejnou kanalizéciou,
DodrZat’ d'alfie podmienky vyjadrenia &. 33625/2017 zo dfia 17.05.2017.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava:

Na dcfinovanom dzemi dbjde do styku so sierami elektronickych komunikécif (d'alej len
SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

DodrZat’ platné predpisy podfa STN 73 6005 pre priestorovii tpravu vedeni v plnom
rozsahu.

Dodrzat’ dalSie podmienky a vietky vieobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sg
neoddelitePnou sifastou stanoviska a redpektovaf d'algie podmienky stanoviska zo diia
16.05.2017 pod &. 6611713626.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PO §.p., OZ Pie¥t’
Spriva povedia dolného Vihu Sal'a

Navrhovand cyklotrasa na okraji mestskej dasti Sala-Veda bude kriZova’ Spojovaci odpad
Tmovec — Veda v sprave SVP, KriZovanie odvodiiovacieho odpadu je navrhnuté lavkou —
ocel'ova s drevenou mostovkou s rozponom 9 m, mostovka z impregnovaného dreva, $irka
lavky 2,5 m, opatrend zdbradlim.,

S kriZzovanim cyklotrasy s korytom Spojovacieho odpadu Tmovec-Veta v km 1,810
kanila SVP sthlasi. Medzi konftrukciou jestv. premostenia Stdtnej cesty I11/1368
a konstrukciou navrhnutej l4vky zanechat ochranné — manipuladné pésmo v §irke 6,2 m
na realizaciu budicej udriby koryta odpadu pod telesami mostnych kondtrukeii.

Spodnii hranu vy3ky nového mostného objektu (ldvka cyklotrasy) navrhnat' min. na vyiku
spodnej hrany mostného objektu Stétnej cesty I11/1368 (min. 115,70 m.n.m.).

SVP 3p., OZ Piestany, Spréva povodia dolného Vihu s projektovanym opevnenim dna
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pod lavkou (hornd hrana opevnenia 113,25 m.n.m.) a prepracovanym vykresom’,
Spojovaci odpad Trnovec — Veda stihlasi, pri€om podmienky uvedené v liste &.

0Z PN 4168/2017/2 CZ 15 828/2017 zo dfia 16.05.2017 zostavaja platmé. Hornt'
pevnenia dna koryta a beténového prahu poZadujeme navrhnit’ na projektovant nive
dna koryta (113,25 m.n.m.), tdto po¥iadavka bola uvedend vo vyjadreni & CS SVP ¢
PN2495/2 bod &. 3 zo dila 16.03.2017.

V pripade trvalého zésahu do pozemkov vo vlastnictve SLOVENSKEHO
VODOHOSPODARSKEHO PODNIKU, $titny podnik poZadujem tito skutodnost’
zmluvne doriedit’ s nafou organizéciou (JUDr. Mojzi§, 033/7764 405) do doby kolaudacie
stavby.

Zahdjenie a ukondenie prac ¥iadame nahlédsit na SVP §.p. OZ Piedtany, Sprva povodia
dolného Véahu Sara. Po dokondeni stavebnej akcie Ziadame u&ast nasho zéstupcu
na preberacom a kolaudaénom konani, na ktorom nim budi odovzdané vykresy
skutofného umiestnenia ldvky (niveleta opevnenia dna) v digitdlnej forme pre Udely

vodohospodérskej evidencie.
Dodrat’ vietky podmienky vyjadrenia &. CS SVP OZ PN 4168/2017/2 CZ 15 828/2017

zo dita 16.05.2017 & vyjadrenia & CS SVP OZ PN 4168/2017/3 zo diia 19.05.2017.

YBRDMELLQQCIQ, §titny podnik Bratislava

Vkat, 1z, Motenok nie st evidované hydromeliora¥né zariadenia v sprive
Hydromelioricie, .p.

V kat. tizem{ $ala cyklotrasa bude kriZovat podzemny rozvod zévlahovej vody, vetvu
LA18* DN 600 vodnej stavby ,ZP Héajske — Slddefkovee VIL® (evid. & 5206 198)
v sprive Hydromeliorécie, §.p.

Navrhovand cyklotrasa pdjde v sibehu a bude kriZovat' odvodiiovaci kandl (evid. & 5203
001 001), ktory bol vybudovany vr. 1936 o celkovej dlzke 4,660 km vrimci stavby
,,Odvodnenie pozemkov Andelik — Trnovec* v spréve Hydromeliorécie, §.p.

Podra predloZenej dokumentacie navrhovand cyklotrasa bude kriZovat' odvodiiovaci kanél
(evid.&. 5203 001001) vkm 2,084, cez odvodiiovaci kandl (evid.€. 5203 001 001)
v sprive Hydromelioricie, §.p. ako aj cez odvodiiovaci kanal v km 0,854 s navrhnuté
lévky cez odvodiiovacie kandly.

Krizovanie cyklotrasy so zévlahovym potrubim akriZovanie asibeh cyklotrasy
s odvodiiovacim kandlom vykonévat v silade s ustanoveniami STN 73 6961 , KriZovanie
a stibehy melioraénych zariadeni s komunikdciami a vedeniami* z roku 1983,

O vyty&enie zédviahového potrubia v teréne je potrebné poZiadat' na zdklade objedndvky
pracovnika Hydromeliorécie, §.p., dislokované pracovisko Sal'a — kontaktni osoba Ing.
Nestrak, &1. 0911 501 031 alebo pan Sumichrast, t.8. 0948 714 343,

Zahéjenie pric oznamit min. 14 vopred pracovnikovi Hydromelioricie, 3.p., dislokované
pracovisko Sala — kontakiné osoba Ing. Nestrak, &.t. 0911 501 031 alebo pin Sumichrast,
t.&. 0948 714 343,

Krizovanie cyklotrasy s odvodfiovacim kandlom vykonat' v stlade s predloZenou
dokumentaciou.

K ukon&eniu prc pri kriZovani cyklotrasy so zévlahovym potrubim a s odvodfiovacim
kanilom prizvat zistupcov Hydromeliordcie, S.p., ktorl protokoldme (zapisom
do stavebného dennika) odsihlasia vykonanie kriZovania.

V pripade po¥kodenia majetku Statu — zdvlahového potrubia a odvodiovacieho kanila,
ku ktorému mé Hydromeliordcie, 3.p. prévo hospodérenia, je potrebné ho uviest
do pévodného stavu na naklady investora.

Dodrzat vietky podmienky vyjadrenia €. 2352-2/120/2017 zo diia 16.05.2017.
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£, a.s., 8ala:
duslo, as. ako vlastnik nehnutelnosti dotknutych realiziciou projektu stihlasi

£s realizdciou cyklotrasy podfa projektu ak predioZenej projektovej dokumentécii

i

¢ pre stavebné povolenie nems namietky — vyjadrenie &, OROaSM2124 zo diia 16.05,2017.

Slovens oze fond Bratislava lonsiny odbor Nové Zimky:
SPF nema némietky voéi povoleniu stavby podla predloZenej projektovej dokumentécii,
DodrZat’ podmienky zéavizného stanoviska &, SPFZ/2017/027952 zo diia 16.03.2017.

Ministerstvo obrany SR, Agentira sprivy maje u Bratislava;

" Spojovacie kéble ani iné inZinierske siete nie sg Vo vlastnictve vojenskej Spravy
Vv priestore stavby evidované,
Vyjadrenie & ASM-30-538/2017 zo dfia 14.03.2017.

MeT Sal'a, spol. s r. 0:
* V dotknutom tizemi sa nenachddzaj rozvody tepla - vyjadrenie &, 112/2017/SZ zo dfia

13.03.2017.

nergotel, a.s., Bra va:
* 'V dotknutom tizemi neprichddza k styku s inZinierskymi sieami spol. Energotel, a.s.
Vyjadrenie €.2017/UPU zo diia 14.03.2017.

en m, a.5., Bratislava:

* Cyklotrasa podla predloZenej projektovej dokumenticie nezasahuje do ochranného anj
bezpetnostmého pdsma prepravnej siete eustream, a.s.

* Vyjadrenie & GIS a ITIS 140/2017 zo diia 14.03.2017.

ﬁalm podmienky:

" Stavebny materidl a zariadenie staveniska budi umiestnené len na pozemku vo viastnictve
stavebnika, resp. na prenajatom pozemkn,
Pred vyjazdom vozidiel a ostatnych mechanizmov zo staveniska na verejné komunikacie
budi tieto ofistené tak, aby nedoch&dzalo k znedistovaniu komunikicie, v pripade
znefistenia komunikécie stavebnik zabezpesi jej otistenie na vlastné néklady. Stgasne
bude dodrané VZN mesta Safa &. 7/2016 v platnom znenf o nakladani s komundlnym
odpadom a drobnym stavebnym odpadom na tizem{ mesta Sala.
Stavebnik ku kolaudadnému konaniu preukéZe, ako nalozil s odpadmi vzniknutymi pofas
vystavby.
Stavebnik je povinny dodrzat opatrenia vyplyvajice z projektu protipoZiarnej bezpe&nosti
stavby. Ich spinenie preukaZe pri kolaudécii stavby.
Stavebnik ku kolaudacii predloz doklad o vytyéeni stavby, doklady o predpisanych
skuskach, geometricky pldn a potvrdenie o odovzdani geodetického zamerania na Ms(J
Sara, referdt informatiky.,

*  Stavebnik zabezpeti, aby sa potas realizicie minimalizovali negativne vplyvy na okolie a
Zivotné prostredie a v plnom rozsahu bude znafat’ pripadné Skody spbsobené stavebnou
ginnostou,

11. Stavebnik ku kolaudicii prediozi dokla dy o overenf vhodnych stavebnych vyrobkov,
Na uskutotnenie stavby moZno pouZit’ iba stavebny vyrobok, ktory je podfa osobitnych
predpisov vhodny na pouitie v stavbe na zamyslany a&el. Tieto doklady su sugastou
dokumentacie uloZenej na stavbe.
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12. Stavebnik je povinny eznémit’ stavebnému tiradu termin zadatia stavby a je
stavbu viditel'ne oznafif’ $titkom "Stavba povolend".

13. Stavebnik je povinny zabezpetit, aby vystavbou o najmenej rufil uZivanie suseds
pozemkov a stavieb a aby vykonanymi pracami nevznikli kody, ktorym moZno zabrén,
Pripadné vzniknute Skody je stavebnik povinny odstrdnif na vlastné naklady.

14, Stavebnik je povinny od prvého diia pripravnych pric aZ po ukonéenie stavebnych préc
viest' stavebny dennik, kiory je siast'ou dokumentécie uloZenej na stavenisku. Stavebny
dennik predloii ku kolauddcii stavby.

15. Dokonéent stavbu, pripadnme jej ast’ spGsobild na samostatné uZivanie, mo#no
uZivat' len na zdklade kolaudaéného rozhodnutia.

16. Stavebnik v3etky podmienky, za kiorych je stavba povolend, je povinny plnif a
po doruden{ tohto povolenia ich brat’ na vedomie s tym, e sa ich plnit’ zavéizuje.

V priebehu stavebného konania ndmietky i€astnikov konania neboli vznesené. Pripomienky
dotknutych orgénov si zohl'adnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie strati platnost’, ak do dvoch rokov edo diia nadobudnutia pravoplatnosti
nebude stavba zatatd.

Stavba nesmie byt’ zafatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne privoplatnost’ /§ 52
zdkona €. 71/1967 Zb. o sprivnom komani (sprivny poriadok) v zmeni neskorSich
predpisov/.

Podl'a § 70 stavebného zdkona je stavebné povolenie zévizné aj pre prévnych néstupeov
konania.

Odidvodnenie:

Mesto Sala, so sidlom Nim. Sv. Trojice & 7, 927 15 Salfa, zastipené Mgr. Jozefom
Belickym, primatorom mesta podalo dria 21.04.2017 Ziadost' o vydanie stavebného povolenia
na liniovd stavbu Cyklotrasa za zamestnanfm de priemyselného aredlu (dalej len
“stavba“) na Ul Nitrianskej, pri ceste I/75 a 1I/1368, v Sali mestski dasf Vela,
na pozemkoch v katastrdlnom lzemf{ Sal'a a v katastrdlnom (zemi Moéenok, v zastavanom
tizemi a mimo zastavaného tizemia mesta, na tfely zabezpelenia plynulého a bezpe&ného
presunu pracovnikov-do priemyselného aredlu DUSLO a.s. :

Pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby Obcou Moéenok pod &.
69/2017/8U/766 diia 20.03.2017, ktoré sa stalo pravoplatnym a vykonatelnym diia
19.04.2017.

Stavebny tirad ozndmil zaCatie stavebného konania vietkym zndmym G&astnikom konania a
dotknutym orgénom a organizaciam. Podla ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zdkona
stavebny trad upustil od ustneho pojedndvania a miestneho zisfovania, nakolko pomery
staveniska mu boli dobre zndme a Ziadost' poskytovala dostatotny podklad pre riadne
a spolahlivé posidenie navrthovanej stavby. Zarovefi stanovil lehotu 7 dni odo dita dorudenia
oznfimenia, v ktorej mohli GCasinfci konania uplatnit' svoje ndmietky a pripomienky a
dotknuté orgdny a organizdcie svoje stanoviskd. Ked'Ze sa jednd o povolenie liniovej stavby,
ozndmil tunaj3i vrad zatatie stavebného konania v silade s ust. § 61 ods.4 stavebného zdkona
verejnou vyhladkou.

Podla § 61 ods. 1 stavebného zékona na pripomienky a ndmietky, ktoré boli alebo mohli byt
uplatnené v izemnom konani alebo pri preroktvani Gzemného planu zény, sa neprihliada.
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1y Urad v uskutofnenom sprévnom konani preskiimal predloZenti Ziadost’ z hPadisk
anych v § 62 stavebného zékona, prerokoval ju s Géastnikmi konania a s dotknutymi
,Anmi a organizdciami a zistil, e uskutoénenim stavby nie st ohrozené zdujmy chrénené
aavebnym zékonom, predpismi vydanymi na jeho uskutoénenie a osobitnymi predpismi, nie
st ohrozené zAujmy spoloénosti ani neprimerane obmedzené & ohrozené prava a oprivnené
zdujmy uéastnikov konania.

Stavebny trad zaistil vzijomny silad predloZenych stanovisk dotknutych orginov a
organizécii poZadovanych osobitnymi predpismi, zabezpetil plnenie poZiadaviek vlastnikov
asprivcov pre napojenie do sieti technického vybavenia aich stanoviskd a poZiadavky
zahmul do pedmienok tohto rozhodnutia.

Projektovd dokumenticia stavby spifia vieobecné technické poZiadavky na vystavbu a
podmienky tzemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebny tirad v priebehu
stavebného Konania nezistil dévody, ktoré by brénili vydaniu stavebného povolenia, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo viroku tohto rozhodnutia.

Némietky ti¢astnikov neboli v konani uplatnené.

Stavebnik je oslobodeny od zaplatenia sprévneho poplatku podl'a PoloZky 60 zakona &.
145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v znenf neskor¥ich predpisov,

Pouéenie o odvolani:

Podla § 53 a nasl. zikona & 71/1967 Zb. o sprdvnom konani (sprivny poriadok) v zneni
neskor3ich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu mozZno podaf odvolanic (riadny opravny
prostriedok), a to v lehote 15 dnf odo dfia dorudenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podéva na Mesto Sal'a — Mestsky tirad, Nmestie Sv. Trojice & 7, 927 15 8ala,
Odvolacim orgénom je Okresny iirad SaFa, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii,
Rozhodnutie je po vylerpani riadnych opravnjch prostriedkov preskiimatelné spravnym
stidom podTa ustanoveni Spravneho stidneho poriadku (zékon &, 162/2015 Zz).

Toto rozhodnutie md povahu verejnej vyhlisky podla § 69 ods. 2 stavebného zdkona
a2 pedl'a § 26 spravneho poriadku a musi by# vyvesené po dobu 15 dni na dradnej tabuli
mesta Sal’a a obce Molenok, si¥asne inym spasobom v mieste obvyklym,

Za deii dorulenia sa povaiuje posledny (15.) ded tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia
rozhodnutia.

Priloha:
- overend projektovd dokumentacia

Dorudi sa:
ifastnikom konania verejnou vyhliSkou

Mesto Sal'a, primétor mesta, Ném. Sv. Trojice 7, 927 15 Sal'a

Obec Moéenok, Sv. Gorazda & 629/82, 951 31 MoZenok

Nitriansky samospravny kraj, Rézusova 2A, 949 01 Nitra

DIC Bratislava, s.r.0., Ing. Andrej Vachaja, Kocelova &. 15, 821 08 Bratislava
Vlastniei dotknutych pozemkov, susednych pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky v katastrdlnom tizemi Sal’a:

2 e T bl e
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pozemky register "E" parc. &. 450, 452/400, 488/1, 488/2, 488/4, 489, 496, 49,

490/3, 491, 492, 500, 509/500, 509/400, 510/400, 510/500, 497/1, 497/2, 499, y,
512/400, 515/101, 515/201, 494, 497/3, 495, 457/500, 508, 486, 463/506, 46,
465/500, 498, 513/1, 515/2, 493, 488/3, 66, 67/1, 82/3, 67/11, 459/301, 455/401, 4591,
463/501, 484, 315, 549/100,

pozemky register "C" parc. {. 3434/1, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3540/1, 5870/6,
5910, 6075/1,

pozemky v katastrdlnom tzemi Mocenok:

pozemok register "E" parc. &. 6034,
pozemky register "C" parc. €. 5906, 5907, 5908/3, 6040/477, 6040/488, 6117

- ROINICKE DRUZSTVO SAEA, Hviezdoslavova 2, 927 14 8ala
- Duslo, a.5., Adminisiratfvna budova 1236, 927 03 Sala
- SLOVENSKY VODOHOSP. PODNIK i.p., Radni¢né nim.8, 96901 Bansk4 Stiavnica
- DOPA - Servis, s.1.0., A. Hlinku 483/7, 951 31 Mo&enck
- Rimskokatolicke biskupstvo, Hradné ndmestie 7, 949 01 Nitra
- Rimskokatolicka cirkev, Farsky trad 927 05 Sala-Veta
- Slovensky pozemkovy fond Regionélny odbor Nové Zamky, Podzémska ul.
&. 434/34A, 940 01 Nové Zémky
- Kléra Fuskov4, Nitrianska &.1563/48 , 927 05 Sal'a
- Adrién Héta3, Hlinik 1870/19, 927 05, Sala

- Ing Tudovit Lézsi, RuZové & 476/1, 927 01 Sala
- Ing. Alexander Lo¥i, Agatova 1001/9, 900 29 Nov4 Dedinka

- Frantidek Lozi, P. Pazmaiia 914/7, Sala, 927 01 Safa
- Jaroslav Cerhak, 925 71 Trnovec nad Vdhom &. 982
- Ing. Renéta Cerhakové, 925 71 Trnovec nad Vahom &. 982
- Margita Formankové, Sladkovského 8, CR — Plzefi 326 00
- Zdenka Horvéthova, Lotydsk4 &.12, 821 06 Bratislava
- Marika Janalikové, CR VeleSovice & 207, 683 01 Rousinov u Vytkova
- Anna Sudorovd, Bernolakova 1513/22, 927 01 Sala
- Miroslav Velebny, Rastislavova &, 18, 901 01 Malacky
- Stanislav Velebny, Sportové &. 11, 908 51 HoliZ
- Ing. Peter Bednér, Krizna 1183/13, 900 3] Stupava
- Anna Andras¢ikov4, Cintorinska 1858/9, 92701 Sala
- Helena Bukové, Dlhoveska 1392/35, 92701 Sala
- Jlia Hukova, Nitrianska 1754/59, 92701 Sala
- Juraj Kiss, Zeleznitiarska 1427/60, 92401 Galanta
- Julianna Krasfianové r. Kilové, Hollého 1847/34, 927 05 Sala
- Al¥beta Origkov4, Jilemnického 1170, 925 72 Selice
- Ing. Terézia Pépayové, Nitrianska 1551/66, 927 01 Safa
- Vendelin Sloboda, Komenského 1679/31, 927 01 8afa
- FrantiSek Vicena, Nitrianska 1553/62, 927 01 Safa
- Ladislav Vicena, Dézov4 1607/35, 927 01 Sala
- Ing. Juraj Pépay, Nitrianska 1551, 927 01 Sala
- Franti¥ka P4payova, Hollého &. 659, 925 72 Selice
- Viliam Mészéros, 927 05 DIh4 nad Vihom €. 143
- Gabriella Verseghi - Nagyova, 925 71 Tmovec nad Véhom ¢£. 394
- Ing. Juraj Horvéth, 900 91 Limbach, &. 12
- Ing. Eva Lachka, Letna 568/8, 927 01 Sal’a
- Anna Hétafové, F.Xrala 1863/6, 927 05 Sala
- Ladislav Ronchetti, Tatranskd 6329/57, 97411 Bansk4 Bystrica
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£ RNDr. Silvia Siekelové, Ra&ianska 1548/4, 83104 Bratislava
& Helena Kamenick, Nivy & 1483/13. 927 05 $ala
¥ - Eva Szitasova, Jilemnického 1452/16, 927 05 Sala
? - Ladislay Jarod, Komenského 1724/6, 927 05 Sala
- Jilia Hunkové, Bernoldkova 1508, 92701 $al'a
- Vladimir Récz, Jilemnického 1453/14, 92701 Sala
- Zoltan Récz, Nitrianska 2180/41/A, 92701 $ala
- Terézia Sedlakové, Vinohradnicka 194/60, 92701 Sala
- Méria Svikruhova, Centrum I1. 99/67, 01841 Dubnica nad Véhom
- Irena Popluhdrova r. Hankova, Mala OkruZnd 927/52, 958 01 Partizinske
- Mairia Ridp4nové r. Hankov4, J. Maziira 22/29, 036 01 Martin
- Kamil Dobi, Cingov 819/48, 951 3] Moéenok
- Juliana Kovagikové r. Janovidova, Csl. Armady 1020/16, 927 01 Sala
- Jozef Janovié, Budatinska 3056/55, 851 06 Bratislava
- Marek Velebny, Rastislavova 2526/18, 901 01 Malacky
- Miroslav Velebny, Stromova 5574/22, 901 01 Malacky
- Martina Bugkova, Li&na 1855/1, 927 01 Sara
- FrantiSek LoZi, Rimska 2139/5, 927 01 Sala
- Ladislav Rehak, Orechova 400/1, 927 01 8al'a
- Stanislav Velebny, Pri Kamennom moste 934/28, 951 31 Mogenok
- Ing. Jana Cengelova, Klincova 16637/37A, 821 08 Bratislava Rufinov
- MVDr. Kamila Gordanova, Skolska 312/47A 972 01 Bojnice

Mesto Sala, tradné tabul'a - zvercjnenie po dobu 15 dni

Mesto Sala — www.sala.sk — zverejnenie po dobu 15 dni

Obec Mo&enok, tiradn4 tabula — zverejnenie po dobu 15 dni
Obec Mogenok — www.mocenok.sk — zverejnenie po dobu 15 dnf

dotknutym orginom jednotlivo

6. Nitriansky samospravny kraj, odbor dopravy, Rdzusova 2A, 949 01 Nitra

7. Regionélny tirad verejného zdravotnictva Nitra, Stefanikova tr. 58, 949 63 Nitra

8. OR HaZZ v Nitre, Dolnoferménska &. 64, 949 11 Nitra

9. Krajsky pamiatkovy trad Nitra, Ndm. Jdna Pavla II. & 8, 949 01 Nitra

10. OR PZ, Okresny dopravny inSpektorat, Stani®n4 & 23, 927 01 $al'a

11. Slovenska spréva ciest, [VaSC Bratislava, Ul. Miletifova &. 19, 820 05 Bratislava

12. Okresny tirad Nitra, odbor pre CD a PK, Stefanikova tr. 69, 949 01 Nitra

13. Regionélna sprdva a idrZba ciest Nitra, a.s., Stredisko spravy a adrzby Nové Zamky,
Bedeflovské cesta &. 2, 940 92 Nové Zamky

14. Okresny tirad Sal'a, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavné 2/1, 927 01 $afa

15. Okresny tirad SaPa, pozemkovy a lesny odbor, Hlavn4 &. 2/1, 927 01 SaPa

16. Okresny trad 8al’a, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
(OH, 8800, OPaK, VZ) Hlavn4 &. 2/1, 927 01 $aPa

17. MO SR, Agentiira sprivy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

18. SPP-distribicia, a. 5., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

19. Zapadoslovenské distribuén4, a. s. Culenova 6, 816 47 Bratislava

20. Zapadoslovensk4 vodérenské spolotnost, a.s., P, Pazmasia &. 4, 927 01 Zala

21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava

22, Hydromeliorécie, §.p. Vrakunska 29, 825 63 Bratislava 211

23. MeT 8ala, spol. s r.0., Kvetn4 & 4, 927 01 §ara

24. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovsky s.r.o., Letn 796/9, 921 01 PieStany
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25, eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava R
26. EN]:}RGUI‘EL, as., Mileti¢ova 7, 821 08 Bratislava
27. MsU v Sali, referét dopravy a technickych Zinnosti

28. Msl:I v Sali, referét Zivotného prostredia
29. MsU v Sali, oddelenie sprévy majetku a zariadeni mesta

30. MsU v 8ali, oddelenie stratégie a komunélnych Einnost]
31, MsU v Sali, referét investiénych Einnosti

na vedomie

32. Mesto Sal'a, primétor mesta, Ném. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
33. Obec Modenok, Sv. Gorazda &. 629/82, 951 31 Mogenok
- kspisu

Mgr. Eva Lukatovifova
vediica stavebného u
na zikiade Poverenia zo 30.11.2016
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