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MANDATNA ZMLUVA &islo ... L0 Y
uzatvorend podla § 566 a nasl. Obch. zakonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich zmien.

¢l. I. Zmluvné strany

Mandant: Mesto Sala

Statutdrny zastupca Mgr. Jozef Belicky, priméator mesta

Sidlo: Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
ICO: 00306185

DIC: 2021024049

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo G¢tu.: SK 08 0900 0000 0051 4457 4794
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021

E-mail : mesto@sala.sk

(dalej aj ako ,mandant”)

Mandatar: SAFI SK, s. r. 0.

Sidlo: Nitrianska 1541/95, 927 05, Sala

Statutarny zastupca: Ing. Marian Antal

ICo: 48 044 288

DIC: 2120034213

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo Gétu: 4021237418/7500, IBAN SK41 7500 0000 0040 2123 7419
Tel./mobil: 0918328940

Fax:

E-mail: dozor.safi@gmail.com

Zapisany v: Okresny sud v Trnave, Oddiel: Sro, viozka ¢. 35459/T

(dalej iba ,mandatar”)

¢l. 1. Uvodné ustanovenia

Tato mandatna zmluva (dalej aj ako ,, zmluva®) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného
obstardvania zakazky s nizkou hodnotou v zmysle zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov. Mandant na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — vyzvu na predkladanie ponuk.

Zékladnym ugelom zmluvy je vykon stavebného dozoru a inZinierskych ¢innosti pri realizacii stavby
~Zmena systému zberu odpadov vmeste Sala — cast Vecéa prostrednictvom systému
polopodzemnych kontajnerov”, s dohodnutym rozsahom financovania z prostriedkov
Strukturalnych fondov EU, Opera¢ného programu Ludské zdroje. (dalej len , OP [Z“) Prioritnd os:
6 , Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou marginalizovanych rémskych komunit®, kéd
vyzvy OPLZ-PO6- SC611-2017-1, nazov projektu ,Zmena systému zberu odpadov v meste Sala —
¢ast Vecda prostrednictvom systému polopodzemnych kontajnerov” ITMS 312061L816 v zmysle
podmienok zmluvy o poskytnuti NFP ¢. NFP €. ZM_SEP-IMRK2-2018-001805 a z vlastnych zdrojov
objednavatela.

Poskytovatelom nenavratnych finanénych prostriedkov EU (dalej len ,NFP EU“) - Riadiacim
orgédnom pre OPLZ je Ministerstvo préce, socialnych veci a rodiny SR (dalej aj ako ,,RO pre OP ['Z“),
sprostredkovatelskym orgdnom pre OP LZ je Ministerstvo vnutra SR (dalej aj ako , SO pre OPLZ").




cl. lll. Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je poskytnutie sluZieb stavebného dozoru a inZinierskych

3.2

3.3

¢innosti v rozsahu a za podmienok ustanovenych v tejto zmluve.

Mandatér sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho (&et a jeho menom, s odbornou starostlivostou vykond a zariadi vykon
staleho — trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu vymedzenom v €l. lll. ods.
3.3 tejto zmluvy na stavbe: ,Zmena systému zberu odpadov v meste Sala — &ast Veta
prostrednictvom systému polopodzemnych kontajnerov”.

Stavba, na ktorej bude mandatéar vykondvat stavebny dozor a inZinierske Cinnosti, je urtena
projektovou dokumentéciou k ohlaaseniu stavebnych tprav pre dielo , Zmena systému zberu
odpadov v meste Sala — €ast Veéa prostrednictvom systému polopodzemnych kontajnerov “,
pozostavajlcej zo 17 stojisk, spracovatel ZONAR s.r.o. Nitrianska 6A/2254, 927 05 Sala - Ing.
Toma$ Pirsel, aut.ing. ¢.aut.osvedCenie 5525*|1 spolu s ohldseniami stavebnych Gprav
¢.413/2017/50/2488, 414/2017/50/2489, 415/2017/50/2490, 416/2017/5U/2491,
417/2017/50/2492, 418/2017/50/2493, 419/2017/5U/2502, 420/2017/5U/2503,
421/2017/SU/2504, 422/2017/5U/2505, 423/2017/5U/2506, 424/2017/5U/2507,
426/2017/50/2509, 427/2017/sU/2520, 428/2017/50/2521, 429/2017/50/2523,
430/2017/SU/2524, 431/2017/5U/2525, 432/2017/5U/2526, 433/2017/50/2527,
434/2017/s0/2528, 435/2017/50/2530 zo diia 9.8.2017 vydanym obcou Mocenok.

Mandatdr sa zavazuje vykonat pre mandanta najma nasledovné odborné ¢innosti - vykon staleho

- trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu:
odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby a zabezpelenie zdpisu o tom do stavebného
dennika,
starostlivost o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentdcie dokoncenych Casti diela,
odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp., zmien projektu, ktoré nezvy3uju néklady diela
stavebného objektu alebo prevddzkového suboru, nepredlZuju lehotu realizacie a nezhor3uju
parametre stavby; ostatné navrhy dodatkov a zmien projektu predkladat s vlastnym vyjadrenim
mandantovi,
bezodkladné pisomné informovanie mandanta o v3etkych zdvaznych okolnostiach,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti oceriovania podkladov, ich sulad s podmienkami
zmlav, sutaznych podkladov, projektovou dokumentaciou, poloZzkovitym rozpoctom zhotovitela
diela/stavby, harmonogramom prac, prislusnymi vieob. zavaznymi predpismi STN a EN a ich
predkladanie na likvidaciu mandantovi (potvrdenie mesacne vykonanych préc v zistovacom
protokole)
kontrola tych &asti dodavok, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi,
spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpe&ovani
suladu realizovanych prdc s projektom,
spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zavad projektu,
sledovat, & zhotovitel diela/stavby vykonava predpisané skisky materialov, kon3trukcii a prac,
kontrolu vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly),
sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaZnych dennikov v sulade s podmienkami
prislusnej zmluvy o dielo,
kontrola dodrziavania podmienok zmldv, sitaZnych podkladov, projektovej dokumentacie,
polozkovitého rozpoétu zhotovitela stavby, harmonogramu prac, prislusnych vieob. zévaznych
predpisov, STN a EN




4.1

4.2

4.3

kontrola postupu prac podfa Casového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela/stavby a informovanie mandanta na nedodrZanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoltov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysujicim cenu diela/stavby,
organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimdine v jednotyZdriovych intervaloch a
podla potreby, spracovanie zépisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym
ucastnikom,

uskutociiovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato bude
sucastou dokladovej €asti pri odovzdani diela/stavby a fakturécii sluZieb stavebného dozoru
ucast na kontrolnych drioch stavby organizovanych riadiacim orgdnom pre OP ['Z

Ucast na naslednych kontrolach riadiaceho orgdnu pre OP OP LZ alebo inych kontrolnych
organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po zrealizovani stavby

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela/stavby predloZi k fakturdcii prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a G¢ast pri preberacom konani,
kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej ¢asti,

Ucast na preberacom konani, zastupovanie mandatna na preberacom konani,

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocdas celej
zarucnej doby, sucinnost spociva v G¢asti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému navrhu
ich odstranenia,

dohfad nad zabezpefenim vytycenia sieti, sucinnost pri rieSeni pripadnej kolizie stojiska a
inZinierskych sieti, sivisiaca so zmenou polohy a tvaru stojiska alebo s preklédkou inZinierskych
sieti,

dohlad nad dodrZiavanim bezpelnosti prace.

¢l Iv. Cas plnenia

Mandatér sa zavazuje, Ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy pre mandanta

vykona v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zalatia Cinnosti: odo dria odovzdania projektovej dokumentacie pre ohldsenie
drobnej stavby, vydanych ohldseni stavebnych Gprav, vyjadreni a stanovisk a zmluvy o dielo
s ocenenym poloZkovitym rozpoétom zhotovitela stavby

4.1.2 termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: driom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov, predpoklad lehoty vykonu dozoru 3
mesiace.

4.1.3 termin ukoncenia inZinierskych c¢innosti: dfiom uplynutia 5 — roéného nasledného
monitorovacieho obdobia projektu od ukonéenia projektu (rozumie sa projektu v zmysle
zmluvy o NFP) ,,Zmena systému zberu odpadov v meste Sala — ¢ast Veéa prostrednictvom
systému polopodzemnych kontajnerov “.

V pripade, Ze dbjde kuprave harmonogramu realizacie, implementécie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizdcie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, €as plnenia.

Mandant sa zavdzuje odovzdat mandatérovi najneskér do 3 pracovnych dni pred odovzdanim
staveniska zhotovitefovi stavby, na ktorom sa stavebny dozor z(¢astni, projektovi dokumentaciu
stavby pre ohlasenie drobnych stavieb, ohlasenia stavebnych tGprav a dalie dostupné vyjadreni'i\/
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5.6
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6.1

6.2

6.3

a stanoviskd prislusnych orgdnov a organizicii, zmluvu odielo socenenym poloZkovitym
rozpo¢tom zhotovitela stavby a harmonogramom realizacie stavby.

¢l. V. Cena a platobné podmienky

Celkova cena predmetu plnenia podla ¢l. lll. je dohodnuté ako pevnd vo vyske:
celkova cena bez DPH 1170,00 EUR

sadzba DPH a vyska DPH - 20% EUR

cena spolu 1170,00 EUR

Slovom: tisicstosedemdesiat EUR (mandatar nie je platca DPH)

V pripade Upravy terminu poskytnutia sluZieb v désledku dpravy harmonogramu realizacie,
implementécie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuté ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude mandantom uhradend na zdklade jednej faktury vystavenej
mandatdrom po podpise preberacieho protokolu o Gplnom ukonéeni stavebnych prac bez vad
a nedorobkov a po mandatarovom pisomnom odsuhlaseni faktury zhotovitela stavby vystavenej
vstlade so zmluvou odielo (po podpisani a opetiatkovani zistovacich protokolov, supisov
vykonanych prac).

Faktdra vystavena v stlade s touto manddtnou zmluvou je splatné do 60 dni odo dfia jej doruenia
mandantovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam  vyplyvajicim zo zavazkového vztahu, nakolko je predmet realizacie
spolufinancovany zo zdrojov EU.

Pravo na Uhradu faktury vznikd riadnym a véasnym vykonom €innosti podla Cl. lll. tejto zmluvy.

V odmene mandatéra st u zahrnuté vietky priame aj nepriame naklady, ktoré mandatar ucelne
vynaloZi pri plneni svojho zvazku.

Faktdra bude &lenend podTa predloZenej cenovej ponuky za stavebny dozor na stojiska pre stojiska
na zmesovy odpad a stavebny dozor za stojiska pre separaty a buracie prace.

¢l. VI. Prava a povinnosti mandatdara

Mandatar je povinny ¢innosti, ktoré sa zaviazal vykonat pre mandanta podla tejto zmluvy vykonat
v sulade s touto zmluvou, so véeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
podla pokynov mandanta a v stlade so zaujmami mandanta, ktoré mandatar pozna alebo musi
poznat. Ak mandatar zisti, e pokyny mandanta st nevhodné alebo nedcelné, je povinny na tuto
skuto¢nost mandanta pisomne upozornit.

Zodpovednou osobou za vykon &innosti stavebného dozoru v odbore inZinierske stavby je

Meno a priezvisko Ing. Marian Antal,
Cislo osvedéenia 10860

Mandatar vyhlasuje, Ze disponuje osobou, ktord mé opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu tejto
zmluvy aopravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podlfa § 45 zakona
& 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov azékona SNR ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v platnom zneni pre ¢innost stavebny dozor.




6.4 Mandatdr je dalej povinny pri zariadovani zaleZitosti podla tejto zmluvy:

a) postupovat s odbornou starostlivostou,

b) ozndmit mandantovi vietky okolnosti, ktoré pri zariadovani zéleZitosti podla tejto zmluvy
zistil a ktoré méiu mat vplyv na zmenu pokynov mandanta,

c) postupovat vyluéne podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a pokynov mandanta; od
pokynov mandanta sa mé%e mandatar odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme
mandanta a mandatdr nemdZe véas dostat jeho suhlas. Ani v tychto pripadoch sa viak
mandatdr nesmie od pokynov odchylit, ak to vyslovne zakazuje tdto zmluva alebo mandant,

d) zabezpetit plnenie tejto zmluvy osobne, resp. prostrednictvom svojich kvalifikovanych
zamestnancov,

e) bezodkladne odovzdat mandantovi vietky veci, ktoré pri vybavovani zaleZitosti podfa tejto
zmluvy za mandanta prevzal,

f)  zachovavat mi¢anlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri vykone Cinnosti
podla tejto Zmluvy,

g) odborné ¢innosti a zaleZitosti v intencidch zmluvy zabezpecovat s naleZitou sta rostlivostou a
odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

h) véas av predpisanych alebo inak pisomne dohodnutych lehotéch poskytnit sluZby podfa
predmetu zmluvy,

i) spolupracovat s osobou vykondvajucou externy manazment nad implementaciou projektu,
sti¢astou ktorého je realizacia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podfa tejto zmluvy,

j)  viasinformovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord moZze mat za ndsledok zmenu
projektu

k) véas informovat o akomkolvek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podla zmluvy
o poskytnuti NFP medzi Mestom Sala a Poskytovatefom.

6.5 Mandatar nezodpovedd za $kodu, ktora bola spdsobend pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
ich nevhodnost pisomne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti pisomne trval.

6.6 Mandatar bez pisomného sGhlasu mandanta nema pravo odsuhlasit zmenu rozsahu préc
realizovaného diela, pokial by mala tdto zmena za nasledok navy3enie ceny diela a predlzenie
lehoty realizacie stavby.

6.7 Mandatar bude vykondvat svoju ¢innost na stavbe formou ,trvalého stéleho stavebného dozoru®,
t.j. v priebehu celej doby realizécie stavby a to vidy v ase podfa potreby pritomnosti mandatara
na stavbe. Pri preru$ovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri Casovych skizoch
vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpecena aj v dfioch pracovného pokoja alebo
volna, pripadne i v noci.

6.8 Mandatér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej Cinnosti z dovodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je viak povinny bez zbytotného odkladu
pisomne upozornit mandanta s blizsim popisom prisludnej prekazky.

€l. VII. Prava a povinnosti mandanta

7.1 Mandant je povinny poskytnit nevyhnutnu suginnost potrebni pre naplnenie predmetu zmluvy,
najma je povinny:
- poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru —
najma jedno vyhotovenie PD pre ohldsenie drobnych stavieb, ohlasenia stavebnych uprav,
zmluvu o dielo uzatvorend so zhotovitefom stavby vratane poloZkovitého rozpoétu},.//'_/




7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

&:i3:

a harmonogramu realizacie stavby.

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujicich udajov, upresneni pre riadny vykon innosti stidleho — trvalého stavebného
dozoru vrozsahu predmetu tejto zmluvy — najma véas ho informovat o planovanych
kontrolach riadiacich orgénov SR a orgénov EU, inych organov $tatnej spravy.

Mandant mé prévo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone Cinnosti v rozsahu podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy zistenych zo
strany mandanta alebo zo strany Poskytovatela — Riadiaceho orgdnu alebo sprostredkovatelského
organu pre OP LZ. Ak v dosledku takto zistenych nedostatkov nebudl mandantovi riadiacim
organom resp. SO pre OP L'Z uznané a preplatené opravnené vydavky na stavebny dozor projektu
v celej alebo aj Ciastkovej fakturovanej vy$ke, ma mandant pravo neuhradit mandatarovi Ciastku
rovnajlicu sa Ciastke neuznanych a nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebny dozor,
a zdrovefi md mandant pravo uplatnit si u mandatara zmluvni pokutu vo vySke uZ vyplatenych
prostriedkov na stavebny dozor, ktoré RO resp. SO pre OP LZ neuznal a nepreplatil.

Mandant ma pravo uplatnit si u mandatara zmluvni pokutu, ak Poskytovatel — Riadiaci organ
alebo sprostredkovatelsky orgdn pre OP LZ neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené
vydavky projektu na stavebné prace a dodavky v celej alebo fiastkovej vySke z dovodu ich rozporu
s projektovou dokumentaciou stavby alebo poloZkovitym rozpocltom stavby, pricom tieto
stavebné prace a dodavky boli odsthlasené mandatarom v stpise vykonanych prac v prilohe
k faktlre zhotovitela stavby. VySka zmluvnej pokuty bude rovnajica sa Ciastke 50 % z neuznanych
a nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky.

Uhradenim sankcii v uvedenych v €l. VII. ods. 7.2 a ods. 7.3 tejto zmluvy nie je dotknuté pravo
mandanta na nahradu skody.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej Cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatéra

¢l. VIII. Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavazuje, Ze jeho Ucast na naslednych kontrolach riadiaceho orgénu , resp. SO pre
OP LZ alebo inych kontrolnych orgénov EU na stavbe v priebehu 5 - roéného nésledného
monitorovacieho obdobia po ukonceni projektu (rozumie sa projektu podla zmluvy o NFP) bude
bez naroku na odmenu.

Mandatar je povinny poskytnut suéinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finantného prispevku NFP
uzatvorenej medzi mandantom a Poskytovatefom NFP, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnd sudinnost. Opravnenymi osobami
Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:
- poskytovatel NFP (RO pre OP LZ , SO pre OP ['Z) a nim poverené osoby,
- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,
- Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
- osoby prizvané vysgie uvedenymiorgadnmiv sdlade s prisludnymi prévnymi predpismi SR a EU.
Mandant je oprdvneny bez akychkolvek sankcii odstipit od tejto zmluvy uzatvorenej
s mandatarom v pripade, Ze eSte nedodlo k plneniu zmluvy medzi mandantom a mandatarom
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8.4.

8.5

9.1

9.2

83

9.4

9:5

a vysledky administrativnej financnej kontroly oprévnenymi osobami Poskytovatela neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych zobstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac ainych
postupov. Mandatar suhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, resp.
ndhrady $kody voéi mandantovi.

Mandatar sa zavazuje, Ze v priebehu zaru¢nej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
inZinierske ¢innosti - si¢innost pri rie$eni reklamécii bez naroku na odmenu.

Mandatar sa zavadzuje uzavriet poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobent $kodu pri

vykone €innosti vo vy$ke minimalne 5.000,- eur a to na celG dobu trvania tejto zmluvy. Overend

fotokdpiu uzatvorenej platnej a Gcinnej poistnej zmluvy odovzda mandatar mandantovi najneskér
v defi podpisu tejto mandatnej zmluvy.

¢l. IX. Odstipenie od zmluvy

Za podstatné porudenie zmluvy zmluvné strany povaiuji neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluzieb stavebného dozoru véas a riadne v trvani dlhsie ako 15 dni nepretriite
alebo dlh3ie ako 20 dni sumarne v jednotlivych pripadoch.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s tispe$nym uchédzatom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy
ato bez narokov mandatéra na kompenzacie v akejkolvek forme za odstipenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatdr suhlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady Skody voci mandantovi.

Odstupenim od zmluvy z iného dovodu ako je uvedené v bode 9.2 tohto ¢ldnku zanikaju vetky
prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem ndrokov na néhradu
$kody, ndrokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Zmluvné strany maji pravo od tejto zmluvy odstupit podfa tejto zmluvy, resp. podfa
Obchodného zdkonnika. Odstipenie od zmluvy je potrebné dorutit druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy je G¢inné dilom doruéenia druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy sa zmluva rusi od pociatku a zmluvné strany s povinné vrétit si vietky

pInenia, ktoré si na zéklade tejto zmluvy poskytli, tym nie je dotknuta povinnost zmluvnych stran
vysporiadat si svoje vzajomné pohladavky.

¢l. X. Zavereéné ustanovenia

10.1 Prdva azdvazky ztejto zmluvy prechddzaji aj na préavnych ndstupcov zmluvnych strdn

uvedenych v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

10.2 Této zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych

stran. Tato zmluva je v zmysle §5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle mandanta (www.sala.sk).

Zmluvné strany sa v sulade s ustan. § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika dohodli na odloZeni
ucinnosti tejto zmluvy po jej zverejneni na internetovej stranke mandanta a to dfiom doruéenia
kladného vysledku overenia procesu verejného obstaravania resp. pozitivnej spravy z kontroly
RO/SO pre OP [Z. s




10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Mandatar sthlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta a suhlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatefovi RO pre OP LZ resp. SO pre OP LZ. Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn je prejaveny suhlas
s celym jej obsahom.

Mandatar poskytuje mandantovi zmluvn( volnost na Upravu zmluvy podla poZiadaviek
Poskytovatela RO pre OP LZ resp. SO pre OP LZ v sdvislosti s poskytnutim NFP, najma pokial ide
o harmonogramu plnenia realizacie stavby, splatnosti faktur, §truktary fakturovanej ceny.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZne len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budt datované, Cislované a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky musia byt pred ich podpisom akceptované Poskytovatefom RO pre OP LZ resp. SO pre
OP LZ.

Zmluvné strany sa dohodli, ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vylu¢ne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nesp6sobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavizuji bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany povodny Géel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. C.
513/1991. Zb. Obchodného zakonnika, vzneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zaklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v tesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a je si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, sthlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

10.10 Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 originalnych vyhotoveniach, pritcom 2 vyhotovenia obdrZi

vV Sali diia

mandatdar a 4 vyhotovenia obdrzi mandant po jej podpise oboma zmluvnymi stranami.

— v Sali dnia 14§ /4

Mandant: Jev W\ Mandatér: B
Mesto Sala lwf 1ol \ % | SAFISK, s.r.o. A ///
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