Zmluva o dielo € 57672018
uzatvorend podia ustanoveni §536 a nasledujtcich Zdkona &islo 513/1991 Zb. v zneni neskorgich
predpisov a Zakona Eislo 254/1998 7 .z. o verejnych pracach v platnom zneni

clanok 1. Zmiuvné strany

1.1.Objednavatel: Mesto Safa
Sidlo: Namestie Svite] Trojice ¢.7, 927 15 Safa
Zastapeny: Mgr. Jozef Belicky, primdtor mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
- Prévnych: Ing. Jana Nitrayovd, prednostka MsU Sala prednosta@sala. sk
- Technickych: Ing.  Frantidek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie
a komunalnych finnosti cibrik@sala.sk
Email: mesto@sala.sk
1CO: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo aetu: 5139388575/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0051 3938 8575

{dalej len Objednavatel)

1.2. Zhotovitel: Unistav Tepli¢ka, s.r.0.
Sidio: Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom
Zastupeny: Anton ObSivan, konatel spoloénosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Prévnych: Anton ObSivan
- Technickych: Milan Varga
Email: ohsivan@unistav.eu
Povereny na vykon stavbyvediceho: FrantiSek Chovanec
1C0: 36418633
DIC: 2021851953
I€ DPH: SK2021851953
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo Gttu: 2627788531/1100
IBAN: $K15 1100 0000 0026 2778 8531

Zapisany v obchodnom registri okresného sadu Zilina |, Oddiel: Sro, vioZka & 14956/L
{dalej len Zhotovitel)

Uvodné ustanovenia

1. Této zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysie ust. zdkona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v platnom zneni

(dalej len ,zdkon C. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani”). Objednavatel na obstaranie
predmetu poufil postup verejného obstardvania — verejni sifaz.

2. Zakladnym Gcelom zmiuvy je realizécia diela ,Rekonstrukcia kultdrneho domu Sala - Vela —
znizenie energetickej narofnosti”, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym rozsahom
financovania z prostriedkov $trukturdinych fondov EU, Operaény program Kvalita Fivotného
prostredia (dalej len OPKZP), kdéd vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, nézov projektu
~Rekonstrukcia kultGrneho domu Sala - Veda — zni¥enie energetickej narotnosti” a z vlastnych




2.1

2.2

zdrojov objednavatela. Poskytovatefom - Riadiacim orgdnom pre OPKZP je Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, sprostredkovatelskym orgédnom pre OP KZP je Slovenska inovatnd a energetickd
agentura.

Autorsky dozor bude zabezpelovat: Ing. Jozef Draskovi€, IDArch, spol. sr.0., Orechova 2269/25,
Sala.

Stavebny dozor bude zabezpedovat: ............. Ing. Maridn Antal.....coovecciicrc e

Zmiuvné strany vyhlasuj(, Ze sa spdsobilé na pravne dkony v pinej miere a prejavujia votu uzavriet
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni,

Zhotovitef prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatefa, bol oboznéameny s jeho
poiiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet pinenia zmluvy podfa Clénku 2. zmiuvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podia dohodnutého rozsahu sodborne spésobilymi
zamestnancami.

Pre jednoznalnost vykladu textu zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli vyklade nastedovnych

pojmov:

- NFP EU a SR - nenavratny finanény prostriedok z fondov Eurdpskej Gnie a $tétneho rozpottu

- Qpravnené vydavky projektu — stavebné prace adodavky stavby - projektu, ktoré budd
spolufinancované z NFP EU a SR

vzhladom na vy$ku plnenia predmetu Zmiuvy o dieto Zhotovitel vyhlasuje, Ze je zapisany v registri
partnerov verejného sektora vzmysle zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.

éldnok 2. Predmet pinenia zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy si:

2.1.1 dokumentécia versjnej sutaie konanej objedndvatefom podla ust. zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani

2.1.2 projektové dokumentécia stavby vstupni pre stavebné povolenie arealizdciu stavby
Rekongtrukcia kultdrneho domu Safa - Vea — zniZenie energetickej ndroénosti®, spracovate!
IDArch spol. s r.0., Orechové 25, 927 01 Safa, dédtum 09/2015 a s vykazom vymer

2.1.3 tepelnotechnicky a energeticky posudok {projektové hodnotenie energetickej hospodéarnosti
budovy), spracovatel 35-PROJEKT, s.r.0., Boldog £.145, 925 26 Boidog, dédtum 30.08.2015

2.1.4 ponuka zhotovitela zo dfia 12.05.2017, stucastou kiorej je oceneny vykaz vymer spracovany
zhotovitefom na zaklade stfainych podkiadov a to aj v elektronickej podobe {priloha €. 1
k tejto zmiuve}

2.1.5 Energeticky audit (3/2017), spracovatel Ing. Oliver Bodzsar, Creative Energy, s.r.o., Sv.
Michala 4, Levice

Predmetom pinenia zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — realizacia diela ,Rekonitrukcia
kultdrneho domu Sala - Veta — znifenie energetickej ndrotnosti” formou stavby na kiGe
s dosishnutim minimalne projektovanych energetickych Uspor a energetickej triedy diela/budovy
a jej Casti podla tepelnotechnického a energetického posudku v bode 2.1.3. tejto zmluvy.

Bliz3iu 3pecifikdciu a presnd $truktiru jednotlivych ¢asti diela na stavebné objekty a prevadzkové
stbory, doddvku technolégii, pristrojov a zariadeni upravuje projektova dokumentdcia v stupni pre
stavebné povolenie a realizéciu stavby, stavebné povolenie a zhotovitefom oceneny vykaz vymer
tvoriaci prilohu £.1 k tejto zmluve, ktoré s neoddelitelnou si¢astou tejto zmiuvy.




2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Sdcastou predmetu pinenia je spracovanie a predloenie objedndvatefovi na schvalenie planu
organizacie vystavby, priprava kompletnych dokumentov a podkladov, nevyhnutnych pre vydanie
kolaudacneho rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na predéasné uZivanie Stavby, a/alebo
povolenia na skadobnd prevddzku, vrdtane prevadzkovych predpisov, navodov k obsluhe a
zaSkolenie persondlu. Objednéavatel sa zavazuje poskytnat zhotovitelovi pri zabezpeéeni dokladov
a dokumentov nevyhnutnych pre vydanie kolaudagného rozhodnutia nevyhnutnt saéinnost
a spoluticast.

V tejto suvislosti Objednévatef zaddva a Zhotovite! preberd zdvizok na zhotovenie - vystavbu diela
v bode 2.2, safastou ktorej bude aj vykonanie potrebaych prehliadok, merani, ski3ok, revizii, ako
aj dodanie a vyhotovenie reviznych knih, certifikdtov, vyhidseni o zhode a pod., v rozsahu podfa
platnych STN, zakonov, vyhlasok, predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povolen.

Stcastou predmetu plnenia je sG&innost Zhotovitela poskytnutd Objednavatelovi v kolaudaénom
konani, v konani o povolenie predfasného uZivania Stavby alebo skdafobnej prevadzky v takej
miere, aby z jeho strany nevznikli Ziadne prekdzky s vydanim prisludnych rozhodnuti. Zhotovitel
bude dalej spolupracovat pri nabehu sku3obnej prevddzky Objednédvatela. Stcinnosfou
Zhotovitela podfa tohto bodu sa rozumie najma zabezpelenie a odovzdanie objednavatefovi
vietkych dokumentov adokladov nevyhnutnych pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia, aj
zabezpedenie takych dokladov a dokumentov, ktorych potreba moZe vyplyndt alebo vyplynie
z priecbehu  kolaudatného konania  (okrem iného napr. zdvdzné stanovisko prisluiného
Regionalneho dradu verejného zdravotnictva, Technickej indpekcie, In3pektordtu préce,
prisluiného Okresného riaditelstva hasi¢ského a zachranného zboru a pod.}

Sucastou predmetu plnenia je geodetické vyikopisné a polohopisné zameranie skutkového
zrealizovania diela vritane realizovanych pripojok k vedeniam technického vybavenia. Geodetické
zameranie spracovat a odovzdat v tlatenej forme v troch vyhotoveniach a v digitélnej forme na
CD/DVD. Pritom musia byt dodrfané tieto formaty:

Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych sidborov, sdborov so
symbolmi, fonty pisiem atd.) a PDF (Adobe)

Pisomnosti, tabutky, prezentdcie atd.: DOC, XLS, PPT, MDB {MS Office} a PDF

Casové plény, harmonogramy terminov:  MPP {MS Project) a PDF (Adobe)

Naskenované podklady: PDF {Adobe, kaZdy dokument tvori jeden subor, samostatny siibor pre
kaZdu stranku nie je moiné akceptovat)

Obréazky pre fotodokumentéciu: IPG

Obrazky pre tlacové predichy: TiF

Pre ndzvy stiborov musia byt dodriané pokyny Zastupcu Objednévatela.

Sacastou predmetu pinenia je dodanie 3 paré projektu skutonej realizcie diela v tlagenej forme
so zakreslenim uskutoCnenych zmien a tprav do projektu pre stavebné povolenie a realizéciu
stavby a dodanie energetického certifikdtu diela/budovy preukazujiiceho dosiahnutie minimalne
projektovanych energetickych dspor aenergetickej triedy diela/budovy a jej Casti podfa
tepelnotechnického a energetického posudku v bode 2.1.3. tejto zmluvy.

Predmetom pinenia je dalej koordindcia stavebnych prac a nevyhnutna spolupraca pri tych
astiach Diela, ktoré Objednévatel zabezpedil alebo zabezpeéi samostatne, a ktoré nie si zahrnuté
v cene Diela.

2.8 Predmetom Diela st dalSie Cinnosti, ktoré nie si v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich

vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diels, a to najm3, ale nielen:
a. zabezpelenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporudenie akychkolvek intinierskych
sieti podas vystavby,




b. zabezpelenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela,

. zabezpelenie a vykonanie vietkych opatreni organizatného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela - najma vystahovanie a nastahovanie nabytku
a zariadeni z jednotlivych miestnosti v ramci budovy Kultdrneho domu Sala, v pripade potreby
aj mimo budovy kultiirmeho domu Safa do dopravnej vzdialenosti 3 km a do priestorov vo vyske
do 2 NP vratane, premiestiiovanie nabytku a zariadeni v budove Kulttirneho domu Sala — Veca
aj opakovane, pokial to bude nevyhnutné pre zabezpefenie priebehu realizicie diela,
Zhotovitel je povinny pri manipuldcii s nabytkom a zariadeniami dbat o ich nepoikodenie,
Zariadenim sa rozumie aj vybavenie miestnosti, vietky hnutelné veci, stroje, pristroje, vratane
spisového materidiu, kanceldrskych potrieb a pod.,

d. vsetky prace, doddvky a sluZby sivisiace s bezpecnostnymi opatreniami na ochranu osdb a
majetku,

e. ochrana Diela ai do jeho odovzdania Objednavatefovi, vrétane materidlov a zariadeni
Zhotovitefa nevyhnutnych na vykonanie Diela, zabezpedenie bezpeénosti prace a ochrany
Zivotného prostredia,

f. rabezpelenie dopravného znalenia a daldich dopravnych opatreni k dopravaym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich (driba, premiestiiovanie a nisledné
odstranenie,

g. zabezpelenie a realizacia vietkych skisok a revizif tykajicich sa vykonavaného Diela, ktoré st
nevyhnutné podfa prislunych pradvnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych bolo
dohodnuté Zmluvaymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

h. zabezpelenie atestov a dokladov o poZadovanych vlastnostiach vyrobkov (vyhldseni o zhode),

i. zriadenie a odstranenie zariadeni Staveniska, vratane napojenia na inZinierske siete,
zabezpelenie viastnych podruinych meralov elektrickej energie, vody pre Glely odberu
energil avody polas realizdcie stavebnych prdc v predmete pinenia tejto zmluvy, odber
z iného miesta, ako za podruinym meracom elektrickej energie a vody je nepripustny

j- odvoz, uloZenie a likvidacia odpadov v stiade s prisludnymi pravnymi predpismi, vratane
odovzdania dokladov preukazujiicich spbsob nakladania so vzniknutym odpadom,

k. vykonanie zaveretného upratania priestorov {vratane umytia okien, podlih, umyvatefnych
povrchov napr. po nateroch, malovkdch a pod.) po skonéeni stavebnych préc, aby bolo mozné
nastahovat zariadenie a vybavenie do vygistenych a umytych priestorov

L. uvedenie vietkych povrchov dotknutych Stavbou do pévodného stavu,

m. zabezpelenie podmienok stanovenych spravcom infinierskych sieti,

n. zabezpeCenie a splnenie podmienok vyplyvajicich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

0. zabezpelenie zimnych opatreni, osvetlenia pracovisk, ak je to na vykonanie Diela potrebné,

p. vykonanie dennéhe upratovania Staveniska a priebeiné odstrafiovanie znetistenia
komunikacii.

2.9 Zhotovitel bude vykondvat Dielo v sdlade so vietkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto Zmluvou a sprislusnymi prilohami k tejto Zmluve, s daldimi pokynmi
Objedndvatela, v silade s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prisluinymi
zavaznymi a smerodajnymi STN (alebo DIN, EUROCODE v pripade, Ze prisluiné slovenské normy
neexistujt alebo poziadavky na kvalitu neupresiuji) v stlade s technologickymi postupmi a
technickymi listami vyrobkov vztahujlicimi sa k vykondvanému Dielu.

2.10 Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, e predmet Zmluvy obsahuje vietko, o je potrebné pre
riadne, vEasné a kompletné vykonanie pine funkéného Diela bez vad, e jeho ponuka je spravne a
uplne kalkulovand, e zmluvna cena je postatuijlca, aby pokryla vietky naklady, ktoré vzniknd v
suvisiosti s jeho zmluvnymi zavazkami podia tejto Zmluvy.




2.11 Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v stlade s Casovym planom
Stavby.

2.12 Sudastou predmetu pinenia Zhotovitefa s vietky Einnosti $pecifikované v Dopyte Objednavatela
a v technickej Specifikacii Zhotovitela. Zhotovite!l sa zavizuje na viastné néklady vykonat vietky
¢innosti adodat vietky potrebné materidly azariadenia, ktoré si potrebné pre dspeiné
ukonlenie diela, bez ohfadu na to, & st popisané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo nie.

2.13 Zhotovitel sa zavdzuje za Ghradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmiuvou,
v dosledku pripadnych naviac préc, dodatogne po¥adovanych objednavatefom.

2.14 Zhotovite! zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a véas v termine dohodnutom s Objedndvatefom,
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objednavatela na prevzatie diela, Zhotovitef
spie protokol o odovzdani a prevzat{ diela a po protokoldrnom odovzdani a prevzati riadne
dokonceného diela Objednavate! zaplati dohodnutd cenu podta podmienok a pravidiel uvedenych
v €lanku 4. tejto zmluvy. Objednévatel je opravneny, nie viak povinny, prevziaf aj samostatne
funkEny celok z diela tvoriaci sitast predmetu pinenia zmiuvy, aj pred dohodnutym terminom
ukondenia realizicie diela.

2.150s0by a vietky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu spineniu
zavdzku Zhotovitela podlia tejto zmluvy, svynimkou chybajicich podkladov odovzdanych
Objednavatefom {(t. j. pri zmene projektovej dokumenticie, technického rietenia a podobne)}, je
povinny zabezpedit zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpecie.

&ldnok 3. Cas, termin a miesto plnenia  spinenia

3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit adokonéif dielo vterminoch podfa Casového avecného
harmonogramu prac uvedeného v prilohe & 2 k tejto zmiuve, ktora tvori neoddelitelny sadast tejto
zmluvy, priom zadatie plnenia diela nastdva dfiom protokoldrneho odovzdania staveniska,
pravoplatného stavebného povolenia, vyjadrenf k projektu pre stavebné povolenie a dokonéenie
plnenia diela v rozsahu &lénku 2 tejto zmiuvy protokoldrnym odovzdanim a prevzatim ceiého diela
najneskér do 8 mesiacov odo dila U&innosti zmluvy. Zhotovite! je povinny spinit riadne a v&as
vietky povinnosti vyplyvajlce z kolaudaéného konania tykajice sa predmetu tejto zmluvy a to
najmad v savislosti s plnenfm predmetu diela podfa 2.3., 2.4. tejto zmluvy.,

3.2 Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko, projekt pre stavebné povoienie
a realizaciu stavby, pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia k projektu pre stavebné povolenie
najneskdr do 15 pracovnych dni odo dfia GEinnosti tejto zmiuvy.

3.3 Stavenisko a miesto uskutocriovania stavebnych préc na diele Jje budova Kultdrneho domu v Sali-
Vedi na ulici Nitrianska & 1766/24 na pozemku parc. & 3205/2 k.u. $ala register ,C” (na parc. &
3205/1 k. 4. Sala staveniskovy priestor pre uskiadnenie materialy, ndradia, umiestnenie leZenia a
pod.). Rozsah staveniska mdfe byt po dohode oboch zmluvnych stran vsilade s planom
organizacie vystavby upraveny.

3.4 Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je mo?né predl¥if len
vtedy, ak je Zhotovitel v omeskani v dosledku porufenia spolupdsobenia Objednavatela podfa
tejto zmluvy, ato odobu trvania tohto porulenia, ako aj v désledku okolnosti vylu€ujicich
zodpovednost.




3.5 Akdkolvek zmena terminu zhotovenia aodovzdania diela oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
podmienend vzdjomnou dohodou zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré bud( odislované, datovanéd apodpisané obidvoma zmiuvnymi stranami po
predchadzajiicom odsdhiaseni zo strany Poskytovatela (Riadiaceho orgénu pre OP KZP
Ministerstvom Zivotného prostredia SR (dalej len RO pre OP KZP Ministerstvo ZP SR) alebo
Sprostredkovatelského organu pre OP KZP Slovenskej inovadnej a energetickej agentary {dalej len
SORO pre OP KZP SIEA)) a stanti sa tak sifastou zmluvy.

3.6 Podrobny harmonogram pinenia diela, postupu prac na pinenf diela spracovany Zhotovitefom
a vzdjomne odsdhlaseny obidvoma zmluvaymi stranami tvori prilohu £.2 k tejto zmluve. Zhotovitef
sa zavézuje pri odovzdani staveniska potvrdit platnost harmonogramu v prilohe €.2 k tejto zmluve,
resp. predloZit aktualizovany harmonogram pinenia diela, postupu prac. Zhotovite! je povinny
dodriiavat terminy podfa harmonogramu préc tak, aby jednotlivé prace, ukony boli dokongené
riadne a vias. V zmysle tohto harmonogramu budt prebiehaf v3etky skuSky, revizie, pripadné
skifobné prevadzky v zmysle STN, poZiadaviek Technickej indpekcie SR (dalej len ,T1 SR”)
a InSpektordtu price SR (dalej len ,IP SR”) ainé nevyhnuté lkony pre funkénost stavby a jej
samostatnych funkénych celkov, potrebné kprevzatiu diela aku kolaudacnému konaniu.
Harmonogram pinenia diela, realizdcie prac ajeho aktualizdcie musia byt predkladané
a odsthlasené Objednavatelom, stavebnym dozorom a RO pre OP KZP Ministerstvom ZP SR, resp.
SORO pre OP KZP SIEA, ako poskytovatelom finanénych prostriedkov z fondov EU.

3.7 Zhotovitel je povinny zaistit nepretrzity chod préc na realizacii diela na stavbe s postupom prac pri
dodrzani vietkych prisludnych predpisov tykajicich sa jednak bezpelnosti prace a ochrany zdravia
pri  praci, ako aj Zakonnika prace ainych vieobecne platnych  predpisov.
Ak Zhotovitef tiito povinnost nespini, povaZuje sa to za porudenie zmluvy podstatnym spdsobom.
Na stavenisku musi byt po&as prac vykonavanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik
Zhaotovitela. KaZdé prerusenie prdc v trvani dlh3om ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny
neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej ditke trvania,
pritindch a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri€in preruenia. Pokial Objednavatel
neoznami pisomne svoje stanovisko do 5 pracovnych dni od pisomného dorucenia pricin
prerudenia, povaZuji obe zmluvné strany preruenie prac za objektivne. Po pominuti prekazok
prerudenia prac je Zhotovitel povinny pokracovat v zaCatom diele bez akejkolvek daldej pisomnej
alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela. Neobjektivne prerudenie préc zo strany Zhotovitela
bude rie$ené Objednavatefom, pricom Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne
prerudenie prac z jeho strany méZe Objedndvatel G¢tovat zmluvni pokutu za kaZdy defi prerudenia
prac v stlade s bodom 10.2. tejto zmiuvy.

3.8 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nespinenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujacimi
zodpovednost (dalej len ,vy$Sia moc”). Pre Gely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaiuji
mimoriadne okolnosti braniace dofasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial
nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na véli zmiuvnych strén a pokial nemohli byt tieto okolnosti
alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situdcii poZadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je zmluvna
strana druh( zmluvnd stranu povinnd pisomne informovat. Vtomto zmysle sa za dostatoéne
odévodnené pripady povaZfuju napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali
kvalitu realizovanych prac a tief prikazy, zakazy a obmedzenia vydané 3tdtnymi orgdnmi alebo
miestnymi spravnymi orgédnmi, ak neboli vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela. Za
vyisiu moc sa viak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmd hospodarskych
pomerov zmluvnych stran a dalej prekéky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat
alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zévdznych pravnych



predpisov, zmena meny pre $tét, kde sa zhotovuje stavby, alebo pokial mése dosiedky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

3.9 V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do omedkania podia predchadzajicich bodov, alebo je moiné
predpokiadat, Ze sa do omeskania z tychto dévodov dostane, je moiné len po odsihlaseni zo
strany RO/ Poskytovatela predizit lehotu plnenia diela, vo vynimotnych pripadoch a taktie? po
sthlase RO/ Poskytovatefa aj dihSie a to hlavne pri nepredvidatelnych udalostiach, vidy v stlade
s poskytnutym sihlasom.

3.10V pripade omedkania Objedndvatela s plnenim si povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v zneni platnych dodatkov o viac ako 15 pracovaych dni, ma zhotovitel pravo prace na diele
pozastavit a v pripade omeSkania o viac ako 35 pracovnych dni od zmluvy odstapit. Zhotovitef
berie na vedomie, fe o dobu pozastavenia prac sa predi¥i termin dokonéenia a protokolarneho
odovzdania celého predmetu pinenia diela 3pecifikovany bodom 3.1, tejto zmluvy len po
odsthlaseni RO/ Poskytovatefom. Termin prediZenia je limitovany v rozsahu daliich mesiacov
v oddvodnenych pripadoch odsdhlasenych Poskytovatefom. Zhotovitel je povinny
Objedndvatelovi bezodkladne oznamif kaidé pozastavenie prac.

€ldnol 4. Zmluvna cena, platobné podmienky

4.1 Zmluvnd cena je stanovend podfa §3 zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskoriich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢ 18/1996 Z. z.
o cenach a povaZuje sa za maximéinu cenu {vratane DPH, cla, nakladov na skigky a inych poplatkov
suvisiacich s pinenim diela v rozsahu €lanku €.2 tejto zmiuvy) platnii pogas celej doby plnenia diel,
okrem pripadov uvedenych v bode 4.7.)

Zmluvna cena bez DPH: 52261996 €
20% DPH: 104 523,99 €
Zmiuvna cena vratane DPH: 627 143,95 €
Slovom: 3eststodvadsafsedemtisicstostyridsatiri EUR devitdesiatpit centov

4.2 Cena celeho diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade oceneného vykazu
vymer, projektu pre stavebné povolenie a realizéciu stavby a sttfaZnych podkladov.

4.3 Cena diela je cena maximélna azahfiia odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavizkov
zhotovitela vyplyvajtcich zo zmiuvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov (vratane
nakladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu,
odobraté teplo na ndbeh, skasku, zaregulovanie UK, telefén, odstrafiovanie a prepravu odpadov,
prepravu, manipulaciu so stavebnym materidlom, strojmi a zariadeniami, vrétane vietkych
nakladov a vydavkov spojenych s pinenim celého predmetu diela podfa &anku 2. tejto zmiuvy)
Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podfa ¢lanku 2. tejto
zmluvy Objednévatelovi spliiajiceho stanoveny GZel v rozsahu podfa zmluvy a sidtaZnych
podkladov, v tom tiei néklady na vypracovanie projektovej dokumentécie skutoénej realizécie
diela. Akékolvek dodatky k zmluve navySujice cenu diela s vynimkou moinosti podlia bodu 4.7.
tohto &lanku, sd vylaéens.

4.4 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy zahfia aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie staveniska.

4.5 Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer dplne zahffiaji cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkdch v nadvéznosti na technické Specifikdcie, vratane vietkych nakladov




4.6

4.7

4.3

a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdiu sivisief s dplnou realizdciou popisaného diela, vritane
docasnych diel, materidlu, dodéavky, montaie, vietkych skidok, do€asnych préc, zriadenia pristu pue
na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloiena. M3
sa zato, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a reijné ndklady a podobné poplatky st rozlozené
rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.

Jednotlivé poloiky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté vinych ocenenych
poloZkach. Jednotkové ceny sl povaiované za konetné a platné potas celej doby realizicie,
pinenia diela. Jednotkové ceny za vykony, priace adoddvky uvedené vrozpodte zavizuji
Zhotovitefa a platia pocas trvania tejto zmluvy. Ak pojde o dodavky a préce, ktoré nie st v rozpotte
zahrnuté, bude ich cena dohodnuté na zdklade cenovej kalkuldcie prediofenej Zhotovitelom
Objednavatelovi na odsthlasenie. K realizicii takychto pric, dodévok a slufieb mé¥e Zhotovitel
pristdpit aZ po odsublaseni ich cenovej kalkulécie Objednavatelom a uzavreti prisluiného dodatku
k tejto zmluve.

K zmene ceny mdZe dbjst pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Cenu za zhotovenie diela bude objednéavatel postupne uhradzat na zéklade faktir vystavenych

Zhotovitefom takto:

1. faktdra €. 1 za stavebné prace za minimalne 30% opravnenych vydavkov stavebnych prac
projektu podla zmluvy o NFP, faktira vystavens po zrealizovani fakturovanych stavebnych
prac

2. faktira & 2 za stavebné préce za minimalne 30 % opravnenych vydavkov stavebnych prac
projektu podfa zmhuvy o NFP, faktira vystavena po zrealizovani fakturovanych stavebnych préc

3. faktira €. 3 za stavebné prace po protokolarnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a
pinenia celého diela podfa €lénku 2 tejto zmiuvy za min. 5% a max. 10% opravnenych vwydavkov
stavebnych pric projektu podfa zmluvy o NFP

4. faktdra .4 za stavebné prace po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a
plnenia celého diela podla ¢lanku 2 tejto zmluvy po odstraneni vietkych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani za 100 % neopravnenych vydavkov stavebnych prac projektu
NFP.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru €. 1 aZ € 3 na zaklade pisomne potvrdeného sipisu
skutolne vykonanych préc a dodévok ~ zistovacieho protokolu stavebnym dozorom v zmysle
oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 1 k tejto zmluve. V pripade zistenia rozporu medzi
supisom vykonanych préc a dodavok a skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitef
povinny prepracovat spis prac a dodévok a dat ho do stladu so skuto€nosfou a takto upraveny
zistovaci protoko! bude podkiadom pre vystavenie faktiry,

Zhotovitef je opravneny vystavit faktiru €. 4 na zdklade pisomne potvrdeného sipisu skutotne

vykonanych prac a dodévok — zistovacieho protokolu stavebnym dozorom v zmysle oceneného

vykazu vymer tvoriaceho prilohu € 1 ktejto zmluve po protokoldrnom odovzdani a prevzati
stavebnych prac a pinenia celého diela podfa ldnku 2 tejto zmiuvy a po odstraneni vietkych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

Faktiry vystavené v sdlade s touto Zmluvou o dielo sa splatné do 60 dni odo diia vystavenia

faktdry. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a

povinnostiam  vyplyvajicim zo zdvazkovéhe vizfahu, nakotko je predmet realizacie

spolufinancovany zo zdrojov EU.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli a zhotovitel vysiovne stihlasi s tym, Ze rozdelenie vydavkov projektu na

opravnené vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutotnené podfa uzatvorenej zmiuvy



o poskytnuti NFP EU} aSR medzi objedndvatelom aRO pre OP KZP resp. SO pre OP KIP
SIEA/Poskytovatefomn. Zhotovitel sa zavidzuje pri fakturdcii re$pektovat rozdelenie vydavkov
projektu na opravnené vydavky a neopravnené vydavky podfa zmiuvy o poskytnuti NFP EU a $R
medzi objednavatelom a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom.

4.10 Zhotovitel musi svoje price vyictovat overitefnym a preukazatefnym spbsobom. Faktira musi byt
zostavena prehfadne. Sucastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany Zhotovitefom
a stavebnym dozorom vo forme poloZkového rozpodtu — sipisu vykonanych prac s dodrianim
poradia, oznacenia poloiiek podfa stavebnych objektov a prevadzkovych siborov podla ponuky
Zhotovitefa, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préc.
DalSou si€asfou faktiry musia byt certifikity, prehlésenia o zhode od poulitych materidiov
a dodévok, doklady o vykonanych skdskach, meraniach, podrobné fotodokumentacia na CD/DVD
zachytdvajica priebeh avykonanie stavebnych préc a dodavok v predmete faktiry, fotoképia
stavebného dennika.

4.11 Faktira bude obsahovat minimalne tdaje uvedené v §74 zékona €. 222/2004 Z.z. 0 DPH v platnom
zneni, ako aj Udaje podla platnych datiovych predpisov v &ase jej vystavenia. V tomto zmysle
musia faktiry obsahovat nélezitosti faktiry ako dariového dokladu, popis vykonanych préc a cenu.
Jednotlivé faktlry musia dalej obsahovat oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
Cisto zmluvy, Cislo faktlry, defi odoslania a defi splatnosti faktdry, oznaenie bankového spojenia,
Cislo ucty, IBAN, na ktory sa mé platit fakturovand suma, oznagenie predmetu zmluvy, ndzov a kéd
ITMS projektu podfa zmluvy o poskytnuti NFP medzi objedndvatefom a RO pre OP KZP resp. SO
pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom, odtlaok peliatky a podpis opravnenej osoby.

4.12 SGdastou faktdry vystavenej Zhotovitelom za 100% neopravnenych wwdavkov bude aj zdznam
o odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani. Zéznam o odstraneni
vad anedorobkov bude potvrdeny stavebnym dozorom, Statutdrnymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran.

4.13 Objedndvatel vykona pred prevodom finantnych prostriedkov formalnu, vecni a &iselnt kontrolu
kaidej faktiry. Vpripade, Ze faktiira nebude obsahovat nalefitosti vyiadované prévnymi
predpismi, ndleZitostami deklarovanym v tejto zmluve, objednavatel vréti faktdru zhotovitelovi
na jej doplnenie, pripadne opravu. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a celd
novd 60-dnova lehota splatnosti zagne plynit dorutenim doplnenej, opravenej riadnej faktdry
objednavatefovi. Pre liCely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povaiuje defi odoslania prisluinej sumy,
Ciastky z dctu Objednadvatela na (et Zhotovitefa. Pefiainy zaviizok objednévatefa vyplyvajici
z tejto zmluvy je spineny diiom odpisania prisluinej sumy, Giastky z jeho G&tu v prospech G&tu
Zhotovitela.

4.14 Zhotovitel predloZi Objednavatelovi & origindlnych vyhotoveni faktir, s odsthlasenym sipisom
vykonanych prac, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a daldimi prilohami
podfa tejto zmiuvy a zdrover predlofi faktiru aj v elektronickej forme. Kazda strana faktiry a jej
priloh bude opatrena petiatkou a podpisom Statutarneho zastupcu zhotovitela, resp. nim pinou
mocou poverenej osoby a peciatkou a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze rozpocet stavby, oznalenie, ndzov, poradie rozpottovych poloZiek uvedeny v prilohe £.1 k tejto
zmiuve je zavdzny pre spracovanie stpisov vykonanych préc, zistovacieho protokolu k fakturdcii
zhotovitela.

4.15 Objedndvatef je oprévneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapofitat proti akejkolvek pohiadavke zhotovitela,
proti akejkofvek Casti celkovej ceny diela.




4.16 Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmluvy predlofif Objedndvatelovi original nepodmienenej
bankovej zaruky na vySku 200 000,- € platnej po celd dobu realizdcie alebo vinkulovat na
bankovom cte finantné prostriedky vo vyske 200 000,- € ako tzv. vykonova zébezpeku na
vykonanie prac v zmysle dojednani tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny do 3 dni po podpise zmluvy
previest vinkulované finantné prostriedky na osobitny Gi€et Objednavatela, ktory za tymto Gelom
zriadi Objednévatel. Nakladat s finantnymi prostriedkami je Objedndvatel opravneny len v zmysle
dojednani Zmluvy o dielo. Vykonova zébezpeka bude vritend Zhotovitelovi na jeho bankovy (éet
yvedeny v zahlavi zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise Zivereéného preberacieho
protokolu g Zaznamu o odstraneni vad a nedorabkov.

4.17 Zhotovitel je povinny priloZit k faktdre ¢ 4 vystavenej podfa bodu 4.8 ods. 4 za neopravnené
vydavky ako jej neoddelitefnd sucast okrem vyisie uvedenych aj daliie doklady:

~ detailny prehfad vykonanych prac (podla stpisov za vietky aj predchadzajice faktiry), ak tieto
bolt vykonané inou osobou ako je zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom
pracovnom pomere (dalej len ,Subdoddvatelia”); z prehladu musi byt zrejmé, ktorg Zast
vykonanych prac av akom rozsahu vykonal Subdodavatel; ak je Subdodadvatelov viac, musi
prehlad obsahovat (daje ku kaidému z nich v detailnom a prehfadnom &leneni,

— preukdzanie zaplatenia dhrad za predchadzajice fakturované obdobia (faktiry vystavené
podia bodu 4.8 ods. 1aZ 3 tejto zmluvy) za vykonané price, ak tieto boli vykonané
Subdodavatefom/-mi alebo poskytnutie inych podkiadoy, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ie
k uhrade Subdodavatelfom vykonanych prac nedodlo vdésledku vadného alebo
neuskutoéneného plnenia.

4.18 Zhotovitel je povinny preukdzat, e Subdoddvatelia boli riadne informovani o skutonosti, e
objednavatel vyZaduje za delom Uhrady poslednej faktiry za vykonané price preukdzanie
predchadzajicich dhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavizuje
poskytnat Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktir Subdodavatefom.

4.15 Objednéavatel v zmysle §41 ods. 7 Zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v platnom zneni
urcuje, Ze v pripade nespinenia povinnosti Zhotovitela podla bodov 4.17 a/alebo 4.18 tejto zmluvy
o dielo mbZe ndlefité platby za prace a dodavky uhradit priamo subdodavatefovi, ktory dodal
tovar, uskutoCnil stavebné prdce alebo poskytol siuiby zhotovitefovi, ak o to subdodavatel
potiada a RO/Poskytovatel NFP takyto spdsob thrady odsuhlasi. O tejto skutoZnosti objednavate!
bude informovat Zhotovitefa 5 pracovnych dni pred zadanim Ghrady, pritom Zhotovitel v danej
lehote mdbie namietat vofi nendleitej platbe subdodéavatelovi u Objednavatela.

tldnok 5. Podmienky vykonania diela
5.1 Zhotovitel vykona celé dielo vo viastnom mene a na viastné nebezpelenstvo.

5.2 Zhotovitef estne vyhlasuje, Ze ma vietky potrebné oprivnenia na vykonanie diela podfa tejto
zmiuvy.

5.3 Zhotovitel estne wvyhlasuje, ie osoby, ktoré budd vykondvat dielo maji zodpovedajicu
kvalifikdciu, budl podliehat riadiacej pravomoci uréeného stavbyvediceho, kiory okrem iného
zodpoveda aj za dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté Skody, vstup oséb opravnenych
alebo tretich 0sdb na stavenisko.




5.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizicie diefa — k odovzdaniu staveniska potvrdit, resp.
a aktualizovat — upravit harmonogram postupu pinenia diela, realizcie prac. V pripade vzniku
zmeny oproti predloZenému harmonogramu plnenia diela, postupu realizacie prac, je jeho
aktualizdciu potrebné odsuhlasit riadiacim orgénom pre OP KZP resp. SO pre OP KZp
SIEA/Poskytovatetom,

5.5 Zhotovite! a Objednévatel budt vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup zhotovenia
diela a v pripade potreby sa bude Objednévatel spolupodiefat na rieleni pripadnych kolizii.

5.6 Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, fe minimalne v30-diovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu realizdcie stavby podfa zmluvy o dielo a jej priloh, za Géasti §tatutarnych
zastupcov Objedndvatela a Zhotovitela, resp. nimi poverenych oséb a za Gcasti stavebného
dozoru. Vysledky, ktoré budd pre Zhotovitefa zavdzné a budu sa v pripade nesplnenia povaZovat
na podstatné poruenie zmluvy odielom spravom Objedndvatela odstipit od zmiuvy
s pristusnymi désledkami. Zvolanie pracovnych stretnuti na priebeiné vyhodnocovanie postupu
realizacie stavby zabezpeli Objedndvatel. Pracovné stretnutie podla tohto bodu bude zérovef
platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu pinenia diela, postupu realizécie
préc a metdd préc. Aktualizacia harmonogramu je upravena v Clanku 3 tejto zmiuvy.

5.7 Zhotovite!l' bude informovat stavebny dozor Objednévatela o stave rozpracovaného diela na
pravideinych poradach so stavbyvedicim Zhotovitefa {na kontrolnych drioch}, ktoré bude podfa
potreby organizovat a viest stavebny dozor Objedndvatefa miniméaine 1 x tyidenne.

5.8 Zhotovitel bude pri pineni predmetu pinenia zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodriiavat vieobecne zavézné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a suhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovite!
sa bude riadil vychodiskovymi podkladmi Objednavatefa, pokynmi stavebného dozoru, zdpismi
a dohodami oprévnenych os6b zmluvnych strdn a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dotknutych organov $tatnej a miestnej spravy.

5.9 Zhotovite! je povinny zabezpedit Gast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a préc,
ktoré vykondva autorsky a stavebny dozor Objednavatela a bez omeskania robit opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

5.10 Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie, pinenie diela
v stlade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie a realizéciu stavby.

5.11 Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitefovi tak, aby Zhotovitel mohol na fom
zatat prace vsulade s projektom as podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska
odovzda Objednévatel Zhotovitelovi aj vietky v tom tase dostupné dokumenty a doklady {ako
napr. pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia orgdnov 3tatnej spravy a $titneho odborného
dozoru, organov miestnej spravy a pod.).

5.12 Zhotovitel zabezpeli zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektrickej pripojky
a inych médii na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne pinenie a realiziciu diela.

5.13 Povolenie na dolasné uZivanie verejnych a inych pldch a na rozkopévky obstard zhotovite! na
viastné ndklady.

5.14 Zhotovite! zodpovedd za bezpetnost price a technickych zariadeni pri pracach, za bezpeénost
a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodr¥iavanie
vieobecne zaviznych pravnych predpisov tykajacich sa ochrany Zivotného prostredia. Pracovnici




thotovitela ajeho subdodavatefov v pracovnych odevoch oznafenych obchodaym menom

Zhotovitefa, resp. jeho subdodavatefov sa moiu zdriiavat na stavenisku. Zhotovitel je povinny

zabezpedit preSkolenie vietkych osdb pracujlcich na predmete pinenia zmluvy z predpisov BOZP

odborne spdsobilou oscbou. Zhotovitel zodpoveda za:

— wypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prdc) je povinny zabezpedif
Zhotovitel' v zmysle §6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom
zneni,

—~ vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby {(POV)

- poverenie koordindtora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR £ 396/2006
2. 2. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle § 5
ods. 2 pism. b) pldn bezpednosti a ochrany zdravia pri prdci a ich odovzdanie objednavatelovi
v lehote do 30 dni od Géinnosti tejto zmluvy.

5.15 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na viastné naklady
odpady, ktoré sg vysledkom jeho stavebnej finnosti ako aj nim zavinené zneéfistenie verejnej
komunikdcie a verejného priestranstva. Objedndvatef méa pravo vykonaf kontrolu priebe¥ného
vypratania staveniska.

5.16 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady poistenie celej stavby pocas celej doby realizacie, pricom
poistnd zmiuvu na Skody vieobecnej zodpovednosti pre oblast stavebnych prac znejicu na sumu
vo vyike min. 400.000,- € (slovom Styristotisic eur) musi mat najneskdr v defi podpisu tejto
zmiuvy,

5.17 Poistenie zabezpefené Zhotovitelom pocas pinenia diela, realizacie diela bude dohodnuté na
spolofné meno Zhotovitela a Objedndvatela a bude minimélne layt:

5.17.1 Objedndvatela aZhotovitela proti vietkym stratdm alebo Skodém vzniknutym
z akejkolvek prifiny odo dria zaCatia pinenia diela, realizécie prac aZ do ukonéenia plnenia
diela, realizacie prac,

5.17.2 Zhotovitela za jeho zodpovednost pofas zdruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobend
zhotovitelom podas plinenia akychkolvek zavizkov pedia tejto zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zéruénej dobe,

5.17.3 Zhotovitela za zodpovednost za dmrtie alebo zranenie akejkolvek osoby.

5.18 Zhotovitel je povinny Objedndvatefovi podfa dohodnutych podmienok platenia poistného
preukazovat platenie poistného. Pri nedodriani podmienok poistenia zo strany Zhotovitela alebo
pri neplateni poistného je Ohjednavatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni bodu 11.3.3.
tejto zmluvy.

5.19 Zhotovitel rovnako na svoje nakiady zabezpedi vlastné riadenie postupu préc na stavenisku
a straienie staveniska. Zhotovitel' zodpovedd za akdkolvek stratu alebo poZkodenie diela,
materidlov alebo technologického zariadenia, ktoré st predmetom tejto zmiuvy, alebo za stratu
alebo podkodenie majetku nachadzajuceho sa na stavenisku, za tmrtie alebo zranenie akejkoivek
osoby nachddzajlicej sa na stavenisku pocas realizdcie diela. Na stavenisku sa mdiu pohybovaf iba
opravneni zamestnanci Zhotovitela a Objednavatela, okremn pripadu vstupu Elenov kontrolnych
organov. Zhotovitel odovzdd pri odovzdani aprevzati staveniska menny zoznam svojich
pracovaikov, skiorymi  podéita realizovat! vykon prdc s osobitnym  uvedenim
stavbyvediceho/stavbyveduicich a bude ho v pripade zmien operativne akiualizovat pocas celej
doby realizacie diela. Zaroveil umolni poverenym pracovnikom Objednavatela vykon kontroly
opravnenosti pchybu oséb v priestoroch stavby podfa predloZeného zoznamu.




5.20 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela a stavebny dozor na kontrolu vietkych préc, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stand nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim
opravnenému  zastupcovi Objedndvatela azdpisom vstavebnom denniky  a dolodit
k zabudovanym materidlom poZadované skadky aatesty a vyhotovit fotodokumentaciu, Ak sa
Objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak Objednédvatel bude dodalofne poiadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonansg,
dodatolné odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitefa, v opatnom pripade na naklady
Objednavatela. Zhotovitel bude predkladat Objedndvatelovi atesty a certifikdty akosti materidlov
avyrobkov podla zakona & 264/1999 Z. 2. otechnickych poliadavkich na wvyrobky
a 0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov.

5.21 Zhotovitel sa zavidzuje, fe Objedndvatefovi predlo#i ku diu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo dopinenia
je povinny tito zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na préice na stavbe. Kazdy
subdodavatel musi spiiiat podmienky podla § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani. V pripade, Ze Objednavatel zisti, Ze niektory zo subdodavatefov nespliia podmienky
podia §32 ods. 1 zédkona & 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani, bude o zistenej skutoénosti
pisomne informovat Zhotovitela. Zhotovite! je povinny do 2 pracovaych dni od obdriania
pisomnej informacie stizhnut takéhoto subdodavatela z plnenia diela,

5.22 Zhotovitel zabezpedi, Ze vietky prislusné normy, technické a technologické postupy, technické
Specifikacie ako i harmonogram postupu prac budd k dispozicii na stavbe.

5.23 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objedndvatelz a stavebny dozor
k ucasti na vietkych skiSkach vratane skidobnej prevadzky. Ak sa objednavatel alebo stavebny
dozor nedostavi, je Zhotovitel oprdvneny vykonat pripravu a realizdciu skidok vratane skidobnej
prevadzky bez ich ucasti. Zhotovitel realizuje skusky vratane skudobnej prevadzky na vlastné
naklady i v pripade ich opakovania, ak predo3ié boli nedspesné z dévodov na strane Zhotovitela.

5.24 Objednavatel sa zavdzuje umoZnit Zhotovitelovi vykonavat prace na diele neobmedzene ato aj
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov)
v Case od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedoslo k ohrozeniu terminu ukonéenia pinenia diela,
realizcie diela. Objednadvatel mé& pravo v mimoriadnych pripadoch obmedzit vykonavanie diela
v dnoch pracovného vofna, v takomto pripade je Objednavatel povinny Zhotovitefovi ozndmit
obmedzenie minimalne 48 hod. vopred.

5.25Zmluvné strany su povinné vidy pisomne informovat druhlG stranu o vietkych zisteniach
a skutonostiach, ktoré by mohli mat vplyv na realizéciu diela.

5.26 Objedndvatel je povinny uplatiiovat si akékofvek poZiadavky zjeho strany alebo moZnosti
reklamadcie len pisomnou formou, dorudenej Zhotovitefovi alebo nim poverenej osobe.

5.27 Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny askisobny pléan s ciefom preverit a preukédzat
vhodnost technickych vlastnosti diela podfa § 13 zakona £. 254/1998 Z. 2. o verejnych pracach.

5.28V pripade nepredioZenia kontrolného a skii3obného plénu do 14 dni odo dfia G&innosti zmluvy
vrozsahu podfa §13 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich pravnych
predpisov alebo v pripade nepredioZenia kontrolného a skaSobného planu so zapracovanymi
pripomienkami Objednédvatela do 10 dni od obdriania pripomienok mé& Objednavatel vodi
Zhotovitelovi préavo na zmluvni pokutu vo vyike 5.000, Eur (slovom pittisic eur).




5.29 Zhotovitel sa zavdzuje pouiit pri plneni diela, realizdcii diela iba materidly, vyrobky a zariadenia

6.1

6.2

6.3

6.4

vsulade s odsthlasenym realizaénym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim
stanovenej kvalite, druhu a mnoZstve. Bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela,
Zhotovitel nie je opravneny pouZit na plnenie diela, realizdciu diela iné materialy a vyrobky.

¢ianok 6. Ostatné podmienky vykondvania diela

Objednavatel a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU st opravnené vykonavat
kontrolu u Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny poskytnit sifinnost pri vykondvani finangnej kontroly, strpief vykon

kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

potas platnosti a utinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len

NFP), ktori Objednavatel uzatvori/md uzatvorend s riadiacim orgdnom/poskytovatefom NFP, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebni sa&innost.

Opravnenymi osobami riadiaceho orgdnu na vykonanie auditu/kontroly st najmi:

— poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

- Orgdn audity, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

— splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— osoby prizvane vy3sie uvedenymi orgdnmi v stlade s prisluinymi prévnymi predpismi SR a EU,

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankeii, bez nahrady uslého zisku odstupif od tejto

zmiuvy uzatvorenej so Zhotovitelom vpripade, e eite nedodlc kplneniu zmluvy medzi

Objednavatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi

osobami Poskytovatela neumoZfiujii financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,

slufieb, stavebnych prac a inych postupov.

Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany Objednavatefa nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti na vady diela.

Stavebny dennik:

a. Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny

dennik; do dennika sa zapisuja vietky skutonosti rozhodujiice pre pinenie zmluvy

Stavebny dennik vedie stavbyvedtici odo diia prevzatia staveniska

Vedenie stavebného dennika sa ukonéi odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov

Stavebny dennik je sticasfou dokumentécie vedenia stavby uloZenej na stavenisku

Stavebny dennik sa vedie samostatne pre stavebny objekt, ak nebude dohodnuté inak

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutotnosti, rozhodné pre pinenie tejto zmluvy

- Denny zdznam — datum, ddaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),
tudaje o pracovnej dobe, ddaje o pracovnikoch a ich pottoch

- Udaje o mechanizmoch, Easovy postup prac, vykaz vymer stavebnych pric a dodavok podrla
stavebnych objektov

- Udaje o odchytkach od projektovej dokumentacii overenej v stavebnom konani alebo od
inych povoleni vydanych pre vystavbu

- Pripadné preruenie stavebnych préc z dovodu, Ze zhotovitef nemdie pokratovat v pracach
pre okolnosti, ktoré nie sd na jeho strane. V takomto pripade Zhotovite! zdokumentuje
v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela

- Zéznamy autorského dozoru, spracovatefa realizaéného projektu, stavebného dozoru,
zastupcu Objednavatela

e o0




- Zaznamy geodeta stavby
- Zaznamy koordindtora bezpetnosti
- Zaznamy o vykonanych skuskach, meraniach a pod.

g. Stavebny dennik sa skiadd z Gvodnych listov a z dennych zaznamov

h. Uvodné listy stavebného dennika budl obsahovat: zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov
stavby, nazov asidlo Objedndvatela, Zhotovitefa, spracovatela projektu pre stavebné
povolenie, spracovatefa realizaéného projekty, autorskéhe dozoru, stavebného dozoru,
zoznam dokumentdcie stavba, jej zmien a dopinkov

i. Denné zdznamy sa budd pisat do knihy s oéislovanymi listami s pevnym origindlnym listami
s dvomi oddelitelnymi képiami

j. Ak bude potrebné poufit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové sibory viac knih
stavebného dennika, ocistuji sa tieto knihy poradovym &islom

k. Pevné origindlne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveddci ako doklad, ktory je
potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela

. Prvii oddelitelnt képiu stavebného dennika obdrZi a archivuje stavebny dozor

m. Druhid oddelitelng kdpiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci

n. Ak je potrebné odovzdat kdpiu prislusného listu stavebného dennika aj autorskému dozoru, a
alebo spracovatefovi realizalného projektu aalebo spracovatefovi projektu pre stavebné
povolenie, zabezpedi stavbyveddci reprodukiné kdpie tychto listov stavebného dennika, ktoré
im odovzda najneskdr na druhy deft po vykonani zépisu, kiory sdvisi s vypracovanou
projektovou dokumentaciou

o. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici v ten def, ked sa prace vykonali
alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pripadné opravy v zépise potvrdzuji
stavbyvedtcu a stavebny dozor

p. Stavbyvedici predloZi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujici pracovny
defi

q. Stavebny dozor Objednavatefa je povinny sledovat obsah stavebného dennika azapisom
pripajat svoje stanovisko }Jsthlas, ndmietky, a pod.)

r. Ak stavebny dozor nesuhlasi s dennym zdznamom, zapiSe to najneskdr do troch pracovnych
dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa mé za to, e s chsahom zdznamu
stthlasil

s. Ak stavbyvedici nesthiasi so zdpisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny dozor,
autorsky dozor, spracovatel projektu pre stavebné povolenie, spracovate!l realizatného
projektu, zéstupcu Objednavatela, vyjadri sa do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov,
inak sa ma za to, Ze so zapisom sthlasil

t. Pravo usmerfiovat vykondvanie stavebnych préc prostrednictvom stavebného dennika ma iba
stavebny dozor objedndvatelfa a povereni pracovnici objednavatela

u. Ak stavebny dozor objedndvatela zisti, Ze Zhotovitel nedodriuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom poruiuje bezpetnost a ochranu
zdravia pri praci a poZiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor privo zapisom do stavebného
dennika okamiite zastavit vykondvanie prisiudnych stavebnych pric

v. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

w. Stavebny dennik pre €asti stavby, ktoré zhotovuju pre Zhotovitela stavby jeho subdodavatelia
vedie opravneny zastupca prisluiného subdodévatefa

x. Stavebny dennik je jednym zdokladov, ktoré odovzdad zhotovitel' objednavatefovi pri
odovzdani a prevzati diela.

6.5 Vykonom stavehného dozoru zo strany Objednavatela a vykonom funkcie stavbyvediceho zo
strany Zhotovitela méZe byt poverend iba osoba s odbornou spdsobilosfou na vykon takejto
funkcie.




6.6 Objedndvatel je opravneny poverit vykonanim pric aj iné osoby ako Zhotovitel a nasledne

6.7

6.8

7.1

7.2

vysporiadat naklady, ku ktorym ddjde tymto spdsobom, ak zhotovitel bezddvodne odmietne
vykonanie opravneného prikazu Objedndvatela smerujiceho  k odvrateniu zjavného
nebezpefenstva v stanovenom éase.

Zhotovitel sa zavdzuje podia pokynov Objednavatela na viditelnom mieste oznadit stavenisko od
zaliatku stavebnych prac informalnou tabufou — dofasnym pitaéom apred vydanim
kolaudacného rozhodnutia na uZivanie stavby oznadit stavbu stalou tabufou v zmysle podmienok
vyzvy OPKZP-P04-5C431-2017-19 a zmluvy o NFP EU a SR medzi objednavatelom a RO pre OP KZP
resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom oznamujicim, Je stavebné price su spolufinancované
z prostriedkov Eurdpskej dnie.

V pripade, Ze v priebehu realizdcie predmetu diela vznikne v désledku nepredvidanych okolnosti
nevyhnutnost Upravy predmetu alebo rozsahu diela, sG objednavate! a zhotovitef po
obojstrannom odsthlaseni oprédvneni vykonat (pravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial tym
nedbjde kzvySeniu celkove] ceny diela. O rozhodujucich skutofnostiach vedidcich k Uprave
predmetu alebo rozsahu diela bude vykonany zdznam vstavebnom denniku podpisany
objednévatel, zhotovitefom a stavebnym dozorom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia mbie
dbjst pokial to nebude v rozpore s podmienkamizmluvy o NFP EU a SR medzi objednavatelom a RO
pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom.

tlanok 7. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objedndvatefovi 15 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a ast tak, ako st uvedené v &lanku 2. Tejto zmiuvy
pripravené na prevzatie, s uréenim terminu ukon&enia pinenia diela, realizdcie diela a terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania a vyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovite! je povinny
zabezpeCit na preberacom konani Uast tych svojich subdodévatefov jednotlivych objektov,
ucelenych celkov, &asti a strojov a zariadeni, ktorych Gtast je nevyhnutna pre riadne prevzatie
diefa. Prizvani doddvatelia a subdoddvatelia si povinni na preberacom konani sa zG&astnif
a Zhotovitel je povinny zabezpedit ich Gfast,

K preberaciemu konaniu Zhotovitef pripravi nasledovné doklady osvedujice akost a kompletnost

diela:

3 x kompletné paré projektu skutolnej realizicie diela realizaéného projektu so zakreslenim zmien

realizovanych préc, s oznaenim projekt skutoéného vwhotovenia

3 x energeticky certifikat diela/budovy v tladenej forme

2 x sadu dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych

objektoch, prevadzkovych stiboroch, pripravené v zmysle STN, zdkonov a vyhlasok, po¥iadaviek

technickej indpekcie a inSpektoratu prace, ktoré bude obsahovaf najmi:

- Certifikdty, vyhldsenia ozhode, zapisnice, protokoly aosvedfenia oakosti materidlov
a vykonanych skudkach podia kontrolného a skisobného plénu a poZiadaviek Objednavatela

- Zoznam strojov a zariadeni, ktoré s suCastou odovzdédvanej dodavky, ich pasporty a névody
na obsluhu, revizne sprdvy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — Gradné
skusky, zdpisnice ovyskdSani zmontovaného zariadenia svyhodnotenim kvality podfa
technickych noriem a PD, manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a tidribu predmetu
diela a jeho Zasti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrdtane vonkajiich vedeni
technického vybavenia v digitainej forme a tlatenej forme podfa podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, minimdlne v Styroch vyhotoveniach doklady o nakladani so stavebnym odpadom,
stavebny dennik/stavehné denniky subdodavatefov.



- Zoznam zabudovanych vyrobkov dodavanych Zhotovitelom na stavbu, ktorych vyrobcovia
ponukaji kratSie zaruéné doby ako 60 mesiacov, minimalne viak 24 mesiacov.

- Zavazné stanoviskd, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudatnému konaniu a k vydaniu
kolaudalného rozhodnutia - od orgénov verejne] sprévy, prisluinych organov a pod. napr.
pristusného Regiondineho Uradu verejného zdravotnictva, Technickej indpekcie, In§pektoratu
préace, prisludného Okresného riaditelstva hasiéského a zachranného zboru a pod.

7.3 V pripade, Ze bude dielo odovzdavané po Eastiach je zhotovitel povinny dodriat ustanovenia bodu
7.2. tak, aby liastkové plnenia sihrnne osvedfovali akost a kompletnost diela. Sthrn fiastkového
odovzdavania a prevzatia bude sicastou odovzdavania a prevzatia diela. Objednavatel nie je
povinny preberat dielo po fastiach.

7.4 Casti technologického charakteru, ktoré zabezpelujd uceleny proces budd dokongené ich
komplexnym vyskdSanim, kioré vykond zhotovitel za uUlasti objednavatefa. Obsah, rozsah
a podmienky komplexného vyskiddania dohodni zmiuvné strany operativne podfa postupu
realizacie stavby. Ku komplexnému vyskudaniv poskytne Objedndvatel spolup&sobenie
prostrednictvom svojich pracovnikov.

7.5 Zhotovitel v spolupréci s Objednévatefom vykona skiSobni prevédzku celého diela, najmi jeho
technologickych asti, pricom ¢as skiiSobnej prevadzky nesmie presiahnut 30 dni.

7.6 Zhotovitel'sa zavizuje pred terminom prevzatia diela Objednavatelom uviest vietky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevddzkou diela do finnosti, bezplatne vykonat ich nastavenie,
doladenie akomplexné skudky vtrvani min. 72 hodin nepretriite avyskdsanie vietkych
technologickych zariadeni a ich funkcii. V rdmci tychto ski3ok bude zaikolend buddca obsluha
tychto zariadeni a pre kaZdd skasku a zaSkolenie bude zhotoveny samostatny zépis, ktory bude
sifastou z4pisu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny obozndmif zamestnancov
Objedndvatefa, ktorych bude mat k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpetnosti a ochrany
zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskisania. Zhotovitel zodpoveda za ich bezpeénost
a ochranu zdravia pogas tychto dni.

7.7 Zhotovitef je povinny zabezpedif, aby nedochadzalo k zmiesaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategorie - nebezpefné. Zhotovitel ku ditu preberacieho konania predlo?i dokiady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zékona ¢islo
79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v plathom v znen,

7.8 Objednavate! bude preberat dielo v Struktire podfa éldnku 2. tejto zmluvy bez vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny prebrat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania
bezpeénému uiivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v realizanom projekte, touto zmiuvou a vieobecne zéviznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca alebo dodavka oproti projektu. Dielo
ako celok sa povazuje za spinené aZ odovzdanim poslednej jeho asti uvedenej v Elanku 2. tejto
zmluvy  aodstrdnenim  poslednej vady anedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu
o odovzdani a prevzati, ktoré by branili ufivaniu.

7.9 Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,
Objednévate! je opravneny dielo neprevziat.

7.10 Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndvatel dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré
samy o sebe, ani vspojeni s inymi nebrania plynulej a bezpelnej prevddzke aufivaniu diela
a neznizuja jeho hodnoty, dielo sa bude povaZovat za spinené aZ po odstranenivéd a nedorobkov.




Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o prevzati diela so stanovenim terminu
ich odstranenia. Povinnost zaplatif za preberané dielo vznikéa a# po Upinom ukongeni diela.
Brobné evidované vady, ktoré nebrdnia bezpednému uivaniu diela ako cetku, mdiu byt po
dohode zmluvnych strén presunuté do reklamaéného konania.

7.11Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani
a prevzati diela bude pripravovat Zhotovitel,

7.12 Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela a na zaklade vyzvy Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

¢idnok 8. Vlastnicke pravo k predmetu pinenia

8.1 Viastnictvo k zhotovovanej veci — kdielu alebo kjeho &asti prechédza zo Zhotovitela na
Objednavatela jeho zaplatenim, rozumie sa aj Eiastkovym zaplatenim alebo protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim celého diela alebo aj ¢asti diela podla toho, ktord skutofnost nastane
skor.

8.2 Dielo sa povaiuje za dodané a ukondené, ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,
vystedkom ktorého je Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisany protokol
o odovzdani a prevzati diela.

8.3 Zhotovitel zndla akékolvek nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nespini a nedokondi akym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci Objedndvatefom prechddza na neho nebezpetenstvo Zkody na
zhotovenom diele.

8.4 Prevzatim veci poskytnutych Objedndvatefom na vykonanie diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diala.

8.5 Zhotovitel je 2aroved zodpovedny za vzniknutid $kodu na inom majetku, ku ktorej maze ddijst pocas
a vplyvom realizacie pinenia diela.

8.6 Za porudenie prév tretej osoby kveciam obstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselnéha alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpovedd Zhotovitel,

€lédnok 9. Zodpovednost za ¢kodu a vady, zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podta podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v silade s projektom av dobe prevzatia diela Objednavatelom a pocas zéruénej
doby bude mat zmiuvne dohodnuté viastnosti a bude spasohily k Géelu uréenému v zmluve.

9.2 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodévané Zhotovitefom na
predmetnd stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratdie zaruéné doby, sa vztahuje zaruéna doba
garantovana vyrobcom, minimalne viak 24 meskacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov,
ktorych zaruénd doba je krat3ia ako 60 mesiacov, predlo#i Zhotovitel objednavatelovi priodovzdani
a preberani stavby na samostatnom stpise. Ziruéna doba zagina plynaf driom tuspeiného prevzatia
diela Objednavatelom ako celku.

9.3 Zaruéna doba nezahfia servis diela.




9.4 Zhotovitel' zodpoveda za vady anedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy md v éase jeho
prevzatia Objednédvatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocas zdruénej
doby ma Objednavatel pravo poiadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstrinit reklamované
vady. Reklamacia vad vzniknutych v zérucnej dobe uplatni objednévatel u Zhotovitela pisomne na
adresu Zhotovitela uvedenej v zdhlavi tejto zmiuvy, pricom stadi doruenie faxom alebo e-mailom,
a to bezodkladne ~do 5 pracovnych dni od zistenia vady — dovodu reklamicie, pricom v reklamacii
vadu popiSe. Zhotovitef je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastdpit, najneskédr do 24
hodin od uplatnenia reklamécie Objednavatefom, ak sa jednd o vadu na technoldgii alebo veci
braniacej prevadzke, a do 3 dni od uplatnenia reklamacie Objednavatefom na vady ostatné, pokial
si strany samostatne v tejto veci nedohodnt iny termin a vadu bezplatne odstrénit v €o najkratiom
technicky moinom termine. Termin odstranenia véd sa dohodne vidy pisomnou formou.
Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy
reklamovanej vady. Ak Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstrénenie vady diela nenastiipi,
resp. bezddvodne preruli odstrafiovanie vady, resp. Objednavatel nesdhlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady, je Objedndvatel opravneny zabezpeéit odstrénenie tejto vady sam,
alebo tretou osobou za ceny obvykié v ¢ase odstrafiovania vady, a to na naklady Zhotovitela. Takto
vzniknuté naklady za odstrénenie vady, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 10 dni
odo dria dorucenia faktdry. Tym nie je dotknuté pravo Objednévatefa na ndhradu $kody alebo na
dohodnutd zmiuvnud pokutu vodi Zhotovitelovi.

9.5 Nahradu Objednavatelovi vzniknutych nékladov na odstranenie vady mé¥e Objednavatef vykonat
predovietikym:
— zapoCitanim proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela, pokial eite nebala uhradena
objedndvatelom v plnom rozsahu, alebo
— vystavenim faktlry za vynaloZené niklady Zhotovitefovi, pritom faktdra je splatna do 30 dni
odo dnia jej dorucenia Zhotovitefovi.

9.6 Zhotovitel je povinny bezplatne odstrénit vady akejkolvek Casti diela poas plynutia zarugnej doby.
8.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady odstrani bezodkladne.

9.8 Zaruna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude prediiend o &as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mdiu zmiuvné strany dohodnuf na
osobitnych podmienkach plynutia zérutnej doby.

9.9 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulécii dielom uZivatefom.

9.10 Nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechddza zo Zhotovitefa na Objednévatel po
odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti do uivania, ktorému predchédzalo odborné zadkolenie
zamestnancov Objednavatela.

9.11 Zhotovitel predloZi Objedndvatefovi najneskoriie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny
pisomny zoznam subdodavatelfov technolégii pouiitych adodanych pri zhotovovani diela,
u ktorych je objedndvatel po operativnej dohode so Zhotovitefom opravneny uplatiiovat pripadné
reklamadcie a zdrulné opravy.

tlanck 10. Zmluvné pokuty a drok z omegkania
10.1 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonfenim alebo splnenim celého diela alebo jeho

¢asti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode
3.1. tejto zmiuvy, zavdzuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € za kaidy aj zadaty defi




16.2

10.3

10.4

10.5

10.6

16.7

10.8

10.9

omeskania aZ do dfia riadneho dokoncenia a splnenia predmetnej fasti diela pecifikovanej
v Clanku 2. tejto zmiuvy, maximélne vak do vy3ky 15% z ceny diela. Tym nie je dotknuty narok
objedndvatela na ndhradu Zkody,

Za kaZdy ded prerusenia prac zo strany Zhotovitela podfa bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, mése
objedndvatef tctovat zmluvni pokutu vo vyike 500, € za kaZdy den preruienia.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho Casti v zarucnej dobe, ak Zhotovitel nenastiipi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovene] lehote, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo
vySke 500,-€ za kaZdl vadu a za kaidy dedt aZ do dfia odstranenia vady.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dnf po vyzve Objednavatela, zavizuje sa
zaplatit zmluvn(G pokutu vo vyike 500,-€ za kaZdy den omeskania.

Ak Objednavatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktiry
od Zhotovitefa, Zhotovitel je opravneny poZadovat zaplatenie troku z omeskania podfa § 369a
Obchodného zakonnika.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela
abude splnend pripisanim pefaznych prostriedkov vo vyike zmluvnej pokuty na Géet
Objednavatefa. Zmluvnd pokutu ma Objedndvatel pravo jednostranne zapoéitat proti
akejkolvek fasti ceny diela.

Zaplatenim zmluvne]j pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeteného
zmiuvnou pokutou,

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na néhradu $kody
sposobenej omeskanim dokonCenia asplnenia diela alebo nespinenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie alebo podfa
ostatnych podkiadov podia bodu 2.1. tejto zmiuvy a prévo na ndhradu $kody spdsobenej na
majetku Objednévatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela. Skodou podfa tohto
bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj to i len £asti NFP, zo strany a RO pre OP
KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom z titulu omeskania Zhotovitela s dokonéenim
a spinenim diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov
podia projektovej dokumentdcie alebo podla ostatnych podkladov podfa bodu 2.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Je bez predchdadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy podfa Obéianskeho
zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty af do
vy3ky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavizku.

10.10 Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok

objednavatela na ndhradu Skody.

10.11 Ak sa pri dioch neuvadza, & sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany so

dohodli, Ze ide o defi kalendérny.

10.12 Ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednévatela a stavebného dozoru pri plneni diela

nedodrii realizacny projekt (poufije iny stavebny materidl, vyrobok alebo iné stavebné postupy,
pouilie ndhradny stavebny materidl, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy), je
Objednévatel opravneny uplatnit vodi Zhotovitefovi zmluvnid pokutu vo vyike 3.000,- € za kaidé




takéto porusenie zmluvy, o ho viak nezbavuje povinnosti wvykonaf nadpravu v sdlade
s realizaCnym projektom.

10.13 Zhotovitel je povinny najneskor 5 dni vopred pisomne predioit Objednévatelovi na schvdlenie
kaZdého subdodavatela, ktory by mal realizovat dielo pre Zhotovitela. Objednavatel je povinny
sa pisomne vyjadrit {schvalit subdoddvatefa alebo ho odmietnut) najneskér do 2 pracovnych dni
po dni obdrZania pisomne] Ziadosti Zhotovitela, inak sa ma za to, Ze Objednavatel subdodavatela
schvalil. V pripade porulenia tejto povinnosti je Objednévatel opravneny uplatnit zmluvnd
pokutu vo vyike 1.500,- € za kaidy pripad. Pre splatnost, resp. jednostranné zapolitanie
zmiuvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmiuvy.

10.14 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy je Objednévatel
opravneny uplatnit zmiuvnd pokutu vo vyske 165,- € za kaZdé porudenie zmluvy, ak za dané
porusenie zmluvy nie je vzmluve stanovend vyidia zmluvnd pokuta. Pre splatnosf, resp.
jednostranné zapoditanie zmiuvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmiuvy. Objednavatel ma
zaroveii voli Zhotovitefovi prévo na thradu §kody presahujacej zmiuvnii pokutu.

10.15 Zaplatenim zmluvnej pokuty, uroku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa
Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnif svoj zévazok zo zmluvy, s ktorého plnenim
je. vomeskani aani svojej povinnosti nahradit sposobent Skodu vrozsahu presahujicom
uplatnenu zmiuvni pokutu,

10.16 V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle €. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy
zo strany Zhotovitela a/ alebo nedodriania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela, vddsledku ktorého/ktorych dbjde k Objedndvatefovmu  nepreplateniu/
nevylerpaniu celého alebo aj len asti NFP EU a SR ariadiacim orgdnom pre OP KZP
Ministerstvom ZPSR resp. SORO pre OPKZP SIEA, s ktorym objedndvatel uzavrie/ma uzatvoreni
zmluvu o poskytnuti NFP, je Objedndvatel opravneny poZadovat od Zhotovitela zmiuvni pokutu
vo vyike nepreplateného/nevyéerpaného NFP aZ vo vyiky celého schvéleného poskytnutého
prispevku NFP, ktord mbZe predstavovatf maximaéline 95% opravnenych vydavkov a zdroveh sa
Zhotovitel zavdzuje tito zmiuvnid pokutu Objednavatelovi uhradit.

tidnok 11. Ukondenie zmiuvy o dielo, odstipenie od zmluvy

11.17Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmiuvy o dielo sa povaZuje spinenie vietkych
zavazkov zmluvnych strdn a siasne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o diele uzatvorend,

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu tejto zmluvy moZe déjst v mimoriadnych pripadoch aj
po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

11.3 Objednévatel je apravneny od zmluvy odstipit s okamZitou platnostou ak:

11.3.1 Zhotovitel vstlpi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz,
re$trukturalizacia,

11.3.2 vykonané prace budd fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
alebo budd opakovane ndarokované fakturovanim

11.3.3 zhotovitel' pouiije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsiihlasené, Objednavatefom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatefom, alebo Zhotovitel vykondva dielo
v rozpore s podmienkami zmiuvy o dielo, ak zmeny v realizacii diela neboli odsihlasené
Objednavatefom, stavebnym dozorom, ak pofas realizicie, plnenia diela dojde
k podkodeniu alebo strate diela alebo jeho Casti, materidlov alebo technologického




zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na viastné ndklady anezabezpedi, aby diefo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel nepoisti dielo podla
podmienck dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4 Zhotovitel bez sihlasu Objednavateia postlpi prava a zévizky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

11.3.5 Zhotovitel je vomedkani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
oddvodnenia,

11.3.6 bola vykonana akdkolvek zmena predmetu zmiuvy bez stihlasu Objednévatela, pricom
tomuto musi predchadzat stthlas Poskytovatela,

11.3.7 vznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitela, ktoré zasadne zmenia podmienky
pinenia predmetu zmluvy asufasne nejde o okolnosti vylutujice zodpovednost
Zhotovitela,

11.3.8 nastalo preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramdi realizicie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s Einnostou Zhotovitela,

11.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajlce informicie, resp. neposkytnuté informécie
v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitefa.

11.4 Zhotovite! je opravneny odstipit od zmluvy s okamiitou platnostfou ak:

11.4.1 Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi spolupdsobenie dohodnuié v tejto zmluve ani v
dostatofne primeranej Jehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi
moinost vykonania, spinenia diela,

11.4.2 Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

11.4.3 dodlo ku vzniku nepredvidatefnych okolnosti na strane Objednévatefa, ktoré zésadne
zmenia podmienky pinenia predmetu zmluvy a siasne nejde o okolnosti vyluZujlce
zodpovednost Objednavatela,

11.4.4 pri preukdzanom porueni pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve sivisiacich s éinnostou Objedndvatela.

11.5 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujiicou stranou druhej zmluvnej strane oznamené
pisomne adoporufenou podtou. Odstipenie od tejlo zmluvy nastiva ddom dorufenia
oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacie konanie diela v stave ku diiu odstipenia od
zmluvy asuvisiace finanfné vysporiadanie sa bude riadif nezmenenymi dotknutymi
ustanoveniami tejto zmhuvy.

11.6 Odstupenie od tejto zmiuvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokat.

tlanok 12. RieSenie sporov

12.1Zmluvné strany sa zavizuju riesit pripadné spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody {(zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktora zmluvnd strana oprdvnend poZiadat
o rozhodnutie shd. Vietky spory, ktoré vzniknii v tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vykiad alebo zrusenie, budi rieené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurdpsky rozhodcovsky
Sid zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D’ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov. Strany
sa zavdzujl podrobit rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konetné, zévizné
a vykonatelné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovaf a rozhodnit
jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predlofeni ndvrhu




platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny el zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

13.8Zmiuvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi  ustanoveniami zdk,
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvneé strany potvrdzujd, Ze konali na zékiade slobodnej véle, zmluva nebola uzavrets v tesni za
ndpadne nevyhodnych podmienok, pod natiakom a Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli,
stihlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisujd.

13.10 Tato zmluvy sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pritom 2 vyhotovenia obdrii
Zhotovitel a 4 vyhotovenia obdrii Objednévatel.

13.11 Zhotovitef je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v stvislosti s Einnostou alebo vztahom Zhotovitela
a jeho subdodavatelov v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy a odovzdat ju vo fotokopii
objednévatelovi.

Prilohy k zmluve:

Prilohy €.1 Ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo diia 12.05.2017, vratane jeho vyhotovenia
v elektronickej forme na CD/DVD nosici

Priloha €.2 Harmonogram plnenia diels, realizicie diela

Priloha .3 Pravoplatné stavebné povolenie stavby

Priloba ¢.4 Projektovd dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Pritoha £.5 Tepelnotechnicky a energeticky posudok posudok (projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti budovy)

Priloha £.6 Zmluva o poisteni diela — stavby — Zhotovitefom

v Sali, dita 170 2007 V Teplicke nad Vahom, diia 19.07.2018

Za thotovitela:
Unistay Tepiichy, «
Sfavebno — obeho
yl. Fatrarichd 1528/
13 01 Tepidke nad VAo
i RS BG
B e N e

Unistav Teplitka, 5. 1. 0.
Anton Obsivan, konatel spolofnosti




predsedu FRS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojedndvanie sa bude konat v sidle
rozhodcovskeho stdu v SR v jazyku slovenskom.

12.3 Ak vznikne spor v réznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavdzné skilobneé postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skdskach, pripadne metdd, mdie si kaZzdd zmluvna strana dat vykonaf
materidino-technické preskisanie Stathym alebo $tdtom uzndvanym skiiSobnym miestom pre
skitsky materidlov. Vysledky tychto skadok sd zévdzne. Naklady na skasky znaia strany, ktora spor
prehrala.

12.4 Spory zmluvnych stran neopraviiujit zhotovitelfa zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Elanok 13. Zéveredné ustanovenia

13.1Prava a zavazky z tejto zmluvy prechadzajid na préavnych zastupcov zmiuvnych stran uvedenych
v Clanku 1. tejto zmiuvy.

13.2 Zmluva nadobdda platnost ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tédto zmiuva je vzmysle §5a zdkona £.211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatefa {www.sala.sk). Této zmluva
nadobida dginnost diiom nastedujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Cbjednavatela
a driom nasledujicim po dni zverejnenia uzatvorenej zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a riadiacim organom pre OP KZP resp. SO pre
OP KZP SIEA/Poskytovatelom akceptujicom verejné cbstaravanie, na zdklade ktorého sa uzatvara
tato zmluva o dielo a akceptujiicom tito zmluvu o dielo, podfa toho, ktord skutofnost nastane
neskdr.

13.3 Zhotovitel suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidie Objedndvatefa asuhlasi
s poskytnutim celej zmiuvy Poskytovatefovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre OP
KZP - SIEA.. Okamihom podpisania tejto zmiuvy opravaenymi zastupcami oboch zmluvaych stran
je prejaveny stihlas s celym jej obsahom.

13.4 Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zmluvni volnost na Gpravu tejto zmluvy o dielo podfa
potiadaviek Poskytovatela RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre OP KZP - SIEA.
v stivisiosti s poskytnutim NFP, najma pokial ide o pripadné kratenie rozsahu a tym aj ceny diela,
rozdelenie predmetu diela na opravnené vydavky aneopravnené wydavky projektu,
harmonogramu pinenia, realizécie diela a splatnosti faktuar.

13.5 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmiuvy je moiné len formou pisomnyich dodatkov, Idoré buddg
datované, {islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Objednédvatel
si vyhradzuje pravo dodatky ktejto zmiuve pred ich podpisom predloZit na akceptovanie
Poskytovatefovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR resp. SORO pre OP KZP - SIEA.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvaych strén bude prebiehat wlutne pisomne (3]
faxom, e-mailom).

13.7 Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmiuvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuji bezodkiadne vzajomnym rokovanim nahradif neplatné zmiuvné ustanovenie novym




KRYCI LIST ROZPOCTU
Nézov stavby §§:r;r::3:§:ikcia kultiirneho domu Safa-Vecda — zniZenie energeticke JKSO
ECO
Miesto
Helo] 15 DPH
Objednavatel  jiMesto Sala
Projektant
Zhotovitel Funistav Tepiicka, s.r.0.
Spracovat
Rozpodet &islo Dia Polofiek
:: | 125207 | | |
Merné a icefové jednotky |
Potet Naklady / 1 mJ. Potet Naklady / 1 m.j. Potet Néklady / 1 m.j.
Rozpottové niklady v EUR
A %Zékladné rozp. nakiady B Dopinkové naklady C VedFajéle rozpoétové nékiady
1 |HSV |podavky 200 240,25 | 8 [Prace nadias 13 VRN 1 0,60
; MontaZ 322 379,71 | 9 |Bez pevnei podl. 14|VRN 2 0,0é
3 {PSV |Dodévky 0,00 | 10{Kultdra pamiatka 15|VRN 3 _ 0,00
T MontaZ 0,00 i 18 |VRN 4 0,00
5 |"M" |Dodévky 0,00 17 VRN & | 0,00
W; MontaZ 0,00 o 18 V.S.El.\lzr.c.'.z;;o.(‘.tu 0,00
7 1ZRN {r. 1-6} ) 522 619,96 |12:DN{r.8-11) 16 VRN {r. 13-18) cpo.
2o0lhzs 0,00 |2t |Kompl. Snnost “ 0,00 | 2z|Ostatné nékﬁdy 0,00
Projektant | D | | cé}ikové naklady |
' 23| Sicet 7, 1-2, 19-22 ' 522 619,98
Datum a podpis Pediatka 24 |DPH 2000 %z 522l61_9,956 _ . 104 523,99
Objedndvatef o N
25| Gena s DPH {r. 23-24) 827 143,98
o oo ' E Pripotty a odpoéty
&tum a podpis ; KBy Tan iy di i s .
Zhotovitel %ﬁﬁ%mﬁzn; Gy 26 |Dodévky cbjednavatela 0,00
7 ul. Fatransicd 1828/ - :
13 07 Tevitka pad Vahory |27 Kizava doloka 0.00
Détumn a podpis 10: 36410630, Ri;@ 1 28 zughodnenie 0.00
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) fRekonstrukcia kultirneho domu Safa-Vega — znizenie energetickej]
Nazov stavby naroEnosti JKSO
Nazov cbiektu Opravnené naklady ECO
Miesto
ICo IC DPH
Chjednavatel - Mesto Sala
Projektant
Zhotovite! Unistav Teplitka, s.ro.
Spracoval
Rozpotet &islo Dria
12.05.2017
Merné a Géefové jednotky
Podet Nakiady /1 m j, Podet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady f 1 m.j.
c 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady yEUR
A ‘!Zékladné rozp. naklady B ]Doplnkové niklady C %Vedi’a}éie rozpoétové naklady
1 Jﬂsv Dodévky 196 067,33 [ 8 IPra'ca nadéas 0,00 | 13| Zariad. staveniska 0,00
2 MontaZ 287 837,38 { 9 |Bez pavngj podt. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSY  |Dodévky £,00 | 10|Kuitdima pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 |11 0,00 |16]Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00
& MontaZz 0,00 18 VRN z rozpotiu 0,00
7 |ZRN(r. 1-6} 483 904,71 | 12|DH (. 8-11) 19|VRN {r. 13.18) 0,00
201HZS 0,00 | 21 Kompt, &innost’ 0,00 | 22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D  |Ceikové naklady
23/5ucet 7, 12, 1922 483 904,71
Datum a podpis Pediatka 24/DP+ 20,00 %z 483 904,71 96 780,94
Objednavatel
25iCena s DPH (r. 23-24) 580 685,65
E  |Pripodty a odpoity
Détum a podpis _|Pefiatks o
Zhotovitel UIsay i .
, Stavehnc - oheheadn: 26 |Dodavky zadavatefa 0,00
& brs 4 g2 ; —
’ nl Fatrerola 14 D | 27/kizavé dolozka 0,00
23 & feraidia K
Détum a podpis / KEaeiafhd 18693, [HL, 20RIRS135T [28]2vjhadnenie + - 0,00

BTy

/ LU L S
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby inako_nstru.kcm kultirneho domu Sala-Veda - znizenie energetickej JKSO
naroénosti
N&zov objekiu Opravnené nakiady ECO
Nazov £asti On 61 - Zatepienie obvodového plasta Miesto
iIco IC DPH
Objednavatel Mesto Safa
Projektant
Znotovital Unistav Teplitka, s.r.0.
Spracoval
Rozpodet &isto Dfia
12.05.2017
Merné a déelové jednotky
Podet Néklady / 1 m.). Podat Naklady /1 mj. Podet Néakiady f 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. ndklady B  |Dopinkové naklady C  |Vedfajdie rozpodtové naklady
1 |H8V  |Dodavky 33 497,94 | 8 |Praca nadCas 0,00 | 13| Zanad. staveniska 0,00
2 MontaZ 40 352,45 § 9 |Bez pevnej podt. 0,00 | 14 :Mimostav, doprava 0,00
3 |PSV  |Doddvky 0,00 { 10 Kultirna pamiatia 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 1 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00
5 ["M"  |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6) 73 850,39 | 12|DN (r. 8-11) 19:VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 |Kompl. Ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
23|Sagst 7, 12, 19-22 73 850,39
Datum a podpis Pediatia 24\DPF 20,00 % z 7385039 14 770,08
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 88 620,47
. E  |Pripoéty a odpodty
Détum a podpis Pebieit e Totidhs, $a.l
: i .
Zhotovitel' Stavehns Shchoeng .., | 26| Dodévky zadavateta 0,00
4 Fat qgké Haf L -
/7 q 436 e 27| Kfzavé dolozka 0,00
e 265 106ES, . )
Détum a podpis / (& ‘?’ecaai&? i A 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekondtrukeia kultirneho domu Safa-Veda - znizenie energeticke] narotnosti

Objekt: Opravnené naklady
Cast: Qn 01 - Zatepienie ohvodového plasta

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.1.o. Spracoval:
Miesto: Détumy 1252017
Kod Popis Doddvka Montaz Cena celkom

HSV - Prace a dedavky HSV 33 245,31 40 283,99 73 529,30
3 - 2vislé a kompletné konstrukcie 796,88 319,76 1 116,64
& - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 28 764,58 13 266,25 42 030,83
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 3 683,85 24 142,77 27 826,62
89 - Presun hmét H3V 0,00 2 555,21 2 555,21
PS8V - Prace a dodavky PSV 252,63 68,46 321,09
713 - {zolacie tepeiné 252,83 68,46 321,08
Cetkom 33 497,84 40 352,45 73 850,39
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ROZPOCET

Stavba: RekonStrukcia kuitirneho domu Safa-Veéa - zniZzenie energetickej narotnosti

Objekt: Oprévnené nakiady
Cast: On 01 - Zatepienie obvodového plasta
Objednavatel: Mesto Sala
Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o. Spracoval:
Miesto! Datum: 12.5.2017
C. | Kod polozky Popis Md Mcr::fzxg e dii&iva Cena celkom
HSVY - Prace a dodavky HSV 73 529,30
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 1 116,64
Murive nosné {m2) z {ehal palenych POROTHERM 30 P 10 na
1 1311234520 |pero a draZku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238) m2 28,000 39,88 1116,64
§ - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 42 030,83
Vonkajiia omietka stien tenkovrsivova silikatova s ryhovanou
622462543  jstruktGrou hr.zma 1.50mm m2 850,000 9,23 7 845,50
622431119 Potiahr_m&ie vonkajich stien, sklotextilnou mrezkou m2 850,000 509 4 326,80
Kontakiny zatepfovaci systém nhr. 140 mm - mineraine riedenie,
4 1625251338 skrutkovacie kotvy m2 850,060 34,65 29 452 50
5 1938602071 Odistenia povrchu betonovych konétrokeit tlakovou vedou m2 227,000 1,79 406,33
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 27 826,62
MontaZ ledenia lahkeého pracovného radového s podiahami Sirky
6 {941941032 fod 0, 80 do 1,00 m a vySky 10-30 m m2 630,420 1,80 1197,80
Priplaiok za prvy a kaZdy dalsf | zataty mesiac pouZitia leSenia k
7 1941941182  jcene -1032 m2 1 891,260 1,20 2 269,51
Demonta? le$enia [ahkého pracowného radového a s podiahami,
8 (941941832  j&irky 0,80-1,00 m a vyEky 10-30m m2 630,420 0,90 567,38
MontaZ ledenia priestorového fahkého bez podiah pri zafaZenie
g 1943943221 jdo 2kPa, vwwikydo 10m m3 565,560 0,52 294,09
Priptatok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouZivania leSenia
priestorového fahkého bez podiah wiky do 10 m a nad 10 do 22
10 1943943202 |m m3 565,560 0,71 401,55
DemontaZ leSenia priestorového fahkého bez padiah pri
11 943943821  |zafaZenie do 2 kPa, vwiky do 10 m m3 565,560 0,25 141,39
Montaz ledefiove] podiahy s prienikmi alebo pozdiZnikmi vysky
12 |943955021 idodo 10m m2 585,560 1,12 833,43
Priplatok za prvy a kaZdy i zaCaty mesiac pou?itia leSefiovej
13 ]943955191 podiahy pre vietky viky do 40 m m2 565,560 1,26 712,64
DemontaZ ledehove] podiahy s prie@nikmi alebo pozdiZnikmi
14 1943955821 jvyskydo10m m2 565,560 0,80 452,45
15 [944944103 Ochranna sief na boku le$enia zo siete m2 630,420 1,19 750,20
16 |965081812.1 {Prebrisenie padkiadu m2 50,000 3,57 178,50
17 {978021141.1 {Otitenie nesudrinych Zasti m3 4,600 125,00 500,80
18 19780569231  [Odsekanie umeiého kamefa nad 2 m2, -0,16500t m2 1012,000 4,75 4 807,00
Zvista doprava sutiny a vybdranych hmét za prvé podiaZie nad
1g 197901111t |alebo pod zakladnym podiaZim t 173,820 7,89 1371,44
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmdt za kaZdé dalsie
20 1978011121 podiaZie { 347,640 5,50 191202
21 1976081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 173,820 11,47 198372
22 1979081121 Odvoz sutiny a vyodranych hmbdi na skladku za kaZdy daldi 1 km |t 4 345,500 0,32 1 390,56
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< . 5 . MnoZstva Cena

C. | Ké&d poloZky Popis MJ calkam jednotkova Cena cetkom

23 979082111 Vndtrostaveniskova doprava sutiny a wybliranych hmét do 10m |t 173,820 7.82 1359,27
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a wodranych hmaét za

24 {978082121  jkazdych daldich5m t 2 607,300 0,96 2 503,01

25 1979080012 {Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diaZdice (17 01 ), ostatné |t 173,820 25,26 4 390,69
9% - Presun hmot HSV 2 855,21
Prasun nrdt pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkaj$ich

26 999281111 piastov vwyiky de 25 m t 100,599 2540 2 555,21
PSV - Prace a dodévky PSV 321,09
713 - izolacie tepelné _ 321,08

27 1713132131 MontaZ tepeinej izolacie stien polystyrénom, pristrelenim m2 21,000 4,48 94,08
Styrodur 2800 C Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm

28 |2837650030 {ISOVER m2 21,000 10,60 222,60
Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vydky nad 6 m do

20 (998713202 {12m % 2,648 1,67 4,41
‘Celkom 73 850,39
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. Rekongtrukcia kultGrneho domu Safa-Veta —~ zniZenie energetickej
Nézov stavby naroénosti JKSO
N&zov objektu Opravnené niklady £CO
Nazov Casti On 02 - Zateplenie stre§ného plasta Miestc
€0 1IC DPH
Objednévatel iMeslo Sala
Projektant
Zhotovitel fUnistav Teplicka, s.r.o.
Spracoval
Rozpotet &islo Dia
12.05.2017
Merné a celové jednotky
Potet Naklady f 1 m.j. Podet Néklady /1 m.j. Pofat Néklady / 1 m.j.
O 0,00 0 0,00 0 0.00
Rozpoiétové naklady vEUR
s . . I . . i axs " . .
A [Zakladne rozp. naklady B %Doplnkove naklady C  VedlajSie rozpoctové naklady
1:HSV |Dodédvky 26 406,29 | 8 |Praca naddas 0,00 |13 Zariad. staveniska 6,00
2 BontaZ 23 667,05 | 9 iBez pevnej padl. 0,00 {14 Mimostav. doprava 0,00
3PSV |Dodévky 0,00 | 10|Kuitirna pamiatka 0,00 }15|0zemné vplyvy 0,00
4 MoniaZ 0,001 0,00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 i"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatné 0,00
5 Moniaz 0,00 18{VRN z rozpotiu 0,00
7 |ZRN (1. 1-6) 50 073,34 | 12iDN (r. 8-11) 18|VRN (r, §3-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompt. Sinnos{ 0,00 }22|Ostatné naklady 0,00
Projektant i3 Ceikové naklady
23[S0Eet 7, 12, 19-22 50 073,34
Détum & podpis Pedjatka 24|DPF 20,00 %z 5007334 10 014,67
Objednavatel’
25!Cena ¢ DPH (5. 23-24) 60 088,01
E  Pripoéty a odpoéty
Ddétum a podpis Raj Y
poce THRie ey en :
Zhotovitel p / Stayehns — obT Dodavky zadavatela ; 0,00
’ ul. Fatranské —
RO I1% Kizavé doloZka 0,00
L 1A ; . _
Datum a podpis /‘/‘ e ﬁi‘m? e 28, Zvynodnenis + - 0,00
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Stavba: Rekonstrukcia kuftirneho domu Safa-Veta ~ znizenie energetickej naroénosti

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Objekt: Opravnend nakiady

Cast: On 02 - Zateplenie stre§ného plasta

Objednavatel.  Mesto Safa

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o. Spracovak

Miesto: Datumy:  12.5.2017

Kod Peapis Deddvka Montaz Cena celkem

HSV - Prace a dodavky HSV 5 061,76 4 813,66 $ 875,42
& - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5 061,76 335252 8 414,28
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 468,23 458,23
99 - Presun hmot HSY 0,00 992,91 882,01
PS8V - Prace a dodavky PSV 21 344,53 18 853,39 40 197,92
712 - [zolacie striech 10 898,23 7 621,32 18 519,55
713 - jzolacie tepeiné 8 729,60 217498 10 904,58
762 - Konstrukcie tesarske 17,55 52,91 70,46
764 - Konstrukcie klamplarske 1699,15 9 004,18 10 703,33
Celkom 26 406,28 23 667,05 50 073,34
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia kulttrneho domu Safa-Veéa ~ zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnené ndkiady
Cast:

On 02 - Zateplenie stre§ného plasta

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 1252017
¢. | Kod polozky Popis M Mcl{::igo e dgsgivé Cena celkom
HSV - Prace a dodavky HSV 9 875,42
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 8 414,28
Mazanina z beténu fahkého polystyrénového LC 0,56 D 0.5
1 {631346311  hr.nad 120 do 240 mm md 101,438 82,95 8 414,28
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 468,23
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmot za prvé podiaZie
2 979011111 nad alebo pod zakladnym podlaZim t 6,400 7,82 50,56
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kaZdé dalsie
979011121 |podiaZie 1 12,800 5,50 70,40
970081111 {Odvoz sutiny a vybiranych hmdt na skladdku do 1 km t 6,400 11,47 73,41
Qdvoz sutiny a vyblranych hmdt na skladku za kazdy dalsi1
5 (979081121 jkm o t 160,000 0,32 51,20
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmdt do 10
6 (979082111 m t 6,400 7,82 50,05
vnditrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmbt za
7 1979082121 lkaZdychdaldichSm t 96,000 0,56 92,16
Poplatok za skiadovanie - bitdmenové zmesi, uholny decht,
8 1979080211 dechtové wyrobky (17 03), nebezpetné { 6,400 12,58 80,51
99 - Presun hm6t HSV 992,91
Presun hmét pre opravy a Gdrébu objektov vratane
o 1999281111  jvonkajiich pladtov wiky do 25 m t 39,081 25,40 992,91
PSY - Prace a dodavky PSV 40 187,92
712 - izolacie striech 18 519,55
Qustranenie poviakovej krytiny na strechéach plochych 10°
10 | 712300832 |dvojvrstvovej, -0,01000t m¥ 640,000 1,59 101760
t1 712871801 PoloZenie a zvaranie hydroizoiacie horizontalne m2 546,590 419 229021
12 1300473 Hydroizoldcia asfaftovy spodny pas G2000354 m2 870,000 2,41 2 096,70
13 1712871802  |PoloZenie a zvaranie hydroizolacie vertikaine m2 177,056 4,19 741,86
Hydroizofdcia asfalfovy vrchny pés SK Bit 105 PV 180 54
14 12833000130 |Wurzelshutzbahn v hr. 4,2 mm m2 870,000 4,40 3 828,00
15 (712960001  |Cistenie podkiadu m2 533,940 0,84 448 51
16 1712060002  {Kotvenie po obvode m 212,060 2,10 445,33
Kotvy na ukotvenie nastennej listy - kotva do pérobeténu
17 1302075 8x90 mm ks 90,000 0,55 49,50
18 1712960003  {lzolacia detailov ks 61,000 4,03 245,83
14 | 712960004 lzolacia nastenneij 18ty z poplastovaného plechu m 18,000 2,10 37.80
20 1303182 Nastenna lista z poplastovaného plechu RS 100 m 18,000 1.34 24,12
21 {712961001 Montd2 vpusti a chrlitov ks 3,000 6,71 20,13
22 130396001 Stresny chelic TOPWET TWC 110 BIT ks 3,000 58,00 174,00
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C. | Kad pelozky Papis M “ir;ﬁsgo e dg:{;(iv 5 Cena cetkom

23 1712861602 PoloZenie geotextilie m2 555,146 0,80 333,08

24 |6936651301 |Geotextilia 300 g/m2 m2 638,418 0,54 344,75

25 1712961003  [Pengtracia podkladove] dosky m2 726,646 0,50 363,32

26 [ 1116315001 }Lak asfaliovy ALF/SN kg 220,000 1,13 248,60

27 1712961004 PoloZenie drenaZnej félie Delta MS Drain m2 588,855 0,92 540,00

28 |303572 Drendéina vrsiva Delta MS Drain m2 874,998 3,09 208574

29 |712961005 RozloZenie Strku do uréenej wrstvy m2 533,940 1,34 715,48

30 5833749704 | Strk frakcle 16-32 m3 27,498 35,23 968,75

31 |7129610068  [MontaZ OSB dosiek m 127,890 2,35 300,54
Doska drevostiepkové OSB 3 do vihkého prostrediahr. 22

32 [6072628105 [mm (2500x1250mm) ma 71,875 5,79 416,16

33 |853961001  |Kotvy pre ukotvenie OSB dosky NYLON 10x120 mm ks 430,000 0,38 163,40

tub
34 1310131 Tmet na baze asfaltu a 3,000 7,55 22,65
tub

35 1302196 Tme! Water Cut Of Mastic a 1,000 517 517

36 {302074 Cleaner r 12,000 378 4536
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v ohiekfoch

37 |998712203 |vyikynad 12do 24 m % 221,013 2,47 546,95
713 - lzolacie tepeiné 10 804,58

38 1713149601 PoloZenie tepeine] izoldcie horizontdine - strecha m2 1 067,880 1,80 2 028,97

ag 12837659601 [Polystyrén XPS 100 - 1. a 2. vrstva m3 110,000 78,36 8 729,60
Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vydky nad 12

40 }998713203 |mdo24m % 112,290 1,30 146,01
762 - Konstrukcie tesarske 70,46
MontaZ priestorovych viazanych kondtrukei! 2 reziva

41 |762712110  |hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 m 12,060 4,18 50,28
MNeopracované dosky a fosne neomietané smrek akost i

42 16051026000 }hr.60-100mm x B=125-190mm m3 0,086 188,75 16,23
Presun hmdt pre konStrukcle tesdrske v objektoch vysky od

43 1998762203 [12do24m % 1,002 3,94 3,85
764 - Konstrukeie klampiarske 10 703,33
Zvodové rdry 2 hlinikového Al plechu, kruhové priemer 150

44 [764352514  {mm m 21,000 23,91 502,11

45 |764352514.1 |Zvodovy kotitk 4004150 z Al plechu, br. 0,8 mm ks 3,000 15,52 46,56

46 |K15 Objimky na daZdovy zvod ks 21,000 3,78 79,38
Celoploéna Uponka z pozinkovaného plechu hr. 1,2 mm, R§

47 1764430310.1 1643 m 250,000 13,84 3 460,00
Atikovy plech na priponky z Al plechu, hr, 0,80mm;, vratane

48 1764430360  |rohovr.5. 706 mm m 250,000 18,83 4 707,50
Penefrovany uholnik pridrZiavejici Strkovd vrstu z lakoplastu

40 |7644303601 s pozinkevanym jadrom hr. 0,55 mem, RS 400 mm m 74,000 22,65 1 676,10
Pragun hmdt pre konstrukcie kiampiarske v obiektosh vysky

50 1998764203 |nad t2do24m %o 141,629 1.64 231,68
Celkom 50 073,34
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Reko-nétru_kcta kultirneho domu Safa-Veta ~ zniZenie energetickej JKSO
narotnosti
Nazowv objektu Opravnené néklady [idele)
Nazov Casti On 03 - Vymena otvorovych konstrukeif Miesto
iIco iC DPH
Cbjednavatel !Mesto Sala
Projekéant
Zhotovitef Unistav Teplicka, s.r.o.
Spracoval
Rozpodet &islo Dita
12.08.2017
Merné a Gcelové jednotky
Potet Néklady /1 m.j. Potet Nakfady / § m.j. Potet Naklady/ 1 m..
0 0,60 c 0,00 0 0,00
Rozpoétove naklady \EUR
A |Zakladné rozp. néklady B |Doplnkové naklady ] Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodévky 0,00 | 8 |Préca nadéas 0,00 {13! Zariad. staveniska 0,00
2 MontaZ 53 773,22 | 9 |Bez pevnej podh. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 (PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 | 18{Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |1 0,00 | 16| Prevadzkove vplyvy 0,00
5 "M"  |Doddvky 0,00 17 Ostatng 0,00
6 MontaZ 0,00 18: VRN z rozpo&ius 0,00
7 |ZRHM {r. 1-6) 53 773,22 | 12|DN {r. 8-11) 1$|VRN {r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 Kompl. &nnost’ 0,00 | 22|Ostatné néklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady
I
23|S0cet 7, 12, 18-22 53 773,22
Détum a podpis Petiatka 24\DPF 2000 %z 5377322 10 754,64
Objednavate!
25/Cena s DPH {r. 23-24) 64 527,86
E Pripotty a odpoéty
Déatem a podpis Petiatka ) . )
= 3 Hwrpen By B e o A
Zhotovitel Unistay iRpnine, ‘i;.i’ 26| Dodévky zadavatela 0,00
/o Sigvebre - plchodng e .
Wl Eatranekd 1H2E ; Y20 | 27 |Kizavé dolozka 0,001
30T Tk — -
Datum a godpis jvo WPediate 10633, O 28{Zvyhodnerie + - 0,00

TR B
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavha: Rekonstrukcia kulttrneho domu Sala-Veta - znizenie energetickej narotnosti
Objekt: Qpravnené naklady

Gast: ©On 03 - Vymena otvorovych kontrukcii

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:

Miesto: Datam.  12.5.2017

Kod Popis Dodéavka Montaz Cena celkom

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 117342 1473,42
9 - Ostatné kondtrukcie a prace-baranie 0,00 1 173,42 1173,42
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00 52 599,80 52 599,80
757 - Konstrukcie dopinkové kovové 0,00 52 599,80 . 52 599,80
Cetkom 6,00 53773,22 53 773,22
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukeia kultirneho domu Sala-Veéa - zniZenie energeticke} naroénosti
Objekt: Opravnené nakiady
Cast: On 03 - Vymena otvorovych kondtrukeii

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
C. | Kod polozky Popis M. MC?;?E::O e dﬁstlll?]v 4 Cena celkom
M8V - Prace a dodavky HSV 1173,42
8 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie 1173,42
1 |968071112  {Vyvesenie kovového okenného kridia do suti plochy de 1, 5m2 ks 79,000 4,36 28,44
2 1988071125  |Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 ks 9,000 .54 4,86
Vyburanie kovovych ramov okien jednoduchych plochy do 2 m2, -
3 18988072245 10,041001 m2 125,120} 3,93 401,72
Vyhuranie kevovych dveravych zérubni plochy do 2m2, -
4 1968072455 10,076001 m2 12,480 3,93 49,05
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé podiaZie nad
5 j9790111 1 a_le_:_bo pod zakladnym podiaZim t 8,666 7.88 68,30
Zvisla doprava suliny a vybdranych hmot za kazdé daldie
grantiiz1 podlaZie t 17,312 5,50 9522
7 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hindt na skladdku do t km t 8,656 11,47 99,28
8 [97s081121 Qdvoz sutiny a vyblranych hmaét na skladky za kaZdy dalsi 1 km it 216,400 0,32 69,25
g 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a whiranych hmétdo 10m | 8,856 7.82 67,69
Vnuitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
10 jg76082121 kaZdych dalsich 5 m { 129,840 0,96 124,65
11 1979089112 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 }, osiatné t 8,656 8.66 74,86
PS8V - Prace a dodavky PSV 52 £99,80
767 - Konstrukcie dopinkové kovove _ 52 599,80
DemontaZ okien pre heztmelové zasklenie kondtrukcie, vratane
12 1767631800  |zaskienia, -0,06500t m2 39,655 3,18 126,10
767640012.0
13 im Montaz hiinfkovych vypini otvorov kpl 1,000 388123 3 861,23
14 |767640012.1 jExterierové okno hiinikové 2370/2060 pol. O1 ks 4,000 1 254,80 5018,20
15 |767640012.2 [Exterierové okno hiinikové 1180/2060, pol. 02 Ks 3,000 752,88 2 258,64
Exterierové hlinikove okno 2380/3590, po. 03, vr. exterier motor
| 16 |767640012.3 |Zaluzil ks 4,000 2 971,33 11 885,32
17 |767640012.4 [Exterierové hiinikové dvere 2380/2200 pol. 04.1 ks 1,000 1 432,95 143285
Exterierové hiinikové okno 2380/2686 pl. 04.2, vr exterier motor
18 1767640012.5 {zaluzii ks 1,000 2 052,61 2 052,61
19 [767641110.6 {Exeriérové hlinikové okno 500/500mm, pok. 05 ks 11,000 255,61 2 811,71
20 [767641120.7 |Exieriérové hlinikove okno 1500/2380mm, pol. 06 ks 1,000 417,87 917,87
21 1767642110.8 |Exteriérové hlinikové okno 2370/2060mm, pol. O7 ks 2,000 1 254,80 2 509,60
22 {767642120.9 (Exteriérové hlinikové okno 2230/2060mm, pol. 08 ks 1,006 142294 142294
23 {767643110.10| Exteriérové hlinlkové dvere 2370/3030mm, pol. O9 ks 1,000 2 224 57 2 224,57
24 176764312011 |Exteriérové hlinikové okno 2370/1180mm, pol. C1G ks 3,000 865,97 2 597,91
25 |767643120.12Exteriérové hlinikové ckno 2230!1180mm, pol. G11 ks 1,000 865,97 865,97
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MnoZstvo

C. | Kod polozky Popis M kom e dﬁ?ﬁ?{iv 5 Cena celkom
26 |767643120.13[Exteriérové hiinikové okno 4790/1180mm, pol. G12 ks 1000] 145300 145300
27 {767644110.14|Exteriérové hiinikové okno 870/2060mm, pol. 013 ks 1,000 515,?8 615,78
28 1767644110.15 |Exteriérové hlinfkové okno 1500/2380mm, pol. 014 ks 4,000 617,87 917,87
290 176764411016 {Exteriérové hlinikové ckno 865/600mm, pol. O15 ks 2,000 290,46 580,92
30 | 76764411017 |Exteriérové hiinikové okno 1160/1180mm., pol. 016 ks 1,000 418,72 416,72
31 {767644110.18jExteriérové hlinikové okno 1180/570mm, pol. O17 ks 3,000 371,79 1115,37
32 1767644 110.19 | Exteriérové Hintkové okno 570/570mm, pol. 018 ks 1,600 276,53 276,53
33 [767644110.21 |Exteriérové hiinikové okno 2400/570mm, pol. (19 ks 4,000 754,43 307,72
24 (767644120 24 {Exteriérové hlinikové dvere 1464/3030mm, pol. FD1 ks 1,000 138852 1386,52
35 |767644120.25]| Exieriérové hiinikové dvere 1484/2020mm, pol. FD2 ks 1,000 1278,04 1278,04
36 1767644120.26 ] Exteriérové hlinikové dvere 900/2020mm, pol. FD3 ks 1,000 759,08 758,08
Presun hmot pre kovoveé stavebne dopinkové konstrukcie v
37 1998767203 objektoch vydky nad 12 do 24 m Y% 669,570 1,19 795,54
Celkom 83 773,22
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KRYCI LIST ROZPOCTU

) Rekonstrukcia kultOrneho domu Safa-Veta ~ znizenie energeticke]
Nézov stavby narotnost JKSC
Na&zov objektu Opriavnend naklady ECO
Nazov casti On 04 - Ostatné Mieste
iIto 1€ DPH
Objednéavatel IMesio Sata
Projektant
Zhotovitef Unistav Teplitka, s.r.o.
Spracoval
Rozpodet Eislo Dfa
12.05.2017
Merné a dcelové jednotky
Pocet Naktady / 1 m.j. Potet Naklady /1 m.j. Poéet Nakilady / 1 m.j.
0 0,00 G 0,00 0 0,00
Rozpottové naklady \EUR
A JZékEadné rozp. naklady B %Doplnkwé naklady C iVedI’ajéie rozpoétové naklady
1 [H8Y |Dodavky 136 163,10 | 8 |Préca nadcas 0,00 | 13|Zariad, staveniska 0,00
P Moniaz 170 044,66 | 9 |Bez pavnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 IPSY  |Dodavky (3,00 | 10| Kultdrna pamiatka 0,00 | 15{0zemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 {11 0,00 | 16{Prevadzioveé vplyvy 0,00
5|"M”  |Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
5 Montaz 0,00 18:VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 306 207,76 | 12 DN{r. 8-11) 19VRN (r. 13-18} 0,00
20|HZS 0,00 | 21| Kompl. Ginnost 0,00 |22{Ostatné néklady 0,00
Projektant D iCeikové naklady
23|80cet 7, 12, 19-22 306 207,76
Datum a podpis Patiatka 24|DPF 20,00 %z 30620776 61 241,55
Objednévate?
25|Cena s DPH {r. 23-24) 367 449,31
N _ E |Pripoéty a odpodty
Datum a podpis i ggﬁ% 5 By _ _
Zhotovitel Stavebns - abicho 26 |Dodévky zadévatela 0,00
/1 ul, Fatransikd {3 'R
1130 Eles o T 127 |Kizava doloZka 0,00
A0 36418 , i ]
Datum a podpis ;T Pedita vk micny 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. Rekondtrukcia kultirneho domu Sala-Ve&a — zniZenie energetickej]
Nazov stavby narotnosti JKS0
Nazov objekiu Opréavnené naklady ECO
Nazov poddasti 02,0 - Ostatné opravnené naklady Mieste
iCo IC DPH
Objednavatsl IMesto Sara
Projekdant
Zhotovitef ElUnistav Tepktka, s.r.o,
Spracoval
Rozpocet Gisko Dna
12.05.2017
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 o} 0,00
Rozpoctové naklady VEUR
A éZa’kladné rozp.niklady  |B  Doplnkové nakiady C  |Vedrajsie rozpoctové nakiady
1|HSV  |Dodavky 40 613,37 | 8 |Praca nadZas 0,00 | 13 Zariad. staveniska 0,00
2 MontaZ 138 230,50 | 9 |Bex pevnaj podl. 0,00 | 14 |Mimosiav. doprava 0,00
3iPSY  [Dodavky 0,00 | 10 |Kultdma pamiatka 0,60 | 15!tIzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 6,00 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M"  |Dodévky 0,00 17| Ostaing 0,00
8 |MontaZ 0,00 18{VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (x. 1-6} 178 843,87 112\DN (r. 8.11) 19{VRN {r. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 | 21| Kompt. Ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové néakiady
23|Sddet 7, 12, 19-22 178 843,87
Détum a podpis Petiatka 24\DPF 20,00 %2 178843,87 35 768,77
Objednavatel
25:Cena s DPH (r. 23-24) 214 612,64
E  Pripotty a odpodty
Détum a podpis Pediatka
M " Ly . -
Zhotovitel Stavebr. Dodavky zadavatela 0,00
S . Tl e
W Far, Kizava doloska 0,00
L E S e
Détum a podpis /¥~ Febibikes 11987 Zvyhodnenie + - 0,00

{
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Podtast:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekondtrukcia kultameho dome Safa-Veda — zni2enie energetickej narognosti
Objekt: Oprévnené nakiady

£2.0 - Ostatné opravnené naklady

Objednévatel: Mesto Sata
Zhotovite!: Unistav Teplitka, s.ro.

Spraceval:

Migsto: Datum: 12.5.2017
Kad .P‘opis Dodévka ) Mont.éi o Cena celkom
HSV - Prace a dodéavky HSV 6 743,14 93 674,53 100 417 67
1 - Zemné prace 0,00 4 134,90 4 134,90
2 - Zakladanie 419,49 68,93 489,42
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 786,88 319,78 _f116,64
5 - Komunikacie 585,29 108,23 693,62
& - Upravy povrechov, podlahy, osadenie 628,08 4 784,25 5 413,33
9 - Ostatné konstrukcle a prace-biranie 4 312,40 82 518,45 86 830,85
9% - Presun hmot HSV 0,60 1 738,01 4 739,01
PSV - Prace a dodavky PSY 33 870,23 44 555,97 78 426,20
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 4 095,66 - B 733,06 8 828,72
713 - izolacie teﬁelné 252,63 69,24 321,87
763 - Konétrukcie - drevostavby 6 114,30 8 345,84 14 464,14
764 - KonStrukcie klampiarske 0,00 1 061,80 1 061,80
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 330,80 £ 255,49 6 586,29 |
771 - Podiahy z diazdic 692,29 747,19 1 409,48|
781 - Dokontovacie prace & obklady 3 482,85 4 033,57 7 516,52
783 - Dokontovacie prace - natery 17 197,50 12 283,50 29 481,00
784 - Dokonfovacie prace - malhy 4 704,101 3 0582,28 7 756,38
Celkom 40 613,37 138 230,50 178 843,87
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukeia kultirneho domu Sala-Veéa -~ znizenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnené naklady

Podcast: 02.0 - Ostatné opravinené naklady
Objednavatel. Mesto Sala
Zhotovitef: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
N . . . MnoZstvo Cena
C. | Kad poloZky Popis MJ celkom jedrotkova Cena celkom
HSV - Prace a dodavky HSV 100 417,67
1 - Zemné prace 4 134,90
Odstranenie podkladit v ploche do 200 m2 z betény prostéhe, hr.
113307132 vrsivy 150 do 300 mm, -0,500G0t m2 21,000 28,24 593,04
130001101 Priplatok k cenam za staZenie vwkopu pre vietky triedy m3 63,000 15,42 a71.46
3 1130201001 Vykop jamy a ryhy v obmadzenom priestore homn. 1.3 ruéne m3 63,000 34,54 2 176,02
4 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m m_3 63,000 1,61 101,43
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste 2z horniny
5 (162501102 jir.1-4 v mnoZsive do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 83,000 4,21 265,23
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3, priptatok k cene za kaZdych daldich a
6 1182501105  |zadatych 1000 m m3 63,000 0,44 27,72
2 - Zakladanie 489,42
l 7 ]273361 921 fV)}'stui zakladovych dosiek zo zvaranych sieti ]t 0,350 1308,34 489,42!
3 - Zvisté a kompletné konstrukcie 1116,64
Murive nosné (m2) z tehal palenych POROTHERM 30 P 10 na pero
§ 1311234520  |a draZku, na makliu POROTHERM MM 50 (300x280x238) m2 28,000 39,88 1 116,64
5 - Komunikacie 693,52
Podklad atebo kryt z kameniva hrubého drvenéhe vel. 32-63mm po
g 1564782111 {zhuthr. 300 mm m2 20,277 9,32 188,98
10 1567135115 Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr, 200 mm m2 21,600 15,99 335,79
Betdn asfaltovy po zhutnen! Ltr. strednozrmny AC 11 O, alebo
11 |677131141 hrubozrany AC 16 L hr. 40mm m2 13,500 12,50 168,75
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5 413,33
12 |611421122  [Vpotorna omietka vapenna alebo vapennocementova , hiadka m2 560,000 9,55} 4 775,00
Oprava vonitornych vapennych omietok stien, v mnoZstve opravensi
13 1612421421 plochy nad 30 do 50 % hfadkych m2 50,000 4,64 232,00
14 1938902071 Ocisienie povrchu betdnovych kondirukeit tiakovou vodou m2 227,000 1,79 406,33
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 86 830,85
Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad
15 (919735124 150 do 200 mm m 13,500 32,66 443,91
Ledenie fahkeé pracovné pomocné s vyikou le$efiovej podiahy nad
16 1941955004 [12,50de3,5m m2 292,572 5,63 1 647,18
MontaZ leSenia priestorového lahkého bez podksh pri zataZenie do 2
17 (943943221 kPa, wiky do 10 m m3 1 944,000 0,52 1010,88
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- . Mnoisivo Cena

C. | Kod poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena cetkom
Pripiatok za prvy a kazdy d'alsi | zacaty mesiac pouZivania le3enia

18 (843943292 priestoroveho ?_ahkého hez po_dléh vyskydo 10manad 10do22m |m3 3 888,000 o071 2 760,48
DementaZ Jesenia priestorovéhe fahkéno bez pedlah pri zataZenie do

19 [943943821 2 kPa, vyiky do 10 m m3 1 844 000 0,25 486,00
Monta? leSefiove] podiahy s priegnikmi alebo pozdiZnikmi wiky do

20 {943555021 de 1Gm m2 270,000 112 302,40
Priptatok za prvy a kaZdy i zataty mesiac pouZitia ieSefove] podiahy |

21 {943965191 pre vietky vyiky do 40 m mz2 540,000 1,26 580,40
Demonté? leSefove] podlahy s prieénikmi alebo pozdiZnikmi vySky

22 |943955821 do10m m2 270,000 9,80 216,60

23 [952801110  [Cistenie staveniska kol 1,000 1 500,014 1 500,01
Buranie podikladov pod diaZby, Hatych dlaZieb a

24 1965041441 mazanin,Skvarobetdn hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3 336,000 37,26 12 519,35
Buranie podidadov pod diagby, Hatych dlazieb a mazanin,betén alebo

25 1965042141 fiaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 56,000 75,85 4 247,60
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, Saditovych alebo

26 1965081812 |keram, dizky , hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 199,000 3,21 638,79

27 |965081812.1 |Prebrisenie podkladu _ m2 50,000 3,57 - 178,50
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akdkofvek maitu do

28 974031132 |hibky 50 mm a &. do 70 mm, -0,00600t m 280,000 2,01 582,90
Vysekanie ryh v akamkolvek murive tehlovom na aklkoivek maltu do

29 |974031134  |hibky 50 mm a §. do 150 mm, -0,01300t m 180,000 2,44 439,20
Zviska doprava sutiny a vybutranych hmét za prvé podiaZie nad alebo

30 {979011111 pod zékladnym podlazim t 689,425 7,89 5 439,56

31 1979011121 Zvista doprava sutiny a vyburanych hmot za kaZdé daisie pedlaZie |t 1 378,850 5,50 7 583,68

32 |979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km { 689,425 11,47 7 907,70

33 1979081121 Odvoz suliny a vyburanych hmbt na skladku za kazdy daldi 1 km t 17 235,825 0,32 5 515,40

34 1979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmot do 10m t 689,425 7,82 5 391,30
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmot za kazdych

35 {979082121 dalsich 5 m £ 10 341,375 0,96 992772

36 979088012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, diazdice (17 01), ostatné { 589,425 25,26 17 414,88
29 - Presun himdt H8V 4 739,01
Presun hmot pre opravy a Udrzbu ohiekiov vratane vonkajsich

37 1999281111 plastov vyiky do 25 m t 68,465 25,40 173901
PSV - Prace a dodavky PSY 78 426,20
711 - Izolacie proti vode a vihkosti $ 828,72
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaitovym naterom

38 {711122131  |zatepla m2 65,000 0,51 33,15

39 | 1116315000 |Lak asfalfovy ALP-PENETRAL v sudoch f G111 1 414,99 157,06
Zholovenie [zolacie proti zemne} vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP

40 |711142559  |pritavenim m2 130,000 3,82 496,60

41 18283221000 |Pds tasky asfalfovy Hydrobit v 60 5 35 m2 130,000 3,13 406,80

42 17114151209 {Tmelenie 3kar Sikfiex m 40,000 4,03 161,20
D+M Sika penetracia Sikafloor repair Epocem Modul, vikk bariéra

43 [711461103.4 |Sikaploor 81, posyp, uzatvéraci lak m2 227,000 34,50 7 831,50
Delta MS Drain - vodorovna profilovana f6lia s integrovanou

44 {711470040 drenaznoy textifiou mz2 65,000 7.70 500,50
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MnioZstvo

Cena

C. | Kad polozky Popis MJ calkom jednotkova Cena celkom
Presun hmét pre izolaciu proti vode v abjektoch vydky nad 12 do 60

45 {988711203 im % 84,423 2,86 241,81
713 - izolacie tepeiné 321,87

48 1713132131 MantaZ tepelnej izolacie stien polystyrénom, pristrelenim m2 21,000 448 94,08
Styrodur 2800 C Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm

47 12837650030 {ISOVER m2 21,000 10,60 222,60

48 (998713202  [Presun hmdt pre izoiacie tepeinéd v objektoch wiky nad 6 mdo 12 m |% 3,116 1,67 519
763 - KonStrukcie - drevostavby 14 464,14
Kazetovy podhfad Rigips 600 x 1200 mm, hrana A, kondtrukcia

49 {763137100  }vidifelna, doska Casocprano Casobianca biela m2 185,000 33,50 6 157,50
Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm zdvesny, jednoliroviiova ocelova

50 763138211 podkonsirukcia CD m2 270,000 26,71 7 211,70
Protipoziarny podhiad SDK Rigips 2xRFI 25 mm ( E1120) zavesny,

51 |763138253.2 |[dvojlroviiova ocefova podkengirukeia CD, T1 50 mm m2 14,000 36,20 566,80

52 1998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch wiky do 12 m % 114,239 4,80 548,14
764 - Konstrukcie klampiarske 1061,80
Demontaz krytiny hladkej stre$nej z tabdl 20600 x 1000 mm, so

53 |764311822  |skionom do 30st., -0,00732t m2 35,000 1,15 40,25
DemontaZ oplechovania rims pod nadrimsovym 2fabom vratane

54 |764321830  jpodkladového plechu, do 30° ri 660 mm, -0,00520t m 127,000 1,20 152,40
Lemovanie z hlinlkového farebného Al plechu, marov r.5. 300 mm

55 |764331530a |[vratane celoplesnej dponky z Pz plechu hr. 1 mm - ozn. K4 m 30,000 27.96 838,80
DemontaZ odpadovych rir Stvorcovych so stranou od 120 do 150

56 1764451804  [mm, -D,00418t m 25,500 1,19 30,35
767 - Konstrukeie doplnkové kovavé _ 6 586,29

57 |767131111 MaontaZ stien a prieSok z plechu spojenych skrutkovanim m2 20,000 16,38 327,60
Plech vinity poplastovany RUUKKI profil trapéz T20 Standard T20-

58 | 1388000200 2901095 - Polyester hr. 0,5 mm m2 20,000 15,85 317,00

59 |767581802  [DemontaZ podhladov lamiel, -0,00400t m2 185,000 5,21 963,85

60 1767682800  |DemontaZ podhladov rodtov -0,00200t m2 185,000 1,27 234,95

61 |767640011.22]D+M exterierova elektricka rolovacia plachta, 6379/3252, pol. DOt ks 1,000 4 686,38 4 666,39
Presun hmdt pre kovové stavebné doplnkové kondtrukcie v objektoch

62 (998767203 jvySkynad 12do 24 m % 84,385 1,19 76,50
771 - Podlahy z dlazdic 1 409,48

63 |771571112  IMomtaZ podiah z diaZdic keramickych do maity vel. 300 x 300 mm m2 41,000 18,50 758,50

64 |5978650320 |Exteriérova dlaiba 300/300mm m2 3,000 13,13 38,39

85 1 Dlazdice, rozmer 297x297x8 mm, m2 38,000 14,70 558,60

66 [988771203  {Presun hmét pre podiahy z diaZdic v objekioch vysky nad 12 do 24 m {% 12,238 4,33 52,69
781 - Dokondovacie prace a obklady 7 516,52
MontaZ obkladov vniltor, stien kladenych do tmelu pravouhiych, Skar.

| 67 {781415020.1 |biel. cementom vet. 300xB800mm m2 205,000 18,93 3 880,55

Obkladadky keramické glazované fakené pravouhlé hiadks C

68 {5976663000 |300x600 mz 205,000 16,99 348295
Presun hmdt pre obklady keramicke v objektoch wiky nad 12 do 24

69 {998781203 |m % 65,129 2,35 152,92
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5 . MnoZstvo Cena

€. | Kod pologky Papis Md celkom jednotkova Cena cetkom
783 - Dokonéovacie prace - natery 29 481,00
Natery ocef kondtr. vodou riedite’né farby protipeZiarme napefujlice

70 1783180001 vadou rieditelng tazkych A, Pyrostop steel hr.200 pm m2 1 200,600 12,24 14 688,00
Natery kov.stav.dopink kengir. syntetické na vzduchu schridce

71 F783225100 dvojnas. 1x s emailov. - 105pm me 1 500,000 6,38 9 570,00
Nadtery kov.stav.dopink kondir. syntetické na vzduchu schndce

72 1783226100  [zakladny - 35um m2 1 500,060 2,37 3 555,00
Natery olejove farby bielej omietok stien dvoinds. Tx email a 2x

73 1783812110 [pinym tmel. m2 150,000 1,12 1 668,00
784 - Dokoncovacie prace - malby 7 755,38
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, strojne nana8ané

74 1784152272 jdvojnasobné, zakladné na jemnozrnny podklad vysky nad 3, 80 m m2 3 590,814 0,51 1831,37
Malby z matiarskych zmesi Primalex, Farmal, strojne nanasang
dvojnasobné, tdnované s bielym na schodisku na jemnozmny

75 [784153472  ipodkiad vySky nad 3, 80 m m2 3 599,914 1.65 592501
Celkom 178 843,87
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. fRekonstrukcia kultirneho domu Safa-Veéa - znizenie energetickej
Nazov stavby RaroZnosti JKSO
Nazov objektu Opravnené naklady ECO
Nazov podtasti 02.1 - Bleskozvod a uzemnenie Miesto
iCo I& BPH
Objednévate! Mesto Sala
Projekiant
Zhotovitel Unistav Teplicka, s.r.o.
Spracoval
Rozpodet &islo Dna
12.05.2017
Merné a Ocelové jednotky
Paéet Naklady / 1 m.j, Podat Naklady f 1 m,j. Potet Nakiady / 1 mj,
o 0,00 0,00 0 0,00
Rozpodtové naklady \EUR
A JZékIacEné rozp. nakiady B |Doplnkové nakiady C VedFaj$ie rozpoétové naklady
1 [HSV | Dodévky 3 806,40 | 8 |Praca nadéas 0,00 {13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 1 180,60 | 9 |Bez pevnej pod. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3PSV | Dodévky 0,00 | 10, Kultdirna pamiatka 0,00 |15/ Uzemné vplyvy 0,00
MontaZ 0,001 0,00 | 16| Prevadzkové vplyvy 0,00
5 I"M"  iDodavky 0,00 17{Ostatné 0,00
6 Monia3 0,00 18|VRN 2 rozpodtu 0,00
7 |ZRN {r. 1-8) 4 887,00 | 12/DN {r. 8-11) 18{VRN {7, 13-18) 0,00
20:HZS 0,00 | 21 |[Komp}, &innost 0,00 |22 |Ostatné naidady 0,00
Projektant D Celkové nakiady
23|80et 7, 12, 19-22 4 987,00
Détum a padpis Pegiatka 24|DPF 20,00 %z 4987,00 897,40
Objednavatef
25|Cena s DPH (r. 23-24) 5 984,40
, E  |Pripotty a odpodty
Datum a podpis Peciatka cm e
" S ‘?_m:,ﬁ'ﬂ‘mr,‘r:
ovitel @&énimi }:w:, LSy :
Zhotovite Stavebnc — nbehodng & .Dodavky zadavatela 8,00
#7 & 7 3
# roka Klzava dolozka 0,00
Détum a podpis / - Zvyhodnenis + - | 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekondfrukcia kultiirneho domu Safa-Veéa — znizenie energeticke] naroénosti

Chjekt: Opravnené naklady
Podéast’ 02,1 - Bleskozvod a uzemnenie

Objedriavatel: Mesto Safa

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.5.0. Spracoval;

Détum: 12.5.2017

Miesto:
Kéd Popis Dodavka MontaZ Cena celkom
D1- BLESKOZVOD A UZEMNENIE 3 806,40 1 180,60 4 987,00
3 806,40 1 180,606 4 987,00

Celkom
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia kultdrneho domu Safa-Vega ~ zniZenie energetickej naroénosti
CObjekt: Opravnené naklady

Podcast” 02.1 - Bleskozvod a uzemnenie
Objednavatel: Mesto Safa
Zhotovitel:  Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval;
Miesto: Datum: 12.5.2017
C. | Kod polozky Papis MJ lVLnec;:;tn:o e d(ristr::)va’ Cena celkom
D1 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE 4 887,00
1 {Dodavka Kruhovy vodic 8mm, pozinkovany m 80,000 0,65 52,00
2 |Dodavia. i Kruhiovy vodi€ 10mm, pozinkovany m 20,000 0,90 18,00
3 |Doddvka.2 Svorka spojovacia 8-10, typ T ks 10,000 0,60 6,00
4 Dodavka 3  |Revizna skrinka so skusobnou svorkou ks 3,000 33,00 99,00
5 Doddvka.4 Svorka k zachytavacej tydi SJ01 ks 2,000 1,00 2,00
& {Doddvka 5 Podpera vedenia_do muriva ks 30,000 0,50 15,00
7 {Dodéavka. 6 Podpera vedenia na plocheé strechy ks 40,000 1,80 72,00
8 |Dodavka.7  |Rarka Quick-FPipe M32 m 40,000 1,80 72,00
¢ 1Dodavka 8. |Prichytka OBO-Quick M32 ks 80,000 0,12 8,60
10 (Dodavka.@ Zernniaca tyé 2m _ _ ks 12,000 16,90 202,80
11 {Dodéavka. 10 {Pripojnica pofen. vyrovnania OBO1802/10VA hlavna ks 1,000 18,00 18,00
12 {Dodévka. 11 |Pripojnica polen. vyrovnania podruZnd, nastenna ks 2,000 7.50 15,00
13 {Dodavka. 12  |Pripojnica poten. vyrovnania podruzng, zapust, ks 2,000 7,50 15,00
14 |Dodavika, 13 |Stitok s vyfrézovanym islom, typ: §titok orientacny ks 16,000 1,00 16,00
15 (Dodéavka. 14 (Material potrebny pre zvaranie g ochranny néter kpl 4,000 8,00 32,00
16 {Doddvka 15 |Zachytdval loniflash Mach 30 ks 1,000 2 350,00 2 350,00
17 |Dodavka. 16 {Zakfadnd nerezova 1yd CMF 3002 ks 1,000 167,00 167,00
18 |Dodédvka. 17 {FPodlitadlo zdsahov blesku IF 30002 ks 1,000 315,00 315,00
19 {Doddvka.18 |Skrinka pre polifadio ATS-237 ks 1,000 55,00 55,00
20 (Dodavka. 18 |Ocelové konstrukcia 1m pre zakladnt tyd ks 1,000 275,00 275,00
Bleskozvodné vedenia na streche FeZn D 8-10 mm na atike,
21 |Montaz streche jm 100,060 2,90 290,00
22 IMontaz.1 Upewvnenie podpery vedenia do muriva Hs 30,000 0,60 18,00
23 [Montaz.2 Upevnenie nosnych Casti, svorka spojovacia, kriZova spojka, ... ks 10,000 2,30 2300
24 {Mont32.3 Ofetrenie a natery &asti bleskozvednych zariadeni Ks 5,000 3,50 17,50
25 {Montéz.4 MontaZ reviznej skrinky vratane vysekania a prichytenia ks 3,000 18.00 54,00
26 [MontaZ s Oznalenie zvodov Stitkami z Al ks 2,600 1.00 2,00
27 |Montaz. 8 Montaz aklivneho bleskozvodu s prislugenstvom ks 1,000 480,00 480,00
28 |Montaz.7 Hibenie jamy 100x160 cm a 50 om hibokej, v zemine triedy 3 ks 3,000 14,00 42,00
29 [Moniaz.8 Zarazenie zemniacej tyée 2m do zeme ks 12,600 9,80 117,60
30 iMontaz. g Ruény zasyp jamy, zhutn. zeminy, v zemine tr. 3 ks 3,000 5,50 16,50
31 tMontaZ 10 Revizia bleskozvodu ks 1,000 120,00 120,00
Celkom 4 887,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby R?ka_nstru.kc;a kultérneho domu Safa-Vefa —~zniZenie energet:cke;i IKSO
naroénosti
Nazov objekiu Opravnené naklady ECO
Néazov poddasti 02,2 - Kablové trasy horizontaine Miesto
ICO 1€ DPH
Objednévater Irv'lesto Sala
Projektant
Zhotovite! Unistav Teplika, s.r.o.
Spracoval
Rozpotet &islo Dria
12.056.2017
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poéet Naklady / 9 m.j, Pocet Naklady / 1 m.j.
4] 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové nikiady \EUR
A |2akladné rozp. ndklady B |Dopinkové nakiady c §Vedi’ajéie rozpottové nakiady
1 |HSVY |Dodévky 41 063,13 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13|Zariad. staveriska 0,00
Montaz 2 162,62 | 9 |Bez pevnei podi, 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3PSV |Dodévky 0,00 | 10} Kultdrna pamiatka 0,00 {15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 18|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodévky 0,00 17|Ostatné 0,00
6 Montas 6,00 18 VRN 2 rozpodiu 0,00
7 {ZRN{r. 1-6) 43 225,75 [ 12|DN (r. 8-11) 19 |VRN {r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. &nnast 0,00 }22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady _
23|S0det 7, 12, 19-22 43 225,75
Détum a podpis Petiatka 24|DPF 20,00 %z 4322575 8 645,15
Ohjednavatel
25|Cena s DPH {r. 23-24} 51 870,90
_ e erwy . IE Pripoéty a odpodty
Détum a podpis Piddiaiay [P i I
Zhotovitel A S‘Iav&;b;jt:» - nbohotn o A Dodévky zadévatera l 0,00
i3 Kizavé delozka 0,00
0 2641057 s
Datum a podpis J/{/ _ ) : Zvyhodnenie + - 0,00
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f
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavha: Rekon$trukeia kultdrneho domu Safa-Vesa - nizenie anergetickej naroénost
Ohjekt: QOpravnené nakiady

Podéast: 02.2 - Kéblové trasy horizontilne

Objednavate!. Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Tepiitka, s.r.o. Spracoval:

Miesto: Détum: 12.8.2017

Kéd Popis Dedévka MontaZ Cena celkom

D1 - KABLOVE TRASY HORIZONTALNE 302,20 186,42 488,62
D2 - PLASTOVY PARAPETNY ZLAB 26,82 31,44 58,26
D3 - RURKY, UPEVNOVACI MATERIAL 4% 355,80 1 731,00 42 086,90
D4 . PROTIPOZIARNE UTESNENIE 378,21 44,34 422,55
D5 - PRESTUPY 0,00 169,42 169,42
Celkom 41 063,13 2162,62 43 225,75
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukeia kultirneho domu Sala-Veéa —zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Oprévnené nakiady
Podéast:

02.2 - K&blové trasy horizontalne

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplidka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
¢. | Kod poloZky Popis MJ Mcl{;::::o i GE(?R(aové Cena cetkom
D1 - KABLOVE TRASY HORIZONTALNE 488,62
Kablovy Ziab Kopos KZF 60X300X1.00 §.300, v.60mm, hr.1mm,
1 iDodavka.8 dizka 3000mm pocef zavesnych bodov 90 ks 6,000 15,77 94,62
2 {Dodéavka.1.1 {Skrutkatmatica, Kopos NSM 86X 10 ks 24,000 0,08 1,44
3 {Dodévka 2.1 (0blik 90°, Kopos O S0X860X300 ks 2,000 8,93 17,86
4 YDodavka. 1.1 |Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 ks 16,000 0,06 0,96
5 (Dodévka.3.1 |T-kus, Kopos T 60X300 ks 1,000 14,28 14,28
6 jDodavka.1.1 |Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 ks 24,000 0,06 1,44
7 {Dodavka.4.1 jDrziak §.300mm, Kopos DS 300 ks 12,000 3,15 37,80
& |Dodavka.5 1 iKotva M10, Kopos KPO 10 ks 48,000 0,83 39,84
g [Dodavka.b6.1 (Matica, Kopos PM41 M10 ks 48,000 0,46 22,08
10 [Dodavka. 1.1 {Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 ks 24,000 0,06 1,44
11 {Dodavka.7.1 {Podlozka Kopes PD 10 ks 48,000 0,06 2,88
12 tDodavka.8.1 |Skrutka Sesthrannd, Kopos S 10X20 ks 24,000 0,09 2,16
i3 Do&évka,g. 1 {Stropny profil 300mm, Kopos SPS 300 ks 12,000 5,45 65,40
14 {Montazia Znatenie trasy vedenia - Qeefova trasa m 6,000 0,31 1.86
15 {Montaz 1.1 MoniaZ kabelového Zabu 200 mm m 18,000 5,24 94,32
16 |Montaz.2.1 MontaZ drZtaka pre Zlab 200 ks 12,000 G,92 11,04
17 {Montaz 3.1 MontaZ stropneho profily ks 12,0600 218 25,82
18 {Montaz.4.1 Osadenie kotvy rozperneat ks 48,000 0,62 29,78
19 {Mont&z.5.1 Vrtanie pr.10mm, diZka 70mm, do betony Ks 48,000 0,49 23,82
D2 - PLASTOVY PARAPETNY ZLAB 58,26
20 {Monta2. 11 MontaZ #abu s prisiuenstvom m 6,000 5,24 31,44
21 |Dodavka9a  |Parapetny Hab v. _190 mm, h_. 60 mm, Kopos EKE 100y60 m 6,000 4,47 26,82
D3 - RURKY, UPEVNOVACI MATERIAL 42 086,90
Kablovy Hab Kopos KZI 60X200X1.00 5.200, v.60mm, hr.1mm,
22 |Dodavka, 10.1 |dizka 3000mm pofet zavesnych bodov 36 ks 200,000 10,47 2 094,00
23 |Doddvka 10a |Rirka PVC pre stredné mechan. zal,, UPRM 25 m 400,000 0,52 208,00
24 |Dodavka 10b |Rirka PVC pre stredné mechan. zat.,, FXP 25 m 200,000 0,28 56,00
25 {Dodavka. 11.1 {Oblik 90°, Kopos O 90X80X200 ks 1 200,000 7,95 9 540,00
26 Dodé\;fka.12,1 T-kus, Kopos T 60X200 ks 1 200,000 12,63 15 156,00
27 |Dodévka. 13.1 |Driiak §.300mm, Kopos DS 200 ks 1 200,000 2,16 2 592,00
28 [Montaz 6.1 Montaz rirky m £00,000 0,582 312,00
29 IMont&2.7.1 MontaZ kablovej prichytky ks 1 200,000 0,40 480,00
30 {MontaZz 8.1 Osadenie hmozdinky ks 1 200,000 0,18 218,00
31 {Montaz.9.4 Vysekanig draZky v murive do 8.150mm m 150,000 0,92 138,00
32 (Moniaz.10.1  [Vysekanie dréZky v murive do $.50mm _ m 250,600 0,92 230,00
Kéblovy Hab Kopos K21 60X400X1.00 §.400, v.60mm, hr. fmm,
33 |Dodavka. 14.1 {diZka 3000mm polet zadvesnych bodov ks 500,000 10,16 5 080,00
34 |Dodévka.15.1 {Oblik 90°, Kopos O 80X60X4G0 ks 500,000 11,24 5 620,00
| 35 [Montaz.7.1  [MontaZ kablovej prichytky ks 500,000 G40 200,00

Strana 28 z 68




i . . Mnoéstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ celicom jednotkova Cena celkom
36 |Montaz 11,1 |Osadenie kotvy ks 500,000 0,31 155,00
37 |MontéZ. 12 Sédra kg 30,000 0,33 9,90
D4 - PROTIPOZIARNE UTESNENIE 422,55
38 [Dodavka.16.1 |Minerdlna pist (140 kg/m3), nobasil m2 2,000 7,39 14,78
39 |Dodévka. 17.11HILTI CP 673, ProtipoZiarny naterftmel ( hal.=17,5kg) ks 1,600 363,43 363,43
ProtipoZiame utesnenie kablovych presiupoy systém'om HILTICP
673, Utesnenie prestupu obsahuje | nater kablov v dizke 30cm od
40 [Montaz. 13 prastupu na oboch stranach ks 3,000 14,78 44 .34
D5 - PRESTUPY 165,42
41 [MontaZz 14 Prestup cez beton pr.50mm, hr.100mm ks 10,000 9,55 95,50
42 {Montaz. 15 Prestup cez beton pr.100mm, hr.100mm ks 2,000 14,78 29,56
43 iMontaz. 16 Prestup cez beton pr.100mm, hr.200mm ks 2,000 22,18 44 36
43 228,75

Celkom
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. Rekondtrukcia kuitarneho domu Safa-Veda - znizenie energetickeji
Nézov stavby niroénosti JKSO
Nazov objektu Opravnené naklady eCo
Nazov podtasti 02.3 - Yodite a medené kabie Miesto
o iC DPH
Objednavatel lMesto Bata
Projektant
Zhotovitel jUnistav Teplicka, s.r.o.
Spracoval
Rozpodet dislo Diia
12.05.2017
Merné a dcelové jednotky
Poctet Néaklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 mJ. Poéet Nakiady 7 1 mij.
0 0,00 : 0 0,60 0| 0,00
Rozpodttové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B %Doplnkové nakiady C  |VedfajSie rozpo&tové nikiady
1 [H8Y {Dodavky 2 145,15 | 8 [Praca nadfas 0,00 | 13 |Zariad. staveniska 0,00
2 MontaZ 1 570,60 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 {Mimostav. doprava 0,00
3PSV |Dodévky 0,00 | 10)Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 |11 0,00 | 16|Prevadzkové vphyvy 0,00
5 |"M"  iDodavky 0,00 17| Ostatné 0,00
5 MontaZ 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 i1 ZRN {r. 1-6) 3 715,75 {12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18} 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D [Celkové nakiady
23!8G8et 7, 12, 1922 371575
Détum a podpis Pefiatka B 24[DPF 20,00 %z 371575 743,15
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23.24) 4 458,90
N N E  |Pripoéty a odpoity
Dé&um a podpis Podidrg’ oy
Zhotovitef ; Stavebrys - _ {26| Dodavky zadavateta 0,00
(N = B
/ : 5 27 |Kizava deloZka 0,00
.0 38418838, L 7 ; : -
Datum a podpis oo Pecialith T4 £ 28 \Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOSTU

Stavba: Rekongfrukcia kultirneho domu Sal'a-Veia - znitenie energelickef ndrotnosti

Objekt: Opraveensd nakbady
Podéast’ 02.3 - Vodide a medeng kéble

Objednavatel. Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Tepilitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dtum: 1252047
Kaod Popis Dodévka Montaz Cena celkom
21-M-R - Vodic¢e a medené kable 165,80 1 337,00 2 952,90
21-M.N - Naviac - mimo VV 529,25 233,60 762,85
Celkom 2 145,15 1 570,60 3715,75
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ROZPOCET

Stavba: Rekon$trukcia kulttirneho domu Sala-Veéa — zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnend nakiady

Podéast: 02.3 -Vodite a medené kable
Objednavatel: Mesto Sala
Znotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Mieste: Datum: 12.5.2017
C. | Kéd polozky Popis MJ Mcr;?:{?tmvo " dﬁ:;;(aové Cena celkom
21-M-R - Vodite a medené kable 2985290
1 |Dodavka. 20 |[Kabel CYKY-O 2x1.5 m 55,000 0,28 15,40
2 |Dodavka. 1.2 |[Kabel CYKY-Q 3x1.5 m 325,000 0,39 126,75
3 . Dodavka. 2.2 |Kabel CYKY-J 3x1.5 m 495,000 0,39 783,05
4 |Dodavka.3.2 |Kabel CYKY-J 4x1.5 m 60,000 0,53 31,80
5 |Dodavka.4.2 Kabel CYKY-J 3x2.5 m 690,000 0,63 434,70
& |Dodavka 5.2 Kébei CYKY-J 5x2.5 m 50,000 1,04 52,00
7 (Dodévka 6.2 |Kabel CYKY-J 5x6 m 175,000 2,40 420,00
8 |Dotavka. 7__2 Vodit CYA 4, 2z, m 60,000 0,44 26,40
g |Dodavka.8.2 |Vodic CYA 6, Zz. _ m 20,600 0,59 11,80
10 |Dodavka. 9.2 |Vodit CYA 25, 2z m 20,000 2,20 44,00
11 |Dodévka, 10.2 | Stitok kéblovy ks 50,000 0,50 25,00
12 |Moniaz 12 Kabel CYKY-0 2x1.5 m 55,000 0,64 35,20
13 [Montaz.1.2  |Kabel CYKY-O 3x1.5 m 325,000 0,64 208,00
14 [Montaz.2.2 Kabel CYKY-J 3x1.5 m 485,000 0,64 316,80
15 [MontaZ.3.2 Kabel CYKY-J 4x1.5 m 80,000 0,64 38,40
16 |Montaz 4.2 Kabel CYKY-J 3x2.5 m 690,000 0,64 441 60
17 {Montaz.5.2 Kabet CYKY-J 5x2.5 il 50,000 0,64 32,00
18 {Monta2.6.2 Kabel CYKY-J 5x8 m 175,000 0,80 140,00
16 |Montaz.7.2 MontéZ kabla CYA 4/ CHAH-R 4 m 60,000 0,64 38,40
20 |Montédz.8.2 MontaZ kabla CYA B/ CHAR-R B m 20,000 0,64 12,80
21 [Montaz. 8.2 MontaZ kabla CYA 25/ CHAH-R 25 m 20,000 0,64 12,80
22 IMontaz.10.2 | Stitok kablovy ¥s 50,000 (.50 25,00
23 iMontaZ. 11.2  [Pripojenie uzemnovacieho zvodu na uzemitovacl svomnik skrine ks 6,000 8,00 36,00
Préca + pomocny materidl {pripojnice Cu, svorky, kabeldZ,
24 [Monta3. 12.1 {dutinky, §titky, ocka ...} ks 1,000 235,00 235,00
21-M.N - Naviac - mimo VV 762,85
25 155534155214 IG?)(H-J 2,5 PS60 B2ca-s1,d0 m 365,000 1,45 529,25
26 {Montaz 4.2 Kabel CYKY-J 3x2.5 m 365,000 0,64 233,60
Cellkom 3715,78
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KRYCI LIST ROZPOCTU

i Rekonstrikcia kultdrneho domu Safa-Veta - znitenie energetickej
Nazov stavby néroinost JKSO
Nézov objektu Oprévnené naklady EEO
Nézov podCasti 02.4 - Rozvadzade Missta
lole} I€ DPH
uay
Objednévatel Mestoe Safa
Projektant l
Zhotavite? Unistav Teplidka, s.t.o.
Spracoval
Rozpodet &islo
Merné a G¢elové jednotky
Podet Nékiady 1 m.j. Fodet Nékiady / 1 m.j. Potet Néklady / 1 m |
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové nakiady \EUR
A |Zékiadné rozp. naklady B ‘Dopinkové naklady c Ved{ajie rozpoitové nakiady
1 |HSV |Dodévky 5 405,00 | 8 |Praca nadias 0,00 [13|Zariad, staveniska ' 0,00
2 MontéZ 640,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV | Dodavky 0,00 | t0|Kultirna pamiatka 0.00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 111 0.00 |16]Prevadzkové vplyvy 0,00
51"M"  |Doddvky 0,00 17 |Ostatné 0,00
81 fMDntéi 0,00 18 (VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6} 6 045,00 | 12{DN (. 8-19) 19|VRN (r. 12-18) 0,00
206|HZS 6,00 | 21 |Komp!. Einnost 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové nakiady
23/Si8et 7, 12, 18-22 6 045,00
Déatum a podpis Patiatka 24/ 0Pk 20,00 %z 604500 1 208,00
Objednévatef
25/Cena s DPH {r. 23-24) 7 254,00
E Pripotty a odpoéty
Datum a podpis
Zhotovitel 28| Dodavky zadévatela 0,00
T 27iKizavé dolozka 0.00
Datum a podpis 28 Zvyhodnenig + - G,00

/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekondtrukeia kultdrneho domu Safa-Veda — znizenie energeticke] ndrodnosti
CGhjekt: Opravnené nakiady

Podéast: {2.4 - Rozvadzate
Objednavatel, Mesto Sala
Zhotovitel. Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
Kéd Papis Doddvka Montaz Cena sekom
D1 - ROZVADZACE 5 408,00 840,00 § 045,00
Cetkom 5 405,00 640,00 & 045,00
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ROZPOCET

Stavba: RekonStrukcia kultdrneho domu Sala-Veda - zniZenie energeticke] néroénesti
Objekt: Oprévnené ndkiady

Podéast: 02.4 - Rozvidzaie
Objednavatel, Mesto Sala
Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.0. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
€. | Kéd polozky Popis W Mcr;?iixo e dggg(iva' Cena cetkom
D1 - ROZVADZACE 6 045,00
1 [Dodavka R1 (Rozvadzad RE ks 1,000 235,00 235,00
2 (Dodavka R2 [Rozvadzac RH ks 1,000 1 450,00 1 450,00
3 {Dodavka R3 (Rozvadzac R01 ks 1,060 480,00 480,00
4 (Doddvka R4 |Rozvadzat R1.2 ks 1,000 540,00 540 00
5 |Dodavka R5 |Rozvdadzad R1.2 ks 1,000 980,00 880,00
6 |Doddvka R6 [Rozvadzaé R2 ks 1,000 1 720,00 1 720,00
7 {Montaz R7 Rozvadzat RE ks 1,800 50,00 50,00
8 IMontaz R8  |Rozvadzad RH ks 1,000 150,00 150,00
g |Meontaz RS Rozvadzat RO1 ks 1.000 10,00 110,00
10 {Montaz R10  (Rozvadzat R1.2 Ks 1,000 110,00 110,00
1% (Montaz R11  |Rozvadzat R1.3 ks 1,000 110,00 110,00
12 [MontsZ R12  |Rozvadzal R2 ks 1,000 110,00 110,00
Celikom 6 045,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rekenstrukeia kultdrneho domu Safa-Veds - zniZenie ensrgetickej

Nazov stavby naroénosti JKS0
Nazov objektu Opravnené naklady £Co
Nazov podcasti 025 - Elektroinstalatny material Miesto
IEo IC DPH
Objednévatel Mesto Sala
Projektant
Zhotovitel Unistav Tepiitka, s.r.o,
Spracoval
Rozpodet Eislo
12.05.201?
Merné a uéelové jednotky
Podet Néklady /1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady /1 m.j.
0 0,00 ¢! 0,00 0 0,00
Rozpot&tové naklady VEUR
A iZék!adné rozp. naklady B |Doplnkové naklady c iVed!’ajéée rozpodétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 1 447 .55 | 8 |Praca nadtas 0,00 | 131 Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 2 292 40 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Mimostav, doprava 0,00
3PSV |Dodévky 0,00 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 {15! zemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,001 0,00 | 16|Prevadzkové vplyvy 8,00
5:i"M"  (Doddvky 0,60 17:Ostatné 0,00
& MontaZ 0,00 1B]VRN z rozpofiu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 3 739,05 [ 12 DN {r. 8-14) 13|VRN {r. 13-18) 0,00
206:HZS 0,00 | 21 Kompl, ginnost 0,00 [ 22{Ostatné nakiady 0,00
Projektant o %Ceikové néldady
2318GCet 7, 12, 18-22 373995
Datum a podpis Pediatka 24\DPF 20,00 %z 373895 747,99
Objednavate!
25Cena s DPH {r. 23-24) 4 487,94
E  |Pripoéty a cdpodty
| Détum a podpis Pefiatka
Zhotovitel i Dodévky zadavatete 0.00
o - .
aE A Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis | Potinties 11 £ +| 28iZvyhodnenie - 0,60
o1

f
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sara-Veca - znizenie energeticke} naroénosti

Objekt: Opravnené naklady
PodCast: 02.5 - Elektroinstalatny material

Objednavatel: Mesto Safa

Znotavitel: Unistav Teplicka, s.r.o. Spracaval.
Miesio: Datum: 12.5.2017
Kéd Popis Doddvka MontaZ Gena celkom
D1 - ELEKTROINSTALACNY MATERIAL 1 447,58 2 282,40 3 739,95
Celkom 1 447,55 229240 3739,95
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukeia kultdrneho domu Saf'a-Veda ~ zniZenie energetickej néroénosti

Objekt: Opravnené naklady
Podcast: 02.5 - ElektroinStalatny materiél
Objednavatel: Mesto Sata
Zhotovitel:  Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.52017
C. | Kod pologky Popis Md Mcl?lfzi:,g je d(rigtrl!:}v 4 Cena celkom
D1 - ELEKTROINSTALACNY MATERIAL 3739,95
1 {Dodavka.22 |spinac jednopdlovy, radenie 1, 2507104, IP20 KS 29,000 3,30 48,70
2 |Dodévka. 1.4 |spinac sériovy, radenie 5, 250V/104, IP20 ks 4,000 4,50 18,00
3 |Dodavka. 2.4 |spinac stristdavy, radenie 6, 250V/104A, IP20 ks 11,000 380 41,80
4 |Monta?. 18 mantaZ pristroja ks 44,000 2,68 117,04
5 {Dodavka.3. spinac jednopdiovy, radenie 1, 250V/104, 1P44, na povrch KS 17,000 4,90 83,30
6 [Dodavka.4. spinaé sériovy, radenie 5, 250V/10A, 1P44, na povrch I\_’_s _ 1,000 5,90 5,90
7 Doéia‘vka. 54 |spinacC striedavy, radenie 6, 250V/104, IP44, na povrch ks 5600 4,90 24,50
8 [Moniaz. 18 montaz pristroja ks 23,000 2,66 61,18
PIR - detektor pohybu, mentaZ na strop 10A/230V 50Hz, 1P40,
detekény uhof 360°, snimand obfast 12m moZnost paraleiného
4 |Dodavka.61 |zapojenia detektorov ks 2,000 75,00 150,00
10 [Montaz. 18 montaZ pristroja _ ks 2,000 2,66 5,32
tlatidio havarijného odstavenia, Central STOP, Total STOP '
11 [Dodavka.7. 10A/250V 50Hz, 1P65, v plastovef krabici,s preskienim ks 1,000 35,30 35,30
12 IMonta. 18 maontaZ pristroja ks 1,000 2.66 2,66
zdsuvka jednoducha 250V/16A, 2P+PE, IP20 s detskou poistkou,
13 |Dodavka.8a |montaZ pod omietku ks 64,000 4,90 313,60
zdsuvka jednoduchd 260V/16A, 2P+FE, IP20 s detskou poistkou,
14 |Podéavka.8..1 |montaZ do parapetného Zabu ks 12,000 4,80 58,80
15 |Podavka. 8.  |zdsuvka fednoducha 250V/164A, 2P+PE, IP44, na povrch ks 45,000 5,80 265,50
16 |Dodavka. 10. |zdsuvka jednoducha 00V/16A, 3P+N+PE, IP44, na povrch ks 1,000 590 5,90
17 (Montaz. montaZ pristroja ks 122,000 3,20 380,40
Krabice rozvodneé na povrchu, plastovd, Seda, prazdna, IP 54, 7
18 |Dodéavka. 11. |otv., so svorkovnicami ks 15,600 275 41,25
19 {Mont&z.1.4 montaZ krabice ks 15,000 1,80 27,00
Krabica pristrojova, plastova, montaZ pod omietku resp. do
20 1Dodavka. 12. |sadrokart steny ks 140,600 220 308,00
21 {MontaZ. 1. montaz krabice ks 140,000 1,55 217,00
Ukonéenie vodilov s oznatenim a zapoienim v rozvadzadi de 2.5
22 {Montaz.2a mm2 ks 257,000 0,66 169,62
Likon€enie vodifov s oznatenim a zapojenim v rozvadzaci de 6
23 |Monta2.3.4 mma2 ks 10,000 0,66 6,60
Ukontenie vodiSov s oznacenim a zapojenim na zartadeni do 2.5
24 |Montaz.2.4 mm2 ks 1 963,000 1,66 128558
Celkom 3 739,95
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néizov stavby “R'eko_nétru.kcia kulttirneho domu Safa-Veta ~ zniZenie energetickej JKSO
narecnosti
Nazov objekiu Opravnené naklady ECO g
Né&zov podéasti 02,6 - Svietidia Miesto
ico IC DPH
Objednavatel Mesto Sala E
Projektant
Zhotavitel Unistav Teplitka, s.ra.
Spracoval
Rozpoéet &isle Dria
12.65.2017
Merné a Gicelové jednotiy
Poget Néklady / 1 m.j. Potet Nékiady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 mj.
- 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtové nakiady \EUR
A fZékEadné rozp. naklady B !Dopinkové nakiady C EVed!’a}éie rozpottové naklady _

1 HSV  |Dodavky 24 508,60 | 8 iPraca nadias 0,00 {13]Zariad. staveniska 0,00
T ”;\;;ntéé | ‘t 449,90 | 9 [Bez pevnej podi. 0,00 [ 14 |Mimostav. dopra; o,{){j_
3PSV Doddvky 0,00 | 16! Kultirna pamiatka 0,00 115!Uzemné vpiywy 0,00
A; Monta 6,00 ;1 0,00 { 16{Prevadzkové vplyvy 0,00
mgw “M"  Dodavky 0,00 17 |Ostatnég 0,00
WGW Montéé. 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 {ZRN {r. 1-6) 25 958,50 {12 ,DN (v. 811} 19 |VRN {r. 13-18} 0,00
20{HZS 0,00 | 21 (Kompt. Ginnost 0,00 |22|Ostainé néklady 0.00

Projektant D  |Celkové naklady
23|Siket 7, 12, 19.22 25 §58 50
Datum a pedpis Peciatka 24|DP 20,00 %z 2595850 5 191,70
Objedné'\)atei'
25/Cena s DPH (r. 23.24) 31 150,20
E
'Pripotty 2 odpoéty
Déatum a podpis |
Zhotovite! , Dodévky zadavatels 0,00
T Klzavé dolozka 0,00
Détum a podpis P Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: RekonStrukcia kultiraeho domu Safa-Veda ~ znizenie energetickej ndrofnostt
Objekt: Opravnené nikiady
Podtast! 02,8 - Svietidla

Objednavatel: Mesto Safa

Zhotovitel Unistav Teplidka, s.r.0. Spracoval

Daturm 12.5.2017

Migsto:
Kod Paopis Dodavka MontdZ Cena celkom
D1 - SVIETIDLA VRATANE SVETELNYCH ZDROJOV 24 508,80 1 449,80 25 858,50
Ceikom 24 508,60 1 449,80 25 958,50
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Stavba: Rekonstrukcia kulttirneho domu Sala-Veta - znizenie energeticke} narofnosti

ROZPOCET

Objekt: Opravnené nékiady
Podéast: 02.6 - Svietidia
Objednavatel: Mesto Safa
Zhotovitel:  Unistav Teplicka, s.r.o, Spracoval:
Miesto; Datum: 12.5.2017
¢. | Kod polozky Popis MJ Mg’;?fgtm"c’ o dgjt’;;v o | Cenacetkom
D1 - SVIETIDLA VRATANE SVETELNYCH
ZDROJOV 25 958,50
A - SVIETIDLO ZIARIVKOVE, INTERIEROVE, 1x T5 54w,
230V 50Hz, IP20, 5 EL.PREDRADNIKOM Oleveon 128/54 £
1 {Dodévka 8  [PC + zdrof ks 27,000 48,00 1323,00
2 1PolS3 recykiacny poplatok Ekolamp ks 27,000 0,10 2.70
B - SVIETIDLC BODOVE, INTERIEROVE, 2x TC 18W, 230V
3 |Dodévka .51 |50Mz, IP20, S EL PREDRADNIKOM 7402N/TC18 £ + zdroje ks 25,000 88,00 2 200,00
4 |PoiS4 recykiatny poplatok Ekolamp ks 25,006 0,10 2,50
BB - SVIETIDLO BODOVE, 2x TC 18W. 230V 50Hz, 1P44, S
Dodavka. 82 |EL.PREDRADNIKOM Trilux ks 3,000 100,00 327,00
6 [FoiS4 recykiacny poplatok Ekolamp ks 3,000 0,10 0,30
C - SVIETIDL.O BODOVE, INTERIERQVE, 2x TC 24W, 236V
Dodavka. 53 |50Hz, IP20, 5 EL PREDRADNIKOM 7403N/TCF24 E + zdroje  |ks 27,000 109,00 294300
PolS4 recykiaény poplatok Ekolamp ks 27,000 0,10 2,70
D - SVIETIDLO INTERIERQVE, 1x LED 35W, 230V 50Hz,
1P20, 3 EL PREDRADNIKOM typ TRILLIX Belviso C1 600 CDP
g iDoddvka S4 |LED3S00nw ET 01 ks 20,000 365,00 7 300,00
10 |PoiS4 recyklacny poplatok Ekofamp _ ks 20,000 0,10 200
E - SVIETIDLO ZIARIVKOVE, INTERIEROVE, 2x T5 54w/,
230V BOHz, IP20, S EL PREDRADNIKOM Atirfon D-L RPV
11 |Podavka.S5 |228/54 £ + zdroje ks 13,000 99,00 1 287,00
12 |PolS4 recykiaény poplatok Ekolamp ks 13,000 0,10 1,30
J - SVIETIDLO LINIOVE, INTERIEROVE, 3x TC-L 24W W,
230V 50Hz, IP20, 8 EL.PREDRADNIKOM Deca WD3 3TCL24
13 iDodavka. 56 |E ks 24,000 143,00 3432,00
14 HPoISS recykiany poplatok Ekolamp ks 24,000 0.10 2,40
K~ SVIETIDLO ZIARIVKOVE, INTERIERQVE, 2x T5 54W.,
15 |Dodavka.S7 {230V 50Hz, /P20, § EL.PREDRADNIKOM Mantigo O 254 E ks 10,000 215,00 2 150,00
16 |FolS4 recykiacny poplatok Ekolamp ks 16,000 0,10 1,00
R« SVIETIDLO - REFLEKTOR, 1x LED 61W, 230V 50Hz,
17 |Dodéavka.S8 [IF65, S EL. PREDRADNIKOM Trifux ks 3,000 190,00 570,00
8§ - SVIETIDLG - REFLEKTOR, 1x LED 50W, 230V 50Hz,
18 |Dodavka.S9 |1P65, § EL.PREDRADNIKOM Trilux ks 2,000 127,00 254,00
N - svietidlo niidzové, s viastnym zdrojom, 11W, 230V 50Hz,
Lodavka 810 |IP42, thod., s piktogramorm néstenné, svietiace pri wpadku
19 {a NEX| 250-230+picto R, NSP ks 10,000 88,00 880,00
26 1PoIS5 recyklatny poplatok Ekolamp ks 10,000 0,10 1.00
N - svietidlo nddzové, s viastnym zdrojom, 11W, 230V 50Hz,
P42, 1hod., bez piltogramu nastenng, svietiace pri vypadku
21 |Dodavka. 810 [|NEXI 250-230+picto R, N&P KS 7.000 88,00 616,00
22 |PoISS recyklainy poplatok Ekolamp ks 7,000 810 0,70
23 [Mont&zs MontaZ svietidla ks 171,000 6,90 1179,90
24 {Dodavka 811 [Listovy systém kpt 1,000 1 210,00 1210,00
25 {Montaz 51 Montaz liftového systému ks 1,000 270,00 270,00
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Kod polozky

Popis

W

MnoZstvo
celkom

Cena
jednatkova

Cena celkom

Celkom
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KRYCI LIST ROZPOCTU

i Rekonstrukcia kultirneho domu Sata-Veta - zniZenie energetickej
Nézov stavby nérodnosti JKSO
Nazov chiekiu Opravnené naklady EEO
Nazov podéasti 02.7 - PloSina, revizie, projekEné &innost, demontaze Miesio
ICG IC DPH
Ohjednavatel EMesio Sata
Projektant
Zhotovitel Unistav Teplicka, s.r.o.
Spracovai
Rozpatet Eislo Diia
12.05.2017
Merné a Gcelové jednotky
T
Potet Naklady / 4 m.j. Pocet Néklady / ¥ m.j. Poget Naklady 71 m.j.
0 0,00 0 0,60 | 0 0.00
Rozpottové naklady VEUR
. - ! s . i o 12t « C s
A |Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady c |Vedl'ajSie rozpoétové naklady
1|H8V  Dodavky 972,00 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13| Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 3 520,00 | 9 iBez pevnej podl. 0,00 { 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |P8SV  |Dodévky 0,00 | 10 |Kulttrna pamiatka 0,00 | 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 |11 0,00 | 18|Prevadzkové vplyvy 0,00
5i"M"  |Dodévky 0,00 17|Ostatné 0,00
B EMGntéz' 0,00 18/VRN z rozpoétu 0,00
7 IZRN {r. 1-6) 4 492,00 | +2|DN {r. 8-11) 18 /VRN {r. 4348} 0,00
26|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &nnost 0,00 |22|Ostatns naklady 0,00
Projektant D [Celkové néidady
23|80cet 7, 12, 18-22 4 492 00
Détum a podpis !Petiatka 24[DPF 20,00 %z 449200 898,40
Chjedravate!’
25;Cena s DPH {r. 23.24) 5 350,40
Pripoéty a edpodty
Datum a podpis
Zhotovitef Dodévky zadavatefa 0,00
7 .
- Kizavé dolozka 0,00
Datum a podois Zvyhodnenie + - 0,00
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Podiasts

REKAPITULACIA ROZPOCETU

Stavba: Rekondtrukcia kultimeho domu Sala-Velda - znitenie energetickej naro&nosti
Objekt: Opréavnené naklady

02,7 - Plodina, revizie, projekéng Einnost’, demontéze

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.ro. Spracoval
Miesto: Datum: 12.5.2047
Kdd Popis Dodavka Montaz Cena celkom

D1 - PRENAJOM LESENIAPLOSINY §72,00 0,00 972,00
D2 - REVIZIE 8,00 350,00 350,00
D3 - PROJEKCNA CINNOST 6,00 350,00 350,00
D4 - PODRUINE ROZPOCTOVE NAKLADY 0,00 1 350,00 1 350,00
D5 - DEMONTAZNE PRACE 0,00 1 476,00 1470,00
Celkom 872,00 3 520,00 4 492,00

Strana 44 z €9




Stavba: Rekonstrukcia kultdrneho domu Sala-Veéa —~ zniZenie energetickej ndrotnosti

ROZPOCET

Objeki: Oprévnené nakiady

Podéast: 02.7 - PloSina, revizie, projekéna dinnost, demonidze
Objednavatel: Mesto Safa
Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o, Spracoval;
Miesto: Datum: 12.5.2017
. MnoZstvo Cena
C. | Kod polozky Popis M celkom jednotkové Cena celkom
D1 - PRENAJOM LESENIA/PLOSINY 972,00
Samohybng noZnicava pracovnd plofina s dieslovym pohonom  ide
1 |DodévkaR do 8m ’ fi 3,000 300,00 900,00
2 (Dodavka.R1 Preprava - odvoz/dovor pracovnef plosiny Kkm 30,000 2,40 72,00
02 - REVIZIE 350,00
Viypracovanie vychodiskovej reviznej spravy umelého osvetlenia
3 [ReviziaR2 a elektroinstalacie ks 1,660 35C,00 350,00
D3 - PROJEKCNA CINNOST 350,00
Vyhotovenie projekiu skutoénéha vyhotovenia umelého
4 {ProjektR3 osvetlenia a glektroinstaticie ks 1,000 350,00 350,60
D4 - PODRUZNE ROZPOCTOVE NAKLADY 1 350,00
5 |16300004R4 [Dopravné naklady - material km 300,000 1,80 540,00
6 {QOdpadRS Cdvoz a likvidacia odpaduy ks 1,000 270,00 270,00
7 |EnergieR6& Energie ks 1,000 270,00 270,00
8 [StaveniskoR7 |Zriadenie staveniska ks 1,000 270.00 270,00
D5 - DEMONTAZNE PRACE 1 470,00
g {MontaZR8 Demontaz jesty, svietigia ks 140,000 3,50 430,00
10 {MontaZz RS |Demont&? jestv.spinada osvetlenia,pod omietkou ks 60,000 1,00 60,00
11 jMontaz.2R10 |DemontaZ jestv. zasuvky, pod omietkou ks 90,000 1,09 90,00
12 tMontaZz. 3R11 jDemontaZ jestv. rozv. krabice, pod omietkou ks 150,000 0,30 45,00
13 |MontaZz 4R12 {Vyspravenie zostévajlicej diery po demont.pristr, ks 150,000 2,10 31500
DemontaZ jestv. el.rozvodov na povrchu, (kédbel uloZeny v rirke,
14 {Montaz.5R13 [resp. viiste) m B0G,000 0,35 280,00
15 |Mortaz 6R14 [DemontaZ Jestv.rozvadzaga, hiavny, skrifiovy ks 1,000 40,00 40,00
16 [Montdz. 7R15 |Demonta? jestv.rozvédzada, podruZny, modutamy Ks 3,000 35,00 105,00
17 jMontaZz. 8R16 jDemonta? jestv, kablovych rotov m 30,000 1,50 45,00
Ceilkom 4 482,00
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. Rekonstrukeia kultirneho domu Safa-Veta - zniZenie energetickef IKSO
Nazov stavby nérotnosti
Néazov objektu Oprévnené niklady =il
Nézov podiast 03 . Hlasova signalizacia Miesto
Holo) i DPH
Objednévatel gMesto Sala
Projektant
Zhotovitel [Unistav Tepiicka, s.r.o.
Spracoval |
Rozpodet Giglo DHa
12.05.2017
Merné a ucelové jednotky
Potet Néklady / 1 m.j. Pofet Néklady /1 m,j. Potet Nakiady f 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 .00 :
Rozpodiové nakiady vEUR
? T ;
A Zakladné rozp. nékiady B |Doplnkové nakiady C |Vedl’aj*sie rozpoctové nékliady :
1 {H8Y  |Dodévky 3 260,00 | 8 iPraca nadcas 0,00 {13|Zariad. staveniska 0,00 T
Montaz 9 513,00 | 9 |Bez pevnej podt. 0,00 |14 :Mimostav. doprava 0,00
3PSV [Dodévky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 | 15| Uzemné vplyvy 0,00
MontaZ 0,00 |11 0,00 | 46| Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M" Dodavky 0,00 17 [Ostatné 0,00
) Montad 0,00 18]VRN z rozpoltu 0,00
7 |ZRM (r. 1-6) 12 773,00 | 12|DN {r. 841} 19|VRN (r. 43-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21{Kompi. &innost’ 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sidet 7, 12, 19-22 12 773,00
Datum a podpis Peiatka 24|DPF 2000 %z 1277300 2 554 60
Objednévatel
25|Cena s DPH {r, 23.24) 15 327,60
By ] Lo 1E Pripotty a odpoéty
Datum a podpis Cpeidka B af
s h THAvE? -~
Zhotovitel . '*’i‘”} e 21 26| Dodavky zadévatela 0,00
PR o i
27 1Kizava dolczka 0,00
Datum a podpis . 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukeia kulttrneho domu Sala-Veta - znizenie energetickef ndrotnosti
Objekt: Opravnene nakiady

Pod&ast 03 - Hlasova signalizacia

Objednavatel. Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.0. Spracoval:

Missto: Datum: 12.5.2017

Kad Popis Dodavka Montaz Cena cetkom ]

Zariadenia systému M - Zariadenia systému H 0,00 7 483,00 7 483,00
kable elektroindtala - kible elektroinstala 3 260,00 0,00 3 260,00
Ostatné price spolu - Ostatné prace spolu 0,00 1330,00 1 330,00
Ozivavacie a program - OZivovacie a program 0,00 700,00 700,00
Celkom 3 260,00 8 513,00 12 773,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekon$trukcia kultirneho domu $Sala-Veia — zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnené naklady

Podéast’

03 - Hiasova signalizacia

Objednavatef: Mesto Sala

Zhotovitel" Unistav TepliCka, s.r.0. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
. . MrnioZstvo Cena
C. | Kad polozky Popis i celkomm jedrotkova Cena celkom
Zariadenia systému H - Zariadenia
systému H 7 483,00
riadiaca jednotka - integrovany systém Venas, integrujdcl
funkciu evakuaéného a ozvutovacieho systému podfa EN
60848, zabudovany zosil. 24007100V, 4 vstupy mikr./inka, 2
BGM vstupy, vystup na § zén s nastavenim hiasitosti pre kaZdu
1 {VM-3360VA  {zdnu, 8 x relé na ndie Ks 1,000 3 280,00 3 280,00
EN54-16 certifikovany zaloZzny vykonovy zosilfovad 1 x
2400100V, odbodky na 70 a 50V, frekvendny rozsah 40 Hz -
2 |vP-2421 16 kHz ks 1,000 850,00 850,00
Multimedidiny prehrava¢ DVD/CD/SE/USB s podporou
PCR3000KRM {MP3/MWMA, tuner FMIDAR, Bluetooth prehravag, diafkové
3 K oviadanie ks 1,000 325,00 325,00
EN54-4 certifikovany manager napéjanie 24V a nabijat
akumuiatorov 2x12V, monitorovanie stavu 230V siete | batérii s
4 [VX-2000DS  jchybovym hlasenim ks 1,000 735,00 735,00
priemysiovy oloveny akumulator 12V / 65Ah, M8, Zivotnost 5
5 |FG 2A007 rokov ks 2,000 255,00 510,00
B8 |RACK 24U Rackovy stojan s prisluenstivom a kablovou formou ks 4,000 850,00 850,00
ENBS4-24 certifikovany reproduktor nastenny 6W/H00V,
vykonove odbodky az do 0,8W, citlivest 94dB (1W/Im @
500-6000Hz Pink Noise), MDF, biely, EVAC svorkovnice, Cislo
7 |BS-678BSW |certifikdtu 0358-CPD-0103 ks 13,000 33,00 429,00
Univerzélna 2-pasmova reproduktor. skrinka, plast + kovova
mrigZka, 15W/ 100V a 8 Ohm, odbocky 10W/SW, 80 Hz - 20
kHz, citlivost 80 di3, IP-X3 (vonkajiie prostredie pod
BS-1015 pristre$kom), rozmery 196 (v} x 290 {8} x 150 (h) mm, moznost
8 iBSW indtalacie zvisle a vodoro Ks 8,000 84,00 504,00
kable eiektroinstala - kable elekiroinstala 3 260,00
2NXH 2x 1,5
g |mm?2 FE1 kable pre reproduktorové linky bm 600,000 1,50 960,00
136131/ 733- |Prichytka s poZiarnou odolnostou v zmysle DIN 4102, 732/13 -
10 {13 1113 ks 1 800,600 0,25 450,00
11 |SROMEx30 | PoZiarvodoing hmoidinka so skrutkou M6x30 ks 1 800,000 075 1 350,00
12 {PCOT ProtipoZiarny tmel ks 3,000 45,00 135,00
13 1PCO2 Rozbodovacia krabica, bezhalogenova ) ks 10,000 27,50 275,00
14 |PC02a Drobny inStatadny material kpl 1,000 150,00 150,00
Ostatné prace spoiu - Ostatné prace spolu 1 330,00
Vytvaranie drazok rugnym drazkovadoem hibky do 30 mm, Sirky
15 tPCO3 do 30 mm bm 300,006 2,20 660,00
16 IPCO4 drobné murdrske a zamocnicke prace, spoku ks 1.006 300,00 300,00
17 1PCO5 MontéZne prace spolu ks 1,000 370,00 370,00
Oiivovacie a program - OZivovacie a
program 700,00
l 18 |PC08 ]O?.ivenie, napregramovanie, prva kantrola li(s ! 1,008 150,00 150,00!

Strana 48 z 69




_ . MnoZstvo Cena

C. | Kod poloZky Popis MJ cetkom jednotkova Cena celkom

19 |PCO7 Projekt skutkového vyhotovenia ks 1,000 150,00 150,00

20 {PCO8 Naprogramovani sysiému ks 1,000 208,00 200,00

21 [PCO9 Zakkolenie obsluhy ks 1.000 50,00 50,00

2z |PC10 Vychodiskova revizia + revizna sprava ks 1,000 150,80 150,00
Celkom 12 773,00
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) Rekongtrukcia kuttirneho domu Safa-Veda - znifenie energetickej JKSO
Nazov stavby narofnosts
Nazov objekiu Oprévnené naklady ECO
Nazov poddasti 04 - Vykurovanie Miesto
lole] IC DPH
Objednavatel EMesm Zala
Projektant
Zhotovitel Unistav Teplitka, s.ro.
Spracoval
Rozpotet clslo
Merné a Géelové jednotky
Podet Néakiady 71 m.j. Poiet Naklady / 1 m . Potet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 4 0,00
Rozpodtové naklady EUR
1
A |Zakladné rozp. naidady B Dopinkové naklady C VedrPajdie rozpottové naklady
1 |H8V |Dodéavky 12 852,88 | B |Praca nadias 6,00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 8 550,46 | 9 |Bez pevnsj podl. 5,00 |14 :Mimostav. doprave 0,00
3 |psv  |Dedavky 0,00 | 10| Kultdrma pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 MontaZ 0,00 111 0,90 | 16, Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M" | Dodévky 0,00 17 Ostatné 0,00
8 Montaz 0,00 18 VRN z rozpotiu 0,00
T |ZRN {r. 1-6) 21 443 34 | 12|DN {r. 8-11) 10| VRN {r. 13-18) 0,00
20/HZS 0,00 | 21 |Kompt. &innost 0,00 | 22!0statné naklady 0,00
Projektant D) |Celkové nakiady
23(80get 7, 12, 19-22 21 443,34
Datum a podpis Petiatka 24\DPF 20,00 %z 2144334 4 288 67
Objednavatel
25 Cena s DPH {r. 23-24) 25 732,01
Pripoéty a cdpofty
Datum a podpis
Zhotovitef Dodévky zacavatela 0,00
A Kizava dolozka 0,00
!L oA , .
Datum a podpis PedEtkE S 118053 3| 28| Zvyhodnenie + - 0,00
/ S SIS s
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Stavba: Rekonstrukcia kultimeho domu Safa-Ve&a - zniZenie energeticke} naroénosti

Objekt: Opravnené naklady

Podtast"

04 - Vykurovanie

Objednavatel: Mesto Safa

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.5.0. Spracoval:
Missio Datury: 1252017
Kad Pepis Dodévka Monta? Cena celkom

P8V - Prace a dodavky PSY 12 892,88 7 968,70 20 861,58
731 - Ustredné kirenie, kotoine 7 253,03 2 080,58 9 333,61
732 - Ustredné kdrenie, strojovne 0,00 271,00 277,00
733 - Ustredné ktrenie, rozvodné potrubie 147,72 439,58 587.30
734 - Ustredné kirenis, armatiry, 1 095,76 1 075,50 2171,26
735 « Ustredné kirenie, vykurov, telesa 4 372,61 4 028,36 8 400,97
783 - Dokoncovacie prace - natery 23,76 67,68 91,44
OS8T - Ostatné 0,00 581,76 581,76
Celkom 12 892,88 8 550,46 21443,34
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ROZPOCET

Stavba: Rekons$trukcia kultirneho domu $Safa-Veéa — zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnené naklady

Podéast:

04 - Vykurovanie

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.0. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
C. | Kéd poloZky Popis MJ Mcl?lfzxo o Gﬁg&iv 5 Cena celkom
PSV - Prace a dodavky PSV 20 861,58
731 - Ustredné kirenie, kotolne 9 333,61
sub
1 1731191943 Napustenie kotla pe oprave ¢ v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 2,000 26,03 52,08
DemontaZ kotla ocefového na kvapainé aleho plynné paliva s
2 1731200826 vykonom nad 40 do 80 kW, -0,35625t ks 2,000 41,28 82,56
Monté&2 kotla ocefového teplovodného na kvap.a plynné paliva s jsub
3 1731249426  jvykonom nad 35 do 70 kW . 2,000 168,70 337,40
1 Kotol zavesny kondenzaény Logamax plus GB 162-45 ks 2,000 2 B27.30 5 654,60
5 12 Kaskadova regu!écia Logamatic vratane montaze ks 1,000 158227 159227
Dopojenie spalinovej cesty ,pripojenie na MaR pripojeniena VS s
8 1731251000.1 |upravou rozvodu, plyn rozved sub 2,000 646,14 1282,28
Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyike (hibke) nad 6 do
7 |998731102 |12m t 5,081 63,46 322,44
732 - Ustredné kiirenie, strojovne 277,00
[ 8 [732110811.1 JKotoine ,HZS T4 I 20,000} 13,85 277,00}
733 - Ustredné kiirenie, rozvodné potrubie 587,30
Potruble z rirok zavitovych ocelovych bezdvovych beZnych
g {733111103  |nizkotlakovych DN 15 m 30,000 8,10 273,00
Potrubie z rurok zavitovych ocefovych bez8vovych beZnych
10 1733111104 [nizkottakovych DN 20 _ m 6,000 16,07 80,42
DemontsZ poirubia z ocelovych rirok hiadkych do priem, 38, -
11 |733120815  10,00254t m 36,000 1,20 43,20
12 1733180217 | Tlakova skddka potrubia z ocelovych rarok_ do priem. 89/5 m 36,000 0,58 20,88
DemontaZ prisluSenstva potrubia, odrezanie objimky dvojite] do
13 [733150801  [DN 50 -0,00072¢ ks 48,000 0,08 3,84
14 998733101 Presun hmdét pre rozvody potrubia v objekﬁg_c_h_vyéky debm t 4,356 42,69 185,96
734 - Ustredné kiirenie, armatiiry. 2171,26
15 {734100812.1 jRozvod potrubia HZS T4 h 15,000 13,85 207,75
DemontdZ armatlry zavitovei s dvomi zavitminad 1/2do G 1, -
16 [734200822  10,00110t ks 48,000 343 164,64
47 1734209101 [MontaZ zavitovel armatdry s 1 zavitom do G /2 ks 24,000 2,54 50,96
181 Ventif Herz T5-90 priamy 1/2" ks 20,000 12,46 249,20
19 12 Ventil Herz TS-90 priamy 3/4" ks 4,000 20,31 81,24
2013 Ventil spiatockovy Herz- RLS 172" priamy ks 20,000 9,81 186,20
21 14 Ventil spiatoékavy Herz- RLE 3/4" priamy ks 4,600 13,04 52,16
22 F734200112 MontaZ zavitovej armatiry s 2 zavitmi do G 1/2 KS 40,006 3,23 129,26
23 (734209114 MontaZ zavitove] armatiry s 2 zavitmi G 3/4 ks 8,000 3,86 31,68
24 31 Hiavica termostaticka Herz Design ks 24,000 19,50 468,00
25 1998734103 Presun hmdt pre armatiry v objektoch vyiky nad 6 do 24 m t 15,809 33,54 530,23
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Mrniozsivo

Cena

&. | Kéd polozky Popis MIE T olkom lednatkova Cena celkom
735 - Ustredné kirenie, vykurov. telesé 8 450,37
Vyregulovanie dvojregulatného ventilu s termostatickym
26 { 735000912 ovladanim Ks 24,000 577 138,48
27 | 738111810 DemontaZ radidtorov 8ankovych, -0,02380t m2 65,000 2,20 143,00
MontaZ whr.telles oc.doskové dvojité bez odvzd. 22k Hdo
28 1735151811.1 |600/Ldo 2000 ks 17,000 28,85 490,45
MontaZ whr telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 33k Hdo
29 [735151811.2 {900/Ldc 2000 ks 4,000 28,85 115,40
Priplatok k cene za odvzdusfiovaci ventil {elies U. S, Steel
30 | 735153300  [Kosice s priplatkom 8 % ks 24,000 2,08 49,82
37 (4221230600 |Ventl D 70 mm 4320 k radfétorom odvelrévaci, odvzdudriovaci [ks 24,000 675 18,00
32 |1 Driak korad ks 54,000 1,15 62,10
Vykurovacie telesd panelové, tiakova skiska telesa vodou U. S.
33 1735158120 Steel Kosice dvojradového ks 17,000 6,85 118,15
Vykurovacie teless panelové, lakova skiska telesa vodou U. 8,
34 {735158120.1 [Steel Kodice irojradového ks 7,000 10,38 72,66
Vykur. teleso doskové - ocel. radidtor Stelrad 22K 600x400 §
35 (4845380250 |bodnym pripgj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. ks 1,000 64,37 64,37
Viykur. teleso doskové - ocel. radidtor Stelrad 22K 600x600 s
36 14845380350 |[boénym pripol..s dvoma panelmi a dvoma konveki. ks 2,000 75,17 150,34
4845380400. |Vykurovacie teleso doskové ocefové Stelfrad 22K s dvoma
37 11 panelmi a dvoma konvektormi §00x0700 AAA ks 1,000 84,23 84,23
4845380456 | Vykur. teleso doskové - ocel. radidtor Stelrad 22K 660x800 s
38 |1 bocnym pripoj.,s dvema panelmi a dvoma konvekt. ks 2,000 81,73 183,46
4845380500. {Vykurovacie teleso doskové ocelové Steirad 22K s dvoma
39 |1 panelmi a dvoma konvektormi 600x0200 AAA ks 3,000 97,15 291,45
Vykur. teleso doshové - ocefl. radidtor Stelrad 22K 600x1000 & '
40 14845380550 tbofnym pripaj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. ks 7,000 107,31 759,17
4845380750 |Vyhkur. tefeso doskové - ocefl. radiator Stelrad 22 600x 1400 s
41 {1 boénym pripoj., s dvoma panelmi a dvoma konveki. ks 1,000 143 65 143,65
Vykur. teleso doskové - ocel. radidtor Stelrad 33K 600x1400 s
42 14845385550 |bolnym pripo., s troma paneimi a froma konvekt, ks 1,000 222,14 222 14
Vikur. teleso doskové - ocel, radiator Stelrad 33K 600x2000 s
473 14845385850 |bocnym pripof., s troma paneimi a froma konvekt, ks 2,000 302,80 605,60
Vvkur. teleso doskové - ocef. radidtor Stelrad 33K 800x2000 s
44 14845386700 {bodnym pripoj.,s troma panelmi & troma konvekt. ks 4,000 442,89 1771,56
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia o v.
45735191910 {pl. vykurovacich telies m2 65,000 0.42 27,30
46 {735191910.1 jVykurovacie telesd HZS T4 h 30,000 13,85 415,50
Presun hmdt pre vykurovacie telesé v objektoch vysSky nad 6 do
47 1998735102 J12m t 66,082 37,56 248204
783 - Dokonéovacie prace - natery 91,44
Natery kov.potr.a armatdr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas.
48 1783424340 1x emait a zakladny nater - 140um m 36,000 2,54 81,44
OS8T - Ostatné 581,76
Ostatné kondtrukcie a prace funkéné skiidky,skutkové
49 {OST1 vyhotovenie revizie h 72,000 808 581,76
Ceikom 21 443,34
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. o Rekonstrukcia kulurneho domu Sala.Veta - zniZenie energetickej IKSO
Nézov stavby naroénosti
Nazov objekiu Oprévrené naklady £C0
Néazov pogiasti 07 - Venkaj$ie rozvedy plynu Miesto
Ico IC oPH
Objednavatel Mesto Sala
Projekiant
Zhotovite! Unistav Teplicka, s.r.0.
Spracoval
Rozpodet gislo Dha
12.05.2017
Merné a Eelové jednotky
Potet Néklady /1 m.,j, Podet Naklady f 1 m,j. Poget Nékiady {1 m ],
Gl 0,00 0 0.00 0 0,00
Rozpodtové naklady \EUR
A |Zékiadné rozp. naklady B EDoplnkové naklady ¥ VedfajSie rozpottové nikdady
1HSY  |Dodavky 49,02 | 8 |Praca nadtas 0,00 { 13| Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 834,58 | 9 iBez pevng] pod!. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  Dodavky 0,00 | 10{Kuitirna pamiatka 0,00 | 18|Uzemné vplyvy 0,00
Monté2 0,00in1 0,00 } 16| Prevadziové vplyvy 0,00
5 "M"  Dodéavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 MontaZ 0,00 18|VRN z rozpoCtu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6) 983,60 { 12|DN {r. 8-11) 16 |VRN {r. 1318} 0,00
20|HZS 0,00 § 21 |Kompl. Ginnost’ 0,00 [22|0statné n&klady 0,00
P ! c
Projektant o [Celkové ndkiady
23|8icet 7, 12, 19-22 983,60
Datum a podpis Pediatka 24\DPF 2000 %z 983,60 196,72
Objednavatel
25/Cena s DPH {r. 23-24) 1 186,32
E Pripoéty a odpoéty
Datum a pedpis ,{Pefiatka ..
-~ Nl .
Zhotovite! a0, BT 26, Dodavky zadavatefa 0,00
¥ * . X
2 -
T 127 |Kizava dolozka | 0,00
P . . !
Déaturn a podpis /’? ua { = 28|Zvyhodnenie + - ; 0,00
/ | L R Py S A e *
/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekondtrukcia kultirneho domu $afa-Veda — znizenie energetickej naroGnosti
Objekt: OQpravnené ndklady

Podéast” 07 - Vonkajsie rozvody plynu

Objednavatel:. Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:

Miesto: Datum: 12.5.2017

Kéd Papis Dadévka Montaz Cena celkom

723 - Zdravotechnika 49,02 934,58 983,60
23-M - MontdZe potrubia 3,99 73,53 77,62
Celkom 498,02 934,58 883,60
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala-Veéa - zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Opravnene nakiady

Podéast” 07 - Vonkajsie rozvody plynu
Objednavatel: Mesto Sala
Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
. . MnoZstvo Cena
C. | Kod poloZzky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
723 - Zdravotechnika 983,60
Potrubie 2 ocefovych rurok zavitovych Eiernych spajanych
+ }723120206.1 jzvarovanim - akost 11 353.0 DN 40, izolovane bralenom m 45,000 15,80 711,00
Potrubie z ocefovych rirok zévitowych Clernych spéjanych
2 [723120206.2 jzvarovanim - akest_’ 11 353,0 DN 20, izolované bralenom m 14,000 9,58 134,12
DemontaZ potrubia zvarovaného z ocelovych rirok htadkych nad
3 1723150802 |32 do D44.5, -0,00473t m 57,000 1,05 59,85
Presun hmot pre vodtormy plynovod v objektoch vydky nad 8 do
4 1998723202 |12m % 1,806 0.61 1,11
23-M - Montaze potrubia 77,52
5 (230230016  |Hlavna tlakové skidka vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 8413 DN 50 {m 57,000 1,36 77.52
Ceikom 983,60
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KRYCI LIST RCZPOCTU

. Rekonstrukela kultdrneho domu Safa-Ve&a — znizenie energeticke]
Nazov stavby narotnost] JKSC
Narov objekiu Neoprévnené naklady ESO
Miesto
iCo i DPH
Objednévatel Mesto Safa
Projekiant
Zhotovite! Unistav Tepiicka, s.r.o.
Spracoval gl
Rozpodet Cislo DAa
12.05.2017
Merné a Gcelové jednotky
Potet Nakiady / 1 m.]. Potet Nakiady / 1 m.j., Podet l Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpottové nikiady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B iDopinkavé nakiady C VedlajSie rozpoétové nakdady
1|HSV  Dodévky 4 172,82 | 8 |Praca nadias 0,00 { 13iZariad. staveniska 0,00
2 MontaZ 34 542 33 | 9 |Bez pevnej podi. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3|PSY  |Dodévky 0,00 | 10| Kuttiima pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplywy 0,00
4 Montaz 0,00 41 0,00 | 16|Pravadzkové vplyvy 0,00
5 "M" |Dodévky 0,00 17 |Ostatné 0,00
8 Montaz 4,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 1ZRN {r. 1-6) 38 715,25 | 12{DN {r. 8-11) 18| VRN {r, 13-18) 0,00
26|HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projekiant & Cetkové néklady
23|Saget 7, 12, 19-22 38 715,25
Détum a podpis Pediatka 24DPY 2000 %z 3871525 7743,05
Objednavatel
25|Cena s DPH {r. 23.24) 45 458,30
E Pripo&ty a odpoéty
Détum a podpis | Pediatka .
N AR T s T )
Zhotovite! BB 26| Doddvky zadévatela 0.00
P slaven
AL Jl T 27 Kizava dolozka 0.00
MEe :
Détum & podpis - A Feidiiat 18003, 5 28|Zvyhadnenie + - 0,00

[ S RS
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rekondtrukeia kultirneho domu Safa-Vega ~ zniZenie energetickej

Nazov siavby naroénosti JKSO
Nazeov objekiu Neopravnend nikiady ECO
Nazov Casti Nn 06 - Ostatné nakiady neopravnené Miesto
ICO I DPH
Objednévatel IMesto Sala
Projektant
Zhotovitel EUnistav Tepiicka, s.r.o.
Spracoval
Rozpotet Lislo
Mierné a Gfelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.). Potet Néklady / t m j, Potet Néklady / 1 m.}.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpotiove néklady vEUR
A !Zék!edné rozp. nakiady B %Doplnkové nakdady C  Vedlajsie rozpoftové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 104,33 { 8 |Praca nadcas 0,00 113 |Zariad. staveniska 0,00
2 MontéZ 16 679,37 | 9 :Bez pevnej podl, 0,00 | 14 [Mimostav. doprava 0,00
PSY  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulttma pamiatka 0,00 | 15 Uzemné vpiyvy 0,00
4 Morités 0,00 |11 0,00 | 16 |Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17| Ostatné 0,00
8 MontaZ 0,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (z. 1-6) 18 783,70 | 12iDN (r. 8-11) 19|VRN {r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 {Komp!. &innost 0,00 {22|0statné néklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23180get 7, 12, 19-22 18 783,70
Déatum a podpis Peiatka 24|DPF 2000 %z 1878370 3756,74
Objednavatel
25Cena s DPH (r. 23-24) 22 540,44
E Pripolly a odpodty
Détum a podpis .
Zhotovitel 26| Dodavky zaddvatela 0,00
e 27|Kizava dolozka 0,00
"\ 28| Zvinodnenie + - 0,00

Datum a podpis

/
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Cast:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukeia kultirneho gomu Sala-Veda - zniZenie energeticke] naroénosti
Objekt: Neopravnené naklady

M 00 - Ostatné naklady neopravnené

Objednavatel Mesto Safa

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.o, Spracovai
IMiesto: Datum: 1252017
Kad Popis Dodévka Montaz Cena celkom
HSV - Price a dodavky HSV 0,60 16,10 16,10
9 - Qstatné kondtrukcie a pré'ce-bﬁranie 0,00 16,10 16,10
P8V - Price a dodavky PSV 2 104,33 14 589,67 16 694,00
762 - KonStrukcie tesarske 534,60 584,64 1 119,24
763 Konstrukcie - drevostavby 95,68 77,88 173,56
766 - Kongtrukcie stolarske 222,85 4 683,49 4 906,34
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 151,20 8 967,75 9 118,95
768 - MontaZ vzduchotechnickych zariadeni 0,00 18,93 18,93
776 - Podlahy povlakove 1 100,00 256,98 1 356,98
M - Préce a dodavky M ¢,00 2073,60 2 073,60
22-8 - MontaZe oznam. a zaberp. zariadeni 0,00 2073,60 2073,60
Celkom 2 104,33 16 679,37 18 783,70
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Stavba: Rekonstrukcia kulttirneho domu Safa-Veda ~ zniZenie energetickej naro&nosti

ROZPOCET

Objeki: Neopravnené naklady

Strana 60 z 69

Cast” Nr 00 - Ostatné nakiady neopravnené
Objednavatel. Mesto Sala
Zhotovitel: Unistav Tepli€ka, s.r.0. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
. . ) MnoZstvo Cena
C. | Kad poloky Popis MdJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV - Prace a dodavky HSV 16,10
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 16,10
1 |968061112a |Demontaz ckien interiérovych plochy de 1, 5 m2, -0,01200t ks 2,000 5,47 10,34
Vyvesenie dreveného dverného kridia do suti piochy do 2 m2, -
2 |968061125  {0,02400t ks 18,000 0,32 576
PSVY - Prace a dodavky PSV 16 694,00
762 - Konstrukcie tesarske 1119,24
PoloZenie podidh pod PVC na dreveny podiiad z
3 1762312245 drevotrieskovych dosiek priskrutkovanim - podium m2 90,000 4,40 396,00
4 16072625000 |Doska drevoifiepkova OSB 3 SE 2500x1250x25 mm m2 87,200 5,50 534,60
DemontdZ podidh bez vanki8ov z dosiek bir. do 32 mm, -
5 {762521811 0.01600t - pddium m2 90,000 1,62 145,80
Presun hmot pre kondtrukcle tesarske v objektoch vyiky od 12
6 {998762203 jdo24m % 10,873 3,04 42,84
763 Konstrukcie - drevostavhy 173,56
Prietka SDK hr. 125 mm, opladtena doskami RF 12.5 mm s tep.
7 1763115213 jizol&ciou, CW 100, E190 m2 8,000 17,46 139,68
MontaZ zarubni ocelovych ostalnych pre SDK priecky hr, 125
8 |763182291 mm, jednokridiovych - D4 Ks 1,000 16,91 16,01
Zarubfia ocelova B=125 H=800 L/P pre sadrokarton s
g |8533127301 |poiiarnou odalnostou ks 1,000 15,82 15,52
Presun hmdt pre sadrokarténove kondtrukcie v
10 (998763403 stavbach{objekioch Jvwyiky od 7 do 24 m % 3,022 G.78 2,35
766 - Kondtrukcie stolarske 4 906,34
MontaZ obloZenia stien, stipov a pifier, palubovkami na pero a
41 {766412123 dféZku_ nad 1_ m2 s_mraqucovymi,_é. nad_BO do 100 mm m2 47,838 5,50 263,11
Tatransky profif Cerveny smrek hr.17 mm x B=110 mm [. trieda,
12 161719200057 lvratane rostu a spojovacieho materialu m2 49,752 4,46 221,89
13 [766421821 Demontaz obioZenia podhfadu stien, palub.doskami, -0,01000t |m2 35,000 2,59 90,65
| 14 [766661112.18|D+M dvere interier drevene otol 1450/1870, po. D3 ks 2,600 553,01 1 106,02
15 1766661112.2 [D+M dvere interier otoéné 600/1970, pol D6 ks 2,063 158,46 316,92
16 1766661112.27D+M interier dvere drevene otoé 700/1870, D5 ks 12,000 158,46 1 801,52
17 {766661112.3 {D+M dvere interier otoén 900/1970 Ei60 D1- C pol. D4 ks 1,000 808,49 808,49
18 1766661112.8 {D+M interier dvere drevene 800/1970 pol. D7 ks 1,000 168,48 158,46
Presun hmot pre konstrukcie siolarske v objektoch vySky nad 12
16 |998766203 [do24m % 75,911 0,52 38,28
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 9 118,85




C. | Kod poloZky Popis MJ Mcne?f:tmvo e dgst?(?:v " Cena celkom
20 |220550946.1 [Pradkovy hasiaci pristroj sub 20,000 21,34 426 80
21 |767141821.1 |D+M Prenosny hasiaci pristroj pragkovy 6kg ks 8,000 14,55 118,40
22 17671419242 |D+M Prenosny hasiaci prisirsj snehovy kg ks 2,000 31,37 62,74
23 767161141  jDemontaZ zabradhia exteriérového m 36,000 4,85 174,60
24 {767221110.1 |D+M ocef zabradlie Z1 m 21,000 83,06 132426
25 {767221110.2 |D+M ocel zabradiie 22 ks 1,000 1131,88 1131,88
D+ presirednie bo&néhe vstupy 3000/2000mm, ocef,
26 [767221110.3 |polykarbonat Z3 ks 1,000 814,46 614,46
27 |767221110.5 |D+M ocef stojan na antény , vr. 3ks bet. blokov - 75 ks 1,000 106,72 106,72
28 1767221110.6 [1+M ocel zabradlie Z4 ks 1.000 122243 122243
DemontaZ ckien pre bezimelové zasklenie kontrukcie, vratane
24 [767631800  |zasklenia, -0,06500t m2 14,470 3,23 48,74
787640012.0
a0 im MontéZ hlinikovych vyplini otvorov kpl 1,000 167,52 167,52
31 1 767644110.22 interiérové hlintkové okno 1170/1200mm, pol. OI1 - os Ks 1,000 310,46 310,46
32 [7687644110.23] Interterové blinfkové okno 1170/1200mm, pol. Gi2 - p ks 1,600 271,65 271,65
787644120.26
33 1.1 Interierova hiinikova presklena stena 2750/3510mm, pol. Dt ks 1,000 1 584,64 1 584,64
34 |767644120.46Interiérova hlinikova presklend stena 1300/3210mm, pol. D2 ks 1,000 885,46 885,46
Demontaz ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou jednotlivych
35 [767996804  diefov kon3t. nad 250 do 500 kg, -0,00100t kg 1 260,000 0,43 541,80
Presun hmét pre kovoveé stavebné doplnkové konitrukecie v
36 1998767203  |objektoch vy3ky nad 12 do 24 m % 108,747 1,19 130,39
769 - MontaZ vzduchotechnickych zariadeni 18,93
| 37 f?69082555 iDemoméi VZT wyustky priemeru 600 mm ]ks ! 3,000 6,31| 18,9??!
776 - Podiahy poviakové 1 356,98
PoloZenie poviakowych podiah textilngeh SOLID OPTIMA
38 |776572100  {viivanych z pasov m2 100,000 2,13 213,00
39 6970005200 |Koberec viivany OPTIMA SDE New, trieda zataie 32 m2 100,000 11,00 1 100,00
40 [77657241a  |DemontaZ poviakovych podlah textiinych - koberec padium m2 100,000 .39 39,00
Presurs hmét pre podlahy poviakové v objektoch vy$ky nad 12 do
41 1988776203 (24m % 22,012 0,23 4,98
M - Prace a dodavky M 2 073,60
22-M ~ MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 2 073,60
D+M reklamné logo s nazvom ,SPOLOCENSKY DOM-, Logo
2205500486.1. [podsvietené, plastove, vratane uchytenia priamo na fasadu a
42 11 montéZe. Rozmertoga 7.5 x 0,75 m ks 1,000 2 073,60 2 073,60
Ceikom 18 783,70
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rf:i(o.nétru_kcia kultirneho domu $afa-Vela — zniZenie energetickej JKSO
naroénosti
Nazov ehiektu Neopravnené nakiady 560
Narov Sasti Nn 01 - Javiskovd technika Miesto
iCo IC DPH
Objednavate! Mesto Safa
Projektant
Zhotovitel Unistav Tepiitka, s.r.o. E
Spracoval E
Rozpotet &islo Dia
12.05.2017
Merné a adelové jednotky
Potet Naklady /1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Podet Néaklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpottové naklady \EUR
A éZékfadné rozp. nakiady B %Dop!nkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV  [Doddvky 0,00 { 5 jPraca nadgas 0,00 | 13 |Zariad. steveniska 0,00
2 Montas 16 142,00 | 9 |Bez pevnej padl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 P8V [Dodavky 0,00 | 10|Kultima pamiatica 0,00 | 15|Gzemné vpiywy 0,00
4 MontéaZ 0,00 |11 9,00 | 16| Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M"  [Dodévky 0,00 17|Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18, VRN z rozpottu 0,00
7 I1ZRN {r. 1-6) 16 142,00 12/DN {r. 8-19) 181VRN {r. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 | 21 :Kompl. &innost 0,60 | 22|Ostatné nakiady 0,00
Projekiant D Celkové ndklady
23180t 7, 12, 19-22 16 142,00
Déturn a podpis Petiatia 24|DPF 20,00 %z 16142,00 322840
Objednavatel
25|Cena s DPH {r. 23-24) 18 370,40
E  |Pripoéty a odpodty
D)étum a podpis o )
Zhotovitel vt 26 Dodavky zadévatela 0,00
‘ ’ 27|Kizava dolozka 0,00
ARSI
Datum a podpis /o  (Pedialital DL 28!Zvyhodnenie + - 0,00
LGP a1
/
/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia kultirmeho domu Safa-Veta — zniZenie energetickej narocnosti
Objekt: MNeopravnené naklady

Cast: Nn 01 - Javiskova technika

Cbjednavatel: Mesto Safa

Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o. Spracovat:

Miesto: Daturm,  12.5.2017

Kad Popis Dodavka Montaz Cena celkom

1 - Hiavna opona 0,00 5 175,45 5 175,45
2 -Revualna opona ¢,00 1 343,94 1343,94
3 - Horizonty 2,00 1 803,02 1903,02
4 - Boiné saly 0,00 537,20 537,20
5 - Sufity 0,00 904,68 904,68
7 - Zaclony na oknd v séle 0,00 6 277,711 8 277,71
Ceikom 0,00 16 142,00 46 142,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala-Veda - zniZenie energetickej naroénosti
Objekt: Neopravnens naklady
Cast: Nn 01 - Javiskova technika

Objednavatel: Mesto Safa

Zhotovitel:  Unistav Teplitka, s.r.o. Spracovat:
Miesto: Datum: 12.5.2017
. . 5 . MnoZstvo Cena

C. | Kod polozky Popis M. celkom jednotkova Cena celkem
1 - Hlavna opona 5175,45
Hlavna opona dvoidielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhaSavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole
kapsa s olovkom, pod$ivka ierne Molino 200g/m2, 100%

bavina, samozhasavy ONORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie
1 11 100%. Pozn.: 2ks 700cm x §00cm m2 84,000 35,564 2 985,36

Drapéria pred hi. oponou, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhalavy ONORM-81-Q1-Tr1, hore tkanice po 25¢m,
samozhasavy ONORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%.
2 1.2 Pozn.: 1ks 1100cm x 40cm m2 5,000 96,94 484,70

Kofajnica pre hlavnd oponu s ruénym ovliddanim lanom, dl.
13m, hlnikeva Zlerna kolajnica profilu TT2 s vonkajSim
vedenim lana, profil TT: 8-35mm x v-42mm, nosnost 50kg/m,
beZky s loZiskovymi kolieskami a dvoma zvislymi valéekmi proti
3 (1.3 skriteniu beZky v ko ks 1,000 1 705,39 1 705,39

2 - Revualna opona 1 343,94

Revualna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole

kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.:
4 [21 2ks 650cm x B00cm mz2 78,000 17,23 1343,94
3 -~ Horizonty 1 903,02

Zadny horizont &erny, hiadky, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozha$avy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole
kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x

5 3.1 600cm m2 684,000 13,79 951,51

Zadny horizont svetly, hiadky, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhagavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole

kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x
6 13.2 6500cm mZ £9,000 13,78 951,51
4 - Botné Saly 537,20

Bocné saly Siemne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25¢cm, dole

kapsa s olovkem. Pozn.: 4ks 140cm x
7 4.1 _ 600cm m2 34,000 15,80 537,2¢
5 - Sufity 904,68

Sufita Ciema, hladka, Zamat 350g/m2, 100% bavina,
samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm.
& {Poil2 Pozn.: 2ks 1170cm x 80cm, 1ks 1170cm x 60cm me 28,000 32,31 904,68

7 - Zaclony na okna v séale 6 277,71
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x ) . . MnoZsivo Cena
C. | Kod poloZky Popis W) celkam jednotkova Cena celkom
Zaclona na okna v estradnej sale, hladké, zaclonovina VOILE
€S 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhadavy ONORM-B1-
Q1-Tr1, hore nosnd paska s hatikmi pre zavesenia na
g9 7.1 kofajricy, dole olovko, Pozn.; Sks 550cm x 800cm mz 165,000 8,82 112530
Kolajnitka pre zacionu s fankovym ovi. di. 300Cm, 'ahka biela
hlinikova kolajnica §-14mm X v-23mm, nosnost 10kg/m, s
dchytmi na strop a na stenu {podia potreby uchytenia),
koncovymi dorazmi, plasfovymi beZkami s kolieskami g
10 §7.2 tankovym cvadanim so zévaZim i ks 5,000 140,02 700,10
UidrZba, servis a premazanie, jestvujticivh kolajnic a zavesnych
1119 konstrukceii pre textil. ks 1,000 359,02 358,02
12 {10 MontaZ, technicky dohlad, zaSkolenie obsluhy, revizne spravy ks 1,000 355474 355474
13 {11 Doprava 3% Ks 1,000 538,55 538,55
Celkom 16 142,00
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KRYCILIST ROZPOCTU

Nazov stavby ?:fcogf;;zikcia kuitirneho domu Safa.Vefa - znifenie energetickel IKSO
Nézov objeklu Neopravnené nékiady ECO
Nazov East Nn 02 - Zdravotechnika Miesio
ICo G DPR
Obiednévatel Mesto Sala
Projektant
Zhotovite! EUnistav Tepliéka, s.r.c.
Spracoval
Rozpodet Cislo Dna
12.05.2017
Merné a Géelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Potet Néklady /1 m.j. ; Podat Naklady /1 mj.
0 0,00 0 0,00 0 o 0,0ﬂam
Rozpodtové naklady vEUR
A i‘Zékiadné rozp. nakiady B JDop!nkové naklady C VedlajSie rozpottové naklady
1 [wsv Dodavky 2 068,59 | 8 |Préca nadtas 0,00 |13|Zariad. staveniska 0,00
ﬁ; MontaZ 1 720,96 | 9 |Bez pevnej podl, 0,00 14. Mimo.stav. doprava 0,00
3PSV [Dodavky 0,00 [ 10 | Kultirna pami;'-.:\.t%a 0,00 [ 15|Uzemné vplyvy ) 0,00
“: Montéz 0,00 |11 0,00 | 16! Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" | Doddvky 0,00 17|Ostatné 0,06
mt; Montai 0,00 18IVRN z rozpoétu 0,00
7 {ZRN {r. 1-6) 3 789,55 |12 DN {r. 811} 18[VRN {r. 13-18} “ 0.00
20[HZ8 0,00 | 21 | Kompk. &innost 0,00 }22|Ostatné naklady 0.00
Projektant D |Celkové naklady
23|S0get 7, 12, 1922 3 780,55
Datum a podpis Pediatka 24/DPF 20,00 %z 378955 757,91
Objednévatel’
25|Cena s DPH {r. 23.24) 4 547,46
i
Pripodty a odpoéty
Datum a podpis iPedigtg! zyey 14 !
Zhotovitel ) :%a%a%‘as?b;ﬁ:.-x - Dodavky zadévatela 0,00
A o 3 27 | Klzava dulc.)ika 0,00
Datum a podpis / é;%:agég o e ‘ 28 | Zvyhodnenie + - 0,00

/

Stranz 66 259




Stavba: Rekonstrukeia kultdrneho domu Sala-Veta ~ znizenie energetickej narocnost

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Ohjekt: Neopravnené naklady

Cast:

Nn 02 - Zdravotechnika

Chjednavatel Mesto Sala

Zhotovitel: Unistav Teplitka, s.r.0. Spracaval:
Miesto: Daturm: 12.5.2017
Kad Popis Dodévka Montaz Cena celkomn

HS8V - Prace a dodavky HSV 0,63 87,71 88,38
3 - Zvisié a kompletné kondtrukoie 0,00 80,70 80,70
5 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 0,68 7,01 7,68
PSY . F_‘réce a dodavky PSY 2 067,91 1633,25 3701,18
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 22,82 809,83 832,65
724 - Zdravotechnika ~ strojné vybhavenie 0,60 528,65 528,65
725 - Zdravotechnika - zariad’, predmety 2 045,09 284,77 2 339,86
Celkom 2 068,59 1720,96 3 789,55
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ROZPOCGET

Stavba: RekonStrukcia kultirmeho domu Safa-Veéa ~ zniZenie energeticke] naroénosti

Objekt: Neopriavnene naklady
Cast’ Nn 02 - Zdravotechnika
Objednavate. Mesto Sala
Zhotovitel:  Unistav Teplidka, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 12.5.2017
) . MrioZstve Cena
C. | Kod poiozky Popis Md celkom jednatkova Cena celkom
HSV - Prace a dodavky HSV 88,39
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 80,70
| 1 [340001001  |Rezanie muriva [m | 5,000 16,14 80,70}
6 - l}pravy povrchov, podiahy, osadenie 7,65
Oprava vnitornych vapennych omietok stien, opravovana plocha
2 1612421131 do 5 %, Stukova m2 2,500 2,13 5,33
Zatretie §kar murovanych vnlternych stien, pilierov alebo stipov 2
3 |612451082  |tehal alebo kameda m2 1,250 1,89 2,36
PSV - Prace a dodavky PSV 3 701,18
722 - Zdravotechnika - vnditorny vodovod 832,65
Potrubie z ptastickych ndr PP D16/2.2 - PN18, polyfiznym
4 |7229721106  |zvaranim m 10,00G 5,87 58,70
Poziarne pristudenstvo, hydrantova skeina vnitorna s vyzbrojou  [sUb
5 1722254114 25 {konopna hadica) . 3.000 246,56 739,68
5 1723150343  jRedukcia DN 50/25 ks 2,000 13,25 26,50
Presun hmdt pre vndtomy vodovod v objektoch vyky nad 24 do
7 1998722204 {36m % 12,452 0,62 7.77
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 528,65
8 724_231 111.1 1D+M Podumyvadiovy ohrievat zasobnikovy DraZice TO 10N, (ks 3,060 175,38 526,14
Presun hmdt pre strojné vybavenie v ebjekioch vyiky nad 6 do 12
g 1998724202 |m % 6,834 0,37 2,51
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 2 338,86
DemontaZ zachoda splachovacieho s nadrZou alebo s tliakovym  |stb
10 725150811 splachovatom, -0,01933t 7,000 4,23 28,61
sab
11 |725119308  |MontdZ zachodovej misy kombinovane] s $ikmym odpadom 7,000 20,91 148,37
12 164207133890 |Misa kombinovana JIKA OLYMP kombi ks 7,000 81,73 642,11
sub
13 1725122813 DemontaZ pisodra s nadrzkou a 1 zdéchodom, -0,01720t 4,000 3,12 12,48
MontéZ pisoarového zachodku z hieleho diturvitu s automatickym [sab
14 |725129210  |splachovanim . 4,000 20,91 83.64
15 {6425211400 | Pisodr JIKA Golem, vratane senzora ks 4,000 212,79 851,16
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez wiokovej armatiry, {sdb
16 {725210822  [na daiie pouditie . 5,000 3,54 17,70
stib
17 1725219201 Montaz umyvadia na konzoly, bez vytokovej armatdry 5,000 20,91 104,55
18 16421370600 |[Umyvadio JIKA Cubito 45/34 ks 5,000 42 56 212,80
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. 5 . MnoZstva Cena
Kad polozky Popis MJ celkom fednotkova Cena celkom
sub

725820810 Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -0,0026t . 5,000 2.05 10,25
Mont&Z batéri umyvadlovych stojankovych pakovych alebo

725829601 klasickych ks 5,000 8,31 31,55

5513006010 [Umyvadiova baféria stojankovaTIGO, obj.6.3111810040001 ks 5,000 37,64 188,20
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objekiach vyiky nad

998725204 |24do36m % 36,750 3,28 9,44
Cetkom 3 789,85
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