1.1.

1.2.

Zmluva o dielo &. ?56712013
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasledujlcich Zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel: Mesto Sala

Sidlo: Namestie Svatej Trojice &.7, 927 15 Sala

Zastipeny: Magr. Jozef Belicky, primator mesta

Povereny na rokovanie vo veciach )
- Pravnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Sala prednosta@sala.sk
- Technickych: Ing. Frantisek Cibrik, veduci Oddelenia stratégie

a komunalnych €innosti cibrik@sala.sk

Email: mesto@sala.sk

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Slovenska sporiteffia a.s.

IBAN: SK35 0900 0000 0051 4479 4498

(dalej aj ako len Objednavatel)

Zhotovitel" EL.PM, s.ro.
Sidlo: Viganska 6789/6A, 927 01 Sala
Zastlpeny: Peter Karas, konatel spoloZnosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Peter Karas
- Technickych: Peter Karas
Email: peter.karas@elpm.eu
Povereny na vykon stavbyveduceho: Peter Karas
ICO: 36815535
DIC: 2022429178
IC DPH: SK2022429178
Bankové spojenie: CSOB a.s. Sala
Cislo uétu: 4005309638/7500
IBAN: SK46 7500 0000 0040 0530 9638
Zapisany OR OS Trnava, oddiel Sro, vlozka &islo 20445/T

(dalej aj ako len Zhotovitel)

_ €lanok 1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva o dielo (dalej aj ako ,zmluva) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky
na stavebné prace pod nazvom: Stavebné prace: ,Uéebia fyziky v ZS s MS Petra Pazmanya s
vyu&ovacim jazykom madarskym, Safa“ stavebné prace v zmysle ust. zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,zékon &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani®), § 117 — Zadavanie zakaziek s nizkou hodnotou.

Zakladnym G&elom zmluvy je reahzama diela ,,UEebia fyziky v Z§ s MS Petra Pazmanya s
vyu€ovacim jazykom madarskym, Safa“, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym rozsahom
financovania z prostriedkov Strukturalnych fondm.r EU, Integrovany regionalny operaény program (dalej
len IROP), koéd vyzvy IROP-PO2-§C222-2016-13, nazov projektu ,Ugebiia fyziky v ZS s MS Petra
Pazmanya s vyu¢ovacim jazykom madarskym, Sala“ kdd: ITMS 302021K408 a z vlastnych zdrojov
objednavatela. Poskytovatelom - Riadiacim organom pre IROP je Ministerstvo pddohospodarstva
arozvoja vidieka SR (dalej aj ako ,RO pre IROP"), zastupené sprostredkovatelskym organom pre
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IROP je Nitriansky samospravny kraj (dalej aj ako ,SO pre IROP") v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP &,
IROP-Z-302021K408-222-13.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuju volu uzavriet tito
zmluvu v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatefa, bol oboznameny s jeho
poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet plnenia zmluvy podfa &lanku 2. tejto zmluvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne sposobilymi
zamestnancami.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznémil s podmienkami financovania predmetu pinenia zmluvy zo strany
objednavatela. Zmluva o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302021K408-222-13 je zverejnenéa na:
http://www.crz.gov.sk/index.php?1D=3565875&|=sk

¢lanok 2.
Predmet plnenia zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

2.1.1 dokumentécia verejnej sutaZze konanej objednavatelom podla ust. zakona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v platnom zneni,

2.1.2 projektovd dokumentacia Ing. Jozef Tamagkovi¢, 6/2017 (Utebna fyziky) a elektroinstalacia
6/2017 Peter KARAS, Ing. Lukas Cisar (dalej aj ako ,projektova dokumentacia®),

213 ponuka zhotovitela zo difia 02.10.2018, sutastou ktorej je oceneny vykaz vymer
spracovany zhotovitelom ato aj v elektronickej podobe (priloha & 1 k tejto zmluve - oceneny
vykaz vymer.

Predmetom pinenia tejto zmluvy je vykonanie diela - stavebnych prac ,Stavebné prace: ,Ugebiia

fyziky v ZS s MS Petra Pazmanya s vyu&ovacim jazykom madarskym, Sala“ (dalej aj ako ,dielo")

s dosiahnutim minimalne projektovanych parametrov.

V tejto suvislosti Objednévatel zadava a Zhotovitel' prebera zavazok na uskuto&nenie stavebnych prac,

sucastou ktorych bude aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skigok, revizii, ako aj dodanie

a vyhotovenie reviznych knih, certifikatov, vyhlaseni o zhode a pod., v rozsahu podria platnych STN,

zakonov, vyhlasok, predpisov.

2:3- Sucastou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutocnej realizacie diela v tlaéenej forme so

2.4

zakreslenim uskuto&nenych zmien a Uprav.

Predmetom Diela su aj dalSie &innosti, ktoré nie st v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich

vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen:

a. zabezpecenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporusenie akychkolvek inZinierskych sieti
pocas vystavby — zabezpecenie vytycenia sieti,

b. zabezpecenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokonéenie Diela,

e—zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni organizaéného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela,

d. vsetky prace, dodavky a sluZby suvisiace s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu 0séb a
majetku,

e. ochrana Diela aZ do jeho odovzdania Objednavatelovi, vratane materidlov a zariadeni Zhotovitela
nevyhnutnych na vykonanie Diela aZ do ukoncenia diela bez vad a nedorobkov, zabezped&enie
bezpelnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

f. zabezpeCenie a realizacia vSetkych skusok a revizil tykajlcich sa vykonavaného Diela, ktoré su
nevyhnutné podfa prislusnych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych bolo
dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

g. odvoz, uloZenie a likvidacia odpadov v sllade s prislusnymi pravnymi predpismi, vratane
odovzdania dokladov preukazujucich spésob nakladania so vzniknutym odpadom,

h. vykonanie denného upratovania Staveniska a priebeZné odstrafovanie zneéistenia,

i.  zhotovitel musi vykonat také opatrenia na pracovisku, aby nedochadzalo k porugovaniu dobrych
mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutelnych veci,

j. akekolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materialy, ktorych potreba uskuto&nenia a
zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

k. dodavky takého materidlu a prac, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduja. Takymito ¢astami diela st najma, no nie vylu&ne,
pomocneé konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
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material atd’, ak si to povaha diela vyZaduje,

prevadzkovy poriadok, sti¢astou dodavky bude - prevadzkova kniha podfia noriem,
Zhotovitel bude vykonavat' Dielo v sUlade so vSetkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto Zmluvou a s prislunymi prilohami k tejto Zmluve, s dalSimi pokynmi Objednavatela,
v sulade s poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi zavéznymi a smerodajnymi
STN v sulade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujucimi sa k
vykonavanému Dielu.
Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet Zmluvy obsahuje véetko, &o je potrebné pre riadne,
v€asné a kompletné vykonanie plne funkéného Diela bez vad, Zze jeho ponuka je spravne a Upline
kalkulovana, ze zmluvna cena je postacujica, aby pokryla vSetky naklady, ktoré vzniknud v suvislosti
s jeho zmluvnymi zavazkami podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v sulade s Casovym
a vecnym harmonogramom prac, ktory predloZi pri prevzati staveniska (dalej aj ako ,harmonogram®
v prislunom gramatickom tvare).
Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady vykonat v3etky €innosti a dodat' v&etky potrebné materialy
a zariadenia, ktoré st potrebné pre Uspedné ukonéenie diela, bez ohladu na to, & s popisané
v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo nie.
Zhotovitel sa zavazuje za Uhradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou,
v dosledku pripadnych naviac prac, dodatoéne pazadovanych objednavatefom.
Zhotovitel' zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a v€as v termine dohodnutom s Objednavatelom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objednavatela na prevzatie diela, Zhotovitel spiSe
protokol o odovzdani a prevzati diela a po protokolarnom odovzdani a prevzati riadne dokonéeného
diela Objednavatel zaplati dohodnutt cenu podla podmienok a pravidiel uvedenych v &lanku 4. tejto
zmluvy.
Osoby a v3etky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavazku Zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou chybajlicich podkladov odovzdanych
Objednavatelom (t. j. pri zmene projektovej dokumentacie, technického riegenia a podobne), je
povinny zabezpectit Zhotovitel, a to na svoje naklady a zodpovednost.
Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze sU mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie, i tie, ktoré
skuseny Zhotovitel ma odévodnenie predvidat.

} ¢lanok 3.
Cas, termin a miesto plnenia a splnenia

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' a dokonéit dielo v lehote do 2 mesiacov od nadobudnutia U&innosti
tetio zmluvy. Zaatie plnenia tejto zmluvy nastava driom protokolarneho odovzdania staveniska,
ktoré sa uskutoéni do 5 (slovom: pét) prac. dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Stavenisko a miesto uskutoCfiovania stavebnych prac sa nachadza v budove Zakladnej $koly s
materskou Skolou Petra Pazmanya s vyucovacim jazykom madarskym - Pazmany Péter
Alapiskola és Ovoda, P. Pazmanya 48, Sala, v k. 0. Sala na parcele reg. ,,C* KN: 2300/1, 2300/6
na LV 8640 vo viastnictve mesta Sal'a a sprave zakladnej $koly. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
miesto uskutoénenia stavebnych sa nachadza v budove zakladnej $koly, ktora je v plnej prevadzke,
preto prace, ktoré by mohli svojou povahou narusit priebeh vyu€ovania bude Zhotovitel vykonavat
po skonéeni vyu€ovania resp. cez vikendy.

Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je mozné prediZit len
vtedy, ak je Zhotovitel v omeskani v désledku porudenia spolupésobenia Objednavatela podlia tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porugenia, ako aj v désledku okolnosti vylugujacich zodpovednost.
Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stréan v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budli o&islované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami po
predchadzajicom odsuhlaseni zo strany Poskytovatela RO pre IROP alebo SORO pre IROP a stanu
sa tak sucastou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani staveniska vyhotovit Gasovy a vecny harmonogram prac.
Zhotovitel je povinny dodrziavat terminy podfa harmonogramu tak, aby jednotlivé prace, Ukony boli
dokongené riadne a v&as. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat vietky skisky, revizie,
pripadné skdgobné prevadzky v zmysle STN, poZiadaviek Technicke] indpekcie SR (dalej len ,TI
SR®) a InSpektoratu prace SR (dalej len ,IP SR*) a iné nevyhnuté kony pre funkénost stavby a jej
samostatnych funkénych celkov, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram a jeho akfualizacie musia
byt predkladané a odsuhlasené Objednavatelom a RO pre IROP, resp. SO pre IROP, ako
poskytovatefom finangnych prostriedkov z fondov EU.
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" Zhotovitel je povinny zaistit nepretrZity chod prac na realizacii diela na stavbe s postupom prac pri

dodrzani vsetkych prislusnych vseobecne zavaznych predpisov. Ak Zhotovitel tuto povinnost
nesplni, povazuje sa to za porusenie tejto zmiuvy podstatnym sposobom. Na stavenisku musi byt
potas prac vykonavanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik Zhotovitefa. Kazdé
prerusenie prac v trvani dlh$om ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
oznamit Objednévatelovi spolu so spréavou o predpokladanej dizke trvania, prig¢inach a navrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in prerusenia. Pokial Objednavatel neoznami pisomne svoje
stanovisko do 5 pracovnych dni od pisomného dorucenia pricin prerusenia, povazuju obe zmluvné
strany prerudenie prac za objektivne. Po pominuti prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny
pokradovat v realizacii diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo sftrany
Objednavatela. Neobjektivne prerudenie prac zo strany Zhotovitela bude rieSené Objednavatelom,
pric¢om Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany moze
Objednavatel G&tovat zmluvnl pokutu za kazdy defi prerusenia prac v sllade s bodom 10.2. tejto
zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plinenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu¢ujucimi zodpovednost
(dfalej len ,vy$Sia moc'). Pre Gcely tejto zmluvy sa za vySsiu moc povazuju mimoriadne okolnosti
braniace do¢asne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na véli zmluvnych stran a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynalozeni véetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.
O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je zmluvna strana povinna druht zmluvnu stranu
pisomne informovat. V tomto zmysle sa za dostatotne odbvodnene pripady povazuju napriklad
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac atiez prikazy,
zakazy a obmedzenia vydané $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela. Za vy88iu moc sa vsak nepokladaju okolnosti,
ktoré vyplyvaji z osobnych, najmé& hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekazky
plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo vieobecne zavéaznych pravnych predpisov, zmena meny pre §tat, kde sa zhotovuje
stavba, alebo pokial méze désledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do omeskania podla predchadzajlcich bodov tejto zmluvy, alebo
je mozné predpokladat, Ze sa do omeskania z tychto dévodov dostane, je mozné len po odsuhlaseni
zo strany RO/ Poskytovatela prediZit' lehotu pinenia diela, vo vynimoZnych pripadoch a taktiez po
sthlase RO/ Poskytovatela aj dihsie ato hlavne pri nepredvidatelnych udalostiach, vZdy v stlade
s poskytnutym suhlasom.

V pripade omeskania Objednavatela s plnenim si povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy o viac
ako 15 (slovom: patnast) pracovnych dni, ma Zhotovitel pravo prace na diele pozastavit a v pripade
omesgkania o viac ako 35 (slovom: tridsatpat) pracovnych dni od tejto zmluvy odstupit. Zhotovitef
berie na vedomie, e o dobu pozastavenia prac sa prediZi termin dokoncenia a protokolarneho
odovzdania celého predmetu pinenia diela Specifikovany bodom 3.1. tejto zmluvy len po odsuhlaseni
RO/ Poskytovatelom. Termin predizenia je limitovany zmluvou o poskytnuti NFP. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit kazde pozastavenie prac.

¢lanok 4.
Zmluvna cena, platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena v sUlade s ust. § 3 zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskordich predpisov, vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a povaZzuje sa za maximalnu cenu (vratane
DPH, cla, nakiadov na skusky a inych poplatkov suvisiacich s plnenim diela v rozsahu &lanku ¢.2
tejto zmluvy) platni po&as celej doby pinenia diela, okrem pripadu uvedeného v ¢lanku 4. ods. 4 tejto
zmluvy.

Zmluvna cena bez DPH: 527412 €
20% DPH: 1054,82 €
Zmluvna cena vratane DPH: 6328,94 €

Slovom: Sesttisictristodvadsatosem EUR, devéatdesiat'styri centov
Cena celého diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, projektovej dokumentacie a vyzvy.
Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je pine oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela,
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého a dogasného charakteru, ktoré su nevyhnutne
pre riadne splnenie tejto zmluvy, a Zze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,

- preveril miestne podmienky,
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- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vetky svoje poZiadavky na
objednavatela zndme ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy.

Cena diela je maximalna a zahfiia odplatu za splnenie vdetkych zmluvnych zavézkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy ako aj nahradu akychkolvek priamych alebo nepriamych nakladov alebo
vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla &lanku 2.
tejto zmluvy Objednavatelovi spihajliceho stanoveny ugel v rozsahu podfa zmluvy a sttaZnych
podkladov, v tom tiez naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutognej realizacie diela.
Akékolvek dodatky k tejto zmluve navySujice cenu diela v rozsahu nacenenych polozZiek vykazu
vymer s vynimkou moznosti podla &lanku 4. ods. 4.7 tejto zmluvy su vyladené.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahfiia aj naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.
Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahfaju cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické S$pecifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela, vratane
doéasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skusok, dogasnych prac, zriadenia pristupu
na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa
za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitefa, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené
rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté vinych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny s povaZované za konetné a platné poc¢as celej doby realizacie diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace adodavky uvedené vrozpolte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania tejto zmluvy. Ak pdjde o dodavky a prace, ktoré nie su v rozpocte zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenove] kalkulacie predloZenej Zhotovitelom Objednavatelovi na
odsuhlasenie. Krealizacii takychto prac, dodavok a sluzieb moéze Zhotovitel pristipit aZz po
odsuhlaseni ich cenovej kalkulacie Objednavatelom a uzavreti dodatku k tejto zmluve.
K zmene ceny méze djst z dévodu zmeny zakonnej sadzby DPH.
Zmluvnu cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom
po ukonéeni vetkych stavebnych prac aich protokolarnom prebrati zo strany Objednavatefa a po
odstraneni véetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na zéklade pisomne potvrdeného sUpisu skutogne
vykonanych prac a dodavok - zistovacieho protokolu zéstupcom Objednavatela vzmysle
oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 1 k tejto zmluve. V pripade zistenia rozporu medzi
sUpisom vykonanych prac a dodavok a skutoéne vykonanymi pracami a doddvkami je Zhotovitel
povinny prepracovat sUpis prac a dodavok a dat’ ho do suladu so skutonost'ou a takto upraveny
zistovaci protokol bude po opdtovnom pisomnom potvrdeni stavebnym dozorom podkiadom pre
vystavenie faktury.
Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 60 (slovem: Sestdesiat) dni odo
dia doru¢enia faktiry Objednéavatefovi. Zmluvné strany wvyhlasuju, Ze uvedena lehota nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavézkového vztahu, nakolko je
predmet realizacie spolufinancovany zo zdrojov EU.
Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel vyslovne sthlasi s tym, Ze rozdelenie vydavkov projektu na
opravnené vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutoénené podfa uzatvorenej zmluvy
o poskytnuti NFP EU a SR medzi objednavatelom a RO pre IROP resp. SO pre IROP. Zhotovitel sa
zavazuje pri fakturacii reSpektovat rozdelenie wvydavkov projektu na opravnene vydavky
a neopravnené vydavky podla zmluvy o poskytnuti NFP EU a SR resp. dodatku k nej medzi
objednavatelom a RO pre IROP resp. SO pre IROP.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatefnym spésobom. Faktlra musi byt
zostavena prehladne. Suéastou faktury je potvrdeny zistovaci protokol podpisany Zhotovitefom vo
forme poloZkového rozpoétu — supisu vykonanych prac s dodrzanim poradia, ozna€enia poloZiek
podfa stavebnych objektov a prevadzkovych stborov podfa ponuky Zhotovitela, pripadne doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prac.
Dalsou sugastou faktiry musia byt certifikaty, prehlasenia o zhode od pouzitych materidlov
a dodavok, doklady o vykonanych skuskach, meraniach, podrobna fotodokumentacia na CD/DVD
zachytavajlica priebeh avykonanie stavebnych prac adodavok v predmete faktary, fotoképia
montazneho/stavebného dennika, doklady o nakladani so stavebnym odpadom (vazne listky).
Faktura bude obsahovat’ miniméalne (daje uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni, ako aj udaje podla platnych dafiovych predpisov v ¢ase jej vystavenia. V tomto zmysle musia
faktury obsahovat ndleZitosti faktury akc dariového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotlivé faktury musia dalej obsahovat oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
Cislo zmluvy, Cislo faktury, def odoslania a den splatnosti faktary, obdobie fakturacie, oznagenie
bankového spojenia, éislo Gétu, IBAN, na ktory sa ma platit' fakturovana suma, oznacenie predmetu
zmluvy, nézov a kéd ITMS projektu podfa zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatefom a RO pre
IROP resp. SO pre IROP, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
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Objednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov formalnu, vecnu a &iselnd kontrolu
faktary. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo
nalezitostami deklarovanym v tejto zmluve, Objednavatel vrati faktiru Zhotovitefovi na jej dopinenie,
pripadne opravu. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 60-difiova lehota
splatnosti za¢ne plynat doru€enim doplnenej, opravenej riadnej faktiry Objednavateflovi. Pre Ucely
tejto zmluvy sa za den Uhrady povazuje def odoslania prislusnej sumy, Ciastky z G¢tu Objednavatela
na uget Zhotovitela. Pefazny zavéazok Objednavatela vyplyvajlci z tejto zmluvy je splineny dfiom
odpisania prislusdnej sumy, éiastky z jeho uétu v prospech uétu Zhotovitel'a.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi 6 originalnych vyhotoveni faktdr, s odsuhlasenym sUpisom
vykonanych prac, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a dal$imi prilohami podla
tejto zmluvy a zéroven predioZi fakturu aj v elektronickej forme. Kazda strana faktury a jej priloh
bude opatrena peciatkou a podpisom S$tatutarneho zastupcu Zhotovitefa, resp. nim plnou mocou
poverenej osoby a peéiatkou a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, ze
rozpolet stavby, oznadenie, nazov, poradie rozpoctovych poloziek uvedeny v prilohe €. 1 k tejto
zmluve je zavazny pre spracovanie sUpisov vykonanych préac, zistovacieho protokolu k fakturacii
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny v3etky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany vtejto zmluve dohodli, jednostranne zapoditat' proti akejkolvek pohfadavke Zhotovitela
vratane akejkolvek casti ceny diela.

V pripade ak Zhotovitel bude realizovat pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je Zhotovitel povinny prilozit k fakture ako jej neoddelitefnt stéast aj detailny
prehlad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehladu musi byt
zrejme, ktoru €ast pinenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi
prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom &leneni.

clanok 5.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona celé dielo vo viastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, 2e méa v8etky potrebné opravnenia na vykonanie diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel Eestne vyhlasuje, Ze osoby, ktoré budu vykonavat dielo maji zodpovedajucu kvalifikaciu,

budl podliehat riadiacej pravomoci uréeného stavbyveduceho, ktory okrem iného zodpoveda aj za

dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté Skody, vstup oséb opravnenych alebo tretich oséb na
stavenisko.

Zhotovitel a Objednavatel budu vopred dohodnutym spéscbom konzultovat postup zhotovenia diela

a v pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodielat na rieSeni pripadnych kolizif.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach

so stavbyveducim Zhotovitela (na kontrolnych drioch), ktoré bude podla potreby organizovat

minimalne 1 x tyzdenne.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu plnenia tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto

zmluvy a suhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel sa

bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb
zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost' prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpeénost a

ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrziavanie

véeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany Zivotného prostredia. Pracovnici

Zhotovitela a jeho subdodavatelov sa méZu zdrZiavat na stavenisku v pracovnych odevoch

oznacenych obchodnym menom Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Zhotovitel je povinny

zabezpecit preSkolenie vietkych osdb pracujucich na predmete plnenia tejto zmluvy z predpisov

BOZP odborne spdsobilou osobou. Zhotovitel zabezpeduje na vlastné naklady koordinatora BOZP.

Zhotovitel zodpoveda za:

- vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby (POV)

- poverenie koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe€nostnych poZiadavkach na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle § 5 ods. 2
pism. b) plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ich odovzdanie objednavatelovi v lehote do
30 dni od Gcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady

odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené zneéistenie. Objednavatel

ma pravo vykonat kontrolu priebeZného vypratania staveniska.
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Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady poistenie stavby pocas celej doby realizacie, prig¢om poistnt
zmluvu na Skody vS$eobecnej zodpovednosti pre oblast stavebnych prac znejlicu minimalne na
sumucelkovej ceny diela vratane DPH uvedenu v bode 4.1 tejto zmluvy musi mat' najneskér v def
podpisu tejto zmluvy v platnosti a Uéinnosti.

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi podla dohodnutych podmienok platenia poistného
preukazovat platenie poistného. Pri nedodrzani podmienok poistenia zo strany Zhotovitela alebo pri
neplateni poistného je Objednavatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni bodu 11.3.3. tejto
zmluvy.

Zhotovitel rovnako na svoje naklady zabezpeéi vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a strazenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za akukolvek stratu alebo poskodenie diela, materialov
alebo technologického zariadenia, ktoré su predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo
poskodenie majetku nachadzajuceho sa na stavenisku, za Umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby
nachadzajucej sa na stavenisku polas realizacie diela. Na stavenisku sa méZu pohybovat iba
opravneni zamestnanci Zhotovitela a Objednavatela, okrem pripadu vstupu &lenov kontrolnych
organov.

Zhotovite! sa zavézuje, ze Objednavatelovi predlozi ku dfiu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vsetkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo dopinenia je
povinny tuto zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na stavbe. KaZdy
subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani. V pripade, 2e Objednévatel zisti, Zze niektory zo subdodévatefov nesplfia podmienky
podlfa §32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, bude o zistenej skuto&nosti
pisomne informovat Zhotovitela. Zhotoviterl je povinny do 2 pracovnych dni od obdrZania pisomnej
informacie stiahnut' takéhoto subdodavatefa z pinenia diela. Zhotovitel sa zavézuje a prehlasuje, Ze
véetci subdodévatelia disponuju potrebnymi odbornymi znalostami, zru&nostami, opravneniami
a certifikatmi potrebnymi na realizaciu tej ktorej subdodavky. Zhotovitel' v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda za realizaciu diela ako by ho vykonaval sam.

Zhotovitel zabezpeli, Ze v8etky prisludné normy, technické a technologické postupy, technické
$pecifikacie ako i harmonogram postupu prac budd k dispozicii na stavbe.

Objednavatel sa zavézuje umoznit Zhotovitefovi vykonavat prace na diele neobmedzene ato 3
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného vofna z dévodu sviatkov) v &ase
od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedo$lo k ohrozeniu terminu ukon&enia plnenia diela, realizacie
diela. Prace, ktoré by svojou povahou mohli narusit priebeh vyu¢ovania (najma, nie viak vyluéne
hlukom) bude Zhotovitel vykondvat po skon&eni vyuZovania. Objednavatel ma pravo
v mimoeriadnych pripadoch obmedzit vykonavanie diela v dfioch pracovného volna, v takomto
pripade je Objednavatel povinny Zhotovitelovi oznamit obmedzenie minimaine 48 hod. vopred.
Zmluvne strany su povinné vzdy pisomne informovat druht stranu o v8etkych zisteniach
a skutocnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na realizaciu diela.

Objednavatel je povinny uplatiiovat si akékolvek poZiadavky zjeho strany alebo moZnosti
reklamacie len pisomnou formou, doru¢enej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit pri pineni diela, realizacii diela iba nové materialy, vyrobky a zariadenia
|. akostnej triedy kvality v stlade s odsthlasenou PD v stanovenej kvalite, druhu a mnozstve. Bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitel nie je opravneny pouZit na pinenie
diela, realizaciu diela iné materialy a vyrobky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
véetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom
a charakteristikou a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou véetkych prav potrebnych
pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto slvislosti nepoZaduje, ani po prevzati
staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalsie plnenie.

Zhotovitel' je povinny poskytnut stcinnost predavajicemu pre dodanie nabytku a interirérového
vybavenia, didaktickych pomécok a vypoétovej techniky. PO ukonéeni verejného obstaravania na
tychto dodavatelov objednavatel oznami ich mena a kontzaktné osoby Zhotovitelovi a zostladit
plnenie predmetu tejto zmluvy s jeho technologickymi postupmi, tak aby nespésobil zdrzanie ani
obmedzenie dodania tovarov ko vybavenia uéebni.

¢lanok 6.
Ostatné podmienky vykonavania diela

Objednavatel a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU su opravnené vykonavat
kontrolu u Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny poskytnit sdcinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodévanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP)
vzneni jej dodatkov, ktord ma& uzatvorenu s riadiacim organom/poskytovatelom NFP, a to
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opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im v&etku potrebnd sucinnost.

Opravnenymi osobami riadiaceho organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

~ poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

— splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

— osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Objednavatel' je opravneny bez akychkolvek sankcii, bez nahrady uslého zisku odstupit od tejto

zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom v pripade, Z2e edte nedoslo kplneniu zmluvy medzi

Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami

Poskytovatela neumozfuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb,

stavebnych prac a inych postupov.

Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti

za vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje podfa pokynov Objednavatefa na viditefnom mieste oznadit stavenisko od

zatiatku stavebnych prac informagnym plagatom v zmysle podmienok vyzvy IROP-P0O2-SC222-

2016-13 a zmluvy o NFP EU a SR medzi Objednavatelom a RO pre IROP resp. SO pre IROP &.

IROP-Z-302021K408-222-13 z 23.7.2018 oznamujucim, Ze stavebné prace suU spolufinancované

z prostriedkov Europskej unie. Plagat doda Zhotovitelovi Objednavatel’.

V pripade, Ze v priebehu realizacie predmetu diela vznikne v dosledku nepredvidanych okolnosti

nevyhnutnost Upravy predmetu alebo rozsahu diela, s zmluvné strany po obojstrannom

odsuhlaseni opravnené vykonat Upravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial tym neddjde

k zvySeniu celkovej ceny diela. O rozhodujucich skutognostiach veddcich k Uprave predmetu alebo

rozsahu diela bude vykonany zaznam v stavebnom denniku podpisany objednavatelom a

zhotovitelom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia méze dojst pokial to nebude v rozpore

s podmienkami zmluvy o NFP EU a SR medzi objednavatelom a RO pre IROP resp. SO pre IROP,

inak je potrebny suhlas RO resp. SO pre IROP.

¢lanok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi najmenej 5 (slovom: pét) pracovnych dni

vopred, kedy bude dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a ¢ast tak, ako st uvedené v &lanku 2.

Tejto zmluvy pripravené na prevzatie, s uréenim terminu ukonéenia plnenia diela, realizacie diela

a terminu odovzdavacieho a preberacieho konania avyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovitel je

povinny zabezpedit na preberacom konani ugast tych svojich subdodavatelov jednotlivych objektov,

ucelenych celkov, ¢asti a strojov a zariadeni, ktorych G€ast' je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.

Prizvani dodavatelia a subdodavatelia su povinni na preberacom konani sa zu&astnit a Zhotovitel je

povinny zabezpectit ich ugast.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel' pripravi nasledovné doklady osvedéujlice akost' a kompletnost

diela:

3 x kompletné paré projektu skuto¢nej realizacie diela - realiza¢ného projektu so zakreslenim zmien

realizovanych prac, s oznacenim projekt skutoéného vyhotovenia,

2 x sadu dokumentov, ktoré budi delené po jednotlivych stavebnych objektoch, prevéadzkovych

sUboroch, pripravené vzmysle STN, zakonov a vyhlaSok, poZiadaviek technickej in$pekcie

a indpektoratu prace, ktoré bude obsahovat najma:

- Certifikaty, wvyhlasenia ozhode, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti materialov
a vykonanych skiskach podla kontrolného a skigobného planu a poziadaviek Objednavatela

- Zoznam prvkov a zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavane] dodavky, ich navedy na obsluhu,
revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — Gradné skusky, zapisnice
0 vyskasani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem a PD,
manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a Gdrzbu predmetu diela a jeho Easti,
geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vratane vonkajsich vedeni technického
vybavenia v digitélnej forme a tlatenej forme podfa podmienck dohodnutych v tejto zmiuve,
minimalne v Styroch vyhotoveniach, doklady o nakladani so stavebnym odpadom (véazne listky),
stavebny dennik/stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby nedochadzalo k zmie$aniu stavebného odpadu s odpadmi

kategérie — nebezpeéné. Zhotovitel ku dfiu preberacieho konania prediozi doklady o odovzdani

stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zakona Eislo

79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom v zneni.
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Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podia noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny dielo neprevziat.

Drobné evidované vady, ktoré nebrania bezpec¢nému uzivaniu diela ako celku, mézu byt po dohode
zmluvnych stran presunuté do reklamacného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani
a prevzati diela bude pripravovat Zhotovitel.

Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 (slovom: pat) pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani
a prevzati celého diela a na zaklade vyzvy Objednavatefa, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

¢lanok 8.
Vlastnicke pravo k predmetu plnenia

Vlastnictvo k zhotovovanej veci — k dielu prechadza zo Zhotovitefa na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim a prevzatim celého diela.

Dielo sa povaZuje za dodané a ukoncené, ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je Statutarnymi zastupcami oboch zmiuvnych stran podpisany protokol
0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel znaSa akekolvek nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nesplni a nedokonéi a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci Objednavatelom prechadza na neho nebezpetenstvo §kody na zhotovenom diele.
Prevzatim veci poskytnutych Objednéavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpegenstvo $kody
na zhotovitela az do doby protokolarneho prevzatia diela.

Zhotovitel je zarover zodpovedny za vzniknutd $kodu na inom majetku, ku ktorej méZe déjst potas
a vplyvom realizacie plnenia diela.

Za poru$enie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo du$evného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

clanok 9.
Zodpovednost’' za $kodu a vady, zarué¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve, v sllade s projektovou dokumentaciou av dobe prevzatia diela Objednavatelom
a pocas zarugnej doby bude mat zmluvne dohodnuté viastnosti a bude spdsobily k t&elu uréenému
v tejto zmluve.

Zaruéna doba je patroéna a zaéina plynit odo dfia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela,
a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zarover vyslovne poskytuje zaruéni dobu aj na celé 5-roéné monitorovacie obdobie
projektu ,U€ebiia fyziky v ZS s MS Petra Pazmanya s vyucovacim jazykom madarskym, Safa“.
Zaru¢na doba nezahfmia servis diela.

Zhotovitel zodpovedé za vady a nedorobky, ktoré predmet pinenia tejto zmluvy méa v éase jeho
prevzatia Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&as zarugnej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamacia vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni Objednavatel u Zhotovitela pisomne na adresu
Zhotovitela uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy, pri¢om sta&i dorugenie faxom alebo e-mailom, ato
bezodkladne — do 5 pracovnych dni od zistenia vady — dévodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu
popise. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastlpit, najneskér do 24 hodin od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci bréniace;
prevadzke, a do 3 dni od uplatnenia reklamécie Objednavatelom na vady ostatné, pokial si strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne odstranit v &o najkrat§om technicky
moZnom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vZdy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela nenastupi, resp. bezdévodne prerusi
odstrariovanie vady, resp. Objednavatel nesthlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady, je
Objednavatel opréavneny zabezpedit odstranenie tejto vady sam, alebo tretou osobou za ceny
obvyklé v Case odstranovania vady, ato na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za
odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 10 dni odo diia dorugenia faktury.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu $kody alebo na dohodnutG zmluvna pokutu
vodi Zhotovitelovi.

Nahradu Objednéavatelovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady méze Objednavatel vykonat
predovietkym:
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— zapo&itanim proti akejkolvek &asti celkovej ceny diela, pokial e$te nebola uhradena
objednavatelom v plnom rozsahu, alebo

— vystavenim faktary za vynalozené naklady Zhotovitelovi, pri¢om faktira je splatna do 30 dni odo
diia jej doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady akejkofvek &asti diela poCas plynutia zaruénej doby.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vady odstrani bezodkladne.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude prediZzena o &as, v ktorom zariadenie nebolo

schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu zmluvné strany dohodndt na osobitnych

podmienkach plynutia zaru€nej doby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulacii dielom uzivatefom.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi najneskorsie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny

pisomny zoznam subdodavatelov technol6gii pouZitych a dodanych pri zhotovovani diela, u ktorych

je objednavatel po operativnej dohode so Zhotovitefom opravneny uplatiovat pripadné reklamacie

a zarucné opravy.

¢lanok 10.
Zmluvné pokuty a Garok z omesSkania

Ak sa zhotovitel dostane do omegkania s dokon&enim alebo splnenim celého diela alebo jeho Casti,
ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1. tejto
zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zacaty
defy omeskania az do dna riadneho dokondenia a spinenia diela $pecifikovaého v €lanku 2. tejto
zmluvy, maximalne viak do vysky 15% z ceny diela. Tym nie je dotknuty narok objednavatefa na
nahradu skody.

Za kazdy def preruenia prac zo strany Zhotovitela podra bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, méze
objednéavatel G&tovat zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy def preruSenia.
Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho ¢asti v zaru¢nej dobe, ak Zhotovitel nenastipi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,-€ (slovom: sto eur) za kazdy defi omeskania aZ do diia odstranenia vady.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objedndvatela, zavézuje sa
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ (slovom:sto eur) za kazdy defi omeskania.
Ak Objednavatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzate faktury od
Zhotovitela, Zhotovitel je opravneny pozadovat zaplatenie Uroku z omeskania podlfa § 369a
Obchodného zakonnika.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela
abude splnenad pripisanim pefaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na ucet
Objednavatela. Zmluvnu pokutu ma Objednavatel pravo jednostranne zapocitat' proti akejkofvek
Casti ceny diela.

Uplatnenim sankcii podta &l. 10 tejto zmluvy nie je dotknuté préavo Objednavatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokon&enia asplnenia diela alebo nesplnenim  technickych
a technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentécie alebo podla ostatnych
podkladov podia bodu 2.1. tejto zmluvy apravo na nahradu Skody spbsobenej na majetku
Objednavatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela. Skodou podla tohto bodu sa okrem
iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj &o ilen &asti NFP, zo strany a RO pre IROP resp. SO pre
IROP z titulu omes$kania Zhotovitela s dokonéenim a splinenim diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie alebo podfa ostatnych
podkladov podfa bodu 2.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi ztejto zmluvy podfa Obcianskeho
zakonnika ainych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do
vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavazku.

Ak sa pri diioch neuvadza, & sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany so dohodli,
Ze ide o den kalendarny.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela a stavebného dozoru pri pineni diela nedodrzi
projektovll dokumentaciu alebo vykaz vymer (pouZije iny stavebny material, vyrobok alebo iné
stavebné postupy, pouzije nahradny stavebny materidl, vyrobok alebo néhradné stavebné postupy),
je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 500,- € (slovom:
patsto eur) za kaZdé takéto porudenie tejto zmluvy, ¢o ho v8ak nezbavuje povinnosti vykonat
napravu v sulade s projektovou dokumentaciou a VV.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred pisomne predloZit Objednéavatefovi na schvélenie
kazdého subdodévatela, ktory by mal realizovat dielo pre Zhotovitela. Objednavatel je povinny sa
pisomne vyjadrit' (schvalit subdodavatefa alebo ho odmietnut) najneskér do 2 pracovnych dni po dni
obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, inak sa ma za to, Ze Objednavatel subdodévatefa schvalil.
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V pripade, ak Zhotovitel poruéi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pripad. Pre splatnost, resp.
jednostranné zapotitanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy.

2 V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy je Objednavatel
opravneny uplatnit u Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vySke 165,- € (slovom: jednostoSestdesiatpat
eur) za kazdé porudenie zmluvy, ak za dané porugenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$sia
zmluvna pokuta. Pre splatnost, resp. jednostranné zapoditanie zmiluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto
zmluvy. Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na Ghradu $kody presahujucej zmluvnu
pokutu.

3 Zaplatenim zmluvnej pokuty, uroku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa
Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavazok zo zmluvy, s ktorého plnenim je
v omeskani a ani svojej povinnosti nahradit spdsobenu $kodu v rozsahu presahujlicom uplatnend
zmluvnu pokutu.

4 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle &l. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych déjde k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevygerpaniu
celého alebo aj len &asti NFP EU a SR a riadiacim organom pre IROP resp. SORO pre IROP,
s ktorym objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP ¢ IROP-Z-302021K408-222-13, je
Objednavatel  opravneny poZadovat od Zhotovitela zmluvnd  pokutu vo  vydke
nepreplateného/nevycerpaného NFP az vo vysky celého schvéleného poskytnutého prispevku NFP,
ktora moéze predstavovat maximalne 95% opravnenych vydavkov a zarover sa Zhotovitel zavazuje
tuto zmluvnu pokutu Objednavatelovi uhradit.

5 Zmiuvné strany vyslovne prehlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. ich pravny

dbvod ako aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaZne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su v

sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami

platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpetovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vy$ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam
nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

€lanok 11.
Ukon&enie zmluvy o dielo, odstipenie od zmluvy

Zmluvne strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povaZuje spinenie vsetkych

zavazkov zmluvnych stran a st¢asne uplynutie doby, na ktor( bola zmluva o dielo uzatvorena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu tejto zmluvy méze ddjst v mimoriadnych pripadoch aj po

vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstidpenim od zmluvy o dielo.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit' s okamzitou platnostou ak:

11.3.1  Zhotovitel vstapi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia,

11.3.2 wvykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
alebo budu opakovane narokované fakturovanim,

11.3.3 zhotovitel pouZije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené Objednavatelom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatelom, alebo Zhotovitel vykonava dielo v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy, ak zmeny vrealizacii diela neboli odsuhlasené
Objednavatelom, stavebnym dozorom, ak pogas realizacie, plnenia diela ddjde
k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho ¢&asti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady anezabezpedi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel nepoisti dielo podra
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4 Zhotovitel bez sthlasu Objednavatefa postipi prava a zavézky ztejto zmluvy na tretiu
osobu,

11.3.5 Zhotovitel je v omeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia,

11.3.6 bola vykonana akakolvek zmena predmetu tejto zmluvy bez suhlasu Objednavatela, pritom
tomuto musi predchadzat suhlas Poskytovatela,

11.3.7 vznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitefa, ktoré zasadne zmenia podmienky
pinenia predmetu zmluvy a st¢asne nejde o okolnosti vyluéujlce zodpovednost Zhotovitela,

11.3.8 nastalo preukézané porusenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s ¢innostou Zhotovitela,

11.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytnuté informécie
v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.4.1 Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v
dostatoéne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi
moznost vykonania, spinenia diela,
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11.4.2 Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

11.4.3 doglo ku vzniku nepredvidatelnych okolnosti na strane Objednavatela, ktoré zasadne
zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a sufasne nejde o okolnosti vyluCujuce
zodpovednost Objednavatela,

11.4.4 pri preukdzanom porudeni pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmiuve suvisiacich s ¢innostou Objednavatela.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujlicou stranou druhej zmluvnej strane oznamené

pisomne a doporu¢enou postou. Odstupenie od tejto zmluvy nastava diiom doru¢enia pisomneho

oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacie konanie diela v stave ku dfiu odstipenia od

zmluvy a suvisiace finanéné vysporiadanie sa bude riadit nezmenenymi dotknutymi ustanoveniami

tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut.

¢lanok 12.
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, 2e sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktora zmluvna strana oprévnena poziadat
o rozhodnutie sud. VSetky spory, ktoré vznikn( v tejto zmluve, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zrusenie, budu rieSené pred stalym rozhodcovskym sudom Europsky rozhodcovsky Sud
zriadenym pri obchodnej spolognosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D'ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany
sa zavazuju podrobit rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zavazne
a vykonatelné a bude vydané vjazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnuf
jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni navrhu predsedu
ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle
rozhodcovského stdu v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v rdznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavézné skisobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni, ktore
sa pouzili pri skugkach, pripadne metod, mdze si kazdd zmluvnd strana dat vykonat materialno-
technické preskusanie $tatnym alebo $tatom uznavanym skdSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strany, ktora spor prehrala.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit plnenie predmetu tejto zmluvy.

¢lanok 13.
Zaverecné ustanovenia

Prava a zavazky z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost difom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva je v zmysle § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou, ktora
sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk).

Zmluvné strany sa v sllade s ustan. § 47a ods. 2 Obgianskeho zékonnika dohodli na odloZeni jgj
uéinnosti po jej zverejneni na internetovej stranke Objednavatela a to diiom doru€enia kladneho
vysledku overenia procesu verejného obstardvania resp. pozitivnej spravy z kontroly RO pre IROP.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na doruéenie
spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel neschvéli predmetné verejné
obstaravanie.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednavatela a suhlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom pedpisania
tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny sudhlas s celym jej
obsahom.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zmluvnd volnost na upravu tejto zmluvy o dielo podfa
poZiadaviek Poskytovatefa RO pre IROP, resp. SO pre IROP v sUvislosti s poskytnutim NFP, najma
pokial ide o pripadné kratenie rozsahu a tym aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na opravnené
vydavky a neopravnené vydavky projektu, harmonogramu plnenia, realizécie diela a splatnosti faktur.
Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, &islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Objednavaterl si
vyhradzuje pravo dodatky ktejto zmluve pred ich podpisom predlozZit na kontrolu/akceptovanie
Poskytovatelovi RO pre IROP resp. SO pre IROP.



13.6 Zmluvné strany sa dohodli, 2e komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne pisomne (a]
faxom, e-mailom).

13.7 Ak sa akeékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavézujl bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni
zmluvy.

13.8 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami zak.
& 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika, v zneni neskor$ich predpisov a slvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zéklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta v tesni za
napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli,
suUhlasia s nim a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.10 Tato zmluvy sa vyhotovuje v 6 originalnych vyhotoveniach, pri¢om 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitef
a 4 vyhotovenia obdrzi Objednavatel.

13.11 Zhotovitel je povinny ku diu podpisu zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitefa a jeho
subdodavatelov v zmysle &lanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy aodovzdat ju vo fotokopii
objednavatelovi.

Prilohy k zmluve:
Priloha €.1 oceneny vykaz vymer aj v elektronickej forme na CD/DVD nosici

v Salidna.. [810.208 oo V Sali dita 15.10.2018

Za objednavatefa:

\—’i’?e/}(aras
natel spolo¢nosti

primator mesta

Priloha €. 3 — Eestné vyhlasenia:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Mesto Safa JKSO
) Utebiia fyziky v Z8 s M3 Petra Pazmanya s vyu&ovacim jazykom =
Nazov objektu madarskym, Safa ECO
Miesto Sara
I€o IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitef EL.P.M., s.ro.
Spracoval Juraj Varga
Rozpoéet Cislo Dria CPV
I I |02.10.2015 CPA
Merné a ucelové jednotky
Podet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m j.

Rozpoétové naklady vEUR

A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 1 458,53 | 8 |Préca nadéas 13|GZS
Montaz 1 106,05 | 9 |Bez pevnej podl. 14| Projektové prace
3 |PSV | Dodavky 10 | Kultdrna pamiatka 15|S8taZené podmienky
4 Montaz k| 16 |Vplyv prostredia
5 |"M" |Dodavky 1472,92 17|Iné VRN
6 Montaz 974,00 18| VRN z rozpoétu 238,82
7 |ZRN (r. 1-6) 5011,49 [12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 238,82
20|HZS 21 |Kompl. &innost 22| Ostatné nakiady 23,80
Projektant D  |Celkové naklady
23|Suéet 7, 12, 19-22 527412
Datum a podpis Petiatka 24|DPF 20,00 %z 5274,12 1054,82
Objednavatel’
25|Cena s DPH (r. 23-24) 6 328,94
Prenesenie dafove] povinnosti
== Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny rezim prenosu
dafiovej povinnosti na prijemcu plnenia. DPH zo zékladu sadzby
odvedie prijemca pinenia podla § 69 ods. 12 zakona &. 222/2004
\ o DPH.
|
E  |Pripoéty a odpoéty
Datu ka
Zhc EL.P 26| Dodavky zadavatela
“a '67'5 ) A 27 |Kizava dolozka
160: 36 815 535
Détu | eupn@PH: SK2022429178 28|Zvyhodnenie + -

2

N




ROZPOCET

Stavba: Mesto Safa
Objekt: Ugebda fyziky v Z5 s MS Petra Pazmanya s vyuéovacim jazykom madarskym, Sala

Cast: Stavebno-technické apravy pre utebfiu fyziky
Objednavatel:
Zhotovitel: EL.PM., s.ro. Spracoval: Juraj Varga
Miesto: Sala Datum: 2. 10. 2018
‘ MnoZstvo Cena
€. | Kéd polozky I Popis MJ| " eikom jednotkova I Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 534,465
2 Zakladanie 280,909
Drevostavby, demontaZ steny drevenej hr. do 120 mm,
1 |275351217 plocha do 20 m2 m2 18,450 12,111 223,448
2 1275351218 Penetracia podkladu vratane otistenia m2 62,120 0,925 57 461
3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 2 109,620
3 |313231114 Odstranenie povlakovych pediah lepenych bez podioZky m2 62,120 0,945 58,703
4 [313231118 Lepenie poviakovych podiah m2 62,120 13,509 839,179
5 (313231124 Podlahovina PVC mz2 62,120 12,708 789,421
Presun hmét pre podiahy povlakové v objektoch visky do 12
6 313231126 m t 0,150 13,006 1,951
7 |313232114 Podlahy liate hr. & mm Nivelit R m2 62,120 6,767 420,366
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 143,938
rezanie ryh frézovanim v murive z pinych palenych tehal
8 |974032830 hibky 2 cm, Sirky 4 cm -0,00144t 48,000 2,735 131,280
9 | 2867783915 Sédra biela 6kg ks 4,000 3,164 12,656
M Prace a dodavky M 2 500,831
21-M Elektromontaze 2 500,831
Lita elektroinstalaéna z FVC 40x20, uloZena pevne,
10 (210010109 vkladacia m 20,000 1,308/ 26,160
11 | 3410300689 Likta hranatd HD - bisla RAL 9003 LHD 40X20 HD m 20,000 1,008 20,160
12 |210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 2,000 1,035 2,070
13 | 3450006510 Krabica KU 68-1901 ks 2,000 0,149 0,298
14 |210011302 ks 120,000 0,702 84,240
15 | 2830403500 HmoZdinka klasicka 8 mm T8 typ. T8-PA ks 120,000 0,100 12,000
Ukonéenie vodiGov v rozvadzad. vratane zapojenia a
16 {210100002 voditovej koncovky do 6 mm2 ks 30,000 0,648 19,440
Spinage polozapustené a zapustené vratane zapojenia
17 {210110041 jednopdlovy - radenie 1 ks 1,000 1,672 1672
18 | 3450202870 Prlstroj spinada 3558-A01340 1,150 ks 1,000] 2,333 2,333
19 | 3450203660 Kryt kolfsky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely ks 1,000 0,930 0,830
20 | 3450204890 Jednordmdek 3901A-810 B biely ks 1,000 0,568 0,568
Spinad polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
21 (210110043 sériovy prep. - radenie § ks 1,000 1,988 1,988
22 | 3450202940 Pristroj prepinatia 3558-A05340 5,5 Ks 1,000 3,909 3,909
23 | 3450204730 Kryt kolfsky deleny 3658C-A852 81 leskiy biely ks 1,000 0,941 0,941
24 | 3450204890  |Jednordmdek 3901A-B10 B biely s 1,000 0,568 0,568
Demanta? - Spinad polozapusteny a zapusteny vratane
25 |210110043-D  |zapojenia sériovy prep.stried. - radenie 5 A ks 1,000 0,994 0,994
Domova zasuvka v krabici 10116 A250V, 2P +Z 2 x
26 |210111022 zapojenie ks 12,000 5,484 65,808
27 | 3450329900 Zésuvka 55617-2610 ks 12,000 6,375 76,500
28 |210120401 Isti& vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 1,000 3,256 3,256
29 | 3580760010 Istié LPN-10B-1 ks 1,000 4,160 4,160
30 | 210120405 Isti& vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000 5414 5414
31 | 3580760180 Istié LPN-258-3 ks 1,000 17,560 17,580
32 |210120414 Prudové chranie s nadpridovou ochranou dvojpdlové ks 4,000 4,632 18,528
Pridovy chrénic s nadpridovou ochranou OL-168-1N-
33 | 3580760380 030AC ks 4,000 52,706 210,824
34 |210192080 Domova rozvodnica do 12 M povrchova montaZ ks 1,000 8,761 8,761
35 | 3570191037 Rozvodnica ECO-13P ks 1,000 32,555/ 32,555
pre néstennu monté?, priehladné dvere, pocet radov 1, krytie 1P55,
pocet modulov v rede 13, krytie IP55, FE+N, farbe sivd, mateniél .
plast
36 |210201912 Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 22,000 12,478 274516
37 | 3486301380 Interiérové svietidlo 2iarivkové 2x36W, IP20,EVG ks 22,000 34,829 766,238
38 | 3470313800 Trubica 36W ks 44,000 1,891 83,204/
39 [210201912-D | Demonta? svietidia interiérového na strop do 2 kg ks 20,000 4,249 84,980
40 |210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu ks 12,000 3,985 47,820
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. ¢ ESV000000041;
41 | 3544247905 bleskozvedny a uzemfiovac matenal ks 12,600 0,373 4,476
Péska CU, obj. & ESV000000038; bleskczvodny a
42 | 3544247910 uzemnovacl materdl, dizka 0, Ks 12,000 0,466 5,592
43 |210800146 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x1.5 m 102,000 0,600 61,200
44 | 3410350085 CYKY 3x1,5 Kébel pre pevné uloenie, medeny STN m 102,000 0,433 44,166
45 (210800147 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 165,000 0,675 111,375
46 | 3410350086 CYKY 3x2.5 Kébel pre pevné uloZenie, medeny STN m 165,000 0,690 113,850
47 | 210800519 Vodié medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY) 450750 V & m 52,000 0,579 30,108
HO7V-U 6 Kébel pre pevné uloZenje, medeny
48 | 3410350202 harmonizovany m 52,000 0,561 29,172
Alternative CY
49 |DP Dopravné néklady % 23,802 1,000 23,802
su
50 |MV Oprava omietok a malieb b. 1,000 131,973 131,972
51 [PM PodruZny material Yo 14,300 3,000 42,900
52 |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 23,802 1,000 23,802
VRN Vedrajsie rozpottové naklady 238,824
53 |001100001 |Meranie - bez rozliSenia d 4,000 9,951 39,804
Kompletadna a koordinagna &innost - kompletacna tinnost  |ho
54 |001300021 bez rozlisenia d 4,000 9.851 39,804
55 (001300031 Nespecifikované prace d 16,000 9,951 159,216

Celkom

5274,120



