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1.2.

Zmiuva o dielo €. .....x.. ? ....... /2018
uzatvorena podfa ustanoveni § 536 a nasledujlcich Zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatet: Mesto Sala

Sidlo: Namestie Svétej Trojice &.7, 927 15 Sala

Zastlpeny: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Safa prednosta@sala.sk
- Technickych: Ing. Frantisek Cibrik, vedlci Oddelenia stratégie

a komunalnych ¢innosti cibrik@sala.sk

Email: mesto@sala.sk

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK78 0900 0000 0051 4479 4500

(dalej aj ako len Objednavatel)

Zhotovitel: EL.PM., s.r.o.
Sidlo: Viganska 6789/6A, 927 01 Sala
Zastupeny: Peter Karas, konatel spolo€nosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Peter Karas
- Technickych: Peter Karas
Email: peter.karas@elpm.eu
Povereny na vykon stavbyvedulceho: Peter Karas
ICO: 36815535
DIC: 2022429178
IC DPH: SK2022429178
Bankové spojenie: CSOB a.s. Sala
Cislo uétu: 4005309638/7500
IBAN: SK46 7500 0000 0040 0530 9638
Zapisany OR OS Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 20445/T

(dalej aj ako len Zhotovitel)

. Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva o dielo (dalej aj ako ,zmluva) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky
na stavebné prace pod nazvom: “Stavebné prace: U&ebia fyziky v ZS s MS J. Murgasa, Safa"
stavebné prace v zmysle ust. zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani*).
Objednavatel na obstaranie predmetu zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — verejnu sitaz.

Zakladnym ugelom zmluvy je realizacia diela ,Ugebiia fyziky v Z$ s MS J. Murgasa, Safa“, ktoré je
predmetom tejto zmluvy s dohodnutym rozsahom financovania z prostriedkov étrukturalnych fondov
EU, Integrovany regionaliny operacny program (dalej len IROP), kod vyzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
nazov projektu ,Uéebia fyziky v ZS s MS J. Murga$a, Safa* kod: ITMS 302021K407 a z vlastnych
zdrojov objednavatela. Poskytovatelom - Riadiacim organom pre IROP je Ministerstvo
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej aj ako ,RO pre IROP*), zastipené sprostredkovatelskym
organom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj (dalej aj ako ,SO pre IROP“) v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP €. IROP-Z-302021K407-222-13.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Ukony v pinej miere a prejavuju vélu uzavriet tato
zmluvu v nasledovnom znenl.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze vzal na vedomie ciele a potreby objednévatela, bol oboznameny s jeho
poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet plnenia zmluvy podra &lanku 2. tejto zmiuvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi
zamestnancami.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozn&mil s podmienkami financovania predmetu pinenia zmluvy zo strany
objednavatela. Zmluva o poskytnuti NFP €. IROP-Z-302021K407-222-13 je zverejnena na:
hitp://mww.crz.gov.sk/index.php?ID=35658668&I=sk.

¢lanok 2.
Predmet plnenia zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

2.1.1 dokumentacia verejnej sUtaze konanej objednévatefom podla ust. zakona & 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v platnom zneni,

2.1.2 projektova dokumentécia Ing. Jozef Tamaskovi¢, 6/2017 (Ugebnia fyziky) a elektroinstalacia
6/2017 Peter KARAS, Ing. Luka$ Cisar (dalej aj ako ,projektova dokumentacia®),

2.1.3 ponuka zhotovitela zo dfta 02.10.2018, sulastou ktorej je oceneny vykaz vymer
spracovany zhotovitefom a to aj v elektronickej podobe (priloha &. 1 k tejto zmluve - oceneny
vykaz vymer.

Predmetom pinenia tejto zmluvy je vykonanie diela - stavebnych prac ,Stavebné prace: Ugebia
fyziky v ZS s MS J. Murgasa, Safa" (dalej aj ako ,dielo*) s dosiahnutim minimaine projektovanych
parametrov.

V tejto suvislosti Objednavatel zadava a Zhotovitel prebera zavazok na uskuto&nenie stavebnych prac,
sticastou ktorych bude aj vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skus$ok, revizii, ako aj dodanie
a vyhotovenie reviznych knih, certifikatov, vyhlaseni o zhode a pod., v rozsahu podfa platnych STN,
zakonov, vyhla3ok, predpisov.

2% SUcastou predmetu pinenia je dodanie 3 paré projektu skutognej realizacie diela v tlatenej forme so

2.4

zakreslenim uskuto€nenych zmien a Gprav.

Predmetom Diela su aj dalie &innosti, ktoré nie s v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich

vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen:

a. zabezpe&enie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporudenie akychkolvek inZinierskych sieti
potas vystavby — zabezpecenie vytyGenia sieti,

b. zabezpetenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela,

e—zabezpeCenie a vykonanie véetkych opatreni organizadného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela,

d. v8etky prace, dodavky a sluzby stvisiace s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu oséb a
majetku,

e. ochrana Diela az do jeho odovzdania Objednavatefovi, vratane materidlov a zariadeni Zhotovitela
nevyhnutnych na vykonanie Diela aZ do ukonéenia diela bez vad a nedorobkov, zabezpetenie
bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

f.  zabezpetenie a realizacia véetkych skiSok a revizii tykajucich sa vykonavaneho Diela, ktoré su
nevyhnutné podra prislusnych pravnych predpisov a noriem, afalebo vykonanie ktorych bolo
dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolav,

9. odvoz, uloZenie a likvidacia odpadov v sulade s prislugnymi pravnymi predplsmi, vratane
odovzdania dokladov preukazuijucich sposob nakladania so vzniknutym odpadom,

h.  vykonanie denného upratovania Staveniska a priebeZné odstrafiovanie znecistenia,

.. zhotovitel musi vykonat také opatrenia na pracovisku, aby nedochadzalo k poru$ovaniu dobrych
mravov (nepoZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutelnych veci,

|- akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materidly, ktorych potreba uskutoénenia a
zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

k. dodavky takého materidlu a prac, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito &astami diela st najma, no nie vyluéne,
pomocne konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
material atd', ak si to povaha diela vyzaduje,

|l prevadzkovy poriadok, sti¢astou dodavky bude - prevadzkova kniha pudla noriem,
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Zhotovitel bude vykonavat' Dielo v stlade so vsetkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto Zmluvou a s prislugnymi prilohami k tejto Zmluve, s dalsimi pokynmi Objedndvatela,
v stlade s poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislugnymi zavéznymi a smerodajnymi
STN v sulade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujucimi sa k
vykonavanému Dielu.

Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet Zmluvy obsahuje vetko, o je potrebné pre riadne,
v€asné a kompletné vykonanie pine funk&ného Diela bez vad, Ze jeho ponuka je spravne a upine
kalkulovand, Ze zmluvna cena je postaCujlca, aby pokryla vietky naklady, ktoré vzniknu v stvislosti
s jeho zmluvnymi zavazkami podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v stlade s Casovym
a vecnym harmonogramom prac, ktory predlozi pri prevzati staveniska (dalej aj ako ,harmonogram*
v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady vykonat vetky Cinnosti a dodat vietky potrebné materialy
a zariadenia, ktoré su potrebné pre uspedné ukondéenie diela, bez ohlfadu na to, €i sU popisané
v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo nie.

Zhotovitel sa zavézuje za uhradu vykonat' aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou,
v dosledku pripadnych naviac prac, dodatone poZadovanych objednavatelom.

Zhotovitel zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a véas v termine dohodnutom s Objednavatefom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmiuve, vyzve Objedndvatela na prevzatie diela, Zhotovitel spige
protokol o odovzdani a prevzati diela a po protokolarnom odovzdani a prevzati riadne dokon&eného
diela Objednavatel zaplati dohodnuti cenu podfa podmienok a pravidiel uvedenych v &lanku 4. tejto
zmiuvy.

Osoby a v3etky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spineniu
zavézku Zhotovitefa podfa tejto zmluvy, s vynimkou chybajicich podkladov odovzdanych
Objednavatelom (t. j. pri zmene projektovej dokumentacie, technického riedenia a podobne), je
povinny zabezpedit Zhotovitel, a to na svoje naklady a zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze st mu zname v8etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vrétane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza véetky podmienky staveniska a situacie, i tie, ktoré
skuseny Zhotovitel ma oddvodnenie predvidat’.

; ¢lanok 3.
Cas, termin a miesto plnenia a splnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a dokonéit dielo v lehote do 2 mesiacov od nadobudnutia U&innosti
tetio zmluvy. Zatatie pinenia tejto zmluvy nastava dfiom protokolarneho odovzdania staveniska,
ktore sa uskuto&ni do 5 (slovom: pat) prac. dni od nadobudnutia G&nnosti tejto zmluvy.

Stavenisko a miesto uskutotiiovania stavebnych prac sa nachadza v budove Zakladnej $koly
s materskou Skolou J. Murgasa, $afa, v k. 0. $afa na parcele reg. ,C* KN: 2666 na LV 8637 vo
viastnictve mesta Sala a sprave zakladnej &koly..Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto
uskutoénenia stavebnych sa nachadza v budove zakladnej $koly, ktora je v pinej prevadzke, preto
prace, ktoré by mohli svojou povahou naru$it’ priebeh vyudovania bude Zhotovitel vykonavat po
skonceni vyucovania resp. cez vikendy.

Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je mozné predlzit len
vtedy, ak je Zhotovitel v omeskani v désledku porusenia spolupbsobenia Objednavatefa podfa tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku ukolnostl vylu€ujucich zodpovednost'.
Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkoy k tejto
zmluve, ktoré budu ocislované, datované a podpisané obidvoma zmiuvnymi stranami po
predchadzajlicom odsuhlaseni zo strany Poskytovatela RO pre IROP alebo SORO pre IROP a stanu
sa tak stcastou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri_ odovzdani staveniska vyhotovit ¢asovy a vecny harmonogram prac.
Zhotovitel je povinny dodrziavat terminy podla harmonogramu tak, aby jednotlivé prace, ukony boli
dokoncené riadne a véas. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat vSetky skuasky, revizie,
pripadné skasobné prevadzky v zmysle STN, poziadaviek Technicke] ingpekcie SR (dalej len ,TI
SR’) a Indpektoratu prace SR (dalej len ,IP SR") a iné nevyhnuté Ukony pre funk&nost stavby a jej
samostatnych funkénych celkov, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram a jeho aktualizacie musia
byt predkladané a odsthlasené Objednavatelom a RO pre IROP, resp. SO pre IROP, ako
poskytovatefom finan&nych prostriedkov z fondov EU.

Zhotovitel je povinny zaistit nepretrzity chod prac na realizacii diela na stavbe s postupom prac pri
dodrzani vsetkych prislusnych vseobecne zavaznych predpisov. Ak Zhotovitel tato povinnost
nesplini, povazuje sa to za porusenie tejto zmluvy podstatnym spésobom. Na stavenisku musi byt
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poCas prac vykonavanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik Zhotovitela. Kazdé
prerusenie prac v trvani dihsom ako 5 pracovnych dni je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne
oznamit Objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pricin preruenia. Pokial Objednavatel neoznami pisomne svoje
stanovisko do § pracovnych dni od pisomného doru&enia pri&in prerusenia, povazuju obe zmluvné
strany preruSenie prac za objektivne. Po pominuti prekazok prerugenia prac je Zhotovitel povinny
pokraCovat v realizicii diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany
Objednévatela. Neobjektivne prerusenie prac zo strany Zhotovitela bude rie$ené Objednavatefom,
pricom Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne preruenie prac z jeho strany mozZe
Objednavatel uctovat zmluvnl pokutu za kazdy def prerusenia prac v stlade s bodom 10.2. tejto
zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plinenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylugujlicimi zodpovednost'
(dalej len ,vy$sia moc®). Pre G&ely tejto zmluvy sa za vy&8iu moc povazuji mimoriadne okolnosti
braniace doCasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli zmluvnych stran a pokial nemohili byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vetkého Gsilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZzadovat.
O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je zmluvna strana povinna druht zmluvnu stranu
pisomne informovat. V tomto zmysle sa za dostatoéne odévodnené pripady povazuju napriklad
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac atiez prikazy,
zakazy a obmedzenia vydané &tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela. Za vy$8iu moc sa véak nepokladaji okolnosti,
ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekazky
plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstranit podra tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo v8eobecne zavéznych pravnych predpisov, zmena meny pre $tat, kde sa zhotovuje
stavba, alebo pokial méze désledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do ome&kania podfa predchadzajicich bodov tejto zmluvy, alebo
je moZné predpokladat, Zze sa do omeskania z tychto dévodov dostane, je mozné len po odsuhlaseni
zo strany RO/ Poskytovatela predizit lehotu pinenia diela, vo vynimo&nych pripadoch a taktiez po
sthlase RO/ Poskytovatela aj dlhdie a to hiavne pri nepredvidatelnych udalostiach, vzdy v sulade
s poskytnutym suhlasom.

V pripade omeskania Objednavatela s pinenim si povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy o viac
ako 15 (slovom: patnast) pracovnych dni, ma Zhotovitel pravo prace na diele pozastavit a v pripade
omeskania o viac ako 35 (slovom: tridsatpat) pracovnych dni od tejto zmluvy odstipit. Zhotovitel
berie na vedomie, Zze o dobu pozastavenia prac sa prediZi termin dokontenia a protokolarneho
odovzdania celého predmetu plnenia diela $pecifikovany bodom 3.1. tejto Zmluvy len po odsuhlaseni
RO/ Poskytovatefom. Termin prediZzenia je limitovany zmluvou o poskytnuti NFP. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit kazdé pozastavenie prac.

clanok 4.
Zmluvna cena, platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena v sulade s ust. § 3 zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za maximainu cenu (vratane
DPH, cla, nakladov na skusky a inych poplatkov stvisiacich s pinenim diela v rozsahu &lanku &.2
tejto zmluvy) platnt po&as celej doby pinenia diela, okrem pripadu uvedeného v &lanku 4. ods. 4 tejto

zmiuvy.

Zmluvna cena bez DPH: 4011,17 €
20% DPH: 802,23 €
Zmluvna cena vratane DPH: 481340 €

Slovom: $tyritisicosemstotrinast EUR, Styridsat’ centov
Cena celého diela zaokrahlena na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade oceneného vykazu
vymer, projektovej dokumentacie a vyzvy.
Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, ze je pine oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela,
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil véetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na

objednavatefa zname ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy.

Cena diela je maximalna a zahffia odplatu za spinenie v8etkych zmluvnych zévazkov zhotovitela
vyplyvajdcich z tejto zmluvy ako aj nahradu akychkolvek priamych alebo nepriamych nakladov alebo
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vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla &lanku 2.
tejto zmluvy Objednavatefovi spifajuceho stanoveny Ggel v rozsahu podla zmluvy a sutaznych
podkladov, v tom tieZ naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoCnej realizécie diela.
Akeékolvek dodatky ktejto zmluve navy$ujuce cenu diela v rozsahu nacenenych poloziek vykazu
vymer s vynimkou moznosti podfa €lanku 4. ods. 4.7 tejto zmluvy st vylaéené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahfia aj naklady na
vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Ceny asadzby uvedené vocenenom wvykaze vymer Uplne zahifaju cenu préc popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov
avydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu slvisiet s Upinou realizaciou popisaného diela, vratane
doCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, véetkych skusok, doctasnych prac, zriadenia pristupu
na stavenisko, poplatkov, v8etkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozen4. Ma sa
za to, Ze zriadovacie néklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozloZené
rovnomerne vo vetkych jednotlivych sadzbach.,

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
poloZkach. Jednotkové ceny su povazované za kone&né a platné po&as celej doby realizacie diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace adodéavky uvedené vrozpoéte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania tejto zmluvy. Ak pdjde o dodavky a prace, ktoré nie si v rozpoéte zahrnuté, bude ich
cena dohodnutad na zéklade cenovej kalkulacie predioZenej Zhotovitefom Objednavatelovi na
odsuhlasenie. K realizacii takychto prac, dodavok a sluzieb méfe Zhotovitel pristapit az po
odsuhlaseni ich cenovej kalkulacie Objednavatefom a uzavreti dodatku k tejto zmluve.

K zmene ceny méze ddjst z dovodu zmeny zakonnej sadzby DPH.

Zmluvnu cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zéklade faktary vystavenej Zhotovitefom
po ukongeni v8etkych stavebnych prac a ich protokolamom prebrati zo strany Objednavatefla a po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktGru na zaklade pisomne potvrdeného supisu skutotne
vykonanych prac a dodavok - zistovacieho protokolu zastupcom Objednavatela v zmysle
oceneneho vykazu vymer tvoriaceho prilohu &. 1 k tejto zmluve. V pripade zistenia rozporu medzi
slpisom vykonanych prac a dodavok a skutotne vykonanymi pracami a dodavkami je Zhotovitef
povinny prepracovat sUpis prac a dodavok a dat ho do stladu so skutodnostou a takto upraveny
zistovaci protokol bude po op&tovnom pisomnom potvrdeni stavebnym dozorom podkladom pre
vystavenie faktary.

Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo
dita dorucenia faktlry Objednavatefovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedena lehota nie jev
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo z&véazkového vztahu, nakolko je
predmet realizacie spolufinancovany zo ztrojov EU.

Zmluvne strany sa dohodli a Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, e rozdelenie vydavkov projektu na
opravnené vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutoénené podla uzatvorenej zmiuvy
o poskytnuti NFP EU a SR medzi objednavatefom a RO pre IROP resp. SO pre IROP. Zhotovitef sa
zavazuje pri fakturacii reSpektovat rozdelenie vydavkov projektu na oprévnené vydavky
a neopravnene vydavky podla zmluvy o poskytnuti NFP EU a SR resp. dodatku k nej medzi
objednavatefom a RO pre IROP resp. SO pre IROP.

Zhotovitel musi svoje prace vyUctovat' overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne. Sucastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany Zhotovitefom vo
forme polozkového rozpo&tu — supisu vykonanych prac s dodrzanim poradia, oznaéenia poloZiek
podla stavebnych objektov a prevadzkovych stborov podfa ponuky Zhotovitela, pripadne doklady,
ktoré s(i potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prac.

Dal$ou sutastou faktury musia byt certifikaty, prehlasenia o zhode od pouzitych materidlov
a dodavok, doklady o vykonanych skuskach, meraniach, podrobna fotodokumentacia na CD/DVD
zachytavajica priebeh avykonanie stavebnych prac a dodévok v predmete faktury, fotokopia
montaZneho/stavebného dennika, doklady o nakladani so stavebnym odpadom (véaZne listky).
Faktira bude obsahovat minimaine Gdaje uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni, ako aj Udaje podfa platnych dafiovych predpisov v &ase jej vystavenia. V tomto zmysle musia
faktiry obsahovat nalezitosti faktlry ako dariového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotlivé faktlry musia dalej obsahovat oznagenie povinnej a opravnenegj osoby, adresu, sidlo,
Cislo’ zmluvy, &islo faktury, def odoslania a defi splatnosti faktury, obdobie fakturacie, oznaéenie
bankového spojenia, &islo Gétu, IBAN, na ktory sa ma platit fakturovana suma, oznadenie predmetu
zmluvy, nazov a kéd ITMS projektu podfa zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatelom a RO pre
IROP resp. SO pre IROP, odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov formalnu, vecnu a &iselna kontrolu
faktary. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo
nalezitostami deklarovanym v tejto zmluve, Objednavaterl vrati faktdru Zhotovitefovi na jej doplnenie,
pripadne opravu. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 60-dfiova lehota
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splatnosti zacne plynut’ doru¢enim doplnenej, opravenej riadnej faktiry Objednavatelovi. Pre Ggely
tejto zmluvy sa za den Uhrady povazuje defi odoslania prislusnej sumy, Giastky z U&tu Objednavatela
na ucet Zhotovitefa. Pefazny zavazok Objednavatela vyplyvajuci z tejto zmiuvy je splneny difiom
odpisania prislusnej sumy, Ciastky z jeho Gétu v prospech Uétu Zhotovitela.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi 6 originalnych vyhotoveni faktar, s odsthlasenym stpisom
vykonanych prac, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a dal&imi prilohami podra
tejto zmluvy a zaroven predioZi faktiru aj v elektronickej forme. Kazda strana faktury a jej priloh
bude opatrena peciatkou a podpisom Statutdrneho zastupcu Zhotovitera, resp. nim plnou mocou
poverenej osoby a peliatkou a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
rozpotet stavby, oznacenie, nazov, poradie rozpoé&tovych poloZiek uvedeny v prilohe €. 1 k tejto
zmluve je zavézny pre spracovanie sUpisov vykonanych préc, zistovacieho protokolu k fakturacii
Zhotovitela.

Objednévatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany vtejto zmluve dohodli, jednostranne zapogitat proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela
vratane akejkolvek asti ceny diela.

V pripade ak Zhotovitel bude realizovat pinenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je Zhotovitel povinny priloZit k faktire ako jej neoddelitelnu stu&ast aj detailny
prehlad poloziek — stipis préc, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehfadu musi byt
zrejmé, ktordi Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel: ak je subdodavatelov viac, musi
prehlad obsahovat Udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom &leneni.

¢lanok 6.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona celé dielo vo viastnom mene a na viastné nebezpe&enstvo.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ma v3etky potrebné opravnenia na vykonanie diela podra tejto

zmluvy.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze osoby, ktoré budu vykonavat' dielo maju zodpovedajicu kvalifikaciu,

budi podiiehat riadiacej pravomoci urgeného stavbyveduceho, ktory okrem iného zodpoved4 aj za

dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté &kody, vstup oséb opravnenych alebo tretich oeéb na
stavenisko.

Zhotovitel a Objednavatel budli vopred dohodnutym spdsobom konzultovat postup zhotovenia diela

a v pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodiefat na rieseni pripadnych kolizii.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach

5o stavbyveducim Zhotovitela (na kontrolnych diioch), ktoré bude podta potreby organizovat

minimalne 1 x tyzdenne.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu plnenia tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Zavazuje sa dodrziavat veobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto

zmluvy a suhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitel sa

bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych oso6b
zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeZnost prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpeénost a

ochranu zdravia viastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrZiavanie

vSeobecne zavédznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia. Pracovnici

Zhotovitela a jeho subdodavatelov sa mézu zdriiavat na stavenisku v pracovnych odevoch

oznacenych obchodnym menom Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Zhotovitel je povinny

zabezpetit preskolenie vSetkych oséb pracujucich na predmete plnenia tejto zmluvy z predpisov

BOZP odborne spasobilou osobou. Zhotovitel zabezpecuje na vlastné naklady koordinatora BOZP.

Zhotovitel zodpoveda za:

- vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby (POV)

- poverenie koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
miniméinych bezpeé&nostnych poziadavkach na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle § 5 ods. 2
pism. b) plan bezpe€nosti a achrany zdravia pri préci a ich odovzdanie objednévatelovi v lehote do
30 dni od ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrani na vlastné naklady

odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znecistenie. Objednavatel

mé pravo vykonat kontrolu priebeZného vypratanla staveniska,

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady poistenie stavby podas celej doby realizécie, pritom poistni

zmluvu na Skody vdeobecnej zodpovednosti pre oblast stavebnych prac znejlicu minimalne na

sumucelkovej ceny diela vratane DPH uvedend v bode 4.1 tejto zmluvy musi mat najneskér v der
podpisu tejto zmluvy v platnosti a Gginnosti.

Zhotovitel je povinny Objednévatelovi podia dohodnutych podmienok platenia poistného

preukazovat platenie poistného. Pri nedodrzani podmienok poistenia zo strany Zhotovitela alebo pri
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neplateni poistného je Objednavatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni bodu 11.3.3. tejto
zmluvy.

Zhotovitel rovnako na svoje naklady zabezpeli vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a strazenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za akukolvek stratu alebo poskodenie diela, materialov
alebo technologického zariadenia, ktoré su predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo
poskodenie majetku nachadzajlceho sa na stavenisku, za umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby
nachadzajicej sa na stavenisku pofas realizacie diela. Na stavenisku sa mézu pohybovat iba
opravneni zamestnanci Zhotovitela a Objednavatela, okrem pripadu vstupu &lenov kontrolnych
organov.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Objednavatelovi predloZi ku dnu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vsetkych svojich subdodavatefov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je
povinny tito zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na stavbe. Kazdy
subdodavatel musi splfiat podmienky podia § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani. V pripade, Zze Objednavatel zisti, Ze niektory zo subdodavatelov nespliia podmienky
podla §32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, bude o zistenej skutoénosti
pisomne informovat Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od obdrzania pisomnej
informacie stiahnut' takéhoto subdodavatefla z plnenia diela. Zhotovitelf sa zav&zuje a prehlasuje, Ze
véetci subdodavatelia disponuju potrebnymi odbornymi znalostami, zru&nostami, opravneniami
a certifikdtmi potrebnymi na realizaciu tej ktorej subdodavky. Zhotovitel v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda za realizaciu diela ako by ho vykonaval sam.

Zhotovitel zabezpedi, ze vdetky prislusné normy, technické a technologické postupy, technické
Specifikacie ako i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

Objednavatel sa zavazuje umoznit Zhotovitelovi vykonavat prace na diele neobmedzene ato aj
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z ddvodu sviatkov) v tase
od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedos$lo k chrozeniu terminu ukonéenia pinenia diela, realizacie
diela. Prace, ktoré by svojou povahou mohli narusit priebeh vyucovania (najma, nie v8ak vyluéne
hlukom) bude Zhotovitel vykonavat po skonéeni vyudovania. Objednavatel ma pravo
v mimoriadnych pripadoch obmedzit vykonavanie diela v dfioch pracovného volna, v takomto
pripade je Objednavatel povinny Zhotovitefovi oznamit obmedzenie minimalne 48 hod. vopred.
Zmluvne strany sU povinné vzdy pisomne informovat druh( stranu o vietkych zisteniach
a skutoCnostiach, kloré by mohli mat vplyv na realizaciu diela.

Objednavatel je povinny uplatiovat si akékolvek poZiadavky zjeho strany alebo moznosti
reklamacie len pisomnou formou, doru¢enej Zhotovitelovi alebo nim poverenej osobe.

Zhotovitel sa zavézuje pouzit pri pineni diela, realizacii diela iba nové materialy, vyrobky a zariadenia
I. akostnej triedy kvality v stlade s odsuhlasenou PD v stanovenej kvalite, druhu a mnoZstve. Bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela Zhotovitel nie je opravneny pouZit na plnenie
diela, realizaciu diela iné materialy a vyrobky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom
a charakteristikou a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych
pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatefa v tejto sivislosti nepoZaduje, ani po prevzati
staveniska poZadovat nebude, Ziadne dalsie pinenie.

Zhotovitel' je povinny poskytnit sicinnost predavajicemu pre dodanie nabytku a interirérového
vybavenia, didaktickych pomécok a vypottovej techniky. PO ukonéeni verejného obstaravania na
tychto dodavatelov objednavatel oznami ich mena a kontzaktné osoby Zhotovitefovi a zosuladit
plnenie predmetu tejto zmluvy s jeho technologickymi postupmi, tak aby nespodsobil zdrzanie ani
obmedzenie dodania tovarov ko vybavenia ugebni.

¢lanok 6.
Ostatné podmienky vykonavania diela

Objednavatel' a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU st opravnené vykonavat

kontrolu u Zhotoviterla.

Zhotovitel je povinny poskytnut suinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZbami a stavebnymi pracami kedykolvek

pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP)

vzneni jej dodatkov, ktori méa uzatvorenu s riadiacim organom/poskytovatelom NFP, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im véetku potrebnl suéinnost.

Opravnenymi osobami riadiaceho organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby,

— Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
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- splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Organ zabezpeéujlci ochranu finangnych zaujmov EU,

— osoby prizvané vy$$ie uvedenymi organmi v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.
Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcil, bez nahrady uslého zisku odstupit' od tejto
zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom v pripade, Ze edte nedodlo kplneniu zmluvy medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi osobami
Poskytovatela neumozZnuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a inych postupov.

Nevykonanie kontroly realizécie diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje podla pokynov Objednavatefa na viditelnom mieste oznaéit stavenisko od
zatiatku stavebnych prac informaénym plagatom v zmysle podmienok vyzvy
IROP-P0O2-SC222-2016-13 a zmluvy o NFP EU a SR medzi Objednavatelom a RO pre IROP resp.
SO pre IROP &. IROP-Z-302021K407-222-13 z 23.7.2018 oznamujlicim, Ze stavebné prace su
spolufinancované z prostriedkov Eurépskej Unie. Plagat doda Zhotovitelovi Objednavatel.

V pripade, Ze v priebehu realizécie predmetu diela vznikne v ddsledku nepredvidanych okolnosti
nevyhnutnost Upravy predmetu alebo rozsahu diela, st zmluvné strany po obojstrannom
odsuhlaseni opravnené vykonat Upravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial tym neddjde
k zvySeniu celkovej ceny diela. O rozhodujlicich skuto&nostiach veddcich k tprave predmetu alebo
rozsahu diela bude vykonany zéznam v stavebnom denniku podpisany objednavatefom a
zhotovitefom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia méze ddjst pokial to nebude v rozpore
s podmienkami zmluvy o NFP EU a SR medzi objednavatefom a RO pre IROP resp. SO pre IROP,
inak je potrebny suhlas RO resp. SO pre IROP.

€lanok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi najmenej 5 (slovom: pat) pracovnych dni

vopred, kedy bude dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a &ast tak, ako st uvedené v &lanku 2.

Tejto zmluvy pripravené na prevzatie, s uréenim terminu ukoné&enia pinenia diela, realizacie diela

aterminu odovzdavacieho a preberacieho konania a vyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovitel je

povinny zabezpetit na preberacom konani u¢ast tych svojich subdodavatelov jednotlivych objektov,

ucelenych celkov, &asti a strojov a zariadeni, ktorych G&ast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.

Prizvani dodavatelia a subdodévatelia st povinni na preberacom konani sa zt&astnit a Zhotovitef je

povinny zabezpegit ich Ucast. .

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi nasledovné doklady osvedZujice akost a kompletnost

diela:

3 x kompletné paré projektu skuto€nej realizacie diela - realizatného projektu so zakreslenim zmien

realizovanych prac, s oznaéenim projekt skutoéného vyhotovenia,

2 x sadu dokumentov, ktoré budu delené po jednotlivych stavebnych objektoch, prevadzkovych

suboroch, pripravené vzmysle STN, zakonov avyhladok, poZiadaviek technickej in3pekcie

a indpektoratu prace, ktoré bude obsahovat najma:

- Certifikdty, vyhlasenia o zhode, zapisnice, protokoly aosvedenia o akosti materidlov
a vykonanych skaskach podra kontrolného a skusobného planu a poZiadaviek Objednavatela

- Zoznam prvkov a zariadeni, ktoré s stéastou odovzdavanej dodavky, ich navody na obsluhu,
revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — Gradné skusky, zapisnice
0 vyskusani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem a PD,
manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie aUdrzbu predmetu diela a jeho &asti,
geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vratane vonkajSich vedeni technického
vybavenia v digitélnej forme a tlacenej forme podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
minimalne v Styroch vyhotoveniach, doklady o nakladani so stavebnym odpadom (vazne listky),
stavebny dennik/stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby nedochadzalo k zmieaniu stavebného odpadu s odpadmi

kategérie — nebezpe¢né. Zhotovitel ku dfiu preberacieho konania prediozi doklady o odovzdani

stavebnych a demola¢nych odpadov osobam opréavnenym nakladat s odpadmi podia zakona &islo

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom v zneni.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre SR, EU atejto zmluvy,

Objednavatefl je opravneny dielo neprevziat.

Drobné evidované vady, ktoré nebrania bezpe&nému uzivaniu diela ako celku, mézu byt po dohode

zmluvnych strén presunuté do reklama&ného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e zapisnice z preberacieho Konania, resp. protokol o odovzdani

a prevzati diela bude pripravovat’ Zhotovitel.
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Zhotovitel uvolni stavenisko do 5 (slovom: pat) pracovnych dni po podpisani protbkolu o odovzdani
a prevzati celého diela a na zaklade vyzvy Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

-€lanok 8.
Viastnicke pravo k predmetu pinenia

Viastnictvo k zhotovovanej veci — k dielu prechddza zo Zhotovitela na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim a prevzatim celého diela.

Dielo sa povazuje za dodané a ukon&ené, ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je S&tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisany protokol
0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel znaSa akékolvek nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nesplni a nedokon&i a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci Objednavatefom prechadza na neho nebezpetenstvo Skody na zhotovenom diele.
Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpelenstvo Skody
na zhotovitela az do doby protokolarneho prevzatia diela.

Zhotovitel je zaroveri zodpovedny za vzniknutt $kodu na inom majetku, ku ktorej moze dojst potas
a vplyvom realizacie pinenia diela.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

¢lanok 9.
Zodpovednost’ za Skodu a vady, zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych
viejto zmluve, v stlade s projektovou dokumentaciou a v dobe prevzatia diela Objednavatelom
a pocas zarugnej doby bude mat zmluvne dohodnuté viastnosti a bude spésobily k G&elu uréenému
v tejto zmluve.
Zaruéna doba je patroZna a zatina plynat odo dita protokolarneho odovzdania a prevzatia diela,
a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zaroven vyslovne poskytuje zarucnl dobu aj na celé 5-roéné monitorovacie obdobie
projektu ,Ucebria fyziky v ZS s MS J. Murgasa, Safa™.
Zaruénd doba nezahifia servis diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia tejto zmluvy ma v ¢ase jeho
prevzatia Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitef povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamacia vad vzniknutych v zarugnej dobe uplatni Objednavatel u Zhotovitela pisomne na adresu
Zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, prigom sta&i dorudenie faxom alebo e-mailom, ato
bezodkladne - do 5 pracovnych dni od zistenia vady — dévodu reklaméacie, pri¢om v reklamacii vadu
popise. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady inned nastupit, najneskér do 24 hodin od
uplatnenia reklaméacie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technologii alebo veci braniacej
prevadzke, a do 3 dni od uplatnenia reklamacie Objednavatefom na vady ostatné, pokial si strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne odstranit v &o najkratS8om technicky
moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vZdy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela nenastlpi, resp. bezdévodne prerusi
odstrafiovanie vady, resp. Objednavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady, je
Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie tejto vady sam, alebo tretou osobou za ceny
obvyklé v &ase odstrafovania vady, ato na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za
odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi do 10 dni odo dfia dorugenia faktary.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu &kody alebo na dohodnutd zmluvnd pokutu
voti Zhotovitelovi.
Nahradu Objednavatelovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady méze Objednavatel vykonat
predovsetkym:
- zapoCitanim proti akejkolvek ¢&asti celkovej ceny diela, pokial este nebola uhradena
objednavatelom v plnom rozsahu, alebo
= vystavenim faktury za vynaloZzené naklady Zhotovitelovi, priom faktura je splatna do 30 dni odo
diia jej dorugenia Zhotovitelovi.
Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady akejkolvek Casti diela po¢as plynutia zarugnej doby.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady odstrani bezodkladne.
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Zaru€na doba pre opravené alebo vymenené gasti bude predizena o Cas, v ktorom zariadenie nebolo
schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu zmluvné strany dohodnut’ na osobitnych
podmienkach plynutia zaruénej doby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulécii dielom ugivatelom.
Zhotovitel' prediozi Objednavatelovi najneskorsie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny
pisomny zoznam subdodavatelov technolégii pouzitych a dodanych pri zhotovovani diela, u ktorych
je objednavatel po operativnej dohode so Zhotovitefom opravneny uplatfiovat pripadné reklaméacie
a zaruéné opravy.

¢lanok 10.
Zmluvné pokuty a trok z ome$kania

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokon&enim alebo splnenim celého diela alebo jeho &asti,
ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1. tejto
zmluvy, zavézuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty
defi omeskania az do dia riadneho dokon&enia a spinenia diela $pecifikovaého v &lanku 2. tejto
zmluvy, maximalne viak do vysky 15% z ceny diela. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu 3kody.

Za kazdy den prerusenia prac zo strany Zhotovitefa podfa bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, méze
objednavatel G&tovat zmluvni pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy def preru$enia.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho &asti v zarucnej dobe, ak Zhotovitel nenastupi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavazuje sa zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,-€ (slovom: sto eur) za kazdy defi omesgkania aZ do dita odstranenia vady.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objednéavatela, zavézuje sa
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ (slovom:sto eur) za kazdy deri omeskania.
Ak Objednavatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktiry od
Zhotovitela, Zhotovite! je opravneny pozadovat zaplatenie Uroku z omeskania podla § 369a
Obchodného zakonnika.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela
abude splnena pripisanim pefaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na udet
Objednavatela. Zmluvnu pokutu ma Objednavatel pravo jednostranne zapocitat proti akejkolvek
Casti ceny diela.

Uplatnenim sankcii podra &l. 10 tejto zmluvy nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody
spésobenej omeskanim dokon&enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentacie alebo podta ostatnych
podkladov podla bodu 2.1. tejto zmluvy apravo na néhradu $kody spbsobenej na majetku
Objednavatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela. Skodou podla tohto bodu sa okrem
iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj €o ilen Casti NFP, zo strany a RO pre IROP resp. SO pre
IROP z titulu omeskania Zhotovitela s dokon&enim a spinenim diela alebo nespinenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie alebo podra ostatnych
podkladov podra bodu 2.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ?e bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podla Obéianskeho
zakonnika ainych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do
vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavazku.

Ak sa pri diioch neuvadza, & sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany so dohodli,
Ze ide o defi kalendarny.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela a stavebného dozoru pri plneni diela nedodrzi
projektovil dokumentaciu alebo vykaz vymer (pouzije iny stavebny material, vyrobok alebo iné
stavebné postupy, pouzije nahradny stavebny material, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy),
je Objednavatel opravneny uplatnit voé& Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € (slovom:
patsto eur) za kaZdé takéto porusenie tejto zmluvy, €o ho vsak nezbavuje povinnosti vykonat
napravu v sulade s projektovou dokumentaciou a VV.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred pisomne predloZit Objednavatelovi na schvalenie
kazdého subdodavatela, ktory by mal realizovat' dielo pre Zhotovitela. Objednavatel je povinny sa
pisomne vyjadrit' (schvalit subdod4vatela alebo ho odmietnut) najneskér do 2 pracovnych dni po dni
obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, inak sa ma za to, Ze Objednavatel subdodavatela schvalil.
V pripade, ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost' je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pripad. Pre splatnost, resp.
jednostranné zapocitanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkofvek z povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy je Objednavatel
opravneny uplatnit u Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 165,- € (slovom: jednostoSestdesiatpat
eur) za kazdé porudenie zmluvy, ak za dané porudenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy&sia



zmluvna pokuta. Pre splatnost, resp. jednostranné zapocitanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto
zmluvy. Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitefovi pravo na thradu $kody presahujlicej zmluvnu
pokutu.

10.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty, Uroku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa
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Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit’ svoj zavéazok zo zmluvy, s ktorého pinenim je
v omeskani a ani svojej povinnosti nahradit spésobent $kodu v rozsahu presahujicom uplatnend
zmluvnu pokutu.

4 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle &l. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorych déjde k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevy&erpaniu
celého alebo aj len ¢asti NFP EU a SR a riadiacim orgadnom pre IROP resp. SORO pre IROP,
s ktorym objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP & IROP-Z-302021K407-222-13, je
Objednavatel  opravneny pozadovat od Zhotovitefa  zmluvni pokutu vo  vyske
nepreplateneho/nevy&erpaného NFP az vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP,
ktora moze predstavovat maximalne 95% opravnenych vydavkov a zaroven sa Zhotovitel zavdzuje
tuto zmluvnu pokutu Objednavatelovi uhradit.

5  Zmluvne strany vyslovne prehlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t|. ich pravny

dovod ako aj vy3ka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, st v

sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami

platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe&ovanych
zmiuvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vy3ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam
nie s zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutéch.

¢lanok 11.
Ukonéenie zmluvy o dielo, odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukonéenie zmluvy o dielo sa povaZuje spinenie vietkych
zavazkov zmluvnych stran a stgasne uplynutie doby, na ktort bola zmluva o dielo uzatvorena.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonceniu tejto zmluvy méze dojst v mimoriadnych pripadoch aj po
vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

Objednavatel je opravneny od zmiuvy odstapit s okamzitou platnostou ak:

11.3.1  Zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizécia,

11.3.2 vykonané prace budl fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
alebo budu opakovane narokované fakturovanim,

11.3.3 zhotovitel pouZije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsthlasené Objednavatefom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatelom, alebo Zhotovitef vykonava dielo v rozpore’
s podmienkami tejto zmluvy, ak zmeny vrealizacii diela neboli odsthlasené
Objednavatelom, stavebnym dozorom, ak potas realizicie, plnenia diela dojde
k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho &asti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady anezabezpedi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel nepoisti dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4  Zhotovitel bez suhlasu Objednavatela postupi prava a zavazky ztejto zmluvy na tretiu
osobu,

11.3.5 Zhotovitel je v omeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia,

11.3.6 bola vykonana akakolvek zmena predmetu tejto zmluvy bez suhlasu Objednavatela, pritom
tomuto musi predchadzat sihlas Poskytovatela,

11.3.7 vznikli nepredvidatelné okolnosti na strane Zhotovitela, ktoré zasadne zmenia podmienky
pinenia predmetu zmluvy a sti¢asne nejde o okolnosti vylugujice zodpovednost Zhotovitefa,

11.3.8 nastalo preukazané porusenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s innostou Zhotovitela,

11.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informécie, resp. neposkytnuté informéacie
v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.4.1  Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v
dostatofne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi
moznost vykonania, spinenia diela,

11.4.2  Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

11.4.3 doSlo ku vzniku nepredvidatelnych okolnosti na strane Objednavatela, ktoré zasadne
zmenia podmienky pinenia predmetu zmluvy a sG&asne nejde o okolnosti vyluéujlce
zodpovednost Objednavatela,

11.4.4 pri preukdzanom poruseni pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s &innostou Objednavatera.



12.1

12.2

12.3

12.4

1341
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou stranou druhej zmluvnej strane oznameneé
pisomne a doporucenou postou. Odstupenie od tejto zmluvy nastdva drhiom dorugenia pisomného
oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacie konanie diela v stave ku diiu odstupenia od
zmluvy a suvisiace financne vysporiadanie sa bude riadit nezmenenymi dotknutymi ustanoveniami
tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut.

¢lanok 12.
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

Vpripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena poziadat
o rozhodnutie sud. V8etky spory, ktoré vzniknu v tejto zmluve, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zrusenie, budi rieSené pred stalym rozhodcovskym stdom Eurdpsky rozhodcovsky Sad
zriadenym pri obchodnej spolocnosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D'ARBITRAGE a.s. podfa jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov. Strany
sa zavazuju podrobit rozhodnutiu tohto stidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneé&né, zavizné
a vykonatelné abude vydané vjazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnut
jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat' predsednictvo ERS po predioZeni navrhu predsedu
ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle
rozhodcovského sidu v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré
sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, méZe si kazda zmluvna strana dat vykonat materiaino-
technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skagobnym miestom pre skusky materiglov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skasky znasa strany, ktora spor prehrala.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit' pinenie predmetu tejto zmluvy.

¢lanok 13.
Zavere¢né ustanovenia

Prava a zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost difom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva je vzmysle § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora
sa zverejnuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk).

Zmluvné strany sa v sUlade s ustan. § 47a ods. 2 Ob&ianskeho zakonnika dohodli na odloZeni jej
ucinnosti po jej zverejneni na internetovej stranke Objednavatela a to dfiom doruéenia kladného
vysledku overenia procesu verejného obstaravania resp. pozitivnej spravy z kontroly RO pre IROP.
Objednéavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na dorugenie
spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel neschvali predmetné verejné
obstaravanie.

Zhotovitel' sthlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednavatela a sthlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatefovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom podpisania
tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zmluvnu volnost na upravu tejto zmluvy o dielo podfa
poZiadaviek Poskytovatela RO pre IROP, resp. SO pre IROP v stvislosti s poskytnutim NFP, najms
pokial ide o pripadné kratenie rozsahu a tym aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na opravnené
vydavky a neopravnené vydavky projektu, harmonogramu pinenia, realizacie diela a splatnosti faktr.
Menit' alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budt
datované, Cislované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve pred ich podpisom predloZit na kontrolu/akceptovanie
Poskytovatelovi RO pre IROP resp. SO pre IROP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespésobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym



platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pdvodny u&el zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni
zmiuvy:

13.8 Zmluvne vztahy neupravene touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami zak.
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskordich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zéklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta v tesni za
napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu pretitali, jej obsahu porozumel,
suhlasia s nim a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.10 Tato zmluvy sa vyhotovuje v 6 originalnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel
a 4 vyhotovenia obdrzi Objednavatel.

13.11 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému v suvislosti s &innostou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodavatefov vzmysle ¢&lanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy aodovzdat ju vo fotokopii

objednavatelovi.
Prilohy k zmluve:
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Priloha €. 3 — Eestné vyhlasenia:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Mesto Safa JKSO
Néazov objektu Uéebnia fyziky v Z5 s M§ J. Murgasa, Sala ECO
Miesto Sala
ico I€ DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel EL.PM., s.ro.
Spracoval Juraj Varga
Rozpocet Cislo Dia CPV
I I 02.10.2018 CPA
Merne a ucelové jednotky
Pocet Nakiady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctoveé naklady vEUR

A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady

1 |HSV | Dodavky 57,28 | 8 |Praca nadéas 13|GZS

2 Montaz 82,03 | ¢ |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace

3 |PSV |Dodavky 10| Kultdrna pamiatka 15 | Stazené podmienky

4 Montéz 1 16 |Vplyv prostredia

5 |"M" |Dodavky 1720,37 17 {Iné VRN

6 Montaz 1 879,61 18| VRN z rozpo&tu 236,74
7 |ZRN (r. 1-6) 3 739,29 |12 |DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 236,74
20| HZS 21|Kompl. &innost 22| Ostatné naklady 35,15
Projektant D  |Celkové naklady

23[suget 7, 12, 19-22 4 011,17
Datum a podpis Petiatka 24|DPF 20,00 %z 4 011,17 802,23
Objednavatef
25|Cena s DPH (r. 23-24) 4 813,40
Prenesenie dafovej povinnosti
; i Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny rezim prenosu
Ve dariovej povinnosti na prijemcu plnenia. DPH zo zakladu sadzby
/ | odvedie prijemca pinenia podla § 69 ods. 12 zakona &. 222/2004
/ / 0 DPH,
/ Vo
i \ / E |Pripoéty a odpoéty

| Datl tka

Zh 26 | Dodavky zadavatela

70 -
535 27 |Kizava doloZka
5 7 - 5 AT
Dt f'kaDPH' SK2022429178 28 | zvihodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Mesto Sala
Objekt: Utebia fyziky v Z5 s M$ J. Murgasa, Sala

Gast: Stavebné apravy v ufebni fyziky
Objednévatel:
Zhotovitel: EL.PM., s.ro. Spracoval: Juraj Varga
Miesto: $ala Déwm: 2. 10.2018
Hma polozky Popis M| Mozt | eonawa | Genacelkom
HSV Prace a dodavky HSV 139,310
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 139,310
Vysekanie v murive  kamana, kapsy pre Klatiky a krabice,
1 |073026121 __|vel. do 50x50x50 mm ks 6,000 0,802 4,812
rezanie ryh frézovanim v murive z pinjch palenych tehal
2 974032830 hibky 2 em, &irky 4 cm -0,00144t m 45,000 2,710
3 | 2867183915 Sédra bisia 6kg ks 4,000 3,137
M Prace a dodavky M 3635122
21-M Elektromontaze 3 635,122
Li%ta elektrointalaéna z PVC 40x20, ulozend pevne,
4 1210010109 vkiadacia m 20,000 1,298 25,820
& |3470300889 Ligta hranaté HD - bisla RAL 9003 LHD 40X20 HO m 20,000 0,999 19,580
6 210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1801, KP 68, KZ 3) ks 2,000 1,026 2,052
7 | 3450906510 |Krabica KU 68-1901 ks 2,000 0,148 0.296
Krabica (1903, KR 68) odbogné § vietkom, svorkovnicou
8 |210010321 vratane zapojenia, kruhova ks 4,000 4,552 18,208
9 |3450907570 | Krabica KU 68-1903 ks 4,000 1,143 4,572
10 [210011302 ks 120,000 0,695 83,400/
11 | 2830403500 Hmozdinka klasicka 8 mm T8 typ: TB-PA ks 120,000 0,099! 11,880
Ukongenie vodidov v rozvadzad, vratane zapojenia a
12 {210100002 voditove| koncovky do 6 mm2 ks 30,000 0,642 19,260
Spinate p & a zapi wrétane
13 |210110041 jednopéiovy - radenie 1 ks 1,000 1,857 1.857
14 | 3450202870 Pristroj spinada 3558-A01340 1,150 ks 1,000 2,312 2,312
15 | 3450203860 Kryt Kolisky, radenia 1,6,7, 140 3558A-A851 B biely LE] 1,000 0,922 0,922
16 |3450204890  |Jednorsméek 3901A-B10 8 biely ks 1,000/ 0,563 0,563
Spinat polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
17 [210110043 seriovy prep. - radenie 5 ks 1,000 1,971 1,971
18 | 3450202940 Pristroj preplnata 3558-A05340 5.5 ks 1,000] 3874 3,874
19 | 3450204730 Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 laskly biely ks 1.000 0,933/ 0,933
20 | 3450204890 Jednoréméek 3901A-B10 B bialy ks 1,000 0,563 0,563
DemontéZ - Spinaé polozapusteny a zapusteny vralane
21 [210110043-D  |zapojenia sériovy prep.stried. - radenie 5A ks 1,000 0,985 0,985
Domova zasuvka v krabici 10/16 A250 v, 2P + Z2x
22 |210111022 zapojenle ks 12,000 5,438 65,232
23 | 3450329900 Zasuvka 5517-2610 ks 12,000 6,319/ 75,828
24 1210120401 Isti& vzduchovy jednopdiovy do 83 A ks 1.000 3,227 3,227
25 | 3560760010 Istié LPN-108-1 ks 1,000 4,123 4,123
26 |210120405 Istié vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 5,367 5,367
27 | 3580760180 isti¢ LPN-258-3 ks 1,000 17,425 17,425
28 (210120414 Pridavé chrénige s nadpridovou achranou dvojpdlove ks 4,000 4,581 18,364
Pridovy chrénic s nadpridovou ochrenou OLI-168-1N-
29 | 3580760380 030AC ks 4,000 52,242 208,968
20 |210130101 Stykat dvojpdiovy na DIN ligtu do 20A ks 4,000 4,734 18,936
31 | 3410360600 Stykad in&talaény 20A 2N/Q clavka 230V ks 4,000 20,297 81,188|
Ovladaé pemoenyeh obvadoy v Al skiini vratane zapojenia
32 |210140431 jednatiacidiovy ks 4,000 4,267 17,068
Hribikové tiadltko v piastovej skrinke PG5, s aretéciou
33 | 3452200630 | cervend ks 4,000 40,322 161,288
34 1210183081 Domova rozvodnica do 24 M povrchovd montaZ ks 1.000 9,676 9,676
35 | 3571201100 | Rozvédzad nastenny 24 mod 1P44 ks 1,000 47,740 47,740
néstennii montd2, jednokridiové dvers, nepriehladné dvers,
Vnitoma V x § 557 x 510, pocet radav 3, razslup 150 mm. pocet
modulow v rade 24,
36 |210201912 Monta? svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 22,000 12,368 272,086
37 | 3486301380 Interiérové svistidlo Zienivkové 2x36W, IP20,EVG ks 22,000 34,522 759,484
38 | 3470313800 Trubica 36W ks 44,000/ 1.874 82,456
39 [210201912-D | DemontaZ svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 20,000 4,212 84,240
40 | 210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu ks 12,000 4,108 48,260
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. 8. ESV000000047;
41 | 3544247905 bleskozvodny a uzemfiovacl materia! ks 12,000 0,375 4,500
Péska CU, obj. & ESVO00000038; bleskozvodny a
42 | 3544247910 |uzemnovaci materidl, ditka 0,5m ks 12,000 0,463 5,556
43 (210800146 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 1.5 m 121,000 0,585 71.895
44 | 3410350085 CYKY 3x1,5 Kébe! pre pevné uloZenie, medeny STN m 121.000 0,429 51,909
45 |210800147 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450750 V 3x2.,5 m 147,000 0,868 98,343
46 | 3410350086 CYKY 3x2,5 Kibel pre pavné ulotenis, medeny STN m 147,000 0.684 100,548
47 210800519 \od|& medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY) 4507750 V & m 42,000 0,595 24,950/
HO7V-U 6 Kébel pre pevné uladenie, medeny harmonizovany|
48 | 3410350202 m 42,000 0.556 23,352
Altemativa CY
49 |DP Duopravné néklady % 35,147 1,000 35,147
su
55 [MV Cmietky, murarske vyspréavky,malby natery b 1,000 952,212 952,212/
56 |PM |Podruzny materigl % 16,703 3,000 50,109
lﬂlﬂ\f Podiel pridruZzenych vykonov % 35,147 1,000 35,147
VRN Vedl'ajsie rozpottové naklady 236,736
52 [001100001 | Meranie - bez roziisenia [ 4,000 9,864 30,456
Kompletaéna a koordinaénd ginnost' - kompletaéna ginnes!' | ho
53 1001300021 bez rozlisenia d 4,000 9,864 39,4561
VRN13 Kompletaéné a koordina&na &innost’ 157,824
54 001300031 | Neépecifikované prace [ [ 18000 9,864] 157824

Celkom 4 011,168



