Zmluva o dielo č. 760/2018
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Mesto Šaľa
Sídlo:	Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Zastúpený:	Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach	
- Právnych:	Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ Šaľa prednosta@sala.sk
- Technických:	Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností cibrik@sala.sk
Email:	mesto@sala.sk
IČO:	00306185
DIČ:	2021024049
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK28 0900 0000 0051 4479 4527
(ďalej aj ako len Objednávateľ)	
1.2. Zhotoviteľ:	EL.P.M, s.r.o.
Sídlo:	Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
Zastúpený:	Peter Karas, konateľ spoločnosti
Poverený na rokovanie vo veciach	
- Právnych:	Peter Karas
- Technických:	Peter Karas
Email:	peter.karas@elpm.eu
Poverený na výkon stavbyvedúceho:	Peter Karas
IČO:	36815535
DIČ:	2022429178
IČ DPH:	SK2022429178
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Šaľa
Číslo účtu:	4005309638/7500
IBAN:	SK46 7500 0000 0040 0530 9638
Zapísaný	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 20445/T
(ďalej aj ako len Zhotoviteľ)	

článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva o dielo (ďalej aj ako „zmluva) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na stavebné práce pod názvom: **Stavebné práce „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa"** stavebné práce v zmysle ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž.

2. Základným účelom zmluvy je realizácia diela **„Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa""**, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutým rozsahom financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), kód výzvy **IROP-PO2-SC222-2016-13,** názov projektu **„„Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa""** kód: ITMS 302021K405 a z vlastných zdrojov objednávateľa. Poskytovateľom - Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj ako „RO pre IROP"), zastúpené sprostredkovateľským orgánom pre IROP je Nitriansky samosprávny kraj (ďalej aj ako „SO pre IROP") v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K405-222-13.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť túto zmluvu v nasledovnom znení.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet plnenia zmluvy podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami financovania predmetu plnenia zmluvy zo strany objednávateľa. Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K405-222-13 je zverejnená na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3553059&l=sk.

článok 2.
Predmet plnenia zmluvy

2.1 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:
- 2.1.1 dokumentácia verejnej súťaže konanej objednávateľom podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
- 2.1.2 projektová dokumentácia Ing. Jozef Tamaškovič, 6/2017 (Učebňa jazykov - variant A/B, učebňa fyziky) a elektroinštalácia 6/2017 Peter KARAS, Ing. Lukáš Cisár (ďalej aj ako „projektová dokumentácia"),
- 2.1.3 ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.09.2018, súčasťou ktorej je ocenený výkaz výmer spracovaný zhotoviteľom a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1 k tejto zmluve - ocenený výkaz výmer.

2.2 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela - stavebných prác „**Stavebné práce „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa**" (ďalej aj ako „dielo") s dosiahnutím minimálne projektovaných parametrov.
V tejto súvislosti Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na uskutočnenie stavebných prác, súčasťou ktorých bude aj vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie a vyhotovenie revíznych kníh, certifikátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov.

2.3 Súčasťou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutočnej realizácie diela v tlačenej forme so zakreslením uskutočnených zmien a úprav.

2.4 Predmetom Diela sú aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú v tejto Zmluve menovite uvedené, pokiaľ ich vykonanie je alebo sa stane nevyhnutným pre riadne vykonanie Diela, a to najmä, ale nielen:
- a. zabezpečenie potrebných opatrení nevyhnutných pre neporušenie akýchkoľvek inžinierskych sietí počas výstavby – zabezpečenie vytýčenia sietí,
- b. zabezpečenie všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie Diela,
- c. zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-technologického charakteru pre riadne vykonanie Diela,
- d. všetky práce, dodávky a služby súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu osôb a majetku,
- e. ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na vykonanie Diela až do ukončenia diela bez vád a nedorobkov, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
- f. zabezpečenie a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela, ktoré sú nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorých bolo dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov,
- g. odvoz, uloženie a likvidácia odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom,
- h. vykonanie denného upratovania Staveniska a priebežné odstraňovanie znečistenia,
- i. zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na pracovisku, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.), ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitých nehnuteľných a hnuteľných vecí,
- j. akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- k. dodávky takého materiálu a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, no nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- l. prevádzkový poriadok, súčasťou dodávky bude - prevádzková kniha podľa noriem,

m. zriadenie aj odstránenie staveniska, informačná tabuľa.

2.5 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, touto Zmluvou a s príslušnými prílohami k tejto Zmluve, s ďalšími pokynmi Objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými záväznými a smerodajnými STN v súlade s technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.

2.6 Zhotoviteľ týmto výslovne vyhlasuje, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potrebné pre riadne, včasné a kompletné vykonanie plne funkčného Diela bez vád, že jeho ponuka je správne a úplne kalkulovaná, že zmluvná cena je postačujúca, aby pokryla všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho zmluvnými záväzkami podľa tejto Zmluvy.

2.7 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na svoje vlastné náklady a riziko v súlade s Časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý predloží pri prevzatí staveniska (ďalej aj ako „harmonogram" v príslušnom gramatickom tvare).

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať všetky činnosti a dodať všetky potrebné materiály a zariadenia, ktoré sú potrebné pre úspešné ukončenie diela, bez ohľadu na to, či sú popísané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo nie.

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje za úhradu vykonať aj zmenu diela nad rozsah vymedzený touto zmluvou, v dôsledku prípadných naviac prác, dodatočne požadovaných objednávateľom.

2.10 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas v termíne dohodnutom s Objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve Objednávateľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného diela Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu podľa podmienok a pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať aj samostatne funkčný celok z diela tvoriaci súčasť predmetu plnenia tejto zmluvy, a to aj pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie diela.

2.11 Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a zodpovednosť.

2.12 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnenie predvídať.

článok 3.
Čas, termín a miesto plnenia a splnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Začatie plnenia tejto zmluvy nastáva dňom protokolárneho odovzdania staveniska, ktoré sa uskutoční do 5 (slovom: päť) prac. dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Stavenisko a miesto uskutočňovania stavebných prác sa nachádza v budove Základnej školy J.C.Hronského, Krátka 2, Šaľa, v k. ú. Šaľa na parcelách reg. „C" KN: 1030/29 na LV 8639 vo vlastníctve mesta Šaľa a správe základnej školy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto uskutočnenia stavebných sa nachádza v budove základnej školy, ktorá je v plnej prevádzke, preto práce, ktoré by mohli svojou povahou narušiť priebeh vyučovania bude Zhotoviteľ vykonávať po skončení vyučovania resp. cez víkendy.

3.3 Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

3.4 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania diela oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany Poskytovateľa RO pre IROP alebo SORO pre IROP a stanú sa tak súčasťou tejto zmluvy.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska vyhotoviť časový a vecný harmonogram prác. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu tak, aby jednotlivé práce, úkony boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, prípadné skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek Technickej inšpekcie SR (ďalej len „TI SR") a Inšpektorátu práce SR (ďalej len „IP SR") a iné nevyhnuté úkony pre funkčnosť stavby a jej samostatných funkčných celkov, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram a jeho aktualizácie musia byť predkladané a odsúhlasené Objednávateľom a RO pre IROP, resp. SO pre IROP, ako poskytovateľom finančných prostriedkov z fondov EÚ.

3.6 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na realizácii diela na stavbe s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných predpisov. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník Zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin prerušenia. Pokiaľ Objednávateľ neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v realizácii diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.2. tejto zmluvy.

3.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc"). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí, okolností je zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny pre štát, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

3.8 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania podľa predchádzajúcich bodov tejto zmluvy, alebo je možné predpokladať, že sa do omeškania z týchto dôvodov dostane, je možné len po odsúhlasení zo strany RO/ Poskytovateľa predĺžiť lehotu plnenia diela, vo výnimočných prípadoch a taktiež po súhlase RO/ Poskytovateľa aj dlhšie a to hlavne pri nepredvídateľných udalostiach, vždy v súlade s poskytnutým súhlasom.

3.9 V prípade omeškania Objednávateľa s plnením si povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy o viac ako 15 (slovom: pätnásť) pracovných dní, má Zhotoviteľ právo práce na diele pozastaviť a v prípade omeškania o viac ako 35 (slovom: tridsaťpäť) pracovných dní od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ berie na vedomie, že o dobu pozastavenia prác sa predĺži termín dokončenia a protokolárneho odovzdania celého predmetu plnenia diela špecifikovaný bodom 3.1. tejto zmluvy len po odsúhlasení RO/ Poskytovateľom. Termín predĺženia je limitovaný zmluvou o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť každé pozastavenie prác.

článok 4.
Zmluvná cena, platobné podmienky

4.1 Zmluvná cena je stanovená v súlade s ust. § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku č.2 tejto zmluvy) platnú počas celej doby plnenia diela, okrem prípadu uvedeného v článku 4. ods. 4 tejto zmluvy.

Zmluvná cena bez DPH:	6269,00 €
20% DPH:	1253,80 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	7522,80 €
Slovom:	sedemtisícpäťstodvadsaťdva EUR, osemdesiat centov

4.2 Cena celého diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie a výzvy.
Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela, a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Cena diela je maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek priamych alebo nepriamych nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku 2. tejto zmluvy Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie diela. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve navyšujúce cenu diela v rozsahu nacenených položiek výkazu výmer s výnimkou možnosti podľa článku 4. ods. 4.7 tejto zmluvy sú vylúčené.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.5 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotlivých sadzbách.

4.6 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto prác, dodávok a služieb môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie Objednávateľom a uzavretí dodatku k tejto zmluve.

4.7 K zmene ceny môže dôjsť z dôvodu zmeny zákonnej sadzby DPH.

4.8 Zmluvnú cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení všetkých stavebných prác a ich protokolárnom prebratí zo strany Objednávateľa a po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe písomne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu zástupcom Objednávateľa v zmysle oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 1 k tejto zmluve. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je Zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude po opätovnom písomnom potvrdení stavebným dozorom podkladom pre vystavenie faktúry.

Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou o dielo je splatná do 60 (slovom: šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP EÚ a ŠR medzi objednávateľom a RO pre IROP resp. SO pre IROP. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii rešpektovať rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky podľa zmluvy o poskytnutí NFP EÚ a ŠR resp. dodatku k nej medzi objednávateľom a RO pre IROP resp. SO pre IROP.

4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom a stavebným dozorom vo forme položkového rozpočtu – súpisu vykonaných prác s dodržaním poradia, označenia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky Zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.

Ďalšou súčasťou faktúry musia byť certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a dodávok, doklady o vykonaných skúškach, meraniach, podrobná fotodokumentácia na CD/DVD zachytávajúca priebeh a vykonanie stavebných prác a dodávok v predmete faktúry, fotokópia montážneho/stavebného denníka, doklady o nakladaní so stavebným odpadom (vážne lístky).

4.11 Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, obdobie fakturácie, označenie bankového spojenia, číslo účtu, IBAN, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, názov a kód ITMS projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a RO pre IROP resp. SO pre IROP, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4.12 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov formálnu, vecnú a číselnú kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosťami deklarovaným v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie, prípadne opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej riadnej faktúry Objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy, čiastky z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy, čiastky z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.

4.13 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 6 originálnych vyhotovení faktúr, s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, zisťovacím protokolom potvrdeným stavebným dozorom a ďalšími prílohami podľa tejto zmluvy a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej forme. Každá strana faktúry a jej príloh bude opatrená pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa, resp. ním plnou mocou poverenej osoby a pečiatkou a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác, zisťovacieho protokolu k fakturácii Zhotoviteľa.

4.14 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa vrátane akejkoľvek časti ceny diela.

4.15 V prípade ak Zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre ako jej neoddeliteľnú súčasť aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

článok 5.
Podmienky vykonania diela

5.1 Zhotoviteľ vykoná celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

5.2 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

5.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že osoby, ktoré budú vykonávať dielo majú zodpovedajúcu kvalifikáciu, budú podliehať riadiacej právomoci určeného stavbyvedúceho, ktorý okrem iného zodpovedá aj za dodržiavanie pracovnej disciplíny, za vzniknuté škody, vstup osôb oprávnených alebo tretích osôb na stavenisko.

5.4 Zhotoviteľ a Objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude Objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.

5.5 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcim Zhotoviteľa (na kontrolných dňoch), ktoré bude podľa potreby organizovať minimálne 1 x týždenne.

5.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu plnenia tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a súhlasí, aby v zmysle týchto bolo dielo kontrolované pri preberacom konaní. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.

5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov sa môžu zdržiavať na stavenisku v pracovných odevoch označených obchodným menom Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých osôb pracujúcich na predmete plnenia tejto zmluvy z predpisov BOZP odborne spôsobilou osobou. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
Zhotoviteľ zodpovedá za:
- vypracovanie podrobného Plánu organizácie výstavby (POV)
- poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, ktorý vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odovzdanie objednávateľovi v lehote do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie. Objednávateľ má právo vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska.

5.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie stavby počas celej doby realizácie, pričom poistnú zmluvu na škody všeobecnej zodpovednosti pre oblasť stavebných prác znejúcu minimálne na

sumucelkovej ceny diela vrátane DPH uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy musí mať najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy v platnosti a účinnosti.

5.10 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi podľa dohodnutých podmienok platenia poistného preukazovať platenie poistného. Pri nedodržaní podmienok poistenia zo strany Zhotoviteľa alebo pri neplatení poistného je Objednávateľ oprávnený postupovať v zmysle ustanovení bodu 11.3.3. tejto zmluvy.

5.11 Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku a stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov alebo technologického zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela. Na stavenisku sa môžu pohybovať iba oprávnení zamestnanci Zhotoviteľa a Objednávateľa, okrem prípadu vstupu členov kontrolných orgánov.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi predloží ku dňu prevzatia a odovzdania staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade, že Objednávateľ zistí, že niektorý zo subdodávateľov nespĺňa podmienky podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bude o zistenej skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní od obdržania písomnej informácie stiahnuť takéhoto subdodávateľa z plnenia diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje a prehlasuje, že všetci subdodávatelia disponujú potrebnými odbornými znalosťami, zručnosťami, oprávneniami a certifikátmi potrebnými na realizáciu tej ktorej subdodávky. Zhotoviteľ v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá za realizáciu diela ako by ho vykonával sám.

5.13 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.

5.14 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Zhotoviteľovi vykonávať práce na diele neobmedzene a to aj počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, okrem dní pracovného voľna z dôvodu sviatkov) v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu ukončenia plnenia diela, realizácie diela. Práce, ktoré by svojou povahou mohli narušiť priebeh vyučovania (najmä, nie však výlučne hlukom) bude Zhotoviteľ vykonávať po skončení vyučovania. Objednávateľ má právo v mimoriadnych prípadoch obmedziť vykonávanie diela v dňoch pracovného voľna, v takomto prípade je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť obmedzenie minimálne 48 hod. vopred.

5.15 Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela.

5.16 Objednávateľ je povinný uplatňovať si akékoľvek požiadavky z jeho strany alebo možnosti reklamácie len písomnou formou, doručenej Zhotoviteľovi alebo ním poverenej osobe.

5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri plnení diela, realizácii diela iba nové materiály, výrobky a zariadenia I. akostnej triedy kvality v súlade s odsúhlasenou PD v stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na plnenie diela, realizáciu diela iné materiály a výrobky.

5.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

5.19 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť predávajúcemu pre dodanie nábytku a interiérového vybavenia, didaktických pomôcok a výpočtovej techniky. PO ukončení verejného obstarávania na týchto dodávateľov objednávateľ oznámi ich mená a kontzaktné osoby Zhotoviteľovi a zosúladiť plnenie predmetu tejto zmluvy s jeho technologickými postupmi, tak aby nespôsobil zdržanie ani obmedzenie dodania tovarov ko vybavenia učební.

článok 6.
Ostatné podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávateľ a oprávnené orgány v zmysle právnych predpisov SR a EÚ sú oprávnené vykonávať kontrolu u Zhotoviteľa.

6.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:

- poskytovateľ NFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.

6.3 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa pokynov Objednávateľa na viditeľnom mieste označiť stavenisko od začiatku stavebných prác informačným plagátom v zmysle podmienok výzvy **IROP-PO2-SC222-2016-13** a zmluvy o NFP EÚ a ŠR medzi Objednávateľom a RO pre IROP resp. SO pre IROP č. IROP-Z-302021K405-222-13 z 13.7.2018 oznamujúcim, že stavebné práce sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie. Plagát dodá Zhotoviteľovi Objednávateľ.

6.5 V prípade, že v priebehu realizácie predmetu diela vznikne v dôsledku nepredvídaných okolností nevyhnutnosť úpravy predmetu alebo rozsahu diela, sú zmluvné strany po obojstrannom odsúhlasení oprávnené vykonať úpravu predmetu alebo rozsahu diela, pokiaľ tým nedôjde k zvýšeniu celkovej ceny diela. O rozhodujúcich skutočnostiach vedúcich k úprave predmetu alebo rozsahu diela bude vykonaný záznam v stavebnom denníku podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia môže dôjsť pokiaľ to nebude v rozpore s podmienkami zmluvy o NFP EÚ a ŠR medzi objednávateľom a RO pre IROP resp. SO pre IROP, inak je potrebný súhlas RO resp. SO pre IROP.

článok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najmenej 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred, kedy bude dielo, resp. jeho ucelený funkčný celok a časť tak, ako sú uvedené v článku 2. Tejto zmluvy pripravené na prevzatie, s určením termínu ukončenia plnenia diela, realizácie diela a termínu odovzdávacieho a preberacieho konania a vyzvať ho na prevzatie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, ucelených celkov, častí a strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávatelia a subdodávatelia sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ich účasť.

7.2 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela:

3 x kompletné paré projektu skutočnej realizácie diela - realizačného projektu so zakreslením zmien realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia,

2 x sadu dokumentov, ktoré budú delené po jednotlivých stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä:

- Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa
- Zoznam prvkov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho časti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach, doklady o nakladaní so stavebným odpadom (vážne lístky), stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie – nebezpečné. Zhotoviteľ ku dňu preberacieho konania predloží doklady o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom v znení.

7.4 Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený dielo neprevziať.

Drobné evidované vady, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu diela ako celku, môžu byť po dohode zmluvných strán presunuté do reklamačného konania.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude pripravovať Zhotoviteľ.

7.6 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 (slovom: päť) pracovných dní po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela a na základe výzvy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

článok 8.
Vlastnícke právo k predmetu plnenia

8.1 Vlastníctvo k zhotovovanej veci – k dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

8.2 Dielo sa považuje za dodané a ukončené, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, výsledkom ktorého je štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

8.4 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby protokolárneho prevzatia diela.

8.5 Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za vzniknutú škodu na inom majetku, ku ktorej môže dôjsť počas a vplyvom realizácie plnenia diela.

8.6 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstaraným Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

článok 9.
Zodpovednosť za škodu a vady, záručná doba

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou a v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v tejto zmluve.

9.2 Záručná doba je päťročná a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zároveň výslovne poskytuje záručnú dobu aj na celé 5-ročné monitorovacie obdobie projektu „**Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa**".

9.3 Záručná doba nezahŕňa servis diela.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia tejto zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamácia vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne na adresu Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne – do 5 pracovných dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke, a do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ do 3 dní, resp. 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. Objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

9.5 Náhradu Objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže Objednávateľ vykonať predovšetkým:

- započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu, alebo
- vystavením faktúry za vynaložené náklady Zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.

9.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady akejkoľvek časti diela počas plynutia záručnej doby.
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady odstráni bezodkladne.
9.8 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu zmluvné strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej doby.
9.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulácii dielom užívateľom.
9.10 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov technológií použitých a dodaných pri zhotovovaní diela, u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so Zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

článok 10.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

10.1 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela špecifikovaého v článku 2. tejto zmluvy, maximálne však do výšky 15% z ceny diela. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
10.2 Za každý deň prerušenia prác zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý deň prerušenia.
10.3 Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak Zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do dňa odstránenia vady.
10.4 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po výzve Objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
10.5 Ak Objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti riadne a oprávnene vystavené a prevzaté faktúry od Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.
10.6 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa. Zmluvnú pokutu má Objednávateľ právo jednostranne započítať proti akejkoľvek časti ceny diela.
10.7 Uplatnením sankcií podľa čl. 10 tejto zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa ostatných podkladov podľa bodu 2.1. tejto zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. Škodou podľa tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj čo i len časti NFP, zo strany a RO pre IROP resp. SO pre IROP z titulu omeškania Zhotoviteľa s dokončením a splnením diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa ostatných podkladov podľa bodu 2.1. tejto zmluvy.
10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.
10.9 Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany so dohodli, že ide o deň kalendárny.
10.10 Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru pri plnení diela nedodrží projektovú dokumentáciu alebo výkaz výmer (použije iný stavebný materiál, výrobok alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál, výrobok alebo náhradné stavebné postupy), je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každé takéto porušenie tejto zmluvy, čo ho však nezbavuje povinnosti vykonať nápravu v súlade s projektovou dokumentáciou a VV.
10.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať dielo pre Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 2 pracovných dní po dni obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, inak sa má za to, že Objednávateľ subdodávateľa schválil. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa

zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- € (slovom: jedentisícpäťsto eur) za každý prípad. Pre splatnosť, resp. jednostranné započítanie zmluvnej pokuty platí bod 10.6. tejto zmluvy.

10.12 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 165,- € (slovom: jednostošesťdesiatpäť eur) za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Pre splatnosť, resp. jednostranné započítanie zmluvnej pokuty platí bod 10.6. tejto zmluvy. Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na úhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého plnením je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú pokutu.

10.14 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle čl. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR a riadiacim orgánom pre IROP resp. SORO pre IROP, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP č IROP-Z-302021K405-222-13, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť.

10.15 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

článok 11.
Ukončenie zmluvy o dielo, odstúpenie od zmluvy

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.

11.3 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou ak:

- 11.3.1 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,
- 11.3.2 vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované fakturovaním,
- 11.3.3 zhotoviteľ použije materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené Objednávateľom, stavebným dozorom a predtým Poskytovateľom, alebo Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené Objednávateľom, stavebným dozorom, ak počas realizácie, plnenia diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, Zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné,
- 11.3.4 Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- 11.3.5 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia,
- 11.3.6 bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu tejto zmluvy bez súhlasu Objednávateľa, pričom tomuto musí predchádzať súhlas Poskytovateľa,
- 11.3.7 vznikli nepredvídateľné okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
- 11.3.8 nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
- 11.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- 11.4.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonania, splnenia diela,
- 11.4.2 Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 120 dní,

11.4.3 došlo ku vzniku nepredvídateľných okolností na strane Objednávateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa,

11.4.4 pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou Objednávateľa.

11.5 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou. Odstúpenie od tejto zmluvy nastáva dňom doručenia písomného oznámenia. Zmluvné strany sa dohodli, že preberacie konanie diela v stave ku dňu odstúpenia od zmluvy a súvisiace finančné vysporiadanie sa bude riadiť nezmenenými dotknutými ustanoveniami tejto zmluvy.

11.6 Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

článok 12.
Riešenie sporov

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd. Všetky spory, ktoré vzniknú v tejto zmluve, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE a MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D´ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

12.3 Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá spor prehrala.

12.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu tejto zmluvy.

článok 13.
Záverečné ustanovenia

13.1 Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa (www.sala.sk).
Zmluvné strany sa v súlade s ustan. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti po jej zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa a to dňom doručenia kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania resp. pozitívnej správy z kontroly RO pre IROP.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie.

13.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle Objednávateľa a súhlasí s poskytnutím celej zmluvy Poskytovateľovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

13.4 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi zmluvnú voľnosť na úpravu tejto zmluvy o dielo podľa požiadaviek Poskytovateľa RO pre IROP, resp. SO pre IROP v súvislosti s poskytnutím NFP, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu, harmonogramu plnenia, realizácie diela a splatnosti faktúr.

13.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve pred ich podpisom predložiť na kontrolu/akceptovanie Poskytovateľovi RO pre IROP resp. SO pre IROP.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom, e-mailom).

13.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.8 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.10 Táto zmluvy sa vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ a 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ.

13.11 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov v zmysle článku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy a odovzdať ju vo fotokópii objednávateľovi.

Prílohy k zmluve:
Príloha č.1 ocenený výkaz výmer aj v elektronickej forme na CD/DVD nosiči

V Šali dňa 18.10.2018

Za objednávateľa:

.....

Mesto Šaľa

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

V Šali dňa 15.10.2018

Za zhotoviteľa:

[redacted]

.....

Peter Karas
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Mesto Šaľa**	JKSO	
Názov objektu	**Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa**	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EL.P.M., s.r.o.		
Spracoval	Juraj Varga		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	26.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	117,03	8	Práca nadčas		13	GZS		
2		Montáž	227,31	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	2 307,66				17	Iné VRN		
6		Montáž	3 035,68				18	VRN z rozpočtu		533,48
7	**ZRN (r. 1-6)**		5 687,68	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		533,48
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		47,85

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 269,00
24	DPH 20,00 % z 6 269,00	1 253,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 522,80**

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

EL.P.M., s.r.o.
anská 6789/6A, 927 01 Šaľa
IČO: 36 815 535
IČ DPH: SK2022429178

Pečiatka

Prenesenie daňovej povinnosti

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Mesto Šaľa**	JKSO	
Názov objektu	**Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa**	EČO	
Názov časti	**Stavebné úpravy jazykovej učebne**	Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EL.P.M., s.r.o.		
Spracoval	Juraj Varga		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	26.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	61,18	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	152,75	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	1 427,56					17	Iné VRN		
6		Montáž	828,61					18	VRN z rozpočtu		294,37
7	**ZRN (r. 1-6)**		2 470,10	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		294,37
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		17,53

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 782,00
24	DPH 20,00 % z 2 782,00	556,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 338,40**

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum

Zhot

Dátum a podpis

EL.P.M., s.r.o. ①
á 6789/6A, 927 01 Šaľa
IČO: 36 815 535
DPH: SK2022429178

Prenesenie daňovej povinnosti

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Mesto Šaľa
Objekt: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa
Časť: Stavebné úpravy jazykovej učebne

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EL.P.M., s.r.o.
Miesto: Šaľa

Spracoval: Juraj Varga
Dátum: 26. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**213,927**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**213,927**
1	973042341	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,04700t	ks	4,000	17,994	71,976
2	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t	m	41,000	3,111	127,551
3	*2867183915*	*Sádra biela 6kg*	*ks*	*4,000*	*3,600*	*14,400*
	M	**Práce a dodávky M**				**2 273,704**
	21-M	**Elektromontáže**				**1 825,500**
4	210010109	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,488	29,760
5	*3410300889*	*Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD*	*m*	*20,000*	*1,147*	*22,940*
6	210010111	Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,080	20,800
7	*3451316100*	*Žľab 60/40 LH L=2m 9003 biela*	*m*	*10,000*	*3,129*	*31,290*
10	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	4,000	14,236	56,944
11	*3410300437*	*Krabica univerz.podlahová vrátane s príslušenstvom*	*ks*	*4,000*	*95,794*	*383,176*
12	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	80,000	0,798	63,840
13	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*80,000*	*0,113*	*9,040*
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	42,000	0,737	30,954
15	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	22,000	6,240	137,280
16	*3450329900*	*Zásuvka 5517-2610*	*ks*	*6,000*	*7,253*	*43,518*
17	*6348540065*	*Zásuvka Mosaic 16A/230V*	*ks*	*16,000*	*6,759*	*108,144*
18	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	3,705	3,705
19	*3580760010*	*Istič LPN-10B-1*	*ks*	*1,000*	*4,733*	*4,733*
20	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,400	6,400
21	*3580760180*	*Istič LPN-25B-3*	*ks*	*1,000*	*17,992*	*17,992*
22	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	4,000	5,270	21,080
23	*3580760380*	*Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC*	*ks*	*4,000*	*59,968*	*239,872*
24	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,841	6,841
25	*3410360150*	*Zvodič prepätia B+C, 4P*	*ks*	*1,000*	*183,646*	*183,646*
28	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	11,107	11,107
29	*3571201100*	*Rozvádzač nástenný 24 mod. IP44*	*ks*	*1,000*	*54,805*	*54,805*
		pre nástennú montáž, jednokrídlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 557 x 510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24,				
32	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	171,000	0,768	131,328
33	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*171,000*	*0,785*	*134,235*
34	DP	Dopravné náklady	%	17,534	1,000	17,534
35	PM	Podružný materiál	%	12,334	3,000	37,002
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,534	1,000	17,534
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**448,204**
37	220511011	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	8,000	5,018	40,144
38	*3582010004*	*Zásuvka podlahová/ do žľabu Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.5e ,komplet osadená-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*8,000*	*4,302*	*34,416*
39	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	8,000	4,393	35,144
40	220511031	Kábel v rúrkach	m	250,000	0,863	215,750
41	*3410300720*	*FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát*	*m*	*250,000*	*0,491*	*122,750*
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**294,372**
42	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	d	4,000	11,322	45,288
43	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	hod	6,000	11,322	67,932
44	001300031	Nespecifikované práce	d	16,000	11,322	181,152
		Celkom				**2 782,003**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Mesto Šaľa**	JKSO	
Názov objektu	**Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa**	EČO	
Názov časti	**Stavebé úpravy učebňe fyziky**	Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EL.P.M., s.r.o.		
Spracoval	Juraj Varga		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	55,84	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	74,56	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	880,10					17	Iné VRN		
6		Montáž	2 207,07					18	VRN z rozpočtu		239,11
7	**ZRN (r. 1-6)**		3 217,58	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		239,11
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		30,31

Projektant		D	**Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 — 3 487,00
		24	DPH 20,00 % z 3 487,00 — 697,40
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **4 184,40**
			Prenesenie daňovej povinnosti
			Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.
Dát	tka	E	**Prípočty a odpočty**
Zh	EL.P.M., s.r.o. ① nská 6789/6A, 927 01 Šaľa IČO: 36 815 535 IČ DPH: SK2022429178	26	Dodávky zadávateľa
Dát	tka	27	Kĺzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: **Mesto Šaľa**
Objekt: **Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa**
Časť: **Stavebné úpravy učebne fyziky**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EL.P.M., s.r.o.
Miesto: Šaľa

Spracoval: Juraj Varga
Dátum: 26. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**130,406**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**130,406**
1	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t	m	43,000	2,738	117,734
2	*2867183915*	*Sádra biela 6kg*	*ks*	*4,000*	*3,168*	*12,672*
	M	**Práce a dodávky M**				**3 117,484**
	21-M	**Elektromontáže**				**3 117,484**
3	210010109	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,309	26,180
4	*3410300889*	*Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD*	*m*	*20,000*	*1,009*	*20,180*
5	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	60,000	0,702	42,120
6	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*60,000*	*0,100*	*6,000*
7	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	45,000	0,649	29,205
8	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	16,000	5,491	87,856
9	*3450329900*	*Zásuvka 5517-2610*	*ks*	*16,000*	*6,382*	*102,112*
10	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	3,250	3,250
11	*3580760010*	*Istič LPN-10B-1*	*ks*	*1,000*	*4,164*	*4,164*
12	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,421	5,421
13	*3580760180*	*Istič LPN-25B-3*	*ks*	*1,000*	*17,600*	*17,600*
14	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	4,638	23,190
15	*3580760380*	*Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC*	*ks*	*5,000*	*52,768*	*263,840*
16	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A	ks	4,000	4,781	19,124
17	*3410360600*	*Stýkač inštalačný 20A 2N/O cievka 230V*	*ks*	*4,000*	*20,502*	*82,008*
18	210140431	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	4,000	4,310	17,240
19	*3452200630*	*Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke P65, s aretáciou červená*	*ks*	*4,000*	*40,728*	*162,912*
20	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	9,774	9,774
21	*3571201100*	*Rozvádzač nastenný 24 mod IP44*	*ks*	*1,000*	*48,220*	*48,220*
		pre nástennú montáž, jednokrídlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 557 x 510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24,				
22	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	4,147	49,764
23	*3544247905*	*Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*12,000*	*0,379*	*4,548*
24	*3544247910*	*Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*12,000*	*0,467*	*5,604*
25	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	168,000	0,675	113,400
26	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*168,000*	*0,690*	*115,920*
27	38	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	38,000	0,601	22,838
28	*3410350202*	*H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný*	*m*	*38,000*	*0,562*	*21,356*
		Alternatíva CY				
29	DP	Dopravné náklady	%	30,312	1,000	30,312
35	MV	Omietky, murárske vysprávky,malby nátery	b	1,000	1 727,399	1 727,399
36	PM	Podružný materiál	%	8,545	3,000	25,635
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,312	1,000	30,312
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**239,112**
32	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	d	4,000	9,963	39,852
33	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	ho d	4,000	9,963	39,852
34	001300031	Nespecifikované práce	d	16,000	9,963	159,408
		Celkom				**3 487,002**