Zmluva o dielo &, 46 / Zé’//cj'

------------------

uzatvorend podl'a ustanoveni §536 a nasledujuicich zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

¢lanok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednévatel’: Mesto Sala
Sidlo: Némestie Svitej Trojice £.7, 927 15 Sal'a
Zastipeny: Megr. Jozef Belicky, primétor mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Ing. Jana Nitrayov4, prednostka MsUJ $al’a prednosta(@sala.sk
- Technickych: Ing. FrantiSek Cibrik, vedici Oddelenia stratégie
a komunalnych &innosti cibrik(@sala.sk
Email: mesto(@sala.sk
ICO: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Cislo ugtu: 0911579009/5600
IBAN: SK44 5600 0000 0009 1157 9009

(d’alej len Objednavatel)

1.2. Zhotovitel”: HOLLSTAV,s.r. 0
Sidlo: Homa Skotfia 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastipeny: Vladimir Holly, konatel’ spolo&nosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Vladimir Holly, konatel spolo¢nosti
- Technickych: Vladimir Holly, konatel’ spoloénosti
Email: hollstav@hollstav.eu
Povereny na vykon stavbyvediceho: Marian Janik
ICO: 43 823 734
DIC: 2022506629
IC DPH: SK2022506629
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ugtu: 1224845007/1111
IBAN: SK38 1111 000 0012 2484 5007
Zapisany ........... OROSv Ziline, oddiel Sro, vioZka &. 19770/L

(d'alej len Zhotovitel)

Uvodné ustanovenia

1. Tato zmluva o dielo (d’alej aj ako »zmluva™) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
zékazky na stavebné prace pod nizvom: Revitalizicia verejnych medziblokovych priestoroy
sidliska Ve&a v meste Sal’a pre Cast' stavebné prace v zmysle ust. zakona ¢&. 343/2015 Z. Z
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len
~zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani~). Objednévatel na obstaranie predmetu zmluvy
pouZil postup verejného obstardvania — verejni sitaz.

2. Zékladnym ucelom zmluvy je realizécia diela »Revitalizdcia verejnych medziblokovych
priestorov sidliska Veda v meste Sala“, ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym
rozsahom financovania z prostriedkov Strukturdlnych fondov EU, Integrovany regionalny
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operaény program (d’alej len IROP), kéd vyzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, nazov projektu
~Revitalizdcia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veda v meste Sala * kéd: ITMS
302041K547 az vlastnych zdrojov objednavatel'a. Poskytovatel'om - Riadiacim orginom pre
IROP je Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR (d’alej aj ako RO pre IROP),
zastipeneé sprostredkovatel'skym orgénom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj (d’alej aj ako
»50 pre IROP) v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP & IROP-Z-302041K547-431-16.

3. Stavebny dozor bude zabezpecovat' Ing. Jilius Kelemen, KOODIS spol. s r.o.

4. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze si spOsobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuji vélu
uzavriet’ zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

5. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznimeny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet plnenia tejto zmluvy podfa élanku 2. tejto
zmluvy bude realizovat’ s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne
spbsobilymi zamestnancami.

6. Vzhladom na vy3ku plnenia predmetu tejto zmluvy Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zédkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov aaj vietci jeho pripadni subdodavatelia,
ktorych podiel na zékazke naplni zikonné limity bude spifiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

7. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil spodmienkami financovania predmetu plnenia tejto
zmluvy zo strany Objednévatela. Zmluva o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302041K547-431-16 je

zverejnena na: http://www.crz gov.sk/index.php?ID=3351759&|=sk.

¢lanok 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy st:
2.1.1 dokumentécia verejnej sit'aZe konanej Objednavatel'om podla ust. zikona &. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani v platnom zneni, tj. projektovd dokumentacia stavby v stupni
pre stavebné povolenie a realizdciu stavby »Revitalizicia verejnych medziblokovych
priestorov sidliska Veca v meste Sal’a*“, spracovatel’ Ing. Andrej Marcik, M PRO s.r.o.,
méj 2017 (d’alej aj ako ,,projektova dokumcntacza N,
2.1.2 stanoviské a povolenia dotknutych organov poskytnuté v ramei sitaznych podkladov,
2.1.3 ponuka Zhotovitel'a zo dfia 27.8.2018 sidastou ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany
Zhotovitel'om na zaklade sutaznych podkladov ato aj v elektronickej podobe (priloha €. 1
k tejto zmluve - oceneny vykaz vymer
2.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — reahzama diela ,,Revitalizdcia
verejnych medziblokovych priestorov sidliska Ve¢a v meste SaPa” — &ast stavebné prace
s dosiahnutim minimalne projektovanych parametrov (d’alej aj ako ,.dielo”). Bliz&iu $pecifikiciu
a presnd Struktiru jednotlivych &asti diela na stavebné objekty a prevadzkové stbory, dodévku
technolégii, pristrojov a zariadeni upravuje projektova dokumentacia v stupni pre stavebné
p0volcme arealizaciu stavby, oznidmenie k ohldseniu stavebnych Uprav a zhotovitefom oceneny
vykaz vymer tvoriaci prilohu €. 1 k tejto zmluve, ktoré sii neoddelitelnou siéast'ou tejto zmluvy.
2.3 Sucastou predmetu plnenia tejto zmluvy je spracovanie a predlozenie Objednévatelovi na
schvalenie plan organizécie vystavby, priprava kompletnych dokumentov a podkladov
k odovzdaniu a prevzatiu diela, vratane prevadzkovych predpisov, pokynov, navodov k obsluhe a
zaSkolenie persondlu. V tejto suvislosti Objednévatel’ zaddva a Zhotovitel' preberad z&vizok na
zhotovenie — vystavbu diela podla €. 2. ods. 2.2. tejto zmluvy, sidastou ktorého bude aj
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skii$ok, revizii, ako aj dodanie a vyhotovenie reviznych
knih, certifikatov, vyhlaseni o zhode a pod., v rozsahu podl'a platnych STN, zikonov, vyhlasok
pripadne inych vieobecne zavdznych predpisov a podmienok uvedenych v ozndmeni k ohldseniu
stavebnych Uprav.
2.4 Sucastou predmetu plnenia podla tejto zmluvy je aj geodetické vySkopisné a polohopisné
zameranie skutkového zrealizovania diela vratane realizovanych pripojok k vedeniam technického
vybavenia. Geodetické zameranie je Zhotovitel’ povinny spracovat’ a odovzdat’ v tlagenej forme
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v troch vyhotoveniach a zaroveri v digitalnej forme na CD/DVD. Pritom musia byt’ dodrzané tieto

formaty:

Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych stborov, siborov so

symbolmi, fonty pisiem atd’.) a PDF (Adobe),

Pisomnosti, tabulky, prezenticie atd’. DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF,

Casové plany, harmonogramy terminov: ~ MPP (MS Project) a PDF (Adobe),

Naskenované podklady: PDF (Adobe, kazdy dokument tvori Jjeden sibor, samostatny sibor pre

kazdi stranku nie je moZné akceptovat’),

Obréazky pre fotodokumentaciu: JPG,

Obrazky pre tlaové predlohy: TIF,

Pre nazvy siiborov musia byt' dodrzané pokyny Zastupcu Objednévatela.

2.5 Stéastou predmetu plnenia podla tejto zmluvy je dodanie troch (3) paré projektu skutoénej
realizécie diela v tlaenej forme so zakreslenim uskuto&nenych zmien a tiprav do projektu pre
stavebné povolenie a realiziciu stavby.

2.6 Predmetom Diela si aj d'al§ie Einnosti, ktoré nie st v tejto zmluve menovite uvedené, pokial’ ich
vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen;

a. zabezpetenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporudenie akychkol'vek inZinierskych
sieti polas vystavby — zabezpedenie vyty&enia sieti spraveami sieti, ktorého vysledky budd
poskytnuté Zhotovitelovi Sasti revitalizacia zelene,

b. zabezpetenie vietkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokonéenie Diela,

c. zabezpefenie a vykonanie vietkych opatreni organizadného a stavebno-technologického
charakteru pre riadne vykonanie Diela,

d. v3etky prace, dodavky a sluzby stivisiace s bezpetnostnymi opatreniami na ochranu 0séb a
majetku,

e. ochrana Diela a7z do jeho odovzdania Objednavatelovi, vritane materidlov a zariadeni
Zhotovitel'a nevyhnutnych na vykonanie Diela az do ukonéenia a odovzdania diela bez vad a
nedorobkov, zabezpetenie bezpetnosti price a ochrany Zivotného prostredia (vritane
straZenia),

f. zabezpetenie dopravného znaéenia a d’algich dopravnych opatreni k dopravnym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich tidr#ba, premiestiiovanie a n4sledné odstranenie,

g- zabezpecenie a realizécia vietkych skiSok a revizii tykajicich sa vykonavaného Diela, ktoré
su nevyhnutné podla prislusnych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorych
bolo dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

h. odvoz, uloZenie a likvidcia odpadov v sdlade s prisludnymi prédvnymi predpismi, vritane
odovzdania dokladov preukazujicich spésob nakladania so vzniknutym odpadom,

1. zabezpetenie a splnenie podmienok vyplyvajicich z ozndmenia k ohléseniu stavebnych Uprav
alebo inych dokladov,

J. zabezpelenie osvetlenia pracovisk, ak je to na vykonanie Diela potrebné,

k. vykonanie denného upratovania Staveniska a priebezné odstrafiovanie znedistenia
komunikacii,

1. zabezpelenie povoleni od spravcov komunikécii pre dopravné obmedzenia poéas vystavby,

m. Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia na pracovisku, aby nedochadzalo k porudovaniu
dobrych mravov (napr.: nepoZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.), ohrozenie chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve
ani okolitych nehnutel'nych a hnutePnych veci,

n. vyty&enie stavby, geodetické prace,

o. akekolvek stavebné préce a stavebné vyrobky a materiély, ktorych potreba uskutodnenia a
zabudovania vyplynie z vyhotovenej realizaénej projektove; dokumenticie,

p. dodévky takého materidlu a prée, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito €ast'ami diela s najma, no nie
vyluCne, pomocné konitrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukdna
vystuz, montazny material atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

q. projekt dopravného znadenia pogas vystavby,

r. verejny obstardvatel’ v rdmci doddvky a realizdcie trvalého a/alebo dodasného dopravného
znaCenia poZaduje vykonat' infinierske &innosti suvisiace s uréenim trvalého aj doéasného
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-

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3.1

dopravného znacenia pred jeho dodanim a inStalaciou. To znamena zabezpegit' sthlasné
stanoviska k navrhu trvalého a dofasného dopravného znacenia od prisluinych organov §tatne;j
spravy a dotknutych organizacii (napr. Okresny dopravny ingpektorat Sal'a, Regionalna sprava
audrzba ciest Nové Zamky, Nitriansky samospravny kraj, Slovenskd spriva ciest a.s.,
Okresny trad Nitra - Odbor dopravy a pozemnych komunikécii, Okresny tirad Sal'a — Odbor
dopravy a pozemnych komunikacii a pod.) a zabezpedit’ vydanie uréenia trvalého a dogasného
dopravného znadenia prisluSnym orgénom,
pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre Géel realizicie stavby,
prevadzkovy poriadok, sic¢ast'ou dodévky bude prevadzkova kniha podl'a prisluinych noriem,
zriadenie aj odstranenie staveniska, oznalenie staveniska (informaé¢na tabul’a),
dodavka atiprava povrchu dopadovej plochy podla poziadaviek na konkrétny prvok podla
platnych noriem z hl'adiska bezpednosti prvku (STN EN 1176-7),
Zhotovitel' bude vykondvat' Dielo v stlade so vietkymi platnymi prdvnymi predpismi v
Slovenskej republike, v silade s touto Zmluvou a d’al§imi pokynmi Objednavatela, v silade s
poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prisludnymi zdviznymi a smerodajnymi
STN v silade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujicimi sa k
vykondvanému Dielu.
Zhotovitel’ tymto vyslovne vyhlasuje, Ze predmet tejto Zmluvy obsahuje vietko, ¢o je potrebné
pre riadne, v€asné a kompletné vykonanie plne funkéného Diela bez vad, Ze jeho ponuka je
spravne a uplne kalkulovana, Ze zmluvna cena je postatujica, aby pokryla vietky néklady, ktoré
vzniknu v stvislosti s jeho zmluvnymi zadvazkami podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny realizovat' Dielo na svoje vlastné néklady a zodpovednost’ v silade
s Casovym avecnym harmonogramom pric - priloha &2 tejto zmluvy (dalej aj ako
,.harmonogram™) v prislu§nom gramatickom tvare.
Zhotovitel’ sa zavazuje na vlastné naklady vykonat vSetky Cinnosti a dodat’ vSetky potrebné
materidly a zariadenia, ktoré si potrebné pre tspe$né ukonéenie diela, bez ohl'adu na to, & st
popisané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny, alebo nie.
Zhotovitel' sa zavdzuje za ihradu vykonat' aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto
zmluvou, v désledku pripadnych naviac prac dodatoéne pozadovanych Objednavatelom.
Zhotovitel’ zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a v&as v termine dohodnutom s Objednavatel'om,
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vyzve Objedndvatel'a na prevzatie diela. Zmluvné
strany spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela a po protokoldmom odovzdani a prevzati
riadne dokonceného diela Objednavatel’ zaplati dohodnuti cenu podl'a podmienok a pravidiel
uvedenych v élanku 4. tejto zmluvy. Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ aj
samostatne funkény celok Gasti diela tvoriaci suéast’ predmetu plnenia tejto zmluvy, a to aj pred
dohodnutym terminom ukond&enia realizécie diela.
Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré st nutné apotrebné k riadnemu
splneniu zavdzku Zhotovitela podla tejto zmluvy, svynimkou chybajucich podkladov
odovzdanych Objednavatel'om (t. j. pri zmene projektovej dokumentécie, technického riefenia
a podobne), je povinny zabezpegit' zhotovitel, a to na svoje néklady a zodpovednost’.
Zhotovitel” potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky nevyhnutné
k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZza vSetky podmienky
staveniska a situdcie, i tie, ktoré skiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’.

¢lanok 3. Cas, termin a miesto plnenia a splnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' a dokondit’ dielo vterminoch podla ¢asového a vecného
harmonogramu prac uvedeného v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve, ktora tvori neoddelitelnii sidast’
tejto zmluvy, pridom zadatie plnenia diela nastdva diiom protokoldmeho odovzdania staveniska,
pravoplatného ozndmenia k ohldseniu stavebnych tprav a dokonéenie plnenia diela v rozsahu
¢lanku 2 tejto zmluvy protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého diela najneskér do 4
mesiacov odo diia Géinnosti tejto zmluvy o dielo.



3.2

3.3
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3.6

3.7

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko, projektovii dokumentéciu pre
stavebné povolenie a realiziciu stavby, ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Gprav najneskor do
15 pracovnych dni odo diia iéinnosti tejto zmluvy.

Stavenisko a miesto uskuto&fiovania stavebnych prac na diele sa nachidza v k. 1. Sala na
parcelach v zmysle vydaného oznamenia k ohlaseniu stavebnych Uprav &. 340/2017/SU/1925 zo
diia 21.6.2017 a projektovej dokumentacie stavby v stupni pre stavebné povolenie a realiziciu
stavby ,Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veéa v meste SaPa*,
spracovatel’ Ing. Andrej Marcik, M PRO s. 1. 0. Miestom vykonania diela podla tejto zmluvy je
vnutroblok sidliska Vega v meste Sala vymedzeny ulicami Gen. L. Svobodu, Cintorinska a
Slne¢na na pozemku registra C KN parc. &. 3080/5 a 3080/9 vedené katastralnym odborom
Okresného uradu Sala, pre obec a katastrélne tizemie Sala na LV ¢. 1, v stilade s projektovou
dokumentéciou (d’alej aj ako ,,miesto vykonania diela®). Zhotovitel’ berie na vedomie, e miesto
dodania a montdZe tovaru sa nachidza v husto osidlenej obytnej sidliskovej &asti mesta,
s obmedzenymi moznostami parkovania a manipulécie a s celodennym pohybom obyvatel'ov.
Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1. tejto zmluvy je mozné predizit’ len
vitedy, ak je Zhotovitel’ v omeskani v dasledku porusenia spolupdsobenia Objednavatel’a podla
tejto zmluvy, ato o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku okolnosti vyludujicich
zodpovednost’.

Akékol'vek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela podla &l. 3. ods. 3.1. tejto zmluvy je
podmienené vzajomnou dohodou zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budi oéislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami po
predchadzajicom  odsthlaseni zo strany Poskytovatela (RO pre IROP alebo
Sprostredkovatel'ského organu pre IROP — Nitrianskeho samospravneho kraja (d'alej len SORO
pre IROP)) a stanii sa tak st&astou tejto zmluvy.

Casovy a vecny harmonogram préc spracovany Zhotovitefom a vzédjomne odsthlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 2 k tejto zmluve. Zhotovitel' sa zavizuje pri
odovzdani staveniska potvrdit' platnost’ harmonogramu v prilohe &. 2 ktejto zmluve, resp.
predloZit’ aktualizovany harmonogram. Zhotovitel’ Je povinny dodrziavat' terminy podla
harmonogramu tak, aby jednotlivé préce, tikony boli dokonéené riadne a véas. V zmysle tohto
harmonogramu budi prebiehat’ vietky skusky, revizie, pripadné skusobné prevadzky v zmysle
STN, poZiadaviek Technickej in§pekcie SR (dalej len ,,TI SR*) a InSpektoritu prace SR (d’alej
len ,.IP SR*) a iné nevyhnuté ukony pre funkénost’ stavby a jej samostatnych funkénych celkov,
potrebné kprevzatiu diela. Harmonogram ajeho aktualizicie musia byt predkladané
a odsthlasené Objednavatel'om, stavebnym dozorom a RO pre IROP, resp. SO pre IROP, ako
poskytovatel'om finanénych prostriedkov z fondov EU.

Zhotovitel' je povinny zaistit’ nepretrzity chod préc na realizacii diela na stavbe s postupom prac
pri dodrzani vietkych prisluSnych predpisov tykajicich sa Jednak bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj Zékonnika prace a inych vieobecne platnych predpisov. Ak Zhotovitel
tito povinnost' nesplni, povafuje sa to za poruenie zmluvy podstatnym spdsobom. Na
stavenisku musi byt podas préc vykonavanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny
pracovnik Zhotovitela. Kazdé prerusenie pric vtrvani dlh$om ako 5 pracovnych dni je
Zhotovitel' povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu so spravou
o predpokladanej di?ke trvania, pri¢indch a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pri¢in preruSenia. Pokial’ Objednavatel' neoznami pisomne svoje stanovisko do 5 pracovnych
dni od pisomného dorugenia prigin prerusenia, povazujii obe zmluvné strany prerusenie prac za
objektivne. Po pominuti prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokraovat’ v zadatom
diele bez akejkolvek d’alej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.
Neobjektivne preruSenie prac zo strany Zhotovitela bude riesené Objednavatel'om, pri¢om
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac zjeho strany méze
Objednavatel" Gétovat” zmluvni pokutu za kazdy def prerusenia prac v stlade s bodom 10.2.
tejto zmluvy.

Lokalizacia rieSeného tzemia je v husto osidlenej obytnej zéne, preto sa zhotovitel' zavézuje
dodrziavat’ pocas realizacie diela noény kl'ud. V pripade prac v diioch pracovného pokoja,
navrhne harmonogram a druhy pric tak, aby v danych diioch nebolo okolie zata¥ované
vonkaj$im hlukom nevhodne zvolenym druhom préc.
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Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spSsobené okolnostami vyluéujiicimi
zodpovednost' (d’alej len ,.vy$sia moc™). Pre dgely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuji
mimoriadne okolnosti brdniace dodasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti,
pokial nastali po jej uzatvoreni nezéavisle na véli zmluvnych strén a pokial’ nemohli byt tieto
okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia,
ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat’. O vzniku ako aj zdniku tychto udalosti, okolnosti
je zmluvné strana druhi zmluvnd stranu povinna pisomne informovat. V tomto zmysle sa za
dostatoéne odévodnené pripady povazuji napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by
ohrozovali kvalitu realizovanych pric atiez prikazy, zédkazy a obmedzenia vydané Statnymi
organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli vykonané konanim, resp. nekonanim
Zhotovitela. Za vy$8iu moc sa viak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaja z osobnych, najmé
hospodérskych pomerov zmluvnych strdn a d’alej prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany
povinné prekonat’ alebo odstranit’ podl'a tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zmena meny pre §tat, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
mdze ddsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

V pripade, ak sa Zhotovitel’ dostal do omeskania podl'a predchddzajicich bodov tejto zmluvy,
alebo je mozné predpokladat’, Ze sa do omeskania z tychto dovodov dostane, je mozné len po
odsuhlaseni zo strany RO/ Poskytovatela predlz1t lehotu plnenia diela, vo vynimoénych
pripadoch a taktiez po sihlase RO/ Poskytovatela aj dlhdie a to hlavne pri nepredvidatel'nych
udalostiach, vZdy v sulade s poskytnutym suhlasom.

A pn’pade omeikania Objednavatela s plnenim si povinnosti vyplyvajiicich mu z tejto zmluvy
v zneni platnych dodatkov o viac ako 15 pracovnych dni, mé zhotovitel' pravo prace na diele
pozastavit’ a v pripade ome3kania o viac ako 35 pracovnych dni od zmluvy odstlpit’. Zhotovitel
berie na vedomie, Zze o dobu pozastavenia prac sa predim termin dokonéenia a protokolarneho
odovzdania celého predmetu plnenia diela Specifikovany bodom 3.1. tejto zmluvy len po
odsthlaseni RO/ Poskytovatelom. Termin prediZenia je limitovany v rozsahu d’alsich mesiacov
v odévodnenych pripadoch odsthlasenych PoskytovatePom. Zhotovitel' je povinny
Objednévatel'ovi bezodkladne oznamit’ kazdé pozastavenie prac.

&lanok 4. Zmluvna cena, platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovend v sulade s ust. §3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu cenu (vritane
DPH, cla, nikladov na ski8ky a inych poplatkov stvisiacich s plnenim diela v rozsahu ¢lanku
&.2 tejto zmluvy) platnd polas celej doby plnenia diela, okrem pripadu uvedeného v bode 4.7.)

Zmluvna cena bez DPH: 197 814,04 EUR
20% DPH: 39 562,81 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 237 376,85 EUR
Slovom: dvestotridsat'sedemtisictristosedemdesiatSest’ eur osemdesiatpét’ centov

Cena celého diela zaokmihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného

vykazu vymer, projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sut'aznych podkladov.

Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu

diela, a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré sii

nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na Objednévatela
zname ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy.

Cena diela je cena maximélna a zahriia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zévizkov

zhotovitel’a vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nédhradu akychkol'vek priamych alebo nepriamych

nédkladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého

diela podla élanku 2. tejto zmluvy Objedndvatelovi spitiajiceho stanoveny 1cel v rozsahu

podla tejto zmluvy asutaznych podkladov vritane nakladov na vypracovanie projektovej
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dokumentécie skutoénej realizcie diela. Akékolvek dodatky k tejto zmluve navysujiice cenu

diela v rozsahu nacenenych poloziek vykazu vymer s vynimkou moznosti podl'a bodu 4.7. tohto

¢lanku, s vylacens.

Zmluvné strany sa dohodli, #e cena za vykonanie diela podl'a predmetu tejto zmluvy zahfiia aj

néklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Ceny asadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer tplne zahffiaji cenu préc popisanych

v jednotlivych poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikdcie, vratane vietkych nikladov

a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mézu sivisiet & uz priamo alebo nepriamo s iplnou

realizaciou popisaného diela, vratane dolasnych diel, materilu, dodavky, montéze, vietkych

skuSok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvizkov

a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky

staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. M4 sa za to, 7e zriad’ovacie naklady Zhotovitela,

zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vietkych jednotlivych
sadzbéch.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych

polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konedné a platné pocas celej doby realizacie,

plnenia diela. Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuju

Zhotovitela a platia podas trvania tejto zmluvy. Ak péjde o dodévky a prace, ktoré nie st

vrozpoCte zahmuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulicie predloZenej

Zhotovitelom Objednévatel'ovi na odstihlasenie. K realizicii takychto pric, dodavok a sluzieb

mdZe Zhotovitel’ pristipit’ aZ po odstthlaseni ich cenovej kalkulacie Objednavatelom a uzavreti

prisludného dodatku k tejto zmluve.

K zmene ceny méZe déjst’ pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Zmluvni cenu za zhotovenie diela uhradi objednivatel na zaklade faktdr vystavenych

Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je oprdvneny tdtovat Objednivatelovi cenu diela a objednévatel’ je povinny

zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu diela v 3 &astiach:

a) min. 30% ceny po realizicii min. 30% stavebnych préc uréenych na zéklade finanéného
vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Vykazu vymer(rozpoétu) — priloha &.1 tejto Zmluvy
o dielo. Podkladom a zarovefi podmienkou pre vystavenie faktiry budd tieZ nasledujiice
dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predloZi spolu s fakttirou
- stavebnym dozorom odstihlaseny stpis vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

zistovaci protokol - fotodokumentécia priebehu vykonanych prac, kopie prislu§nych
stran zo stavebného dennika.

b) max. 60% ceny po realizicii max 60% stavebnych prac uréenych na ziklade finanéného
vyjadrenia ceny stavebnych préc podl'a Vykazu vymer(rozpodtu) — priloha ¢.1 tejto Zmluvy
o dielo. Podkladom a zéroveii podmienkou pre vystavenie faktiry budu tiez nasledujiice
dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predloZi spolu s faktirou
- stavebnym dozorom odsithlaseny stipis vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

zistovaci protokol - fotodokumentécia priebehu vykonanych prac, kopie prisluinych
strdn zo stavebného dennika.

c) min. 5 aZ max. 10 % ceny po splatnosti &asti ceny uvedenej pod pism. a) ab) a po
odovzdani a prevzati diela objednévatelom a po tom, ako budi riadne Odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Podkladom a zérovei podmienkou pre
vystavenie faktiry budd tiez nasledujice dokumenty, ktoré Zhotovitel predlozi spolu s
faktirou:

- stavebnym dozorom odsthlaseny siipis vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
zist'ovaci protokol

- fotodokumentécia priebehu vykonanych préac

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela.

V pripade zistenia rozporu medzi sipisom vykonanych prac a dodavok a skutoéne vykonanymi

précami a doddvkami je Zhotovitel' povinny prepracovat stipis prac a dodavok a dat’ ho do

suladu so skutoénost'ou atakto upraveny zistovaci protokol bude po opitovnom pisomnom

potvrdeni stavebnym dozorom podkladom pre vystavenie faktiry. Faktira vystavena v stlade s
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touto Zmluvou o dielo je splatnd do 60 dni odo diia doruéenia faktiry Objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze uvedeni lehota nie je v hrubom nepomere k privam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zdvizkového vztahu, nakolko je predmet realizécie
spolufinancovany zo zdrojov EU.

Zmluvné strany sa dohodli azhotovitel' vyslovne sithlasi stym, Ze rozdelenie vydavkov
projektu na opravnené vydavky aneoprdvnené vydavky projektu bude uskutoénené podla
uzatvorenej zmluvy o poskytnuti NFP EU a SR medzi Objednévatelom a RO pre IROP resp.
SO pre IROP. Zhotovitel sa zavdzuje pri fakturdcii reSpektovat’ rozdelenie vydavkov projektu
na opravnené vydavky a neopravnené vydavky podla zmluvy o poskytnuti NFP EU a §R resp.
dodatku k nej medzi Objednavatel'om a RO pre IROP resp. SO pre IROP.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuétovat’ overitelnym a preukdzatelnym spdsobom. Faktira musi
byt' zostavena prehladne. Siéast'ou kazdej faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
Zhotovitelom a stavebnym dozorom vo forme polozkoveého rozpoétu — stipisu vykonanych prac
s dodrZanim poradia, oznadenia poloZiek podla stavebnych objektov a prevddzkovych siiborov
podl'a ponuky Zhotovitela, pripadne doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie druhu
arozsahu prac, podrobnd fotodokumentacia na CD/DVD zachytévajica priebeh a vykonanie
stavebnych prac a doddvok v predmete faktiiry. StibeZne s kazdou faktirou predlozi zhotovitel’
certifikaty, prehlasenia o zhode od pouzitych materidlov a doddvok, doklady o vykonanych
skiSkach, meraniach, fotokdpia stavebného dennika, doklady o nakladani so stavebnym
odpadom (vaZne listky) a dodacie listy.

Kazda faktira bude obsahovat’ minimalne ddaje uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z. z.
o DPH v platnom zneni, ako aj iidaje podla platnych dafiovych predpisov v ase jej vystavenia.
V tomto zmysle musia faktiry obsahovat’ ndleZitosti faktiry ako dafiového dokladu, popis
vykonanych pric acenu. Jednotlivé faktiry musia d’alej obsahovat’ oznalenie povinnej
a opravnenej osoby, adresu, sidlo, &islo zmluvy, éislo faktiry, defi odoslania a defi splatnosti
faktiry, obdobie fakturdcie, oznacenie bankového spojenia, ¢islo uétu, IBAN, na ktory sa mé
platit’ fakturovand suma, oznaenie predmetu zmluvy, ndzov akéd ITMS projektu podla
zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatel'om a RO pre IROP resp. SO pre IROP, odtlagok
pediatky a podpis opravnenej osoby.

Objednévatel’ vykond pred prevodom finanénych prostriedkov formalnu, vecni a &iselni
kontrolu faktiry. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti vyZzadované pravnymi
predpismi, naleZitost'ami deklarovanym v tejto zmluve, objednavatel’ vrati faktiru zhotovitelovi
na jej doplnenie, pripadne opravu. V takomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti prerusi
a nova 60-diiova lehota splatnosti zaéne plynit’ doruéenim doplnenej, opravenej riadnej faktiry
objednavatel'ovi. Pre ugely tejto zmluvy sa za dei Uhrady povazuje defi odoslania prisluinej
sumy, &iastky zétu Objednédvatela na Udet Zhotovitela. Pefiainy zdvazok Objedndvatela
vyplyvajici z tejto zmluvy je splneny dfiom odpisania prisluinej sumy, &iastky z jeho uétu
v prospech uétu Zhotovitela.

Zhotovitel’ predlozi Objednévatel'ovi pri kazdej fakturacii podl'a bodu 4.8 tejto Zmluvy o dielo
vzdy 6 originadlnych vyhotoveni z kaZdej vystavenej faktiry, s odsuhlasenym sipisom
vykonanych préc, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a sibeZne predloZi
2 vyhotovenia dalfich dokumentov podla tejto zmluvy azaroveii predlozi fakturu aj
v elektronickej forme. Kazda strana faktury a jej priloh bude opatrenad petiatkou a podpisom
Statutarneho zastupcu zhotovitel'a, resp. nim plnou mocou poverenej osoby a pediatkou
a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet stavby, oznadenie,
nazov, poradie rozpoétovych poloziek uvedeny v prilohe €. 1 k tejto zmluve je zévézny pre
spracovanie supisov vykonanych préc, zistovacieho protokolu k fakturacii zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny véetky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat’ proti akejkol'vek pohladavke zhotovitel'a,
proti akejkol'vek Easti celkovej ceny diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pred podpisom tejto zmluvy predloZit Objednavatelovi original
nepodmienene]j bankovej zaruky vo vyske 5% zo zmluvnej ceny diela vratane DPH uvedenej
vbode 4.1 tejto zmluvy platnej po celi dobu realizécie alebo vinkulovat’ na bankovom uéte
finanéné prostriedky v tejto vyske ako tzv. vykonovi zédbezpeku na vykonanie prac v zmysle
dojednani tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny do 3 dni po podpise zmluvy previest
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vinkulované finanéné prostriedky na osobitny zdbezpekovy G&et Objednavatela
SK8211110000006627849072. Nakladat' s finantnymi prostriedkami je Objednavatel’
oprdvneny len v zmysle dojednani tejto zmluvy. Vykonova zdbezpeka bude vratena
Zhotovitel'ovi na jeho bankovy tet uvedeny v &l. I tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni
od preukdzania splnenia podmienok podrFa bodu 4.17 tejto zmluvy, ak zhotovitel vykonéval
dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, v opaénom pripade do 5 pracovnych dni po dorudeni
faktiry obsahujiicej prehlésenie, Ze ziadne prace a dodavky zhotovitel' nevykonaval
prostrednictvom  subdodavatel'a/ov. Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si z vykonovej
zabezpeky svoje naroky z vad diela, néroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, néhradu skody,
naklady vzniknuté v ddsledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi zhotovitel'om
riadne a véas uspokojené. V pripade, ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimélne
parametre, vykonové zébezpeka v celej vyike prepadne v prospech objednavatela, V pripade
nedodrZania podmienky uvedenej v bode 4.17 tohto &linku je Objednévatel’ opravneny
ponechat’ si vykonovii zdbezpeku vo vyike 2,5% zo zmluvnej ceny diela s DPH uvedenej
v bode 4.1 tejto ZoD. Tym nezanik4 povinnost' zhotovitel’a vysporiadat’ si svoje zavizky vodi
subdodéavatel'mi.

Vpripade ak zhotovitel' bude realizovat’ plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit' sudasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehl'ad poloZiek — siipis préc, ktoré boli realizované subdodavatel'om/-mi;
z prehladu musi byt’ zrejmé, ktori &ast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’; ak je
subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje ku kazdému znich v detailnom
a prehladnom €leneni. Ak zhotovitel’ bude realizovat’ plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho
¢ast’ prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda, akoby plnenie vykonéval sam.
Zhotovitel' sa zavdzuje preukédzat zaplatenie thrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodévatel'om/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednévatela alebo
poskytnit’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k Ghrade subdodavatel'om nedoglo
v d6sledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

¢linok 5. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykon4 celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpetenstvo.

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, ze m4 vietky potrebné opravnenia na vykonanie diela podl'a tejto
zmluvy.

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, e osoby, ktoré budi vykondvat dielo maji zodpovedajicu
kvalifikdciu, budi podliehat’ riadiacej pravomoci uréeného stavbyvediiceho, ktory okrem iného
zodpovedd aj za dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté Skody, vstup oséb
opravnenych alebo tretich 0s6b na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny pred zafatim realizicie diela — najneskdr pri odovzdani staveniska
potvrdit, resp. a aktualizovat’ — upravit’ harmonogram postupu plnenia diela, realizdcie pric. V
pripade vzniku zmeny oproti predloZenému harmonogramu plnenia diela, postupu realizicie
prac, je jeho aktualiziciu potrebné odstihlasit’ riadiacim orgénom pre IROP resp. SO pre IROP.
Zhotovitel’ a Objednavatel’ budt vopred dohodnutym spdsobom konzultovat” postup zhotovenia
diela a v pripade potreby sa bude Objednévatel’ spolupodiel'at’ na riegeni pripadnych kolizii.
Zhotovitel' a objednévatel’ sa dohodli, ¢ minimélne v 30-dfiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu realizacie stavby podlfa zmluvy o dielo a jej priloh, za wgasti
Statutarnych zéstupcov Objednévatel'a a Zhotovitel’a, resp. nimi poverenych oséb a za tdasti
stavebného dozoru. Vysledky, ktoré budii pre Zhotovitela zivizné a budd sa v pripade
nesplnenia povazovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo s pravom Objednévatel'a odstipit’
od zmluvy s prisluinymi désledkami. Zvolanie pracovnych stretnuti na priebezné
vyhodnocovanie postupu realizacie stavby zabezpe&i Objednavatel. Pracovné stretnutie podla
tohto bodu bude zéroved platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu plnenia
diela, postupu realizicie prac a met6d prac. Aktualizacia harmonogramu je upravena v Clanku 3
tejto zmluvy.
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Zhotovitel' bude informovat® stavebny dozor Objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradéch so stavbyvediicim Zhotovitel'a (na kontrolnych dioch), ktoré bude podfa
potreby organizovat’ a viest’ stavebny dozor Objednavatel'a minimalne 1 x tyZdenne.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu plnenia tejto zmluvy postupovat” s odbomou

starostlivost'ou. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy

a podmienky tejto zmluvy asuhlasi, aby vzmysle tychto bolo dielo kontrolované pri

preberacom konani. Zhotovitel' sa bude radit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,

pokynmi stavebného dozoru, zdpismi adohodami oprdvnenych oséb zmluvnych stran

a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov Statnej a miestnej spravy.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' Gcast’ svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a

prac, ktoré vykondva stavebny dozor Objednédvatela a bez omefkania robit’ opatrenia na

odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko pre vykonévanie, plnenie diela v

sulade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie a realiziciu stavby.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi tak, aby Zhotovitel’ mohol na fiom

zatat' prace vsulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Sudasne s odovzdanim

staveniska odovzdd Objednavatel’ Zhotovitelovi aj vietky vtom case dostupné dokumenty

a doklady (ako napr. ohldsenie stavebnych uprav, vyjadrenia organov Statnej spravy a organov

miestnej spravy a pod.).

Zhotovitel’ zabezpeti zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektrickej pripojky a

inych médii na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne plnenie a realiziciu diela.

Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopédvky obstard zhotovitel’ na

vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ price a technickych zariadeni pri pracach, za bezpeénost’ a

ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziamu ochranu na stavbe, za dodrziavanie

vieobecne zévdznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany Zivotného prostredia,

Pracovnici zhotovitel'a a jeho subdoddvatel'ov v pracovnych odevoch oznadenych obchodnym

menom Zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatelov sa mézu zdrZiavat’ na stavenisku. Zhotovitel' je

povinny zabezpetit’ preskolenie vietkych os6éb pracujiicich na predmete plnenia tejto zmluvy z

predpisov BOZP odborne spésobilou osobou. Zhotovitel' zabezpetuje na vlastné naklady

koordinatora BOZP.

Zhotovitel’ zodpoveda za:

- vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby (POV)

- poverenie koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR & 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych poziadavkich na stavenisko, ktory vypracuje v zmysle §
5 ods. 2 pism. b) plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ich odovzdanie
objednavatel'ovi v lehote do 30 dni odo diia i€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na vlastné

naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znegistenie

verejnej komunikacie a verejného priestranstva. Objednavatel’ ma pravo vykonat’ kontrolu
priebezného vypratania staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady poistenie celej stavby poéas celej doby realizacie, pritom

platni a u¢innt poistnti zmluvu na $kody vieobecnej zodpovednosti pre oblast’ stavebnych prac

znejicu minimalne na vysku ceny diela podla €l. 4. ods. 4.1 tejto zmluvy musi mat’ najneskér

v defi podpisu tejto zmluvy v a zachovat’ ju v platnosti a i¢innosti pocas celej doby platnosti

a idinnosti tejto zmluvy.

Poistenie zabezpefené Zhotovitelom podla bodu 5.16 tejto zmluvy podas plnenia diela,

realizicie diela bude dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitela a Objednavatela abude

minimélne kryt’:

5.17.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratim alebo Skodam vzniknutym
z akejkol’vek pri¢iny odo diia zaatia plnenia diela, realizicie prac az do ukongenia
plnenia diela, realizicie préac,

5.17.2 Zhotovitela za jeho zodpovednost polas zérutnej doby aza stratu alebo 3kodu
spOsobeni zhotovitelom podas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto zmluvy
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na dicle prejavia v zaru¢nej dobe,
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5.17.3 Zhotovitel'a za zodpovednost’ za timrtie alebo zranenie akejkol'vek osoby.

Zhotovitel' je povinny Objednévatelovi podla dohodnutych podmienok platenia poistného
preukazovat’ platenie poistného. Pri nedodrzani podmienok poistenia zo strany Zhotovitel’a
alebo pri neplateni poistného je Objednavatel’ oprévneny postupovat’ v zmysle ustanoveni bodu
11.3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ rovnako na svoje néklady zabezpeéi vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a strazenie staveniska. Zhotovite' zodpovedd za akukol'vek stratu alebo poskodenie diela,
materialov alebo technologického zariadenia, ktoré s predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu
alebo poSkodenie majetku nachadzajiiceho sa na stavenisku, za tmrtie alebo zranenie
akejkol'vek osoby nachadzajiicej sa na stavenisku poas realizicie diela. Na stavenisku sa mézu
pohybovat' iba oprdvneni zamestnanci Zhotovitela a Objednavatela, okrem pripadu vstupu
¢lenov kontrolnych orgénov.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ Objednévatela a stavebny dozor na kontrolu v3etkych prac, ktoré
maji byt zakryté, alebo sa stani nepristupnymi miniméalne 48 hodin vopred nahldsenim
opravnenému  zastupcovi Objednévatela azépisom v stavebnom denniku a doloit
k zabudovanym materidlom poZadované skusky a atesty a vyhotovif' fotodokumentaciu. Ak sa
Objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
pokraovat’ v pracach. Ak Objednivatel’ bude dodatodne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonané,
dodatogné odkrytie bude vykonané na néklady Zhotovitel, v opatnom pripade na nédklady
Objednavatela. Zhotovitel bude predkladat’ Objednavatel'ovi atesty a certifikity akosti
materidlov a vyrobkov podla zikona & 56/2018 Z. z o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovan{ urfeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Objednévatel'ovi predloi ku difu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdodévatelov. V pripade jeho zmeny alebo
doplnenia je povinny tito zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na price na
stavbe. KaZdy subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani. V pripade, e Objednévatel’ zisti, 7e niektory zo subdodavatelov
nespliia podmienky podla §32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani, bude
o zistenej skutoénosti pisomne informovat’ Zhotovitel'a. Zhotovitel’ Jje povinny do 2 pracovnych
dni od obdrzania pisomnej informacie stiahnut takéhoto subdodavatela z plnenia diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje a prehlasuje, 7e vietci subdodéavatelia disponuji potrebnymi odbormnymi
znalostami, zruénostami, opravneniami a certifikatmi potrebnymi na realiziciu tej ktorej
subdodavky. Zhotovitel' v pripade realizcie prac prostrednictvom subdodavatelov zodpoved4
za realizaciu diela ako by ho vykonéval sam.

Zhotovitel’ zabezpeti, Ze vietky prisluiné normy, technické a technologické postupy, technické
Specifikdcie ako i harmonogram postupu préc budi k dispozicii na stavbe.

Objednavatel sa zavézuje umoznit’ Zhotovitelovi vykonévat' préce na diele neobmedzene a to aj
poCas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov)
v ase od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedo$lo k ohrozeniu terminu ukondenia plnenia
diela, realizicie diela. Objednavatel ma prévo v mimoriadnych pripadoch obmedzif
vykonédvanie diela v diioch pracovného volna, v takomto pripade je Objednavatel’ povinny
Zhotovitelovi oznamit’ obmedzenie minimélne 48 hod. vopred.

Zmluvné strany st povinné vidy pisomne informovat druhd stranu o vietkych zisteniach
a skuto&nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizéciu diela.

Objednévatel’ je povinny uplatiiovat’ si akékol'vek poZiadavky z jeho strany alebo moznosti
reklamacie len pisomnou formou, doruéenej Zhotovitel'ovi alebo nim poverenej osobe.
Zhotovitel' sa zavizuje pouZit’ pri plneni diela, realizacii diela iba nové materialy, vyrobky
a zariadenia I. akostnej triedy kvality v sulade s odsthlasenym realizatnym projektom,
pravoplatnym stavebnym povolenim vnim stanovenej kvalite, druhu a mno¥stve. Bez
predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a, Zhotovitel' nie je opradvneny pouzit’ na
pinenie diela, realizéciu diela iné materidly a vyrobky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ pred podpisom tejto Zmluvy odielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky stym stvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne
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oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moZnost'ami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizaciu
diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska
pozadovat’ nebude, Ziadne d’al§ie plnenie.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ siéinnost” zhotovitel'ovi diela pre ast' - revitalizacia zelene,
ktorym je Swietelsky-Slovakia spol. s. r. o., Bratislava v rdmci projektu a zostladit’ plnenie
predmetu zmluvy sjeho technologickymi postupmi, tak aby nespdsobil zdrZanie ani
obmedzenie realizicie &asti - revitalizacia zelene v rameci projektu ,Revitalizdcia verejnych
medziblokovych priestorov sidliska Veda v meste Sal'a™.

Zhotovitel’ je povinny zostladit’ pInenie predmetu zmluvy s jeho technologickymi postupmi, tak
aby nespOsobil zdrzanie ani obmedzenie realizicie Casti - Obnova detskych ihrisk-prvky
detského ihriska v ramci projektu ,,Revitalizdcia verejnych medziblokovych priestorov sidliska
Veda v meste Sal’a™.

Zhotovitel je povinny zosiladit’ plnenie predmetu zmluvy s jeho technologickymi postupmi, tak
aby nespdsobil zdrzanie ani obmedzenie realizacie Sasti - Obnova detskych ihrisk-fitnes prvky
vrameci projektu ,,Revitalizcia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veéa v meste

Sara*.

¢lanok 6. Ostatné podmienky vykondvania diela

Objednavatel’ a oprivnené orgény v zmysle pravnych predpisov SR a EU sii opravnené

vykonavat’ kontrolu u Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ si¢innost’ pri vykondvani finanénej kontroly, strpiet’ vykon

kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek

pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan&ného prispevku (d’alej len

NFP) v zneni jej dodatkov, ktorli ma uzatvorenu s riadiacim organom/poskytovatel'om NFP, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytmit' im vietku potrebnii

stéinnost’. Opravnenymi osobami riadiaceho orgdnu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

— poskytovatel’ NFP EU a SR a nim poverené osoby,

— Najvy3$i kontrolny trad SR, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

— splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

— Orgén zabezpetujiici ochranu finanénych z4ujmov EU,

— osoby prizvané vySSie uvedenymi orgénmi v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Objednavatel je oprivneny bez akychkol'vek sankcii, bez ndhrady uglého zisku odstipit’ od tejto

zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom v pripade, Ze eSte nedo3lo k plneniu zmluvy medzi

Objednavatel'om a Zhotovitel'om a vysledky administrativnej finanénej kontroly opravnenymi

osobami Poskytovatela neumoZfiujd financovanie vydavkov vzniknutych 2z obstardvania

tovarov, sluZieb, stavebnych préc a inych postupov.

Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany Objednévatela nezbavuje Zhotovitela

zodpovednosti za vady diela.

Stavebny dennik:

a. Zhotovitel' je povinny viest odo difia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykoniva

stavebny dennik; do dennika sa zapisujii vietky skutognosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy,

Stavebny dennik vedie stavbyvedici odo diia prevzatia staveniska,

Vedenie stavebného dennika sa ukonéi odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov,

Stavebny dennik je sticastou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku,

Stavebny dennik sa vedie samostatne pre stavebny objekt, ak nebude dohodnuté inak,

Do stavebného dennika sa zapisujii vietky skutoénosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy

- Denny ziznam — datum, udaje o polasi (teplota, relativna vlhkost, rychlost' vetra,
zrazky), idaje o pracovnej dobe, idaje o pracovnikoch a ich po&toch,
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W,

- Udaje o mechanizmoch, éasovy postup préc, vykaz vymer stavebnych prac a dodavok
podla stavebnych objektov,

- Udaje 0 odchylkach od projektovej dokumentacie alebo od povoleni vydanych pre
vystavbu,

- Pripadné preruenie stavebnych pric zdévodu, Ze zhotovitel nemdze pokradovat’
v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitel
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

- Zaznamy spracovatela realizaéného projektu, stavebného dozoru, zéstupcu
Objednévatela,

- Zéaznamy geodeta stavby,

- Zéznamy koordinatora bezpeénosti,

- Zaznamy o vykonanych skidkach, meraniach a pod.,

. Stavebny dennik sa skladé z Gvodnych listov a z dennych zdznamov,

Uvodné listy stavebného dennika budi obsahovat’: zakladny list, v ktorom je uvedeny nizov
stavby, ndzov asidlo Objednévatela, Zhotovitel's, spracovatela projektu pre stavebné
povolenie, spracovatel’a realizaéného projektu, stavebného dozoru, zoznam dokumentécie
stavba, jej zmien a doplnkov,

Denné zdznamy sa budd pisat’ do knihy s otislovanymi listami s pevnym originalnym listami
s dvomi oddelitelnymi képiami,

Ak bude potrebné pouZit' pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové siibory viac
knih stavebného dennika, ogisluji sa tieto knihy poradovym é&islom,

Pevné originélne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyvedici ako doklad, ktory
Je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela,

Prvil oddelitelnd képiu stavebného dennika obdri{ a archivuje stavebny dozor,

. Druhii oddeliteI'ni képiu stavebného dennika archivuje stavbyvedici,

Denné zéznamy 2itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici v ten de, ked sa prace vykonali
alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Pripadné opravy v zépise potvrdzujui
stavbyvedicu a stavebny dozor,

Stavbyvediici predloZi stavebnému dozoru denny zéznam najneskor v nasledujici pracovny
deii,

Stavebny dozor Objednavatel'a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zépisom
pripajat’ svoje stanovisko (stthlas, namietky, a pod.),

Ak stavebny dozor nestihlasi s dennym z4znamom, zapi3e to najneskor do troch pracovnych
dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa mé za to, Ze s obsahom ziznamu
stuthlasil,

Ak stavbyvediici nestihlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny
dozor, spracovatel' realizaéného projektu, zastupcu Objednévatela, vyjadri sa do troch
pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa m4 za to, Ze so zépisom suhlasil,

Pravo usmeriovat’ vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma
iba stavebny dozor objednavatel’a a povereni pracovnici objednévatela,

Ak stavebny dozor objednavatela zisti, e Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy,
technické normy, prévne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpednost a ochranu
zdravia pri préci a poZiamu bezpe&nost, ma stavebny dozor pravo zépisom do stavebného
dennika okamzite zastavit’ vykonévanie prisludnych stavebnych prac,

V priebehu pracovného Easu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny,

Stavebny dennik pre &asti stavby, ktoré zhotovuju pre Zhotovitela stavby jeho
subdodavatelia vedie oprévneny zastupca prisluného subdodévatela,

Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri
odovzdani a prevzati diela.

Vykonom stavebného dozoru zo strany Objedn4vatel’a a vykonom funkeie stavbyvediiceho zo
strany Zhotovitel'a mbZe byt poverend iba osoba s odbormou spdsobilost'ou na vykon takejto
funkcie.

Objednévatel’ je opravneny poverit vykonanim préc aj iné osoby ako Zhotovitel' a nasledne
vysporiadat’ néklady, ku ktorym déjde tymto spdsobom, ak zhotovitel' bezddvodne odmietne
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vykonanie oprévneného prikazu Objedndvatela smerujiceho k odvrateniu  zjavného
nebezpedenstva v stanovenom ase.

Zhotovitel sa zavédzuje podl'a pokynov Objednévatel'a na vidite’'nom mieste oznadit’ stavenisko
od zatiatku stavebnych pric informaénym plagitom v zmysle podmienok vyzvy IROP-PO4-
SC431-2017-16 a zmluvy o NFP EU a SR medzi objednévatelom a RO pre IROP resp. SO pre
IROP ¢&. IROP-Z-302041K547-431-16 z 1.3.2018 oznamujucim, Ze stavebné price si
spolufinancované z prostriedkov EurOpskej unie. Plagat dod4 objednavatel’.

V pripade, Ze v priebehu realizacie predmetu diela vznikne v ddsledku nepredvidanych
okolnosti nevyhnutnost’ ipravy predmetu alebo rozsahu diela, si objednavatel a zhotovitel' po
obojstrannom odsthlaseni opravneni vykonat' {ipravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial’ tym
neddjde k zvySeniu celkovej ceny diela. O rozhodujticich skutoénostiach veducich k uprave
predmetu alebo rozsahu diela bude vykonany zdznam v stavebnom denniku podpisany
objednavatel’, zhotovitelom a stavebnym dozorom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia mdze
déjst pokial to nebude vrozpore spodmienkami zmluvy oNFP EU a SR medzi
objednavatel'om a RO pre IROP resp. SO pre IROP, inak je potrebny sihlas RO resp. SO pre
IROP.

¢lanok 7. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najmenej 5 pracovnych dni vopred,

kedy bude dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a &ast’ tak, ako su uvedené v &lanku 2. tejto

zmluvy pripravené na prevzatie, s uréenim terminu ukondenia plnenia diela, realizcie diela

a terminu odovzddvacieho a preberacieho konania a vyzvat’ ho na prevzatie diela. Zhotovitel’ je

povinny zabezpefit' na preberacom konani ddast’ tych svojich subdodévatelov jednotlivych

objektov, ucelenych celkov, &asti a strojov a zariadeni, ktorych udast’ je nevyhnutna pre riadne
prevzatie diela. Prizvani dodavatelia a subdodavatelia si povinni na preberacom konani sa
zicastnit’ a Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' ich Gcast’.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel' pripravi nasledovné doklady osvedéujice akost’

a kompletnost’ diela:

3 x kompletné paré projektu skutoénej realizécie diela - realizaéného projektu so zakreslenim

zmien realizovanych prac, s oznadenim projekt skutoéného vyhotovenia,

2 x sadu dokumentov, ktoré budi delené po jednotlivych stavebnych objektoch, prevadzkovych

siboroch, pripravené v zmysle STN, zakonov a vyhlaSok, poziadaviek technickej inipekcie

a indpektordtu prace, ktoré bude obsahovat’ najma:

- Certifikaty, vyhlisenia o zhode, zépisnice, protokoly aosvedienia o akosti materidlov
avykonanych skiskach podla kontrolného askiSobmého planu a poZiadaviek
Objednavatela,

- Zoznam prvkov a zariadeni, ktoré si siastou odovzddvanej dodavky, ich nivody na
obsluhu, revizne spravy arevizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — tiradné
skiSky, zépisnice o vyskuSani zmontované¢ho zariadenia s vyhodnotenim kvality podla
technickych noriem a PD, manudly, resp. prevadzkové predpisy na uZ{vanie a udrzbu
predmetu diela a jeho Casti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vratane
vonkajSich vedeni technického vybavenia v digitdlnej forme atladenej forme podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, minimélne v Styroch vyhotoveniach, doklady
onakladani so stavebnym odpadom (vaime listky), stavebny dennik/stavebné denniky
subdodévatelov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby nedochadzalo k zmieSaniu stavebného odpadu s odpadmi

kategorie — nebezpetné. Zhotovitel’ ku dfiu preberacieho konania predlozi doklady o odovzdani

stavebnych a demolagnych odpadov osobdm oprdvnenym nakladat' s odpadmi podl'a zikona
¢islo 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom v zneni.

Objednavatel’ bude preberat’ dielo v §truktire podla ¢Elanku 2. tejto zmluvy bez vad

a nedorobkov. Objednévatel’ je opravneny, nie viak povinny prebrat’ dielo aj s drobnymi vadami

a nedorobkami, ktoré nebrania bezpetnému uZzivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka

v kvalite, rozsahu aparametroch diela stanovenych v realizaénom projekte, touto zmluvou
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a veobecne zévdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon¢ena praca alebo doddvka oproti projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené az
odovzdanim poslednej jeho asti uvedenej v &lanku 2. tejto zmluvy a odstrénenim posledne;
vady a nedorobku, zaevidovanym v prilohe protokolu o odovzdani a prevzati, ktoré by branili
uzivaniu.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podl’a noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,
Objednévatel’ je opravneny dielo neprevziat’.

Ak vzniknii okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke a uZivaniu diela
aneznizuju jeho hodnotu, dielo sa bude povazovat’ za splnené az po odstraneni vad
a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzat{ diela so
stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost’ zaplatit’ cenu za preberané dielo vznik4 az po
iplnom ukonéeni diela. Drobné evidované vady, ktoré nebrania bezpeénému uzivaniu diela ako
celku, méZu byt po dohode zmluvnych strén presunuté do reklamaéného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zépisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani
a prevzati diela bude pripravovat’ Zhotovitel".

Zhotovitel' uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani
a prevzati celého diela ana zaklade vyzvy Objedndvatela, ak sa zmluvné strany nedchodnu
inak.

¢lanok 8. Vlastnicke privo k predmetu plnenia

Vlastnictvo k zhotovovanej veci — kdielu prechddza zo Zhotovitela na Objednavatela
protokoldmym odovzdanim a prevzatim celého diela.

Dielo sa povazuje za dodané a ukonéené, ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je Statutdmymi zastupcami oboch zmluvnych strin podpisany protokol
o odovzdani a prevzat{ diela.

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpedenstvo ¥kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel' riadne nesplni a nedokon&i a kym ho Objednavatel’ od Zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom prechadza na neho nebezpedenstvo Skody na
zhotovenom diele,

Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechédza nebezpe&enstvo
Skody na zhotovitel'a aZ do doby prevzatia diela.

Zhotovitel’ je zaroveii zodpovedny za vzniknuti $kodu na inom majetku, ku ktorej méze déjst’
pocas a vplyvom realizécie plnenia diela.

Za poruenie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo duSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

€ldnok 9. Zodpovednost’ za §kodu a vady, zdruéna doba

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ye predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v stilade s projektovou dokumentéciou a v dobe prevzatia diela
Objednévatelom a podas zaruénej doby bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude
sposobily k ticelu uréenému v zmluve,

Zaru¢na doba je patrotné a za&ina plyniif odo diia protokolameho odovzdania a prevzatia diela,
a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol uivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel' zéroveii vyslovne poskytuje zaruéni dobu aj na celé 5-rotné
monitorovacie obdobie projektu ,Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska
Veta v meste Sal'a™.

Zaru¢né doba nezahrtia servis diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy m4 v &ase jeho
prevzatia Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit’
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reklamované vady. Reklamicia vdd vzniknutych v zéru¢nej dobe uplatni objednévatel
u Zhotovitel'a pisomne na adresu Zhotovitel'a uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy, pri¢om stadi
dorucenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne — do 5 pracovnych dni od zistenia vady —
dbvodu reklamécie, pricom v reklamécii vadu popiSe. Zhotovitel' je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned’ npastipit, najneskdr do 24 hodin od uplatnenia reklamécie
Objednavatel'om, ak sa jedné o vadu na technoldgii alebo veci bréniacej prevadzke, a do 3 dni
od uplatnenia reklamacie Objednavatel'om na vady ostatné, pokial’ si strany samostatne v tejto
veci nedohodnd iny termin a vadu bezplatne odstranit’ v 8o najkratSom technicky moznom
termine. Termin odstrdnenia vad sa dohodne vZdy pisomnou formou. Objednévate!’ nasledne po
odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel' do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela nenastipi, resp. bezdévodne
prerudi odstrafiovanie vady, resp. Objednavatel” nesiihlasi s navrhovanym terminom odstranenia
vady, je Objednavatel oprédvneny zabezpe&it’ odstranenie tejto vady sam, alebo tret'ou osobou za
ceny obvyklé v Ease odstrafiovania vady, a to na néklady Zhotovitela. Takto vzniknuté néklady
za odstranenie vady, je zhotovitel' povinny uhradit' objedndvatelovi do 10 dni odo dfia
doruenia faktiry. Tym nie je dotknuté préavo Objednavatela na ndhradu $kody alebo na
dohodnutt zmluvnui pokutu vo&i Zhotovitelovi.
Nahradu Objednévatel'ovi vzniknutych nékladov na odstranenie vady méZe Objednavatel
vykonat’ predovSetkym:
— zapotitanim proti akejkolvek &asti celkovej ceny diela, pokial ete nebola uhradens
objednavatel'om v plnom rozsahu, alebo
— vystavenim faktiry za vynaloZené naklady Zhotovitelovi, pri¢om faktira je splatnd do 30
dni odo dria jej dorugenia Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' je povinny bezplatne odstranit’ vady akejkol'vek Easti diela pocas plynutia zaruénej
doby.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vady odstrani bezodkladne. )
Zarutné doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predlZend o &as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu zmluvné strany dohodnit’ na
osobitnych podmienkach plynutia zruénej doby.
Zhotovitel’ nezodpovedé za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulécii dielom uzivatelom.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi najneskoriie vded odovzdania a prevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdodévatel'ov technologii pouZitych a dodanych pri zhotovovani
diela, u ktorych je objednavatel’ po operativnej dohode so Zhotovitelom opravneny uplatiiovat’
pripadné reklamécie a zdruéné opravy.

¢lanok 10. Zmluvné pokuty a iirok z omeskania

Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s dokongenim alebo splnenim celého diela alebo jeho
Casti, ktord je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode
3.1. tejto zmluvy, zavédzuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kaZdy aj zadaty dei
omeskania az do dfia riadneho dokonéenia a splnenia predmetnej ¢asti diela 3pecifikovane;
v Elanku 2. tejto zmluvy, maximalne viak do vysky 15% zceny diela. Tym nie je dotknuty
narok objednavatel’a na nahradu $kody.

Za kazdy defi prerulenia prac zo strany Zhotovitel'a podl'a bodu 3.6. tejto zmluvy o dielo, mdze
objednavatel G¢tovat’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy def prerusenia.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho €asti v zarucnej dobe, ak Zhotovitel’ nenastiipi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavdzuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo
vyske 500,-€ za kazdi vadu a za kazdy deii az do diia odstrdnenia vady.

Ak Zhotovitel’ neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objednavatela, zavizuje sa
zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy defi omeskania.

Ak Objednavatel’ nezaplati v lehote splatnosti riadne a oprévnene vystavené a prevzaté faktury
od Zhotovitel'a, Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zaplatenie tiroku z omeskania podl'a § 369a
Obchodného zakonnika.
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10.6 Zmluvna pokuta je splatné v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednévatela
abude splnend pripisanim pefaznych prostriedkov vo vyske zmluvne] pokuty na tudet
Objednéavatela. Zmluvni pokutu ma Objedndvatel’ pravo jednostranne zapogitat' proti
akejkol'vek &asti ceny diela.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpegeného
zmluvnou pokutou.

10.8 Uplatnenim sankeii podla &l. 10 tejto zmluvy nie Je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody spdsobenej omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie alebo podla
ostatnych podkladov podla bodu 2.1. tejto zmluvy a prévo na néhradu Skody spdsobenej na
majetku Objednavatela, ktoré sposobi Zhotovitel’ pri zhotovovani diela. $kodou podl'a tohto
bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj &o i len &asti NFP, zo strany a RO pre
IROP resp. SO pre IROP z titulu omeskania Zhotovitel'a s dokongenim a splnenim diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej
dokumentécie alebo podl'a ostatnych podkladov podl'a bodu 2.1. tejto zmluvy.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje, ze bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a nebude
postupovat’ ani inak obchodovat’ s ndrokmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy podla Obgianskeho
zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do
vySky hodnoty takto prevedeného prava alebo z4vézku.

10.10 Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty nérok
objednévatel’a na ndhradu 3kody.

10.11 Ak sa pri diioch neuvéadza, &i sa jedn4 o defi pracovny alebo kalenddrny, zmluvné strany so
dohodli, Ze ide o defi kalendarny.

10.12 Ak Zhotovitel' bez pisomného sithlasu Objednavatela a stavebného dozoru pri plneni diela
nedodrzi realizadny projekt (pouZije iny stavebny material, vyrobok alebo iné stavebné postupy,
pouzije nahradny stavebny materidl, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy), je
Objednavatel’ oprévneny uplatnit’ vo&i ZhotovitePovi zmluvni pokutu vo vySke 3.000,- € za
kazdé takéto poruenie zmluvy, o ho viak nezbavuje povinnosti vykonat’ napravu v silade
s realizaénym projektom.

10.13 Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred pisomne predloZit’ Objednavatelovi na schvalenie
kazdého subdodavatela, ktory by mal realizovat dielo pre Zhotovitela. Objednavatel’ je
povinny sa pisomne vyjadrit' (schvélit subdodavatela alebo ho odmietnut’) najneskér do 2
pracovnych dni po dni obdrZania pisomnej adosti Zhotovitela, inak sa mé za to, Ze
Objednavatel’ subdodavatela schvélil. V pripade porusenia tejto povinnosti je Objedndvatel’
opravneny uplatnit’ zmluvmi pokutu vo vyske 1.500,- € za kazdy pripad. Pre splatnost’, resp.
jednostranné zapocitanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy.

10.14 V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyike 165,- € za kazdé porudenie zmluvy, ak za dané
poruSenie zmluvy nie je vzmluve stanovena vy$ia zmluvna pokuta. Pre splatnost’, resp.
jednostranné zapo&itanie zmluvnej pokuty plati bod 10.6. tejto zmluvy. Objednavatel’ ma
zérovedl vo¢i Zhotovitelovi pravo na tihradu 3kody presahujiicej zmluvnu pokutu,

10.15 Zaplatenim zmluvnej pokuty, tiroku z omeskania, alebo uznanim zlavy z celkovej ceny za dielo
sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo zmluvy, s ktorého
plnenim je vomeskani aani svojej povinnosti nahradit sposobent $kodu v rozsahu
presahujicom uplatnenti zmluvni pokutu.

10.16 V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetn plnenia vzmysle €1. 3 bod 3.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok
zo strany Zhotovitel'a, v désledku ktorého/ktorych déjde k Objednévatelovmu nepreplateniu/
nevy&erpaniu celého alebo aj len &asti NFP EU a SR a riadiacim organom pre IROP resp.
SORO pre IROP, s ktorym objednavatel' mé uzatvorend zmluvu o poskytnuti NFP & IROP-Z-
302041K547-431-16, je Objednéavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu
vo vySke nepreplateného/nevy&erpaného NFP az vo vyiky celého schvaleného poskytnutého
prispevku NFP, ktord méZe predstavovat’ maximalne 95% opravnenych vydavkov a zirovefi sa
Zhotovitel' zavdzuje tito zmluvni pokutu Objednavatel'ovi uhradit.
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¢lanok 11. Ukonéenie zmluvy o dielo, odstiipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukonéenie tejto zmluvy sa povaZuje splnenie vietkych
zévédzkov zmluvnych stran a siéasne uplynutie doby, na ktori bola tato zmluva uzatvorena.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu tejto zmluvy méZe déjst’ v mimoriadnych pripadoch
aj po vzéjomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’ s okamzitou platnostou ak:

11.3.1 Zhotovitel' vstipi do likvidicie, na jeho majetok bude vyhléseny konkurz,
reStrukturalizacia,

11.3.2 vykonané prace budu fakturované v rozpore spodmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budt opakovane narokované fakturovanim,

11.3.3 zhotovitel’ pouzije materidly, ktorych pouZitie nebolo odsihlasené, Objednéivatel'om,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatelom, alebo Zhotovitel' vykoniva dielo
vrozpore spodmienkami zmluvy odielo, ak zmeny vrealizacii diela neboli
odsuhlasené Objednavatel'om, stavebnym dozorom, ak poéas realizacie, plnenia diela
ddjde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho €asti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpedi, aby diclo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, Zhotovitel’ nepoist{ dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistng,

11.3.4 Zhotovitel' bez sthlasu Objednévatel'a postipi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

11.3.5 Zhotovitel' je vomeskani s vykondvanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
oddvodnenia,

11.3.6 bola vykonané akakol'vek zmena predmetu zmluvy bez sthlasu Objednavatela, pricom
tomuto musi predchadzat’ siihlas Poskytovatela,

11.3.7 vznikli nepredvidatené okolnosti na strane Zhotovitela, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy astasne nejde o okolnosti vyludujice
zodpovednost’ Zhotovitela,

11.3.8 nastalo preukazané poruienie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizicie
aktivit dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s &innostou Zhotovitel'a,

11.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavédzajiice informacie, resp. neposkytnuté
informdcie v silade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ je oprdvneny odstupit’ od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.4.1 Objednévatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatoéne poskytnutej primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari
Zhotovitel'ovi moznost’ vykonania, splnenia diela,

11.4.2 Objednavatel’ je v omeSkani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

11.4.3 doslo ku vzniku nepredvidatelnych okolnosti na strane Objednévatela, ktoré zdsadne
zmenia podmienky plnenia predmetu tejto zmluvy asifasne nejde o okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ Objednévatel’a,

11.4.4 pri preukdzanom poruseni pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve siivisiacich s éinnost'ou Objednavatel'a.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt” odstupujicou stranou druhej zmluvnej strane ozniamené

pisomne adoporuc¢enou poStou. Odstipenie od tejto zmluvy nastdva diiom dorudenia

oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacie konanie diela v stave ku diiu odstipenia
od zmluvy asivisiace finanéné vysporiadanie sa bude riadit’ nezmenenymi dotknutymi
ustanoveniami tejto zmluvy.

Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych strén na zaplatenie zmluvnych

pokut,

¢lanok 12. RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavézuju riedit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.
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12.2

12.3

124

13:1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktord zmluvna strana oprdvnena poZiadat
o rozhodnutie sid. V3etky spory, ktoré vzniknii v tejto zmluve, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zruenie, budu rieSené pred stilym rozhodcovskym sidom Eurépsky
rozhodcovsky Sud zriadenym pri obchodnej spolo&nosti ARBITRAZNE a MEDIACNE
CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE as. podra jeho zdkladnych
vnitornych pravnych predpisov. Strany sa zavizuju podrobit’ rozhodnutiu tohto stdu. Jeho
rozhodnutie bude pre strany kone&né, zivizné a vykonatelné a bude vydané v jazyku
slovenskom. Spor je oprdvneny prerokovat’ a rozhodnut jediny rozhodca, ktorého je oprdvnené
menovat’ predsednictvo ERS po predloZeni ndvrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov
vedenom pri ERS. Ustne pojedndvanie sa bude konaf v sidle rozhodcovského sidu vSR
v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v rGznosti nizorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre
ktoré platia obecne zévizné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a
zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, modZe si kazda zmluvna strana dat
vykonat materidlno-technické preskiifanie $titnym alebo &titom uznavanym skuifobnym
miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skiiSok st zavazné. Naklady na skisky zndga
strany, ktora spor prehrala,

Spory zmluvnych strin neopraviiujui zhotovitePa zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

€lanok 13. Zivereéné ustanovenia

Prava a zévizky z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych ndstupcov zmluvnych stran uvedenych
v €ldnku 1. tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.
Této zmluva je vzmysle §5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatela (www.sala.sk). Zmluvné strany
sa v silade s ustan. § 47a ods. 2 Obéianskeho zdkonnika dohodli na odloZeni jej u&innosti po
jej zverejneni na internetovej strinke objednavatel’a a to diiom dorudenia kladného vysledku
overenia procesu verejného obstardvania resp. pozitivnej spravy z kontroly RO pre IROP.
Objednavatel si vyhradzuje prévo odstipit od zmluvy bez udania dévodu v nadviznosti na
dorucenie sprévy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’ neschvali predmetné
verejné obstardvanie.

Zhotovitel' sthlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objedndvatel'a a sthlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny stihlas
s celym jej obsahom.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zmluvnti volnost na ipravu tejto zmluvy o dielo podla
poZiadaviek PoskytovatePa RO pre IROP, resp. SO pre IROP v suvislosti s poskytnutim NFP,
najma pokial’ ide o pripadné krétenie rozsahu a tym aj ceny diela, rozdelenie predmetu diela na
oprdvnené vydavky a neopravnené vydavky projektu, harmonogramu plnenia, realizicie diela
a splatnosti faktur.

Menit’ alebo doplitovat’ obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi datované, &islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve pred ich podpisom predloZit na
kontrolu/akceptovanie Poskytovatel'ovi RO pre IROP resp. SO pre IROP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych strdn bude prebiehat’ vyluéne pisomne
(a) faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuji bezodkladne vzijomnym rokovanim nahradit’ neplamé zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny udel zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.
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13.8 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami zik.
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a stivisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zéklade slobodnej vole, zmJuva nebola uzavreta v tesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom aZe si zmluvu preditali, jej obsahu
porozumeli, sihlasia s nim a na znak stihlasu ju podpisuji.

13.10 Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 originalnych vyhotoveniach, pri¢om 2 vyhotovenia obdrzi
Zhotovitel’ a 4 vyhotovenia obdrZi Objednévatel’.

13.11 Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukazat' sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za kodu vzniknuti inému v stvislosti s éinnost'ou alebo vzt'ahom Zhotovitel'a
a jeho subdodévatel'ov v zmysle élanku 5. bodu 5.16. tejto zmluvy a odovzdat’ ju vo fotoképii

objednévatelovi.

Prilohy k zmluve:
Priloha ¢.1 Ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo dnia 27.8.2018 wvritane jeho

vyhotovenia v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi
Priloha &.2 Casovy a vecny harmonogram pric
Priloha &.3 Zmluva o poisteni diela — stavby Zhotovitel'om

V Sali diia .. 4.0 AO1F V Kysuckom Novom Meste dfia 18.1.2019

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

HOLLSTAVY, s.r.o.
Horna Skotha 267 7 i

024 04 KYSUCKE NO!

[60: 43823 734 IC DPH Sk

HOLLSTAV,sro.
Vladimir Holly
konatel spolognosti
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 2018/09/06

Stavba: Cast’ 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov
sidliska VeCa v meste Sala - Stavebné prace

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
HOLLSTAV, s. r. 0.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoltov
Ostatné naklady zo sithrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékladna 20,00% z
niZend 20,00% z

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednéavatel

EUR

KS:
Datum: 22. 8. 2018
i€o: 00306185
ICO DPH:
ICo: 43823734
ICO DPH:  SK2022506629
i€o:
1CO DPH:
ICo:
ICO DPH:
197 814,04
0,00
197 814,04
0,00 0,00
197 814,04 39 562,81
237 376,85
Spracovate!
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
HOLLS' TAV sro.
Horra Xolra 2945 a
, 024 04Kys KE NOVE MESTO

AGO: 43803 73
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Datum a podpis:

Peciatka

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2018/09/06
Cast’ 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestoroy

Stavba; sidliska Ve€a v meste Sala - Stavebné prace
Miesto: Sala Datum: 22. 8. 2018
Objednévatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: HOLLSTAV, 5. r. o. Spracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctoy 197 814,04 237 376,85
1-1 Stavebné Upravy asfaltového
1-1 chodnika, obnova vrchnej asfaltovej 16 737,49 20 084,99
vrstvy vratane doplnenia obrubni
1-2 Stavebné upravy $trkového
1-2 chodnika na chodnik zo Strkového 3 566,42 4 279,70
travnika (tzv. schotterrasen)
1-3 1-3 Stavebné upravy Strkového 6 476,93 777232
chodnika na asfaltovv chodnik
2-1-3 Obnova detskych ihrisk a
2-1-3 viaci€elovych pléch pre pohybové 126 639,05 151 966,86
aktivity
2-2 2-2 Obnova mobiliaru 32 499,92 38 999,90
3 3 Sta-ve’bne upravy,.rekonstrukma 11 894,23 14 273,08
verejného osvetlenia
2) Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 197 814,04 237 376,85

Strana3z3
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Cast 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Ve¢a v meste $ala

Stavba: F
- Stavebné prace
Objekt: 1-1 - 1-1 Stavebné Upravy asfaltového chodnika, obnova
vrchnej asfaltovej vrstvy vratane doplnenia obrubni
JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum:  22. 8. 2018
Objednavatel: 1¢o: 00306185
Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: i¢o: 43823734
HOLLSTAV, s. r. o. ICO DPH: SK202250662
Projektant: 1Co:
ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 16 737,49
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 16 737,49
DPHzékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 16 737,49 3 347,50
Cena s DPH v  EUR 20 084,99
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednéavatel’ Zhotovitel

HOLLSTAY,sro., =,
Horna Skotha 29_95 L)

024 04 KYSUCKE NOVE M

ICO: 438237534 1C OPH SK20226

~

]
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Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast’ 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste Zala

Stavha: - Stavebné prace
oObiskt: 1-1 - 1-1 Stavebné Gpravy asfaltového chodnika, obnova
Jexts vrchnej asfaltovej vrstvy vratane doplnenia obrubni
Miesto: Sala Datum: 22. 8. 2018
Objednévatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: HOLLSTAV, s. r. o. Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 16 737,49
HSV - Prace a dodavky HSV 16 737,49
1 - Zemné prace 3 361,98
5 - Komunikacie 4753,42
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 509,41
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranije 6 945,74
99 - Presun hmot HSV 166,94
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 16 737,49
02 Homas,o,._ ; SfL
ol 04 Kyspyeyd 294,
{0-4/3&373 M l"Ef\ri'&'s.'r
/__"_'p, I )J!r
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objedn
Zhotovi

pe 1Y

avatel:
tel:

Kod

ROZPOCET

Cast' 1. Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste Sata

- Stavebné prace

1-1 - 1-1 Stavebné lpravy asfaltového chodnika, obnova
vrchnej asfaltovej vrstvy vratane doplnenia obrubni

Sala

Mesto Sala
HOLLSTAVY, s. r. o.

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSY

1 - Zemné prace

10 K
11 K
12 K

13 K

14 K

15 K

113107141

113307131

113307122

113152210

113154210

132201101

132201109

122201101

122201109

18110110-2

17410100-4

17410100-2

162501102

162501105

167101101

Datum: 22, 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
16 737,49
16 737,49
3 361,98
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - m2 20,000 2,35 47,00
.0,09800t -
Odstranenie podkladu v ploche do 200
m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 m2 26,000 15,90 413,40
.mm, -0,22500t
Odstranenie podkladu v ploche do 200
m2 z kameniva hrubého drveného, m2 33,700 7,47 251,74
hr.100 do 200 mm, -0,23500t
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu
bez prek., plochy do 500 m2, pruh 5. cez m2 278,500 2,24 623,84
0,5mdo 1m, hr. do 30 mm 0,076 t
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu
bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez m2 278,500 3,80 1058,30
0,5mdo 1 m, hr. do 30 mm 0,076t
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do m3 11,382 23,06 262,47
100 m3 ) : .
Priplatok k cene za lepivost pri h{beni
ryh Sll‘k}' dcz 600 mm zap?zenych i m3 11,382 6,54 74,44
nezapazenych s urovnanim dna v
.harnine 3 ) . ;
Odko‘pavka a prekopavka nezapazena v m3 6,520 4,93 32,14
_hornine 3, do 100 m3
Odkopavky a prekopavky nezapaZené.
Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 n 32 o e
Za'r:lsteme, zarovnanie a zhutnenie m2 65,200 0,34 2,17
plane
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam,
gachiet, ryh, zarezov alebo okolo m3 1,913 2,73 5,22
objektov do 100 m3
Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm  m3 6,694 2,52 16,87
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do m3 15,989 3,28 52,44
100 m3 na vzdialenost do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
: wiis ,33 A
100 m3, priplatok k cene za kaZdych i JiL.92 3 36,33
dalSich a zaCatych 1000 m
Nak@dame neulahnutého vykopku z m3 15,989 5,49 87,78
hornin tr.1-4 do 100 m3 ~
Stranadz 6
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pC
16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Ty
p
K 171201201

Kod

K 171209002

Popis MJ

UloZenie sypaniny na sklédky do 100 m3  m3

Poplatok za skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05) ostatné

5 - Komunikacie

K 56483111-1

K 274313612

K 573111111

K 577144111

Podklad zo Strkodrviny fr. 8-32 mm s
rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni m2

hr. 100 mm

Dobeténovanie beténového podkladu
asfaltového chadnika hr.do 150 mm,
betdn STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CL 0,4-
Dmax 16-52

Postrek infiltracny CBP 1,0kg/m2 m2

m2

Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v
pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. m2
Il, po zhutneni hr. 50 mm

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

K 62246-2

K 62246-1

Vyspravenie poskodenych Easti
podkladného beténu a vyrovnanie
vaSich nerovnosti sanaénymi
beténovymi zmesami hr. do 100 mm
vratane spojovacieho mostika, cca. 10%

nlochv . -
Vycistenie povrchu pred aplikiciou

novych vrstiev, zbavenie prachu,
mastnét, olejov, nafty, pripadne inych
orzanickych rozpUitadiel

m2

m2

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie

K 919735111

K 919736112

K 938902-3

K 938902-4

K 917762111

M 592290303-

M 592195466-

K 918101111

K 979081111
K 979081121

K 979082111

K 979087213

K 979089012

-

-

Rezanie existujliceho asfaltového krytu
alebo podkladu hibky do 50 mm

Rezanie betdnového krytu alebo
podkladu hr. nad 100 do 150 mm
Vycistenie povrchu pred vyspravenim

poskodenych Zasti podkladného beténu m2

VyCistenie odkrytych hran podkladného
betonu

Osadenie chodnik. obrubnika

beténového leZatého do |6%ka z beténu = m
prosteho tr. C 16/20 s boEnou oporou

m2

Beténovy obrubnik chodnikovy rozm.
1000x200x100 mm (dl. *v. *5.) , alt.
500x200x100 mm v zdvislosti od

zaoblenia konstrukcie :
Beténovy obubnik chodnikovy rozm.

1000x200x50 mm (di. *v. * 5.), alt.
500x200x50 mm v zdvislosti od

zaoblenja konstrukcie
Betdn pre 16zko betdnového obrubnika

STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax ~ m3
16-51

Odvoz sutiny a vybdranych hmét na
skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na
skladku za kazdy d'alsi 1 km
Vnltrostaveniskové doprava sutiny a
vyblranych hmét do 10 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovn( dopravu vybiranych hmét

T

T

Poplatok za skiadovanie - betén, tehly,
dlaZdice (17 01 ), ostatné

[ad

Mnozstvo J.cena [EUR]

15,989

28,780

57,938

21,250

302,000

302,000

27,850

302,000

135,000

135,000

278,500

19,500

127,500
105,000

22,500

8,175

58,062
1103,178

58,062
58,062

58,062
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0,60

12,60

2,89

74,83

0,63

9,29

16,57

3,47

3,77

6,43

1,90

0,55

6,72

3,78

2,10

9,%0
0,32

7,47

16,92

12,60

Cena celkom [EUR]
9,59

362,63

4753,42

167,44

1590,14
190,26

2 805,58

1 509,41

461,47

1047,94

6 945,74

508,95
868,05
529,15

10,73

856,80

396,90

47,25

652,37

574,81
353,02

433,72
982,41

731,58



pC T)y Kod Popis MJ MnoZstvo

99 - Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu
37 K 998225111 a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek t 103,692
dlzky objektu
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J.cena [EUR]

1,61

Cena celkom [EUR]

166,94

166,94



Stavba:
Objekt:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel;

KRYCI LIST ROZPOCTU

Cast' 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vega v meste Sala

- Stavebné prace

1-2 - 1-2 Stavebné Upravy Strkového chodnika na chodnik zo
Strkového travnika (tzv. schotterrasen)

Sala

HOLLSTAY, s. r. 0.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoctu

Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPHzéikladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

20,00% 4
20,00%
v EUR
Peciatka

KS:
Datum:  22. 8. 2018

iICo: 00306185
ICO DPH:
iICo: 43823734

ICO DPH: SK202250662

I€o:
ICO DPH:
i€o:
ICO DPH:
3 566,42
0,00
3 566,42
0,00 0,00
3 566,42 713,28
4 279,70
Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel

HOLLSTAv, 5,

Horra Skotta 2945 4
024 04 KYSUCKE NOVE MEST
ICO: 43823 7341C DPH SK20z2508506
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast’ 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska VeZa v meste Sala

PEavta: - Stavebné prace
Objekt:

Miesto: Sala
Objednévatel: Mesto Sata
Zhotovitel: HOLLSTAV, s. r. 0.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSY

1 - Zemné prace
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmdt HSY

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

1-2 - 1-2 Stavebné Gpravy 3trkového chodnika na chodnik zo
Strkového travnika (tzv. schotterrasen)

Datum: 22. 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

3 566,42

3 566,42

2233,04
1277,61
55,77

0,00

3 566,42
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

. T
pc Y

p

Kod

ROZPOCET

Cast' 1. Revitalizécia verejnjch medziblokowych priestorov sidliska Veia v meste Sala

- Stavebné prace

1-2 - 1-2 Stavebné Upravy itrkového chodnika na chodnik zo

Strkového travnika (tzv. schotterrasen)

Sala

Mesto Sala
HOLLSTAV, s. r. o.

Popis

Néklady z rozpoctu

10

11

12

K

=

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

113307122

121101111

122201101
122201109

18110110-2

1804021-3

17410100-2

162501102

162501105

167101101
171201201

171209002

Odstranenie podkladu v ploche do 200
m2 z kameniva hrubého drveného,
hr.100 do 200 mm, -0,23500t

‘Odstranenie vegetacnej vrstvy hr, od

100 do 150 mm

Odkopavka a prekopavka nezapaZena v
hornine 3, do 100 m3

Odkopdvky a prekopévky nezapaZené.
Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

ZaCistenie, zarovnanie a zhutnenie

plane

Zhotovenie konstrukcie strkového
travnika rie§eného chodnika hr. 150
mm, mix drveného kameniva fr. 0-32
mm a 0-64 mm (tvoria 60 objemovych %)
a piesku, zeminy a vegetaéného
substratu (tvoria 40 objemovych %),
nlncha 958 ? m?

Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do
100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z harniny tr.1-4, do
100 m3, priplatok k cene za kaZdych
d'alSich a zacatych 1000 m

Nakladanie neulahnutého vykopku z
hornin tr.1-4 do 100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05) ostatné

9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

13 K 919736111

14 K 979081111

15 K 979081121

Zarezanie hran okrajov chodnika zo
Strkového travnika vo vegetaénej vrstve
hl. do 150 mm

Odvoz sutiny a vybUranych hmét na
skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vybiranych hmdt na
skladku za kaZdy d'al§i 1 km

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

22. 8. 2018

MJ Mnozstvo J.cena [EUR]

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

58,600

12,000

1,296

1,296

96,200

14,430

3,392

13,296

93,072

13,296
13,296

23,933

110,000

13,771

261,649

Strana4z5

7,47

95,88

4,93

0,77

0,33

0,45

90,34

3,28

0,33

5,49
0,60

5,74

5,32

9,90

0,32
\

Cena celkom [EUR]
3 566,42

3 566,42
2233,04

437,74

1 150,56
6,39
1,00

31,75

6,49

306,43

43,61

30,71

73,00
7,98

137,38
1277,61
585,20

136,33

83,73



pe 1Y Kéd

16

17

18

19

p
K 979082111

K 979087213

K 979089012

Popis

Vnitrostaveniskova doprava sutiny a
vyblranych hmét do 10 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre

vodorovni dopravu vyburanych hmét

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly,

dlazdice (17 01 ), ostatné

99 - Presun hmot HSV

Presun hmét pre pozemné komunikacie

K 998222011

s krytom z kameniva (8222, 8225)
akejkolvek dizky objektu

MJ MnoZstve J.cena [EUR]

t

Strana5z5

13,771

13,771

13,771

30,309

7,47

16,92

9,91

1,84

Cena celkom [EUR]

102,87
233,01

136,47

55,77

35,77



KRYCI LIST ROZPOCTU

Cast 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestoroy sidliska Vega v meste Sala

Stavba: g
- Stavebné prace
Objekt: 1-3 - 1-3 Stavebné Gpravy 3trkového chodnika na asfaltovy
chodnik

JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum:  22. 8. 2018
Objednavatel: I€o: 00306185

Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 43823734

HOLLSTAV, s. r. 0. ICO DPH: SK202250662
Projektant: i€o:

ICO DPH:
Spracovatel: i€o:
ICO DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 6 476,93
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 476,93
DPHzakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizena 20,00% z 6 476,93 1295,39
Cena s DPH v EUR 7772,32
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel 2

HOLLSTAY ¢
" Horré Skaina 2945 @
24 04 KYSUCKE Noyg WESTO
100: 43823 734 1¢ ppy 8202240855
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

St - Stavebné prace
Objekt: ’

J chodnik
Miesto: Sala
Objednévatel: Mesto Sala
Zhotovitel: HOLLSTAV, s. r. o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biiranie
99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Cast' 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veza v meste Sala

1-3 - 1-3 Stavebné Gpravy strkového chodnika na asfaltovy

Datum: 22, 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

6 476,93

6 476,93

3 542,02
1 356,82
1 468,92

109,17

0,00

6 476,93

Ho
H%f's T4
524 04 oy Skoti_ 52 10,
C0‘43’§;3;,fff"fézv0yg’5 @
SIE Py 5,(202;;?8 o
u€52§
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednévatel:
Zhotovitel:

pe

Y ks
p

ROZPOCET

Cast' 1. Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska VeZa v meste $ata

- Stavebné prace

1-3 - 1-3 Stavebné dpravy 3trkového chodnika na asfaltovy

chodnik
Sala

Mesto Sala
HOLLSTAV, s. r. 0.

Popis

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

K

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné préace

113307122

121101111

132201101
132201109

122201101
122201109
18110110-2
17410100-4

17410100-2

162501102

162501105

167101101
171201201

171209002

Odstranenie podkladu v ploche do 200
m2 z kameniva hrubého drveného,
hr.100 do 200 mm, -0,23500t

‘Odstranenie vegetacnej vrstvy hr, od

100 do 150 mm

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do

100 m3

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni
ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i
nezapazenych s urovnanim dna v

hamine 3 .
Odkopavka a prekopévka nezapaZena v

hornine 3, do 100 m3
Odkopéavky a prekopavky nezapaZené.
Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Zatistenie, zarovnanie a zhutnenie

plane .
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam,
Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo

_objektov do 100 m3

Zahumusovanie priememej hr. 150 mm

Yodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3 na vzdialenost' do 3000 m

Yodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3, priplatok k cene za kazdych
dalSich a zacatych 1000 m

Nakladanie neutahnutého vykopku z
hornin tr.1-4 do 100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05) ostatné

5 - Komunikacie

13 K 56483111-1

Podklad zo Strkodrviny fr. 8-32 mm s
rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
hr. 100 mm

MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Datum: 22. 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 476,93

6 476,93

3 542,02

42,300 7,47 315,98
26,400 0,95 25,08
3,060 23,06 70,56
3,060 6,54 20,01
14,376 4,93 70,87
14,376 0,77 11,07
68,700 25,56 1755,97
1,020 27,64 28,19
16,538 18,25 301,82
42,816 3,28 140,44
299,712 0,33 98,90
42,816 5,49 235,06
42,816 0,60 25,69
77,069 5,74 442,38
1 356,82

30,600 2,09 63,95

b
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P

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ty
p

Kod

K 56485111-1

K 56493211-1

K 57311111-1

K 57714447-2

K 573211111

K 577134111

Popis

Zhotovenie nosnej vrstvy, Strkodrvina
Um 3D, 31,5 (45) Ge, STN EN 13285
/STN736126,Z1,72/ - hr. 150 mm

Zhotovenie nosnej vrstvy, mechanicky
spevnené kamenivo MSK, 31,5 GB, STN
EN 13285 /STN736126,21,22/ - hr. 100

mm
Postrek infiltracny CBP 1,0kg/m?2

Zhotovenie podkladnej vrstvy, asfaltovy
betdn AC 22 P, CA 35/50, II, STN EN 13
108-1 - hr. 50 mm

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu

kamenivom z asfaltu cestného v

mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m?2

Asfaltovy betdn vrstva obrusnd AC8 O v
pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr.
II, po zhutneni hr. 40 mm

9 - Ostatné kondtrukcie a prace-biranie

K 917762111

M 592195466-1

K 918101111

K 979081111
K 979081121

K 979082111
K 979087213

K 979089012

Osadenie chodnik. obrubnika
betdénového lezatého do l67ka z betdnu
prosteho tr. C 16/20 s bonou oporou

.Beténov;'{ obubnik chodnikowy rozm.

1000x200x50 mm (dl. *v. *5.) , alt.
500x200x50 mm v zdvislosti od

Zaoblenia konitrukcie

Beton pre |GZko betdnového obrubnika
STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax

16-51

Odvoz sutiny a vybiiranych hmét na

.skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyblranych hmét na
skladku za kaZdy dalsi 1 km
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a

vyblranych hmét do 10 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovni dopravu vyblranych hmét

Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
dlaZdice (17 01 ), ostatné

99 - Presun hmét HSY

K 998225111

Presun hmét pre pozemnil kemunikaciu

a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek

dlzky objektu

MJ Mnozstvo
m2 52,300
m2 52,300
m2 52,300
m2 52,300
m2 52,300
m2 52,300
m 68,000
m 68,000
m3 4,420
t 9,941
t 188,879
t 9,941
t 9,941
t 9,941
£ 67,806

Strana5z5

J.cena [EUR]

2,86

0,39

7,59

7,79

1,93

69,71

9,90

0,32

7,47

16,92

9,91

1,61

Cena celkomn [EUR)

149,58

278,76
21,97

425,20

20,40

396,96

1468,92

529,72

131,24

308,12

98,42
60,44

74,26
168,20
98,52

109,17

109,17



KRYCI LIST ROZPOCTU

Cast' 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vega v meste 3ala

Stavba: A
- Stavebné prace
Objekt: 2-1-3 - 2-1-3 Obnova detskych ihrisk a viacucelovych pléch
pre pohybové aktivity

JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum:  22. 8. 2018
Objednavatel: ICo: 00306185

Mesto Sala ICO DPH:
Zhotovitel: i€o: 43823734

HOLLSTAV, s. r. o. ICO DPH: SK202250662
Projektant: I€o:

1CO DPH:
Spracovatel: I¢o:
ICO DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpotu 126 639,05
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 126 639,05
DPHzakladna 20,00% z 0,00 0,00

nizend 20,00% z 126 639,05 25 327,81
Cena s DPH v EUR 151 966,86
Projektant ' Spracovatel
Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel
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Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: - Stavebné prace
Objekt: o Less
J pre pohybové aktivity
Miesto: Sala
Objednéavatel: Mesto Sala
Zhotovitel: HOLLSTAVY, s. r. 0.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-btranie
99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Cast' 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vega v meste Sala

2-1-3 - 2-1-3 Obnova detskych ihrisk a viactcelovych pléch

Datum: 22. 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

126 639,05

126 639,05
4120,63
1523,69
3 580,23

110 278,62
286,88
4814,09

2 034,91

0,00

126 639,05
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC

Ty

Kod

ROZPOCET

Cast’ 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste Zala

- Stavebné prace

2-1-3 - 2-1-3 Obnova detskych ihrisk a viaccelovych pléch

pre pohybové aktivity
Sala

Mesto Sala
HOLLSTAV, s. r. o.

Popis MJ

Naklady z rozpoctu

1

10

11

12
13

14

15

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

K 113107141

K 113307131

K 113307122

K 121101111

K 12110111-1

K 122201101

K 122201109

K 132201101

K 132201109

K 17410100-4

K 17410100-3

M 583441690-1
M 583441690-2

K 17410100-2

K 1804021-3

_Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do
100 m3

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - m2
0,09800t

Odstranenie podkladu v ploche do 200

m2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 m2
mm, -0,22500t

Odstranenie podkladu v ploche do 200

m2 z kameniva hrubého drveného, m2
hr.100 do 200 mm, -0,23500t

Odstranenie vegetagnej vrstvy hr. od m3

100 do 150 mm

Odstranenie vegetaéného porastu z
povrchu asfaltovej plochy v rozsahu cca. m2

5 % plochy

Odkopavka a prekopavka nezapaZena v m3

_hornine 3, do 100 m3

Odkopavky a prekopavky nezapaZené.

Priplatok k cendm za lepivost hominy 3 w3

Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni
ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i
nezapaZenych s urovnanim dna v

hornine 3
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam,

Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo m3
objektov do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam,

$achiet, ryh, zarezov alebo okolo m3
objektov do 100 m3

Strkodrva fr. 8-32 mm t

m3

DrendZne drvené kamenivo fr. 8-32 mm ¢

Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm  m3

Zhotovenie kon3trukcie $trkového

travnika plochy pre odstavenie bicyklov

hr. 150 mm, mix drveného kameniva fr.

0-32 mm a 0-64 mm (tvoria 60 m3
objemovych %) a piesku, zeminy a
vegetacného substratu (tvoria 40
objemovych %), plocha 96,2 m2

Datum: 22. 8. 2018

Projektant:
Spracovatel:

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

126 639,05

126 639,05

4120,63

106,014 2,34 248,07
18,024 15,90 286,58
18,024 7,47 134,64
21,765 0,71 15,45
35,740 0,92 32,88
6,685 4,93 32,9
6,685 0,77 5,15
28,027 23,06 646,30
28,027 6,54 183,30
8,437 3,30 27,84
8,491 3,42 29,04
13,414 8,37 112,28
4,417 13,39 59,14
20,610 18,25 376,13
2,610 0,45 1,17

o,

AN
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

Ty
P

K

K

K

K

K

=

K

K

K
K

K

Kod

113152210

113154210

18110110-2

17410100-5

583441540-1

162501102

162501105

167101101
171201201

171209002

2 - Zakladanie

275313611

274313611

285941-1

289971211

693665100-1

Popis

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu
bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez
0,5m do1m, hr. do 30 mm 0,076 t

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu
bez prek., plochy do 500 m2, pruh &. cez
0,5mdo 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t

Zatistenie, zarovnanie a zhutnenie

plane

Zhotovenie podkladnej vrstvy
navrhovanych kopekov dopadovej
plochy b4 detského ihriska nasypanim s
vytvarovanim povrchu do poZadovaného
tvaru, podklad zo Strkodrviny fr. 0-16
mm, alt. 0-32 mm - podklad pod vrstvu
Zo suchého betdnu

Strkodrviny fr. 0-16 mm, alt. 0-32 mm -
podklad pod vrstvu zo suchého betonu

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3 na vzdialenost’ do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3, priplatok k cene za kaZdych
dalSich a zacatych 1000 m

‘Nakladanie neulahnutého vykopku z
‘hornin tr.1-4 do 100 m3

UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3

-Popiatok za skladovanie - zemina a

kamenivo (17 05) ostatné

Betdn zakladovych pitiek, STN 206-1:
C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-52
Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C

16720

Perforovanie asfaltovej plochy vftanim,
priemer vrtu min. 250 mm asfaltovym
povrchom hr. 25 mm, beténovym
podkladom hr. 150 mm aZ 750 mm

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na
upravenom povrchu v sklonedo 1: 5,

Sirkyod0do 3 m

FiltraZnd geotextilia, netkand, plosnej
hmotnosti min. 150 g/m2

3 - Zvislé a kompletné konStrukcie

34132161-1

34135110-1

34135110-2
341361821

Betén zvislych stien, STN 206-1: STN 206-

1:C30/37-XC3,XF3(SK)-Cl 0,4-Dmax32-52

Zvislé debnenie Zelezobetdbnovych
stien zhotovenie-dielce

Zvislé debnenie Zelezobetdbnovych
stien odstranenie-dielce

VystuZ stien a priecok 10505

5 - Komunikacie

567125111

Dobetdnovanie betdnového podkladu hr.
do 150 mm z prostého betdnu, betén
STN 206-1: C16/20-X0(5K)-C1 0,4-Dmax
16-52:;

MJ Mnozstvo J.cena [EUR]

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

82,675

82,675

124,975

0,700

1,470

48,040

336,280

48,040

48,040

86,472

1,814

7,983

45,000

38,946

40,898

9,063

74,001

74,001

1,136

28,500
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2,24

3,80

2,88

7,30

3,28

0,33

5,49

0,60

5,74

83,54

Cena celkom [EUR]

7,1

15,49

0,51

0,97

91,77

11,89

4,53
1 349,85

81,79

4 -

185,19

314,17

359,93

2,23

10,73

157,57

110,97

263,74
28,82

496,35

1 523,69
151,54

615,57

697,05

19,86
39,67
3 580,23
831,71

879,87

335,22
1533,43

110 278,62

2331,02

a



36 K

37 K

38 K

39 K

41 K

42 K

43 K

45 K

46 M

47 M

48 K

49 M

56493211-1

573111111

57714447-2

573211111

577134111

56485111-4

56483111-2

56480111-2

56483111-1

596811111-2

5922901-2

5891100-1

5891100-2

5891100-3

Popis

Zhotovenie nosnej vrstvy, mechanicky
spevnené kamenivo MSK, 31,5 GB, STN
EN 13285 /STN736126,21,Z2/ - hr. 100

mm
Postrek infiltracny CBP 1,0kg/m2

MJ MnoZstvo J.cena [EUR]

Zhotovenie podkladnej vrstvy, asfaltovy

betdn AC 22 P, CA 35/50, 1|, STN EN 13
108-1 - hr. 50 mm

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v
mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 16,000
m2 16,000
m2 16,000
m2 16,000

Asfaltovy beton vrstva obrusna AC8 O v
pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. m2 16,000

I, po zhutneni hr. 40 mm

Zhotovenie nosnej vrstvy, Strkodrvina
Um §D, 16/31,5 (45) Gc, STN EN 13285
/STN736126,Z1,Z2/ - hr, 150 mm

Zhotovenie nosnej vrstvy, Strkodrvina
Um 8D, 8/16 (45) Gc, STN EN 13285
/STN736126,Z1,Z2/ - hr. 100 mm

Zhotovenie loznej vrstvy, $trkodrvina
UM §D, 4/8 (45) Gc, STN EN 13285
15TN736126,Z1,Z2/ - hr. 30 mm

Podklad zo Strkodrviny fr. 8-32 mm s

m2 42,000

m2 42,000

m2 42,000

rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni m2 15,500

hr. 100 mm

Kladenie betonovej dlazby do l6Zka z
Strkodrviny, kladenie vratane aplikacie
Skarovacich hmét hr. 60 mm

Betdnovd protismykovd mrazuvzdornd

dlazba hr. 60 mm, maloformadtovd
pddorysného rozmeru 200x100 mm,
farba prirodnd Sedd, doddvka vrdtane
Skdrovacich hmét

b1 - gumenny liaty povrch
bezpeclnostnych dopadovych pléch hr.
40 mm, doddvka - farebnost: svetld -
pearl, ltd - yellow, zelend - green nik

m2 42,000

m2 44,100

e m2 615000

blend, situovanie v zmysle projektovej
dokumentdcie - plocha multifunkéného

ihriska

b1 - gumenny liaty povrch
bezpecnostnych dopadovych pléch hr.
40 mm, zhotovenie - farebnost: svetla

pearl, Zlta - yellow, zelena - green nike m2 615,000

blend, situovanie v zmysle projektovej

dokumentacie - plocha multifunkéného

ihriska

b2, b3 - gumenny liaty povrch
bezpecnostnych dopadowyich piéch hr.

40 a 100 mm, doddvka - farebnost: Zita -

yellow, zelend - green nike blend,
situovanie v zmysle projektovej

m2 473,000

dokumentdcie - plocha s fitnes prvkami -
plocha gumy hr. 40 mm 214 m2, hr. 100

mm
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3,56

0,42

8,13

0,39

7,59

2,76

2,35

0,92

2,09

14,42

19,27

47,40

20,31

61,74

Cena celkom [EUR]

56,96

6,72

130,08

6,24

121,44

115,92

98,70

38,64

32,40

605,64

849,81

29 151,00

12 490,65

29 203,02



50

51

52

53

55

56

57

39

60

61

K 62246-1

K 919735111
K 919736111

K 961043111

K 91973611-1

Kod Popis

b2, b3 - gumenny liaty povrch
bezpecnostnych dopadovych pléch hr.
40 a 100 mm, zhotovenie - farebnost:
zlta - yellow, zelend - green nike blend,
situovanie v zmysle projekt.
dokumentacie - plocha s fitnes prvkami -
plocha gumy hr. 40 mm 214 m2, hr.100
mm

5891100-4

b4 - gumenny liaty povrch
bezpecnostnych dopadovych pléch hr.
50 mm, doddvka - farebnost; Zltd -
yellow, zelend - green nike blend,
situovanie v zmysle projektovej
dokumentdcie - plocha detského ihriska

5891100-5

b4 - gumenny liaty povrch
bezpecnostnych dopadovych pléch hr.
50 mm, zhotovenie - farebnost’; Z1ta -
yellow, zelend - green nike blend,
situovanie v zmysle projektovej
dokumentécie - plocha detského ihriska

5891100-6

Zhotovenie podkladnej vrstvy pre
dopadovii plochu b1 premenlivej hriibky
50-140 mm, podklad zo $trkodrviny fr. 4-
16 mm s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. min. 50 mm

564B1111-1

Zhotovenie podkladnej vrstvy pre
dopadovi plochu b4 prementlivej hriibky
50-130 mm, podklad zo Strkodrviny fr. 4-
16 mm s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. min. 50 mm

56483111-1-

‘Zhotovenie podkladnej vrstvy pre
dopadovui plochu b2-3 premenlivej
hribky 50-75 mm, podklad zo
Strkodrviny fr. 4-16 mm s rozprestretim
a zhutnenim, po zhutneni hr. min. 50
mm

Zhotovenie podkladnej vrstvy, podklad
zo zmesi suchého betdnu tr. C16/20 po
zhotoveni hr. min. 100 mm s
vytvarovanim a zahladenim povrchu -
nosna podkladna vrstva gumeného
liateho povrchu bezpeénostnych
dopadovych pléch b3 detského ihriska

56483111-2-

56711511-1

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
VycCistenie povrchu-pred aplikdciou
novych vrstiev, zbavenie prachu,
mastndt, olejov, nafty, pripadne inych
organickvch rozostadiel

9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

Rezanie existujlceho asfaltového krytu
alebo podkladu hibky do 50 mm

Rezanie betdnového krytu alebo
podkladu hr. do 100 mm

Buranie zakladov z beténu prostého
alebo prelozeného kamefiom, -2,20000t

Zarezanie hran okrajov plochy zo
Strkového travnika vo vegetatnej vrstve
hl. do 150 mm

MJ MnoZstvo

m2 473,000
m2 227,000
m2 227,000
m2 615,000
m2 218,000
m2 381,000
m2 5,834
m2 82,675

m 30,500
m 30,500
m3 0,800

m 9,000
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J.cena [EUR]

26,46

63,02

27,01

1,61

1,59

10,56

3,47

2,29

17,93

67,72

Cena celkom [EUR]

12 515,58

14 305,54

6131,27

990,15

346,62

689,61

61,61

286,88

286,88

4 814,09

69,85
546,87

54,18

47,88



w T

PC

p

Kéd

62 K 938902071

63

64

65

66

67

68

69

70

£

72

917762111

592195466-1

592195466-2

918101111

97902444-1

979081111

979081121

979082111

979087213

979089012

Popis

Otistenie povrchu betdnovych
kon3trukcii tlakovou vodou

Osadenie chodnik. obrubnika
beténového leZatého do |67ka z betdnu
prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou

Beténovy obubnik chodnikovy rozm.
1000x200x50 mm (dl. *v. *§.), alt.
500x200x50 mm v zavislosti od

zaoblenia konstrukcie
Beténovy obubnik chadnikovy rozm.

1000x250x50 mm (dl. *v. *5.) , alt.
500x250x50 mm v zdvislosti od
zaoblenia konstrukcie vrdtane zdlievky

Skdr cementovou maltou .
Betén pre 6Zko betdnového obrubnika

STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax
16-51

Vycitenie pdvodnych betdnovych
obrubnikov po frézovani drazky od
zvyskov asfaltu, prachu a inych nefistt
pred aplikaciou podkladu z liatej gumy

Odvoz sutiny a vyblranych hmét na
skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybUranych hmét na

_skladku za kaZzdy d'alsi 1 km

Vniitrostaveniskova doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre
vodorovntl dopravu vybiranych hmét

Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
dlaZdice (17 01 ), ostatné

99 - Presun hmdt HSV

73 K 998223011

Presun hmaot pre pozemné komunikacie
s krytom dlaZdenym (822 2.3, 822 5.3)
akejkolvek dlzky objektu

MJ MnoZstvo

m2

m3

25,500

153,500

22,000

131,500

9,978

91,000

33,007

627,133

33,007

33,007

33,007

352,670
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J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1,81 46,16
6,98 1071,43
2,18 47,96
2,60 341,90
76,96 767,91
0,83 75,53
9,90 326,77
0,32 200,68
7,47 246,56
16,92 558,48
12,48 411,93
2 034,91

5,77 2034,91



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ..

- Stavebné prace
Objekt:
JKSO:
Miesto: Sala
Objednavatel:

Mesto Sala

Zhotovitel:
HOLLSTAV, s. r. o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPHzakladna 20,00% z
zniZzena 20,00% z

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

EUR

2-2 - 2-2 Obnova mobiliaru

Cast' 1, Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veia v meste Sala

KS:
Datum:  22. 8. 2018
I€o: 00306185
ICO DPH:
I€o: 43823734
ICO DPH: SK202250662
I€o:
ICO DPH:
I€o:
I€O DPH:
32 499,92
0,00
32 499,92
0,00 0,00
32 499,92 6 499,98
38 999,90
Spracovatel
Datum a podpis: Peliatka
Zhotovitel 2
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Skavba. - Stavebné prace

Objekt: 2-2 - 2-2 Obnova mobiliaru
Miesto: Sala

Objednavatel: Mesto Sala

Zhotovitel: HOLLSTAVY, s. r. o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Cast’ 1. Revitalizicia verejnych medziblokowych priestorov sidliska Veda v meste Sala

Datum: 22. 8. 2018
Projektant:

Spracovatel

Cena celkom [EUR]

32 499,92

14 304,58
623,20
479,75
378,93

12 607,15
215,55

18 195,34
18 195,34

0,00
32 499,92

H‘lO&= Ls VAV, s 0
s 0a Slotiia pgys (4\.
30 43 b SUCKE NOYE s o
0 3E279: ¢ pey 2022508555
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Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

« Ty

pC Kod

ROZPOCET

Cast 1. Revitalizacia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Vea v meste 5ala

- Stavebné prace

2-2 - 2-2 Obnova mobiliaru

Sata

Mesto Sala
HOLLSTAV, s. r. o.

Popis

Néaklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

1 K 113107141

113307131

113307122

133201201
133201209
121101111

18110110-2
17410100-4

17410100-2

2 - Zakladanie

10 K 275313612

11 K 289971211

12 M 693665100-0

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -
0,09800t

Odstranenie podkladu v ploche do 200
m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150
mm, -0,22500t

Odstranenie podkladu v ploche do 200

m2 z kameniva hrubého drveného,
hr.100 do 200 mm, -0,23500t

Vykop Sachty nezapaZenej, hornina 3 do
100 m3

Priplatok k cenam za lepivost hominy
tr.3

Odstranenie vegetagnej vrstvy hr. od

100 do 150 mm

Zaistenie, zarovnanie a zhutnenie
plane

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam,
Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
objektov do 100 m3

Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm

Betdn zakladovych pitiek, betén C20/25- -

XC1(5K)-Cl 0,1-Dmax 16-52
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na
upravenom povrchu v sklonedo 1:5,
Sirkyod0do3m

Separacna geotextilia, netkand,
plosnej hmotnosti min. 150 g¢/m2

5 - Komunikacie

13 K 56484111-1

14 K 564B0111-2-2-1

15 K 56480111-2-2-2

Ihotovenie nosnej podkladnej vrstvy,
Strkodrvina (drevné kamenivo) fr. 4-32
mm, hr. 120 mm po zhutneni - mlatove

plochy
Zhotovenie podkladnej vrstvy,

Strkodrvina (drevné kamenivo) fr. 0-16
mm, hr. 35 mm po zhutneni - mlatove

plochy
Zhotovenie vrchnej vrstvy, Strkodrvina

(drevné kamenivo) fr. 0-4 mm, hr. 15
mm valcovana

MJ

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

Datum: 22, 8. 2018

Projektant:

Spracovatel:

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 499,92
14 304,58
623,20
0,404 2,34 0,95
0,404 15,90 6,42
0,404 7,47 3,02
4,368 34,99 152,84
4,368 4,78 20,88
5,930 1,07 6,35
69,525 2,86 198,84
11,701 B,66 101,33
7,264 18,25 132,57
479,75
4,482 83,54 374,43
69,525 0,45 31,29
77,930 0,95 74,03
378,93
69,530 3,38 235,01
69,530 1.31 91,08
69,530 0,76 g 52,84
\ \\\
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Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 12 607,15
Demontaz a odstranenie plastovej

16 K 976711-6 e ks 3,000 42,00 126,00
smetnej nadoby
17 K 976711-7 DeTontu a odstranenie parkovej i 7,000 84,00 588,00
lavicky
Odpilenie a odstranenie zvyiku
18 K 976711-8 dreveného stlpa pri multifunkénom ks 1,000 25,20 25,20
ihrisku:
19 K 976711-9 Demont.az a odstrgneme laviciek pred ks 21,000 50,40 1058,40
vchodmi do bytovych domov
20 K 976711-10 Odpilenie a odstranenie ocelovych kg 5 530,000 1,01 5 585,30
. plétikov predzahradok
Odpilenie a odstrénenie drevenych
976711-11 i . k 250,000 0,84 210,00
2k u plétikov predzahradok 8 ) T
Blranie zakladov z betdnu prostého
. ) 67,7 :
2 K 961043111 alebo preloZeného kameiiom, -2,20000t m3 L ) 154,33
23 K 9165611-1 Osaden_ua neviditelného plastového - 114,000 1,43 163,02
. obrubnika o A o .
Neviditelny plastovy obrubnik napr. Eko-
24 M 2721000-1 Brim vySky 50 mm, vritane kotevnych m 114,000 2,18 248,52
o klincoy e ” ‘ . :
25 K 979081111 ~ Odvozsutiny avybiranych hmét na t  snm 9,90 571,94
) .skladku do 1 km . . . i
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na
v t 1097,668 0,32 351,25
26 K IPOBZL scku za kaddy daléf 1 ke v _ o
27 K 979082111 Vnu'trost’avems!iuva doprava sutiny a ¢ 57,772 7,47 431,56
vyburanych hmét do 10 m . s
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
28 K 979087213 vodorovnl dopravu vyblranych hmat LU 16,92 977,50
' Poplatok za skladovanie - betdn, tehly,
9 5 ! t 57,772 12,60 727,93
2 K SIeiEs0te dlaZdice (17 01 ), ostatné
99 - Presun hmot HSY 215,55
Presun hmét pre pozemné komunikacie
30 K 998223011 s krytom dlaZzdenym (822 2.3, 822 5.3) t 37,357 5,77 215,55
akejkolvek dlzky objektu
PSV - Prace a dodavky PSV 18 195,34
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 18 195,34
M1 - Parkova lavicka s operadlom - napr.

31 K 767111-19 ks 31,000 390,16 12 094,96

Gripenberg Park Bench

M2 - Odpadkovy kdg - napr. Litter Bin
Poppel - Celokovova smetna nadoba s
32 K 767111-20 obsahom 25 |, zhora prekryta, upevnena ks 6,000 256,28 1537,68
na kovovej tyti, vhodna do verejnych

priestranstiev.

M3 - Stojan pre bicykle - napr. Beta XXL

33 K 767111-21 . 2 X ks 3,000 1520,90 4 562,70
.obojstranny 8 miestny .
Presun hmét pre kovové stavebné

34 K 998767201 doplnkové konitrukcie v objektoch vysky % 0,000 0,76 0,00

doém
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Cast' 1. Revitalizécia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veéa v meste Sala

Stavba: Wi
- Stavebné préce

Objekt: 3 - 3 Stavebné dpravy, rekongtrukcia verejného osvetlenia
JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum:  22. 8. 2018
Objednavatel: i€o: 00306185

Mesto 3ata ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: 43823734

HOLLSTAV, s. r. o, ICO DPH: SK202250662
Projektant: Ico:

ICO DPH:
Spracovatel: I€o:
ICO DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpoétu 11 894,23
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 11 894,23
DPHzékladna 20,00% z 0,00 0,00

znizens 20,00% z 11 894,23 2 378,85
Cena s DPH v EUR 14 273,08
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peliatka
Objednavatel’ Zhotovitel’

HOLLSTAY 5,
Herra Skotha 2345 4
024 04 KYSUCKE NOVE mesTo

iC0 43823 734.7 ooy SKz22250880¢
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peliatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast 1. Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veca v meste Zala

Stavba: - Stavebné préce
Objekt: 3 - 3 Stavebné dpravy, rekonstrukcia verejného osvetlenia
Miesto: Sala Datum: 22. 8. 2018
Objednévatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: HOLLSTAY, s. r. o. Spracovatel;
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 11 894,23
D1 - Verejné osvetlenie VO 10 267,77
21-M2 - ElektromontaZe -verejne osvetlenie VO 6 099,54
D7 - Uzemfovacia slstava verejného osvetlenia 480,95
D7-1 - Uzemnovacia sistava - prace 323,55
M - Prace a dodavky M 785,71
D14 - Dokumentécia 357,68
95-M - Revizie 428,03
D9 - Pripojka NN pre napajanie verejného osvetlenia 359,80
46-M9 - Zemné prace pri extr.mont.pracach 157,68
2) Ostatné naklady 0,00
Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2) 11 894,23
Orng I
o oo g

Strana3zé6



ROZPOCET

Cast 1. Revitalizicia verejnych medziblokovych priestorov sidliska Veta v meste 3ala

Stavba: - Stavebné prace
Objekt: 3 - 3 Stavebné upravy, rekonstrukcia verejného osvetlenia
Miesto: Sala Datum: 22. 8. 2018
Objednavatel: Mesto Sala Projektant:
Zhotovitel: HOLLSTAVY, s. r. o. Spracovatel:
pC L Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 11 894,23
D1 - Verejné osvetlenie VO 10 267,77
AMAKO LBH5-B Stlp sadovy pre verejné
1 M AMAKO LBH5-B osvetlenie bezpiiticovy trojstupriovy ks 17,000 176,64 3002,88
. 5000mm . =
AMAKO PM114 Plastovd manieta pre
2 M AMAKO PM114 stl})y verejného osvetlenia 114mm ks 17,000 17,20 292,40
3 M AMAKOZ60  AMAKO Z60 Plastovd zdtka 60mm ks 17,000 1,30 22,10
55 P.50.4/ 1E14 StoFiarovd svorkovnica
4 M S5P.50.4/1E14 priechodzia v stistave TN-C 17,000 28,61 486,37
5 M 002211002 Poistka valcova DOT 4A 400V (E14) ks 17,000 0,66 11,22
’ Prepitovd ochrana KIWA PO Il LED LCF
’ g 20,78 353,2
6 M 92207 230V/ 30KkA ks - 17,000 6
21-M2 - ElektromontaZe -verejne osvetlenie VO 6 099,54
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane
7 K 210100001 zapojenia a vodifovej koncovky do 2.5 ks 51,000 0,63 32,13
, mm2 . .
8 K 210201810 Mont-az alvza{:o]eme svietidla 1x svetelny foi 17,000 14,75 250,75
) zdroj, uli€ného, LED A . )
9 K 210201852 Montaz5m stoZiarasozemnym koncom 1o oo 38,46 653,82
pre ulicné svietidla R .
10 K 210411181 Montaz prepitovej ochrany ks 17,000 5,83 99,11
11 K 210962069 DEmon’taz stoz-iarja osvetlovacieho ki 17,000 55,04 935,68
_ostatného ocelového do 10 m ‘ '
12 K 275313711 _3::‘;3 zékladovych pitiek, prosty tr. C o 13 pee 83,56 1090,96
13 K 275381215  Debneniestien zikladovjchpitiek, ., .o a0 9,79 106,52
) zhotovenie-dielce :
14 K 275351216 ~ Debnenie stien zékladovych patiek, |, o ge 2,13 23,17
~odstranenie-dielce
15 K 46020083  Hbenie jam 0,8x0,Bxim zakladovich | 17,000 11,35 192,95
patiek
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane
16 K 949942101 obsluhy instalovana na automobilovom  hod 17,000 57,72 981,24
podvozku vysky zdvihu do 27 m
Blranie zakladov alebo vybtiranie
17 K 961055111 otvorov plochy nad 4 m2 v zakladoch m3 10,880 158,45 1723,94
Zelezobetdnovych, -2,40000t
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na 1
,000 9,27 9,
18 K 979081111 kSl do 1 ki kpt 27
D7 - Uzemnovacia sUstava verejného osvetlenia o S 480,95
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= Ty

i Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Uzemifiovacia svorka - S8 03 B - 8,0-

19 M 318203 10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg, ks 17,000 3,18 54,06
resp.ekvivalent
Odbocovacia spojovacia svorka - SR 02

20 M EBLOOODOO264  (M8) - 55x38mm - FelZn - 0,27kg, ks 6,000 2,13 12,78
resp.ekvivalent
Svorka pripojovacia pre spojenie

21 M 345010 kovovych siciastok D=8-10mm, SP1 mat. ks 17,000 0,64 10,88

Fe-Zn, (z), resp.ekvivalent

Pasovina - pdska 30/4mm - FelZn - ke 30,000 1,28 38,40

M 810304
2 (1kg/1,06m)
Gulating - drét 10 mm - Fe/Zn -
M 800010 k 32,000 1,29 41,28
£ & (1ke/1,62 m) $
D7-1 - Uzemfovacia sustava - prace _ ) 323,55
24 K 220111771 Vedenie uzefiovacie z FeZn drétu do 120 m 17,000 11,15 189,55
) .mm2 na povrchu . .
25 K 220111776 Vedenie uzgnovac:e z FeZn drétu do 120 o 20,000 6,70 134,00
mm2 v zemji . _ A
M - Prace a dodavky M 785,71
D14 - Dokumentacia ) 357,68
Projektové prace - stavebna ast
(stavebné objekty vratane ich
26 K 000400022 technického vybavenia). naklady na hod 8,000 11,35 90,80
dokumentaciu skutoZného zhotovenia
Stavhy
Vystavenie reviznej spravy,
. . . P e ¥ 3, )
27 K 210251575 vychodiskova revizia - Elektroinitalacia tood 8,000 44,36 265,58
95-M - Revizie 428,03
Zmeranie a zhodnotenie zemného
7,31 g
28 K 220111765 odporu vratane zaznamu do protokolu R 7000 Taaar
Meranie pri revizidch meranie
29 K 950106001 1qu.qdporqv na prl\'fodevdo mer 18,000 0,82 14,76
pripojk.skrine rozvadzaca alebo -
rozvodnice
Meranie pri revizidach meranie P
30 K 950106003 izolaénych odporov vniitorného 17,000 1,45 24,65
zapojenia rozvadzaca alebo rozvodnice
‘Meranie pri revizidch impedancia slugky mer
31 K 950106009 vypinala na rozv. zariaden spotrebitoch 17,000 0,47 7,99
alebo pristrojoch ’
Meranie pri revizidch zemného e
32 K 950106010 prechodového odporu uzemnenia 17,000 6,62 112,54

ochranného alebo pracovného
Meranie pri revizidch prechodového —_—

33 K 950106012 odporu ochranného spojenia alebo 17,000 1,45 24,65
ochranného pospojovania )
Pomocné prace pri reviziach vypnutie

34 K 950107001 vedenia, preskianie a zaistenie ks 17,000 1,48 25,16
vypnutého stavu,zapnutie
Pomocné préce pri reviziach demont4s a

35 K 950107004 opétovna montaz krytu rozvadzaca, ks 17,000 2,62 44,54
rozvodnice
Pomocné préce pri revizidch demont.a

36 K 950107008 opdtovna mont.krytu el.pristroja, ks 17,000 0,85 14,45

spotrebica, instal.krabice
Pomocné prace pri reviziach demontas a

37 K 950107015 opatovna monta¥ skuSobnej svorky ks 17,000 2,06 35,02
uzemnenia
D9 - Pripojka NN pre napajanie verejného osvetlenia i3 359,80
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39

40
41

Ty

MJ Mnozstvo J.cena [EUR]

Kod Popis
P
Rirka dvojpldStova KOPOFLEX BA -
51,000
) M 45100750 cervend KF 09063 BA
Spojka kdblovd gelovd Raytech King
52204025 2,000
M SR Joint Y35 odbocnd (2204025)
M 3452204025.1  Spojka SVCZ AYKY 4x25 komplet m 8,000
M KXX000000476 VystraZna félia - 300x0, tmm/ 100m m 100,000
46-M9 - Zemné prace pri extr.mont.pracach
UkonZenie Cu a Al dritov a lan vEitane
42 K 210100102 zapojenie, jedna Zila, vodi¢ s prierezom ks 72,000

do 50 mm2

Strana 6z 6

0,70

44,05

9,04
0,06

2,19

Cena celkom [EUR]

35,70

88,10

72,32
6,00

157,68

157,68
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' ® Cislo poistnej zmiuvy 11-312513
Union
W

BoliieT POISTNA ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti zg Skody

Union poistoviia, a.s,, Bajkaiska 29/A, 813 80 Bratisjava 1, Slovensis republika
I¢o: 31322051 DI 2020800353 ;
IBAN: SK59 1111 0oao 0066 0054 7090, BiC: UNCRSKBX
Zaplsand v Obchodnom registri Okresného stidy Bratislava 1, odd. 8a, vl & 383/
{d'alej len wPoistovaters)

a

HOLLSTAV,s. 1. 0., Horna Skotfia 2945, 024 04 Kysucké Noys Mesto
1CO 43823734 / DI 2022506629

Zapfsana v Obchadnom registri Okresného stidy Zilina, odd. Sro, vi. &. 19770/
Elslo ustu: IBAN SK5475000000004018816065 BIC: CEKOSKBX
(d'aiej len wPoistnik a poisteny*)

Uzavierajii podia § 788 g nasl. Obgianskeho zakonnika C.40/1964 Zb., v znenj neskor§ich zmien a
doplnkov

zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu,
Poistna doba: od 11.04.2016 na dobu neurgity
Poistné obdobia: od 11.04. do 10.04. nasledujiceho kalendarneho roka
Cast' |,
Poistenie vSeobecnej zodpovednosti zg Skoedu
Pre toto boisteni_e piTg’f‘#}a:

VSeobecné poistné Podmienky poistenia zodpovednosti za kody VPPZ/1114 (dfalej len WVPPZ"), ktoré
sl priloZené k tejto poistnej zmiuve a tvoria jej sti¢ast’

Uzemna platnost oistenia | Slovenska Republika
Poistna suma 225 000,00 EUR za jednua vetky poistna udalosti podas
[edného poistného obdobia
| Spolutsast [ 50,00 EUR
Roéné poistné (zodpovednost') | 620,39 EUR

Dojednané pripoistenia:

Zodpovednost za skodu spésoben( blracimi a/alebo
demolagnymi pracami 112 500,00 €

Zodpovednost za Skodu spésoben( ng nadzemnych g 10%, min. 100,00
podzemnych vedeniach M2 so0.00e ) EUR

Subiimig* Spoluiidast’

10%, min. 100,00
EUR

Zodpovednost za Skodu spésobeng manipulacioy a 10%, min. 100 og
skladovanim nebezpeénych l&tok pri zvaracskych pracach 112.600,00€ ' EUR

1+098+01+03+1114 173



Cast' Il.
Spoloéné ustanovenia

Rocné poistné (zodpovednost) 620,39 EUR
Roéne poistné (pripoistenia) 341,22 EUR
Roéné poistné celkom 861,61 EUR
Druh polistného: bezné
Frekvencia platgnla} polrogne
poistnéhe:
Poistné v poisthom obdobi: 961,61 €
' Vyska splatok: 480,80 € 480,81 €
. e 11.04. 11.10.
Datumy splatnosti splétok: prislu&ného kalendarneho roka
Prvé poistné zaplatené: bezhotovostne
Druh avfza; postova poukazka
Uget pre thradu poistného: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol; 11312513
Cast'lIL.

Osobitné dojednania

Buracie a demolaéné prace
Odchylne ustanovenia od ¢1.17. ods. 3 pism. d) VPPZ sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na

zodpovednost poisteného za Skodu spdsobent vykonévanim buracich a demolaénych prac bez
pouZitia vibugnin.

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchylne od ustand¥enia &l. 17 ods. 3 plsm. e) sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost' poistensého za $kodu spdsobent(i na nadzemnych a podzemnych vedeniach, ktoré
poisteny poskodil pri vikone svojej &innosti alebo v priamej stivislosti s fiou.

Poisteny je povinny zadovazit si pred zagatim préc stihlas na vykonavanie &innosti v blizkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plan inZinierskych sietl v mieste stavby, z ktorého je
zrejme uloZenie podzemnych vedenl (kable, kanaly, vodovodné a plynoveé potrubia a akékolvek iné
vedenia). Ak poisteny nesplni tito povinnost poistovate! v pripade poSkadenia takého vedenia nie je

povinny plnit.

Okrem vyluk uvedenych v &l.17 VPPZ a v stilade s ustanovenim &l. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie nadale
- nevztahuje na

a) zodpovednost' poisteného za kodu spdsobenl ha optickych kabloch,

b) néslednt majetkov( §kodu vratane uglého zisku.

Zvaracské prace
Odchylne od ustanovenia &l. 9 ods. 1 pism. x) VPPZ sa dojednéva, e sa poistenie vztahuje aj na
zodpovednost' za $kodu spésobent manipulaciou s horfavymi latkami pri vykone zvaraéskych prac.

Okrem vyjluk uvedenych v &.17 VPPZ a v stilade s ustanovenim &l. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie
nevztahuje na zodpovednost za &kodu spésobent v pricinnej stvislosti s neopravnenym pouZivanim
alebo manipuléciou s horfavymi alebo vybugnymi latkami.

,Okrem vyluk uvedenych v 81,17 VPPZ a v stilade s ustanovenim &, 9 ods. 3 VPPZ sa
dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje na zodpovednost za &kody spdsobent  Cinnost'




odnikatel'skych, organizaénych a ekonomickych poradcoy, Vedenim Uétovnictva a podnikatelskym-
oradenstvom®,

:

Cast'lv,
Zavere&né ustanovenia

Informécia o préve &tatu, ktoré plati pre poistny zmiuvy: ) :
Vsetky spory vyplyvajlice z poistnej zmluvy rozhoduje prisiugny sad v Sloven'skej republike podfa
platnych. pravnych predpisov Slovenskej republiky. - -
Osobitne sa dojednava, ze poistenie moze vypovedat podla § 800 ods.2 Obéianskeho zakonnika
ktorakofvek zmluvna strana (poisteny i poistovatel) do dvoch mesjacov PO Uzavret( poistnej zmluvy.
Vypovednéa lehota je osemdenns; jej uplynutim poistenie zanikne.
s 3, Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu bol(j) pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdany(é)
L I‘ ﬁ"rformulér(e) o déleZitych zmiuvnych podmienkach uzatvaranej poistnej zmluvy podfa §70 ods. 4
zakona o poistovnlictve.

Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvny  strany,

atislava, 15.03.2016 " Brati_§lava,a15.03.2018 Utk ;
) ~iion -
U 1
& . Bajka
Siatka a podpis poisteného - petiatka g poap.. /atela
dimir Holly - & & Be. Jozeflvadkerty ;
natel Usek estefného predaja

lo obch, zmluvy: 11-MAK-27

~ziskatela: Respect Slovakig, s.r.0.
~ Ziskatela f Panel: BAS

3/3



P

) tﬂ-ﬁ

?
5 -

(@I

-

~—



° Cisio poistngy zmiuvy 11-3125]3
_ ! ]I I]_OI I Dodatok 1
Agz-’"/
\M?leravﬁa DODATOK

T e e i S

Poistenie vSeobecnsj zodpovednosti za Skodu

Union poist'oviia, a.s., Bajkalska 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC. 2020800353
IBAN- SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC UNCRSKBX
zapisana v Obchodnom registn Okresného sudu Bratislava 1, odd. Sa. vl. ¢ 383/8
(d'alej len »poistovatel™)

a

HOLLSTAV, s. 1, ©., Horna Skotna 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
ICO 43823734 / DIC 2022506629

zapisana v Obchodnom registri Okresnsho siidu Zilina, odd. Sro, vi. & 19770/L
Cislo Uctu: IBAN SK54750000000040188 16065 BIC: CEKOSKBX
(d'alej len ,,poistnik a poisteny®)

uzavieraju podla § 788 a nas|. Obcianskeho zakonnika ¢.40/1954 Zb.. v zneni neskorsich zmien a
dopinkov, tento dodatok &. 1 k poistnej zmluve 11-312513.

Uginnost' dodatku: od 23.11.2016,11:00hod.

Predmetom dodatku je:
1. Navysenie poistnej sumy a navy$enie sublimity Za pripoistenia

F

1.NavySenie poistnej sumy

Od acinnosti tohto dodatku sa navysuje poistna suma z povodnych 225 000,00EUR na novy poistnu
sumu 275.000,00EUR

Dojednané pripoistenia: ! Sublimit* .} Spoluidast

Zodpovednost' za skodu sposobenu buracimi a/alebo demolaénymi pracami : 137 500,00 € 10%, min

! 100,00 EUR
Zodpo_vednost’ za Skodu sposobenti na nadzemnych a podzemnych 13750000 €!  10%. min
vedeniach ! '

e : 100,00 EUR o

l Zodpovednost za skodu sposobent manipulaciou a skladovanim ! 137 500.00 €1 10%. min
y nebezpeénych latok. pri zvaraéskych pracach : ' 100,00 EUR J
[N - T . ) T

Aktualne poistné obdobie
Roéné poistné za dodatok: 119,75 €

Vy$ka splatok poistného do konca

aktualneho poistného obdobia. #9580 €

Datumy splatnosti spiatok 2311 2016
Nasledujlice poistné obdobia
Frekvencia platenia poistného:  polrogne
RoGné poistné za PZ + D1:. 108136 € |
Vy8ka splatok. 540,68 € 540,68 € ]
1104 11.10.
_ prislusnsho kalendarneho roka

Utet pre uhradu poistného ~ IBAN SK59 1111 0000 0066 0054 7080, BIC U NCRSKBX

Datumy splatnost; splatok

Variabiiny symbol 113-‘!25!3" T Lol
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Cislo poistnej zmluvy 11-312513

- Union _

Poistovida DODATOK

{ Poistenie vSeobecnej zodpovednost za Skodu 7

Union poist'oviia, a.s., Karadziéova 10, 813 60, Bratislava, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, odd. Sa, vl. &, 383/B
(d'alej len »poist'ovater)

a

HOLLSTAV, s. 1. 0., Horna Skotiia 2945, Kysucké Novs Mesto 024 04
ICO: 43 823 734
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava, odd. Sro, vi. &. 93839/
(dalej len ,,poistnik a poisteny*)

uzavieraju v zmysle § 788 a nasl. Obé¢ianskeho zakonnika &. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich zmien a
doplinkov tento dodatok &, 2 k poistnej zmiuve & 11-312513

Uginnost dodatku: 26.07.2018 15:00 hod..

Predmet dodatiku: 1) Zmena vysky poistnej sumy a vyska sublimitov za pripaistenia

1) Zmena vysky poistnej Sumy a vySka sublimitov za pripoistenia
Od ucinnosti tohto dodatku sa v poisteni vieobecne] zodpovednosti za Skodu meni vyska poistnej

sumy z pévodnych 275.000,00 EUR na nowt poistni sumu 300.000,00 EUR a vySka sublimitov
nasledovne:

Pdvodna poistna suma: | 275. 000,00 EUR
Nova poistna suma: 300.000,00 EUR |

Dojednané pripoistenia: Sublimit* Spoluﬂc’;g‘st' N
Zo_dpov_ednost‘ za Skodu spdsobent blracimi a/alebo demolaénymi 150 000,00 € | 10%, min. 100,00
pracami EUR
Zodpovednost za Skodu spasobenti na nadzemnych a 150 000,00 € | 10%. min. 100,00
podzemnych vedeniach EUR
Zodpovednost' za gkodu Sposobent manipulaciou a skladovanim 150 000,00 € | 10%. min. 100,00
nebezpectnych latok pri zvaragskych pracach ' EUR

1+040+01+03+0218



Vyska a splatnost’ poistného

Aktualne poistné obdobie
Roéné poistné za dodatok: 33,68 €
Vy5ka splatok poistného do konca
aktualneho poistného obdobia: 10 € 551,52 ¢€
Datumy splatnosti splatok:  26.07.2018 11.10.2018
Nasledujlice poistné obdobia
Frekvencia platenia poistného:  polrogne
Ro&né poistné za PZ + D1-D2:  1115,04 €
Vyska splatok: 357,52 € 557,52 €
. . . 1104 11.10.
Détdimy splatnost) splstole prisiusného kalendarneho roka
Ucet pre thradu poistného:  IBAN: SK53 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol: 11312513

Osobitné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre poisteného a jeden pre

poistovatela.

V Bratislave, 26.07.2018 14:30 hod.

1 HOLLSTAY, s.r.o.
rmd Skona 2945 <y

YSUCKE MOYE MESTO

oo rwoud T341E DPH SK2022506502

Vladimir Holly - konatef

Cislo obch. zmluvy:  11-MAK-27

Meno ziskatela:

V Bratisl_a\{e, dfia 26.07.2018 14:30 hod.
Lriton

: T

v
Ing. Dominika Dovigigova
Specialista podpory distribu&nych sieti

Respect Cislo ziskatefa/panal:  PANEL 4
Slovakia,

S.r.o.

(B8]
v



