1.1 Objednavatel:

Zastupeny:

Sidlo:

I€o:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Giétu:

Povereny na rokovanie

vo veciach technickych:

Telefon/fax;
e-mail :

1.2 Zhotovitel:

so sidlom:
zastupena:
1€o:

I DPH :
DI :

5 ZMLUVA O DIELO ¢islo 2011/FC/01/001
‘Uzatvorend podla § 536 a nasl. Obch. zikonnika ~ zikona &. 513/1991 Zb. v zneni

neskorsich zmien.

.t
Zmluvné strany

Mesto Sala

Martin Alf6ldi, primdtor mesta

Mestsky drad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Zafa
306185

2021024049

UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobo¢ka $afa
6627849005/1111

Ing.Elena Matajsova, referat Gzemného rozvoja vystavby
MsU

0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

(dalej iba ,objednavatel”)

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
Slovenska Republika

Ing. Vlastislav 3lajs, konatef

Viera Nadaska, konatel

17 317 282

5K2020316298

2020316298

Obchodny register: Bratislava I, Odd.: Sro, VloZka £.991/8

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

UniCredit Bank Slovakia a.s.
1423110003/1111

vo veciach zmluvnych a technickych opravneny ku konaniu:

Ing. Jan LeSkovsky, riaditef oblasti zapad, &t.; 0910771414
Sabo Pavol, veddci OTU oblasti zapad, &.t.: 0910 709 739
Ing. Michal Markovig, vedtici P! FC, €.t.: 0911 230 019

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: Sro, vloika &islo 991/8

_;f(d’a!ej iba ,zhotovitel™)



2.1

2.2

3.1

4.1.

4.2.

4.3,

&L
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka uchddzala v rokovacom konani bez
zverejnenia — stavebné prace, podprahova zékazka.
Vychodiskové udaje:
a) ndzov stavby ~ ,Rekonstrukcia miestnej komunikacie - Zahradnicka ulica”
b) miesto stavby — katastralne tizemie mesta Sala
¢) stavebnik — Mesto Safa, Mestsky trad, Ném. Sv. Trojice 7, 927 15 Safa
d} splnomocneny zastupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac -
- ing. Elena Matajsov4, referst izemného rozvoja vystavby MsU Safa.

&l
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku rokovacieho konania bez zverejnenia
vzmysle ust. § 58 ods.1 pism.i) zdkona ¢€.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov. Objedndvatel
na obstaranie
predmetu tejto zdkazky poutil postup verejného obstaravania — rokovacie konania
bez zverejnenia — podprahové zékazka na uskutoénenie stavebnych prac.

ciLiv
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, ciefom ktorych je vykonanie dopliiujicich
stavebnych prac na diele ,Rekonstrukcia miestnej komunikacie — Zdhradnicka ulica”
v rozsahu k zmluve priloZeného odsthlaseného polozkovitého rozpottu (Priloha €. 1)
a vsulade spovoleniami arozhodnutiami vydanymi prisiunymi organmi Statnej
spravy a s podmienkami verejného obstardvania, na zaklade ktorého sa zmiuva
uzatvira atakto vykonané dielo odovzdat objednavatefovi v stanovenom termine
ato najneskdr do 10 mesiacov od terminu odovzdania staveniska na plnenie
predmetu zmluvy zo dia 29.10.2010 uzatvorene] medzi objedndvatefom
a zhotovitefom a predmetom ktorej je vykonanie pévodného predmetu stavebnych
préic na diele ,Rekon$trukcia miestnej komunikacie — Zahradnicka ulica”. Projektovd
dokumentaciu stavby vypracovala spolognost Ing. Lladislav Chatrnich VISIA,
Sladkovicova 50, 927 01 3ala, zodpovedny projektant — Ing. Zoitdn Zeman (1560*A*4-

21).

Predmet pinenia podfa bodu 4.1 tejto zmluvy, t.j. doplfiujice stavebné prace su
oznagené v poloikovitom rozpoéte v Priloha &.1 k tejto zmluve pod poloZkami €. 18, .

19b.

Predmetom tejto zmluvy je aj dprava plnenia predmetu zmluvy o dielo zo diia
29.10.2010 vrozsahu k zmluve prilofeného odsthlaseného poloZkovitého rozpotu
(Prilohe &1). Polozky upravengého pdvodného-plnenia diela st v poloZkovitom
rozpotte v Priloha &.1 k tejto zmluve pod p: .lazé& 17, & 193, & 20 af & 55.




4.4,

4.5.

4.6.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2,

5.3

6.1

Predmet plnenia podfa zmluvy o dielo zo difa 29.10.2010 je v $tadiu rozostavaného
diela, ddtum odovzdania staveniska bol 16.05.2011.

Price sa odovzdaju po predchddzajicej kontrole zabudovanych materislov zo strany
objednévatela. Zabudované materidly a vyrobky budi dolofené certifikatom kvality.

Sugastou dodania predmetu plnenia podia bodu 4.1 a 4.3 je zirover vypracovanie
geodetického zamerania skuto&ného zrealizovania stavby, vypracovanie a odovzdanie
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, ktorii zhotovitel odovzda
objednavatelovi v2 vyhotoveniach vo forme zakreslenia pripadnych zmien do
projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a realizéciu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, s projektovou dokumentaciou a daldimi podkladmi podfa zmiuvy,
povazuje ich za spravne a tipIné. Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sa k vykonaniu diela potrebnsé.,

a.v
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit odovzdaf dielo v rozsahu uvedenom v &l IV
nasledovne:

Termin zaCatia realizécie podla bodu 4.1 &. IV: do 2 pracovnych dni odo dfia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

Termin ukongenia realizicia podfa bodu 4.1 a 4.3 &.IV: 10 mesiacov od odovzdania
staveniska uskutoéneného 16.09.2011

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objedndvatel sa zavizuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
za ne dohodnutd cenu podia &lanku VI. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v
»~Preberacom protokole®.

él. viI
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovens dohodou zmiuvnych stran v zmysle
zdkona €.18/1996 Z. z. (z4kon o cendch), prilohy &.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996 z0
diia 17. jula 1996 a je doloZens poloZkovitym..roznoéte hotovitela:.
prilohu &1 k tejto zmluve.




6.2

6.3.

6.4

7.1

Cena za dielo v rozsahu podla &. IV tejto zmluvy je dohodnuts takto:
doplfiujlice stavebné préce podta bodu 4.1 &. IV tejto zmluvy

53.161,39 eur bez DPH, 20% DPH 10.632,28 eur, spolu s DPH 63.793,67 eur
slovom: Sestdesiattritisicsedemstodevitfdesiattri eur, 67 centov

upraveny predmet plnenia podfa ZoD zo diia 29.10.2010 podfa bodu 4.3 &.1v tejto
zmluvy 168.076,71 eur bez DPH, 20% DPH 33.615,34 eur, spolu s DPH 201.692,05 eur
slovom: dvestojedentisicieststodevitdesiatdva eur, 05 centov

Celkom spolu cena diela:
221.238,10 eur bez DPH, 20% DPH 44.247,62 eur, spolu s DPH 265.485,72 eur.

slovom: dvesto§est’desiatpéit'tisl'c§tyristoosemdesiatp§t' eur, 72 centov

V cene su zahrnuté vietky néklady spojené s realizéciou potrebnych stavebnych priac,
so spracovanim aodovzdanim geodetického zamerania skutkového vyhotovenia
diela, projektu skuto&ného vyhotovenia, so zabezpefenim a odovzdanim dokladov
nevyhnutnych  k preberaciemu konaniu. Celkova cena je zavdznd a nemennd
a zhotovitel ju garantuje do doby ukonéenia realizicie diela a jej zapiatenia.

Naviac price nie su pripustné pri realizacii predmetu tohto diela. V pripade ich
prevedenia zhotovitelom, nebud objednavatefom uhradené.

&l
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednivatel zhotovitefovi na zaklade dafiovych dokladov -
faktar

vystavenych zhotovitefom a doru€enych objednavatelovi nasledovnym
sposobom:

- fakturdcia sa uskutolni raz za mesiac po ukonceni mesiaca na ziklade
odsuhiaseného supisu vykonanych prac - zisfovacieho protokolu. Supis vykonanych
prac potvrdi stavebny dozor objednavatela.

- lehota splatnosti faktiir je 120 dni odo dfia ich doruéenia na adresu objednavatela.

- mesaind fakturicia spolu méze byt maximalne do vysky 95 % celkovej ceny diela
vritane DPH. Zostavajlcich 5 % pius DPH ceny zdiela bude vyfakturovanych

posiednou faktirou a# po podpisani preberacieho protokolu celej stavby oboma

zmluvnymi stranami bez vad a nedorobkov.

- zposlednej faktiry bude zadriana &iastka 5 % zceny diela bez DPH a# do

nadobudnutia pravopiatnosti kolaudagného rozhodnutia. Zhotovitelovi narok na Grok

z omeskania z uvedeného dévodu nevzniks.

- Objednavatef sa zaviizuje do 5 dni informovat Zhotovitela o nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, aby tento mohol poziadat o uvofnenie
zédriného. Zadriné bude uvolnené do 120 dni po obdriani pisomnej Ziadosti
Zhotovitefa o uvolnenie zadriného.

Faktdra bude vyhotovens v dvoch origindlnych exemplaroch vratane priloh a bude
obsahovat nélefitosti podta platnych pravnych predpisov a to najmé:

4



T®m ™o a0

b -

7.3

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikadné
Cislo platitefa, ktory uskutoéiiuje zdanitelné plnenie,

obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné
Eislo platitefa, v prospech ktorého sa zdanitelné pinenie uskutoéiuje,

poradové &islo dafiového dokladu,

nazov, mnoZstvo, rozsah zdanitelného pinenia,

vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych &iastok podta rozpisu

sadzba dane,

vy3ka dane,

oznalenie diela v stlade s ndzvom stavby,

tislo zmluvy o dielo,

oznacenie pefiazného Ustavu a Gétu, na ktory sa md fakturovana &astka uhradit,
peciatka zhotovitela diela a podpis osoby oprévnenej k podpisu dafiového dokladu.
peciatka a podpis osoby vykondvajticej stavebny dozor

priloha C.1 kfaktire — stpis vykonanych préc, kryci list - potvrdené stavebnym
dozorom

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalefitosti v zmysle bodu 7.2, alebo nebude
obsahovat objedndvatefom (stavebnym dozorom) odsihlaseny sipis vykonanych
prac, alebo bude vyhotovens obsahovo nespravne, je objednéavatel opravneny vratit
ju zhotovitefovi v lehote spiatnosti s pisomnym zdévodnenim a odvolanim sa na jej
doplnenie a prepracovanie. Vtakom pripade sa prerui plynutie lehoty splatnosti
aceld novd lehota splatnosti zatne plynit dorudenim opravenej faktlry
objednavatelovi.

¢l. viil
Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo skody

Dielo sa stava majetkom objedndvatela na ziklade uhradenej celkovej ceny diela
a podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Stavebny materidl a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna
cena stavebného materidlu je siéastou ceny za dielo.

Nebezpelenstvo skody na diele, ako aj na vietkych veciach a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znada zhotovitef a# do ¢asu protokolérneho odovzdania a
prevzatia diela objednavatefom bez vad a nedorobkov.

eLIX
Ziruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Je
pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve vratane jej priloh,
uréené projektovou dokumentdciou a ponukou zhotovitefa a bude zodpovedaf
kvalitativnym poZiadavkam, ktoré su stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a
EN. Zhotovitel zodpovedd za spravny névrh technického rieZenia predmetu zmluvy

5



9.2

9.3

9.4

9.5

2.6

9.7

10.1

vCasti realizécie préc a dodavok nad ramec projektovej dokumenticie a vykazu
vymer z verejnej sufaje, na zaklade ktorej bola uzatvorend zmiuva o dielo zo dria
29.10.2010 na pévodny predmet pinenia je uzatvorend tito zmiuva.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumenticiou a ponukou zhotovitefa, touto zmluvou a zévdznymi
technickymi normami a vieobecnymi predpismi. Dielo m4 ties vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podta prilohy — ,Podmienky zhotovenia diela” v Lasti ). Pracovisko
v bode 1 neboli objednivatelovi odovzdané, boli odovzdané neuplné alebo
spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmiuvy,
¢} mé pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich oséb
d) nebolo vykenané véas.

Zéruéna doba je dohodnuta nasledovne:

a) na stavebné prace a na dodavky 60 mesiacov

a zatina plynit odo dfia protokolérneho prevzatia diela objedndvatefom, ktoré je
zhotovené bez vid a nedorobkov a neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol
uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitef,

Zmluvné strany sa dohodii pre pripad vady diela, e potas ziruénej doby m3
abjednévatel prévo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela najneskdr do
piatich dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatefom a vady odstranit
v&o najkratdom moznom &ase. Termin zadatia a lehotu odstranenia vad dohodnd
zmiuvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, je pripadnd reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoCného odkladu aj také vady, zodpovednost
za vznik, ktorych popiera, ktorych odstrinenie viak neznesie odklad. Néklady takto
vzniknuté budd v pripade opravnenosti uhradené na zdklade vzdjomnej dohody
zmluvnych strin podfa spdsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny poufitych
prvkov podfa vykazu vymer a preukazaného mnoistva vykonanych pric.

éll x
Zmluvné sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,05% zceny diela
uréeného v bode 6.2 {cena + DPH) tejto zmluvy za kaidy aj zaaty kalendarny des
omeskania odovzdania prac podta &. IV v dehodnutom termine podfa él. V., bod5.1.2
tejto zmiuvy.




10.2

10.3

104

105

10.6

11.1

12.1

12.2

12.3

Ak zhotovitel neodstrdni vady zistené pri preberacom konani v dohodnute;
lehote najneskér viak do 7 dni od ich zistenia, zaplati objedndvatefovi za kaidy aj
zaCaty kalendarny defi omeskania s odstrdnenim kaidej jednotlivej vady zmiuvnu
pokutu vo vyske 165,-- eur.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pocas zaruénej
doby v dohodnutej lehote najneskér viak do 7 dni od ich zistenia objedndvatelom,
zaplati objednavatelovi za kaZdy aj zagaty kalendarny defi omeskania s odstranenim
kaZdej jednotlivej reklamovanej vady zmiuvnd pokutu vo vyske 330,-- eur.

V pripade, Ze zhotovitef do 7 dni odo difa upiatnenia pisomnej reklamacie
objednavatefom nezatne odstrafiovat zistené vady, objednavatel ma pravo odstranit
vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel méd pravo vyuiltovat objedndvatelovi Grok zomedkania v pripade
omeskania s thradou faktury vo vy3ke 0,05 % z dlinej - neuhradenej sumy za kazdy aj
zataty kalendarny del omeékania.

Uhradenim sankcii nie je dotknuty ndrok na néhradu $kody.

cl. Xi
Okolnosti vylutujiice zodpovednost (vy$Sia moc)

Za vy33iu moc sa povaiujui pripady, ktoré nie si zévislé od zmluvnych strén, ani ich
nemdiu ovplyvnit zmiuvné strany, napr. Zivelné pohromy. Zmluvna strana postihnuta
pripadmi vy33ej moci je povinna bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o vzniku vy33ej moci, o pri¢indch jej vzniku a predpokladanej dfzke jej trvania,
inak sa na fu hiadi tak, akoby vy$8ou mocou nebola postihnuta.

&L X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani pric dodriiavaf vieobecne zavizné predpisy,
bezpefnostné predpisy aplatné technické normy STN aEN, avzmysle PD.
Ustanovenia, ktoré nie si obsiahnuté vnavrhu tejto zmiuvy sa budd riadit

vieobecne
platnymi ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zékonniku — zékona &. 513/1992

Zb. v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prac pofiadat spravcov podzemnych vedeni
oich vytytenie, aby pri realizécii stavby nedollo kich pogkodeniu a riadit sa ich
pokynmi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchidzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela




13.1.

13.2.

13.3.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

€1 Xn1
Odstapenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmiuvy mdZe byt platnost a Gtinnost tejto zmluvy o dielo
ukong&ena len odstdpenim od zmluvy v zmysle tohto &lanku alebo platnych pravnych

predpisov.

Odstdpenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem ndrokov na nahradu 3kody, nérokov na zmluvné
alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zéruky a
zodpovednosti za vady tej £asti diefa, ktora bola do odsttipenia zrealizovana.

Pre pripad odstdpenia od tejto zmiuvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe -
odsuhiasené finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovnych dni od

obdrZania faktury.
¢l XIv

Zaverecné ustanovenia

Tato zmiuva nadobdida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami

oboch zmluvnych stran.

Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o siobode informacii)
v platnom zneni objednavate! zverejni na svojom webovom sidie. Zmiluva nadobdda
aginnost az nasledujicim diiom po jej zverejneni.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma
zmluvnymi stranami na webovom sidle verejného objednévatefa.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

V pripade, ak pri rie3eni sporu nedéjde k dohode medzi zmiuvnymi stranami, kazda
strana ma prévo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, e tento spor bude
rieSeny podla slovenského prava na miestne prisiuénom sude.

14.6 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych
Cislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.7 Tdto zmluva je vyhotovend v 4 exempléroch, kazdy z nich m4 platnost origindlu. Dva
exemplare zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel,

Prilohy zmluvy:



1. Polozkovity rozpotet
2. Podmienky zhotovenia diela

vSali dna OUMM V Bratislave dfia ......ccooeeveeeeneene
Objednévatet: Zhotovitel:
Maesto 3ala STRABAG s.r.0.

Zastipené: primatorom mesta Zastupeny: spinomocnenymi osobami

I

Martin AlféIdi Ing. LeSkovsky Jan, riaditel oblasti zapad

o
P
ML

o

H2% .. -
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Odberatef: Mesto Sata
Stavba :Rekonttrukcls MK Zihradnicka ulica, Saia
Objakt :50-10 Spevnené plochy a komunikicie

Por. Kéd K poloZiy Popis poloZky, stavabného dielu, remesla, MnoZstve | Memd | Jednotkovd Spolu
&islo | cennika vykaz-vymert vymera jednotka cena
PRAGE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 272 113106121  Rozobratie diaiby pre chodcov z betén, diadic alebo tvémic a beténovich keylov 1162,300 m2 0,80 920,84
2 221 113107231 Odsiranenie podiadov akebo krylov z betbau prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 1 468,000 m2 2,80 411040
3 221 113107241 Odstrinenis kryt v ploche nad 200 m2 asfaliovéha hriibky do 3¢ mm 1 987,700 m2 0,73 1 451,02
4 222 113107242 Odstranenls kryu v plocha'nad 200 m2 asfaltového hrlibky do 50 mm 3960,000 m2 0,99 392040
§ 272 113202111 Vythank krajnikov alebo obrubnlkov stojatych 2617,500 m 0,90 235575
6 O 122202201  OQdkopévky pre cesty v hom. ir. 3 do 100 m3 755,326 m3 1,70 128405
7 00t 122202209  Priplatok za lepivost hom. tr. 3 pee casty 765,326 m3 0,10 7553
8 272 16230-1102  Vodorownd premissinenie vikopu do 1000 m hom. tr. 1-4 755,326 m3 1,00 755,33
9 272 16270-1105  Vodorowné premiestnents vikopu do 10000 m hom. ir. 1-4 755,326 m3 3,00 226598
10 272 16T0-1101  Nakladanle vykopku do 100 m3 v hom. tr. 14 755326 m3 0,30 226,60
11 272 171201201 UloZenia sypaniny ha skladku 765,326 m3 0,20 151,07
1 - ZEMNE PRACE spolu ; 17 52596
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE
12 311 451504111  Zhaot pedidadne] vrstvy z kameniva hr. de 1 om pod diagbu 2 647,000 m2 0,50 132350
13 MAT 583313450  Kamenivo taZend drobné 04 243,100 t 12,50 303875
264711,837°0,05= 2434t
4- VODOROVYNE KONSTRUKCIE spolu : 4 362,25
5- KOMUNIKACIE
14 21 584251112 Podklad 20 Strkoplesku br. 16 cm 1 468,000 m2 372 5 460,96
15 221 565151121 Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, 5. do 3m hr. 7 cm 0,000 m2 11,15 4,00
16 224 567123114  Podklad z kameniva spevn, cementom KZC 2, hr. 15cm 1 468,000 m2 945 13 887,28
17 221 57314111 Postrek Hvidny spojovaci z cestnaho afaltu do 0,7 kgim2 4 049,000 m2 0,50 202450
18 MAT Asfattovy batan AC 11(ABS It) 175,000 ¢ 93,00 1627500
vyrovnania nerovnostl
19a 221 577142212 Batéin asfalt, ir. 2 stred, AC11{ ABS), hrub AC16(ABH}), ACS(ABJ) &.nad 3 m hr.5cm 4 049,000 m2 911 36 886,33
10b  22f 577142212 Betonasfalt tr. 2 stred. AC11{ ABS), hub,AG16(ABH), ACB{ABY) &.nad 3 m hr.5em 4 (49,000 m2 91 36 886,39
20 221 59621-1233  Wladenie z&mkove] diaZby pre chodcov hr. 6 em sk. C nad 300m2 283,000 m2 631 17 863,61
20 MAT 692451051  DiaEba zAmkova HAKA 20x16,5x8cm, siva 2699,900 m2 7,55 20384,25
2647*1,02= 26999
5 - KOMUNIKACIE spolu : 149 668,38
8 - RUROVE VEDENIA
22 221 B9%AIIN Vyskova (prava vstupy alebo vpuste do 20 cm zvydenim pokiopu 118,000 kus 40,00 472000
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 472000
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91400-1111
404 453150
404 453400
404 453410
404 454100
404 454115
404 455105
404 455805
404 457155
404 487275
404 459600

404 459610

404 680011
91571-1111

91571-9111
915721111

91572-8111
916781111
95781112
91653-1111
592 173300

91783-2111
592 174510

918101111

915735111
97908-2213
97908-2219

979087212

70873
97911-8705
979131410
979131415
998225111

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Osadende zvistich cast. dopr, znadiek na stiplky, konzoly alabo objekty
Znatka dopravnd zékaz, reflexnd AL B 1

Znatka dopravna zékaz. reflexnd AL B23a

Znatxa dopravné ziiaz. reflexnd AL B23b

Znatka dopravna prikaz. reflaxnd AL Cib

C1 900 mm Al Ysovana

Dfia (a2 D10} 500x500 mm AL lisovana

D60 {aZ DG4) 1000x1500 mm AL lisované

223 {72b) Zabrana 1000x200 mm 2N lisovan

2Z4a Smerovs doska 300xB00 mm AL lisovana

Stipik Fa 80/3 5 povichovou (ipravou

19*35= 66,500

Stiplkc A1 50/5 hladky dradkovy

§3,5= 28000

Stipk orlentadny 5 battnovou pétkou

Vodorowné znadenle krytov striok. farbou, deliace &iary 8. 12 cm
"V2b' 654,01 = 654,000

Priplatok za reflexné Gpravu balotinovi, defiace &ary$, 12 cm

Vodorovné znadenle krytov striek. farbou, Siary, zebry, Sfpky, nésypy

V6" 10,0%2,048,0°2,0+8,0°3,0+20,0 = 80,000

Priplatok za reflaxnii pravu batotinowd, Siary, zebry, Sipky

Pradzna, pre vodor. znat. néter. hmot, del, &ary, pasiky

Predznad, pra vodor, znat, nater. hmot,, Elary, zebry, $ipky, ndsypy

Osadenie zahonového obrubnika betinového do b2ka 2 batdnu bez bodnej opory
Obrubnik zdhonovy ABO 45-25 100x5x25

1220,0",02= 12444

Osadsnia chodnik, ebrubnika beténového stojatého bez opory do 152ka z beténu
Obrubnik chodnikovy ABO 2-15 100x15x25

1302,01,02= 13284

L2ko pod obnebniky, kegjniky, obruby z beténu tr, B12,5-B 15

Rezanie stévajlicahe Jivitného krytu alebo podklade br. do 5cm
Vador. doprava sute po suchu do 1 km
Priplatok za kady dal3i 1 km sute
20M975,717 = 3951434
Nakladanie sute na dopravny prostriedok
1975,717-1362,607 = 513,020
Nakladanie vyblranych hmbt na dopr. prostriedok
Poplatok 2a uloZ,a znedk.st.odp.na urd.skiad -asfalt."Z"-zviastny odpad
Poplatok za uloZ.a znedk.stav.sute na uri.skldd. -z demel.vozoviek *0"ost.odpad
Poplatok #a uloZenia vykopanej zeminy
Presun hmét pra komunikécle a plochy letisk, kryt 2ivigny
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ;
PRACE A DODAVKY HSV spoiu :
Rozpoéet celkom :

27,000 kus
2,000 kus
2,000 kus
2,000 kus
1,000 kus
2,000 kus
2,000 kus
4,000 kus
3,000 kus
5,000 kus

86,500 m

28,000 m

4,000 kus
650,000 m

650,000 m
80,000 m2

80,000 m2

650,000 m

80,000 m2
1220000 m
1244400 kus

1.302,000 m
1328,040 kus

125,235 m3

300,000 m
1 975,717 1
39514,340 t

1975717 ¢

1976,717 t
613,020 t

1362,697 t
755,326 m3

3766,603 ¢

12,00
80,00
80,00

80,00
80,00
80,00
60,00
80,00
80,00
14,22

13.00

40,00
0,50

0,05
6,00

0,45
0,05
075
5,50
220

7.50
3,80

20,06

1,97
0,50
0,12

0,10

0,10
0,10
300
1,00
0,00

324,00
160,00
160,00
160,00

80,00
160,00
160,00
320,00
240,00
40000
045,63

160,00
325,00

32,50
480,00

3,00
32,50
60,00
671000
2737468

976500
5046,55

25121

2 561,00
987,86
4741,72

197,57

197,57

61,30
4088,09
755,33

0,00
44951,52
221 238,10
221 238,10



Priloha &. 2 k Zmluve o dielo & 2011/FC/01/001

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budd v priebehu realizicie diela riadit nasledovaymi podmienkami:

LA Sl

Pracovisko

Zmluvné strany prehlasuja, Ze pracovisko na wvykonanie prac — stavenisko bolo
objednavatefom zhotovitelovi zapisnitne odovzdané dna 16.09.2011. V zapise su
uvedené konkrétne doklady, rozhodnutia, jednoznaine je vymedzeny rozsah

odovzdaného pracoviska.
Zhotovitel si zabezpedi straZenie a osvetlenie pracoviska pocas realizacie diela.

Zhotovitel si zabezpeti miesto odberu el. energie..
Zhotovitel si zabezpedi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolf
(pristupové komunikécie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach
poriadok a €istotu a odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpefnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a
v jeho bezprostrednom okoli zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitef vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovite! musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkcholickych nédpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.), ohrozeniu chodcov, ohrozeniu bezpelnej premavky vozidiel ani

okolitych nehnutefnych a hnutefnych veci.

. Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykondva zdstupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa prace
vykondvajit v stlade s touto zmluvou, podfa projektu stavby na realizéciu a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a ska3obné plany stavby,
operativne porady stavby, kontroiné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu
pric upozorfiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny dozor mé

nasledovny dalsi rozsah opravnenia:
s odovzdat pracovisko,
= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe,

= vykonavat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych prac,

= predkladat stanovisko k dopinkom a zmenam projektu,

= kontrolovat a potvrdzovat vecnt a cenovi spravnost a Gplnost platobnych dokladov,
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kontrolovat prace a dodavky dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,

» spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

v spolupraci s projektantom a zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na
odstranenie pripadnych vad v projekte,

kontrolovat, & zhotovitel vykondva predpisané skadky materidlov, kon3trukcii a prac
v ramci kontrolnych a skuSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a pozadovat
doklady, ktoré preukazujd kvalitu uskutoénenych préc a dodavok (atesty, protokoly),

» vykonéavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kéd,

dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich

odstranenie, vyjadrovat sa k zmenam terminov,

2. Zhotovitel sa bude zG&astiova! objednavatefom organizovanych pravidelnych
operativnych porad na urovni zdstupcov vedenia stavby a kontrolnych poradach na
drovni Statutirneho organu zhotovitela alebo nim spinomocnenych zéstupcov (pisomna
plnad moc) s tym, e diohy prijaté na kontrolnych poradach stavby budd mat charakter
zmiuvného zavizku s plnou majetkovoprévnou zodpovednostou za ich plnenie podia

podmienok tejto zmluvy.

i, Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia pracoviska. Do dennika sa budi
zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmiuvy, najmd Gdaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu.
Objednavate! je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko
{stihlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Vedenie dennika sa konti odovzdanim a prevzatim diela.

2. Dennik sa sklada z dvednych listov, z dennych zéznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budi obsahovat:
zékladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho
projektanta, zhotovitela stavby a zmeny tychto ddajov,

» identifikaéné Gdaje stavby podla projektu,
» zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov,

= prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s olislovanymi listami na dva oddelitefné
priepisy. Denné zdznamy ¢itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten
ded, ked sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zdpisu.

Okrem stavbyvediceho moZe robif potrebné zépisy v denniku stavebny dozor
objednévatela (stavebnika), pracovnik projektanta povereny vykonom autorského
dozoru. Ak osoba, ktora je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej
zépis uréeny jej nesthlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych
dni, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu sthlasi. Stavbyvedici zhotovitefa
predlo#i stavebnému dozoru stavebnika denny zaznam najneskér v nasledujici pracovny
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den a odovzda mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesihlasi, zapise to do 3
pracovnych dni do dennika s uvedenim dbvodov, inak sa predpoklada, ie s obsahom

taznamu sthlasi,
Prévo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny
dozor objednavatefa.

. Kontrola prac

Zhotovitel je povinny do troch dni od zaznamu v stavebnom denniku pisomne vyzvat
objednévatela a kopiou listu aj zastupcu stavebnika na preverenie prac, ktoré budd v
dalfom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Ak sa objedndvatel na preverenie pric v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpedi
Géast zastupcu stavebnika, je povinny zndasat naklady dodatotného odkrytia, ak také
odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatotnom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, naklady dodatocného odkrytia zndsa zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor k terminu dokoncenia
diela termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia st
zmluvné strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak,
aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukonéené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje
za splnené jeho odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim
objednavatefom. Objednédvatel ma privo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a
nedorobkami, ktoré podla vyhldsenia zhotovitela samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania v uZivani predmetu diela a ani akejkofvek bezpeénosti. V uvedenom pripade je
sticastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin odstrénenia

drobnych vad a nedorobkov.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt stavby na realizaciu so zakreslenymi zmenami,

b) zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

¢) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) stavebny dennik,

e) geodeticku dokumentaciu,

f) stanovisko ku skutoénému stavu platieb,

g} daldie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych

noriem.

Objednavatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpelené kvalitné,
uplné a rychle uskutofnenie tohto konania. Objednavatel pripravi spravu svojho
stavebného dozoru obsahujicu najmd rozbor ako zodpovedd wykonanie prac
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schvalenému projektu, dohovore
pradpisom.

4. Dokladom © spineni -

diela” alebo jeho prevédzkvschopnv’ch Zasti,
h stran opravneni

podpisu zastupcovia zmluvnyc
"Z2épise” zhotovitel prehlasi,

prebera.
nzapis” obsahuje najma:

ie

odovzdani diela zhotovitefom je

nym podmienkam, technickym normam a prisludnym

"24pis O odovzdani a prevzati
ktorého navrh pripravi shotovitel. "Zapis”
k podpisovaniu v smiuvnych veciach. V

dielo odovzdava a objednévatel’ prehlasi, je dielo

= zhodnotenie kvality vykonanych prac,

= sGpis pripadnyc

= dohoduo opatreniach a

» vy pripade chyb, ak ne
projektanta.

Ak objednavatel odmieta dielo

stanoviskd a ich zddvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zdcastni

shotovitefa a projektanta.

6. Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj
ktoré ani v spojeni s inym nebrania uZivani

ktoré nemenia

7. Drobné odchylky od projektu,
nie su chybou, ak boli dohodnu

dodatkom k zmluve pre
ohlasit projektantovi stavhy,

8. Objednavatel je povinny um

potrebné pre moinost riadneho
strany pisomne do

zmluvné
pracovnikom zhotovitela.

g. Pokial objedn

priestoru, je povinny zaplatit skutoéné na

tym, Ze nemohol opravu vykon
novy cas na odstranenie chyb.

ani v dalsej nahradnej lehote dohodnutej
na odstraneni

chyby odstranif, jeho pravo
strany nedohodnu inak.

Vl. Osoby opravnené rokovat oh

1. Objednévatel'(stavebnik):
Zastupca stavebnika:
Splnomocnen\’! zastupca

Stavebny dozor:

d samotnou ich realizaciou. Tieto 0
ktory ich vyznati v projekte stavby.

onit zhotovitefovi pristup do

avatel neumoZni zhotovitefovi v doh

stavebnika:

h zistenych chyb a nedorobkov,
lehotach na ich odstranenie,
dodlo k dohode, stanoviskd Z

hotovitela, objednavatefa a

prevziat, spisu obe strany zapis, v ktorom uvedd svoje

a splnomocneni zastupcovia objednévatefa 3

vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky,
u diela a nezniZujd jeho hodnotu.

prijaté rickenia, ani nezvysuju cenu prac,
té sGhlasnym zapisom v stavebnom denniku a pisomnym
dchytky je zhotovitel povinny

priestory, pokial je to
dorobkov. V takom pripade sa

odstranenia chyb a ne
bude priestor pristupny

hodnié na case, V ktorom

odnutom £ase pristup do dohodnutého
klady, ktoré shotovitefovi vznikii v suvislosti s
I s potom povinni dohodnut
Ak objednévatel z viastného zavinenia v nahradnej iehote
na odstranenie chyb neumoini zhotovitefovi
e chyb a nedorobkov zanika ak sa zmluvné

at. Objednavatel a zhotovite

ladne realizovaného diela

Mesto Safa
Martin Alfoidi, primator mesta
Mgr. Ing. Daniela Vargova, prednostka MsU Safa

ing. Elena Matajsova, MsU Safa

Mirosiav Prekop
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Vil

Iné dohody

pProjekt stavby na realizaciu (PSR) v sulade sPD z verejnej sutaie
Objednavatel odovzda zhotovitefovi PSR spf

rozsah diela podia tejto zmluvy.
4 zhotovitefovi PSR V poite dvoch exemplarov, pripadne

acovany v rozsahu, ktory bude zohfadiiovat

a) Objedndvatel odovzd
dopinky v rovnakom pocte.

dné zhotovitefom uplatnené rek

projektov stavby na realizaciu sa obje

ihned, v ostatnych najneskorsie do 7 dni od piso
stavby na re

Drobné zmeny a Gpravy projektu

odsuhlasovat zapismi v stavebnom denniku a pisomnym do
samotnou ich realizaciou.

alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych rieSeni
luve a objektivne zmeny tychto »podmienok zhotovenia diela” su
dielo v jej dotknutej tasti.

& kvalite a Uplnosti odovzdanych

lamacie vo
pripadoch

dnévatel zavizuje riesit v nutnych
mného oznamenia zhotovitefom.

alizéciu buda strany navzajom
datkom k zmluve pred

b} Pripa

c)

3. Zmena rozsahu prac,
dohodnutych v tejto zm
dévodom na zmenu zmluvy ©

4, V pripade, ie v priebehu vystavby shotovitef prerudi vykon stavebnych prac
zpreukézatel‘ného dévodu na strane objednévatefa 2 nezavineného zhotovitefom,

zhotovitefovi sa preruuje plynutie zmiuvnych lehét. Po pominuti prekaiky sa predfii
dotknuta lehota o dobu prerudenia préc, ak sa strany nedohodnu inak. Objednavatel
nahradi zhotovitefovi yzniknuté pripadné naklady. Néhrada skody sa vylu€uje.

piati zhotovitefovi vietky preukazatefné tkody anakiady, ktoré mu

danom stavenisku zasahom tretich osdb, ak zhotovitel nemohol tomuto

o ak mu uvedené nihrady alebo Skody neboli uhradené ztitulu

Strizenie staveniska si shotovitel zabezpetuje sam na vlastné

5. Objednavatel za
vzniknt na odovz
z&sahu zabranit, aleb
poistného pinenia.
naklady.

6. Zhotovitel bude pocas realizacie diela riadne vykonavat vietky skisky a kontroly v zmysle
projektovej dokumentacie.

7. Vietky montaine prace ukongi zhotovitel vykonanim individuélnych skasok v rozsahu
podfa obchodnych zvyklosti.

ktoré zabezpetuju uceleny proces budd

ru,
om denniku.

8. Casti diela technologického charakte
ukontené uspesnym komplexnym vyskudanim a potvrdenim v stavebn
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prava pouZité v pro]ektove] dokumentacii stavby.

fsije vedomy na chranené

. Zhotovite
teridly a prace alebo

j pravami bez suhlasu
m spojené.

4cii diela poutije ma
alebo autorskym

je ak pri realiz
getky dosledky s ty

nené patentovymi
tymito pravami, znasav

elo €. 2011/FC/01/001

sa zavazuie,
4ciu, ktoré si chra
h nakladat s

10, Zhotovitel
dokument
opravnen\?ch 050

vato pritoha je nedelitefnou sacastou zmluvy O di
V Bratislave dna ‘2’/4‘330”

v Sall  dfia 01171”24)77
Objednévatei’: Zhotovitef:
Mesto Sala STRABAG s.1.0-
mesta Zastupeny: splnomocnen\'rmi osobami

Zastupené: primatorom

Martin Alfoldi Ing. Letkovsky Jan, riaditeVoblasti zépad

e

- ———
//lng. Michal Markovi€, veduci PJ FC

{ petiatka a podpis oprévneného zastupcu )

{ petiatka a podpis opravneného zastupcu )

-
OTU oblasti zdpad

Zmiuvu overil: 5abo pavol, veduci
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