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,,zMLUVA o DlELo číslo t95|2205031A
uzatvorená podl'a ustan. s 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

článok l.
Zmluvné strany

1'1. objednávateľ: Mesto šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7 ,927 15 Šaľa
štatutárny orgán: Mgr' Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: lng. Jana Nitrayová, prednostka vlsÚ Šaľa prednosta(ôsala.sk
- Technických: lng. František čibrik, vedúcĺ oddelenia stratégie

a komunálnych čin ností MsÚ šaľa, cĺbrik@sala.sk
lng. Elena Matajsová, referent investičných činností,
oddelenĺe stratégie a komunálnych činností,
matajsova @sala.sk

Email: mesto@sala.sk

L'2. Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.
Sídlo: Hlboká 3, g27 01 Šaľa

Zastúpený: lng' Marta Wôllnerová, konateľspoločnosti
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: JUDr' Miroslav Wôllner, konateľspoločnosti
- Technĺckých: lng. Andrej Vrábel, riaditeľ divízie energetĺky, technológie a

montáži
Email: menert@menert.sk
Poverený na výkon stavbyvedúceho: lng. lmrich Kovács
tČo: 17 33o 165

lčo:
DlČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(d'alej len,,objednávateľ")

0030618s
2021024049
Prima bonka Slovensko, o. s.

0911s74013/5600
sK09 5600 0000 0009 LrsT 4073

2020 393795
sK202039379s

DI

tc
Č:

DPH:
Bankové spojenie: Tatra banka a.s'
Číslo účtu: 2g44o44771'lÍoo
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771
Zapísaný v obchodnom regĺstri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,

vložka č'7664L/T
(d'alej len,,Zhotovĺteľ")

(objednávateľ a Zhotoviteľ d'alej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

článok ll.
Úvodné ustanovenia

2.L Táto zmluva o dielo (d'alej len ,,zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
zákazky ,,Kultúrny dom šaľa - rekonštrukcia a modernizácia" časti 1 na stavebné práce

/
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v exteriéri A - Zníženie energetickej náročnosti (strecha, v'ýplne otvorov, fasáda) - v zmysle
zákona č. 343/201-5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (d'alej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). objednávateľ na obstaranie
predmetu použil postup verejného obstarávani podlimitná zákazka bez použĺtia
elektronického trhovĺska podľa 5 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní členená na dve
častĺ' Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa v rámci verejného
obstarávania vyhláseného dňa 20.05.2020.

2.2 Základným účelom zmluvy je realizácia diela ,,Zníženie energetĺckej náročnostĺ budovy
Kultúrneho domu Šaľa" (d'alej len ,,Dĺelo"), ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutým
rozsahom financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, operačný program Kvalita
žĺvotného prostredia (d'alej len ,,)PKŽP"), kód výzvy oPKZP-PO4 -sc43!-2ol7-I9, názov projektu

,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa" kód lTMs 31oo41K628
vzmysle zmluvy o poskytnutí NFP č' KŽP-Po4-sc431'-2oI7-19/K628 zo dňa I2'LL.2OI9 azo
zdrojov objednávateľa prevažne úverových. Poskytovateľom - Riadiacim orgánom pre oPKŽP je
Ministerstvo životného prostredia sR (d'alej len ,,Ro pre oP KŽP"), sprostredkovateľským
orgánom pre oP KŽP (d'alej len ,,So pre oP KŽP") ie Slovenská inovačná a energetická agentúra
(d'alej len,,SlEA").

2.3 Autorský dozor bude zabezpečovať: lng. Jozef Draškovič, JDArch, spol. s r.o', orechová 2269/25,
Šaľa.

2.4 Stavebný dozor bude zabezpečovať: lng. Jozef Popadäk, szČo, Horné Zelenice279.

z.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť zmluvu v nasledovnom znení.

2'6 Zhotoviteľprehlasuje, Ževzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, boloboznámený s jeho
poŽiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet plnenia zmluvy podľa článku lll' zmluvy bude
realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobĺlými
zamestnancami.

2.7 Pre jednoznačnosťvýkladu textu zmluvy o dĺelo sa zmluvné strany dohodli výklade nasledovných
pojmov:
2.7.1 NFP e Ú a šn - nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
2'7'2 oprávnené výdavky projektu - stavebné práce a dodávky stavby - projektu, ktoré budú

spolufĺnancované z IvFP EÚ a ŠR'
2.7'3 Neoprávnené výdavky - stavebné práce a dodávky stavby, ktoré sú nad rámec

oprávnených výdavkov a ktoré budú hradené prevažne z úverových zdrojov
objednávateľa'

2.8 Vzhľadom na výšku plnenia predmetu Zmluvy o dielo Zhotoviteľ vyhlasuje, 'že je zapísaný
v ŕegĺstri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 3L5/2oI6 Z' z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneníniektorých zákonov.

článok ltI.
Predmet plnenia zmluvy

3.1 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

Mesto Šal'a, Námestie Sv. Trojice č.7,92'7 15 Kulfumy dom Šal'a - rekonštrukcia a modernizácia _
Prílohač.5kSP

7



3.1.1

3.L.2

3.L.3

3,1.4

3.1.5

dokumentácia z verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona č.

343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní,
projektová dokumentácia stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
,,ZníŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa", spracovateľ JDArch
spol. s r. o., orechová 25,927 01' Šaľa, dátum 6/2077 a s výkazom výmer,
tepelnotechnický a energetický posudok (projektové hodnotenie energetickej
hospodárnosti budovy), spracovateľ lng. Zsolt Straňák, Boldog č' t45,9z5 26 Boldog,
6/2077,
ponuka Zhotoviteľa zo dňa L2.o8.2ozo, súčasťou ktorej je ocenený výkaz výmer
spracovaný Zhotoviteľom na základe súťažných podkladov a to aj v elektronickej podobe
(príloha č. 1 k tejto zmluve),
Energetický audĺt (jún/20J.7), spracovateľ lng. Andrej Fáber, energetĺcký audítor.

3.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - realizácia diela ,,Zníženie
energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa" formou stavby na kľúč s dosiahnutím
minimálne projektovaných energetických úspor a energetickej triedy diela/budovy a jej častí
podľa tepelnotechnĺckého a energetického posudku v ods. 3.1.3 tejto zmluvy.
Bližšiu špecifikáciu a presnú štruktúru jednotlĺvých častí diela na stavebné objekty a prevádzkové
súbory, dodávku technológií, prístrojov a zariadení upravuje projektová dokumentácia v stupni
pre stavebné povolenie a realizácĺu stavby v prílohe č. 4 a 5, stavebné povolenie uvedené
v prílohe č. 3 tejto zmluvy a Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvoriaci prílohu č. 1 k tejto
zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3 Súčasťou predmetu plnenia je spracovanie a predloženie objednávateľovi na schválenie
dielenskej dokumentácĺe, plánu organizácĺe výstavby, príprava kompletných dokumentov a
podkladov, nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia
na predčasné užívanie Stavby, a/alebo povolenia na skúšobnú prevádzku, vrátane
prevádzkových predpisov, návodov k obsluhe a zaškolenie personálu. objednávateľsa zaväzuje
poskytnúť Zhotoviteľovi pri zabezpečení dokladov a dokumentov nevyhnutných pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia nevyhnutnú súčinnosť a spoluúčasť. v tejto súvĺslosti objednávateľ
zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela vods. 3.2, súčasťou ktorého bude aj
vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie a Vyhotovenĺe
revíznych kníh, certifĺkátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov,
vyhlášok, predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.

3.4 Súčasťou predmetu plnenia je súčinnosť Zhotoviteľa poskytnutá objednávateľovi
v kolaudačnom konaní, v konaní o povolenie predčasného užívania Stavby alebo skúšobnej
p.revádzky v takej miere, aby z jeho strany nevznikli žiadne prekážky s vydaním príslušných
rbzhodnutí. Zhotoviteľ bude d'alej spolupracovať pri nábehu skúšobnej prevádzky
objednávateľa. Súčinnosťou Zhotoviteľa podľa tohto odseku sa rozumie najmä zabezpečenie
a odovzdanie objednávateľovi všetkých dokumentov a dokladov nevyhnutných pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia, aj zabezpečenie takých dokladov a dokumentov, ktorých potreba
môže vyplynúť alebo vyplynie z priebehu kolaudačného konania (okrem iného napr. záväzné
stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Technickej inšpekcie,
lnšpektorátu práce, príslušného okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru a pod.)

3.5 Súčasťou predmetu plnenia je geodetické výškopĺsné a polohopisné zameranie skutkového
zrealizovania diela vrátane realizovaných prípojok k vedeniam technického vybavenia.
Geodetické zameranie spracovať a odovzdať v tlačenej forme v troch vyhotoveniach
a v digitálnej forme na CD/DVD. Pritom musia byť dodržané tieto formáty:
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3.5.r.

3.5.2
3.5.3
3.5.4

Výkresy: DWG (Autocad, vrátane všetkých potrebných referenčných súborov, súborov so
symbolmĺ, fonty písĺem atd'.)a PDF (Adobe),
Písomnosti, tabuľky, prezentácie atd'.: DoC, XLs, PPT, MDB (Ms office) a PDF
časové plány, harmonogramy termínov: MPP (Ms Project) a PDF (Adobe)
Naskenované podklady: PDF (Adobe, každý dokument tvorí jeden súbor, samostatný
súbor pre každú stránku nie je možné akceptovať),
obrázky pre fotodokumentáciu: JPG
obrázky pre tlačové predlohy: TlF
Pre názvy súborov musia byť dodržané pokyny Zástupcu objednávateľa.

3.5.5
3.s.6
3.5.7

3.6 Súčasťou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutočnej realizácie diela v tlačenej
forme (+ 1x v elektronickej podobe na CD) so zakreslením uskutočnených zmien a úprav do
projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a poskytnutie súčinnostĺ pri dodaní
energetĺckého certifikátu diela/budovy preukazujúceho dosiahnutie minimálne projektovaných
energetĺckých úspor a energetickej triedy diela/budovy a jej častí podľa tepelnotechnĺckého
a energetického posudku v ods. 3.1'3 tejto zmĺuvy.

3.7 Predmetom plnenia je d'alej koordinácia stavebných prác a nevyhnutná spolupráca a súčinnosť
pri tých častiach Diela, resp' častĺach zákazky, ktoré objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí
samostatne, a ktoré nie sú zahrnuté v cene Diela v zmysle tejto Zmluvy, najmä s ohľadom na časť
2 zákazky, ktorej predmetom je dodanie a montáž nových sedačiek do kinosály.

3.8 Predmetom Diela sú d'alšie činnosti, ktoré nĺe sú v tejto Zmluve menovite uvedené, pokiaľ ich
vykonanie je alebo sa stane nevyhnutným pre riadne vykonanie Diela, a to najmä, ale nielen:
3.8.1 zabezpečenie potrebných opatrení nevyhnutných pre neporušenĺe akýchkoľvek

i nžinĺerskych sietí počas rnýstavby,

3.8.2 zabezpečenĺe všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie
Diela,

3.8'3 zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-
technologického charakteru pre rĺadne vykonanie Diela - najmä vysťahovanie
a nasťahovanie nábytku a zariadení z jednot|ivých miestnostív rámci všetkých podlaží
budovy Kultúrneho domu šaľa, v prípade potreby aj mimo budovy kultúrneho domu
šaľa do dopravnej vzdialenostĺ 3 km a do priestorov Vo výške do 2 NP vrátane,
premiestňovanie nábytku a zariadení v budove Kultúrneho domu šaľa aj opakovane,
pokiaľ to bude nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu realizácie diela, Zhotovĺteľ je
povinný pri manipuláciĺs nábytkom a zariadeniami dbať o ich nepoškodenie. Zariadením

. sa rozumie aj vybavenie miestností, všetky hnuteľné veci, stroje, prístroje, vrátane
spisového materiálu, kancelárskych potrieb a pod.,

í.a.+ všetky práce, dodávky a služby súvĺsiace s bezpečnostnýmĺ opatreniami na ochranu osôb
a majetku,

3.8.5 ochrana Diela až do jeho odovzdanĺa objednávateľovi, vrátane materĺálov a zariadení
Zhotovĺteľa nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a

ochrany životného prostredia,
3.8.6 zabezpečenĺe dopravného značenia a d'alších dopravných opatrení k dopravným

obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, premiestňovanie
a následné odstránenie,

3.8.7 zabezpečenĺe a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela,
ktoré sú nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem , af alebo vykonanĺe
ktoných bolo dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov,

3.8.8 zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov (vyhlásení o
zhode),
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3.8.9

3.8.10

3.8.1L

3.8.L2
3.8.13
3.8.1_4

3.8.L5

3.8.L6

zrĺadenie a odstránenie zariadení Staveniska, vrátane napojenia na inžinierske sĺete,
zabezpečenie vlastných podružných meračov elektrĺckej energĺe, vody pre účely odberu
energií a vody počas realizácie stavebných prác v predmete plnenia tejto zmluvy, odber
z iného miesta, ako za podružným meračom elektrickej energie a vody je neprípustný,
odvoz, uloženie a likvidácia odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane
odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom,
vykonanie záverečného upratania priestorov (vrátane umytĺa okien, podláh,
umývateľných povrchov napr. po náteroch, maľovkách a pod.) po skončení stavebných
prác, aby bolo možné nasťahovať zariadenie a vybavenĺe do vyčĺstených a umytých
priestorov,
uvedenie všetkých povrchov dotknutých Stavbou do pôvodného stavu,
za bezpeče nie pod mienok sta novených správcom i nži nierskych sietí,
zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných
dokladov,
zabezpečenie zimných opatrení, osvetlenia pracovísk, ak je to na vykonanie Diela
potrebné,
vykonanie denného upratovania Stavenĺska a priebežné odstraňovanie znečistenia
komunikácií.

3.9 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto zmluvou a s príslušnými prílohami k tejto zmluve, s d'alšími pokynmi
objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotrĺednu kvalitu, stanovenými príslušnými
záväznými a smerodajnýmiSTN (alebo DlN, EURocoDE v prípade, že príslušné slovenské normy
neexistujú alebo požiadavky na kvalitu neupresňujú) v súlade s technologickými postupmi
a technickými lĺstami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.

3.L0 Zhotovĺteľ týmto výslovne vyhlasuje, že predmet zmluvy obsahuje všetko, čo je potrebné pre
riadne, včasné a kompletné vykonanie plne funkčného Diela bez vád, že jeho ponuka je správne
a úplne kalkulovaná, že zmluvná cena je postačujúca, aby pokryla všetky náklady, ktoré vzniknú
v súvislostĺ s jeho zmluvnými záväzkami podľa tejto zmluvy.

3.L]. Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na svoje vlastné náklady a rizĺko v súlade s časovým
a vecným plánom prác stavby = Harmonogram plnenia diela, realizácie prác (d'alej aj ako len

,,harmonogram"), ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.

3'I2 Súčasťou predmetu plnenĺa Zhotoviteľa sú všetky činnosti špecifikované v Dopyte
objednávateľa a v technickej špecifikácii Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady
vykonať všetky činnosti a dodať všetky potrebné materiály a zariadenia, ktoré sú potrebné pre
úspešné ukončenie diela, bez ohľadu na to, či sú popísané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny,
alebo nie.

3'13 Zhotoviteľ sa zaväzuje za úhradu vykonať aj zmenu diela nad rozsah vymedzený touto zmluvou,
v dôsledku prípadných navĺac prác, dodatočne požadovaných objednávateľom.

3.I4 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas v termíne dohodnutom s objednávateľom,
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Vyzve objednávateľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ
spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí rĺadne
dokončeného diela objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu podľa podmienok a pravidiel
uvedených v článku V. tejto zmluvy. objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať aj

samostatne funkčný celok z diela tvoriaci súčasť predmetu plnenia zmluvy, aj pred dohodnutým
termínom ukončenia realizácie diela.
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3.15 osoby a Všetky Vecĺ povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu

splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnĺmkou chýbajúcich podkladov
odovzdaných objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia
a podobne), je povinný zabezpečĺťZhotovĺteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

3.16 Základným účelom zmluvy je, aby po realizovaní predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy objekt
Kultúrneho domu šaľa vyhovoval požiadavkám na tepelnotechnické vlastnosti, energetĺcké
kritériá ako aj hygienické kritériá stavebných konštrukcií v zmysle spracovanej PD a jej
dokumentov vrátane tepelnotechnického posudku, aby sa naplnili podmienky a merateľné
ukazovateľa vyplývajúce zo zmluvy o poskytnuté NFP č. KŽP-Po4-sc43Ĺ-2077-I9/K628
uzatvorenej medzi objednávateľom a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP slEA/Poskytovateľom,
ktorá je zverejnená: https://www.crz.gov.sk/index.php?lD=431-0047&l=sk.

3.77 Zabudované materiály a výrobky budú 1' akosti a budú doložené certifikátmi kvality. Zhotoviteľ
sa zaväzuje dielo zrealizovať v súlade s podkladmĺ uvedenými v ods. 3.1 tejto zmluvy
a zmysle podmienok uvedených v stavebnom povolení vydanom obcou Močenok - rozhodnutĺe
č. ocUMoC-29/2o2o/382 zo dňa z8'I'2o2o, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.2.2o2o.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo tak, aby boli splnené podmienky pre naplnenĺe
plánovaných úspor energií použitím navrhnutých materiálov a realĺzovaním navrhnutých
postupov.

3.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že v budove Kultúrneho domu Šaľa sa
nachádza aj prevádzka reštaurácie so samostatným vstupom, a preto je nutné vziať do úvahy, že
sa práce budú vykonávať pravdepodobne čiastočne aj počas prevádzky reštaurácie (či už len
formou rozvozu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR, alebo neskôr aj formou
poskytovania služieb stravovania verejnosti, ked'vláda SR umožní ich poskytovanie po uvoľnení
opatrení súvĺsiacich s pandémĺou CoVlD -19). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať úkony spojené
s realizáciou Dĺela, ktoré nutne úplne obmedzia činnosť prevádzky reštaurácĺe, promptne bez
zbytočných zdržanív čo najkratšom čase a následne zabezpečiť bezpečný prístupu do reštaurácie
počas pokračovania stavebných prác pre zamestnancov a klientov reštaurácĺe.

3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje pristupovať šetrne k zeleni nachádzajúcej sa v okolí budovy Kultúrneho
domu Šaľa, a v prípade nutnosti zásahu do zelene v okolí objektu Zhotovĺteľ ohlásĺ zástupcu
objednávateľa pre zabezpečenie presadenia zelene, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

článok lV.
čas, termín a miesto plnenia a splnenia

4.L Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového a vecného plánu
prác stavby = Harmonogramu plnenia diela, realizácie prác uvedeného v prílohe č. 2 k tejto
zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom začatie plnenia diela nastáva
dňom protokolárneho odovzdanĺa staveniska, právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení
k projektu pre stavebné povolenie a dokončenie plnenia diela v rozsahu článku lll. tejto zmluvy
protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela najneskôr do ].0 mesiacov odo dňa
účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný splniť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce
z kolaudačného konania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a to najmä v súvislosti s plnením
predmetu diela podľa odseku 3.3., 3'4. tejto zmluvy.
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4.2 objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotovĺteľovi stavenisko, projekt pre stavebné povolenĺe
a realizáciu stavby, právoplatné stavebné povolenie, vyjadrenĺa k projektu pre stavebné
povolenie najneskôr do L5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.3 Stavenisko a miesto uskutočňovania stavebných prác na dĺele je budova Kultúrneho domu v Šali,
ul. SNP 16, súpisné číslo 955 na pozemkoch register ,,C" parc' č.2752/2 a2752lI k'ú. Šaľa
staveniskov'ý priestor pre uskladnenie materiálu, náradia, umiestnenie lešenĺa a pod.. Rozsah
staveniska môže byť po dohode oboch zmluvných strán v súlade s plánom organizácie Výstavby
upravený.

4.4 Lehoty zhotovenĺa a odovzdania diela dohodnuté v ods. 4.].. je možné predÍžiť len vtedy, ak je
Zhotoviteľv omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy,
a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolnostívylučujúcĺch zodpovednosť.

4.5 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania diela oprotĺ ods. 4.1. je podmienená
vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré
budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami po predchádzajúcom
odsúhlasení zo strany Poskytovateľa (Riadiaceho orgánu pre oP KŽp rvlĺnisterstvom životného
prostredia sR alebo Sprostredkovateľského orgánu pre oP KŽP Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry a stanú sa tak súčasťou zmluvy.

4.6 Podrobný Harmonogram plnenia diela, realizácĺe postupu prác na plnení diela spracovaný
Zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č.2 k tejto
zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska potvrdiť platnosť harmonogramu
v prílohe č.2 k tejto zmluve, resp. predložĺť aktualizovaný harmonogram plnenia diela, postupu
prác. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé
práce, úkony boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať
všetky skúšky, revízie, prípadné skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek Technickej
inšpekcie sR (d'alej len ,,Tl SR'') a lnšpektorátu práce SR (d'alej len ,,lP sR") a iné nevyhnuté úkony
pre funkčnosť stavby a jej samostatných funkčných celkov, potrebné k prevzatiu diela a ku
kolaudačnému konaniu' Harmonogram plnenia diela, realizácie prác a jeho aktualizácie musia
byť predkladané a odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom a Ro pre oP KŽP
Ministerstvom ŽP sR, resp. SoRo pre oP KŽP slEA, ako poskytovateľom finančných prostriedkov
z fondov EÚ.

4.7 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na realizácii diela na stavbe s postupom prác
pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany
zdravia prĺ práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpĺsov. Ak Zhotoviteľ
t&to povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na
stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník
Zhotoviteľa. Každé prerušenĺe prác v trvanídlhšom ako 5 pracovných dníje Zhotoviteľ povinný
neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dÍžke trvania,
príčĺnách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin prerušenia' Pokiaľ
objednávateľ neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenĺa
príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí
prekážok prerušenia prác je Zhotovĺteľpovinný pokračovaťv začatom diele bez akejkoľvek d'alšej
písomnej alebo ústne j vÝzw zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany
Zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom Zhotovĺteľ berie na vedomĺe, že za takéto
neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu zakaždý
deň prerušenia prác v súlade s ods. 11.2. tejto zmluvy.
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4.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť (d'alej |en ,,vyššĺa moc"). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú
mimorĺadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povĺnností,
pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto
okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia,
ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. o vzniku ako aj zániku týchto udalostí, okolnostíje
zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná bezodkladne písomne informovať. V tomto
zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické
podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác, štrajky, výluky alebo iné pracovné
nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či už vypovedané alebo nĺe, blokády,
vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie,
občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti a tiež
príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymiorgánmialebo miestnymisprávnymiorgánmi, ak
neboli vykonané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú
okolnostĺ, ktoré vypl'ývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a d'alej
prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto
zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny pre
štát, kde sa zhotovuje stavby, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne
previesť na tretiu osobu.

4.9 Vprípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania podľa predchádzajúcich odsekov, alebo je
možné predpokladať, že sa do omeškania z týchto dôvodov dostane, je možné len po
odsúhlasení zo strany Ro/ Poskytovateľa predízĺť lehotu plnenia diela, vo výnimočných
prípadoch a taktĺež po súhlase Ro/ Poskytovateľa aj dlhšie a to hlavne pri nepredvídateľných
udalostiach, vždy v súlade s poskytnutým súhlasom'

4.Lo V prípade omeškanĺa objednávateľa s plnením si povinností vypl'ývajúcich mu z tejto zmluvy
v znení platných dodatkov o viac ako L5 pracovných dní, má Zhotoviteľ právo práce na diele
pozastaviť a v prípade omeškania o viac ako 35 pracovných dní od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ
berie na vedomie, že o dobu pozastavenia prác sa predíži termín dokončenia a protokolárneho
odovzdania celého predmetu plnenia diela špecifikovaný v ods. 4.1. tejto zmluvy len po
odsúhlasení Ro/ Poskytovateľom. Termín predĺženia je limitovaný v rozsahu d'alších mesiacov v
odôvodnených prípadoch odsúhlasených Poskytovateľom. Zhotoviteľ je povinný
objednávateľovi bezodkladne oznámiť každé pozastavenie prác.

článok v.
Zm!uvná cena, platobné podmienky

5.1 Zmluvná cena diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa s 3 zákona NR sR
č' L8lr996Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF sR č.87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon NR sR č. L8/1996Z.z' ocenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane
DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku lll.
tejto zmluvy) platnú počas celej doby plnenia diel, okrem prípadov uvedených v ods' 5.7.)

Zmluvná cena diela bez DPH: 1603 949,50
20%DPH:32O789,90
Zmluvná cena diela vrátane DPH: 1 924739,4o
Slovom: jedenmilióndeväťstodvadsaťštyritisícsedemstotridsaťdeväť eur a štyridsať centov
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5.2 Cena celého diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného
výkazu výmer, projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a súťažných podkladov.

5.3 Cena dĺela je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov
Zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov
(vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
vodu, odobraté teplo na nábeh, skúšku, zaregulovanĺe ÚK, telefón, vysťahovanie a spätné
nasťahovanie objektu, odstraňovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuláciu so stavebným
materĺálom, strojmi a zariadeniami, vrátane všetkých nákladov a výdavkov spojených s plnením
celého predmetu diela podľa článku lll. tejto zmluvy) Zhotoviteľa vynaložených na riadne
vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku lll. tejto zmluvy objednávateľovi spĺňajúceho
stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na
Vypracova nie projektovej doku mentácie skutočnej rea l izácie d ie la.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa
rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá
cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné
strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke Zhotoviteľa v rámci verejného
obstarávania za úplný azáväzný. Vprípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky
informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľsa nemôže dovolávaťzvýšenia
ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä však z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky
potrebné informácie. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné
dokončenie diela v dohodnutej cene. Dohodnutá cena diela obsahuje zĺsk a všetky náklady
Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje tiež všetky
súvisiace náklady najmä aj na:

5.3.1 udržovanie a odstránenie zariadeníZhotoviteľa z miesta realizácie,
5'3.2 zabezpečenĺe bezpečnosti a hygieny práce,
5.3.3 opatrenia k ochrane životného prostredia,
5.3.4 poistenie diela, osôb a Zhotoviteľa,
5.3.5 bankové záruky alebo iné zábezpeky,
5'3.6 organizačnú a koordinačnú činnosť,
5.3.7 poplatky spojené so záberom verejného priestranstva,
5.3.8 zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení, ak budú potrebné.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa aj náklady
na vybudovanĺe, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

5.5 Ceny a sadzby uvedené V ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných
vjednotlivých položkách vnadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov
a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisĺeť s úplnou realĺzáciou popísaného diela, vrátane
dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia
prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povĺnností konkrétne uvedených
alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka
založená. Má sa za to, že zriadbvacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné
poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotlĺvých sadzbách.

5.6 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v ĺných ocenených
položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie,
plnenia diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú
Zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú
v rozpočte zahrnuté, bude ĺch cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej
Zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizáciĺ takýchto prác, dodávok a služĺeb
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môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie objednávateľom a uzavretí
príslušného dodatku k tejto zmluve.

5.7 K zmene ceny môže dôjsť pri zmene zákonnej sadzby DPH

5.8 Cenu za zhotovenĺe diela bude objednávateľ postupne uhrádzať na základe faktúr vystavených
Zhotoviteľom takto:
5.8.1 faktúrač'tza stavebné práceza minimálne 40%oprávnenýchvýdavkovstavebných prác

projektu podľa zmluvy o NFP, faktúra vystavená po zrealizovaní fakturovaných
stavebných prác,

5'8.2 faktúrač.2zastavebnéprácezamaxĺmálne50%oprávnenýchvýdavkovstavebnýchprác
projektu podľa zmluvy o NFP, faktúra vystavená po zrealizovanífakturovaných stavebných
prác,

5.8.3 faktúra č. 3 za stavebné práce po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavebných prác
a plnenia celého diela podľa článku lll. tejto zmluvy za mĺn. 5%o a max. Io% oprávnených
výdavkov stavebných prác projektu podľa zmluvy o NFP.,

5.8.4 Súčasťou faktúr č. 1, č. 2 a č. 3 môžu byť čiastkovo aj neoprávnené výdavky vypl'ývajúce
z nutnosti fakturovania najbližšieho možného množstva tovarov, služieb a prác tak, aby
bola fakturovaná celá výška oprávnených výdavkov na daných položkách, ktorých čas
výdavkovje zaradená ako oprávnená a časťvýdavkov zaradená ako neoprávnená. V rámci
týchto troch faktúr nie je prípustná fakturácia čisto neoprávnených položiek,

5.8.5 faktúra č. 4 za stavebné práce po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavebných prác a
plnenia celého dĺela podľa článku lll tejto zmluvy po odstránení všetkých vád
a nedorobkov zistených pri preberacom konaní za zostáVajúcu, doposiaľ nefakturovanú
výšku neoprávnených výdavkov do výšky L00% celkovej zmluvnej ceny diela.

5.8.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru č. t až č. 3 na základe písomne potvrdeného
súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok - zisťovacieho protokolu stavebným
dozorom v zmysle oceneného výkazu výmer tvorĺaceho prílohu č. ]. k tejto zmluve.
V prípade zistenĺa rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne
vykonanými prácami a dodávkamije Zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok
a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom
pre Wstavenie faktúry.

5.8.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru č. 4 na základe písomne potvrdeného súpisu
skutočne vykonaných prác a dodávok - zisťovacieho protokolu stavebným dozorom
v zmysle oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č' 1 k tejto zmluve po
protokolárnom odovzdanía prevzatístavebných prác a plnenia celého diela podľa článku
lll. tejto zmluvy a po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom
konaní.

S.g.s raktúry Vystavené v súlade s touto Zmluvou o dielo sú splatné do 60 dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi' Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v
hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu,
nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľvýslovne súhlasís tým, že rozdelenie výdavkov projektu
na oprávnené uýdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej
zmluvy o poskytnutí NFP EÚ a šR medzi objednávateľom a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP
SlEA/Poskytovateľom resp. jej dodatku, vzhľadom k tomu, že predmet plnenia je
spolufinancovaný zo zdrojov e Ú a Šn v zmysle ods. 2.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri
fakturácii rešpektovať rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené
výdavky podľa zmluvy o poskytnutí NFP rÚ a Šn č' KŽP-Po4-sc431-2o17-Ig/K62s medzi
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objednávateľom a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP slEA/Poskytovateľom, ktorá je
zverejnená: https://www.crz.gov.sk/index.php?lD=4310047&l=sk, resp. jej dodatku.

5.L0 Zhotoviteľ musísvoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom' Faktúra musí
byť zostavená prehľadne. SÚčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný
Zhotoviteľom a stavebným dozorom vo forme položkového rozpočtu - súpisu vykonaných prác
s dodržaním poradia, označenia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov
podľa ponuky Zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanĺe druhu
a rozsahu prác. Ďalšou súčasťou faktúry musia byť certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých
materiálov a dodávok, doklady o vykonaných skúškach, meranĺach, podrobná
fotodokumentácia na CD/DVD zachytávajúca priebeh a vykonanie stavebných prác a dodávok
v predmete faktúry, fotokópĺa stavebného denníka, doklady o nakladaní s odpadmi.

5.11 Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v $ 74 zákona č.222/2oo4 7. z. oDPH
v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia. V tomto
zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popĺs vykonaných
prác a cenu' Jednotlivé faktúry musia d'alej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby,
adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
bankového spojenia, číslo účtu, IBAN, na ktorý sa má platĺť fakturovaná suma, označenie
predmetu zmluvy, názov a kód lTMs projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP medzi
objednávateľom a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP slEA/Poskytovateľom, odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby.

5.72 Súčasťou faktúry č. 4 vystavenej Zhotoviteľom za výlučne neoprávnené výdavky bude aj záznam
o odstránenívšetkých vád a nedorobkov zistených prĺ preberacom konaní. Záznam o odstránení
vád a nedorobkov bude potvrdený stavebným dozorom, štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.

5.L3 objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov formálnu, vecnú a číselnú
kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitostĺ vyžadované
právnymĺ predpismi, náležĺtosťamĺ deklarovaným vtejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru
Zhotoviteľovĺ na jej doplnenie, prípadne opravu. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty
splatnosti a celá nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej
riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
príslušnej sumy, čiastky z účtu objednávateľa na účet Zhotoviteľa. Peňažný záväzok
Óbjednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy, čiastky
z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.!4 Zhotoviteľ predložíobjednávateľovi 5 originálnych vyhotovení faktúr, s odsúhlaseným súpisom
vykonaných prác, zisťovacím protokolom potvrdeným stavebným dozorom a d'alšímĺ prílohami
podľa tejto zmluvy a zároveň predloží faktúru súpisy vykonaných prác a zisťovací protokol aj
v elektronickej forme. Každá strana faktúry a jej príloh bude opatrená pečiatkou a podpisom
štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa, resp. ním plnou mocou poverenej osoby a pečiatkou
a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodlĺ, že rozpočet stavby, označenie,
názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve je záväzný pre
spracovanie súpisov vykonaných prác, zisťovacieho protokolu k fakturácii Zhotoviteľa.
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5.15 objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorých sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa,
proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

5.16 Zhotoviteľsa zaväzuje pred podpisom zmluvy predložiťobjednávateľovioriginálnepodmienenej
bankovej záruky na výšku 200 000,- € platnej po celú dobu realĺzácie alebo vinkulovať na
bankovom účte finančné prostriedky vo výške 200 000,- € ako, tzv. výkonovú zábezpeku na
vykonanie prác v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od účinnosti
zmluvy previesť vinkulované finančné prostrĺedky na osobitný účet objednávateľa, ktorý za
týmto účelom zriadi objednávateľ. Nakladať s finančnými prostriedkami je objednávateľ
oprávnený len v zmysle dojednaní Zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka bude vrátená
Zhotoviteľovi na jeho bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní po
podpise Záverečného preberacieho protokolu a Záznamu o odstránenívád a nedorobkov.

5.L7 Zhotoviteľje povinný priložĺťkfaktúre č4vystavenej podľa ods.5.8 bod 5.8.5 za neoprávnené
výdavky ako jej neoddeliteľnú súčasť okrem vyššie uvedených aj d'alšie doklady:
5.t7.L detailný prehľad vykonaných prác (podľa súpisov za všetky aj predchádzajúce faktúry),

ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotoviteľ a jeho zamestnanci alebo osoby
v obdobnom pracovnom pomere (d'alej len ,,Subdodávatelia"); z prehľadu musí byť
zrejmé, ktorú časť vykonaných prác a v akom rozsahu vykonal Subdodávateľ; ak je
Subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom
a prehľadnom členení,

5.t7.2 preukázanie zaplatenia úhrad za predchádzajúce fakturované obdobia (faktúry
vystavené podľa ods. 5.8 body 5.8.L až 5.8.3 tejto zmluvy) za vykonané práce, ak tieto
boli vykonané Subdodávateľom/-mi alebo poskytnutie iných podkladov, z ktorých je
bezpochyby zrejmé, že k úhrade Subdodávateľom vykonaných prác nedošlo v dôsledku
vadného alebo neuskutočneného plnenia.

5.18 Zhotoviteľ je povinný preukázať, že Subdodávatelia boli riadne ĺnformovaní o skutočnosti, že
objednávateľ vyžaduje za účelom úhrady poslednej faktúry za vykonané práce preukázanie
predchádzajúcich úhrad platieb za vykonané práce Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje
poskytnúť Subdodávateľom rovnaké alebo výhodnejšĺe zmluvné postavenie, ako vyplýva priamo
Zhotoviteľovi z tejto zmluvy najmä v otázkach splatnosti faktúr Subdodávateľom.

5.19 objednávateľ v zmysle 5 41 ods' 7 zákona č.343/20t5 o verejnom obstarávaní v platnom znení
určuje, že v prípade nesplnenĺa povinnosti Zhotoviteľa podľa ods. 5.L7 a/alebo 5.18 tejto zmluvy
o dielo môže náležité platby za práce a dodávky uhradiť priamo subdodávateľovi, ktorý dodal
tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ
požĺada a Ro/Poskytovateľ NFP takýto spôsob úhrady odsúhlasí. o tejto skutočnostĺ
objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa 5 pracovných dní pred zadaním úhrady, pričom
Zhotoviteľ v danej lehote môže namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi
u objednávateľa.
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článok Vl.
Podmienky vykonania diela

6.L Zhotoviteľvykoná celé dĺelo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo

6'2 Zhotovĺteľčestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto
zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že osoby, ktoré budú vykonávať dielo majú zodpovedajúcu
kvalifikáciu, budú podliehať riadiacej právomocĺ určeného stavbyvedúceho, ktorý okrem ĺného
zodpovedá aj za dodržiavanie pracovnej disciplíny, za vzniknuté škody, vstup osôb oprávnených
alebo tretích osôb na stavenisko.

6.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela - k odovzdaniu staveniska potvrdiť, resp.
a aktualizovať - upravĺť harmonogram postupu plnenia diela, realizácie prác. V prípade vzniku
zmeny oproti predloženému harmonogramu plnenia diela, postupu realĺzácie prác, je jeho
aktualizáciu potrebné odsúhlasĺť riadiacim orgánom pre oP KŽP, resp. So pre oP KŽP
SlEA/Poskytovateľom.

6.5 Zhotoviteľa objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia
diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.

6.6 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 3O-dňovom intervale sa uskutoční
vyhodnocovanie postupu realizácie stavby podľa zmluvy o dĺelo a jej príloh, za účasti
štatutárnych zástupcov objednávateľa a Zhotoviteľa, resp. nimi poverených osôb a za účasti
stavebného dozoru. Výsledky, ktoré budú pre Zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade
nesplnenia považovať na podstatné porušenĺe zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť
od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Zvolanie pracovných stretnutí na priebežné
vyhodnocovanie postupu realizácĺe stavby zabezpečí objednávateľ. Pracovné stretnutie podľa
tohto odseku bude zároveň platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu
plnenia diela, postupu realizácĺe prác a metód prác. Aktualizácia harmonogramu je upravená v
Článku lV tejto zmluvy.

6.7 Zhotoviteľ bude informovať stavebný dozor objednávateľa o stave rozpracovaného diela na
pravidelných poradách so stavbyvedúcim Zhotoviteľa (na kontrolných dňoch), ktoré bude podľa
potreby organizovať a viesť stavebný dozor objednávateľa minimálne 1 x týždenne.

6.8 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu plnenia zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
7aväzuje sa dodržĺavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmĺenky tejto
zmluvy a súhlasí, aby v zmysle týchto bolo dielo kontrolované pri preberacom konaní. Zhotoviteľ
sa bude rĺadiťvýchodĺskovýmĺ podkladmiobjednávateľa, pokynmistavebného dozoru, zápismi
a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadrenĺami'a stanoviskami
dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy.

6.9 Zhotoviteľ je povĺnný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverenísvojich dodávok a prác,
ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor objednávateľa a bez omeškania robiť opatrenia na
odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu.

6.].0 objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie, plnenie diela
v súlade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie a realĺzáciu stavby.
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6'1]_ objednávateľsa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi tak, aby Zhotovĺteľ mohol na ňom
začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska
odovzdá objednávateľ Zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako
napr. právoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného
dozoru, orgánov miestnej správy a pod.).

6.L2 Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a elektrickej prípojky
a iných médiína stavenisko, akto bude potrebné pre riadne plnenie a realizáciu diela.

6.13 Povolenie na dočasné užívanie verejných a ĺných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na
vlastné náklady.

6.I4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť
a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanĺe
všeobecne záväzných právnych predpisovtýkajúcich sa ochrany životného prostredia' Pracovnícĺ
Zhotoviteľa ajeho subdodávateľov vpracovných odevoch označených obchodným menom
Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov sa môžu zdržiavať na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný
zabezpečĺť preškolenie všetkých osôb pracujúcich na predmete plnenia zmluvy z predpisov BoZP
odborne spôsobilou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za:
6.L4.I Vypracovanie ,,Plánu ochrany pred požiarmi (zriadenie protipožiarnych asistenčných

hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný
zabezpečiť Zhotoviteľ v zmysle 5 6 ods. 2 zákona č. 3l4l2ool 7' z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení,

6'I4.2 Vypracovanĺe podrobného Plánu organizácie výstavby (PoV),
6.t4.3 poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR

č.396/2006 Z. z' o minĺmálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, ktorý
vypracuje v zmysle 5 5 ods. 2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich
odovzdanĺe objednávateľoviv lehote do 30 dníod účinnostitejto zmluvy.

6.15 Zhotoviteľzodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku' Zhotoviteľodstránina vlastné náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti (doklady o nakladaní s odpadmi prikladá
k faktúram) ako aj ním zavĺnené znečistenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva.
objednávateľ má právo vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska.

6.16 Na krytie rizík sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť a udržĺavať počas trvania zmluvy poistnú zmluvu
na škodu spôsobenú prĺ prevádzkovej činnostiZhotoviteľa. Poistenie podľa predchádzajúcej vety
nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek
škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa prĺ plnení povinností podľa zmluvy objednávateľovi
a tretím osobám. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že Zhotoviteľ pri podpise zmluvy
odovzdal objednávateľovijednu kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu Zhotoviteľa v jej
účinnom znenína poĺstnú sumu minimálne na výšku navrhovanej zmluvnej ceny s DPH uvedenej
v ods. 5.1tejto zmluvy.

6.77 Poistenie zabezpečené Zhotoviteľom počas plnenia diela, realĺzácie diela bude dohodnuté na
spoločné meno Zhotoviteľa a objednávateľa a bude mĺnimálne kryť:
6.17.L objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým

z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia plnenia diela, realizácie prác až do ukončenia
plnenia diela, realizácie prác,

6.17.2 Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby a za stratu alebo škodu
spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenĺa akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy
vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe,

6'17.3 Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenĺe akejkoľvek osoby.
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6.1-8 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovĺ podľa dohodnutých podmienok platenia poistného
preukazovať platenie poĺstného. Pri nedodržaní podmienok poistenia zo strany Zhotoviteľa
alebo pri neplatení poistného je objednávateľ oprávnený postupovať v zmysle ustanovení ods.
12.3.3. tejto zmluvy.

6'19 Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku
a stráženie staveniska' Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela,
materiálov alebo technologĺckého zarĺadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu
alebo poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtĺe alebo zranenie
akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela. Na stavenisku sa môžu
pohybovať iba oprávnení zamestnanci Zhotoviteľa a objednávateľa, okrem prípadu vstupu
členov kontrolných orgánov' Zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí staveniska menný
zoznam svojich pracovníkov, s ktorýmĺ počíta realizovať výkon prác s osobitným uvedením
stavbyvedúceho/stavbyvedúcich a bude ho v prípade zmien operatívne aktualizovať počas celej
doby realizácie diela. Zároveň umožní povereným pracovníkom objednávateľa výkon kontroly
oprávnenosti pohybu osôb v priestoroch stavby podľa predloženého zoznamu.

6'2o Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré
majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením
oprávnenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť
k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty a vyhotoviť fotodokumentáciu. Ak sa
objednávateľ alebo stavebný dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ
pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je
Zhotovĺteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli rĺadne vykonané,
dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa, v opačnom prípade na náklady
objednávateľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti
materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/7999 Z. z. o technĺckých požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.2I Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu prevzatia a odovzdanĺa staveniska
predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia
je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe.
Každý subdodávateľ musí spíňať podmienky podľa 5 32 ods. 1 zákona č. 343/2OL5 Z. z'
o verejnom obstarávaní. V prípade, že objednávateľzistí, že niektorý zo subdodávateľov nespíňa
podmienky podľa 5 32 ods. 1 zákona č' 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bude o zĺstenej
skutočnostĺ písomne informovať Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní od
obdržania písomnej informácie stiahnuť takéhoto subdodávateľa z plnenĺa diela.

6.22 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technĺcké a technologické postupy, technické
špecĺfĺkácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.

6'23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimá|ne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a štavebný dozor
k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky' Ak sa objednávateľalebo stavebný
dozornedostaví, jeZhotoviteľoprávnenývykonaťprípravua realizáciuskúšokvrátaneskúšobnej
prevádzky bez ich účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné
náklady iv prípade ich opakovanĺa, ak predošlé boli neúspešné z dôvodoV na strane Zhotoviteľa.

6.24 objednávateľ sa zaväzuje umožniť Zhotovĺteľovi vykonávať práce na diele neobmedzene a to aj
počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, okrem dní pracovného voľna z dôvodu svĺatkov)
v čase od 07.00 hod do L8.00 hod. tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu ukončenia plnenĺa diela,
realizácie diela. objednávateľ má právo v mimoriadnych prípadoch obmedziť vykonávanie diela

MestoŠal'a,NámestieSv.Tľojiceč.7,g27l5 KultúľnydomŠaľa-rekonštľukciaamodemizäcia_
Prílohač.5ksP

ll
(L

4-



í

v dňoch pracovného voľna, v takomto prípade je objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť
obmedzenie minimálne 48 hod. vopred.

6.25 Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zĺsteniach
a skutočnostiach, ktoré by mohli maťvplyv na realizáciu diela.

6.26 objednávateľ je povinný uplatňovať si akékoľvek požiadavky z jeho strany alebo možnosti
reklamácie len písomnou formou, doručenej Zhotoviteľovialebo ním poverenej osobe.

6.27 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preverĺť a preukázať
vhodnosť technických vlastností diela podľa 5 13 zákona č,254/L998 Z. z. o verejných prácach.

6.28 V prípade nepredloženia kontrolného a skúšobného plánu do 1"4 dní odo dňa účinnosti zmluvy
v rozsahu podľa 5 13 zákona č. z54/L998Z. z. o verejných prácach v znení neskorších právnych
predpisov alebo v prípade nepredloženia kontrolného a skúšobného plánu so zapracovanými
pripomienkami objednávateľa do 10 dní od obdržania pripomienok má objednávateľ voči
Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur).

6.29 Zhotoviteľsa zaväzuje použĺť pri plnení diela, realĺzácĺi diela ĺba materiály, výrobky a zariadenia
vsúlade sodsúhlaseným realizačným projektom, právoplatným stavebným povolením vním
stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na plnenie diela, realizáciu diela iné materiály
a výrobky.

čtánok V!l.
ostatné pod mienky vykonávania diela

7.I objednávateľa oprávnené orgány v zmysle právnych predpisov SR a EÚ sú oprávnené vykonávať
kontrolu u Zhotoviteľa.

7 '2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službamia stavebnými prácami kedykoľvek
počas platnostĺ a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného fĺnančného príspevku (d'alej len
NFP), ktorú objednávateľ má uzatvorenú s riadĺacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to
oprávnenýmiosobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
7.].1 poskytovateľ NFP EÚ a šR a ním poverené osoby, Ro pre oP KŽP, So pre oP KŽP,
7,.2.2 Najvyššíkontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním

poverené osoby,
7.2'3 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
7.2.4 splnomocnenízástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
7.2.5 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnýmĺ právnymi predpĺsmi SR

a EÚ.

7 '3 objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zĺsku odstúpiť od tejto
zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi
objednávateľom a Zhotovĺteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými
osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a iných postupov.
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7.4 Nevykonanĺe kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa
zodpovednosti na vady diela.

7.5 Stavebný denník:
7.5.L Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva

stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie
zmluvy,

7.5'2 Stavebný denník vedie stavbyvedúcĺ odo dňa prevzatia stavenĺska,
7.5.3 Vedenie stavebného denníka sa ukončí odovzdaním aprevzatím diela bez vád

a nedorobkov,
7 '5.4 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku,
7.5.5 Stavebný denník sa vedie samostatne pre stavebný objekt, ak nebude dohodnuté inak,
7.5.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto

zmluvy
a) Denný záznam - dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť Vetra,

zráŽky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch,
b) Údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác

a dodávok podľa stavebných objektov,
c) Údaje o odchýlkach od projektovej dokumentáciĺ overenej v stavebnom konaní

alebo od iných povolení vydaných pre výstavbu,
d) Prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať

v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade Zhotoviteľ
zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,

e) Záznamy autorského dozoru, spracovateľa realizačného projektu, stavebného
dozoru, zástupcu objednávateľa,

f) Záznamy geodeta stavby,
g) Záznamykoordinátora bezpečnosti,
h) Záznamy o vykonaných skúškach, meraniach a pod.

7.5'7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov,
7.5.8 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať: základný list, v ktorom je uvedený

názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, Zhotovĺteľa, spracovateľa projektu pre
stavebné povolenie, spracovateľa realizačného projektu, autorského dozoru,
stavebného dozoru, zoznam dokumentácie stavba, jej zmien a doplnkov,

7.5.9 Denné záznamy sa budú písať do knĺhy s očíslovanými listami s pevným orĺgĺnálnym
listami s dvomi oddelĺteľnými kópiami,

7 .S.Lo Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac
- kníh stavebného denníka, očíslujú sa tieto knĺhy poradovým číslom,

7'5.77 Pevné originálne listy vknihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad,' ktor1i je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela,
7.5.L2 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný dozor,
7 '5.t3 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci,
7.5.1'4 Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka'aj autorskému

dozoru, a alebo spracovateľovi realizačného projektu a alebo spracovateľovi projektu
pre stavebné povolenĺe, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov
stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý
súvisí s Vypracova nou proje ktovou d okumentácĺou,

7'5.15 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúcĺ vten deň, ked'sa práce
vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy
v zápise potvrdzujú stavbyvedúcu a stavebný dozor,

7.5.L6 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr vnasledujúci
pracovný deň,
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7.5.77

7.5.18

7.5.79

7.5.20

7.5.2L

7.5.22
7.5.23

7.5.24

Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka
a zápisom pripájať svoje stanovisko )súhlas, námietky, a pod.),
Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch
pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že
s obsahom záznamu súhlasil,
Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný
dozor, autorský dozor, spracovateľ projektu pre stavebné povolenie, spracovateľ
realizačného projektu, zástupcu objednávateľa, vyjadrí sa do troch pracovných dní
s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že so zápisom súhlasĺl,
Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka
má iba stavebný dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa,
Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy,
technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť
a ochranu zdravia prĺ práci a požiarnu bezpečnos{ má stavebný dozor právo zápisom do
stavebného denníka okamžite zastavĺť vykonávanie príslušných stavebných prác,
V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný,
Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre Zhotoviteľa stavby jeho
subdodávatelia vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa,
Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá Zhotoviteľ objednávateľovi pri
odovzdaní a prevzatí diela.

7.6 Výkonom stavebného dozoru zo strany objednávateľa a výkonom funkcie stavbyvedúceho zo
strany Zhotoviteľa môže byť poverená iba osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon takejto
funkcie.

7.7 objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác aj iné osoby ako Zhotoviteľ a následne
vysporiadať náklady, ku ktorým dôjde týmto spôsobom, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne
vykonanie oprávneného príkazu objednávateľa smerujúceho k odvráteniu zjavného
nebezpečenstva v stanovenom čase.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa pokynov objednávateľa na viditeľnom mieste označĺť stavenisko
od začiatku stavebných prác ĺnformačnou tabuľou - dočasným pútačom a pred vydaním
kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby označiť stavbu stálou tabuľou v zmysle
podmienok výzvy oPKZP-Po4-sc43L-20I7-I9 a zmluvy o NFP rÚ a Šn medzĺ objednávateľom
a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP slEA/Poskytovateľom oznamujúcim, že stavebné práce sú
spolufinancované z prostriedkov Európskej únie. Samotnú dočasný pútač a stálu tabuľu dodá
objednávateľ.

7.9 V prípade, že v priebehu realizácie predmetu dĺela vznikne v dôsledku nepredvídaných okolností
nevyhnutnosť úpravy predmetu alebo rozsahu diela, sú objednávateľ a Zhotoviteľ po
obojstrannom odsúhlaseníoprávnenívykonať úpravu predmetu alebo rozsahu diela, pokiaľtým
nedôjde k zvýšeniu celkovej ceny diela. o rozhodujúcich skutočnostĺach vedÚcich k úprave
predmetu alebo rozsahu diela bude vykonaný záznam Vstavebnom denníku podpísaný
objednávateľ, Zhotoviteľom a stavebným dozorom' K uplatneniu uvedeného ustanovenia môže
dôjsť pokiaľto nebude V rozpore s podmienkami zmluvy o NFP rÚ a Šn medzi objednávateľom
a Ro pre oP KŽP resp. So pre oP KŽP slEA/Poskytovateľom.
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čIánok Vlll.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 15 pracovných dní vopred, kedy bude
dielo, resp' jeho ucelený funkčný celok a časť tak, ako sú uvedené v článku lll. Tejto zmluvy
pripravené na prevzatie, s určením termínu ukončenia plnenia dĺela, realizácie dĺela a termínu
odovzdávacieho a preberacieho konania a vyzvať ho na prevzatie diela' Zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov,
ucelených celkov, častí a strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie
diela. Prizvaní dodávatelĺa a subdodávatelĺa sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť
a Zhotovĺteľ je povĺnný zabezpečĺť ich účasť.

8'2 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť
a kompletnosť diela:
8.2'7 3 x kompletné paré projektu skutočnej realizácie diela realizačného projektu so

zakreslením zmĺen realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia
v tlačenej podobe (+ 1x v elektronĺckej podobe na CD resp. ekvivalentnom prenosnom
médiu),

8.2'2 2 x sadu dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých
stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov
a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať
najmä:
a) Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akostĺ

materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu
a požiadaviek objednávateľa,

b) Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty
a návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických
zariadení - úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia
s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp.
prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho časti, geodetické
zameranie skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického
vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v
tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady o nakladaní so
staveb ným od padom, stave bný de n ník/stavebné den níky su bdodávateľov,

c) Záväzné stanoviská, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu
a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - od orgánov verejnej správy, príslušných
orgánov a pod. napr' príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
Technickej inšpekcie, lnšpektorátu práce, príslušného okresného rĺaditeľstva' hasičského a záchranného zboru a pod'

8.3 V prípade, že bude dielo odovzdávané po častiach je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia
ods. 7.2. tak, aby čiastkové plnenia súhrnne osvedčovalĺ akosť a kompletnosť diela. Súhrn
čiastkového odovzdávania a prevzatia bude súčasťou odovzdávania a prevzatia dĺela.
objednávateľ nie je povinný preberať dielo po častiach'

8'4 Časti technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú dokončené ich
komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná Zhotoviteľ za účasti objednávateľa. obsah, rozsah
a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany operatívne podľa postupu
realizácie stavby. Ku komplexnému vyskúšaniu poskytne objednávateľ spolupôsobenie
prostredníctvom svojich pracovníkov.
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8.5 Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom vykoná skúšobnú prevádzku celého diela, najmä jeho
technologických častí, pričom čas skúšobnej prevádzky nesmie presiahnuť 30 dní.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uvĺesť všetky
technologické zariadenia a zarĺadenia spojené s prevádzkou dĺela do činnosti, bezplatne vykonať
ĺch nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní min' 72 hodín nepretržite a vyskúšanie
všetkých technologických zariadenía ich funkcií. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca
obsluha týchto zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis,
ktorý bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povĺnný oboznámiť
zamestnancov objednávateľa, ktonich bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami
bezpečnosti a ochrany zdravia prĺ príprave a vykonaní komplexného vyskúšanĺa. Zhotoviteľ
zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia počas týchto dní.

8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpeči{ aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategórĺe - nebezpečné. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu preberacieho konania (ak tak neurobil pri
fakturácii) predloží doklady o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79l2o15 z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom v znení.

8.8 objednávateľ bude preberať dielo v štruktúre podľa článku lll. tejto zmluvy bez vád
a nedorobkov. objednávateľ je oprávnený prebrať dielo aj s drobnýmivadami a nedorobkami,
ktoré nebránia bezpečnému užívaniu diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovených v realizačnom projekte, touto zmluvou a všeobecne
záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca
alebo dodávka oproti projektu' Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej
jeho časti uvedenej v článku lll. tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku,
zaevidovaným v prílohe protokolu o odovzdanía prevzatí, ktoré by bránili užívaniu.

8.9 Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy,
objednávateľ je oprávnený dielo neprevziať.

8.10 Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľdielo neprevezme s vadamia nedorobkami, ktoré
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu diela
a neznižujú jeho hodnotu, dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád
a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so
stanovením termínu ich odstránenia. Povĺnnosť zaplatiť za preberané dielo vzniká až po úplnom
ukončení diela. Drobné evidované vady, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu diela ako celku,
môžu byť po dohode zmluvných strán presunuté do reklamačného konania.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní
a prevzatí diela bude pripravovať Zhotoviteľ.

8.t2 Zhotoviteľ uvoľnístavenisko do 5 pracovných dní po podpísaní protokolu o odovzdanía prevzatí
celého diela a na základe výzvy objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

č!ánok lx.
VIastnícke právo k predmetu plnenia

9.1 Vlastníctvo kzhotovovanej veci - kdielu alebo kjeho časti prechádza zo Zhotoviteľa na
objednávateľa jeho zaplatením, rozumie sa aj čiastkovým zaplatením alebo protokolárnym
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odovzdaním a prevzatím celého diela alebo aj časti dĺela podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr.

9.2 Dielo sa považuje za dodané a ukončené, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
výsledkom ktorého je štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný protokol
o odovzdaní a prevzatí diela'

9.3 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho
Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme.
Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na
zhotovenom diele.

9.4 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo
škody na zhotoviteľa až do doby prevzatĺa diela.

9.5 Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za vznĺknutú škodu na inom majetku, ku ktorej môže dôjsť
počas a vplyvom realizácie plnenia diela.

9.6 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstaraným Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré
vypl'ýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

č!ánok x.
Zodpovednosťza škodu a vady, záručná doba

L0.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
dohodnutých vtejto zmluve, vsúlade s platnými právnymi predpismĺ a príslušnými STN a EN
s projektovou dokumentáciou a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby
bude mať dohodnuté vlastnosti v tejto zmluve, určené súťažnými podkladmi, projektovou
dokumentáciou defĺnovanou V odseku 3.1 tejto zmluvy a rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1
tejto zmluvy predloženým v rámci ponuky Zhotoviteľa a zodpovedá kvalitatívnym požĺadavkám,
ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi, STN a EN, a že nemá vady, ktoré by znižovali
hodnotu alebo schopnosť jeho používania predpokladaným alebo obvyklým účelom a bude
spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Ďalej zodpovedá za vady diela zistené v záručnej dobe.

7o.2 Záručná doba na dielo, na stavebné práce, poskytnuté služby a na dodávky spojené s plnením
tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela
ako celku objednávateľom, ktoré je zhotovené bez vád a nedorobkov.

10'3 Záručná doba nezahŕňa servis diela.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy má v čase jeho
prevzatia objednávateľom' Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že'počas záručnej
doby má objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť
reklamované vady. Reklamácia vád vznĺknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ
u Zhotoviteľa písomne na adresu Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí
doručenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne - do 5 pracovných dní od zistenia vady _
dôvodu reklamácie, prĺčom v reklamácii vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu
reklamovanej vady ihned' nastúpiť, najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie
objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke, a do 3 dní
od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto
veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom
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termíne. Termín odstránenĺa vád sa dohodne vždy písomnou formou. objednávateľ následne po
odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotoviteľ do 3 dní, resp. 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne
preruší odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia
vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo tretbu osobou
za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotovĺteľa. Takto vzniknuté náklady
za odstránenie vady, je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dníodo dňa doručenĺa
faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú
zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

10.5 Náhradu objednávateľovi vznĺknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ
vykonať predovšetkým:
a) započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokĺaľ ešte nebola uhradená

objednávateľom v plnom rozsahu, alebo
b) Vystavením faktúry za vynaložené náklady Zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 30

dníodo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi'

10.6 Zhotovĺteľ je povinný bezplatne odstrániť vady akejkoľvek časti diela počas plynutia záručnej
doby.

I0.7 Zhotoviteľsa zavázuje, že vady odstránĺ bezodkladne'

10.8 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predížená o čas, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevádzky. Vjednotlivých prípadoch sa môžu zmluvné strany dohodnúť na
osobitných podmienkach plynutia záručnej doby'

10.9 Zhotoviteľ nezodpoved á za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulácii dielom užívateľom.

10.10 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza zo Zhotoviteľa na objednávateľ po
odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti do užívania, ktorému predchádzalo odborné
zaškolenie zamestnancov objednávateľa.

10.11 Zhotoviteľpredložíobjednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný
písomný zoznam subdodávateľov technológií použitých a dodaných pri zhotovovaní diela,
u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so Zhotoviteľom oprávnený uplatňovať
prípadné reklamácie a záručné opravy.

10.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených súťažnými
jodkladmi, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými
normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
to.Iz.Lvykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
Lo.L2.2 doklady k dielu v zmysle tejto zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli

odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je V rozpore s obsahom zmluvy,
10.12.3 má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

10.].3 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, za ktorých vznik
zodpovednosť popĺera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté
budú v prípade oprávnenosti uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa
spôsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu rnýmer
a preukázaného množstva vykonaných prác.
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čIánok xt.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

IL.I Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho
časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatĺa po termíne uvedenom v ods.
4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2ooo,- € za každý aj začatý deň
omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenĺa predmetnej častĺ diela špecifikovanej
v článku lll. tejto zmluvy, maximálne však do výšky 15% z ceny dieĺa. Tým nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.

7L.2 Za každý deň prerušenia prác zo strany Zhotoviteľa podľa ods. 4.7 tejto zmluvy o dielo, môže
objed návateľ účtovať zml uvn ú pokutu vo výške 5oo,- € za každý deň preruše nia'

11.3 Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak Zhotoviteľ nenastúpi na
odstraňovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 500,-€ zakaždúvadu a zakaždý deň až do dňa odstránenia vady.

7L.4 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50o,-€ za každý deň omeškania.

11.5 Ak objednávateľ nezaplatív lehote splatnosti rĺadne a oprávnene Vystavené a prevzaté faktúry
od Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa 5 369a
obchodného zákonníka.

11.6 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do ].5 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa
a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet
objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo jednostranne započítať protĺ
akejkoľvek časti ceny diela.

LI.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povĺnnosti splnenia diela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou.

11.8 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických
a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa
ostatných podkladov podľa ods. 3.1. tejto zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenej na
majetku objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotovĺteľ pri zhotovovaní diela. Škodou podľa tohto
odseku sa okrem iného rozumie aj neprep|atenie NFP, aj čo ĺ len častĺ NFP, zo strany a Ro pre
Óp rŽp resp. So pre oP rŽp slrn/poskytovateľom z titulu omeškania Zhotovĺteľa s dokončením
a splnením diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov
podľa projektovej dokumentácĺe alebo podľa ostatných podkladov podľa ods. 3.J.. tejto zmluvy.

LL.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude
postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vypl'ývajúcimi z tejto zmluvy podľa občianskeho
zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do
výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.

11.10 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
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11.11 Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany
so dohodli, že ide o deň kalendárny.

11.12 Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa a stavebného dozoru pri plnení diela
nedodržírealizačný projekt (použije iný stavebný materiál, výrobok alebo iné stavebné postupy,
použije náhradný stavebný materiál, výrobok alebo náhradné stavebné postupy), je
objednávateľ oprávnený uplatnĺť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3'ooo,- € za každé
takéto porušenie zmluvy, čo ho však nezbavuje povinnosti vykonať nápravu v súlade
s realizačným projektom.

11.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie
každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať dielo pre Zhotoviteľa. objednávateľ je povinný
sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 2 pracovných dní
po dniobdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, ĺnak sa má za to, že objednávateľsubdodávateľa
schválil. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 1.500,- € za každý prípad. Pre splatnosť, resp. jednostranné započítanie
zmluvnej pokuty platíods' LL'6 tejto zmluvy.

I7.t4v prípade porušenĺa ktorejkoľvek z povinnostíZhotoviteľa podľa tejto zmluvy je objednávateľ
oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške L65,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané
porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Pre splatnos{ resp.
jednostranné započítanie zmluvnej pokuty platí ods. 11.6 tejto zmluvy. objednávateľ má
zároveň voči Zhotovĺteľovi právo na úhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

11.15 Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa
Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého plnením
je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradĺť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom
uplatnenú zmluvnú pokutu.

11'16 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle čl. lV ods. 4.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/ alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo
strany Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k objednávateľovmu nepreplateniu/
nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR a rĺadiacim orgánom pre oP KŽP
Ministerstvom Žp sR resp. SoRo pre oP KŽP slEA, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu
o poskytnutí NFP, je objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo
výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až vo výšky celého schváleného poskytnutého
príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov a zároveň sa
Zttotoviteľ zaväzuje túto zmluvnú pokutu objednávateľovi uhradiť.

11.17 Pokiaľ činnosťou alebo nečinnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi
alebo tretím osobám z titulu opomenutĺa, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok
vypl'ývajúcĺch zo zákona, technĺckých alebo iných noriem, zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez
zbytočného odkladu túto škodu odstrániť navrátením do pôvodného stavu (restitutio in
integrum) a ak to nie je možné, tak fĺnančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesĺe
Zhotoviteľ.

článok xl!.
Ukončenie zm!uvy o dielo, odstúpenle od zmluvy

I2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých
záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutiedoby, na ktorú bola zmluva odielo uzatvorená.
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L2.2 Zmluvné strany sa dohodlĺ, že k ukončenĺu tejto zmluvy môže dôjsť v mĺmoriadnych prípadoch
aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.

72'3 objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou pĺatnosťou ak:
L2.3.1 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz,

reštru ktu ra l izácia,
72.3.2 vykonané práce budú fakturované V rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto

zmluve alebo budú opakovane nárokované fakturovaním,
L2.3.3 Zhotoviteľ použĺje materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené, objednávateľom,

stavebným dozorom a predtým Poskytovateľom, alebo Zhotoviteľ vykonáva dielo
V rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realĺzácii diela neboli odsúhlasené
objednávateľom, stavebným dozorom, ak počas realizácie, plnenia diela dôjde
k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického
zarĺadenia a Zhotoviteľ ĺch nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo
vyhovovalo podmienkam dohodnutým V tejto zmluve, Zhotoviteľ nepoistí dielo podľa
podmĺenok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné,

L2.3.4 Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

12.3.5 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez
odôvodnenia,

12.3.6 bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa, pričom
tomuto musí predchádzať súhlas Poskytovateľa,

12'3.7 vzniklĺ nepredvídateľné okolnostĺ na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce
zod poved nosť Zhotoviteľa,

L2'3.8 nastalo preukázané porušenĺe právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie
aktivít dohodnutých V tejto zmluve súvĺsiacich s čĺnnosťou Zhotoviteľa,

t2.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté
informácie v súlade s podmĺenkami tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa,

7z'3'loZhotoviteľ nesplnil podmienky týkajúce výkonovej zábezpeky podľa ods. 5.L6 tejto
zmluvy

t2.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:
72'4'7 objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v

dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi
možnosť vykonania, splnenia diela,

72.4.2 objednávateľ je v omeškaníso zaplatením faktúry po lehote splatnostiviac ako L2O dní,
72.4.3 došlo ku vzniku nepredvídateľných okolností na strane objednávateľa, ktoré zásadne
i.

zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce
zod poved nosť o bjed návateľa,

1'2.4.4 pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktĺvít
dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa.

I2.5 odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou stranou druhej zmluvnej strane oznámené
písomne a doporučenou poštou. odstúpenie od tejto zmluvy nastáva dňom doručenia
oznámenia. Zmluvné strany sa dohodli, že preberacie konanie diela v stave ku dňu odstúpenia
od zmluvy a súvisiace finančné vysporiadanie sa bude riadiť nezmenenými dotknutými
ustanoveniami tejto zmluvy.

72.6 odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných
pokút.
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článok xttl.
Riešenie sporov

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zm ieru ) prostred n íctvom svojich zástupcov.

13.2 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať
o rozhodnutĺe súd. Všetky spory, ktoré vzniknú vtejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnos{
výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský
Súd zriadeným pri obchodnej spoločnostĺ ARBrRÁŽNE a vleDlačruÉ cENTRUM/CENTRE DE
MEDlATloN ET D'ARB|TRAGE a. s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany
sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné,
záväzné avykonateľné a bude vydané vjazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať
a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení
návrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom prĺ ERS. Ústne pojednávanie sa bude
konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

13.3 Ak vznikne spor V rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecnezáväzné skúšobné postupy a o prípustnostia spoľahlivosti prístrojov a zariadení,
ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať
materiálno-technĺcké preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre
skúšky materĺálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá
spor prehrala.

73.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenĺe predmetu zmluvy

článok x!V.
Záverečné ustanovenia

74't Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zm|uvných strán uvedených
v článku l. tejto zmluvy.

74'2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je v zmysle 5 5a zákona č.zLL/zooo Z. z' o slobodnom prístupe k ĺnformáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou
zm.luvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle objednávateľa (www.sala'sk). Zmluvné strany
sa v súlade s ust. s 47a ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli na odloženíjej účinnosti po jej
zUerejnení na webovom sídle objednávateľa, a to až dňom doručenia kladného výsledku
overenia procesu verejného obstarávanĺa po podpise tejto zmluvy t. j. pozĺtívnej správy
z kontĺoly verejného obstarávania vydanej zo strany Ro resp. So pre oPKŽP na zákazku Kultúrny
dom šaľa - rekonštrukcia a modernizácia, členenú na dve časti.

1'4.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle objednávateľa a súhlasí
s poskytnutím celej zmluvy Poskytovateľovi Ro pre oP rŽp ĺvlĺnisterstvu ŽP SR, resp. SoRo pre
oP KŽP - slEA.. okamĺhom podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

L4.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovĺ zmluvnú voľnosť na úpravu tejto zmluvy o dielo podľa
požiadaviek Poskytovateľa Ro pre oP KŽP Mĺnisterstvu Žp sR, resp. SoRo pre oP KŽP - slEA.
v súvislosti s poskytnutím NFP, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny diela,
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rozdelenie predmetu diela na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu,
harmonogramu plnenia, realizácie diela a splatnosti faktúr.

74'5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve pred ĺch podpisom predložiť na
akceptovanie Poskytovateľovi Ro pré oP rŽp vlinisterstvu ŽP SR, resp. SoRo pre oP KŽP - slEA.

L4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj
faxom, e-mailom).

I4.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a EÚ, nespôsobíto neplatnosť celej zmluvy' Zmluvné strany sa v takomto prípade
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie nouým
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých
ustanovení zmluvy.

14.8 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych
predpisov Slovenskej republiky.

L4.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tesnĺ
za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.

14.].0 Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia dostane
Zhotovĺteľ a 4 vyhotovenia dostane objednávateľ.

74.tLZhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad
zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa
a jeho subdodávateľov v zmysle článku Vl. ods. 6.16. tejto zmluvy a odovzdať ju vo fotokópĺi
objednávateľovi.

t4.L2 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR a zákonom č. L8/2o18Z' z' o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas
tryania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na
základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

Prílohy k zmluve:
Príloha č.1 Ponuka Zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 12.o8'2o2o vrátane jeho

vyhotovenia v elektronickej forme na CD/DVD nosičĺ
Príloha č'2 Harmonogram plnenia diela, realizácie prác
Príloha č.3 Právoplatné stavebné povolenie stavby
Príloha č.4 Projektová dokumentácia V stupnĺ pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

- len na CD
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Príloha č.5

Príloha č'6

V Šali dňa ..a:ľ;.!.9'.:.|a.h

za zhotoviteľa:

TepeInotechnický a energetický posudok (projektové hodnotenie energetickej
hospodárnosti budovy) - len na CD
Zmluva o poistení diela /stavby Zhotoviteľom

V Šali dňa ĺ)'9 //. loz0

,' ' '1, ĺ ''ĺ":;' s. ľ''-l

i ili, ';':', il, ĺ.,:])' íj': llrtLA
Za objednávateľa

.;(

*ĺ "'.
r-, l;i'

): I /., .:rj ŕ} ĺi
',:l,ĺ í?q)

j..

lng. Marta Wôllnerová,
konateľ spoločnosti p

Belický,
mesta
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