702/1070

»ZMLUVA O DIELO ¢islo 195/2205031A
uzatvorena podla ustan. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zidkonnik
v zneni neskorsich predpisov

€lanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednévatel: Mesto Sala
Sidlo: Némestie Svitej Trojice &.7, 927 15 Sala
Statutérny orgén: Mgr. Jozef Belicky, primdtor mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: Ing. Jana Nitrayova, prednostka MsU Safa prednosta@sala.sk
- Technickych: Ing. Frantidek Cibrik, veduci Oddelenia stratégie

a komundlnych &innostiMsU Sala, cibrik@sala.sk
Ing. Elena Matajsova, referent investi¢nych ¢innosti,
Oddelenie stratégie a komunadlnych €innosti,
matajsova@sala.sk

Email: mesto@sala.sk

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo uctu: 0911574013/5600

IBAN: SK09 5600 0000 0009 1157 4013

(dalej len ,,Objednavatel”)

1.2. Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.
Sidlo: Hlboka 3, 927 01 Safa
ZastUpeny: Ing. Marta Wollnerova, konatel spoloénosti
Povereny na rokovanie vo veciach
- Pravnych: JUDr. Miroslav Wéllner, konatel spolo¢nosti
- Technickych: Ing. Andrej Vrabel, riaditel divizie energetiky, technoldgie a
montaZi
Email: menert@menert.sk
Povereny na vykon stavbyvediiceho: Ing. Imrich Kovacs
ICo: 17 330 165
DIC: 2020 393 795
IC DPH: $K2020393795
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo Gétu: 2944044771/1100
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771
Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro,

vlozka ¢.16641/T
(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spoloéne aj ako ,,.zmluvné strany*)

Clanok I1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluva o dielo (dalej len ,zmluva”) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
zdkazky ,Kuitdrny dom Sala — rekonStrukcia a modernizacia“ ¢asti 1 na stavebné prace

v\



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

v exteriéri A - ZniZenie energetickej naro¢nosti (strecha, vyplne otvorov, fasada) — v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v platnom zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani”). Objednavatel na obstaranie
predmetu pouZil postup verejného obstaravania —— podlimitnd zdkazka bez poufZitia
elektronického trhoviska podfa § 112 a nasl. zakona o verejnom obstaravani ¢lenena na dve
Casti. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitefa v ramci verejného
obstaravania vyhlaseného dna 20.05.2020.

Zakladnym uGéelom zmluvy je realizacia diela ,ZniZzenie energetickej narocnosti budovy
Kulturneho domu Safa“ (dalej len ,Dielo), ktoré je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym
rozsahom financovania z prostriedkov $trukturdinych fondov EU, Operaény program Kvalita
Zivotného prostredia (dalej len ,,0PKZP*), kéd vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, nazov projektu
»Znizenie energetickej naro¢nosti budovy kultdrneho domu Sala” kéd ITMS 310041K628
v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP & KZP-PO4-5C431-2017-19/K628 zo dfia 12.11.2019 a zo
zdrojov Objedndvatefa prevaine Uverovych. Poskytovatefom - Riadiacim organom pre OPKZP je
Ministerstvo Zivotného prostredia SR (dalej len ,RO pre OP KZP“), sprostredkovatelskym
organom pre OP KZP (dalej len ,SO pre OP KZP“) je Slovenskd inova¢na a energeticka agentura
(dalej len ,,SIEA”).

Autorsky dozor bude zabezpecovat: Ing. Jozef Draskovié, JDArch, spol. s r.0., Orechovd 2269/25,
Sala.

Stavebny dozor bude zabezpecovat: Ing. Jozef Popadiak, SZCO, Horné Zelenice 279.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Ukony v plnej miere a prejavuju volu
uzavriet zmluvu v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby Objednavatefa, bol oboznameny s jeho
poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet plnenia zmluvy podla ¢lanku [ll. zmluvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi
zamestnancami.

Pre jednoznacnost vykladu textu zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli vyklade nasledovnych

pojmov:

2.7.1 NFPEU a SR —nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej tinie a §tatneho rozpoctu

2.7.2 Opravnené vydavky projektu — stavebné prace a dodavky stavby - projektu, ktoré budu
spolufinancované z NFP EU a SR.

2.7.3 Neopravnené vydavky — stavebné prace adodavky stavby, ktoré su nad ramec
opravnenych vydavkov aktoré budid hradené prevaine zuverovych zdrojov
Objednavatela.

Vzhlfadom na vysku plnenia predmetu Zmluvy o dielo Zhotovitel vyhlasuje, Zze je zapisany

v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Clanok Hl.
Predmet plnenia zmluvy

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
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3.2

33

34

3.5

3.1.1 dokumentdcia z verejného obstardvania vyhlaseného Objednavatefom podfa zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani,

3.1.2 projektovd dokumentacia stavby v stupni pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
+ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Kultdrneho domu Sala“, spracovatel JDArch
spol. s r. 0., Orechové 25, 927 01 Sala, ddtum 6/2017 a s vykazom vymer,

3.1.3 tepelnotechnicky aenergeticky posudok (projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti budovy), spracovatel Ing. Zsolt Straidk, Boldog €. 145, 925 26 Boldog,
6/2017,

3.1.4 ponuka Zhotovitefa zo dnia 12.08.2020, sucastou ktorej je oceneny vykaz vymer
spracovany Zhotovitefom na zaklade sutaznych podkladov a to aj v elektronickej podobe
(priloha €. 1 k tejto zmluve),

3.1.5 Energeticky audit (jun/2017), spracovatel Ing. Andrej Faber, energeticky auditor.

Predmetom plnenia zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — realizicia diela ,Znizenie
energetickej naro&nosti budovy Kultdrneho domu 3afa” formou stavby na kfu¢ s dosiahnutim
minimdlne projektovanych energetickych Uspor a energetickej triedy diela/budovy a jej €asti
podfa tepelnotechnického aenergetického posudku vods. 3.1.3 tejto zmluvy.
subory, doddvku technolégii, pristrojov a zariadeni upravuje projektova dokumentdacia v stupni
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby v prilohe ¢. 4 a 5, stavebné povolenie uvedené
v prilohe €. 3 tejto zmluvy a Zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvoriaci prilohu €. 1 k tejto
zmluve, ktoré st neoddelitefnou stc¢astou tejto zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia je spracovanie apredloZenie Objednavatefovi na schvélenie
dielenskej dokumentéacie, pldnu organizacie vystavby, priprava kompletnych dokumentov a
podkladov, nevyhnutnych pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia
na predfasné uZivanie Stavby, a/alebo povolenia na skuSobnd prevadzku, vratane
prevadzkovych predpisov, ndvodov k obsluhe a zaskolenie persondlu. Objednavatel sa zavizuje
poskytnut Zhotovitefovi pri zabezpefeni dokladov a dokumentov nevyhnutnych pre vydanie
kolaudaéného rozhodnutia nevyhnutnu sucinnost a spolutcast. V tejto suvislosti Objednéavatef
zaddva a Zhotovitel prebera zdvazok na zhotovenie diela v ods. 3.2, stifastou ktorého bude aj
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, sku3ok, revizii, ako aj dodanie avyhotovenie
reviznych knih, certifikatov, vyhldseni o zhode a pod., v rozsahu podfa platnych STN, zékonov,
vyhldsok, predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

Sic¢astou predmetu plnenia je sudinnost Zhotovitefa poskytnutd Objednavatelovi
v kolaudaénom konani, v konani o povolenie pred¢asného uZivania Stavby alebo skd3obnej
prevadzky v takej miere, aby z jeho strany nevznikli Ziadne prekazky s vydanim prislusnych
rozhodnuti. Zhotovitel bude dalej spolupracovat pri ndbehu skiSobnej prevadzky
Objednavatela. Su¢innostou Zhotovitela podfa tohto odseku sa rozumie najmi zabezpecenie
a odovzdanie Objedndvatefovi vietkych dokumentov a dokladov nevyhnutnych pre vydanie
kolaudaéného rozhodnutia, aj zabezpecenie takych dokladov a dokumentov, ktorych potreba
mdZe vyplynit alebo vyplynie z priebehu kolaudaéného konania (okrem iného napr. zavizné
stanovisko prislusSného Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva, Technickej indpekcie,
InSpektordtu prace, prislusného Okresného riaditelstva hasi¢ského a zachranného zboru a pod.)

Sucastou predmetu plnenia je geodetické vy$kopisné a polohopisné zameranie skutkového
zrealizovania diela vratane realizovanych pripojok kvedeniam technického vybavenia.
Geodetické zameranie spracovat aodovzdat vtlatenej forme vtroch vyhotoveniach
a v digitdlnej forme na CD/DVD. Pritom musia byt dodrZané tieto formaty:
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3.6

3.7

3.8

3.5.1 Vykresy: DWG (Autocad, vratane vietkych potrebnych referenénych siborov, siborov so
symbolmi, fonty pisiem atd’) a PDF (Adobe),

3.5.2 Pisomnosti, tabulky, prezentacie atd.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF

3.5.3 Casové plany, harmonogramy terminov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)

3.5.4 Naskenované podklady: PDF (Adobe, kaidy dokument tvori jeden stibor, samostatny
subor pre kazdu stranku nie je moZné akceptovat),

3.5.5 Obrazky pre fotodokumentaciu: JPG

3.5.6 Obrazky pre tla¢ové predlohy: TIF

3.5.7 Pre ndzvy stborov musia byt dodrzané pokyny Zastupcu Objednévatela.

Stcastou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skutoénej realizécie diela v tlaéenej
forme (+ 1x v elektronickej podobe na CD) so zakreslenim uskutoénenych zmien a Gprav do
projektu pre stavebné povolenie arealiziciu stavby a poskytnutie sdcinnosti pri dodani
energetického certifikdtu diela/budovy preukazujliceho dosiahnutie minimélne projektovanych
energetickych Uspor a energetickej triedy diela/budovy a jej Casti podfa tepelnotechnického
a energetického posudku v ods. 3.1.3 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia je dalej koordindcia stavebnych prac a nevyhnutna spolupraca a safinnost
pri tych Castiach Diela, resp. Castiach zdkazky, ktoré Objednavatel zabezpedil alebo zabezpeéi
samostatne, a ktoré nie s zahrnuté v cene Diela v zmysle tejto Zmluvy, najmé s ohfadom na ¢ast
2 zékazky, ktorej predmetom je dodanie a montaz novych sedaciek do kinosaly.

Predmetom Diela su dalie ¢innosti, ktoré nie s v tejto Zmluve menovite uvedené, pokial ich

vykonanie je alebo sa stane nevyhnutnym pre riadne vykonanie Diela, a to najma, ale nielen:

3.8.1 zabezpelenie potrebnych opatreni nevyhnutnych pre neporusenie akychkofvek
inZinierskych sieti po€as vystavby,

3.8.2 zabezpecenie vetkych nevyhnutnych prieskumov pre riadne vykonanie a dokondenie
Diela,

3.8.3 zabezpelenie a vykonanie vsetkych opatreni organizainého a stavebno-
technologického charakteru pre riadne vykonanie Diela - najmi vystahovanie
a nastahovanie nabytku a zariadeni z jednotlivych miestnosti v ramci vietkych podlaZi
budovy Kulturneho domu $ala, v pripade potreby aj mimo budovy kultirneho domu
Sala do dopravne] vzdialenosti 3 km ado priestorov vo vyske do 2 NP vratane,
premiestfiovanie nabytku a zariadeni v budove Kultirneho domu Safa aj opakovane,
pokial to bude nevyhnutné pre zabezpecenie priebehu realizacie diela, Zhotovitel je
povinny pri manipuldcii s nabytkom a zariadeniami dbat o ich neposkodenie. Zariadenim
sa rozumie aj vybavenie miestnosti, vdetky hnutefné veci, stroje, pristroje, vratane
spisového materialu, kanceldrskych potrieb a pod.,

3.8.4 vsetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s bezpeénostnymi opatreniami na ochranu osdb
a majetku,

3.8.5 ochrana Diela aZ do jeho odovzdania Objednavatelfovi, vratane materidlov a zariadeni
Zhotovitefa nevyhnutnych na vykonanie Diela, zabezpecenie bezpeénosti prace a
ochrany Zivotného prostredia,

3.8.6 zabezpelenie dopravného znatenia a daldich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich Udriba, premiestfiovanie
a nasledné odstranenie,

3.8.7 zabezpedlenie a realizacia vietkych skioSok a revizii tykajlcich sa vykonavaného Diela,
ktoré st nevyhnutné podfa prislu$nych pravnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie
ktorych bolo dohodnuté Zmluvnymi stranami, vratane vystavenia protokolov,

3.8.8 zabezpedenie atestov a dokladov o poZadovanych vlastnostiach vyrobkov (vyhlaseni o
zhode),
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3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.8.9 zriadenie a odstranenie zariadeni Staveniska, vratane napojenia na inZinierske siete,
zabezpedenie vlastnych podruznych meracov elektrickej energie, vody pre Ucely odberu
energii a vody pocas realizacie stavebnych prac v predmete plnenia tejto zmluvy, odber
z iného miesta, ako za podruznym meracom elektrickej energie a vody je nepripustny,

3.8.10 odvoz, uloZenie a likvidéacia odpadov v sulade s prisluSnymi prdvnymi predpismi, vratane
odovzdania dokladov preukazujicich spdsob nakladania so vzniknutym odpadom,

3.8.11 vykonanie zaverecného upratania priestorov (vratane umytia okien, podlah,
umyvatelnych povrchov napr. po nateroch, mafovkach a pod.) po skonéeni stavebnych
prac, aby bolo moZné nastahovat zariadenie a vybavenie do vyéistenych a umytych
priestorov,

3.8.12 uvedenie vietkych povrchov dotknutych Stavbou do pévodného stavu,

3.8.13 zabezpeclenie podmienok stanovenych spravcom inZinierskych sieti,

3.8.14 zabezpecenie a spinenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

3.8.15 zabezpelenie zimnych opatreni, osvetlenia pracovisk, ak je to na vykonanie Diela
potrebné,

3.8.16 vykonanie denného upratovania Staveniska a priebeiné odstrafiovanie znecistenia
komunikacii.

Zhotovitel bude vykondvat Dielo v stilade so vietkymi platnymi pravnymi predpismi v Slovenskej
republike, touto zmluvou a s prislusnymi prilohami k tejto zmluve, s daldimi pokynmi
Objednavatefa, v sulade s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi
zdvaznymi a smerodajnymi STN (alebo DIN, EUROCODE v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju alebo poziadavky na kvalitu neupresiiuju) v sulade stechnologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vztahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje, Zze predmet zmluvy obsahuje vietko, ¢o je potrebné pre
riadne, véasné a kompletné vykonanie plne funkéného Diela bez vad, Ze jeho ponuka je spréavne
a uplne kalkulovanad, Ze zmluvna cena je postacujlca, aby pokryla vSetky naklady, ktoré vzniknud
v stvislosti s jeho zmluvnymi zavazkami podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na svoje vlastné naklady a riziko v silade s ¢asovym
a vecnym planom prdac stavby = Harmonogram plnenia diela, realizacie prac (dalej aj ako len
yharmonogram®), ktory tvori prilohu £.2 tejto zmiuvy.

Sucastou predmetu plnenia Zhotovitefa su vsetky Ccinnosti 3$pecifikované v Dopyte
Objedndavatela a v technickej $pecifikacii Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné néaklady
vykonat vSetky ¢innosti a dodat vietky potrebné materialy a zariadenia, ktoré sd potrebné pre
Lfspe§né ukonéenie diela, bez ohfadu na to, ¢i su popisané v tejto zmluve a zahrnuté do ceny,
alebo nie.

Zhotovitel sa zavadzuje za Ghradu vykonat aj zmenu diela nad rozsah vymedzeny touto zmluvou,
v dosledku pripadnych naviac prac, dodatoéne pozadovanych Objednavatefom.

Zhotovitel zhotovi a dokonci celé dielo riadne a v¢as v termine dohodnutom s Objednavatefom,
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve Objedndvatela na prevzatie diela, Zhotovitel
spiSe protokol o odovzdani a prevzati diela a po protokolarnom odovzdani a prevzati riadne
dokonéeného diela Objedndvatel zaplati dohodnutu cenu podfa podmienok a pravidiel
uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny, nie v§ak povinny, prevziat aj
samostatne funkcny celok z diela tvoriaci sticast predmetu plnenia zmluvy, aj pred dohodnutym
terminom ukoncenia realizacie diela.
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3.15 Osoby avietky veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zdvdzku Zhotovitefa podfa tejto zmluvy, svynimkou chybajucich podkladov
odovzdanych Objednavatefom (t. j. pri zmene projektovej dokumentéacie, technického rieenia
a podobne), je povinny zabezpecit Zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpedie.

3.16 Zékladnym tcelom zmluvy je, aby po realizovani predmetu plnenia podfa tejto Zmluvy objekt
Kultarneho domu Safa vyhovoval poZiadavkdm na tepelnotechnické vlastnosti, energetické
kritéria ako aj hygienické kritéria stavebnych konstrukcii vzmysle spracovanej PD a jej
dokumentov vratane tepelnotechnického posudku, aby sa naplnili podmienky a meratelné
ukazovatela vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuté NFP & KZP-PO4-SC431-2017-19/K628
uzatvorenej medzi Objedndvatefom a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom,
ktora je zverejnena: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=43100478&I=sk.

3.17 Zabudované materidly a vyrobky budu 1. akosti a budu doloZené certifikatmi kvality. Zhotovitel
sa zavazuje dielo zrealizovat vsulade spodkladmi uvedenymi vods. 3.1 tejto zmluvy
a zmysle podmienok uvedenych v stavebnom povoleni vydanom Obcou Moéenok - rozhodnutie
¢. OcUMOC-29/2020/382 zo dfia 28.1.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost dita 27.2.2020.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo tak, aby boli splnené podmienky pre naplnenie
planovanych JUspor energii pouZitim navrhnutych materidlov a realizovanim navrhnutych
postupov.

3.18 Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy skutoénosti, e v budove Kultirneho domu Safa sa
nachadza aj prevadzka reStauracie so samostatnym vstupom, a preto je nutné vziat do Gvahy, Ze
sa prace budu vykondvat pravdepodobne diastoCne aj podas prevadzky re$taurdcie (&i uz len
formou rozvozu pocdas mimoriadnej situdcie vyhldsenej vlddou SR, alebo neskér aj formou
poskytovania sluZieb stravovania verejnosti, ked viada SR umozni ich poskytovanie po uvofneni
opatreni stvisiacich s pandémiou COVID -19). Zhotovitel sa zavizuje vykonat tkony spojené
s realizaciou Diela, ktoré nutne Uplne obmedzia ¢innost prevadzky restauréacie, promptne bez
zbyto€nych zdrZaniv o najkratSom ¢ase a nasledne zabezpecit bezpeény pristupu do restaurécie
pocas pokradovania stavebnych prac pre zamestnancov a klientov restauracie.

3.19 Zhotovitel sa zavdzuje pristupovat Setrne k zeleni nachadzajucej sa v okoli budovy Kultirneho
domu Sala, av pripade nutnosti zésahu do zelene v okoli objektu Zhotovitel ohlasi zéstupcu
Objedndvatela pre zabezpelenie presadenia zelene, aby nedoslo k jej znehodnoteniu.

Clanok IV.
Cas, termin a miesto plnenia a spinenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokoncit dielo v terminoch podla ¢asového a vecného planu
prac stavby = Harmonogramu plnenia diela, realizacie prac uvedeného v prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve, ktora tvori neoddelitefnu sucast tejto zmluvy, pricom zacatie pinenia diela nastava
diiom protokolarneho odovzdania staveniska, pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni
k projektu pre stavebné povolenie a dokon¢enie plnenia diela v rozsahu ¢lanku ll1. tejto zmluvy
protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého diela najneskér do 10 mesiacov odo dnia
Gcinnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny splnit riadne a v€as vsetky povinnosti vyplyvajlce
z kolaudaéného konania tykajlice sa predmetu tejto zmluvy a to najmé v savislosti s plnenim
predmetu diela podla odseku 3.3., 3.4. tejto zmluvy.

Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice &. 7,927 15 Kultirny dom Sala — rekon3trukcia a modernizacia — 6
Priloha €. 5 k SP

T

/)




4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko, projekt pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby, pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia k projektu pre stavebné
povolenie najneskdr do 15 pracovnych dni odo dfia U&innosti tejto zmluvy.

Stavenisko a miesto uskutocfiovania stavebnych préc na diele je budova Kultirneho domu v 3ali,
ul. SNP 16, supisné cislo 955 na pozemkoch register ,C“ parc. & 2752/2 a 2752/1 k.u. Safa
staveniskovy priestor pre uskladnenie materialu, naradia, umiestnenie le$enia a pod.. Rozsah
staveniska méZe byt po dohode oboch zmluvnych stran v stlade s planom organizacie vystavby
upraveny.

Lehoty zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v ods. 4.1. je moZné prediZit len vtedy, ak je
Zhotovitef v omeskani v dosledku porusenia spolupdsobenia Objedndvatelfa podla tejto zmluvy,
a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku okolnosti vylu¢ujicich zodpovednost.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania diela oproti ods. 4.1. je podmienena
vzdjomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré
budd odislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami po predchadzajicom
odsuhlaseni zo strany Poskytovatefa (Riadiaceho orgénu pre OP KZP Ministerstvom Zivotného
prostredia SR alebo Sprostredkovatefského orgénu pre OP KZP Slovenskej inovaénej
a energetickej agentury a stanu sa tak sicastou zmluvy.

Podrobny Harmonogram pinenia diela, realizicie postupu prac na plneni diela spracovany
Zhotovitefom a vzajomne odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu €.2 k tejto
zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani staveniska potvrdit platnost harmonogramu
v prilohe €.2 k tejto zmluve, resp. predloZit aktualizovany harmonogram plnenia diela, postupu
prac. Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy podfa harmonogramu prac tak, aby jednotlivé
prace, ukony boli dokonéené riadne a v€as. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat
vietky skudky, revizie, pripadné skiiSobné prevadzky vzmysle STN, poZiadaviek Technickej
indpekcie SR (dalej len , TI SR“) a In§pektoratu préce SR (dalej len ,,IP SR“) a iné nevyhnuté Gkony
pre funkinost stavby a jej samostatnych funkénych celkov, potrebné k prevzatiu diela a ku
kolaudaénému konaniu. Harmonogram plnenia diela, realizacie prac a jeho aktualizicie musia
byt predkladané a odsuthlasené Objedndvatefom, stavebnym dozorom a RO pre OP KZP
Ministerstvom ZP SR, resp. SORO pre OP KZP SIEA, ako poskytovatefom finanénych prostriedkov
z fondov EU.

Zhotovitel je povinny zaistit nepretrZity chod prac na realizacii diela na stavbe s postupom préc
pri dodrzani vietkych prislusnych predpisov tykajucich sa jednak bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj Zakonnika prace a inych vSeobecne platnych predpisov. Ak Zhotovitel
tito povinnost nesplni, povaZuje sa to za porudenie zmluvy podstatnym spésobom. Na
stavenisku musi byt pocas prac vykondvanych Zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik
Zhotovitefa. KaZdé prerusenie prac v trvani dlh§om ako 5 pracovnych dni je Zhotovitel povinny
neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej di?ke trvania,
pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in preru$enia. Pokial
Objednavatel neoznami pisomne svoje stanovisko do 5 pracovnych dni od pisomného doruéenia
pri¢in prerusenia, povaZuji obe zmluvné strany prerusenie prac za objektivne. Po pominuti
prekaZok prerudenia prac je Zhotovitel povinny pokracovat v zacatom diele bez akejkolvek daliej
pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela. Neobjektivne preruenie prac zo strany
Zhotovitela bude riesené Objedndvatefom, pricom Zhotovitel berie na vedomie, Ze za takéto
neobjektivne prerudenie prac z jeho strany moZe Objednavatel G¢tovat zmluvni pokutu za kaZdy
defi prerusenia prac v sulade s ods. 11.2. tejto zmluvy.
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Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nespinenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len ,vy$Sia moc”). Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaiuji
mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti,
pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli zmluvnych stran a pokial nemohli byt tieto
okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia,
ktoré je rozumné v danej situdcii poZzadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti, okolnosti je
zmluvnd strana druhd zmluvnd stranu povinnd bezodkladne pisomne informovat. V tomto
zmysle sa za dostatoéne oddévodnené pripady povaZzuju napriklad nepriaznivé klimatické
podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac, $trajky, vyluky alebo iné pracovné
nepokoje, akty spoloéensky nebezpecnych Zivlov, vojny, ¢i uz vypovedané alebo nie, blokédy,
vzbury, vytrinosti, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky, blesky, zdplavy, erdzie,
obcianske nepokoje, vybuchy a akékolvek iné podobné nepredvidatefné skutoénosti a tie?
prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak
neboli vykonané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela. Za vy$siu moc sa viak nepokladajti
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej
prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat alebo odstrénit podfa tejto
zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny pre
$tat, kde sa zhotovuje stavby, alebo pokial méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne
previest na tretiu osobu.

V pripade, ak sa Zhotovitel dostal do ome3kania podfa predchddzajicich odsekov, alebo je
moZné predpokladat, Ze sa do omeskania ztychto dovodov dostane, je moiné len po
odsthlaseni zo strany RO/ Poskytovatela prediZit lehotu plnenia diela, vo vynimocnych
pripadoch a taktieZ po suhlase RO/ Poskytovatela aj dlhie a to hlavne pri nepredvidatefnych
udalostiach, vidy v stlade s poskytnutym sthlasom.

V pripade omeskania Objednavatela s plnenim si povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v znenfi platnych dodatkov o viac ako 15 pracovnych dni, ma Zhotovitel pravo prace na diele
pozastavit a v pripade omeskania o viac ako 35 pracovnych dni od zmluvy odstupit. Zhotovitel
berie na vedomie, 7e o0 dobu pozastavenia prac sa prediZi termin dokonéenia a protokolérneho
odovzdania celého predmetu plnenia diela Specifikovany v ods. 4.1. tejto zmluvy len po
odsuhlaseni RO/ Poskytovatefom. Termin prediZenia je limitovany v rozsahu dalgich mesiacov v
odévodnenych  pripadoch odstihlasenych  Poskytovatefom. Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi bezodkladne oznamit kaZzdé pozastavenie prac.

Clanok V.
Zmluvna cena, platobné podmienky

Zmluvna cena diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podfa § 3 zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch a povaZuje sa za maximalnu cenu (vratane
DPH, cla, nakladov na sklsky a inych poplatkov suvisiacich s pinenim diela v rozsahu €élanku IIl.
tejto zmluvy) platnu pocas celej doby plnenia diel, okrem pripadov uvedenych v ods. 5.7.)

Zmluvna cena diela bez DPH: 1 603 949,50

20% DPH: 320 789,90

Zmluvna cena diela vratane DPH: 1 924 739,40

Slovom: jedenmiliéondevatstodvadsatstyritisicsedemstotridsatdevat eur a $tyridsat centov
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Cena celého diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov.

Cena diela je cena maximalna a zahffia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajlcich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek néakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skiisky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
vodu, odobraté teplo na nabeh, skigku, zaregulovanie UK, telefén, vystahovanie a spitné
nastahovanie objektu, odstrafiovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym
materidlom, strojmi a zariadeniami, vratane vietkych nédkladov a vydavkov spojenych s plnenim
celého predmetu diela podfa €lanku lIl. tejto zmluvy) Zhotovitefa vynaloZenych na riadne
vykonanie a odovzdanie celého diela podfa &lanku lil. tejto zmluvy Objednévatefovi spifiajiceho
stanoveny ucel vrozsahu podfa zmluvy asutainych podkladov, vtom tieZ néaklady na
vypracovanie projektovej dokumentdcie skuto¢nej realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, dodédvky a sluzby v nim ponuknutej vyske ceny podfa
rozpodtu a bez ohfadu na vlastné vynaloZené naklady. Zhotovitel prehlasuje, Ze nim ponuiknuta
cena bola tvorena tak, Ze zohfadnila vietky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpoétu. Zmluvné
strany povaZuju rozpolet uvedeny v podanej ponuke Zhotovitefa vramci verejného
obstardvania za Oplny a zdvdzny. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vsetky
informdcie a v ponuknutej pevnej cene ich zohfadnil. Zhotovitel sa neméze dovoldvat zvysenia
ceny z akéhokolvek dévodu najma vak z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky
potrebné informdcie. Zhotovitel sthlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné
dokonéenie diela v dohodnutej cene. Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady
Zhotovitela nevyhnutné k riadnemu a v€éasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje tiez vietky
stvisiace naklady najma aj na:

5.3.1 udriovanie a odstranenie zariadeni Zhotovitela z miesta realizacie,

5.3.2 zabezpecenie bezpecnosti a hygieny prace,

5.3.3 opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

5.3.4 poistenie diela, 0s6b a Zhotovitela,

5.3.5 bankové zaruky alebo iné zdbezpeky,

5.3.6 organiza¢nu a koordina¢nu ¢innost,

5.3.7 poplatky spojené so zaberom verejného priestranstva,

5.3.8 zabezpeclenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak budi potrebné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy zahffia aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahfiaji cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkich v nadvaznosti na technické 3pecifikacie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZzaduju a mézu suvisiet s Gplnou realizaciou popisaného diela, vratane
dodasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvdazkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZena. Md sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, s zahrnuté vinych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povaZiované za konelné a platné pocas celej doby realizécie,
plnenia diela. Jednotkové ceny za vykony, prace adodavky uvedené vrozpoclte zavizujl
Zhotovitela a platia pocas trvania tejto zmluvy. Ak pdjde o dodavky a prace, ktoré nie su
vrozpoéte zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkuldcie predloZenej
Zhotovitefom Objednavatelovi na odsuhlasenie. K realizacii takychto prac, dodavok a sluZieb
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moZe Zhotovitel pristdpit aZ po odsuhlaseni ich cenovej kalkuldcie Objednavatefom a uzavreti
prislusného dodatku k tejto zmluve.

K zmene ceny moZe dojst pri zmene zékonnej sadzby DPH.

Cenu za zhotovenie diela bude Objednévatel postupne uhrddzat na zaklade faktur vystavenych

Zhotovitefom takto:

5.8.1 faktdra €. 1 za stavebné préace za minimdlne 40% opravnenych vydavkov stavebnych prac
projektu podfa zmluvy o NFP, faktira vystavend po zrealizovani fakturovanych
stavebnych préc,

5.8.2 faktura ¢. 2 za stavebné prace za maximalne 50 % opravnenych vydavkov stavebnych prac
projektu podfa zmluvy o NFP, faktira vystavena po zrealizovani fakturovanych stavebnych
prac,

5.8.3 faktura &. 3 za stavebné prace po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac
a plnenia celého diela podfa ¢lanku ill. tejto zmluvy za min. 5% a max. 10% opravnenych
vydavkov stavebnych prac projektu podfa zmluvy o NFP.,

5.8.4 Sucastou faktdr €. 1, €. 2 a €. 3 mdZu byt iastkovo aj neopravnené vydavky vyplyvajuce
z nutnosti fakturovania najblizSiecho moZného mnoistva tovarov, sluZieb a prac tak, aby
bola fakturovana celd vyska opravnenych vydavkov na danych polozkéch, ktorych &as
vydavkov je zaradena ako opravnend a &ast vydavkov zaradena ako neopravnend. V ramci
tychto troch faktur nie je pripustna fakturacia ¢isto neopravnenych poloziek,

5.8.5 faktdra C. 4 za stavebné prace po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a
pinenia celého diela podfa ¢lanku Il tejto zmluvy po odstrdneni vietkych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani za zostéavajucu, doposial nefakturovant
vy$ku neoprévnenych vydavkov do vysky 100 % celkovej zmluvnej ceny diela.

5.8.6 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu €. 1 aZ & 3 na zéklade pisomne potvrdeného
stpisu skutofne vykonanych préc a dodavok — zistovacieho protokolu stavebnym
dozorom v zmysle oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu & 1 ktejto zmluve.
V pripade zistenia rozporu medzi stpisom vykonanych prac adodavok a skutoéne
vykonanymi pradcami a dodavkami je Zhotovitel povinny prepracovat supis prac a dod4vok
a dat ho do suladu so skuto¢nostou a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom
pre vystavenie faktury.

5.8.7 Zhotovitel je oprévneny vystavit faktdru €. 4 na zdklade pisomne potvrdeného supisu
skutogne vykonanych prac a doddvok — zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
vzmysle oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu & 1 ktejto zmluve po
protokolarnom odovzdani a prevzati stavebnych prac a plnenia celého diela podta ¢lanku
[Il. tejto zmluvy a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani.

5.8.8 Faktary vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dni odo dia
dorucenia faktiry Objedndvatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedend lehota nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového vztahu,
nakolko je predmet realizacie spolufinancovany zo zdrojov EU.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze rozdelenie vydavkov projektu
na opravnené vydavky a neopravnené vydavky projektu bude uskutoénené podla uzatvorene;j
zmluvy o poskytnuti NFP EU a SR medzi Objednavatefom a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP
SIEA/Poskytovatefom resp. jej dodatku, vzhfadom ktomu, Ze predmet plnenia je
spolufinancovany zo zdrojov EU a SR v zmysle ods. 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitef sa zavdzuje pri
fakturdcii reSpektovat rozdelenie vydavkov projektu na opravnené vydavky a neopravnené
vydavky podfa zmluvy o poskytnuti NFP EU aSR & KZP-PO4-SC431-2017-19/K628 medzi
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5.11

5.12

5.13

5.14

Objedndvatefom a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom, ktord je
zverejnena: https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=4310047&I=sk, resp. jej dodatku.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitefnym a preukazatefnym spésobom. Faktura musi
byt zostavend prehlfadne. SuZastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
Zhotovitefom a stavebnym dozorom vo forme poloZkového rozpoé&tu — stpisu vykonanych prac
s dodrZanim poradia, oznacenia poloZiek podfa stavebnych objektov a prevadzkovych siborov
podfa ponuky Zhotovitefa, pripadne doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préc. DalSou séastou faktary musia byt certifikaty, prehldsenia o zhode od poufZitych
materidlov  adoddvok, doklady ovykonanych skd3kach, meraniach, podrobna
fotodokumentacia na CD/DVD zachytévajica priebeh a vykonanie stavebnych prac a dodavok
v predmete faktury, fotokdpia stavebného dennika, doklady o nakladani s odpadmi.

Faktira bude obsahovat minimalne Udaje uvedené v § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni, ako aj Udaje podfa platnych darfiovych predpisov v €ase jej vystavenia. V tomto
zmysle musia faktiry obsahovat naleZitosti faktury ako dafiového dokladu, popis vykonanych
prac a cenu. Jednotlivé faktdry musia dalej obsahovat oznagenie povinnej a opravnenej osoby,
adresu, sidlo, Cislo zmluvy, ¢islo faktury, defi odoslania a defi splatnosti faktury, oznalenie
bankového spojenia, Cislo Gctu, IBAN, na ktory sa mé platit fakturovana suma, oznalenie
predmetu zmluvy, ndzov akdéd ITMS projektu podfa zmluvy o poskytnuti NFP medzi
Objednavatefom a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom, odtlagok pediatky
a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktary C. 4 vystavenej Zhotovitefom za vyluéne neopravnené vydavky bude aj zaznam
o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani. Zédznam o odstraneni
vdd anedorobkov bude potvrdeny stavebnym dozorom, $tatutérnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel vykond pred prevodom finanénych prostriedkov formalnu, vecnl a éiselnd
kontrolu kaZzdej faktary. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti vy?adované
pravnymi predpismi, ndleZitostami deklarovanym v tejto zmluve, Objednavatel vrati faktaru
Zhotovitefovi na jej doplnenie, pripadne opravu. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty
splatnosti a celd nova 60-diiova lehota splatnosti za¢ne plynut doruéenim doplnenej, opravenej
riadnej faktiry Objedndvatefovi. Pre Ucely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povaZuje dei odoslania
prisluSnej sumy, Ciastky zU¢tu Objedndvatefa na (et Zhotovitela. Pefainy zdvizok
Objednévatefa vyplyvajuci z tejto zmluvy je splneny diom odpisania prislusnej sumy, ¢iastky
z jeho u¢tu v prospech Gétu Zhotovitela.

Zhotovitefl predloZi Objednévatelovi 5 origindlnych vyhotoveni faktar, s odsthlasenym sGpisom
vykonanych préc, zistovacim protokolom potvrdenym stavebnym dozorom a dal$imi prilohami
podfa tejto zmluvy a zaroven predloZi faktdru sdpisy vykonanych préc a zistovaci protokol aj
v elektronickej forme. Kaida strana faktury a jej priloh bude opatrend petiatkou a podpisom
Statutdrneho zéstupcu Zhotovitefa, resp. nim plnou mocou poverenej osoby a peéiatkou
a podpisom stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet stavby, oznalenie,
nazov, poradie rozpoctovych poloZiek uvedeny v prilohe &. 1 k tejto zmluve je zdvazny pre
spracovanie stpisov vykonanych prac, zistovacieho protokolu k fakturacii Zhotovitela.
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Objednavatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty a sankcie, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohfadavke Zhotovitela,
proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pred podpisom zmluvy predloZit Objednavatefovi original nepodmienenej
bankovej zaruky na vysku 200 000,- € platnej po celd dobu realizécie alebo vinkulovat na
bankovom ucte finanéné prostriedky vo vyske 200 000,- € ako, tzv. vykonovu zdbezpeku na
vykonanie prac v zmysle dojednani tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny do 5 dni od Géinnosti
zmluvy previest vinkulované finanéné prostriedky na osobitny G&et Objednavatela, ktory za
tymto dCelom zriadi Objedndvatel. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavatel
opravneny len v zmysle dojednani Zmluvy o dielo. Vykonové zébezpeka bude vratend
Zhotovitefovi na jeho bankovy dcet uvedeny v zéhlavi zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni po
podpise Zaveretného preberacieho protokolu a Zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny priloZit k fakture ¢ 4 vystavenej podla ods. 5.8 bod 5.8.5 za neopravnené

vydavky ako jej neoddelitefnd stcast okrem vyssie uvedenych aj dal3ie doklady:

5.17.1 detailny prehfad vykonanych prac (podfa sdpisov za vietky aj predchéadzajice faktary),
ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby
v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,Subdodavatelia“); z prehfadu musi byt
zrejmé, ktora &ast vykonanych prac avakom rozsahu vykonal Subdodévatel; ak je
Subdodavatefov viac, musi prehfad obsahovat Udaje ku kaidému z nich v detailnom
a prehfadnom ¢leneni,

5.17.2 preukazanie zaplatenia Uhrad za predchddzajuce fakturované obdobia (faktdry
vystavené podfa ods. 5.8 body 5.8.1 a7 5.8.3 tejto zmluvy) za vykonané préce, ak tieto
boli vykonané Subdoddvatefom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdodavatefom vykonanych préac nedoslo v ddsledku
vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukdzat, Ze Subdoddvatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, Ze
Objednavatel vyZaduje za Ufelom thrady poslednej faktiry za vykonané préace preukdzanie
predchadzajacich Ghrad platieb za vykonané prace Subdodavatefmi. Zhotovitel sa zavizuje
poskytnlit Subdodédvatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najméa v otdzkach splatnosti faktdr Subdodéavatefom.

Objednavatel v zmysle § 41 ods. 7 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstardvani v platnom znenf
urcuje, Ze v pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitefa podta ods. 5.17 a/alebo 5.18 tejto zmluvy
o dielo méZe naleZité platby za prace a doddvky uhradit priamo subdodavatefovi, ktory dodal
tovar, uskutocnil stavebné préce alebo poskytol sluiby Zhotovitelfovi, ak o to subdodévatel
poZiada aRO/Poskytovatel NFP takyto spbésob uhrady odsdhlasi. Otejto skutoénosti
Objedndvatel bude informovat Zhotovitefa 5 pracovnych dni pred zadanim Ghrady, pricom
Zhotovitel vdanej lehote mbéze namietat voli nenalefitej platbe subdodavatefovi
u Objednavatela.
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Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykond celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma vietky potrebné opravnenia na vykonanie diela podfa tejto
zmluvy.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze osoby, ktoré budu vykonavat dielo maju zodpovedajiicu
kvalifikéciu, budu podliehat riadiacej pravomoci uréeného stavbyvediceho, ktory okrem iného
zodpoveda aj za dodrZiavanie pracovnej discipliny, za vzniknuté skody, vstup osdb opravnenych
alebo tretich os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizicie diela ~ k odovzdaniu staveniska potvrdit, resp.
a aktualizovat — upravit harmonogram postupu pinenia diela, realizacie prac. V pripade vzniku
zmeny oproti predlozenému harmonogramu plnenia diela, postupu realizicie préc, je jeho
aktualizaciu potrebné odsuhlasit riadiacim orgénom pre OP KZP, resp. SO pre OP KZP
SIEA/Poskytovatefom.

Zhotovitel a Objednavatel budd vopred dohodnutym spdsobom konzultovat postup zhotovenia
diela a v pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodiefat na rie$eni pripadnych kolizii.

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze minimélne v 30-diiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu realizécie stavby podfa zmluvy odielo ajej priloh, za Gdasti
Statutarnych zéstupcov Objedndvatela a Zhotovitelfa, resp. nimi poverenych oséb a za ucasti
stavebného dozoru. Vysledky, ktoré budu pre Zhotovitefa zdvdzné abudd sa v pripade
nesplnenia povaZovat na podstatné porusenie zmluvy o dielo s prévom Objednévatefa odstupit
od zmluvy sprisluSnymi dosledkami. Zvolanie pracovnych stretnuti na priebeiné
vyhodnocovanie postupu realizacie stavby zabezpe¢i Objednavatel. Pracovné stretnutie podfa
tohto odseku bude zdroveii platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu
plnenia diela, postupu realizacie prac a metdéd prac. Aktualizacia harmonogramu je upravenda v
Clanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat stavebny dozor Objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach so stavbyvedticim Zhotovitefa (na kontrolnych dfioch), ktoré bude podfa
potreby organizovat a viest stavebny dozor Objednévatefa minimalne 1 x tyZdenne.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu plnenia zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zdviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy a suhlasi, aby v zmysle tychto bolo dielo kontrolované pri preberacom konani. Zhotovitef
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi stavebného dozoru, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami-a stanoviskami
dotknutych organov $tatnej a miestnej sprévy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit (i¢ast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac,
ktoré vykonadva autorsky a stavebny dozor Objedndvatela a bez omeskania robit opatrenia na
odstrdnenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie, plnenie diela
v stlade s podmienkami projektu pre stavebné povolenie a realiziciu stavby.

Mesto Sala, Ndmestie Sv. Trojice & 7, 927 15 Kultirny dom Sal’a — rekonstrukcia a modernizacia — 13
Priloha &. 5 k SP -




6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitefovi tak, aby Zhotovitel mohol na riom
zalat prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcéasne s odovzdanim staveniska
odovzda Objednavatel Zhotovitefovi aj vietky v tom &ase dostupné dokumenty a doklady (ako
napr. pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia organov §tatnej spravy a §tatneho odborného
dozoru, organov miestnej spravy a pod.).

Zhotovitel zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a elektrickej pripojky
a inych médii na stavenisko, ak to bude potrebné pre riadne pinenie a realiziciu diela.

Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel na
vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri précach, za bezpeénost

a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrZiavanie

vieobecne zdvaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia. Pracovnici

Zhotovitefa a jeho subdodévatefov v pracovnych odevoch oznagenych obchodnym menom

Zhotovitefa, resp. jeho subdodévatefov sa mdZu zdrZiavat na stavenisku. Zhotovitel je povinny

zabezpecit preskolenie vietkych 0séb pracujucich na predmete plnenia zmluvy z predpisov BOZP

odborne spdsobilou osobou. Zhotovitef zodpoveda za:

6.14.1 vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych
hliadok a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred za¢atim prac) je povinny
zabezpecit Zhotovitel vzmysle § 6 ods. 2 zdkona € 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni,

6.14.2 vypracovanie podrobného Planu organizacie vystavby (POV),

6.14.3 poverenie koordinatora projektovej dokumentdcie vzmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkich na stavenisko, ktory
vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 pism. b) plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ich
odovzdanie Objednavatefovi v lehote do 30 dni od uinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti (doklady o nakladani s odpadmi priklada
k faktaram) ako aj nim zavinené znedistenie verejnej komunikacie a verejného priestranstva.
Objednavatel ma pravo vykonat kontrolu priebeZného vypratania staveniska.

Na krytie rizik sa Zhotovitel zavazuje uzavriet a udrZiavat pocas trvania zmluvy poistnd zmluvu
na Skodu spbsobend pri prevéddzkovej ¢innosti Zhotovitela. Poistenie podla predchadzajicej vety
nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok a musi pokryvat zodpovednost za akikolvek
Skodu spdsobend Cinnostou Zhotovitefa pri pineni povinnosti podfa zmluvy Objednavatefovi
a tretim osobdam. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze Zhotovitel pri podpise zmluvy
odovzdal Objednavatefovi jednu képiu poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu Zhotovitela v jej
ucinnom zneni na poistn( sumu minimalne na vyiku navrhovanej zmluvnej ceny s DPH uvedenej
v ods. 5.1 tejto zmluvy.

Poistenie zabezpelené Zhotovitefom pocas plnenia diela, realizicie diela bude dohodnuté na

spolo¢né meno Zhotovitefa a Objednavatela a bude minimaélne kryt:

6.17.1 Objednavatefa aZhotovitefa proti vietkym stratdm alebo $kodam vzniknutym
z akejkolvek pric¢iny odo dfia zacatia pinenia diela, realizicie prac aZ do ukonéenia
plnenia diela, realizicie prac,

6.17.2 Zhotovitefa za jeho zodpovednost polas zdruénej doby aza stratu alebo ¥kodu
spdsobent Zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zévizkov podfa tejto zmluvy
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zéru¢nej dobe,

6.17.3 Zhotovitela za zodpovednost za Umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby.
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Zhotovitel je povinny Objednavatefovi podfa dohodnutych podmienok platenia poistného
preukazovat platenie poistného. Pri nedodriani podmienok poistenia zo strany Zhotovitefa
alebo pri neplateni poistného je Objednavatel opravneny postupovat v zmysle ustanoveni ods.
12.3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel rovnako na svoje ndklady zabezpedi vlastné riadenie postupu prac na stavenisku
a straZenie staveniska. Zhotovitel zodpovedd za akukolvek stratu alebo poskodenie diela,
materidlov alebo technologického zariadenia, ktoré st predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu
alebo po3kodenie majetku nachéddzajiceho sa na stavenisku, za Umrtie alebo zranenie
akejkolvek osoby nachadzajlicej sa na stavenisku pot¢as realizicie diela. Na stavenisku sa mé3u
pohybovat iba oprdvneni zamestnanci Zhotovitefa a Objednavatela, okrem pripadu vstupu
clenov kontrolnych orgénov. Zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati staveniska menny
zoznam svojich pracovnikov, s ktorymi podita realizovat vykon prac s osobitnym uvedenim
stavbyvedlceho/stavbyvedicich a bude ho v pripade zmien operativne aktualizovat pocas celej
doby realizécie diela. Zarovefi umozni poverenym pracovnikom Objednavatefa vykon kontroly
opravnenosti pohybu os6b v priestoroch stavby podfa predlozeného zoznamu.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objedndvatela a stavebny dozor na kontrolu vietkych prac, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi minimélne 48 hodin vopred nahldsenim
opravnenému zastupcovi Objedndvatefa azapisom vstavebnom denniku a doloZit
k zabudovanym materidlom poZadované skusky a atesty a vyhotovit fotodokumentaciu. Ak sa
Objednavatel alebo stavebny dozor nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, bude Zhotovitef
pokraCovat v pracach. Ak Objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonané,
dodato¢né odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitela, v opaénom pripade na naklady
Objedndvatefa. Zhotovitel bude predkladat Objedndvatefovi atesty a certifikaty akosti
materidlov a vyrobkov podfa zakona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Objednavatelovi predloZi ku dfiu prevzatia a odovzdania staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdodavatefov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia
je povinny tato zmenu nahlésit 5 dni pred ndstupom takéhoto subjektu na prace na stavbe.
Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani. V pripade, Ze Objedndvatel zisti, Ze niektory zo subdodévatelov nespliia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, bude o zistenej
skutognosti pisomne informovat Zhotovitela. Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od
obdrZania pisomnej informdcie stiahnut takéhoto subdodavatela z plnenia diela.

Zhotovitel zabezpeti, Ze vietky prislusné normy, technické a technologické postupy, technické
$pecifikdcie ako i harmonogram postupu prac budd k dispozicii na stavbe.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred Objednévatela a stavebny dozor
k tcasti na vietkych ski3kach vratane skuSobnej prevadzky. Ak sa Objednévatel alebo stavebny
dozor nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat pripravu a realizaciu skidok vratane skigobnej
prevadzky bez ich acasti. Zhotovitel realizuje skusky vratane skidobnej prevadzky na vlastné
naklady i v pripade ich opakovania, ak predo$lé boli neispe$né z ddvodov na strane Zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje umoznit Zhotovitelovi vykondvat préace na diele neobmedzene a to aj
pocas dni pracovného volna (soboty, nedele, okrem dni pracovného volna z dévodu sviatkov)
v Case od 07.00 hod do 18.00 hod. tak, aby nedoslo k ohrozeniu terminu ukonéenia plnenia diela,
realizacie diela. Objedndvatel ma prédvo v mimoriadnych pripadoch obmedzit vykondvanie diela
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v diloch pracovného volna, v takomto pripade je Objednavatel povinny Zhotovitelovi oznamit
obmedzenie minimélne 48 hod. vopred.

Zmluvné strany si povinné vidy pisomne informovat druhd stranu o vietkych zisteniach
a skuto&nostiach, ktoré by mohli mat vplyv na realiziciu diela.

Objednavatel je povinny uplatfiovat si akékolvek poZiadavky z jeho strany alebo moznosti
reklamacie len pisomnou formou, doru¢enej Zhotovitefovi alebo nim poverenej osobe.

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skd3obny plan s ciefom preverit a preukdzat
vhodnost technickych vlastnosti diela podfa § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

V pripade nepredioZenia kontrolného a skti$obného pldnu do 14 dni odo dfia G&innosti zmluvy
v rozsahu podfa § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich pravnych
predpisov alebo v pripade nepredloZenia kontrolného a skisobného planu so zapracovanymi
pripomienkami Objedndvatefa do 10 dni od obdrZania pripomienok mé Objednavatel vo¢i
Zhotovitefovi pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- Eur (slovom piéttisic eur).

Zhotovitel sa zavazuje poufZit pri plneni diela, realizécii diela iba materialy, vyrobky a zariadenia
v stlade s odsuhlasenym realizaénym projektom, pravoplatnym stavebnym povolenim v nim
stanovenej kvalite, druhu amnoistve. Bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objedndvatefa, Zhotovitel nie je opravneny pouZit na plnenie diela, realizéciu diela iné materialy
a vyrobky.

Clanok VL.
Ostatné podmienky vykonavania diela

Objednavatel a opravnené organy v zmysle pravnych predpisov SR a EU st opravnené vykondvat
kontrolu u Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny poskytnit stcinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len

NFP), ktorG Objednéavatel ma uzatvorenu s riadiacim orgdnom/poskytovatefom NFP, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebnt stginnost.

Opravnenymi osobami riadiaceho organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

7.2.1 poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby, RO pre OP KZP, SO pre OP KZP,

7.2.2 Najvy3si kontrolny Urad SR, prislusné Spréva financnej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

7.2.3 Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

7.2.4 splnomocneni zéstupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

7.2.5 osoby prizvané vy33ie uvedenymi organmi v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii, bez ndhrady uglého zisku odstdpit od tejto
zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom v pripade, Ze e3te nedoflo k plneniu zmluvy medzi
Objednavatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly oprévnenymi
osobami Poskytovatefa neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac a inych postupov.
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7.4

7.5

Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany Objednavatefa nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti na vady diela.

Stavebny dennik:

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

7.5.5
7.5.6

7.5.7
7.5.8

7.5.9

7.5.10
7,'5'11
7.5.12

7.5.13
7.5.14

7.5.15

7.5.16

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik; do dennika sa zapisuju vetky skutognosti rozhodujice pre plnenie
zmluvy,

Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo diia prevzatia staveniska,

Vedenie stavebného dennika sa ukonéi odovzdanim a prevzatim diela bez vad

a nedorobkov,

Stavebny dennik je suc¢astou dokumentdcie vedenia stavby uloZenej na stavenisku,

Stavebny dennik sa vedie samostatne pre stavebny objekt, ak nebude dohodnuté inak,

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoCnosti, rozhodné pre pinenie tejto

zmluvy

a) Denny zdznam — détum, Udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost, rychlost vetra,
zrazky), udaje o pracovnej dobe, udaje o pracovnikoch a ich poétoch,

b) Udaje o mechanizmoch, &asovy postup prac, vykaz vymer stavebnych prac
a dodavok podfa stavebnych objektov,

c) Udaje o odchylkach od projektovej dokumenticii overenej v stavebnom konani
alebo od inych povoleni vydanych pre vystavbu,

d) Pripadné prerudenie stavebnych prac z dévodu, Ze Zhotovitel neméZe pokradovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitel
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

e) Zaznamy autorského dozoru, spracovatefa realizatného projektu, stavebného
dozoru, zdstupcu Objednavatela,

f)  Zaznamy geodeta stavby,

g) Zaznamy koordinatora bezpeé&nosti,

h) Zéznamy o vykonanych skiskach, meraniach a pod.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov a z dennych zaznamov,

Uvodné listy stavebného dennika budu obsahovat: zakladny list, v ktorom je uvedeny

nazov stavby, ndzov asidlo Objednavatefa, Zhotovitela, spracovatefa projektu pre

stavebné povolenie, spracovatefa realizatného projektu, autorského dozoru,
stavebného dozoru, zoznam dokumentdcie stavba, jej zmien a doplnkov,

Denné zdznamy sa budu pisat do knihy s odislovanymi listami s pevnym originalnym

listami s dvomi oddelitefnymi képiami,

Ak bude potrebné pouzit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové stbory viac

knih stavebného dennika, o€isluju sa tieto knihy poradovym &islom,

Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyvedci ako doklad,

ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela,

Prvi oddelitefnd képiu stavebného dennika obdrii a archivuje stavebny dozor,

Druhd oddelitefn( képiu stavebného dennika archivuje stavbyveddci,

Ak je potrebné odovzdat képiu prislusného listu stavebného dennika -aj autorskému

dozoru, a alebo spracovatelovi realizatného projektu a alebo spracovatefovi projektu

pre stavebné povolenie, zabezpedi stavbyveduci reprodukéné képie tychto listov
stavebného dennika, ktoré im odovzdé najneskdr na druhy defi po vykonani zpisu, ktory
suvisi s vypracovanou projektovou dokumentéciou,

Denné zéznamy (itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vten deh, ked' sa prace

vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pripadné opravy

v zépise potvrdzuju stavbyvedicu a stavebny dozor,

Stavbyveduci predloZi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujuci

pracovny def,
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7.5.17 Stavebny dozor Objednavatefa je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a zapisom pripdjat svoje stanovisko )suhlas, namietky, a pod.),

7.5.18 Ak stavebny dozor nesuhlasi sdennym zdznamom, zapie to najneskdr do troch
pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dbévodov, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zdznamu suhlasil,

7.5.19 Ak stavbyveduci nesuthlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny
dozor, autorsky dozor, spracovatel projektu pre stavebné povolenie, spracovatel
realizatného projektu, zastupcu Objedndvatela, vyjadri sa do troch pracovnych dni
s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, Ze so zapisom suhlasil,

7.5.20 Prévo usmerrfiovat vykonavanie stavebnych préac prostrednictvom stavebného dennika
ma iba stavebny dozor Objednavatela a povereni pracovnici Objednavatela,

7.5.21 Ak stavebny dozor Objedndvatela zisti, Ze Zhotovitel nedodrZuje technologické postupy,
technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spésobom poruduje bezpeé&nost
a ochranu zdravia pri préci a poZiarnu bezpe¢nost, ma stavebny dozor pravo zapisom do
stavebného dennika okamiite zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

7.5.22 V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny,

7.5.23 Stavebny dennik pre casti stavby, ktoré zhotovuji pre Zhotovitefa stavby jeho
subdodavatelia vedie opravneny zastupca prislusného subdodavatela,

7.5.24 Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda Zhotovitel Objednavatelfovi pri
odovzdani a prevzati diela.

Vykonom stavebného dozoru zo strany Objednavatela a vykonom funkcie stavbyveduceho zo
strany Zhotovitefa moze byt poverena iba osoba s odbornou spdsobilostou na vykon takejto
funkcie.

Objednavatel je opravneny poverit vykonanim prac aj iné osoby ako Zhotovitel a nésledne
vysporiadat naklady, ku ktorym déjde tymto spésobom, ak Zhotovitel bezddvodne odmietne
vykonanie oprdvneného prikazu Objedndvatefa smerujiceho kodvrateniu zjavného
nebezpelenstva v stanovenom £ase.

Zhotovitel sa zavdzuje podfa pokynov Objedndvatela na viditefnom mieste oznaéit stavenisko
od zaciatku stavebnych prac informacnou tabufou — dodasnym putaéom a pred vydanim
kolaudalného rozhodnutia na uZivanie stavby oznalit stavbu stdlou tabufou vzmysle
podmienok vyzvy OPKZP-PO4-5C431-2017-19 a zmluvy o NFP EU a SR medzi Objednavatefom
a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatelom oznamuijlcim, Ze stavebné prace su
spolufinancované z prostriedkov Eurdpskej Gnie. Samotnl dodasny putad a stalu tabulu dodé
Objedndvatel.

V pripade, Ze v priebehu realizacie predmetu diela vznikne v désledku nepredvidanych okolnosti
nevyhnutnost dpravy predmetu alebo rozsahu diela, si Objednévatel a Zhotovitel po
obojstrannom odsuhlaseni opravneni vykonat Upravu predmetu alebo rozsahu diela, pokial tym
neddjde k zvy3eniu celkovej ceny diela. O rozhodujucich skuto¢nostiach veducich k uprave
predmetu alebo rozsahu diela bude vykonany zdznam v stavebnom denniku podpisany
Objedndvatefl, Zhotovitefom a stavebnym dozorom. K uplatneniu uvedeného ustanovenia mbze
dojst pokial to nebude v rozpore s podmienkami zmluvy o NFP EU a SR medzi Objednévatefom
a RO pre OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom.
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Clanok Viil.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatefovi 15 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo, resp. jeho uceleny funkény celok a ast tak, ako st uvedené v &lanku Ill. Tejto zmluvy
pripravené na prevzatie, s urenim terminu ukon&enia plnenia diela, realizicie diela a terminu
odovzddvacieho a preberacieho konania a vyzvat ho na prevzatie diela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit na preberacom konani G¢ast tych svojich subdoddvatelov jednotlivych objektov,
ucelenych celkov, Casti a strojov a zariadeni, ktorych Géast je nevyhnutna pre riadne prevzatie
diela. Prizvani doddvatelia a subdodavatelia si povinni na preberacom konani sa zuéastnit
a Zhotovitel je povinny zabezpedit ich Ucast.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi nasledovné doklady osvedéujice akost
a kompletnost diela:
8.2.1 3 x kompletné paré projektu skutocnej realizicie diela realizaéného projektu so
zakreslenim zmien realizovanych préc, s oznacenim projekt skutoéného vyhotovenia
v tlaCenej podobe (+ 1x v elektronickej podobe na CD resp. ekvivalentnom prenosnom
médiu),
8.2.2 2 x sadu dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch, prevadzkovych suboroch, pripravené vzmysle STN, zakonov
a vyhladok, poZiadaviek technickej inSpekcie a in3pektoratu prace, ktoré bude obsahovat
najmas:
a) Certifikdty, vyhldsenia ozhode, zapisnice, protokoly a osvedéenia o akosti
materidlov avykonanych skuskach podfa kontrolného a skidobného planu
a poZiadaviek Objednavatela,
b) Zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdédvanej dodévky, ich pasporty
a navody na obsluhu, revizne spravy a revizne knihy uvyhradenych technickych
zariadeni — uradné skusky, zapisnice o vyskd$ani zmontovaného zariadenia
s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem aPD, manudly, resp.
prevadzkové predpisy na uZivanie a Gdrzbu predmetu diela a jeho ¢asti, geodetické
zameranie skutkového stavu stavby, vratane vonkajich vedeni technického
vybavenia v digitalnej forme a tlatenej forme podfa podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, minimélne v 3$tyroch vyhotoveniach doklady o nakladani so
stavebnym odpadom, stavebny dennik/stavebné denniky subdodévatefov,
c) Zavézné stanoviska, vyjadrenia apod. nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a k vydaniu kolaudacného rozhodnutia - od organov verejnej spravy, prisludnych
organov a pod. napr. prislusného Regiondlneho Uradu verejného zdravotnictva,
Technickej in3pekcie, InSpektordtu préace, prislusného Okresného riaditelstva
hasi¢ského a zachranného zboru a pod.

V pripade, Ze bude dielo odovzdavané po €astiach je Zhotovitel povinny dodriat ustanovenia
ods. 7.2. tak, aby Ciastkové plnenia sihrnne osvedlovali akost a kompletnost diela. Sthrn
Ciastkového odovzdavania a prevzatia bude sufastou odovzdévania a prevzatia diela.
Objedndvatel nie je povinny preberat dielo po &astiach.

Casti technologického charakteru, ktoré zabezpetuju uceleny proces budi dokonéené ich
komplexnym vyskd3anim, ktoré vykona Zhotovitel za Glasti Objednévatefa. Obsah, rozsah
a podmienky komplexného vyskusania dohodni zmluvné strany operativne podfa postupu
realizacie stavby. Ku komplexnému vyskiSaniu poskytne Objedndvatel spolupbsobenie
prostrednictvom svojich pracovnikov.
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Zhotovitel v spolupréci s Objednavatefom vykond skadobni prevadzku celého diela, najma jeho
technologickych ¢asti, pri¢om &as ski$obnej prevadzky nesmie presiahnut 30 dni.

Zhotovitel sa zavdzuje pred terminom prevzatia diela Objednévatefom uviest vietky
technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti, bezplatne vykonat
ich nastavenie, doladenie a komplexné skusky v trvani min. 72 hodin nepretrite a vyskasanie
vdetkych technologickych zariadeni a ich funkcii. V rdmci tychto skasok bude zaskolend buduca
obsluha tychto zariadeni a pre kazdu skusku a zaskolenie bude zhotoveny samostatny zépis,
ktory bude si¢astou zapisu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny obozndmit
zamestnancov Objedndvatefa, ktorych bude mat k dispozicii pri zagkoleni s podmienkami
bezpecnosti a ochrany zdravia pri priprave avykonani komplexného vyskusania. Zhotovitel
zodpoveda za ich bezpecnost a ochranu zdravia po¢as tychto dni.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby nedochadzalo k zmiesaniu stavebného odpadu s odpadmi
kategérie — nebezpecné. Zhotovitel najneskér ku dilu preberacieho konania (ak tak neurobil pri
fakturacii) predioZi doklady o odovzdani stavebnych ademolaénych odpadov osobam

opravnenym nakladat sodpadmi podfa zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom v zneni.

Objednavatel bude preberat dielo v S$trukture podfa €&ldnku Ill. tejto zmluvy bez vad
a nedorobkov. Objednavatel je opravneny prebrat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami,
ktoré nebrdnia bezpe¢nému uZivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v realizathom projekte, touto zmluvou a vieobecne
zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca
alebo dodavka oproti projektu. Dielo ako celok sa povaZuje za splnené aZ odovzdanim poslednej
jeho Casti uvedenej v ¢lanku lll. tejto zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku,
zaevidovanym v prilohe protokolu o odovzdani a prevzati, ktoré by branili uzivaniu.

Ak préce nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny dielo neprevziat.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré Objednavatel dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej previdzke a uZivaniu diela
a neznizuju jeho hodnotu, dielo sa bude povaZovat za splnené ai po odstraneni vad
a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstrdnenia. Povinnost zaplatit za preberané dielo vznikd aZ po Gplnom
ukonceni diela. Drobné evidované vady, ktoré nebrania bezpe¢nému uZivaniu diela ako celku,
md&Zu byt po dohode zmluvnych stran presunuté do reklamaéného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdani
a prevzati diela bude pripravovat Zhotovitel.

Zhotovitef uvolni stavenisko do 5 pracovnych dni po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela a na zdklade vyzvy Objedndvatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Clanok IX.

Vlastnicke pravo k predmetu plnenia

Vlastnictvo k zhotovovanej veci — k dielu alebo k jeho Easti prechddza zo Zhotovitela na
Objedndvatefa jeho zaplatenim, rozumie sa aj Ciastkovym zaplatenim alebo protokoldrnym
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odovzdanim a prevzatim celého diela alebo aj &asti diela podla toho, ktora skuto€nost nastane
skor.

Dielo sa povaZuje za dodané a ukon&ené, ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,
vysledkom ktorého je Statutadrnymi zastupcami oboch zmluvnych strén podpisany protokol
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
Zhotovitel riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci Objedndvatefom prechddza na neho nebezpedenstvo $kody na
zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych Objednédvatefom na vykonanie diela prechddza nebezpecenstvo
$kody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela.

Zhotovitel je zdroveri zodpovedny za vzniknutd $kodu na inom majetku, ku ktorej méze dojst
podas a vplyvom realizécie plnenia diela.

Za porudenie prav tretej osoby k veciam obstaranym Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

Clanok X.
Zodpovednost za $kodu a vady, zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a prislu§nymi STN a EN
s projektovou dokumentdciou a v dobe prevzatia diela Objedndvatefom a pocas zaruénej doby
bude mat dohodnuté vlastnosti v tejto zmluve, uréené sdtaznymi podkladmi, projektovou
dokumentaciou definovanou v odseku 3.1 tejto zmluvy a rozpoétom uvedenym v prilohe €. 1
tejto zmluvy predloZenym v rdmci ponuky Zhotovitela a zodpoveda kvalitativhym poZiadavkam,
ktoré su stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a EN, a Ze nemad vady, ktoré by zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzZivania predpokladanym alebo obvyklym Géelom a bude
spdsobily k iéelu uréenému v zmluve. Dalej zodpovedd za vady diela zistené v zaruénej dobe.

Zérutnd doba na dielo, na stavebné prace, poskytnuté sluzby a na dodavky spojené s plnenim
tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut odo diia protokolérneho prevzatia diela
ako celku Objednavatefom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov.

Zaru€na doba nezahffa servis diela.

Zhotovitef zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet plnenia zmluvy ma v éase jeho
prevzatia Objedndvatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaruénej
doby ma Objednavatel prdvo poZadovat aZhotovitel povinnost bezplatne odstranit
reklamované vady. Reklamdcia vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni Objednévatel
u Zhotovitefa pisomne na adresu Zhotovitefa uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pritom staéi
dorucenie faxom alebo e-mailom, a to bezodkladne — do 5 pracovnych dni od zistenia vady —
dévodu reklamacie, pricom v reklamdcii vadu popiSe. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned nastUpit, najneskér do 24 hodin od uplatnenia reklamécie
Objednavatefom, ak sa jedna o vadu na technoldgii alebo veci bréniacej prevadzke, a do 3 dni
od uplatnenia reklamécie Objednédvatefom na vady ostatné, pokial si strany samostatne v tejto
veci nedohodnu iny termin avadu bezplatne odstrénit v & najkratéom technicky moZnom
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatel nasledne po
odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitefovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel do 3 dni, resp. 24 hodin na odstranenie vady diela nenastipi, resp. bezdévodne
prerusi odstrafiovanie vady, resp. Objednévatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstrénenia
vady, je Objednévatel opravneny zabezpeéit odstranenie tejto vady sam, alebo tretou osobou
za ceny obvyklé v ¢ase odstrafiovania vady, a to na naklady Zhotovitefa. Takto vzniknuté naklady
za odstranenie vady, je Zhotovitel povinny uhradit objedndavatefovi do 10 dni odo dfia doruéenia
faktury. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu $kody alebo na dohodnutd
zmluvni pokutu voci Zhotovitelovi.

Néhradu Objedndvatefovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady méZe Objednévatel

vykonat predovietkym:

a) zapocitanim proti akejkolvek casti celkovej ceny diela, pokial e$te nebola uhradena
Objednavatefom v plnom rozsahu, alebo

b) vystavenim faktury za vynaloZené naklady Zhotovitelovi, pricom faktura je splatna do 30
dni odo dria jej dorucenia Zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady akejkolvek €asti diela poéas plynutia zaruénej
doby.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vady odstrani bezodkladne.
Zéru¢na doba pre opravené alebo vymenené Easti bude prediZena o &as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevédzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu zmluvné strany dohodnut na

osobitnych podmienkach plynutia zaruénej doby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulécii dielom uzivatefom.

10.10 Nebezpecfenstvo Skody na zhotovenej veci prechddza zo Zhotovitefa na Objednavatel po

odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti do uZivania, ktorému predchadzalo odborné
zaskolenie zamestnancov Objedndvatela.

10.11 Zhotovitef predloZi Objednavatelovi najneskorsie v defi odovzdania a prevzatia diela samostatny

pisomny zoznam subdodévatefov technoldgii poutitych a dodanych pri zhotovovani diela,
u ktorych je Objedndvatel po operativnej dohode so Zhotovitefom opravneny uplatiiovat
pripadné reklamdcie a zaruc¢né opravy.

10.12 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych sataznymi

podkladm| stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi

normami a vieobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

10.12.1 vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

10.12.2 doklady kdielu vzmysle tejto zmluvy neboli Objednavatefovi odovzdané, boli
odovzdané nelplné alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

10.12.3 mé pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osob.

10.13 Zhotovitel je povinny odstrénit bez zbytotného odkladu aj také vady, za ktorych vznik
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zodpovednost popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budd v pripade opravnenosti uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podfa
spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podla vykazu vymer
a preukdzaného mnozstva vykonanych prac.
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Clanok Xt.
Zmluvné pokuty a trok z omeskania

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela alebo jeho
Casti, ktord je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v ods.
4.1 tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2000,- € za kazdy aj zacaty deit
omeskania az do diia riadneho dokonéenia a splnenia predmetnej &asti diela $pecifikovanej
v Cldnku 1. tejto zmluvy, maximalne viak do vy3ky 15% z ceny diela. Tym nie je dotknuty narok
Objednavatela na ndhradu $kody.

Za kazdy defi prerusenia prac zo strany Zhotovitefa podfa ods. 4.7 tejto zmluvy o dielo, méze
Objednavatel G¢tovat zmluvnu pokutu vo vy$ke 500,- € za kazdy defi preruienia.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho Casti v zdruénej dobe, ak Zhotovitel nenasttpi na
odstrafiovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zavizuje sa zaplatit zmluvnt pokutu vo
vy3ke 500,-€ za kaZdd vadu a za kaZdy defi aZ do diia odstranenia vady.

Ak Zhotovitef neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve Objednavatela, zavizuje sa
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike 500,-€ za kazdy deft omeskania.

Ak Objednavatel nezaplati v lehote splatnosti riadne a opravnene vystavené a prevzaté faktiry
od Zhotovitefa, Zhotovitel je opravneny poZadovat zaplatenie droku z omeskania podfa § 369a
Obchodného zakonnika.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objedndvatela
abude splnena pripisanim penfainych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na dGget
Objednavatefa. Zmluvnd pokutu ma Objedndvatel prdvo jednostranne zapocitat proti
akejkolvek Casti ceny diela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Uplatnenim vys3ie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo Objednévatefa na nahradu $kody
spdsobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentécie alebo podia
ostatnych podkladov podfa ods. 3.1. tejto zmluvy a pravo na néhradu $kody spdsobenej na
majetku Objednavatefa, ktoré spGsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela. Skodou podfa tohto
odseku sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj ¢o i len Casti NFP, zo strany a RO pre
OP KZP resp. SO pre OP KZP SIEA/Poskytovatefom z titulu omegkania Zhotovitela s dokon&enim
a splnenim diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov
podfa projektovej dokumentacie alebo podfa ostatnych podkladov podfa ods. 3.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy podfa Obgianskeho
zakonnika a inych platnych prévnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty a? do
vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zévizku.

11.10 Vznikom povinnosti uhradit zmluvnd pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok

Objednavatela na nahradu $kody.
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11.11 Ak sa pri diioch neuvéadza, & sa jedna o defi pracovny alebo kalenddrny, zmluvné strany
so dohodli, Ze ide o defi kalendarny.

11.12 Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednévatela a stavebného dozoru pri plneni diela
nedodrii realizatny projekt (pouZije iny stavebny material, vyrobok alebo iné stavebné postupy,
pouZije ndhradny stavebny materidl, vyrobok alebo nahradné stavebné postupy), je
Objednavatel opravneny uplatnit voéi Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,- € za kazdé
takéto porudenie zmluvy, o ho viak nezbavuje povinnosti vykonat ndpravu v sulade
s realizanym projektom.

11.13 Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred pisomne predlozit Objednavatetovi na schvélenie
kazdého subdodavatela, ktory by mal realizovat dielo pre Zhotovitefa. Objednévatel je povinny
sa pisomne vyjadrit (schvalit subdoddavatefa alebo ho odmietnut) najneskér do 2 pracovnych dni
po dni obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitefa, inak sa ma za to, Ze Objednévatel subdodavatela
schvilil. V pripade porudenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.500,- € za kazdy pripad. Pre splatnost, resp. jednostranné zapoéitanie
zmluvnej pokuty plati ods. 11.6 tejto zmluvy.

11.14 V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa podfa tejto zmluvy je Objednévatel
opravneny uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 165,- € za kaZdé porudenie zmluvy, ak za dané
porudenie zmluvy nie je vzmluve stanovend vy3Sia zmluvna pokuta. Pre splatnost, resp.
jednostranné zapocitanie zmluvnej pokuty plati ods. 11.6 tejto zmluvy. Objednévatef ma
zaroven voci Zhotovitefovi pravo na uhradu $kody presahujicej zmluvnu pokutu.

11.15 Zaplatenim zmluvnej pokuty, Groku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo sa
Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zévidzok zo zmluvy, s ktorého plnenim
je vomeskani aani svojej povinnosti nahradit spdsobenu $kodu vrozsahu presahujucom
uplatnent zmluvnu pokutu.

11.16 V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle €l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitefa a/ alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitefa, vdésledku ktorého/ktorych ddjde k Objednavatefovmu nepreplateniu/
nevyCerpaniu celého alebo aj len &asti NFP EU a SR ariadiacim orgdnom pre OP KZP
Ministerstvom ZP SR resp. SORO pre OP KZP SIEA, s ktorym Objednévatel ma uzatvorend zmluvu
o poskytnuti NFP, je Objednévatel opravneny pozadovat od Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo
vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP aZ vo vyiky celého schvéleného poskytnutého
prispevku NFP, ktord mézZe predstavovat maximalne 95% opravnenych vydavkov a zirovef sa
Zhotovitel zavazuje tato zmluvnt pokutu Objedndavatelovi uhradit.

11.17 Pokiaf Cinnostou alebo necinnostou Zhotovitefa ddjde k spdsobeniu $kody Objednavatelovi
alebo tretim osobdm z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok
vyplyvajucich zo zakona, technickych alebo inych noriem, zmluvy, je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu tato Skodu odstranit navratenim do pdvodného stavu (restitutio in
integrum) a ak to nie je moZné, tak finantne nahradit. Vietky naklady s tym spojené nesie
Zhotovitel.

Clanok Xil.
Ukoncenie zmluvy o dielo, odstiipenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukon¢enie zmluvy o dielo sa povaZuje splnenie véetkych
zévdzkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutie doby, na ktort bola zmluva o dielo uzatvorena.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukon&eniu tejto zmluvy moze dojst v mimoriadnych pripadoch
aj po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit s okamZitou platnostou ak:

12.3.1 Zhotovitef vstipi do likvidicie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz,
reStrukturalizacia,

12.3.2 vykonané prace budd fakturované v rozpore spodmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budu opakovane narokované fakturovanim,

12.3.3 Zhotovitel pouiije materialy, ktorych pouZitie nebolo odsthlasené, Objednavatefom,
stavebnym dozorom a predtym Poskytovatefom, alebo Zhotovitel vykondva dielo
v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizicii diela neboli odsthlasené
Objednévatefom, stavebnym dozorom, ak pocas realizicie, plnenia diela dojde
k podkodeniu alebo strate diela alebo jeho Easti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeéi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmiuve, Zhotovitel nepoisti dielo podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

12.3.4 Zhotovitel bez suhlasu Objednévatela postipi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

12.3.5 Zhotovitel je vomeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
odovodnenia,

12.3.6 bola vykonand akakofvek zmena predmetu zmluvy bez siihlasu Objednavatela, pricom
tomuto musi predchadzat suhlas Poskytovatela,

12.3.7 vznikli nepredvidatefné okolnosti na strane Zhotovitefa, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy asiéasne nejde o okolnosti vyluéujice
zodpovednost Zhotovitela,

12.3.8 nastalo preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizécie
aktivit dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s éinnostou Zhotovitela,

12.3.9 boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajuce informacie, resp. neposkytnuté
informdcie v sdlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotovitela,

12.3.10 Zhotovitel nesplnil podmienky tykajice vykonovej zdbezpeky podia ods. 5.16 tejto
zmluvy

Zhotovitel je opravneny odsttpit od zmluvy s okamZitou platnostou ak:

12.4.1 Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v
dostatofne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi
moZnost vykonania, splnenia diela,

12.4.2 Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 120 dni,

12.4.3 doslo ku vzniku nepredvidatefnych okolnosti na strane Objednévatela, ktoré zasadne

i zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a stcasne nejde o okolnosti vylu€ujce
zodpovednost Objedndvatela,

12.4.4 pri preukdzanom poruseni pravnych predpisov SR a, alebo EU v ramci realizcie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s ¢innostou Objednéavatefa.

Odstdpenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou stranou druhej zmluvnej strane ozndmené
pisomne adoporu¢enou posStou. Odstipenie od tejto zmluvy nastédva diiom doruéenia
oznamenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preberacie konanie diela v stave ku diiu odsttpenia
od zmluvy asuvisiace financné vysporiadanie sa bude riadit nezmenenymi dotknutymi
ustanoveniami tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych strdn na zaplatenie zmluvnych
pokat.
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Clanok X,
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavizuju riedit pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktord zmluvna strana oprivnen poziadat
o rozhodnutie sad. V3etky spory, ktoré vzniknu v tejto zmluvy, vratane sporov 0 jej platnost,
vyklad alebo zrusenie, budu riedené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurépsky rozhodcovsky
Sud zriadenym pri obchodnej spolo&nosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D'ARBITRAGE a. s. podta jeho zakladnych vnitornych pravnych predpisov. Strany
sa zavazuju podrobit rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konecné,
zavazné avykonatefné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat
a rozhodndt jediny rozhodca, ktorého je opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni
ndvrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude
konat v sidle rozhodcovského sudu v SR v jazyku slovenskom.

Ak vznikne spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zdvézné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, méZe si kazdd zmluvna strana dat vykonat
materidlno-technické preskisanie $tatnym alebo $tatom uzndvanym skisobnym miestom pre
skasky materidlov. Vysledky tychto skadok st zévézné. Néklady na skusky znasa strany, ktora
spor prehrala.

Spory zmluvnych strén neopraviiuju Zhotovitefa zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIv.
Zaverecné ustanovenia

Prava a zavézky z tejto zmluvy prechéddzajd na pravnych zéstupcov zmluvnych stran uvedenych
v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opréavnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vzmysle § 5a zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatefa (www.sala.sk). Zmluvné strany
sa v sllade s ust. § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zékonnika dohodli na odloZeni jej G&innosti po jej
zZverejneni na webovom sidle Objednavatefa, ato aZz diiom doruéenia kladného vysledku
overenia procesu verejného obstaravania po podpise tejto zmluvy t. j. pozitivne;] spravy
z kontroly verejného obstaravania vydanej zo strany RO resp. SO pre OPKZP na zakazku Kultirny
dom 3ala - rekonstrukcia a modernizacia, ¢lenenu na dve &asti. .

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle Objednavatela a suhlasi
s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre
OP KZP - SIEA.. Okamihom podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zmluvni volhost na dpravu tejto zmluvy o dielo podfa
poZiadaviek Poskytovatefa RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre OP KZP - SIEA.
v stvislosti s poskytnutim NFP, najmi pokial ide o pripadné kratenie rozsahu a tym aj ceny diela,
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

rozdelenie predmetu diela na oprdvnené vydavky a neopravnené vydavky projektu,
harmonogramu plnenia, realizicie diela a splatnosti faktdr.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, Cislované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky ktejto zmluve pred ich podpisom predlofit na
akceptovanie Poskytovatefovi RO pre OP KZP Ministerstvu ZP SR, resp. SORO pre OP KZP - SIEA.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych strén bude prebiehat vyluéne pisomne (aj
faxom, e-mailom).

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny ugel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zéklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavretd v tesni
za ndpadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom aZe si zmluvu preéitali, jej obsahu
porozumeli, suhlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuiju.

14.10 Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pri€om 2 vyhotovenia dostane

Zhotovitel a 4 vyhotovenia dostane Objednéavatel.

14.11 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad

zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s &innostou alebo vztahom Zhotovitela
a jeho subdoddvatefov v zmysle Cldnku VI. ods. 6.16. tejto zmluvy a odovzdat ju vo fotoképii
Objedndvatelovi.

14.12 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuji suhlas na spracovanie svojich tdajov v sulade

s nariadenim GDPR a zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, vrozsahu uvedenom v Gvodnych ustanoveniach tejto zmluvy, ¢o je
neyyhnutné pre riadnu identifikiciu zmluvnych stran na déely plnenia tejto zmluvy, a to potas
trvania tejto zmluvy, najneskdr viak do lehoty vysporiadania vietkych zavizkov vzniknutych na
zaklade tejto zmluvy a uplynutim archivaénej doby.

Prilohy k zmluve:

Priloha ¢.1 Ponuka Zhotovitefa (oceneny vykaz vymer) zo dfia 12.08.2020 vratane jeho
vyhotovenia v elektronickej forme na CD/DVD nosici

Priloha €.2 Harmonogram plnenia diela, realizicie prac

Priloha €.3 Pravoplatné stavebné povolenie stavby

Priloha ¢.4 Projektovd dokumentdcia v stupni pre stavebné povolenie a realizéciu stavby
—lenna CD
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Pritoha &.5 Tepelnotechnicky a energeticky posudok (projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti budovy) = len na CD

Priloha €.6 Zmluva o poisteni diela /stavby Zhotovitefom

A y e - e 4 . 7
v 3alidita 081040 20....... Vali dia... .00 7 2020
Za Zhotovitela: s 1l Za Objedndvatela:

Ing. Marta Wollnerova,
konatel spolo¢nosti
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