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ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy: 4903.1 05001 4PDU

uzavretá podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č. 51311991 z' z. obchodného zákonníka
v znenĺ neskorších predpisov

čl. ĺ
Zmluvné stľany

1.1 objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca na rokovanie
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC.
Telefón/fax:
E-mail :

Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:
Tel:
e-maĺl :

(d'alej |en,,objednávatel"')

1'2 Zhotoviteľ:

obchodné meno:
Sĺdlo:
Štatutárny orgán:

osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
lČo:
lČ opľĺ:
Právna forma:
TelefÓn, fax:
e-mail:

Mesto Saľa
Nám. Sv. Trojĺce 1953t7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický - prĺmátor mesta
Miroslav Polĺček
003061 85
2021024049
Slovenská sporitel'ňa, a. s. Bratislava
s K82 09000000005 1 24306282
GIBASKBX
03 1 770598 I -4t03177 06021
mesto@sala.sk

EUROVIA SK, a.s.
osloboditel'ov 66, o4017 Košice
lng. Róbert Šinály, generálny riaditel'a podpredseda
predstavenstva
lng. Juraj Dančišín, obchodný riaditel'a člen
predstavenstva

lng. Peter Tekel', rĺaditel' závodu Bratislava
lng. Peter Tekel', riaditel' závodu Bratĺslava
31 651 51 I
sK2020490274
akciová spoločnosť
0917 456212
ponukv-ba@eurovia.sk

Zapísaný: v obchodnom registri okresného súdu Košice l., vloŽke 248N, oddiel: Sa



obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných.
vo veciach technických:
lČo:
tČ opH:
Právna forma:
IBAN:

BFF Gentľal Europe s.r.o.
Mostná 2,811 02 Bratislava
MVDr. Ladislav Valábek, konatel'
Marek Duban, konatel'

Marek Duban, konatel'
Marek Duban, konatel'
44414315
2022706950
spoločnost' s ručením obmedzeným
sK70 0900 0000 0051 7938 0770

Zapísaný. spoločnost' s ručenĺm obmedzeným zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l., vloŽke 55250/8, oddiel: Sro

ako členoviazdruŽenia,,Združenie - Rekonštrukcia miestnych komunikáciiv meste Šaľa"
vytvoreného na základe Zmluvy o združenÍ zo dňa o1.06.2021 '

(d'alej len,,zhotoviteľ")

(objednávatel' a zhotovitel' d'alej spoločne aj ako,,zmluvné strany")

2.1

ct.2
Podklad zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,'zmluva") je ponuka uchádzača
a výsledok procesu verejného obstarávania v sÚlade so zákonom č. 34312015 Z' z'
o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v d'alších

ustanoveniach tejto zmluvy.

3.1

cl.3
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitel'a zrealizovať dielo:

,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šaľa"

Člerurľĺlr STAVBY

Projektová dokumentácia je členená na dve samostatné stavby:
1- oprava povrchu vozovky :

Stavba bude členená na tieto hlavné stavebné objekty:
so 01- ulica Nešporova
So 02- ulica Československej armády
So 03- ulica okruŽná
so 04- ulica Partizánska
So 05- ulica Vajanského
SO 06- ulica SNP
so 07- ulica Murgašova
so 08- ulica Jesenského
So 09- ulica Krátka



SO 1O- ulica Pionierska
SO 11- ulica B. Nemcovej
So 12- ulica Narcisová
SO 13- ulica Gen. L. Svobodu
So 14- ulica Hollého
So 15- ulica Cintorínska
So 16- ulica LÚčna

2- Celková rekonštrukcia komunikácie :

So 17 - neronJtiuŕcia iasti ulice Hospodárska v meste Šal'a

Rozsah realizácie diela bude v súlade s projektovou dokumentáciou (PD stavby) a

ocenenymvýkazomvýmer,ktorétvoriaprílohuč.1ktejtozmluve.

3'2 Zhotovitel, sazaväzujerealizovať stavebné práce na výstavbe miestnych komunikáciĺ,

v rozsahu 
" "-''ý.ió 

objednávatel'om spracovanej pŕojektovej dokumentácie stavby

miestnej xomunĺŔacie á podl'a podmiänok vydáneho stavebného povolenia pre

výstavbu miestnych komunikáciía stavebné práce na obnove miestnych komunikáciĺ

v rozsahu objednávatel'om predloŽeného výkazu výmer' P-rác9 budú.realizované v

rozsahu zhotovitel,om ocenenéň;;ýŔ"'' uý'"r. Zňotovitel' zabezpečí na jednotlive

objekty spracovanie zjednodušánej Éo . technickou správou' situáciou

a charakteri.ň.ŕyňi ,"" zmi v.ĺl"J" .ó ís"tLi;'i prĺslušnými právnymi a technickými

normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve'

3.3 Zhotovitel' sazaväzujepri realizácii stavebných prác v meste Šaľa (d'alej len "mesto")
dodžať hlavne nasledovné technické poŽiadavky:

3.3.1prácerealizovaťvsúladesplatnými.STN,ENapredpismi,zákonmia
n"ri"o"ňiáňiýkajúcimi sa bezpeiňosti a ochrany zdravia pri práci'

3'3.2ÚroveňkvalitypreukáŽezhotovitel'osvedčenĺmautorizovanýchskúšobnío
skÚške JoJaíány"h výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásenĺm o zhode

vyroĹňu š tá.r''ni"15im i špecifikáciami, prí p. certifikátom výrobku'

3'4Ukončenéprácepodl,ajednotlivýchobjektovvzmysleodseku3.1tohtočlánkubude
preberať písomným zápisom óóu"'ény zamestňanec mesta' V prípade potreby

realizácie prác nezahrnutých v preometä zmluvy, budú tieto práce vykonané len po

prechádzajúcom pĺsomnom sú'ňlase objednáváteľa a ocenené v zmysle platného

cennĺka prá" 
" 

materiálov n" oäňýió\ "b databázou Cenekon (triednik stavebných

konštrukciĺä ŕä.j ár"bo oDlS (tríednik stavebných konštrukciĺ a prác)'

3'5 objednávatel'sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v tomto článku v

poŽadovanejkvalitearozsahuprevziďpostupne,pojednotlivýchobjektochazaplatiť
zaň dohodnútÚ ."nu v zmysle článku 7 odsek 7.1 tejto zmluvy'

3.6 Zhotovitel' sa zaväzuje zrealizovať dielo v poŽadovanej kvalite a ľozsahu uvedené

v tomto článku , ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú.

zodpovednosťanebezpečen,tuo.Zhotovitel'nesmiedieloakoce|okodovzdať
na realizáciu inej osobe. rym näje áoitnute právo zhotovitel'a realizovať čiastkové

práce a dodávky prostredníctvom tretĺch osÔb'



3.7 Zhotovitel' je uzrozumený so skutočnost'ou, Že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené pod|'a tohto č|ánku tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie
$ 46 zákona č. 5011976 zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskoršĺch predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel' zodpovedá za
správnost' a úplnost'Vypracovania dokumentácie podl'a $ 45 ods. 2 citovaného zákona
a za realizovate|'nost' stavby podl'a n ím vypracovanej dokumentácie.

Čl.l
čas ptnenia

4.1 Začatie realizácie diela: do 10 kalendárnych dníod odovzdania staveniska.

4'2 Ukončenie realizácie diela. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdat'
dielo najneskôr do 10 kalendárnych dní podl'a vzájomne dohodnutého časového a
finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy, t .j.

prílohu č. 3 _ Vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác.

4.3 Ak zhotovitel'pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 odsek 3.1

na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávatel' toto
dielo alebo jeho jednotlive objekty v zmysle článku 3 odsek 3'2 prevziat' aj v skoršom
termíne. objednávatel' nemá povinnost' takto prevziat' stavebne objekty ktoré majú
vady, mimo drobných vád a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojenĺ s inými
nebránia riadnemu uŽívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady
a nedorobky musia byt' uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením
termínu ich odstránenia

4.4 DodrŽanĺe času plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a vÓasného
spolupÔsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania
objednávatel'a s poskytnutím spolupÔsobenia nie je zhotovitel'v omeškanĺ s plnením
záväzku'

4.5 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela, zhotovitel' je povinný kaŽde
prerušenie prác neodkladne písomne oznámit' objednávatel'ovi spolu so správou o
predpokladanej dĺŽke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu
týchto príčin. Za okolnost' brániacu vykonávaniu diela sa povaŽujú aj opatrenia
v súvislosti s pandémiou ochorenia CoVlD-19. Za písomné oznámenie sa povaŽuje aj
zápis v Stavebnom denníku' Po odstránenĺ prekáŽok prerušenia prác je zhotovitel'
povinný pokračovat'v začatom diele bez akejkol'vek d'alšej písomnej alebo ústnej výzvy
zo strany objednávatel'a.

4.6 Ak zhotovitel' bez toho, aby existovala relevantná objektívna okolnost' brániaca
vykonávaniu diela nezačal s realizáciou diela, alebo na viac ako 14 po sebe
nas|edujúcich kalendárnych dnĺ prerušil alebo zastavil vykonávanie diela alebo jeho
časti alebo ak zhotovitel' v prĺpade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela
nebude postupovat'spÔsobom opísaným v odseku 4.5. tohto článku, povaŽuje sa to za
podstatné porušenie tejto zmluvy.

4.7 Prerušenie plnenia die|a o viac ako 14 kalendárnych dníje prípustné len na
nevyhnutnú dobu z dÔvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a
iných nepredvídatel'ných okolností bez zavinenia zhotovitel'a brániacich vykonávaniu
diela alebo súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávatel'om. o dobu prerušenia
sa predlŽuje lehota ukončenia podl'a odseku 4.2 tohto článku.

4.8 Vyššia moc a výnimočné riziká'

4.B.'1 Pre účely tejto zmluvy sa za ''



a) Vyššiu moc povaŽujú prípady, ktoré nie sÚ závislé, ani ich nemôŽu ovplyvnĺt'
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanĺe, Živelné pohromy a pod

b) výnimočné riziká povaŽujú prípady, ktorými sÚ pokial' prĺamo nepriaznivo
ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzĺch
nepriatel'ov, povstanie, revolúcia, Vzbura, vojnový puč, násilné uchváténie moci,
občianska vojna, nepokoje, násĺlnosti, vŠeobecný rozvrat (pokial'sa netýka iba
zamestnancov zhotovitel'a) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív
a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín,

4.8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoŽným do troch mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chciet' odvolat' na'vyššiu moc,
poŽĺada druhú zmluvnú stranu o Úpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene
a času plnenia. Ak nedÔjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu
moc, právo odstúpit'od zmluvy. Učinky odstúpenia nastanÚ dňom doručenia
oznámenia.

4.8'3 Za vyššiu moc sa však nepokladajÚ okolnosti, ktoré vyplýva1Ú z osobných, najmä
hospodárskych pomerov povinnej strany a d'alej prekažky plnenia, ktore bola
táto strana povinná prekonat'alebo odstránit'podl'a tejto žmluvy, obchodných
zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

čl. s
Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a čĺánku 3 odsek 3.2 tejto zmluvy je stanovená
ako výsledok verejného obstarávanĺa v súlade so zákonom č,.-18t1gg6 Z. z. o cenách
v znenĺ neskorších predpisov, a to v celkovej výške.

Celková cena diela bez DPH: í 89o 833,33 €
DPH 20oÁ: 378166,67 €
celková cena diela vrátane DPH: 2 269 ooo,oo €
(slovom celková cena vrátane DPH : dvamiliónydvestošesťdesiatdevättisíc eur) Takto
dohodnutá cena je pevná, maxĺmálna a nemenná'

Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a jednostranne nemenná. Tým nie je dotknuté
právo zmeniť cenu na základe riadne a v súlade so zmluvou uzavretých dodatkov k zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo
v rozsahu článku 3 odsek 3.2 je v súlade so zhotovitel'om oceneným výkazom výme1
uvedeným v prílohe č. 1. V cene je započĺtané aj poistenie diéla pôe". výstavby,
porealizačné digitálne_zameranie stavby, náklady na prevádzku zarĺadenia staúeniská,
alebo d'alších dočasných zariadenĺ a pod.

Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podl'a článku 3 odsek 3.2. vrátane
jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č.1, ktorá obsahuje zhotovite|'om
ocenený výkaz výmer, a je neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy.

5.3

5.4 Dohodnutá cena diela podl'a článku 5 odsek 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciupredmetu zmluvy podl'a článku 3, platobné podmĺenky v zmysle článku 7



5.5

5.6

a zodpovednost'zavady v zmysle článku 1O tejto zmluvy' Je dohodnutá v zmysle
zákona. č' 1811996 Z' z. o cenách v platnom znení, formou zhotovitel'om ocenenrých
výkazov výmer' ako cena za predmet diela, v členení podl'a špecifikácie v zmýsle
čIánku 3 odsek 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania dieia a záruky za dielo'
Do dohodnutej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom
zakazky. ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov tvorí prílohu č.'1 a je
neoddelĺtel'nou súčast'ou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú
všetky zmluvné záväzky a všetky náleŽĺtosti nevy-hnutné na riadnu 

'realizaciu

a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie
pri výstavbe, telefón, popĺatky za odvoz a uskladnenie odpadu,'cena za zriadenie
staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov azariadení
staveniska a pod.) v rozsahu podl'a tejto zmluvy a sÚt'aŽných podmienok. Zhotovitel'
sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotovit' dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy aj
za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania'pó
stránke vecnej, technickej ako aj odborne.

Zhotovĺtel'ovivzniká nárok na zaplatenie ceny v sÚlade s článkom 6 a článkom 7 tejto
zmluvy.

Zhotovitel'om vystavené faktÚry za cenu diela budÚ obsahovat' DPH podl'a platných
právnych predpisov.

ct.6
Fakturačné podmienky

Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dÔjde k odovzdaniu posledného zo
skutočne zrealizovaných a objednávatel'om na realizáciu odovzdaných objektov, ktoré
sÚ predmetom zmluvy podl'a článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy.

Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní aprevzatí skutočne
zrealizovaných jednotlivých objektov vzmysle čl'3 odsek 3.1 potvrdené povereným
zamestnancom mesta v zmysle čl. 3 odsek 3.4 tejto zmluvy'

Zhotovitel' cenu dĺela vyfakturuje jedĺnou faktÚrou, ktorú zhotovitel' vystaví po
zrealizovaní aodovzdaní dĺela ato do 15 dní od odovzdania diela objednávatel'ovi'
FaktÚra musĺ obsahovat'náleŽitostifaktúry podl'a osobitných predpisov, hajmä:
a) označenie diela a jednotlivých objektov,
b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba

objednávatel'a a zhotovitel'a), adresa, sĺdlo, identifĺkácĺa,
c) číslo zmluvy /predmet zmluvyĺ,
d) číslo faktúry,
e) mnoŽstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
0 dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,
g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane'
h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

Prĺlohou faktÚry bude splátkový kalendár v zmysle čl. 7 odsek 7 '1 zmluvy, s uvedením
termínu a sumy kaŽdej splátky. objednávatel' sa zaväzuje splátkôvý kalendár
vyhotovený v sÚlade s čI. 7 odsek 7.1 zmluvy akceptovat'.

V prípade, Že faktúra nebude obsahovat' náleŽĺtosti uvedené v predchád zajÚcom
odseku, je objednávatel' oprávnený vrátit' ju zhotovitel'ovi do 7 dní od jej doručenia na
prepracovanie.

cl.z
Platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5



7.1

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, Že celkovú cenu diela vrátane DPH podl'a článku 5 uhradí

objednávatel' na základe faktúry v zmysle čl. 6, a to v '120tich rovnomerných
spĺáttach. Prvú splátku uhradí k 25. kalendárnemu dňu v prvom mesiaci po vystavení
konečnej faktÚry (napr. konečná faktúra vystavená za 11ĺ2021, prvá splátka bude

splatná 2s.lz'zozl) a následné splátky vŽdy k 25' dňu v kalendárnych mesiacoch
nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka, a to aŽ do úplného

splateniä záväzku. V prípade, Že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný

deň, bude takáto platba uhradená najbliŽšĺ nasledujúci pracovný deň. Uhradením
platby sa rozumie pripĺsanie na Účet zhotovitel'a.

objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované práce.

Ak Sa objednávatel' dostane do omeškania najmenej s dvomi (2) po sebe
nasledujúcimi splátkami v zmysle odseku 7.1 tohto článku, mÔŽe si zhotovitel'

uplatňoúat'voči objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, a1

začatý, deň omeškania.

čl. g
Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom

Zhotovitel'nesmie bez súhlasu objednávatel'a postúpit'pohl'adávku vyplývajúcu z tejto

zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia pohl'adávky

a v zmysle ustanovenia $ 525 ods. 2 občianskeho zákonnĺka a tvorí prekáŽku pre

postÚpänie pohl'adávky. V prípade, ak zhotovitel' poruší toto ustanovenie a postÚpi

pohl'adávku na iný subjekt bez súhlasu objednávatel'a, je taketo postúpenie

pohl'adávky neplatne a zhotovitel' je za porušenie zákazu postúpenia pohl'adávky

povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20 oÁ z celkovej sumy takto
postúp-enej pohl'a-dávky. objednávate|' bude mÔct' dať sÚhlas na postúpenie
pohľadávký z tejto zmluvy na iný subjekt len v prípade, ak udelením tohto súhlasu
objednávaiel' neporušĺ ustanovenia zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich právnych predpisov.

ct.9
Záruka za kvalitu verejnej práce

Zhotovitel' zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávatel'ovi, ktorou kryje nároky

objednávatel'a počas záručnej doby a to vo výške 5 % z celkovej ceny dieIa vrátane

oÉH. zanezpeku vystavĺ zhotovitel' najneskôr 10 dní pred ukončenĺm predmetu

zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou licenciou

Národhej banky Slovenska. Banková záruka musí platit'na celú dobu záručnej doby.

Bankovú záruku poskytnutú zhotovitel'om v súlade s týmto bodom je objednávatel'
povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávatel'oprávnený uplatniť v prípade

potrebý 
'oástránenia vád dieia vyplývajúcich z oprávnených reklamácií, ktoré

zhotoviteľ neodstránĺ ani po opakovanej písomnej výzve v termíne stanovenom

v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termĺne stanovenom
objednávatel'om. šurrtas zhotovitel'a na odstránenie vád sa nevyŽaduje. V prípade

sp'orov, či ide o oprávnenÚ reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých dôkazných
prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo pouŽite d'alšie postupy v zmysle
platnej legislatívy.

Zhotovitel' zabezpelí v spolupráci s projektantom stavby Vypracovanie skÚšobneho
Plánuvzmysle$13zákona Ó.254t1998z.z.overejnýchprácachvzneníneskorších
predpisov.

7.3

8.1

9.1

9.2



čl. ĺo
Zodpovednost'za vady a záruč,ná doba

1o'1 Zhotovitel'zodpovedá zato, Že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy
bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a Že po dobu trvania záručnej
doby bude mat'vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

10'2 Zhotovitel'nezodpovedá za vady, ktoré boli spÔsobené pouŽitĺm podkladov a vecí
poskytnutých objednávatel'om a zhotovitel'ani pri vynaloŽení odbornej starostlivosti
nemoho| zistiť ich nevhodnost', alebo na ňu upozornil objednávatel'a' a ten na ich
pouŽitítrval.

10.3 Záručná doba je 60 mesiacov azačína plynút' od dátumu zápisničného prevzatia
kaŽdeho jednotlivého objektu objednávatel'om. Pod jednotlivým objektom sa rozumie
čast'špecifikovaná v článku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka celého
diela, ktoré vytvorĺ zhotovitel'v súlade s výkazom výmer.

10.4 Počas záručnej doby je zhotovitel' povinný bezplatne odstránit'vady diela písomne
reklamované objednávatel'om. oprávnene reklamované vady diela sa zhotovitel'
zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokial' sa
s objednávatel'om písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.

1o.5 Ak zhotovitel'ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vady diela
a nedohodne sa s objednávatel'om ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia,
mÔŽe objednávatel' odstránit' vady diela iným zhotovitel'om. Náklady na odstránenie
oprávnených reklamovaných vád diela objednávatel' uhradí z poskytnutej bankovej
záruku, uvedenej v článku 9 odsek 9.1 tejto zmluvy.

čl. ĺĺ
Podmienky vykonania diela

11.1 Zhotovitel' sazaväzqe pri podpise zmluvy, predloŽit'objednávatel'ovi na odsÚhlasenie
vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých
objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripraví zhotovitel'
tak, aby rešpektovalzachovanie plynulosti cestnej premávky na území mesta.

11.2 objednávatel' sa zaväzuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko prvého objektu
najneskôr '10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. odovzdanie staveniska sa
bude realĺzovat'po častiach pre jednotlivé objekty podl'a článku 3 odsek 3.1 na
základe schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných
prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických
podmienok vzhl'adom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si
objednávatel' vyhradzuje právo odovzdat' stavenisko v neskoršom termíne, len čo
nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. V prípade neodovzdania
staveniska pre niektorý z objektov (niektorú čast'diela) ani do 15 dnĺ od uplynutia
termĺnu uvedeného v časovom harmonograme sÚ strany povinné dohodnÚt' Sa na
d'alšom postupe ohl'adne realizácie dotknutého objektu. Ak sa strany nedohodnú ani
do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v predchádza1úcej vete má sa za to, Že
o dotknutý objekt (čast'diela) sa zniŽuje rozsah diela. Zhotovitel'bude k odovzdaniu
staveniska objednávatel'om písomne Vyzvaný a na základe výzvy sa zhotovite|'
zaväzuje stavenisko prevziat' najneskÔr do troch dni od prevzatia výzvy. V prípade



odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný, časový a finančný
harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotovitel'om upravený.

11.3 Príslušné povolenĺe na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných
plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotovitel' na vlastné náklady.

11.4 Zariadenie staveniska si zabezpečqe zhotovitel'. Náklady na vybudovanie,
prevádzkovanĺe, údrŽbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sÚ súčast'ou zmluvnej
ceny dohodnutej podl'a článku 5 tejto zmluvy o dielo'

11.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie
a udrŽiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotovitel'na vlastné náklady.

'11.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na

ktorých sa tieto práce vykonávajÚ, zhotovitel'zabezpečí riadenie premávky náleŽite
poučenými osobami na vlastné náklady.

Zhotovitel'zodpovedá zabezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa mÔŽu

na stavenisku nachádzat', pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je moŽné
vylúčiť'

11.7

11'8 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. odpady, ktoré budú
výsledkom jeho činnosti, je zhotovitel'povinný odstránit'na vlastné náklady.

1'ĺ.9 Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník
s potrebnými náleŽitost'ami. Povinnost'viesť denník sa končĺ odovzdaním diela. Do
denníka sa zapisujÚ všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje
o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny.

V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prĺstupný. Ak je

k denným záznamom potrebné stanovisko objednávatel'a, musí byť toto stanovisko
zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentáciou bude technĺcký dozor
zabezpečovat'zamestnanec mesta: lng. František Cibrik a Miros|av Poliček

11'1o Zhotovitel' sa zaväzuje pĺsomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v
článku 1 vyzvat'objednávatel'a na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majÚ byt'

zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri (3) pracovné dnĺ vopred. Ak sa
objednávatel' bezdÔvodne v uvedenej lehote nedostavĺ a nevykoná kontrolu týchto
prác, je zhotovitel' oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak
objednávatel'bude dodatočne poŽadovať odkrytie týchto prác, je zhotovitel' povinný
toto odkrytie vykonat' na náklady objednávatel'a. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí
zisti, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotovĺtel'.

11.11 Zhotovitel' je povinný odovzdat' spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých objektov
predmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty pouŽitých
materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky
všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.

11.12 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného
diela v jeho jednotlivých objektoch objednávatel'ovi na základe zápisu o odovzdanĺ



a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom'

Po ukončenĺ predmetu zmluvy zhotovite|'dodá objednávatel'ovi pre kaŽdú jednotlivú

čast' poreallzačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný

,.or."h prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnejforme objednávatel'ovi

11.13 Zhotovitel'musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spÔsobenú pri výkone

povolania vo výške minimálne 2,2 mil. EUR'

11'14 Zhotovitel' zodpovedá za škody, ktoré boli spÔsobené pri vykonávaní predmetu

zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretĺch osÔb a inom majetku.

11.15 Zhotovitel'zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spÔsobené

zanedbaním povinnostĺ, ktoré jó zhotovitel'v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečit'.

11.16 Zhotovitel' je povinný vykonávat'práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác iných

právnických osÔb a je povinný s nimi spolupracovať'

11.17 Bezpečnosť pri práci a ochrana Životného prostredia

11.17 .1 Zhotovitel'
a) je zodpove dný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác n-a stavenisku počas' 'celejdoby 

rea-lizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prĺpadných

vád na ňom,
b) sa zaväz$"' Ž" bud" podnikat' všetky kroky na ochranu Životného prostredia na

staveniskú a v jeho okolí, predchádzať škodám a Úrazom osÔb alebo verejného

či iného vlastníótva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných prĺcin vznikajúcich ako

dôsledok jeho metod práce.

11.17.2 Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci

Zhotovitel' je zodpov edný za bezpečnosť všetkých osÔb oprávnených byt' na

stavenisku- audriiavat' štavenisko adielo vtakom poriadku, aby sa predišlo

ohrozeniu týchto osôb.

11.17 .3 ProtipoŽiarna ochrana

Zhotovitel'musídodrŽiavať smernice orgánov poŽiarnej ochrany a podniknút'všetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných

vád na ňom, aby zabránil vzniku poŽiaru.

11.17.4 ochrana Životného prostredia

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom, je zhotovitel'

povinný chrániť Životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením.

Podl'a ioho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov

výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp.

schválenÚ objednávatel'om prĺpadne orgánom štátnej správy a prĺslušného

odboru. Nedeíastovať verejnú zeleň a po ukončenĺ prác túto zhotovitel' uvedie

do pÔvodného stavu.

b) Zhotovitel' nesmie vypÚšťať alebo dovolit' vypúšťanie do vzduchu' vody

a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékol'vek toxické

odpady alebo látky.

c) V prípade nedodÉania bodu 11.17.4 a.ĺ a11'17.4 b.l sa zhotovitel' zaväzuje

(,- 
.



d)

znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktore

budú uplatnené voii objednávatel'ovi'

Zhotovitel'prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach,

[tore taký materiál umoŽňujú skladovať. origináldokladu o uloŽení na skládku

ôr"ĺoiĺ objednávatel'ovi ĺ.u dňu vystaveňia faktúry a sumárne, ku dňu

preberacier'ô xonaniá jednotlivých a-kcií. NepredloŽenie týchto dokladov sa

povaŽuje za vadu dodávky.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

a)
b)

Čl. tz
KvaIitatívne podmienky diela

Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmieĺkam STN EN 13043' STN

EN 12620+A1, sTŇ EN rc242+A1, STN EN 12591. Pre pouŽite materiály bude

predloŽené vynlasenie zhody výrobkov-v zmysle platných STN a EN' Stavebné práce

budú vykonané v 
'n'v.É 

sríĺ Éru 13 108. Vlästnosti stavebných materiálov a. hotovej

ĺóiáuv'." overujú u staoiu prĺpravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po

l"r'o uroňeení. Ý sĺláJe . ól.tný.l STN, EN budú vykonané tieto druhy skúšok:

preukazné skúšky,
kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastnostĺ materiálov s výsledkami

preukazných skúšok, .^^Jl-l^l^* ^.^ ^.ah
bróĹ"'""iä skúšky hotovej Úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie

prác.

Preukazné skÚšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotovitel'

povinný odovzdať po u'"tuó'"nĺ t".,to zmluvy o dielo a predloŽiť ich objednávatel'ovi

pred začatĺm staväbných prác. Kóntrolné št ĺsLy sa vykonávajú v akreditovaných

skúšobných laboratóriách zhotovitel'a, alebo na poŽiadanie objednávatel'a v inom

nezávislom akreditóvanom laboratóriu' Výs|edky týchto skúšok budÚ bezprostredne

po ich vykonanĺ oJou'oau"né objednávätet'ovi' Preberacie skúšky sa vykonajú za

účasti objednávateiá prĺpaone nĺm poverenej oso!1q zhotovitel'a' Tieto skúšky sa

musia vyŔonat'v rozsahu stanovenom príslušnými STN a EN'

Podkladom pre prevzatie kaŽdej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky

skÚšok vykonané a objednávatel'om odsúhlásené na hotovej úprave' Zhotovitel'

ór"JIozĺ áro prĺlor'u č. 
'5 

zmluvy - Certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou

(certifikačným orgáňo*; u'. vyhlásením o parametroch certifikovanejzmesi asfaltovej

vrstvy so zúyišenóu odolnosťou proti šĺreniu trhlín'

Kvalita pouŽitých materiálov sa dokladuje značkou CE.v zmysle platných sTN EN

a kvalita vykonavaiiý-.r'-pia" certifikátom systemu vnútropodnikovej kontroly' Pre

práce, na ktoré niá ;e vydaná harmonizováná norma STN EN sa systém kvality

bo]u"i'ui" certifikátom kvality v zmys|e normy STN EN lso 9001:2001/EN lSo

9001:2000 v platnom znenĺ.

Zhotovitel' zabuduje len materiály označené značkou zhody poq'9 zákona

č. 133t2o13 Z. z. o'št"u"oných výro-bkoch a vyhlášky č. 1.62t2o13 Z' z" Pri realizácii

prac zňotovitel' zabezpďi r'o'p'ástretie asfaliovej zmesi 1nišérom, ktoý dosiahne

mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min' 83 %'

Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesi pouŽitých do konštrukčných vrstiev diela

musĺ zhotovitel'pouŽiť táchnické žariadenie pre oooá-vĺ<u asfaltových zmesí (výrobňa

_ obal'ovacie centruň; nepresahujÚcu vzdialenost'60 km, alebo 90 minút od stredu

c)

12.6



mesta podl'a portálu http://maps.google.sk.

12.7 Asfaltová zmes musí byt'vyrobená automatickou obal'ovacou súpravou s technickým
vybavením a hodinovým výkonom tak' aby bola dodrŽaná presnosť dávkovania
s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zloŽiek kameniva s odchýĺkou 5o/o.

Dávkovače a teplomery musĺa byt'overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes
chránená pred ochladzovaním, resp. daŽd'om. Na rozprestieranie asfaltových zmesĺ
sa pouŽijú finiŠery s automatickým nivelĺzačným zariadením a vyhrievacou
predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa pouŽijú vibračné a statické valce' Mieru
zhutnenia zhotovitel' preukáŽe nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom
jadrových vrtov.

ct. 13
Zánik zmluvy

13'1 odstúpenie od zmluvy

13.1.1 odstúpenie od zmluvy je moŽné len v tom prípade, ked'oprávnená zmluvná strana
poskytla druhej zmluvnej strane prĺmeranÚ lehotu s upozornením, Že po jej
nedodrŽaní od zmluvy odstúpi.

13.1.2 Pre odstÚpenie od zmluvy platia ss 344-351 obchodného zákonníka.

13.'l.3 odstÚpenie od zmluvy je moŽné pri podstatnom poruŠení zmluvy niektorou zo
zmluvných strán.

13.1.4 KtorákolVek zo zmluvných strán mÔŽe od zm|uvy odstÚpit'ztitulu vyššej moci.
Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídatel'ná a
zároveň pri všetkom moŽnom úsilí neodvrátitel'ná. Vyššou mocou môŽe byt' napr.:
zosuv pÔdy, Úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

13.2 Vymedzenie prĺpadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

13.2.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :

a) zhotovitel' nezačne na základe dôvodov na strane zhotovitel'a s realizáciou
jednotlivých objektov v súlade s čl. 4 odsek 4.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel' bude meškat's dodaním diela dlhšie ako dva týŽdne oproti zmluvnému
termínu v zmysle odsÚhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dÔvodmi na strane
zhotovitel'a,

c) u objednávatel'a bude zavedená nútená správa podl'a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoných
zákonov, v znení neskorších predpisov,

d) na zhotovitel'a bude vyhlásený konkuz alebo bude začatá jeho likvidácĺa (okrem
dobrovol'nej likvidácie za účelom reorganizácie alebo ÍÚzie),

e) zhotovitel'nedodží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

13.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy máza následok, Že oprávnená strana mÔŽe vyuŽit'
právo od tejto zmluvy odstúpit' podl'a s 344 v spojení s $ 349 obchodného
zákonníka.

13.2.3 ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako
nepodstatné s oprávnenĺm strany oprávnenej odstúpit' od záväzku podl'a s 346
obchodného zákonníka.

'í3.3 Pĺatby pri odstúpení od zmluvy

13.3.1 Pokial'objednávatel'odstÚpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotovitel'om,



finančne sa vysporiadajÚ |en prevzaté, ucelene funkčné časti diela'

Čl.'ll
ostatné ustanovenia

14.1 objednávatel'a zhotovitel'sa zaväzujÚ, Že obchodné a technické informácĺe, ktoré mu
boli zverené zmluvným partnerom, nesprĺstupnĺ tretĺm osobám, alebo ich nepouŽije
pre iné účely, neŽ pre plnenie podmienok tejto zmĺuvy. Toto sa nevzt'ahuje na
informácie poskytované podl'a zákona č. 211ĺ20oo Z' z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na
obchodné a technické informácie, ktoré sú beŽne dostupné tretĺm osobám a ktoré
zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom'

14.2 Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťoua v súlades opisom a rozsahom prácuvedenýchv príloheč.1 a2tejto
zmluvy. Zaväzuje sa dodrŽiavať záväzné právne predpisy, technické normy a
technické predpisy platné v SR a EU. Zároveň sa bude riadit' východiskovými
podkladmi uvedenými v prílohe č.1, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami
oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami, prĺpadne vyjadreniami
Vecne a miestne príslušných orgánov.

14'3 Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnÚ pokutu.

Zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi zaplatit' zmluvnú pokutu, ak sa dostane do
omeškania:

a) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4 odsek 4.1, zmluvná pokuta je

dohodnutá vo výške o,o3 % z ceny celého diela vrátane DPH podl'a článku 5 odsek
5.1 a to zakaŽdý deň omeškania,

b) s odstránením oprávnene reklamovaných vád objektu v lehote a za podmienok
dohodnutých v článku 10 odsek 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá
vo výške o,o3 % z ceny celého diela vrátane DPH podl'a článku 5 odsek 5.1 a to
zakaždý deň omeškania'

c) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9 odsek 9.1., zmluvná pokuta je

dohodnutá za kaŽdý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane
DPH podl'a článku 5 odsek 5.1.

14.4 Zhotovitel'vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje Že výŠka zmluvnej
pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku.

ct. 15
Udaje o subdodávateľoch

15.1

15.2

Zhotovĺtel'do času uzavretia tejto zmluvy málnemá ... subdodávatel'ov.

Subdodávatel'om na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnÚ zmluvu na plnenie určitej Óasti zákazky.
Hospodárskym subjektom je Íyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto
osÔb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje sluŽbu.

Zhotovitel' je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúko|'vek zmenu Údajov
o subdodávatel'ovi, ako aj o novom subdodávatel'ovi na základe zmeny
subdodávatel'a vykonanej podl'a pravidla určeného pre zmenu subdodávatel'ov a to
v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konat' za subdodávatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

'15.3



154 Pravidlo pre zmenu subdodávatel'ov počas pĺnenia zmluvy je nasledovné.
Subdodávatel' musí byt' odsúhlasených obidvoma zmluvnými stŕanami.

objednávatel' na základe zmeny údajov o subdodávatel'ovi alebo o novom
subdodávatel'ovi overí ĺch zápis v registri partnerov verejného sektora podl'a zákona
31512016Z.z. o regĺstri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov.

15.5

čl. í6
Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost'nadobudne dňom nasledujÚcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle
objednávatel'a.

16.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je moŽné prijĺmat' len formou písomných
dodatkov.

16.3 Vzt'ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prís|ušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka'

16.4 Zmluvné strany súhlasia so spracÚvaním osobných údajov uvedených v zmluve
objednávatel'om, za podmienok v zmysle zákona č. 18t2o18 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. lnformačný systém bol
zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod regisĺračným číslom
245984

16.5

16.6

Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane
objednávatel' a trĺ zhotovitel''

Zmluvné strany potvrdzujÚ svojím podpisom, Že sa oboznámili so znením tejto
zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za ĺnak
jednostranne nevýhodných podmienok.

Neodde|itel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 ocenené výkazy výmer

Príloha č. 2 Splátkový kalendár (doloŽí úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Príloha č' 3 Vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác (vypracuje sa pred
podpisom zmĺuvy s úspešným uchádzačom)

Príloha č. 4 Zoznam subdodávatel'ov

Príloha č. 5 Certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou (certifikačným orgánom) vr.
vyhlásením o parametroch certifikovanej zmesi asfaltovej vrstvy



V Košiciach, dňa 0.e . ,lPa(
V Šali, dňa /1,6 LoLl

oZhotovitel': 9 muľ'toYll*n" objednávatel':
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generálny riaditel' a podpredseda
predstavenstva

M Jozef
mátor

lng.
obchod

Da n
riaditel'a

pre nstva
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CIA STAVBY
Sala
Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1953/7' 927 15 Šaľa

zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Proiektant:

Spracovateľ:

Poznámka

KS:
Dátum

lÔo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

rco:
lČ DPH:

rco:
lČ DPH:

Gena bez DPH 1 890 833,33

DPH základná
znlŽená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00

1 890 833,33

Výška dane
0,00

378 166,67

Cena s DPH V EUR 2 269 000,00

Projektant

Dátum a podois: Pečiatka

Spľacovateľ

Dátum a oodois: Pečiatka

ob-iednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITU LACIA OBJEKTOV STAVBY

Sala

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šal'a

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1953/7, gzz ĺs Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Kód:

Stavba:

Miesto:

objednáVateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH

Náklady z rozpočtov 1 890 833,33 2 269 000,00

Sala

so 01

so 02
so 03
so 04
so 05
so 06
so 07
so 08
so 09
so 10
so 11

so 12
so't3
so 14

so 15
so 16

so 17

RekonŠtrukcia miestnych komunikácii v meste
Šaľa
Nešporova
čsa
okruŽná
Partizánska
Vajanského
SNP
Murgašova
Jesenského
Krátka
Pionierska
B. Nemcová
Narcisová
G. Svobodu
Hollého
Gintorĺnska
Lúčna
Rekonštrukcia casti ulice HosPoDARsK-A v meste
Šaľa

0,00

124 652,93
103 621,42
96 824,20

106 810,98
6'ĺ 606'61

290 016,40
59 821,96

219 072,08
83729,62

146 459,82
45 609,90

101 879,21
123 810,12
38 700,92
67 914,96
62124,96

158 177,24

0,00

'149 583,52
124 345,70
1 16 189,04
128173,18
73 927,93

348 019,68
71786,35

262 886,50
100 475,54
175 751,78
54 731,88

122 255,05

148 572,14
46 441,10
81 497,95
74 549,95

189 812,69

Slrana 2 229



Čeľ

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Šaľa

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1953t7,92715 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV Práce a dodávky HSV

o '| Zemné práce

o 5 Komunikácie

D 8 Rúrové vedenie

o 9 ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Obiekt:

RozPoČET

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so 01 - Nešporova

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šal'a, Nám. Sv. Trojice 195317,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'124 652,93

124 652,93

14 466,38Zemné

m2 40,000 10,74I K 1'ĺ 3307'ĺ 3'ĺ
odstránenie podkladu V ploche do 200 m2 z betÓnu
orostého. hr. vrstw do'ĺ50 mm. -o.225oot

429,60

173,202 K 113107123
odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrrlbého clrveného hr 200 do 300 mm -0.40000t

m2 40.000 4,33

3 055.000 1,143 K 1 1 3'ĺ 53410
Frezovanre ast. pooKlaou aleDo Krytu s preK., plocny
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m' hr.30
mm o127Í

m2

m2 3 055,000 3,22

3 482,70

I 837,104 K 1 13155410
Frezovanre oet. pooKraou aleoo Kryfu s preK., procny
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez'1 m do 2 m, hr.40
mm O 12'7 I

5 K 11320111',! m í 0.000 24,51

23,19

245,10

104,36b K 13220110',1 .S

Vytrhanie obrúb kamenných, chodnĺkových leŽatých' -
0.23000t
Výkop ryhy do šÍrky 600 mm v horn.3 do 'l00 m3 m3

m3

4.500

4,500 14,69 66,117 K 1 32201 1 09.S
PnplatoK K cene za leprvost pn nrDenr ryn srrKy oo ouu
mmzapažených i nezapaŽených s urovnaním dna v
hornine 3

73,04B K I 623061 1 2.S
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloŽenia ale
so zložením ztiror| zeminv nacl 500 clo 1000 m

m3 4.500 16,23

9 K 167102102.5
Nakladanie neul'ahnutého vyl(opKu z hornin tr.1-4 na(l
1OO0 do 100O0 m3 m3 4,500 12,26 55.17

D5 Komunikácie 81 222 15

10 K 56486í'ĺ 11
Podklad zo Štrkodrviny s rozprestretĺm a zhutnenim' po
zht ltncní hr 2ÔÔ mm m2

m2

40,000 19,88 795,20

991 ,6011 K 581 'ĺ 2031 5
Ký cementobetónový cestných komunikáciĺ skupiny
CB lll ore TDz lV V a Vl hr. í50 mm

40,000 24,79

13 K 573211106
PostreK astaltovy spolovaci bez posypu Kamenrvom z
asfalttl castného v množstve o 3o ko/m2 m2 3 055,000 0.57 I 741 .35

12 M 589410002400
Astaltový beton omeclzu]Úcl kopirovanle a sirenle tnlin
z nartklarfit vaznvkv t 229,125 142,29 32 602,20

Asfaltový betÓn vrstva obrusná AC 1 1 o v pruhu Š. nad I

m2
3 m z modifik. asfaltu tr. l. oo zhutnení hr. 50 mm

3 055,000 45 091,8014 577144261K

oB Rúrové Vedenie

14,76

3 212 00
15 K 899231111 Výškova úprava / osadenie poklopu ks 10,000 I 166,20

16 M 55241 0002500 Poklop liatinovy ks 10,000 122,13 1 221,30

17 K 89943'ĺ 111
VýŠkoVá Úprava uliČného Vstupu alebo Vpuste do 200
mm zvÝšením krvcieho hrnca

ks 10,000 67,12 671,20

18 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 10,000 15,33 153,30

116,62

D9 ostatné konštrukcie a urante 25 731 79

ks 4,000 7,58 30,3219 K 91400't 111.S osadenie a montáŽ cestnej zvislej dopravnej znaČky na
stÍoik' stÍo. konzolu alebo obiekt

1 'ĺ8'0620 K 9'14501 121 .S
MontáŽ stlpika zvislej dopravnej značky dlŽky do 3'5 m
do hetónového záklarltl ks 2,000 59,03

ks 2,000 39,88 79,7621 M 404490008400.s Stĺpik zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravne značky

60,04 120,0822 M 404410097800
Prĺkazová značka C15 (NajniŽšia dovolená rýchlos1
rozmer 7o0 mm fóIia RA2 oozinkovaná ks 2,000

23 M 404410013900
Vystrazna znacka A5 (NerovnosrvozovKy)' rozmer ĺUU
mm fáIia RA2 nozinkovaná ks 2,000 64,78

m2 36,000 13,35

129'5ô

480,6043 K 915721212.5
vodorovne oopravne znacenre stneKane TarDou
prechodov pre chodcov, šĺpky' symboly a pod., biela
retroreflexná

24 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané Íarbou
deliacich čiar súvislých ŠÍrky 125 mm biela
rpĺrnrpflpyná

m 1176,000 1,41 1 658,16

25 K 915791111
PredznaČen'e pre znaČenie striel(ané Íarbou z
náterovÝch hmôt rleliace čiarv vocliace ortižkv m 1 t 76,000 0.'16 188,16

26 K 9't591411'1
Dočasné obmedzenie platnosti + PD DL - oznaČenle
ohchádzok a ohmedzení (montáž osadenia demontáž sub 1,000 2 091.18 2 091 .18

27 K 91 5940002 osadenĺe Jednej Časti spomal'ovacieho prahu' VýŠl(y 50
mm

ks 10,000 36,31 363,10
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Kód Popis MJ Množstvo J'cena [EUR] Cena celkom [EUR]

404490005100
Spomarcvact pran, zactatoK - Konrcc, usxv
25ox43ox5o mm Élŕá čicrnal ks 2,000 14,54 29,08ĺ,

404490005200 spomarcvaci pran, ýred, lxsxv 500X430X50 mm (zE'
čiernal ks 8,000 32,00rM 256,00

K 916361 'ĺ 12
osadenie cestného obrubnĺka betÓnového leŽatého do
l6žka z halónll nrnctáhn Ír C'16.12o s hnňnoll onornll m 18,000 '12,70 228,60

M 592170002200Gt obrubnik PREMAC cestný, IxŠXv 1000X150X260 mm,
skosenle 120/40 mm

ks 18,180 5,40 98,17

32 K 916561111
usaoente zanonoveno ateoo parKoveno oDruDnrKa
betón.' do lôŽka z bet. pros. tr. c 12115 s bočnou m 15,000 1'1,12 166,80

33 M 592170001 800 obrubnĺk PREMAC parkový' Ixšxv 1000x100x200 mm'
sivá ks 15,150 4,28 64,84

34 K 918101112 LoŽKo pod obrubniKy' Kra]niKy alebo obruby z
cllažobnÝch kaaiek z hetónrl nrnsféhatr C 16I?o m3 3,200 57,67 't84,54

35 K 919721212.5
D|lataČné ŠKáry Vkladane V cementobet. kryte' s
wolnením škár asfaltovou zálievkou. oozdíŽne m 1 833,000 4,09 7 496,97

36 K 919735122.5
Rezanie existujúceho betónového kýu alebo podkladu
hÍbkv nacl 50 clo 100 mm m 24,000 4,61 'ĺí 0'64

37 K 979084216
Vodorovná cĺoprava Vyburanych hmot po suchu bez
nalažaniz ale so zložením na vzr|i:lennsť rln 5 km t 803,270 8,94 7 181 ,23

38 K 97908421 I Prĺplatok k cene za kaŽdých d'alŠĺch aj začatých 5 km
nad 5 km t 803,270 0,08 64,26

39 K 9790890'ĺ2 PoplatoK za sKladovanle - beton' tenly' dlaŽd|ce (1 / Ui
) ostatné t 415,285 6,32 2 624,60

40 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitÚmenové zmesi' uholný
rlachi rlanhtnvé vúrnhkv ĺ1 7 03 \ osĺalné t 387,985 5.07 1 967,08

D99 Presun hmÔt HSV 20

4'l K 99822531 1.S Presun hmôt pre opravy a údrŽbu komunikácií a |etísk
s kMom asfaltov'Ím alebo betónovÝm t 687,030 0,01 6,87

42 K 998225394.S

ľ,rlplatoK za zvacseny presun pre opravy a uorzou
komunikácií a letĺsk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
rrzrlialanncľ Án 4ôoô m

t 687,030 0,02 't3,74

Strana 5 z 29



ROZPOCET

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šal'a

so 02 - čse

Stavba:

Obiekt:

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,92715 Šaľa

EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

pČ Typ Kód

NákIady z rozpočtu

o HSV

o1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

103 62',1,42

103 621,42

Zemné 14 377

63 408 BO

'ĺ 1'60 406,00m2 35,000K I 1 33071 31
z

2 217,30570,000 3,89RÚčňé odstránenie krytu asfaltového V ploche nad 200
m2 hr nad 50 do 'ĺ00 mm. -0.18100t

1

3 K

3 638,75

m2

m2 1 775,000 2,05
alebo krytu s prek., plochy

cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.30
mm O'l?7 I

Frézovanie asf
7 K

113107242

113'ĺ 53410

3,22 7 550,90m2 2 345,000113155410
FiéŽoväĺlauet. podkladu alebo kýu s prek.' plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m' hr.40
mm o1?7Í

B K

265,60m 10,000 26,56I K
104,36m3 4,500 23,19Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3'ĺ0 K

113201111

1 3220 1 101 .S

14,69 66,11m3 4,500
1 32201 1 09.S

lepivosť pri hlbenĺ nýh Šĺrk'y do 600
mm zapaŽených i nezapaŽených s urovnanÍm dna v
hnrnine 3

Príplatok k cene za
11 K

73,044,500 16,23vódorovné premiestnenie výkopku bez naloŽenia ale
so zložením zúrod. zeminv nad 500 do 1000 m12 K

55.174,500 12,26m3

m3

Iiäkiaclan-iéJreuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad
1 ooo rlô 1oo00 m313 K

I 623061 1 2.S

167102102.5

o5 Komunikácie

18 577144261

15

17

K 581 1 2031 5
Kryt cementobetónový cestných komunikácii sl(uplny
CB lll ore TDZ lV. V a Vl. hr. 150 mm

m2 35,000 24.79 867,65

K 573211106

58941 0002400

posypu z

a

m2 2 345,000 0,57 1 336,65

151 ,60 26 662,65

34 541,85

16 M t 175,875

14,73K
ru v pru

m2 2 345,000

D8 Rúrové vedenie
899231 1 1 1

4 02
2 099,1618,000 116,62ksVýškova úprava / osadenie poklopu't9 K
2 198,34ks 18,000 122,13Poklop liatinový20 M 55241 0002500

294,204,000 73,55ksvtrkóÝáÍFraÝá unčňého vstupu alebo vpuste do 200
mm zvÝšením krvcieho hrnca21 K 899431 1 1 1

61,32ks 4,000 15,33Poklop ventilový pre vodu, plyn22 M 55241 0000300

D9 ostatné konštrukcie a ráce-bÚranie 21 1

60,647,58ks 8,000osadenie a montáŽ cestnej zvislej dopravneJ znacKy na
ctínik stín konzoltl alebo obiektK23

59,03 236,12ks 4,000

914001'ĺ1'ĺ.s

914501 121 .S
l/l,oňtáŽ st|pika zvislej dopravnej značky dlŽky do 3'5 m

clo betónového základu24 K
159,5239,88ks 4,000M 404490008400.s Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky5

60,04 240,16ks 4,00040441 0097800
Prkazová značka Cl5 (NajniŽšia dovolená rýchlosť),
rozmer 700 mm. fóIia RA2. pozinkovaná4 M

259,12ks 4,000 64,78ýýštraIiď z n ačka A 5 ( N e rov n o sť vozov ky), rozm e r 7 0 0
mm fólia RA2' oozinkovaná6 M 40441 001 3900

1,41729,O00K s't5711212
Vo-dorornétoprávnéznačeniestriekanéf arbou
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela
retrnreílexná

25

0, 16

I 027,89

1 't6,64

m

m 729,000915791111 náterovÝch hmôt deliace čiarv. vodi ace orÚŽkv
PreclŽnačenie pre značenie striekané farbou z

26 K

sub. 1.000Dočäšň6 obmedzenie platnosti + PD DZ - oznaČenie
obchádzok a obmedzení (montáŽ. osadenie' demoĺ!éĹ27 K 915914111 2 091,18

36,31

2 091,18

726,20ks 20.000ošädenie pdnej časti spomal'ovacieho prahu' VýŠky 50
mm28 K 91 5940002

14,54 58,16ks 4,000spomáľŇaďprah, začiatok - koniec, Ixšxv
25ox430x50 mm (žltá' čĺerna)29 M 404490005100

640,00ksSpomaĺovacíiirah, stred, Ixšxv 500x430x50 mm (ŽItá,

čierna|30 M 404490005200 32,00

12,70m

20,000

'ĺ 0'00031 K 916361112
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592170002200'ĺ, Obrubnik PREMAC cestný, IxŠxv 1000x150X260 mm'
skosen,e 120/40 mm ks 10,100 5,40 54,54

/ K 916561 1 1 1

osaclenle záhonového alebo parkového obrubnĺka
betón., do lÔŽka z bet. pros. tr. C 12115 s bočnou
ônnrn| l

m 5,000 11,12 55.60

{st M 5921 70001 800
Obrubnik PI-ILMAC parkový' IXŠxv 1000X100x200 mm,
sivá ks 5,050 4,28 21,61

35 K 918101112 LoŽko pod obrubnĺky, krajnĺky alebo obruby z
dlaŽobnÝch kociek z betónu orostého ÍÍ c 16120 m3 1,500 57,67 86,51

36 K 919721212.5 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte' s
wolnením šká r asfaltovor l zá lievkot l noz rlíž na m 1 407,000 4,09 5 754,63

37 K 91 97351 22.S Rezan|e exlstujÚceho betÓnoVého krytu alebo podkladu
hÍbkv nad 50 do 100 mm

m 21,000 4,61 96,81

38 K 979084216 Vodorovná doprava Vybúraných hmÔt po suchu bez
naloŽenia. ale so zložením na vzdialenosť clo 5 km t 636,585 8,94 5 691,07

39 K 979084219 PrÍplatok k cene za kaŽdých d'alších aj začatých 5 km
nad 5 km t 636,585 0,08 50,93

40 K 97908901 2
PoplatoK za sl(la(lovanie - betÓn' tehĺy, dlaŽdice (17 01
). ostatné t 307,990 6,32 1 946,50

41 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný
decht. dechtové výrobkv í17 03 ) ostatné t 328,595 5,07 1 665,98

Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 56D99 Presun hmÔt HSV
42 K 99822531 1.S Presun hmÔt pre opravy a ÚdrŽbu komunikáciĺ a letĺsk

s kMom asfa|tovÝm aĺebo betónovÝm
t 518,541 0,01 5,19

43 K 998225394.S

ľ,rlplatoK za zvacseny presun pre opravy a udrzbu
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväČšiu dopravnú
rrzrlialennqť rln 5ÔÔl') m

t 5í 8'541 0,02 10,37
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ROZPOGET

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so 03 _ okruŽná

Stavba:

Obiekt:

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šal'a, Nám. Sv. Trojice 1953t7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 824,20

96 824,20

Zemné 1',t 637 65

11,60 580,0039 K 1 I 33071 31
odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu
nrostého hr vrstw do 150 mm -o2?5oo+

m2 50,000

2 255.000 't,6'l 3 630,554 K 113153410
Frezovanre ast. podKlaou aleDo Krytu s preK., plocny
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez'| m do 2 m, hr. 30
mm O'l)7 I

m2

m2 2 255,000 3,22 7 261,105 K 'ĺ 131 5541 0
Frezovanre bet. pooKlaou alepo Krytu s preK., plocny
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40
mm O127 I

132,80113201111
Vytrhanie obrúb kamenných' chodníkových leŽatých' -
o 23000f m 5.000 26,5654 K

23''ĺ9 11,6041 K 1 32201 101 .S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0.500

m3 0,500 7,3542 K 1 32201 1 09.S
PriplatoK K cene za leprvos( pn nlDenr ryn strKy oo ouu
mmzapažených i nezapaŽených s urovnaním dna v
hnrnine 3

8,',\243 K 1 623061 1 2.S
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloŽenia ale
so zložením zl1rar] zaminv narl 5oo do 1000 m

m3 0,500

14,69

16,23

Nakladanĺe neul'ahnutého VýkopKu z hornin tr.1-4 nad
íÔl'lo rln 1oooo mj m3 0,500 12.26 6,1344 K 167102102.5

D 5

581 120315

Komunikácie

Rúrové Vedenie

11

o8

m2 50,000 24,79 1 239,50B K Kryt cementobetÓno\^ý cestných komunikáciĺ skupiny
CB lll nre TDZ lV. V a Vl. hr. 150 mm

o,57 '1 285,35K m2

t

2 255,000

169,125 153,21 25 911.6435 M

m2 2 255,000 14,90 33 599,5012 K

zposypu

a

v pru

573211106

577144261

s89410002400

62 035

4 769 7S

14 K 899231 t 1 1 Výškova úprava / osadenie poklopu

Poklop liatinový

ks 17,000 116,62

122,13

1 982,54

15 M 55241 0002500 ks 17,000 2 076,21

'ĺ6 K 899431 1 I 1
VýŠkoVá Úprava uliČného Vstupu alebo Vpuste do 200
mm zvúšcním krueichn hrnnn ks 8,000 73,55 588,40

17 M Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 8,000 15,33 122,64552410000300

D9 ostatné konštrukcie a nie 18 78

ks 4,000 7,58 30,3247 K 914001111.S
osadenie a montáŽ cestnej zvislej dopravnej znaČky na
stĺoik. stÍo. konzolu alebo obiekt

ks 2,000 1 18,0648 K 91450'ĺ121.s MontáŽ stlpika zvisĺej dopravnej znaČky dlŽky do 3'5 m
r|o betónového základu

ks 2,000

59,03

39,88 79,7650 M 404490008400.s Stĺpik zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky

ks 2,000 60,04M 40441 0097800
Prĺkazová značka CI5 (NajniŽŠia dovolená rýchlosry'
rozmcr 7oo mm fólia RA2 nozinkovaná

120,08

129,5651

49

M 40441 001 3900
vystraŽna znacka A5 (Nerovnos(vozovKy), rozmer ĺUU
mm fóIia RA2 nozinkovaná ks 2,000 64,78

m 566.000 1,41 798,0618 K 9157112',t2
Vo(lorovné dopravne znacenle strleKane larpou
deliacich čiar súvislých šírky'l25 mm biela
refrnrcfleyná

0,16 90,5619 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z
náterových hmôt cĺeliace čiarv vocjiace orúžkv

m 566,000

2 091,1836

K

K 915914111
DoČasné obmedzen|e platnostl + PD DL - oznacenle
nhcháclznk e ohmerlzaní (monÍáž osadenie. demontáž sub. 1.000 2 091 ,18

290,48osadenie jednej Časti spomal'ovacleho pranu' VysKy 50
mm

8.00020 K I 1 5940002

29,08spomal'ovaci prah, zaciatok - kontec, xsxv
2Bov43ov5o mm Éltá čicmal

ks

ks 2,000

36,31

14,5421 M 4044900051 00

192,00spomaľovaci prah, strec!' Ixsxv 5O0Y430X5U mm GlE'
ňicrnal. ks 6,000 32,0022 M 404490005200

m 5,000 1't,1225 K 91656t111
osadenie zánonoVého alebo parKoveno obrubniKa
betón., do lôžka z bet. pros. tr. c 12115 s bočnou
ônôrôl l
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MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Kód Popis

ks 5,050 4,28s921 70001 800
obrubnĺk PREMAC parkový' lxŠxv 1000X100x2o0 mm,
stvaŕ 21 ,61

m3 0,500 57,679181011't2
LôŽko pod obrubnĺky' krajnĺky alebo obruby z
rllažobnÝch kociek z betónu orostého Ír. C 16120 28,84

r'K
K I't9721212.5

Dilatacné sKáry VKladané V cementobet' Kryte' s
wnlnením šká r asfaltovor l zá ĺievkotl ooz ĺ]Ížne m 1 353,000 4,09 5 533,77ĺz
Rezan|e existujÚceho betÓnového l(rytu alebo pocĺKla(ĺu
hĺhkv narl 5o r|n 1oo mm m 30,000 4,61 138,30ĺs3 K s19735122.5

t 585,1 70 8,94 5 231 ,4228 K 979084216
Vodorovná doprava VybÚraných hmot po suchu bez
naloženia. ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

46,8129 K 979084219 Príplatok k cene za kaŽdých d'aĺších aj začatých 5 km
nad 5 km

t 585,1 70 0,08

97908901 2
Poplatok za sl(ladovanie - betÓn' tehly' Cĺlazdlce (1 / U1

) nclatné t 298,785 6,32 1 888.3230 K

t 286,385 5,07 1 451,9731 K 979089212
Poplatok za skladovanĺe - bĺtÚmenové zmesi' uholný
decht' dechtové u7robkv í'ĺ7 03 ). ostatné

D99 Presun hmÔt HSV 14 99

37 K 99822531 1.S
Presun hmot pre opravy a udrzbu KomunrKacri a lettsK
s krutnm asfaltovÝm aleho hetónovÝm t 499,559 0,01 5,00

38 K 998225394.S

PnplatoK za zvacseny presun pre opravy a uorzou
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad Wmedzenú najväčšiu dopravnú
rlzrlialpnn<ť rln 6oflô m

t 499,559 0,02 9,99

Strana I z 29



FI
ROZPOCET

Rekonštrukcĺa miestnych komunikácií v meste Šal'a

so 04 - Partizánska

Stavba

Obiekt:

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

eČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

106 810,99

106 810,98

K

1623061 12.S

Zemné
K

iiľ

113307131
I

uvp z u

m2 60,
I

000
T

13 821
'19

696,00

259,80 i

,60

B1
_- l

531,20

173.93

m2 60.000 1 1,60

K ,113107123 z
4,33

u s
113153410 cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 30 m2

u sp
1 13155410 cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.40 m2 2 540,000

K 20,000

40

42

39

b

1 32201 1 09.S

167102102.5

113201111

mm zapaŽených i nezapaŽených s urovnaním dna v m3

132201101.5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,500
cene za

K

prem na

657a540,0002 1,44

3,221
E K

T
m

m3

26,56

23,19

s007 14,69 0 B

41 K

K neu uz orn n

l

7,500 
r

-
7,500

16,23

12,26

121 .73

68 641 46

1 192,80

487,40

1 447.80

27 988,26 ,

l 1o0o rln 1 oÔoo m? m3

lr12 K 577144261L]

Komunikácie
zo s

,3_m z nnodÍik esla[utl]'

Rúrové vedenie

D5
a l

60.000

m2 60,000

m2 2 540,000

m2 2

1 9,88l
UN

24,79
posypu z

v pru
14,38 36 525,20

D8
14 K 899231 'ĺ'ĺ 

1

ks

ks

ks 4,000

6,000

6,000

ks 4,000

116.62

122,13

73,55

I 788 02
699,72

732,78

294,20

61,32

15 M 552410002500

16 K 89943'l I11

M 55241 0000300 ventilový pre vodu, plyn

vpuste

15,33

D9 ostatné konštrukcie a ráce-bÚranie
am opravn43 K 914001111.S

K 914501121.S

M 404490008400.s

19

36 K

na

m

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

36,000

i

7.58
_22š12,67

30,32

1 18,06

39,88

60,04

64,78

'13,35

79,76

120,08

129,56

1,41

480,60

I 209,78858,000

858,000

1,000 2 091,18

137.28

2 09'ĺ .18

0,16

u,

44

45 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravne značky

ks

ks

ks

46

47

50

,IB

40441 0097800

K

M

M

K

40441 001 3900

915721212.5

915711212

K

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod', biela

deliacich čĺar súvislých šírky 'l25 mm biela

rozmer

u

pre
915791 11 1

915914111 +

ks

ks

m2

m

m

ks

sub.

20 K 9í 5940002
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4,000ĺ,
rM

ks
mm

ks
o

mK

404490005100

404490005200

916361 1 12

12,000

20,000

M 592170002200 ObrubnÍR PREMAC cestný, IXšXV 1000x150x260 mm,
skosenie 12O/4O mm

ĺz, ks 20,200

25 K 916561111
osadenie záhonoVého alebo parkového obrubníka
betón.' do lÔŽka z bet. pros. tr. C 12115 s bočnou
oDorÔll

m

26 M 5921 70001 800 obrubnik PREMAC parkový, Ixšxv 1000x100x200 mm,
sivá ks

5,000

5,050

27 K 918101112 LOzKo pod obrubniky, kraJniky alebo obruby z
dĺaŽobnÝch kociek z betónu orostého tr. C 1612o m3 2,500

5,40

57,67

1't,12

4,28

109,08

144,18

55,60

21 ,61

48 K 919721212.5
I

m
lj'lataÓné Škáry Vkladane v cementobet. kryte, s
wolnen ím škár asfa ltovou zálievkorl naz r]Íž ne

49 K Rezanie exĺstujúceho betónového krytu alebo podkladu
híbkv nad 50 do 100 mm

m

1 524,000

36,000

K

91 97351 22.S

979084216 Vo(ĺorovná doprava VybÚraných hmÔt po suchu bez
naloŽenia. ale so zloŽením na vzdiaĺenosť clo 5 km t 687,260

29

28

K 979084219 Prĺplatok k cene za kaŽdých d'a|ších aj začatých 5 km
nad 5 km t 687.260

4,09

4,61

6 233,16

54,98

'ĺ65'96

6144,108,94

0,08

30 K t

K

97908901 2

979089212 t

364,680

322,580

6,32

5,07

Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14,54 58,16

32,00 384,00

12,70 254,00

2 304,78

1 635,48

17 64

za

31
za

Presun hmÔt HSVD99
a7 K 588,218

t 588,218 0,02

99822531 1.S

38 K 998225394.S

un m pre opravy a n a

za presun pre opravy a
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšĺu dopravnú

0,0'l 5,BB

11.76
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Stavba:

Obiekt:

RozPočET

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Šal'a

so 05 - Vajanského
Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojĺce 1953ĺ7'927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

D HSV

o1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 606,6í

6'ĺ 606,61

1 K 113307131
m2 25,000 'l 1.60 290,00

4 K 1 13'ĺ5341 0

z

cez do000 0000 m2, s.h cezpru dom 2 m 30hr m2 1415,000 2,58 3 650,70

5 K 113155410
m2 'ĺ 415,000 3,22 4 556,30

Zemné race
I 497

u p

o5

cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez1mdo2m,hr.40

Komun ikácie
B K 581 12031 5

m2 25,000 24,79 6 t9,7511 573211106 posypu z
m2 't 4'15,000 0,57 806,5535

I
M 58941 0002400 a

t 106,125 149,56 15 872,0612 K 577144261 n
m2 1415,000 15,33 21 69'ĺ'95

38 31

2265 52

oB

o9

RÚrové vedenie

Poklop ventilový pre vodu, plyn

14 K 899231111 Výškova úprava l osadenie poklopu ks 116,6215 M 932,9655241 0002500 Poklop ĺiatinový ks
8,000

8,000 122,13 977,0416 K 899431 1 1 1 a
ks

17 M 294,20552410000300
ks

4,000

4,000

73.55

15,33 61,32
ostatné konštrukcie a urante

50 K 915721212.5
ravn

p rechodov pre chod cov šípky symbo ly a pod biela m2

915711212 deliacich ctar súvislých šírkyI 25 mm biela m

915791111 pre z
m

91 59141 1 1 +

sub.
919721212.5

m
919735',t22.5 o

m
979084216 po

t

979084219 cene za
t

97908901 2 za n,
t

979089212 za zm

48,000 13,35 640,80

18 K
125,000 1,41 176,25

19 K

36 K
't25,000

0,'t 6 20,00

1,000 2 091,18

4,09

2 091 ,1848 K
849,000

15,000

3 472,4'l49 K
4,61 69,1 528 K

29 K
365,035 8,94 3 263,41

365,035 0,08 29,2030 K
1 85,1 30 6,32

5,07

1 170,0231 K
1 79,905

912,12

11 54

D99 Presun hmÔt HSV
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37 K 99822531 1.S pre opravy aresun
a

307,910 0,01 3,08

38 K 998225394.S
za

akomunikáciÍ letísk s krytom leboaasfaltovým
betón adnovým vymedzenú najväčšiudopravnú 307,910 0,02 6,16



Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šal'a

so 06 - sNP

iesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,927 15 Šaľa

EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s'r'o'

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

eČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom *1
Náklady z rozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

290 016,40

290 016,40

34 330 26

7 562,000cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m'
su

m2hr. 40

20,000

2,000
113201111

1 32201 10 1 .s

m

m3Výkop ryhy do šĺrky600 mm v horn.3 do 100 m3
43

mm zapaŽených i nezapaŽených s urovna
cene za

m3ním dna v 2,000

2,000

K

K

Zemné
uv z m2 60.000

hr. 30 m2 7 562,000

11,60

1,14

3,22

26,56

23,19

14,69

16,23

12,26

24,79

0,57

140,94

14,25

696,00

8 620,68

24 349,64

531,20

46.38

29,38

32,46

24,52

1 93 490

I 487,40

4 310,34

79 934,12

107 758,50

7 101 51

3

147,10

30,66

55 045,73

1922,40

2 e53,e5l

41 1'13307131
u s

4lK

42t K

113153410 cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m,

5K 'ĺ 13155410

K

44

45

46

1 32201 1 09.S

1 623061 1 2.S

167102102.5K

prem

Komunikácie

ne z n

m3

m3

D5

2,000

m2

m2 7 562,000

60,000

567,1 50

7 562,000

I 581 1 2031 5K

K

D8

K

K

posypu z

JI M 58941 0002400

573211106

919721212.5

n

cene za

12 577144261 pq zhutnení hr' 50 mm

Rúrové vedenie

14 Osadenie PokloPu

15 Poklop liatinový

17 M 552410000300

ostatné konštrukcie a ranle
zn

915721212.5 prechodov pre chodcov, šÍpky, symboly a

915711212 deliacich čiar súvislých šĺrky 125 mm biela

pre z
19 915791111

ks

ks

116,62

122,13

73,55

15,33

D

..|
49K

I
pod., biela 144,OOO Im2

m

m

2 095,000

2 095,000

m 36,000

u
13,35

1,41

0,16

2 091 ,18 2
3B

23

915914111

916361 1 '12

592170002200

27 K s18101112

12,70

m

5,40

57,67

4,09

4,61

8,94

0,08

109,08

115,34

1B 557,15

165,96

17 333,30
K 919735122.5

28 K 979084216

29 K 979084219

t

t

1 938,848

1 938,848

tl

155,11

l'ĺ83'96

K
29,000

29,000
M

899231 1 1 1

55241 0002500
2,000prava u vpvstupu

K 899431 1 1 116
ks

ks 2,000
Poklop ventilový pre vodu, plyn

+ sub.

m

mm,

z

ks

m3

'1,000

20,200

20,000

2,000

4 537,200

po su uprava

30K 9790890',l2
za
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978,474 6,32 6



PČ ryp Kód

K

D99 Presun hmÔt HSV

Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena

uza

4B

960,374 5.079790892'12

1617,88099822531 1.S
pre opravy a a

'ĺ 617'BB0 32,36998225394.S
komunikácií a letísk s krytom asfa|touým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú

presun pre opravy a
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Čer

kt:

RekonŠtrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Ša|'a

so 07 _ Murgašova

iesto Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv' Trojice 1g53t7,927 15 Šaľa

EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1
Práce a dodávky HSV

59 821,96

59 821,96

Zemné I 026 25

1 1 33071 31 11,60 1 16,00

4 K 113153410 cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.30 2,75 3 643,75

5
t_

p
4 266,50K 113155410 cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.40 m2 3,22

D5 Komunikácie 36 006,67

-ui''n]
8 581 12031 5 m2 10,000 24,79

posypu z
m2 0,57 755,25

11 K 573211106

589410002400 99,375 149,97 14 903,27

12 K m2 1 325,000 15.17 20 100,25

o8 Rúrové vedenie 3 7B

899231 1 1 1
116,62 1 632,68

15 122,13 1 709,82

K 899431 1 1 1
rava u o vp 73,55 441 .30

16

17 M Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 15,33 91 ,98

o9 ostatné konštrukcie a nie 11 904'ô3

50 K 915721212.5 prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.' biela m2 13,35

U

1B K 915711212 deliacich čiar 705,000 1,41

9'ĺ5791'l11 705,000 0, 16 112,80

36 K 2 091 .18 2 091.18

48
3 251 ,55

49 K 4,61

338,800 8,94 3

29 338,800 0,08 27,10

30 K 97908901 2 170,525 6,32 1 077,72

za zmes 168,275 5,07 853,1 5
3'l 979089212

o99 Presun hmÔt HSV 8,63

2,88n pre opravy a u a 287,583 0,0199822531 'ĺ.s
ravy a

komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú

287,583

'10,000rnzUV NUz

m2 1 325,000

'I 325,000

K

I 325,000

t35 M

577144261

Výškova úprava / osadenie poklopu ks14 K 14,000

14,000M 55241 0002500 Poklop liatinový ks

55241 0000300

19 K
+p

4,09v cemea

sub.

6,000

s
m

'1,000

795,000

m

hmÔt po suchu bezÍava
K28

919721212.5

91 97351 22.S

K

K 979084219

9159',14111

979084216

t

K

37 K

38 K 998225394.S
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RozPočET

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so 08 - Jesenského

Stavba:

Obiekt:

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

219 072,09

219 072,09

23 630,40
Zemné

I K 1 1 33071 31 vp z u
m2 30,000 11,60 348,00

4 K 1 '131 5341 0
u s

cez 1000 do 10000 m2' pruh š' cez 1 m do 2 m, hr. 30 m2 5 340,000 1,14 6 087,60

5 K 113155410
u s

cez I 000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 m2 5 340,000 3,22 17 194,80

o5 Komunikácĺe
8 K 581 120315 m2 30,000 743,70

11 K 573211106 posypu z
m2 5 340,000 0,57 3 043,80

35 M 58941 0002400 a
t 400,500 145,19 58 148,60

12 K u
m2 14,08

24,79

137 1

75 187,20
577144261 5 340,000

oB RÚrové vedenie 18 77
14 K 899231 1 1 1 Výškova úprava l osadenie pok|opu ks 63,000 't16,62 7 347,06
15 M 55241 0002500 Poklop liatinový ks 63,000 122,13 7 694,19
16 K 89943'ĺ'l 1'ĺ u

ks 42,000 73,55 3 089,10
M 55241 0000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 42,000 15,33 643,86

17

o9
18

ostatné konštrukcie a ráce-búranie

Presun hmÔt HSVD99

39 509
K 915711212

Vodorovné dopravné strleKane Íarbou
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela
retroreflexná

m 2 655,000 1,41 3 743,55

19 K 915791111 pre z
m 2 655.000 0,16 424,80

36 K 9159141 1 1
+

sub. 1,000 2 091,18 2 091''l8
48 K 919721212.5 s

m 3 204,000 4,09 13 104,36
49 K 919735122.5 m 18,000 4.61 82,98
28 K 979084216 po

t 1 363'1'ĺ0 8,94 12 186,20
29 K 979084219 cene za

t 1 363,110 0,08 109,05
30 K 97908901 2 za

t 684,930 6,32 4 328,76
31 K 979089212 za u

t 678"ĺ 80 5,07 3 438,37

37 K 99822531 t.S pre opravy a a
t I 164,052 0,01 11,64

38 K 998225394.S

opravy a
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú t 1 '164,052 0.02 23.28
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čeľ

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so 09 _ Krátka

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 195317,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

eČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

o'1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

83 729,62

83 729,62

'1 9'10,000 3 629,00

290,00

m2

't'1,60

1,90

3,22

Zemné 10 069

6 150,20

nen UV m zK 1'13307131 m2 25,000

u s

s

4 K 't 13153410 cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 30

ua
5 113155410 cez 1000 do 10000 m2, pruh š' cez 1 m do 2 m, hr.40 m2 t 1 910,000

imm 0.127 I

K

K
l Kryt cementobetÓnoVý cestných komunikáciĺ sk'upiny
CR lll nre -ÍĎ7 l\l \/ a \/l hr 15Ô mm581 1 2031 5

160,73

1910,000 14,03

11 573211106

Komunikácie

RÚrové vedenie

D5 51 530

6'19,75

I

1088,70r

23 024,57

26 7:!,?0i

4 325,39

A m2 l, 25,000

m2

m2

'ĺ 910.000

143,250

ks 17,000

24,79

0,57
posypu zK

35 j M 58941 0002400

12 1 K 577144261

o8

a

u

899231 1 1 1 Výškova úprava / osadenie poklopu

15 M 55241 0002500 Poklop Iiatinový

116.62

122,1s

73,55

1 982,54

u

ks

ks

ks

17,000

16 K 899431 1 1 1

M 55241 0000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn

K14

2 076,21

3,000

3,000 15,33

220,65

45,99

43 K 914001111.S osadenie a montáŽ cestnej zvislej dopravnej znaČt(y na
sĺínĺk stĺn konznĺlt aĺcha nhiekŕ ks 4,000 7,58

59.03

39,88

44 K 9'ĺ450'ĺ 'ĺ 2'ĺ s

19
46

r
M

404490008400.s

40441 0097800

47M 40441 001 3900

m

Stĺpik Zn, d 60 mm/l bm, pre dopravne značky

ks

ks

ks

2.000

2,000

2,000 60,04

Vystrazna znacka A5 (Nerovnosť vozovky), rozmer ĺU0
mm fólia RA2 nozinkovená ks 2,000 64,78

50 K

18]K

915721212.5

915711212

Vodorovné dopravne znacenle strlel(ané Íarbou
prechodov pre chodcov, šípky' symboly a pod., biela
re!ĺoreÍlexné'
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela
rptrnreflpyná

m2 72.O00

t-------
888.000m

I K 915791111
Predznacenle pre znacenle strlel(ané tarbou z
náÍerovúch hmôt rleliaee čiaru vorliace nrližkv m BBB,OOO 0,16 142,08

I

36iK
!

915914111
DoČasné obmedzenie platnosti + PD DZ - oznaČenie
a6e.hár]zak e nbmerlzení (manÍáž ns:denĺe rlemontáž sub. '1 ,000 2 091,18 2 091,18

20 K 91 5940002 osadenie jednej Časti spomal'ovacieho prahu, VýŠky 50
mm

ks
l

14,000

ks 4,000

36,31

14,54

32,00

508.34

21 M 404490005100

M 404490005200

Spomalovact pran, zactaloK - Kontec, lxsxv

500x430x50 mm (žItá,

číernaI

58,16

320,00

4 687,14

69,15

22 ks 10,000

48 K 919721212.5
DilataČné Škáry vkladané V cementobet. Kryte' s
vvnlnením škár asfaltovol l zálieukall nazr1Ížne m 1146,000

m 15,000

4,09

4,6149

28

K 9'ĺ9735122.s Rezanie existujÚceho betÓnového krytu alebo podkladu
híhkv narl 5o rln 1o0 mm

K 979084216
Vodorovná doprava VybÚraných hmÔt po suchu bez
nalnžcnin alc sn zlnžením na rrzrlinlpnosť rlo 5 km t ; 490,765 8,94

0,08

6,32

4 387,44

29 K 979084219

30

D 9 ostatné konštrukcie a ráce-bÚranie

cene za

1,41

13,35

79,76

120,08
I

129,56

961 ,20:

I 252,08

39,26

K

t , 490,765

17 792 23

30,32

118,06

97908901 2
za
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I

D 99 Presun hmÔt HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena
PopispČ Typ Kód

979089212
242,570

99822531 1.S pre opravy a a
416,110

998225394.S

za op
unikáciíkom letíska krytom aleboasfaltovým

nadbetónovým vymedzenú ravnúnajväčšiudop 416,110 0,02
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ET

RekonŠtrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

SO 10 - Pionierska

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv' Trojice 195317,927 15 Šala
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1
Práce a dodávky HSV

'146 459,92

146 459,92

167102102.5

Zemné

KomunikácieD5

39 K 1 1 3307'ĺ31
odstránenle po(lKla(lu V ploche do 20o m2 z betÓnu
nrnstého hr vrstvv rln 15o mm -n 225ont m2 20,000 1 1,60 232,00

35 K 113307222 m2 330.600 4,06

4 K 113153410

odstránenle podkladu V ploche nad 2oo m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.'ĺ00 do 200 mm, -

cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.30
mm ô'l)7 Í

u krytu s prek., plochy
m2 3 320.000 1,14

1 342,24

3 784,80

5 K 1 1 31 554'10
Frezovanre bet. podl(ladu alebo Krytu s prek., plochy
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.30
mm i127t

m2 3 320.000 3.22 10 690,40

6 K 113201111
Vytrhanie obrÚb kamenných' chodniko\^ých leŽatých' -
0.23000t

m 20.000 531 ,20

40 K '132201t0't.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,500

26,56

23,19 173,93

41 K 'ĺ 32201 109.s
PriplatoK K cene za leplvosť pn nlbeni ryh Širky do 600
mm zapaŽených i nezapaŽených s urovnaním dna v
hnrninc 3

m3 7,500 14.69

42 K 162306't 12.S m3 7,500 16,23

110,18

121 ,73

43 K

Vo(lorovné premiestnenIe VýKopku bez naloŽenia ale
so zloŽením zúrod. zeminv nad 500 do 1000 m

'l000 do'ĺ0000 m3 m3 7,500 91,95

17 078

12,26

93 247 62
8 K 581 120315

Kryt cementobetonovy cestnych KomunrKacri sl(uptny
CB lll nre TD7 lV V a Vl hr 150 mm m2 350,600 24,79 8 691,37

11 K 573211106 Postrek asÍaltový spojovaci bez posypu kamenivom z
:sfalftl eestného v mnažclve o 3o knlm2 m2 3 320,000 0,57

46 M 58941 0002400 Asfaltový beton omedzujÚci kopĺrovanie a šĺrenie trhlĺn
z nodkladu vozovkv t 249,000 139,85 34 822,65

12 K 577144261
Asfaltový betón vrstva obrusná Ac 1 1 o v pruhu š. nad
3 m z moc|ifik asfaltrl tr l no zhtltnení hr 5o mm m2

I

3 320,0001 14,41 47 841 ,20

1892.40

o8 Rúrové vedenie
14 K 899231 t 1 1 ks 24,000 1 '16,62

15 M 55241 0002500

Osadenie poklopu

Poklop liatinový ks 24,000 122,1s

16 K 899431 1 1 1
Výšková úprava uličného Vstupu alebo vpuste do 200
mm zvÝšením krvcieho hrnca ks 30,000 73,55 2 206,50

2798,88

2 931 ,12

17 M 55241 0000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 30,000 15,33 459,90

I

D9 ostatné konštrukcie a urante 27 71 o4

435,72

47 K 91400'ĺ111.s Usadenle a montaŽ cestne] zvlslej dopravnej znacKy na
stÍnik stĺn konzolll alebo ohiekf ks 4,000 7,58 30,32

48 K 914501 'ĺ 21 's MontáŽ stlpika zvislej dopravnej značky dlŽky do 3'5 m
rĺn haiónnvéhn > ákledl l

ks 2,000 59,03 I 18,06

49 M 404490008400.s Stĺpik zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravne značky ks 2,000 39,88 79,76

50 M 40441 0097800
Prikazova znacka Cl5 (Na]niŽŠia dovolena rychlosry,
rnzmer 7oo mm fólia RA2 nazinkallaná ks 2,000 60,04 120,08

51 M 40441 001 3900
výstraŽná znaÓka A5 (Nerovnosť vozovky), rozmer 700
mm. fólia RA2' oozinkovaná ks 2,000 129,56

52 K
Vodorovné dopravné znaČenie striekané farbou
prechodov pre chodcov, šípky' symboly a pod.' biela
ratrnrpflayná

m2 72,000

64,78

13,35 961 ,20

18 K

915721212.5

915711212
Vodorovne dopravne znacen|e strleKané tarbou
deliacĺch čiar súvislých šírky 125 mm biela
rei rn refl ey n á

m 554,000 1,41 781 ,14

19 K Preoznacente pre znacenre stneKane tarbou z
náterovÝch hmôf cleliace čiarv vodiace nrr'lžkv

m 554,000 0,16 88,64

36 K

91579'1111

915914111
uocasne obmedzenle platnostl + PD DĹ - oznacenle
obchárlzok a obmedzení (monláž osadenie rlemontáž sub. 1,000 2 091,18 2 091,18

20 K 91 5940002
9sa(ĺenle ]ednel castl spomal'ovacleho prahu' VyŠl(y 50
mm ks 12,000 36,31

21 M 4044900051 00
Spomalovaci pran, zac@tok - konrcc, lxsxv
250x43oy5o mm ĺžIÍá čierna| ks 2,000 14,54

Strana 19229
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D99 Presun hmÔt HSV

pČ Typ Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena ce
Kód

404490005200
10,000 32,00

9'16361112
20,000 12,70

592170002200 mm,
20,200 5,40

9165611't 1 '' do lÔŽka z bet. pros. tr. C .l2t15 s bočnou
a

betón
5,000 1'1,12 55,60

5921 70001 800 mm,
5,050 4,28 21,61

918'1011',t2
2,500 57,67 144,18

919721212.5
1 992,000 4,09 I 147,28

91 9735122.S
12,000 55,32

979084216
930,071 8 314,83

979084219 cene za
930,071 0,08 74,4'l

9790890 t 2
508,431 3 213,28

979089212 zas
421,640 5,07 2137,71

37 K 99822531 .t.S pre opravy aun a
t 844,290 0,01 8,44

38 K 998225394.S
n

unikáciĺkom a letísk s krytom aleboasfaltouým
nadbetónovým nvymedzenú ĺu uajväčŠ dopravn 844,290 0,02 'ĺ6'89

25 33
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čeĺ

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Šaľa

so 1í - B. Nemcová

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám' Sv. Trojice 1953t7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

pČ ľyp Kód

Náklady z ľozpočtu

o HSV

o1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 609,90

45 609,90

Zemné 6 990

174,00m2 15,000 'ĺ'ĺ'60
3B K 113307131

odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betÓnu
orostého. hr. vrstw do 150 mm. -0.22500t

3 644,50m2 985,000
Frézovanie asf' podkladu alebo krytu s prek.' plochy
cez 1000 do 10000 m2' pruh š. cez 1 m do 2 m, hr.30
mm ô1)7Í

4 K 113153410

3 171,70m2 985,000

3.70

3,22
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek.' plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh š' cez 1 m do 2 m, hr.30
mm 1127 I

5 K 'ĺ 1315541 0

o5 Komunikácie 27

14 036,25

2 087 76

15,000 24,79 371,85m2K 581 1 2031 5
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny
CB lll ore TDZ lV. V a Vl. hr. 'ĺ50 mm8

561,45m2 985,000 0,57Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenlvom z
asfalttl cesiného v množstve 0.30 koim211 K 573211106

12 079,30t 73,875 163,51Asfaltový betón omedzujúci kopĺrovanie a Širenie trhlin
z noĺ]klarill vnzovkv39 M 589410002400

985,000 14,25m212 K 577144261
Ašfaltový betón vrstva obrusná Ac 1 1 o V pruhu š. nad
3 m z modifik. asfaltu tr. l. oo zhutnení hr. 50 mm

D8 Rúrové vedenie

pu

Poklop ventĺlový pre vodu, plyn

14 K 899231 1 I I Osadenie poklopu ks 8,000 116,62

15 M 552410002500 Poklop liatinový ks 8,000 122,13

'16 K 899431 1 1 1 ks 2,000 73,55 147,10

15,33 30,6617 M 55241 0000300 ks 2,000

932,96

977,04

4,000ksK 914001 1 I 1.S
osadénie a montáŽ cestnej zvislej dopravnej značky na
stíoik stĺo. konzolu alebo obiekt40

't18,06ks 2,000 59,03MontáŽ stlpika zvislej dopravnej znaČky dlŽky do 3'5 m
do hetónového záklaclu41 K 9'l450'ĺ 121.s

39,88ks 2,000404490008400.s Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravne značky42 M 79,76

120,08ks 2,000 60,04Príkazová značka C15 (NajniŽšia dovolená ĺ'ýchlosť)'
razmcr7oo mm fólia RA2 nozinkovaná43 M 404410097800

129,56ks 2,000 64,7844 M 404410013900
Výstražná značka A5 (Nerovnosť vozovky)' rozmer 700
mm' fólia RA2. oozinkovaná

183,30m 130,000 1,41
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela
raĺrnraflavná

1B K 915711212

130,000 0,16 20,80m19 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z
náterovÝch hmôt deliace čiarv. vodiace prúŽkv

2 09',1 ,18sub. 1,000Dočasné obmedzenie platnosti + PD DZ - oznacenle
obchádzok a obmedzení ímontáŽ. osadenie. demontáŽ35 K 9159141 'ĺ 1 2 091,18

290,48ks 8.000 36,3120 K 91 5940002

29,08ks 2,000 14,5421 M 4044900051 00

osadenie jednej časti spomal'ovacieho prahu' VýŠlry 50

250x430x50 mm ftltá. čierna)

6,000 32,00ks22 M 404490005200
Spomalbvacĺ prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (ŽItá,

čiernal
591,000 4,09

192,00

2 417,19m919721212.5
Dilatačné škáry vkladane V cementobet. kryte' s
wnlnením škár asfaltovou zálievkou. oozdĺŽne45 K

4,61m 9,000Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podKladu
hÍhkv nacl 5o rlo'ĺ00 mm46 K 91 97351 22.S 41,49

2 266.87t 253,565 8,94Vodorovná doprava vybúraných hmÔt po suchu bez
nalaženia ale so zložením na vzdialenosť do 5 km28 K 979084216

20,29t 253,565 0,08Príplatok k cene za kaŽdých d'alších aj začatých 5 km
nad 5 km29 K 979084219

811,93t 128,470 6,32Poplatok za skladovanie - betón' tehly' dlaŽdice (17 01
\ ocf:tné30 K 9790890 1 2

t 125,095Pop|atok za skladovanie - bitúmenové zmesi' uholný
rlccht rlechtnvé vÝrohkv í1 7 03 ) ostatné31 K 979089212

D9 ostatné konštrukcie a rante I
7,58 30,32

634,23

o99 Presun hmôt HSV

slÍana21 z29

5,07

6,47



MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] CenaPopisPČ Typ Kód

36 K 99822531 1.S
pre opravy aun

t 215,573 0,01

37 K 998225394.S komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónouým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú

pre opravy a

t 2',t5,573 0,02 ä
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OCET

RekonŠtrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so 12 - Narcisová
iekt

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,927 15 Šal'a

EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r'o'

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom
I

rEURI 
I

PČ ryp Kód
!

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1
JÔ 1113307131

Práce a dodávky HSV

Zemné
m2 50.000

101879,21

101879,21

12 002 40

580,00

3 630,00

7 792,40

65 194 66

K

K
u s

'I 1.60

1.50
4 113153410 cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr' 30 m2 2 420,000

pódkiadu aiebo kfutu š
cez 1000 do10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m' hr.30 m2 2 420,000

rmm 1)7 t

3,22
5 K 113155410

D 5 Komunikácie

I 581 1 2031 5 m2 50,000 24,79

0,57

150,37

14,58

1 239,50

I 379,40

27 292,16

573211106

58941 0002400

12 577144261 m2n 35 283,60
K

6 862 76

K
zposypu 2 420,000m2

181 .500a
11

39

K

M

K
28,000M

oB
14 899231 'ĺ 11

15 552410002500

16 K 899431 1 I 1

RÚrové vedenie
Osadenie poklopu

Poklop liatinový
vstupu

Poklop ventĺlový pre vodu, plyn

ks

ks

ks

ks

28,000

2,000

2,000

116,62

122,13

73,55

15,33

3 265,36

3 419,64

147,10

30,66
M 552410000300 l

9 ostatné konštrukcie a
rovn

18 K 915711212 deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela

D

m

m

266.000

266,000

sub 1,000

m 1 452,000

m 30.000

625,930

625,930

318,590

307,340

534,287

17 36

1,41 375,06

0.16 42,56

2 091,18

I

u

L ,n
pre

oprava

cene za

z

35

45

+

n,

m

2091,18

4,09

0,08

5 938,68

a 38,30 
L

po 5 595,81

50,07

K 979084216

97908421 I

97908901 2

979089212

o99
99822531 1.S

za 6,32 2 013,49

za skladovanie - bitúmenové

Presun hmÔt HSV
un pre opravy a

5,07 1 558,21

u

__l
16 03

5,340'0'ĺ

presun a

komunikácií a letÍsk s krytom asfaltovým alebo

betÓnovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
34,285 7

K 915791111

915914111

919721212.5

K

K

46 K 919735122.5

28

29 K

K30

31 K

K36

Ól K 998225394.s 0,02 10,69



ROZPOCET

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so í3 _ G' Svobodu

Stavba

Obiekt:

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šal'a, Nám. Sv. Trojice 1g53t7,92715 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

123 810,12

123 910,12
Zemné race 't3

I 853,20

38 K 1 1 33071 31
ocÍstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z bet,Ónu
prostého. hr. vrstw do 150 mm. -0.225ooÍ m2 35,000 11,60 406,00

1,19 3 641,404 K 1 I3153410
u p

cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez'l m do 2 m, hr. 30 m2 3 060,000

5 K 1 13155410
|-rézovanie bet. podkladu alebo krytu s prék- plochĹ
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez'l m do 2 m, hr.30
mm O127t

m2 3 060.000 3,22

D5 Komunikácie
I K 581 1 2031 5

Ký cementobetónový cestných komun ikáčÍ-kupiňý
CB lll ore TDZIV. V a Vl. hr. 150 mm m2 35,000 24,79 867,65

1744,2011 K 573211106 PostreK astaltový spojovacĺ bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoŽstve 0.30 kq/m2

m2 3 060,000 0,57

39 M 58941 0002400 Astaltový beton omedzujúci kopĺrovanie a šĺrenie trhlín
z podkLadu vozovkv t 229,500 142,25 32 646,38

12 577144261 Asfaltový betón vrstva obrusná Ac 11 o v pruhut. nad
3 m z modifik. asfaltu tr. l. oo zhutnení hr. 50 mm 3 060,000 14,74

BO

45 104,40

6 801 77

K

D8
m2

RÚrové vedenie
14 K 899231111 Osadenie poklopu ks 27,000 1'16,62 3148,74
15 M 55241 0002500 Poklop Iiatinový ks 27,000 122,13 3 297,51
16 K 899431 11't

VýŠkoVá Úprava ulĺčného Vstupu alebo vpuste dó20Ĺ
mm zvýšením krvcieho hrnca ks 4,000 73,55 294,20

17 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 4,000 15,33 61,32

D9 ostatné konštrukcie a

Presun hmÔt HSVD99

42 K 9157212't2.5

915711212

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.' biela m2 72,000 13,35 961,20

18 K
ravn zn

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela m 324,000 1,41 456,84

5',1 ,84
'ĺ9 K 915791111 PredznaČenie pre značenie striekané farbou z

náterovÝch hmôt deliace čiarv. vodiace orúŽkv m 324,000 0,16

35 K 915914111 +
sub. '1,000 2 091,18 2 091,18

40 K 919721212.5 v cem s
m 1 836,000 4,09

4,61

7 509,24

41 K 919735122.5 Kezan|e exlstujÚceho betÓnového krytu alebo podkladu
hĺbkv nad 50 do 100 mm m 2't,000 96.8'1

28 K 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmÔt po suchu bez
naloŽenia' ale so zloŽením na vzdialenosť do 5 km t 785,1 15 8,94 7 018,93

29 K 9790842 t 9
Priplatok k cene za kaŽdých d'alšĺch aj začatýcI5km
nad 5 km t 785.115 0,08 62,8'l

30 K 97908901 2

979089212

Popĺatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0'ĺ
)' ostatné t 396,535 6,32 2 506''ĺ0

31 K PoplatoK za skladovanie - bitÚmenové zmesi, uholný
decht. dechtové vÝrobkv (17 03\ osÍatné 388,620 5,07 1 970,30

22725 25

't9 87
36 K 99822531 1.S Presun hmÔt pre opravy a údrŽbu komunikácií a letísk

9 knĺtom asfaltovým aĺebo betónovým t 662,465 0,01 6.62

37 K 998225394.S t 662.465 0,o2 13,25

za opravy a
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnÚ

u
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OCET

Rekonštrukcĺa miestnych komunikácií v meste Šaľa

so'l4 - Hollého
Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šal'a, Nám' Sv. Trojice 1g53l7,927 15 Šal'a
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

38 700,92

38 700,92
Zemné

6 35'ĺ

o5 Komunĺkácie
23 293

577't44261

oB RÚrové vedenie
1 849

o9 ostatné konštrukcie a ranre
7 201

D99

MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena ce|kom [EUR]
Popis

pČ Typ Kód

38 K 1 13307131 UV z nu
m2 15,000 11,60 174,00

4 K 113t53410
s

1cez 000 do 0000 s cezm2, pruh dom 2 30hrm, m2 790,000 4,60 3 634,00

5 K 113155410
s

cez 000 do 0000I m2 cezs.pruh m 2do h 30m, m2 790,000 3,22 2 543,80

B K 581 1 2031 5 ny
m2 '15,000 24,79 371,85

11 K 573211106 posypu z
m2 790,000 0,57 450,30

41 M 58941 0002400 a
t 59,250 176,33 10 447,55

12 K v pru
m2 790,000 't5,22 12 023,80

14 K 899231111 Osadenie poklopu ks 7,000 116,62 816,3415 M 55241 0002500 Poklop Iiatinový ks 7,000 122,13 854,91'ĺ6 K 899431 1 1 I u
ks 2,000 73,55 '147,10

17 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 2,000 15,33 30,66

't8 K 9157't1212 deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela m 80,000 't,4'l

'ĺ9 K 9't579111',l pre z
m 80,000 0,16

35 K 9159141',t1 +
sub. 1,000 2 091,'tB

112,80

2 091,t8

12,80

39 K 919721212.5
m 474,000 4,09 'l 938.66

40 K 9 t 9735122.S u
m 9,000 4,61 41,49

28 K 979084216 upo
t 204,035 8,94 't 824,07

29 K 979084219 cene za
t 204,035 0,08 16,32

30 K 97908901 2 za
t 't03,705 6,32 655,42

3'ĺ K 979089212 za zmes ,u
100,330 5,07 508,67

36 K 9982253'l í.s pre opravy a a
t 173,370 0,01 1,73

37 K 998225394.S nikáciíkomu letĺska s aleboasfaltouým
adnbetónovým uvymedzen dnajväčšiu opravnú

za presun
kýom

'173,370 0,02 3,47

Presun hmÔt HSV
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ROZPOCET

RekonŠtrukcia miestnych komunikácií v meste Šaľa

so 15 - cintorínska

Stavba

obĺekt;

Mlesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa' Nám. Sv. Trojice 1g53t7,92715 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

PČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

67 9'14,96

67 914,96

Zemné 9 062
38 K 1 'ĺ33071 31

odstránenie podkladu V ploche do 200 m2 z betónu
orostého. hr. vrstw do 'l50 mm -o 2?5oot m2 25,000 11,60 290,00

4 K 113153410
l-rézovanie asf. podkladu aĺebo krytu s prek', plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez'l m do 2 m, hr.30
mm o127Í

m2 1 595,000 2,28 3 636,60

5 K 113155410
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek.' plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez'l m do 2 m' hr. 30
mm o127Í

m2 1 595,000 3,22 5 135.90

D5

D8

Komunikácie

RÚrové vedenie

I K 5811203t5 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny
eB lll pre TDZ lV. V a Vl, hr. 150 mm

m2 25,000 24,79 619,75

11

41

K 573211't06 PostreK astaltovy spoJovacĺ bez posypu kamenĺvom z
asfaltu cestného v mnoŽstve 0.30 ko/m2 m2 1 595,000 0,57 909,15

M 589410002400 Astaltový beton omedzujÚci kopĺrovanie a šĺrenie trhlín
z oodkladu vozovkv t 119,625 143,64 17 182,94

12 K 577144261
Asfaltový betÓn Vrstva obrusná Ac 1 1 o v pruhu š. nad
3 m z modifik. asfaltu tr l no zhllÍnení hr 50 mm m2 'ĺ 595'000 14,76 23 542,20

42

3 698 02
14 K 899231111 Osadenie poklopu ks 'ĺ4'000 116,62 't 632,68
15 M 55241 0002500 Poklop Iiatinový ks 14,000 122,13 1 709,82
'ĺ6 K 899431 1 1 1

VýŠkoVá Úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200
mm zvÝšením krvcieho hrnca ks 4,000 73,55 294,20

17 M 552410000300 ks 4,000 15,33 61,32Poklop ventiloý pre vodu, plyn

D9 ostatné konštrukcie a rante 12 96

I 027,00

18 K 915711212
Vodorovné Clopravné znaČenie striekané farbou
deliacich čiar sÚvislých šírky 125 mm biela
retroreflexná
Predznačenie pre zňaténie-triékane farbou z 

_

náterouich hmôt deliace čiarv vodiace nrrižkv

m 489.000 1,41 689,49

19 K 9'15791111 m 489,000 0,'t6 78,24

35 K s15914't11 Dočasné obmedzenie platnosti + PD DZ - označenie
obchádzok a obmedzení (monláž osarlenia clemontáž sub- 1,000 2 091 ,'t8 2 091''ĺ8

39 K 91972't212.5 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s
wplnením škár asfaĺtovou zálievkou. oozdĺžne m 957,000 4,09 3 914, t3

40 K 91 97351 22.S Rezanle existujÚceho betÓnoVého krytu alebo podkladu
híbkv nad 50 do 100 mm m 15,000 4,61 69''ĺ5

28 K 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmÔt po suchu bez
naloženia- ale so zĺožením na vzclialenosť dn 5 km t 4'10,755 8,94 3 672,',t5

29 K 979084219 Prĺplatok k cene za kaŽdých d'alších aj začatých 5 km
nad 5 km t 410,755 0.08 32,86

30 K 9790B90'ĺ 2
PoplatoK za sKla(lovanie - betÓn' tehly' dlaŽdĺce (í 7 01
). ostatné t 208,1 90 6,32 1 3'ĺ5'76

31 K 979089212 Poplatok za skladovanĺe - bitÚmenové zmesi, uholný
decht. dechtové vÝrobkv ĺ17 03 ) ostatné t 202.565 5,07

36 K 99822531 1.S
Presun hmÔt pre opravy a údrŽbu komunikácií a letísk
s krvtom asfaltovÝm alebo betónovÝm 348,184 0,01 3,48

37 K 998225394.S

PrlplatoK za zvaeseny presun pre opravy a ÚdrŽbu
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo
betónouým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
vzrlialpnncť rln 5Ôl'lo m

t 0,02

D99 Presun hmÔt HSV
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očET

kt:

Rekonštrukcia miestnych komunikáciĺ v meste Šaľa

so í6 - Lúčna

Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1g53l7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Tvp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom

Náklady z rozpočtu

o HSV

o'l
Práce a dodávky HSV

62124,96

62124,96

Zemné race 8 599 25

38 30,000 11,60 348,00

4 2,53 3 630,55

5 1 435,000 3,22 4 620,70

!

5 Komunikácie 39

B 581120315 m2 30,000 24,79 743,70

817,95

58941 0002400

K 577144261 m2 15,26 21 898,10

oB RÚrové vedenie 2 565 26

15

to ks

M Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 2,000 15,33

o9 ostatné konštrukcie a nie 11 647

1B deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 309,000 1,41 435,69

19 309,000 0,16 49,44

1,000 2 091 ,1 8 2091,18

40 K 861,000 3 521 ,49

41 18,000 82,98

28 3 318,89

29 29,70

188,995 1 194,45

za zmes ,u 182,245 5,07 923,98K

o99 Presun hmÔt HSV 9

36 99822531 1.S 0,01 3,14

za
komunikácií a letísk s krytom asfaltovým a|ebo

betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
0,02l

z U
K

1 435,000

m2

m2

m2

cez'1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m' hr. 30

cez 1000 do'10000 m2' pruh š. cez'l m do 2 m, hr' 30K 1'ĺ3155410

s
K

sua

113307131

113153410

Kryt cementobetónový cestných komunakácii skuplny
cB lll nré Ti7 lv V a Vl. hr. 'ĺ50 mmK

m2 0,5711 K 573211106
Postrek asfaltový spojovacĺ bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoŽstve 0.30 kq/m2

147,21 15 843,48

1 435,000

107,625M
a

39

'1 435,000Asfaltový betón vrstva obrusná Ac 1 1 o V pľunu s. nad
3 m z moclifik asfalttl tr. l. oo zhutnení hr. 50 mm12

ksOsadenie poklopu14 K i899231'ĺ'ĺ 1
ksM 55241 0002500 Poklop liatinový

1166.20'10,000

2,000

10,000

116,62

73,55

122,13 1 221,30

147,10Výšková úprava uličného Vstupu alebo Vpuste do zUU
mm zvÝšením krvcieho hrncaK

30,66

899431 1 1 1

55241 000030017

mK

K

35 K

zpre

+

s

915711212

919721212.5

915791111

915914111

4,09

4,61

sub

m

m

m
uo

K 91 97351 22.S

Vodorovná doprava Vybúraných hmÔt po suchu bez
naloženia ale so zložením na vzdialenosť do 5 kmK t

t

371.240

371,240

8,94

0,08

979084216

979084219
Príplatok k cene za kaŽdých d'alších aj začatých 5 km
nad 5 km

6.3297908901 2
za

30

K

K

31 979089212

pre opravy a u an
K

314,O79K37 998225394.S

slÍana27 z29

314,079

6,28



Stavba

Obiekt:

ROZPOCET

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Šaľa

so 17 - Rekonštrukcia časti ulice HoSPoDÁRsKA v meste Šat,a
Miesto:

objednávatel':
Zhotovitel';

Mesto Šala, Nám. Sv. Trojice 1g5gl7,927 15 Šaľa
EUROVIA SK, a.s., BFF Central Europe s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

D1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvo J'cena [EUR] Cena celkom [EUR]

158177,24

157 397,24
Zemné

stromu ovo u

Úprava plá ne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Zakladanie

36 493 89

10

13

14

1 265,000
D2

I K 112101119.5
ks

u
113't52440 cez 500 do 1 000 m2, pruh s 1cez m do 2 m, hr 00 m2

122201102 a
m3

122201't09 a
m3

132201102 Výkop ryhy do šírky600 horn.3m m nad 1 00 m3 m3
cene za

132201109 mm zapažených nezapaŽených urovnan tm dna m3

za mm132211119 ručným náradím hornine tr 3 (začistenie ryhy cca m3

162501112 ceste ho
po

z rnrny tr 1 -4 do I 00 m3 na vzdialenosť do m3

162501't13
prem po nespevn

ceste z horniny tr 1 -4, do 1 00 m 3 príplatok k cene za m3

't67't01102 z n
m3

167101't02a UZ
m3

171203111aa a na
m3

171209002 za a
t

't74't01002
sypa ou so m

zarezov lebo okolo objektov nad 'l 00 do 1 000 m3 m3

'175101102 sypa z rn s
m3

181't01102

'ĺ'000 1 143,36 I 143,36
2 K

30,000 6,23 186,90
3

4

K
661,000 9,37 6 '193,57

K

5 K
661,000 0,65 429,65

o K
58,700 '12,99 762,51

58,700 1,12 65,74

7 K
9,120 24,17 220,43

'ĺ 1 3B5,65

B

9

K
719,700 15,82

K
3 598,500 0,14 503,79

K
58,700

28,900

1,47 86,2911 K

K12
7,43

7,32

214,73

K
117,400

859,37

K

'I 439,400 8,22 1't 831,87

28,900 14,79 427,43
15 K

16 K
12,000 2'l ,65 259,80

m2 1,52 1 922,80

17 K 212752126
m 380,000 9,67 3 674,60

3 674 60

o4 Vodorovné konštrukcĺe

K 45'1572't11

D5 Komunikácie

1B a
otvorenom z kamen lvaqikope drob ného ťaŽeného 0-4 m3 22,320 47,59

1 062 21

1062,21

56485'ĺ 1.l .ĺ

564851111S

5648611'ĺ 1

K

19

20

K zo s rozp ma po

zo s

zo s rozp a utnen po

z ceme
rozprestrenm zhutnení CBGMa c 5/6, po zhutnen

z s

z
vrstva v pru

m

posypu

o

m2 330,000 14,08
K

K
m2 320,000 14,35 4 592,0021

22 K 567 1231 14

m2 1 152,700 14,85 17 1't7,60

m2 1 105,000 '11,71 12 939,55
23 K 5651 5121 1.S

57321110824 K
m2

m2

1 105,000

2 210,000

17,'t6 1B 961,80

0,68
25 577'144231

m2 'I 105,000 14,76

76 95

4 646,40

1 502,80

'16 309,80oB RÚrové vedenie
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Kód

871376052

286120010300

894431121

29 286610003000a

Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom I

18,000

3,000

ks 'ĺ 
'000

1.000

85,59

136,35

128,58

60,64

1 540,62'

409,05

128,58

60,64

K m

ks

p

zt M

K

kshladká alebo korugovaná rúra), pre PP revízne šachtyM

D9
9163621 1 1

31 5921 700021 00

e, M 592170002200

916561111

35;, M 5921 70001 800

36K 918101111

ól 91 97351 1 1

38 K 9351 14693

ostatné konštrukcie a búranie

mm,

mm,

mm,

lxšxhr 500x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm'
trieda E 600,s ýchlouzáverom, pre žľaby s ochrannou

mm,

358,000

172,000

ks 159,000

27.000

m3

ks

ks

ks

ks

m

ks

m

172,710

171 ,000

53,000

6,000

6,000

6,000

40,000

11,27

36 990.78

4 034,66

682,84

858,60

201,42

3,97

5,40

7,46

11 ,12

I

1.77

47,40

5,77

104,72

1 901,52

305,701

2

230,80

628,32

273,30

z

o

?o M 592270008000

40 M 592270017200

5545,

92,51 555,

:l
62141 M 592270037100 s liatinovou hranou a presuvkou DN 200' betónový

nya m na za

4s M 286110015100

K
pre

6,000 321 ,77

0,40

1,96

0,66

8,78

503.20

744,80

424,78

5 650,81

1234,20

930,

42

m

t

t
na

na

a

44

5 979082213

643,600

643,600

na za
3 085,495

pre
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením m2 313,000
lôŽka z kameniva hr' 30 mm
Diažba betonová Low value PREMAC KLAslKo

m2 313,000

mm, 31,300

nynas s urovnan 643,600

ie - bitúmenové zmesi, uholný 643,600

4
i

K

K

Ľ1 ! 979082219

47 59691 1 144.S

0,40

t

11,41

9,73

31 .65

3 571,33

3 045,49

990,65 .

4B 592460010100

49 M

50

51

52

K i9351 1'1 'ĺ11.s

592270001900

9790931 'ĺ 1

M

53' K 979089212

+

14,22

3,87

1,77

5,07

2091,18

170,64

46,44

1 139,17

za 3 263,05

2 091 ,18

956,92

t .
54

oK ]9159141 1'ĺ súb' 'ĺ.000

D99 Presun hmôt HSV

979087212

M

58331 0000900

Žľabovka plytká PREMAC, txšxv 500x200x80(55)

z p
m

ksmm

12,000

12,000

K

K 979082219 1 258,000

380,000

m

ks

ks592170002400

betón', do lÔŽka z bet. pros. tr. c 12115 s bočnou
pa o

osadenie Vpustu odVodňovacieho betonoveno zľabu
pre vysoké zaťaŽenie BGZ-S s ochrannou hranou
vntilornei šírkv 20o mm
Kalový RÔš k vpustu NW 200, sklolamnat aely, k
zachvtávaniu nečistôt' HYDR) BG

pre pozemn un s 0,02

6,41

58,1 '1

9'jil
K

K

998225111
z tzp

2 905,550

140,22056 
1

9982761 01

57 K 000300041

m pre

nákl
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Príloha č'2ZoD
,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šal'a"

Splátkový kalendár

č. splátky Dátum splatnosti Počiatočný zostatok Ptánovaná platba Konečný zostatok

2 250 091,67 €

2231 183,34€
2212275,01€
2 193 366'68 €
2 174 458,35 €
2 155 550'02 €
2 136 641,69 €

2117 733'36 €
2 098 825,03 €
2 079 916,70 €
2 061 00B,37 €
2042100,04€
2023191,71€
2 004 283,38 €
1 985 375,05 €
1 966 466'72 €
1 947 558'39 €
1 92B 650'06 €
1 909 741,73 €

1 890 833'40 €
1871 925,07 €
'l B53 016,74 €
1 834108'41 €
1 815 200'08 €
1 796 291,75 €
1777 383,42€
1758 475,09 €

1 739 566'76 €
1720 658,43 €
1 701 750'10 €
1 682 B41,77 €
1 663 933'44 €
1 645 025,11 €
1626116'78 €
1 607 208,45 €
1 5BB 300'12 €
1 569 391'79 €
1 550 483'46 €
1 531 575'13 €
1 512 666'80 €
1493758,47 €
1 474 850,14 €
1 455 941,81 €
1 437 033'48 €
1 41B 125'15 €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

L
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
'19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
JÓ.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.

25.12.2021.

25.t.zo22
25.2.2022

25.3.2022
2s.4.2022
25.5.2022
25.6.2022

25.7.2022
25.8.2022

75.9.2022
25.r0.2022
25.11-.2022

25.12.2022

25.L.2023
25.2.2023

25.3.2023
2s.4.2023
25.5.2023

2s.6.2023
25.7.2023
25.8.2023

25.9.2023
25.r0.2023
25J-L2023
25.r2.2023
25.L.2024
25.2.2024
25.3.2024
25.4.2024
25.5.2024
25.6.2024
25.7.2024
25.8.2024

25.9.2024
25.10.2024

25.11.2024
25.12.2024

25.r.202s
25.2.2025

2.5.3.2025

25.4.2025

25.5.202s
25.6.2025

25.1.2025
25.8.2025

2 269 000,00 €

2 250 091,67 €
2 231 183'34 €
2212275,01€
2 193 366,68 €

2174 458,35€
2 155 550,02 €

2 136 641,69 €
2 117 733,36 €

2 09B 825,03 €
2 079 916,70 €

2 061 008'37 €
2 042 100,04 €

2023191,71€
2 004 2B3,3B €

1 9B5 375'05 €
1 966 466,72 €

1 947 558'39 €
1 928 650,06 €

1909741,73€.
1 890 833'40 €

1B71925,07 €
1 853 016,74 €

1 834 108,41 €
1 815 200,08 €

1 796 291,75 €
1 777 383,42 €

1 75B 475,09 €

1 739 566,76 €

1 720 658,43 €
1 701 750,10 €

1 682 B41,77 €
1 663 933,44 €

1645 025,11€
1626116,78 €

1 607 208,45 €
1 588 300,12 €

1 569 391,79 €
1 550 483'46 €

1 531 575'13 €
1 512 666'80 €

1 493758,47 €
1 474 850,14 €

1 455 941,81 €

1437 033,48€

18 90B'33 €
18 908'33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €

1B 908'33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908'33 €
18 908'33 €
18 908,33 €

1B 908,33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
18 908'33 €

1B 908,33 €
18 908,33 €
18 908'33 €
18 908,33 €

1B 908'33 €
1B 90B'33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €
18 908'33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908'33 €

1B 908,33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908'33 €

18 90B'33 €
1B 908'33 €
1B 908'33 €
1B 908'33 €

18 90B'33 €
18 908'33 €

1B 908,33 €
'18 90B'33 €
1B 908'33 €
18 90B'33 €
18 908'33 €
18 908,33 €
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Príloha č.2
,,RekonŠtrukcia miestnych komunikácii v meste

46.

47.

48.

49.

50.

5'ĺ.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
oJ.
64.
65.

oo.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
7q

76.
77.

78.
79.
80.

B'1.

82.
83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

94.
oÄ

25.9.2025
25.r0.2025
25j,I.2025
25.12.2025

2s.1'2026
25.2.2026
25.3.2026
25.4.2026
25.5.2026
25.6.2026
25.7.2026
2s.8.2026
25.9.2026
25.I0.2026
25.1L.2026
25.12.2026

2s.1,.2027

25.2.2027

25.3.2027

25.4.2027

2s.5.2027
2s.6.2027

25.7.2027

25,8.2027

25.9.2027

25.1,0.2027

25.1,1.2027

25.12.2027

25.r.2028
25.2.2028

2s.3.2028
25.4.2028

25.5.2028
25.6.2028

25.7.2028
25.8.2028
2s.9.2028
25.10.2028
25.LI.2028
25.12.2028
25.1,.2029

25.2.2029

25.3.2029
25.4.2029

25.s.2029
25.6.2029
25.7.2029
25.8.2029

25.9.2029
25.10.2029

1 41B 125,15 €
1 399 216,B2 €
1 380 308,49 €
1 361 400,16 €
1 342 491,B3 €
1 323 583,50 €
1 304 675,17 €
1 285 766,84 €
'1 266 B5B,51 €
1 247 950,18 €
1 229 041,85 €
1 210 133,52 €
1191225,19€
1 172 316,86 €
1 153 408,53 €
1 134 500,20 €
1 115 591,87 €
'1 096 683,54 €
1 077 775,21€
'1 058 866,88 €
1 039 958,55 €
1021 050,22€
1 0o2 141,B9 €
983 233,56 €
964 325,23€
945 416,90 €
926 508'57 €
907 600,24 €
88B 691'91 €
869 783,58 €
B50 875,25 €
83'1 966,92 €
813 058,59 €
794 150,26 €
775 241,93 €
756 333,60 €
737 425,27 €
718 516,94 €
699 608,61 €
680 700,28 €
661 791'95 €
642 883,62 €
623 975,29 €
605 066'96 €
586 158'63 €
567 250'30 €
54B 341,97 €
529 433,64 €
510 525,3'l €
491 616,98 €

'ĺB 908,33 €
'1B 908,33 €
18 90B,33 €
'1 B 90B,33 €
1B 90B,33 €
'ĺB 908,33 €
18 908'33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
'18 908,33 €
18 90B,33 €
1B 90B'33 €
18 908'33 €
1B 90B,33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €
18 908'33 €
1B 90B,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
18 90B,33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
18 908,33 €
18 908,33 €
18 90B,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
18 908'33 €
1B 908,33 €
í8 908,33 €
1B 90B'33 €
'l8 908,33 €
18 908,33 €
18 908'33 €
'18 90B'33 €

1 399 216,82€
1 380 308,49 €
136'ĺ 400,16€
1 342 491,83 €
1 323 5B3,50 €
1 304 675,17 €
12B5766,84€
1 266 858,51 €
1247 950J8€
1 229 041,B5 €
1210133,52€
1 191 225,19 €
1172316,86€
1 153 408,53 €
í 134 500,20€
1 115 591,87 €
1 096 683,54 €
1 077 775,21 €
1 05B 866,88 €
1 039 958,55 €
1021050,22€
1 002 141,89 €
983 233,56 €
964 325,23 €
945 416,90 €
926 508,57 €
907 600,24 €
8B8 69'ĺ,91 €
869 783'58 €
850 875,25 €
831 966,92 €
B13 058,59 €
794 150,26 €
775 241,93 €
756 333'60 €
737 425,27 €
718 516,94€
699 608,6'l €
680 700,28 €
661 791,95 €
642883,62€
623 975,29 €
605 066'96 €
586 'ĺ58,63 €
567 250,30 €
548 341,97 €
529 433,64€
510 525,31 €
491 616,98 €
472 708,65 €
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Príloha č.2ZoD

,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šal'a"

96.
o'7

98.
oo

1 00.

101.

102.
'103.

104.

1 05.

106.

107.

1 08.

1 09.

1 10.

111.

112.

113.

114.
'1 15.

1 16.

117.

1 18.

1 19.

120.

25.LL.20Z9
25.12.2029

25.L.203A

25.2.2030

25.3.2030

2s.4.2030
25.5.2030

25.6.2030
2s.7.2030
25.8.2030

25.9.2030
2s.10.2030

25.LL.2030
25.12.2030

25.L.203r
2s.2.2031.

25.3.203t
25.4.2031.

25.5.2031.

25.6.2031.

25.7.203r
25.8.2031.

25.9.203L
25.!0.2031.
2s.1L.2037

472708,65 €
453 800'32 €

434 891'99 €
415 983'66 €

397 075'33 €
37B'167'00 €

359 258,67 €
340 350,34 €

321 442'01€
302 533,68 €

2B3 625'35 €
264 717,02€
245 808'69 €
226 900'36 €
2a7 992,03€
189 083'70 €

170175,37 €
151 267,04 €

132358,71€
1 13 450'38 €

94 542,05€
75 633,72 €

56725,39 €
37 8'17'06 €

1B 908'73 €

1B 908'33 €
1B 90B,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
1B 908,33 €
1B 908'33 €
18 908'33 €
1B 908,33 €
18 908,33 €

18 908'33 €
18 908'33 €

18 908'33 €
18 908,33 €
1B 908'33 €
1B 90B'33 €
1B 908'33 €
18 908'33 €
18 908'33 €
18 908,33 €
18 908'33 €
18 908'33 €

1B 908'33 €
1B 90B'33 €
18 908'73 €

453 800,32 €
434 891,99 €
415 983'66 €
397 075'33 €
37B 'l67,00 €
359 258,67 €

340 350'34 €
321 442,01€
302 533'68 €
283 625,35 €

264717,02€
245 808,69 €
226 900'36 €
207 992,03 €
189 083'70 €
170175,37 €
151 267,04 €
132 358,71 €

1 13 450'38 €
94 542,05 €
75 633,72€
56 725'39 €

37 817'06 €
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Príloha č. 3:

Harmonogram

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šaľa

december
2021

november
2021

okt ber
2021

september
2021

august
2021

jril
2021

Lehota v stavby
5 mesicovjn

2021

Celkom bez DpH

ĺ 890
124

103 621,42
96

106 810,98
61 606,61

40290 016

9659 821
219 072,08
83729,62

146 459,82

9045
101879,21

123 810,12

9238

67 914,96
62124,96

158 177,24

okruŽná
Partizánska

o

SNP

Jesenského
Krátka
Pionierska
B. Nemcová
Narcisová

G. Svobodu
Hollého
Cintorĺnska

L čna

v mesteRekonštrukcia časti ulice HoSPo atd

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Šaľa

Objekt

01

so 02

so 03

so 04

o05
06

so 07
so 08

no
't0

so '11

so 12

so 13

14

so 15

so 16

17



PRíLoHA č.4 zozNAM sU BDoDÁVATEĽoV

Názov zákazky:. " Rekonštrukcia miestnych komunÍkóciiv meste šaľa,

zozNAM SUBDoDÁVATEĽoV

ZdruŽenie
EUROVIA SK, a.s.; osIoboditel'ov 66, o4o 17 Košice; lČo: g'tosĺsí8 (vedÚci člen skupiny)

BFF central Europe s.r.o.; Mostná 2,81102 Bľatislava; lČo: 44414315 (čIen skupiny)

Navrhovan í subdodávatelia

obchodné meno Sídlo tco Kontaktná osoba

EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 15B112,
140 00 Praha 4 45274924 lng. Martin Borovka

obchodné meno
subdodávateI'a Predmet subdodávky Výška subdodávky

(v %l
Výška subdodávky

(v €)

EUROVIA CS, a.s.
Asfaltový betÓn omedzujÚci
kopírovanie a Šírenie trhlín z
podkĺadu vozovky

23,8 455 361,83



Ttibtr
Autoľizovaná osoba č. sK04.

TEcHNlcKÝ A sKUšoBtĺÝ Úsľev STAVEBNÝ' íl, O.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Siudená 3,821 04 Bratislava' Slovenská republika

lČo: 318219B7

SK CERTIFIKAT
o zhode systému riadenia v'ýroby u qýrobcu

sK04-zsv-2957
V súlade so zákonom é. 13gl2o13 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplneni

niektorych zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certĺfikát vzťahuje na stavebný

vyrobok

Asfaltová vrstva so zvýšenou odolnostbu proti šíreniu trhlĺn - sAL

sa pouŽĺva v skladbe vozovky dopravných plôch ako^ asfaltová medzivrstva, na ktorú sa

poloŽia d'alŠie asfaltové vrstvyícelkovej trruuxe min. 90 mm. PouŽíva sa na vozovky l' až lll'

triedy dopravného zaťaŽenia podl'a sTN 73 6114'

Uvedený na trh pod menom

EUROVIA SK, a' s'
lčo: gĺosĺsĺg

osloboditeľov 66, 04017 Košice
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobni

EUROVIA SK, a. s.
obaľovacie centrum Beladice, 95í 75 Beladice

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že vŠetky ustanovenia týkajúce sa -posudzovania
aoverovania ne*ennorťi rnýrobóom dektarovaných parametrov podstatných vlastností

stavebného výrobku (d'alej lán ,,posudzovanie parametrov") a parametrov uvedených v SK
technickom posúdení 

sK TP . 2o.oo52

pod|'a systému posudzovania parametrgy 11+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami'

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 18. decembra 2o2a a ostáva v platnosti dovtedy,

kým zostane v platnosti sk'teihnické posúdenie, stavebný uýrobok, metódy posudzovania

pärametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni sa významne nezmenia a pokial' nebude

pozastavený alebo irušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava 1 8. decembra 2020
Ús rA

TtrU!i
.?(ŕZ-ú' L

lng. Daša Kozáková

V s
tr\

sK 04 vedúca Autorizovanej osoby SK04

1 2 3101
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