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ZMLUVA O DIELO &islo ....cucrnesdinenneenn

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. zékonnika £€.513/1991 Zb. v zneni neskoriich zmien.

¢l. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto Sala
Zast(peny: Martin Alfsldi, primator mesta
Sidlo: Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Safa
ICO: 306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo Gétu: 0911579009/5600, 0911573002/5600
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
(dalej iba ,objednavatel”)
1.2 Zhotovitel: AVA - stav, s.r.0.
Sidlo zhotovitela: Z. Kodalya 787/6, 924 01 Galanta
Zastlpeny: Alexander Gyurkovics, konatel spolocnosti
1ICO: 43 989 268
IC pre DPH: $K2022539596
DIC: 2022539596
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobocka Galanta
Cislo Gétu: 2627090627/1100
Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Alexander Gyurkovics, konatel spolognosti
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: Ing. Karol Kollarik, technicky riaditel
Tel./mobil: +421 908 598 318
E-maii: office @avastav.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu v Trnave, oddiel: Sro, viozka ¢.: 21431/T
(dalej iba ,zhotovitel”)

&l. 1. Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmiuvy je vitazna ponuka.

2.2 Vychodiskové tidaje:
a) nazov stavby — ,Revitalizicia verejnych priestra nstiev CMZ Sala”
b) miesto stavby — katastraine (zemie mesta Sala
¢} stavebnik — Mesto Safa, Mestsky arad, Ném. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
d) splnomocneny zdstupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac - Ing. Elena
Matajsova, referat izemného rozvoja vystavby Mst) Sala.

&l. 1. Uvodné ustanovenia

3.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku elektronickej aukcie uskutotnene] dna 3.5.2012
vzmysle § 43 zékona 25/2006 Z. z. © verejnom obstardvani aozmene a doplneni



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov. Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto
zakazky pouZil postup verejného obstaravania — verejni sufas — podlimitna zakazka.

¢l. IV. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost zhotovit dielo ,Revitalizdcia

verejnych priestranstiev CMZ Sala”, ITMS kéd projektu 22140120149, za podmienok

stanovenych v tejto zmluve a jej priloh, v rozsahu podfa projektovej dokumentdcie a v stilade

s podmienkami uréenymi:

- stavebnym povolenim vydanym na realiziciu diela

- zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku &. Z 2214012014901 zo dia 19. 5.
2010 v zneni jej dodatkov, ktoré md objednavatel uzavretd s poskytovatefom nenavratného
financného prispevku {dalej NFP), t.j. s Ministerstvom vystavby a regiondlneho rozvoja SR

- riadiacim organom pre ROP je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej
riadiaci organ)

- priru€kou pre prijimatefa NFP regionalneho opera¢ného programu

- oznamenim ovyhldseni verejného obstardvania zverejnenom vo WO & 59/2012 -
26.03.2012 pod znackou 03482-MSP, stitaznymi podkladmi vypracovanymi objednivatefom

- ponukou zhotovitela a v sdlade s vysledikom elektronickej aukcie.

a protokoldrne ho riadne odovzdat objednavatelovi v stanovenom termine. Objednavatel sa

zavdzuje prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziaf a zaplatit za ne dohodnutd cenu podla

Elanku VI.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e sudastou predmetu plnenia tejto zmiuvy je spracovanie
a odovzdanie projektovej dokumentécie - projektu skuto&ného vyhotovenia diela ~ stavby so
zaznamenanymi zmenami rieSenia ato v3 vyhotoveniach vtlatenej forme. Projektové
dokumentécia - projekt skutoéného vyhotovenia bude overeny zhotovitefom a zodpovednym
stavbyvedicim. Z priebehu realizécie predmetu pinenia zhotovitel bude zabezpecovat podrobnd
fotodokumentéciu na CD, resp. DVD nositi.

Zmluvné strany sa dohodli, e sutasfou predmetu plnenia tejto zmluvy je spracovanie
a odovzdanie geodetického zamerania (polohopis, vyékopis) skutkového zrealizovania stavby vo
formate DWG na CD alebo DVD nosiéi. Predmetom geodetického zamerania bude celd stavba —
vietky stavebné objekty, vratane vedeni technického vybavenia — nadzemné aj podzemné tasti
inZinierskych sieti, pripojok, verejného osvetlenia, zelef a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si¢astou predmetu plnenia tejto zmiuvy je vykonanie vietkych
predpisanych skusok, spracovanie aodovzdanie prisiusnych protokolov, reviznych sprav,
technologickych schém, schém zapojenia, prevédzkového predpisu, manudlu Gdrzby a prevédzky
pre objekty a ich jednotlivé sa&asti, ktorych bezpetnd a bezporuchovd prevddzka je podmienens
dodrianim predpisanych podmienok na ich Gdribu a prevadzku (napr. technolégia fontany
a pod.).

Price sa odovzdaju po predchddzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objednévatefa. Zabudované materidly avyrobky budi 1. akosti (nové, pred zabudovanim
nepoutité) budd spifiat technické Specifikdcie podla projektovej dokumenticie a budu doloené
vyhlasenim o zhode, resp. certifikdtom. i

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.



&l. V. €as plnenia

5.1 Odovzdanie aprevzatie staveniska sa uskuto&ni najneskér do 15 pracovnych dni po

5.2

5.3

nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Sucastou odovzdania staveniska bude aj odpodet stavov
meradiel energii a vady pri preberani staveniska.

Zalatie stavebnych prac najneskér do7 dni od odovzdania staveniska. Stavebné prace buda
prebiehat v slade s harmonogramom realizdcie diela.

Objednavatel ma pravo azhotovitel berie na vedomie asihlasi spravom objednavatefa
poZadovat od zhotovitela vypracovat a odovzdat aktualiziciu (Gpravu} harmonogramu realizicie
diela, vratane finan¢ného harmonogramu v ktoromkolvek Stadiu realizcie predmetu pinenia.
Aktualizaciu harmonogramu realizécie vratane finanéného harmonogramu spracuje a odovzdé
zhotovitel objednavatefovi vtermine do 5 pracovnych dni od uplatnenia poZiadavky
objednavatela na vypracovanie a odovzdanie aktualizacie harmonogramu.

5.4 Termin odovzdania predmetu pinenia — najneskér do 12 mesiacov od datumu odovzdania

6.1

staveniska. Stcastou odovzdania predmetu plnenia bude aj odpoéet stavov meradiel energii
a vody. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac”. V pripade,
ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel nie je povinny predmet pInenia prevziat.
V pripade, ak ho napriek uvedenému objedndvatel prevezme, zhotovitel sa zavizuje v
~Protokole o prevzati a odovzdani prac” urcit zavézné terminy na odstrénenie pripadnych vad
a nedorobkov. Tym nie je dotknuty ndrok na zmluvnu pokutu aZ do doby dpiného odstranenia
kaZdej jednotlivej vady a nedorobku podla ¢l. IX. bodu 9.3 tejto zmiuvy

¢l. VI. Cena

Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy ¢l IV. je vysledkom elektronicke] aukcie vo
vyske 732 600,00 EUR, DPH 20 % za predmet pinenia podfa €l IV. je 146 520,00 EUR , celkova
cena s DPH za predmet plnenia podfa ¢l. IV. je 879 120,00 EUR a pozostéva z ceny stavebnych
objektov v objektovej skladbe:

cena DPH cena

bez DPH s DPH

Opravnené vydavky
1 - SO 01 Sdbor drobnej architektury — vystavba novych 95 008,22 € 19 001,64 € 114 009,86 €
1.00 subor prvkov drobnej architektiry — vystavba novych
23167,60€ 4633,52€ 273801,12 €

1.01 fontana 43773,81€ 8754,76 € 52 528,57 €
1.02 fontana — kanalizacia, voda 2661,14€ 532,23€ 3193,37¢€
1.03 drevena terasa nad fonténou 8614,01€ 1722,80€ 10336,81€
1.04 premostenie 4983,84€ 996,77€ 5980,61¢€
1.05 rozvody NN 11807,82€ 2361,56€ 14 169,38 €
2 - 50 02 Subor prvkov verejnej zelene —vysadba novych 82 850,61 € 16 570,12 € 99 420,73 €
3 - SO 03 Verejné osvetlenie — rekonstrukcia 21785,43€ 4357,09€ 26142,52€
3.00 verejné osvetlenie — rekonstrukcia 13799,49€ 2759,90€ 16559,39€
3.01 rozvody NN 798594 € 1597,19€ 9583,13€
4 - 50 04 Verejné osvetlenie — vystavba novych 47 712,60€ 9542,52€ 57 255,12€
4.00 verejné osvetlenie — vystavba novych 18839,14€ 3767,83€ 22606,97€
4.01 rozvody NN 2887346 € 5774,69€ 34648,15€

5 - SO 05 Rekonitrukcia a modernizécia pléch verejného priestranstva



6.2

6.3

6.4

78953,26 €15790,65 €94 743,91 €
5.00 rekonétrukcia a modernizacia pldch verejného priestranstva

27 895,49 € 5579,10€ 33474,59¢€

5.01 hrubé terénne upravy 8670,11€ 1734,02€ 10404,13€
5.02 rekonstrukcia vodovodne] pripojky 933,15€ 186,63€ 1119,78¢€
5.03 dazdova kanalizacia + ORL 30761,54€ 6152,31€ 36913,85€
5.04 rekon3trukcia dazdove]j kanalizacie 10692,97€ 2138,59€ 12831,56€
6 - SO 06 Autobusova zastavka — rekonstrukcia 2198,74 € 439,75€ 2638,49¢€

7 - SO 07 Rekontrukcia miestnej komunikacie — ul. M.R.Stefanika

18613,40€ 3722,68€ 22336,08¢€
8 - SO 08 Rekonitrukcia miestnej komunikécie — ul. Skolska

23179,08€ 463582€ 27814,90¢€
9 - SO 09 Cestné komunikacie, parkovacie plochy — rekon$trukcia

26338,67€ 5267,73€ 31606,40€
10 - SO 10 Cestné komunikdcie, parkovacie plochy — vystavba novych

81780,93 € 16356,19€ 98137,12€

11 - SO 11 Chodniky — rekonstrukcia 127 041,82 € 25408,36 € 152 450,18 €

11.00 chodniky — rekonstrukcia (CMZ) 82552,81 € 16 510,56 € 99063,37 €
11.01 prekladka plynu 214096 € 428,19¢€ 2569,15€
11.02 rekonstrukcia chodnika — ul. M.R. Stefdnika 22 542,08€ 4508,42€ 27 050,50 €
11.03 rekonstrukcia chodnika — ul. Skolska 15805,97€ 3961,19€ 23767,16€
12 - 50 12 Chodniky — vystavba novych 71056,90€ 14211,38€ B85268,28€
12.00 chodniky — vystavba novych (CMZ) 58531,50€ 11706,30€ 70237.80€

12.01 vertikalne komunikdcie — bezbariérova rampa 12 525,40€ 2505,08€  15030,48 €

Neoprdvnené vydavky _
1.1 - SO 05 Rekon3trukcia a modernizacia pldch verejného priestranstva
05.00 rekonstrukcia a modernizécia ploch verejného priestranstva neopravnené

38 804,93 €7 760,99 € 46 565,92 €
1.2 - SO 01 Subor drobnej architektiry — vystavba novych

1.05 rozvody NN neopravnené 2890,21€ 578,04€ 3468,25€
1.3 - SO 03 Verejné osvetlenie — rekonstrukcia

3.01 rozvody NN neopravnené 2890,20€ 578,04€ 3468,24€
1.4 - SO 04 Verejné osvetlenie — vystavba novych ‘

4.01 rozvody NN neopravnené 2890,20€ 578,04€3468,24£

1.5 - SO 07 Rekonstrukcia miestnej komunikacie — ul. M.R. Stefanika neopréavnené
3582,00€ 716,40€4289,40£€
1.6 - SO 08 Rekonstrukcia miestnej komunikacie — ul. Skolskd neopravnené
5022,80€ 1004,56€6027,36€
spolu cena diela s DPH: 879 120,00 €
Slovom: osemstosedemdesiatdevittisicstodvadsat EUR

Cena za dodanie sGlasti predmetu plnenia podfa €. IV. bodu 4.2, 4.3, 44 tejto zmluvy je
zahrnutd v celkovej cene diela podfa bodu 6.1 tejto zmiuvy.

Dohodnutd zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola uréena na zéklade zavidzného rozpoétu
{Priloha &. 1), projektovej dokumentacie a sttaZnych podkladov a je zévazna. V pripade zmeny
sadzby DPH bude dohodnutd zmluvnd cena upravend dodatkom kzmluve podpisanym
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitef prehlasuje, Ze v cene sl zahruté vetky naklady spojené s realizéciou potrebnych
stavebnych prac a dodavok vyZadovanych na riadne splnenie predmetu pinenia. Celkova cena sa




6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

povaZuje za koneénl a nemenn. Zarover zhotovitel prehlasuje, e projektovi dokumentaciu
stavby, ktord bola sdcastou sdfainych podkladov prestudoval a porovnal s predlozenou
Specifikaciou ~ vykazom vymer, po dokladnom prestudovani celych stitaZznych podkladov nezistil
nestilad medzi PD avykazom vymer ani nezrovnalosti vo vykaze vymer a celé naklady na
realizaciu celého diela podfa PD a vykazu vymer st zahrnuté v celkovej cene diela.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze objednavatel nebude navysovat cenu diela
dodatkom kzmluve odielo na, resp. za price a doddvky naviac vzniknuté v désledku
dodatoCného zistenia nesdladu medzi PD awvykazom vymer, resp. dodatodného zistenia
nezrovnalosti vo vykaze vymer a prace a doddvky zrejmé z projektovej dokumentécie v priebehu
realizacie diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze takto vzniknuté préce a dodavky naviac bude
znasat zhotovitel. :

Naviac prace a dodavky okrem tych, ktoré nevyvolaji zvysenie celkovej ceny alebo podstatnym
spdsobom nemenia pdvodny predmet zékazky, nie su pripustné av pripade ich zrealizovania
nebud{ uhradené.

Napriek uvedenému v bode 6.6, ak budl naviac price a doddvky opodstatnené a ktoré by
vyvolali zvySenie ceny, je zhotovitel opravneny ich realizovat a? na zaklade podpisaného dodatku
ktejto zmluve opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strén apo nadobudnuti jeho
Géinnosti,

Vsetky naviac prdce adodévky je mo?né realizovat a? na zaklade podpisaného dodatku
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a po nadobudnuti jeho G&innosti.

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného dodatku alebo odchyine od
projektovej dokumentécie alebo odchylne od rozpottu diela alebo od zmiuvy a dojednanych
zmluvnych podmienok bez vedomia a pisomného sihlasu objednéavatefa vo forme dodatku
k zmluve (bo 6.7 a 6.8 zmluvy), objednavatel neuhradi a zhotovite! sa ich zavdzuje na vyzvu
objednavatefa na vlastné naklady vykonat, odstrénif, resp. upravit tak, aby boli dodrzané vietky
podmienky dohodnuté pre realizaciu diela. V pripade, ak ich na pisomnu vyzvu objedndvatela
dorugend zhotovitelovi nevykona, neodstrani, resp. neupravi, urobi tak objednévatel na naklady
zhotovitefa. Objedndvatel ma pravo od zhotovitefa poZadovat zmluvni pokutu vo vyike 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH uréenej v bode 6.1 tejto zmluvy za kaZdy aj zafaty kalenddrny den
odo diia dorugenia pisomnej vyzvy zhotovitelovi na vykonavanie, odstrafiovanie, resp. Upravy
diela 2% do zmluvne, objednavatefom a riadiacim orgénom poZadovaného stavu bez ohlfadu na
to, ktory subjekt uvedie predmet diela do pozadovaného stavu. Tym nie je dotknuty nérok na
nahradu skody.

6.10 Realizdcia naviac prac a dodavok bez pisomného dodatku k zmluve, odchylenie sa od projektovej

dokumentécie alebo rozpottu diela alebo tejto zmiuvy a dojednanych zmluvnych podmienok sa
povaZuje za podstatné porudenie zmluvy s prdvom objednévatela pozadovat zmluvnd pokutu.
Zmluvnd pokuta sa bude rovnat hodnote zrealizovanych naviac prac a doddvok, resp. hodnote
zrealizovanych pdc a dodavok s odchylenim sa od projektovej dokumentacie alebo rozpoltu
diela alebo tejto zmluvy a dojednanych zmluvnych podmienok. Tym nie je dotknuty ndrok na
nahradu $kody a povinnost zhotovitefa uvedend v &l VI. bod 6.9 tejto zmluvy. Zhotovitelovi
nevznika pravo na dhradu takto zrealizovanych &asti diela. Zhotovitel je povinny uZ zaplatené
finangné prostriedky, ktoré ziskal za takto vykonané stavebné préce a dodavky od objednavatela
mu bezodkiadne vrétit.

6.11 Ak riadiaci orgdn neuznd niektoré vykonané stavebné prace a dodévky z dévodu ich rozporu

s projektovou dokumentéciou alebo rozpodtom diela, ktoré zhotovitel takto vykonal bez




vedomia a pisomného sdhlasu objednévatela vo forme dodatku k zmluve {(bod 6.7 a 6.8 zmluvy)
a objednavatel neobdr#i za ich realizaciu prostriedky z NFP, resp. nebudd finanéné prostriedky
objedndvatela objednavatelovi refundované, zhotovite! je povinny u¥ uhradené finanéné
prostriedky za takého stavebné préce a dodavky vratit objedndvatelovi dobropisom. V pripade,
Ze este nedoslo k uhrade faktdry, je zhotovitel povinny vystavit opravenu faktiru. Zhotovitel sa
taktieZ zavdzuje uhradit na ziklade pisomnej vyzvy objednévatela zmluvnt pokutu, resp. iné
sankcie vyrubené riadiacim organom objedndvatelovi, ktoré z vykondvania diela zhotovitelom
vzniknu.

6.12 Ak sa niektoré stavebné prace a &innosti s nimi stvisiace nebudu realizovat, & u na zéklade

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

pisomnej poZiadavky objednavatefa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost, budd
predmetom odpottu z ceny vo forme pisomného dodatku k zmluvy podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén.

&. VII. Platobné podmienky

Predmet z&kazky bude financovany z prostriedkov Region4lneho operagného programu - EU a $R
a zvlastnych prostriedkov objednévatefa. Objednavatel neposkytne zalohu na predmet plnenia,

Zhotovitel  bude fakturovat vykonané opravnené vydavky za stavebné prace a dodavky na
zdklade stpisov vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela za
prisluiné sledované obdobie minimélne dvoch kalendarnych mesiacov. Ka¥d4 faktdra na
opravnené vydavky za vykonané stavebné prace a dodavky, s vynimkou koneénej faktdry, musi
obsahovat minimalne 20 % opravnenych vydavkov.

Zhotovitel' bude fakturovat neoprévnené vydavky za vykonané stavebné prace a dodavky na
zakiade slpisov vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela za
prislusné sledované obdobie minimaine dvoch kalendarnych mesiacov.

Objednavatel bude uhraddzat faktdry na opravnené vydaviy za vykonané stavebné price
adodévky po ich vykonani a potvrdeni ich vykonania stavebnym dozorom ato vlehote
splatnosti faktur 120 dni od ich dorugenia objednavatefovi.

Objednavatel bude uhridzaf faktlry na neoprivnené vydavky za vykonané stavebné prace
adoddvky po ich vykonani apotvrdeni ich vykonania stavebnym dozorom ato vlehote
splatnosti faktdr 120 dni od ich doruéenia objedndvatelovi.

Sacastou faktary budu certifikdty kvality, prehlasenia o zhode k zabudovanym materidlom a
vyrobkom. KaZda faktdra bude spifiat vSetky ndleZitosti v zmysle platnych uctovnych a dariovych
predpisov, jej sG¢astou bude okrem iného supis vykonanych prac s rekapituldciou a krycim
listom, v3etko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela. Dalfou su&astou faktiry bude
podrobnd fotodokumentécia z vykonanych stavebnych préc za fakturované obdobie ato na CD
nosici a fotoképia listov stavebného dennika za sledované obdobie.

Konelni faktdru vystavi zhotovitel a# po celkovom ukonéen stavebnych prac bez vad
a nedorobkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v ,Protokole o prevzati a odovzdani
stavby, resp. diela” a po nadobudnuti pravopiatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Kone&ns
faktdra bude vystavend na sumu minimélne 10 % z celkovych ndkladov predmetu diela ajej
predmetom budu opravnené vydavky projektu za stavebné prace a doddvky v sume vo vyske
min. 5% z celkovych opravnenych vydavkov a neopravnené vydavky projektu za stavebné prace
a dodévky v sume vo vygke min. 10% z celkovych neopravnenych vydavkov.




7.8

3.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zmluvné strany sa dohodli, e faktGry budu vystavené samostatne na opravnené vydavky
projektu a neopravnené vydavky projektu v silade srozpotom vprilohe & 1 k zmluve
s vynimkou konecnej faktdry, predmetom ktorej mézu byt aj opravnené aj neopravnené vydavky

projektu. Lehota splatnosti koneénej faktiry je 120 od jej doruenia objednavatelovi.
¢l. VIHl. Zéruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy vritane iej
priloh, sitaznych podkladov v zmysle platnych pravnych predpisov a prisiuinych STN a EN a ¥e
pofas zarucnej doby bude maf vlastnosti dohodnuté vtejto zmluve, urené projektovou
dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam, ktoré sd stanovené platnymi
pravnymi predpismi, STN a EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych

projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a zéviznymi technickymi normami a vieobecnymi

predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa prilohy ~ ,Podmienky zhotovenia diela” v Zasti 1. Pracovisko v bode 1 neboli
objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neupiné alebo spdsobom, ktory je Vv rozpore
s obsahom zmluvy,

¢) ak nie je vykonané véas,

d) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osdb.

Zaruéna doba je dohodnuta nastedovne:

na stavebné prace a na dodévky 60 mesiacov

a zatina plynit odo diia protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom, ktoré je zhotovené
bez vad a nedorobkov a neplynie v éase, kedy objednavatel nemohol uivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitef,

V pripade prevzatia diela, ktoré vykazuje vady a/alebo nedorobky, zaruéna doba celého diela
zatina plyndt aZ po ich Gplnom odstraneni a prevzati objedndvatelom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zérutnej doby ma objednévate!
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkiadne bezplatne odstrénit vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstrafiovanim pripadnych véd diela najneskér do troch
pracovnych dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklamacie objednévatelom a vady odstranit v to
najkratSom moZnom &ase. Termin zacatia a lehotu odstranenia vad dohodn(i zmiuvné strany
pisomnou formou.

Plynutie zdruénej doby sa preruéi diiom uplatnenia préava objednévatefa na odstrénenie vad
doruéenim reklamaécie.

Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Dhiom uplatnenia pisomne] reklamécie objednavatefa sa rozumie defi odoslania pisomne;j
reklamdcie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odkiad. Naklady takto vzniknuté budu
v pripade opravnenosti popretia uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strén podta
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spbsobu tvorby ceny diela, tj. jednotkové ceny pouzitych prvkov podia vykazu vymer
a preukazaného mnoZstva vykonanych prac.

¢l IX. Zmiuvné sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH
uréenej v bode 6.1 tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty kalenddrny deri omeskania odovzdania diela
podla &l. IV, v dohednutom termine podta €l V., bod 5.4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bezodkladne nezatne odstrafiovat vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo pisomne reklamované vady diela zistené poéas zaru€nej doby najneskdr do 3
pracovnych dni od ich zistenia alebo pisomného uplatnenia v ramci zarucnej doby, zaplati
objednavatelovi za kaZdy aj zalaty kalenddrny deri omeskania so zalatim odstrafiovania kaZdej
jednotlivej vady a nedorobku zmiuvnd pokutu vo vyske 165, EUR aZ do doby jej/jeho zadatia
odstrafiovania.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskor viak do 10 pracovnych dni od ich zistenia, zaplati objednavatefovi za kazdy aj zalaty
kalendarny defi omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej vady a nedorobku zmluvna pokutu
vo vyske 165,- EUR aZ do doby jej/jeho Uplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené podas zaruénej doby
v dohodnute] lehote, zaplati zhotovitel objednavatelovi za kaidy aj zalaty kalendarny deri
omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnd pokutu vo vyéke 330,
EUR aZ do doby jej dplného odstranenia. V pripade, Ze sa zmiuvné strany nedohodnt na lehote
na odstrédnenie pisomne reklamovanych vadd diela zistenych pocas zaru¢nej doby plati, e
dohodnutou lehotou podfa predchadzajlcej vety sa rozumie lehota 10 pracovnych dni od diia
uplatnenia pisomnej reklamacie objedndvatefa.

V pripade, Ze zhotovitel v dohodnutej lehote na odstranenie pisomne reklamovanych vad podfa
bodu 9.4 nezaCne odstrafiovat zistené vady, objednédvatel ma pravo odstranit vady trefou
oscbou na naklady zhotovitela.

Objednavatef zaplati za omeskanie uhrady platieb na zéklade platobnych dokladov uvedenych
v El. VIl tejto zmluvy, za kaidy pripad aza kaidy aj zalaty kalendarny defi omedkania drok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy po lehote jej splatnosti.

Ak zhotovitel nedodri ustanovenie podla bodu |. 14. Prilohy €.2 ktejto zmluve o dielo
«Podmienky zhotovenia diela” zaplati objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 165,— EUR za
kazdého subdoddvatela aza kaidy aj zaCaty deri wykonu stavebnych prac adodavok
subdoddvatefom bez jeho oznamenia objednavatelovi.

Uhradenim sankcii nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

€l X. Okolnosti vylucujtice zodpovednost {vyi§ia moc)

10.1 Za vy58iu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie st zavislé od zmluvnych stran, ani ich neméiu

ovplyvnit zmluvné strany, napr. Zivelné pohromy. Zmluvné strana postihnuté pripadmi vyssej
moci je povinnd bezodkladne pisomne informovat druhi zmluvn( stranu o vzniku vy33ej moci,
o pricinéch jej vzniku a predpokladanej dizke jej trvania, inak sa na fiu hfadi tak, akoby vy$ou
mocou nebola postihnuta.




.

111

11.2

11.3

11.4

11.5

116

121

12.2

13.2

13.2

¢l. Xt. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavizuje pri vykondvani prac dodr¥iavaf vieobecne zdvdzné predpisy,
bezpetnostné predpisy a platné technické normy vzmysle projektovej dokumentacie.
Ustanovenia, ktoré nie sti obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budd riadit véeobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zakonniky — zakona ¢, 513/1992 Zb. v platnom
zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel' je povinny pred zahajenim prac poZiadat spravcov podzemnych vedeni o ich
vytycenie, aby pri realizacii stavby nedosio k ich pogkodeniu a riadit sa ich pokynimi.

Zhotovitel sihlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania savisiaceho s pracami kedykolvek
pocas platnosti a Ginnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle
8anku 12. vieohecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vietky
potrebna stcinnost.

Zhotovitel sthlasi s Gpravou harmondgramu prac, pripadne daldimi podmienkami, ktoré uréi
Riadiaci orgdn vzmluve o NFP ajej dodatkov medzi verejnym  obstardvatelom
(objednavatefom) a Riadiacim organom,

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predloZi objednévatelovi fotoképiu uzavretej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za &kodu sposobenu podnikatefom v predmete zdkazky v minimalnej
vy3ke 1 500 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, potas celej doby realizicie stavby a¥ do
nadobudnutia prévoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavdzuje drzat
poistenie v platnosti potas celej vy3sej uvedenej doby

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predloZi objednavatelovi fotokdpiu uzavretej zmluvy na
poistenie stavebného diela minimaine vo vyske celkovej ceny diela s DPH podla bodu 6.1 tejto
zmluvy polas celej doby realizicie stavby a7 do ukonéenie zdruénej doby celého diela.
Zhotovitel'sa zavazuje driat poistenie v platnosti pocas celej vyiiej uvedenej doby

€l. X1l Odstapenie od zmiuvy

Objednévatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy o dielo v pripade, Ze ani po schvéleni
procesu verejného obstaravania Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka SR nebude
z akéhokolvek dévodu uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti NFP. Zhotovitel shlasi
s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, resp. nihrady Skody vodi
objednavatefovi.

Zmluvné strany s opravnené odstlipit od zmluvy aj z iného dévodu ako Je uvedené v bode
12.1 tohto &ldnku.

€l. XllI. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobdda platnost diiom jei podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran po overeni procesu verejného obstaravania a pisomnej vyzve riadiaceho organu na
podpis zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo prediosif zmluvu na prerokovanie
Mestskému zastupitelstvu v Sali.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred uzatvorenim dodatku k tejto zmluve o dielo, tento
predloZit na schvélenie riadiacemu orgdnu pre ROP ana prerokovanie Mestskému
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zastupitelstvu v Sali.

V pripade, ak bude podia tejto zmluvy potrebné doru€ovat druhej zmluvnej strane
akikolvek pisomnost, dorutuje sa tdto pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedent
v tvode zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne ozndmend druhej zmluvnej strane, ktord
pisomnost dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrfani tychto podmienok
vrati nedoruéend, zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢inky dorufenia nastdvaji dfiom vratenia
zésielky zmluvnej strane, ktord zasielku doruguje.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) v platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle. Zmiuva nadobida uéinnost nasledujicim
diiom po jej zverejneni, ku ktorému nepride viak skér ako po nadobudnuti U€innosti dodatku
obsahujiiceho vysledky verejnych obstardvani k zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenom medzi
objedndvatelom a riadiacim orgdnom.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmiuvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného obstardvatela {objedndvatefa).

V pripade, ak pri rie3eni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kaZda strana ma
prdvo sa obrdtit na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rie¥eny podla
slovenského prava na miestne prislusnom sude.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych Eislovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych strén.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 exemplédroch, kaZdy znich md platnost originatu. Styri
exempiare zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmiuvy:

1. PoloZkovy rozpocet v tlatene]j forme a na CD nositi

2. Podmienky zhotovenia diela

3. Poistna zmluva &. 6 568 097 455, zo dia 14.3.2012 (fotokdpia), potvrdenie k poisteniu
4. Poistnd zmluva & 4412222 6172 70 dita ..£4.€: 2272 .. (fotoképia)

5. OsvedCenie — Certifikat o zavedeni integrovaného manaZzérskeho systému (fotoképia)

V Sali, dBa cocerrrrneereeeesienn

Objednavat
Mesto 3ala

19 -06- 2012

19 -06- 2012

2 s’r.oo

o iof?;i;;ga 78716, 924 01Galants
................................. %o [0 268, 1C DPH: SKo029539506
Martin Alf6ldi NN SR Alexander Gyurkovics
primédtor mesta N atel spol. AVA — stav, s.r.o.
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &. .. YRR . e crveeese

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa bud v priebehu realizicie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

10.

11.

12.
13.

14.

Pracovisko

Objednavatef sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko — stavenisko na vykonanie prac
zapisnitne ato vtermine najneskér do 15 pracovnych dni od nadobudnutia Gginnosti tejto
zmiuvy. V zapise budd zaznamenané konkrétne dokiady, rozhodnutia a bude jednoznagne
vymedzeny rozsah odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovite! mohol na fiom zacaf
prace podfa projektu a podia podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokragovat.

Objednavatel sicasne presne vymedzi hranice pracoviska.

Zhotovitel' si na vlastné néklady zabezpeli vytylenie rozvodov inZinierskych sieti v priestore
staveniska.

Zhotovitel si zabezpedi stréZenie a osvetlenie pracoviska pocas realizicie diela.

Zhotovitel na vlastné ndklady zabezpefi osadenie, udr¥iavanie a aktudlnost docasného
dopravného znaenia pofas (dalej len DDZ) realizicie stavby. V pripade, ¥e harmonogram
a postupnost realizécie diela zhotovitelom si vyZiada Gpravu DDZ v porovnani s projektovou
dokumentéciou, zhotovitel na vlastné néklady zabezpedi projektové spracovanie nového DDZ
a inZinierske Zinnosti spojené so schvalenim, uréenim DDZ prisluinymi organizaciami a orgdnmi
Statnej spravy. ledno vyhotovenie nového ndvrhu DDZ zhotovitel odovzda objednavatelovi
a jedno vyhotovenie odovzd4 stavebnému dozoru.

Sacasne s odovzdanim pracoviska budi dohodnuté pristupové komunikécie.

Objedndvatel odovzdd zhotovitefovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el
energie hradi zhotovitel.

Objednévatel poskytne zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi zhotovitel.

Zhotovitel bude udrziavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikécie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych siefach poriadok a &istotu a
odstraiiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipo¥iarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpeéuje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochddzalo k porugovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného spréivania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani akolitych
nehnutelfnych a hnutefnych veci.

Zhotovitel pred zaiatkom realizdcie diela odovzdd objedndvatefovi zoznam znamych
subdodévatefov suvedenim ddajov — rozsah subdodévky, nazov, adresa sidla, IO, meno
a priezvisko kontaktnej osoby, telefénne Eislo kontaktnej osoby apred nastupom nového
subdodavatela na realiziciu diela vopred 3 pracovné dni pred jeho nastupom toto pisomne
oznami ohjednavatefovi vratane (idajov podla tohto bodu.



15.

16.

17.

18.

i.
1

Zhotovitel sa zavdzuje aprehlasuje, 7e vietci subdodavatelia budu disponovat potrebnymi
odbornymi znalostami, zruénostami, opravneniami a certifikitmi potrebnymi na realizaciu tej
ktorej subdodédvky. Zhotovitel sa zavizuje na poiadanie objednavatela vyZiadat od
ktoréhokolvek subdoddvatela a v termine do 2 pracovnych dni od poZiadavky objedndvatela
odovzdat objednavatelovi doklady subdodavatela preukazujuce jeho opravnenie na vykondvanie
stavebnych prac adoddvok vpredmete subdodéavky (rozumie sa napr. vypis z obchodného
registra, Zivnostenského registra, opravnenia alebo osvedéenia podfa konkrétneho druhu prac).

Objednavatel je opravneny zakidzat vykondvaf stavebné prace adodavky subdodavatefom
zhotovitela v pripade, Ze zhotovitel nedodrii ustanovenie bodu I.15. Prilohy €.2 k tejto Zmluve
o dielo ,Podmienky zhotovenia diela”.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit polas celého priebehu realizicie diela vykon Einnosti
koordindtora bezpecnosti price a vtermine do zadiatku stavebnych prac ozndmit
objednavatefovi meno a priezvisko a kontaktné tidaje koordinatora bezpeénosti prace,

Zhotovitel je povinny pred zavdznym objednanim a dodanim stavebnych vyrobkov predloZit
objednévatelovi prisiudny certifikat vyrobku, resp. prehlisenie o zhode k odsuhlaseniu dodavky
vyrobku objednévatefom a k porovnaniu technickych parametrov s projektovym navrhom
v pripade dodavky ekvivalentnych stavebnych vwyrobkov. Toto ustanovenie sa tyka nasledovnych
poloZiek podla rozpoctu diela v prilohe k tejto zmluve o dielo:

oprdvnené vydavky

S50 01 — &ast 1.00 sbor prvkov drobnej architektury — poradové Lislo poloZky &. 16, 17, 18 19

SO 01 — &ast 1.01 fontén — poradové &islo poloZky €. 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40

SO 01 —¢&ast 1.04 premostenie — poradové &islo poloZky €. 21

SO 03 - ¢ast 3.00 verejné osvetlenie — rekon$trukcia — poradové &islo polozky €. 1

SO 04 — Cast 4.00 verejné osvetlenie — vystavba novych — poradové Cislo polozky €. 1, 4, 7, 10, 12,
15, 18, 21, 24

SO 09 -~ cestné komunikécie, parkovacie plochy — rekontrukcia — poradové Cislo polozky €. 14, 16
S0 10 - cestné komunikacie, parkovacie plochy — vystavba novych — poradové islo polozky &. 18,
20

50 11 —&ast 11.00 chodniky ~ rekon$trukcia (CMZ) — poradové &islo poloZky €. 9, 11

SO 11 — ¢ast 11.02 rekon3trukcia chodnika ulica M.R.Stef4nika — poradové éislo polozky &. 4,5, 7
SO 11 —fast 11.03 rekonstrukcia chodnika ulica Skolskd — poradové &islo poloiky €. 4,5, 7

SO 12 - &ast 12.00 chodniky — vystavba novych (CMZ) — poradové &islo polozky & 9, 11
neopravnené vydavky

SO 05 ~ ¢ast 05.00 rekonstrukcia a modernizacia pidch verejného priestranstva — poradové &islo
polozky €. 43, 58, 67

Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykondva externy zastupca stavebnika, ktory sleduje, & sa préce
vykonavaji v sulade s touto zmluvou, podrfa projektu stavby na realizciu a podfa dohovorenych
podmienck (stavebny dennik, kontrolné a sktgobné plany stavby, operativne porady stavby,
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zdpisom do
stavebného dennika, a to bez meZkania. Stavebny dozor ma najmé nasledovny daldi rozsah
opravnenia:
* odovzdat pracovisko - stavenisko,
® organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimalne v dvojtyZdennych intervaloch
a operativne podla potreby,
vykondvat kvalitativno-technickl kontrolu realizovanych stavebnych préc,
* kontrolovat a potvrdzovat vecnt a cenovi spravnost a tpinost platobnych dokladov,
dokiadov suvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkové cena diela,
* kontrolovat prace a dodévky dal$im postupom zakryté alebo znepristupnens,
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¢ spolupracovat s projektantom stavby pri wkone autorského dozoru,

® vspolupraci s projektantom a zhotovitefom stavby navrhovat a robif opatrenia na
odstrédnenie pripadnych vad v projekte,

* kontrolovat, &i zhotovitel vykondva predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skudobnych pldnov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuji kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

e vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu §kd,

¢ viest preberacie konanie diela, dohodndt terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat
a potvrdzovat ich odstranenie, vyjadrovat sa k zmendm terminov.

Stavebny dennii

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budd
zapisovat vietky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé ddaje o €éasovom postupe prac
a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu. Objednévatel je povinny
sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko (sdhlas, ndmietky a pod.). V priebehu
pracovneého &asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa kondi
odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa skiada z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budu obsahovat:

¢ zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto tdajov,
identifikatné Udaje stavby podla projektu,
zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

¢ prehlad skisok kazdého druhu.

b) Denné zéznamy sa budd pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zdsadne v ten deni, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu,

Okrem stavbyveddiceho méZe robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednévatela
(stavebnika), splnomocneny zastupca objedndvatefa (stavebnika), pracovnik projektanta
povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je oprdvnend vykondvat zépisy do
stavebného dennika a ktore] zapis je uréeny nesthlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa k nemu
do 3 pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Stavbyveddci
zhotovitela predloZi stavebnému dozoru stavebnika denny zdznam najneskdr v nasledujici
pracovny defi @ odovzdd mu prvy prepis. Ak stavebny dozor s nim nesihlasi, zapide to do 3
pracovnych dni do dennfka s uvedenim ddvodov, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu
sthlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné préce prostrednictvom stavebného dennika mé len stavebny dozor
a splnomocneny zastupca objednévatela.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor stavebnika najneskér do 2 pracovnych dni pred
realizaciou prac azdrovel ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich
realizdcie zdznamom v stavebnom denniku, ktoré budu v daliom pracovnom postupe zakryté,
alebo sa stand nepristupnymi.

Ak sa stavebny dozor objednavatefa na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo
nezabezpeli (Gcast splnomocneného zdstupcu stavebnika, je povinny znasat naklady




dodatotného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, nakiady dodatocného odkrytia zné3a zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr k terminu dokonéenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohto ozndmenia su zmluvné
strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitelom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednévatelom. Objednavatel mé
pravo prevziat dielo aj s drobnymivadami a nedorobkami, ktoré podla vyhlasenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uZivani predmetu diela a ani akejkolvek bezpe&nosti.
V uvedenom pripade je stcastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobaych vad a nedorobkov.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
a) projekt skutofného vyhotovenia v tlaéenej forme v 3 paré,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré s sGcastou stavebnych pric, osvedCenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Gzemi SR, certifikity, prehidsenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebni dokumentéciu
(technicki dokumentdciu, posudky, stanoviska apod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

¢) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skagkach pouZitych materidlov, sktkach, revizidch
zariadeni, stiasti diela,

d) zdpisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu préc zakrytych,

e) zapisnice o vyski3ani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem a
projektu,

f) stavebny dennik,

g) geodetickl dokumentéciu, geodetické vySkopisné a polohopisné zameranie diela vratane
vedeni technického vybavenia,

h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) stanovisko ku skutoénému stavu platieb,

j) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (vd#ne listky),

k) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.
l) podrobni fotodokumentdciu z priebehu stavebnych préac na CD nosici.

Objednévatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje doklady
tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotoviteta bolo zabezpelené kvalitné, aplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania. Objedndvatel zabezpe&i spravu svojho stavebného dozoru
obsahujlicu najmi rozbor ako zodpovedd vykonanie prac schvélenému projektu, dohovorenym
podmienkam, technickym normam a prisludnym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zépis o odovzdani a prevzati
diela" alebo jeho prevédzkyschopnych dasti, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. "Zapis”
podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V
"Zapise” zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzddva a objednavatel prehldsi, ¥e dielo prebera.
"Zapis” obsahuje najma: _

¢ rhodnotenie kvality vykonanych prac,
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¢ slpis pripadnych zistenych chyb a nedarobkov,

* dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie,

¢ v pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitela, objednévatefa a projektanta.
Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uved( svoje stanoviska
a ich zd6vodnenie.

Preberaciecho konania sa zufastnia splnomocneni zastupcovia objednavatefa, zhotovitefa
a projektanta, stavebny dozor, zastupca budiceho uZivatela — prevddzkovatela budovaného diela
v predmete zmluvy a to na zdklade poverenia $tatutdrneho zdstupcu objedndvatela.

Objednévatef ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani
v spojeni s inym nebrania uZivaniu diela a nezniZuji jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podta €él. V. bod 5.4 zmluvy.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvySuji cenu prac, nie si
chybou, ak boli dohednuté sdhlasnym zapisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom
kzmiuve pred samotnou ich realiziciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit
projektantovi, dat mu ich na odsihlasenie pri vykone jeho autorského dozoru.

Objedndvatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moZnost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmiuvné
strany pisomne dohodnu na ¢ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitefa.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela a vykonavat zdpisy do stavebného
dennika:

Objednavatel (stavebnik) : Mesto Safa
Zastupca stavebnika: Martin Alfoldi, primdtor mesta
Splnomocneny zdstupca stavebnika: Mgr. Ing. Daniela Vargova, prednostka MsU Sala

Ing. Elena Matajsova, MsU Sala

Stavebny dozor: Ing. Ladislav Chatrnich — VISIA
Sladkovitova 50, Safa

Iné dohody
Projekt stavby na realizaciu (PSR)

Objednavatel odovzda zhotovitefovi PSR spracovany v rozsahu, ktory bude zohladriovat rozsah
diela podla tejto zmluvy.

a} Objednavatel odovzdd zhotovitelovi PSR v pocte dvoch exemplarov.

b) VSetky vyhotovenia PSR odovzdd objedndvatel zhotovitefovi opatrené na znak platnosti
firemnou pediatkou v dohodnutych terminoch.

c) Pripadné zhotovitefom uplatnené reklamacie voéi kvalite a Uplnosti odovzdanych projektov
stavby na realizdciu sa objedndvatel zavazuje riedit v nutnych pripadoch ihned, v ostatnych
najneskordie do 7 dni od pisomného oznamenia zhotovitefom.

d) Drobné zmeny a Upravy projektu stavby na realiziciu budd strany navzdjom odsihlasovat
zapismi v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmiuve pred samotnou ich
realizaciou.

V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel md zaujem prerusit vykon stavebnych préac
z preukazatefného dévodu na strane objedndvatefa a nezavineného zhotovitefom, méie tak
urobit len s prechadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela. Zhotovitefovi sa preruduje



plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekazky sa prediZi dotknuta lehota o dobu prerusenia
prdc, ak sa strany nedohodni inak. Néhrada $kody sa vyluCuje.

4. StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpeuje sém na vlastné naklady.

Zhotovitel bude 'por':as realizacie diela riadne vykonavat vietky skusky a kontroly vzmysle
projektovej dokumentdcie.

6. Vietky montdine price ukonéi zhotovitel vykonanim individudlnych ska$ok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

7. Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpelujl uceleny proces budu ukondené
uspednym komplexnym vyskianim a potvrdenim v stavebnom denniku.

8. Objednavatel si vyhradzuje prévo kontroly dodr#iavania kvality a technoldgii prac realizovanych
subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich stinnosti. Uveden podmienku sa
zhotovitel zavazuje zapracovat do svojich zmliv so subdodévateimi.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentéciu,
ktoré si chrénené patentovymi alebo autorskymi préavami bez sihlasu opravnenych oséb
nakladat s tymito pravami, znaa vietky dosledky s tym spojené.

10. Zhotovitel sa zavdzuje od zadiatku realizicie stavby oznadif stavbu informa&nou tabufou podla
usmerneni riadiaceho organu pre ROP a v stlade s pokynmi objednédvatela.

Tato priloha je nedelitefnou saéastou zmluvy o dielo &. ...... ’Z%/"?'O?Z/ ..........
v Sali dfia 19"062{]12 V Galante, dfia..... 19“05'2312
)

Objednavatel: _ tovitel:
Mesto Safa ’

Kodalya 787/, 924 01Galanta
fo: 43 989 268, 1C DPH; SK2022539598

........................................................................

Martin Alféidi exander Gyurkovics
primator mesta / el spol. AVA - stav, s.r.o.
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