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2.1

ZMLUVA C DIELO  Eislo 509‘/1075

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obch. zékonniia — zakona &, 513/1991 2b. v zneni neskorfich zmien.

Objednavatel:
Zastlpeny:
Sidlo:

1ICo:

DIC;

Cislo Gétu- predfinancovanie:

Cislo Gétu- refundacia:
Telefon/fax:
E-mail :

Zhotovite!:
Sidio zhotovitela:
Zastupeny:

ICO:

I pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

el 1.
Zmluvné strany

Mesto Sala

Martin Alféldi, primator mesta

Mestsky trad, Nam. Sv, Trojice 7, 927 15 Sala
306185

2021024049

0911575008/5600

0911573002/5600
0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

(dalej iba ,objednavatef”)

AB Facility s.r.o.

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Cekul — konatel

Eva Lindnerova, MBA - konatelka
443 908 23

SK 2022716971

2022716971

Unicredit Bank Slovakia, a.s.
1123462007/1111

Povereny na rokovanie vo veciach zmluvnych: ing. Dominik Marec
Povereny na rokovanie vo veciach technickych: Vladimir Porubsky

Tel./mobil:
Fax:

0948 312 288, 0948 740047

E-mail: dominik.marec@abfacility.sk, viadimir. porubsky@abfacility.sk

Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri} v OS BA 1., Oddiel Sro,

pod ¢ 55217/8

{dalej iba ,zhotovitel”)

cl. I1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvira na zaklade vysledku elektronickej aukcie uskutoénenej dia 23.10.
2013 vzmysle § 43 zakona 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Objednévatel na obstaranie predmetu tejto
zakazky pouZil postup verejného obstaravania —verejnd sutaZ — podlimitna zékazka.
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2.2

3.1

3.2

Zakladnym Gcelom zmluvy je realizicia diela, ktord je predmetom tejto zmluvy s dohodnutym
rozsahom financovania z prostriedkov Strukturalnych fondov £U, Operaény program Zivotné
prostredie, Prioritnd os 3 Ochrana ovzdu$ia a minimalizicia nepriaznivych vplyvov zmeny klimy,
Operacny cief: 3.1 Ochrana ovzdusia, &islo vyzvy OPZP-PO3-09-3, nazov projektu: Opatrenia na
zlepienie kvality ovzdudia vS3ali azvlastnych zdrojov verejného obstaravatela v Zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku & 036/3.1MP/2010 zo dia 16. 6. 2010, ktord
ma objednévatel uzavretu s poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej NFP), t.j.
s Ministerstvom Zivotného prostredia SR {vzneni jej Gprav vo forme rozhodnuti o zmene
projektu) resp. dodatkov.

€1, L.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia je poskytnutie sluZieb a dodavok s ndzvom ,Opatrenia na zlepdenie kvality
ovzdudia v Sali - Vysadba izolaénej zelene”, ITMS kéd projektu 24130120073, za podmienck
stanovenych vtejto zmluve, vrozsahu podfa projektovej dokumentdcie: Krajinno-
architektonické dpravy/PD RP - Vysadba a regenerécia izolatnej zelene, Sala, Bratislava 10/2009
vyhotovenou projektantkou Ing. Katarinou Tomanovou Porubginovou a oceneného zadania
vykazu vymer a v stlade s podmienkami, ktorymi sa zhotovitel oboznamil a sG uréené:

- zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku & 036/3.1MP/2010 zo dfia 16. 6.
2010, ktord ma objedndvatel uzavreti s poskytovatelom nendvratného finanéného
prispevku (dalej NFP), t.j. s Ministerstvom Zivotného prostredia SR (v zneni jej dprav vo
forme rozhodnuti o0 zmene projektu) resp. dodatkov.

- riadiacim organom pre Operaény program ZP — Ministerstvom Zivotného prostredia SR (dalej
len ,riadiaci organ“) a programovymi a projektovymi dokumentmi, zverejnenymi na
nasiedovnych linkoch:

Programovy manual OopPZp - http://www.opzp.sk/dokumenty/programove-
dokumenty/opzp/programovy-manual-opzp/ROP

Operaény program Zivotné prostredie - http://www.opzp.sk/dokumenty/programove-
dokumenty/opzp/dokument-opzp/

Prirucka pre Ziadatefa/prijimatefa - http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-
dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/

Zmiuva o poskytnuti NFP ¢ 036/3.1MP/2010 Z0 dia 16.6.2010
http://www.sala.sk/aaa_data/component_file/100/1213/f721.pdf

Rozhodnutie o zmene projektu - hitp://crz. gov.sk/index. php?1D=3851408=sk

Vieobecne zmluvné podmienky zmiuvy s poskytnuti NFP -
http://www.sala.sk/aaa_data/component_file/100/1213/f1061.pdf
Manual pre publicitu ainformovanost OPZP - http://www.opzp.sk/implementacia-

programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/
- sutaznymi podkladmi vypracovanymi objednavatelom
- ponukou zhotovitela a v sulade s vysledkom elektronickej aukcie.

Predmetom zmluvy su vegetainé Gpravy formou vysadby aregenerédcie izolaénej zelene
oddelujicej obytnl zonu od frekventovaného dopravného koridoru na Dolnej a VIEanske] ulici v
Sali. Zelert vo vysokej miere skvalitni mikroklimu a nakolko sa jedna o vyznamné plochy sidelnej
zelene, musia spi'ﬁat' ekostabilizacnl, environmentdlnu aizolaénd funkciu. V rdmci realizacie
diela bude vysadenych spolu 1852 rastlin, kde bude vysadenych 105 listnatych stromov, 11
ihliénatych stromov, 1679 listnatych krov a 57 stalozelenych krov. Predmetom zmiuvy je aj
vysadba trdvnika a terénne Gpravy. Uprava zelenych pldch bude prebiehat na Dolnej ulici — tzv.
Park Novorodencov, na rozmedzi ulic Dolnej a Vi€anskej tzv. Polsky park a plochy zelene pozdfi
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ViCanskej ulice. fde o vytvorenie novej @ regenerédciu pdvodnej izcoladne] zelens v rislenom
Uzemi. Detailny popis predmetu zmluvy, visadby a oletrenis drevin, popis komponiéndha,
architektonického a technického rigienia, wyrubov a2 oletrenia ponechanych drevin, arioravy
Uzemia, postup vysadby rastlinného materidly, adriby pldch zelene a osobitné pofiadavky na
postup prac su uvedené v projektovej dekumentacii ,Vysadba a regenericia izolaénej zelene,
Sata” 10/2009.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit fotodokumentaciu vykonanych prac a dodavok tak, aby boli
zdokumentované jednotlivé polozky rozpoftu a tito odovzdat objednavatelovi v zmysle bodu
6.2 tejto zmluwvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo viastnom mene ana vlastnd zodpovednost zhotovit dielo
a protokolarne ho riadne odovzdat objednavatelovi v stanovenom termine. Objedndvatef sa
zavdzuje dielo zhotovené bez véd a nedorobkov prevziat a zaplatit za ne dohodnuti cenu podta
¢lanku V. tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
zmluvy, projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, sutaznymi podkladmi a povaZuje ich za
spravne a Uplné. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sii k vykonaniu diela potrebné,

cl. V.
Cas plnenia

Odovzdanie a prevzatie miesta realizacie zdkazky zhotovitefom sa uskutoéni najneskdr do 5
pracovnych dni po nadobudnuti i¢innosti tejto zmluvy. Si¢astou odovzdania pracoviska bude aj
odpodet stavov meradiel energii a vody pri preberani pracoviska.

Zatatie prac najneskdr do 7 dni od odovzdania miesta realizdcie zakazky.

Termin odovzdania predmetu pinenia — realizacia bude vykonana najneskdr do 10 mesiacov odo
dia Gfinnosti tejto zmluvy. Prevzatie diela sa potvrdi auvedie v ,Protokole o prevzati
a odovzdani prac”. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednéavatel nie je
povinny predmet pinenia prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednavatel prevezme,
zhotovitel sa zavdzuje v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac” uréit zavazné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty nérok na zmluvni pokutu az do
doby dplného odstrénenia vietkych vad a nedorobkov podfa &l VIII. tejto zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vyrub drevin sa uskutoéni v obdobi vegetagného pokoja.
Zhotovitel' pisomne predloZi najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G&innosti tejto
zmluvy finanény vecny a fasovy harmonogram objednavatefovi na odsiihlasenie V pripade, ak
harmonogram nebude objednavatelom odsiihlaseny, zhotovitel sa zavizuje ho zmenit pripadne
upravit pisomnou formou podia poZiadaviek ohjednéavatefa najneskdér do 3 dni odo dia
uplatnenia poZiadaviek objedndvatefom u zhotovitefa. Objedndvatel ma pravo poZadovat od
zhotovitefa zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uréenej v bode 5.1 tejto
zmluvy za kaZdy aj zacaty kalenddrny deii ome3kania s pisomnym predlofenim vy$sie uvedeného
harmonogramu na odsthlasenie objednavatefovi, resp. so zmenou pripadne Upravou
predloieného harmonogramu v stanovenom termine odo dfia uplatnenia pofiadaviek
objednavatefom u zhotovitela az do dila predioienia riadneho plnenia uvedeného v tomto bode
objedndvatefovi. Tym nie je dotknuty ndrok na ndhradu Zkody.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

56

5.7

5.8

¢l V.

Cena
Celkovou cenou je cena s DPH vzmysle predmetu zmluvy €l 1L je vysledkom elektronickej
aukcie nasl.:
Cena - 134.7036,46 EUR s DPH

Slovom: stotridsatityritisicsedemstoSest eur, 3tyridsatSest centov, priom cena bez DPH je
112.255,38 EUR, slovom stodvanasttisicdvestopdtdesiatpat eur, tridsatosem centov.

Ztoho DPH 20 % 22.451,08 EUR

Dohodnutd zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola uréena na zaklade zdvazného rozpottu
{Priloha €. 1), projektovej dokumentdcie a sitainych podkladov a je zévazna.

Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky nédkiady spojené s realizaciou potrebnych
sluZieb a dodavok vyZadovanych na riadne splnenie predmetu plnenia. Ceikova cena sa povaZuje
za koneénd a nemennd. Zaroven zhotovite! prehlasuje, Ze projektova dokumentiaciu, ktora bola
sGéastou sutainych podkladov atejto zmluvy preStudoval a porovnal s predlozenou
Specifikaciou — zadanim vykazu vymer, po ddkladnom prestudovani celych sataZnych podkladov
nezistil nesdlad medzi PD azadanim vykazu vymer ani nezrovnalosti vo vykaze vymer a
celé naklady na realizéciu celého diela podla PD avykazu vymer si zahrnuté v celkovej cene
diela.

Zhotovitel berie na vedomie a sihlasl s tym, Ze objednévatel nebude navyiovat cenu diela
dodatkom k zmiuve o dielo na, resp. za sluZby, prace a doddvky naviac vzniknuté v dosledku
dodatoéného zistenia nesuladu medzi PD avykazom wvymer, resp. dodatoénéha zistenia
nezrovnalosti vo vykaze vymer a prace a dodavky zrejmé z projektovej dokumentécie v priebehu
realizécie diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze takto vzniknuté prace a dodavky naviac bude
znasat zhotovitel.

Vietky naviac prace adodavky je moiné realizovat aZ na zéklade podpisaného dodatku
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a po nadobudnuti jeho d&innosti.

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného dodatku alebo odchyine od
projektovej dokumentdécie alebo odchylne od rozpoétu diela alebo od zmluvy a dojednanych
zmiuvnych podmienck bez vedomia a pisomného sihlasu objedndvatefa vo forme dodatku
kzmluve (bod 5.7 zmluvy), objedndvatel neuhradi azhotovitel sa ich zavdzuje na vyzvu
objednavatela na vlastné naklady vykonat, odstrénit, resp. upravit tak, aby boli dodriané vietky
podmienky dohodnuté pre realiziciu diela. V pripade, ak ich na pisomni vyzvu objednévatela
doruceni zhotovitefovi nevykona, neodstrani, resp. neupravi, urobi tak objednavatel na naklady
zhotovitela. Objedndvatel ma prave od zhotovitela poZadovat zmluvnid pokutu vo vyike 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH uréenej v bode 5.1 tejto zmluvy za kaidy aj zalaty kalendarny def
odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitefovi na vykondvanie, odstrafiovanie, resp. Upravy
dieia aZ do zmluvne, objednavatefom a riadiacim orgédnom pozadovaného stavu bez ohlfadu na
to, ktory subjekt uvedie predmet diela do poZadovaného stavu. Tym nie je dotknuty ndrok na
nahradu skody.

Realizacia naviac prac a dodavok bez pisomného dodatku k zmluve, odchylenie sa od projektovej
dokumentacie, harmonogramu alebo rozpoftu diela alebo tejto zmluvy a dojednanych
zmiuvnych podmienok sa povaiuje za podstatné poruSenie zmluvy s prdvom objedndvatefa
odstipit od zmluvy a/alebo poZadovat zmluvni pokutu. Zmluvnd pokuta sa bude rovnat
hodnote zrealizovanych naviac pric a dodavok, resp. hodnote zrealizovanych prac a dodévok
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5.9

s odchylenim sa od projekiovej dokumentdcie alebo rozpoltu diela alebo tejto zmluvy
a dojednanych zmluvnych podmienok podia rozhodnutia objedndvatela, najma v zavislosti od
toho z akého dévodu ddjde k podstatnému poruleniu zmluvy. Tym nie je dotknuty narok na
nahradu Skody a povinnost zhotovitela uvedend v &l V. bod 5.8 tejto zmluvy. Zhotovitelovi
nevznika pravo na Ghradu takto zrealizovanych €asti diela. Zhotovitel je povinny uf zaplatené
finanéné prostriedky, ktoré ziskal za takto vykonané préce a dodavky od objedndvatela mu
bezodkladne vratit.

Ak riadiaci orgdn neuznd niektoré vykonané sluiby, prdce a doddvky z dévodu ich rozporu
s projektovou dokumentdciou, harmonogramom, vykazu vymer alebo rozpoétom diela, ktoré
zhotovitel takto vykonal bez vedomia a pisomného sihlasu objednavatefa vo forme dodatku
kzmliuve (bod 5.7 zmluvy) a objednavatel neobdrii za ich realiziciu prostriedky z NFP, resp.
nebudi finan&né prostriedky objednavatela objednavatelovi refundované, zhotovitel je povinny
uz ubradené finantné prostriedky za takého sluiby, prace a dodavky vritit objednavatelovi
dobropisom. V pripade, Ze elte nedoilo kuhrade faktiry, je zhotovitel povinny vystavit
opravenu faktiru. Objedndvatel za takto vyhotovené price a dodavky nie je povinny zaplatit.
Zhaotovitel sa taktieZ zavazuje uhradit na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela zmluvni pokutu,
resp. iné sankcie vyrubené riadiacim organom objednévatefovi, ktoré z vykondvania diela
zhotovitefom vzniknu.

5.10 Ak sa niektoré sluiby, prace, dodavky a Cinnosti s nimi suvisiace nebudi realizovat, & uz na

6.1

6.2

6.3

6.4

zdkiade pisomnej poZiadavky objedndvatela, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost,
budd predmetom odpoftu zceny vo forme pisomného dodatku kzmluve podpisanom
opravhenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

&l VI
Platobné pedmienky

Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov Opera&ného programu Zivotné prostredie
(OPZP) a z vlastnych prostriedkov objednavatela. Objednavatel neposkytne zalohu na predmet
plnenia.

Objednavatel bude uhradzat faktiry systémom predfinancovania a refunddcie za poskytované
sluzby adodavky po ich vykonani vsalade s projektovou dokumentaciou a poloZkovitym
rozpottom a potvrdeni ich vykonania zodpovednym pracovnikom objedndvatela a to v lehote
splatnosti faktir 60 dni od ich doruenia objednévatelovi. Kaida faktira bude spifat vietky
naleZitosti v zmysle platnych Gétovnych a dafiovych predpisov, jej sifastou bude okrem iného
stipis vykonanych prac (aj vo forméate xlIs alebo xlsx na elektronickom nosici) s rekapitulaciou
a krycim listom, dodacie listy k materidlom, vietko potvrdené zodpovednym pracovnikom
objednévatela. Daldou siéastou faktiry bude podrobna fotodokumentdcia z vykonanych préc a
doddvok za fakturované obdobie ato na elektronickom nosi¢i tak aby boli zdokumentované
jednotiivé poloiky rozpottu.

Zhotovitel vystavi 1. fakttiru, ked bude zrealizovanych minimalne 50 % préac a dodavok z ceikovej
hodnoty zakazky zazmluvnenej na zéklade tejto zmluvy. Poslednych 5% z celkovej ceny diela
bude vyfakturovanych po riadnom ukonéeni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov a prevzati
diela obhjednavatefom.

Zodpovednym pracovnikom objedndvatela poverenym na potvrdenie vykonanych prac a
dodévok je p. Ing. Gabriela Branikové, tel.: 031/7705981-4, kl. 223, mobil 0911500060, e-mail:
branikova@sala.sk. :
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

£1. Vii.
Zaruks za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovads za to, ie dislo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prisiunych STN a EN aZe pocas zdruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentdaciou, stitaZnymi podkladmi,
podmienkami verejnej sufaie a programovymi a projektovymi dokumentmi pre OPZP a bude
zodpovedat kvalitativhym poZiadavkam, ktoré su stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a
EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumenticiou, sutainymi podkiadmi, touto zmluvou a zavaznymi technickymi
normami a vieobecnymi predpismi. Dielo ma ties vady, najma ak:

a} vykazuje nedorobky, teda nie je vykenané v celom rozsahu,

b) mad pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osdb,

¢) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu, termine podia harmonogramu prac.

Zhotovitel poskytne zaruku na rastlinny material. Zdruka sa nevzfahuje na mechanické
poskodenie a odcudzenie rastlin.

Zhotovite! zabezpeéi potas zarutnej doby v pripade vyhynutia rastlinného materialy realizdciu
rovnakého druhu dosadby.

V pripade, ak zhotovitel nezrealizuje dosadbu rovnakého druhu rastlinného materialu v termime
do 21 dni odo dfia dorugenia pisomnej vyzvy od objednévatela: Objednavatel ma pravo
poZadovat od zhotoviteta zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uréenej
vbode 5.1 tejto zmluvy za kaidy aj zacaty kalendarny deri omeskania s dosadbou odo dia
pisomnej vyzvy objednavatetom ai do dia predlozenia riadneho pienia uvedeného v tomto
bode objednavatelovi. Tym nie je dotknuty nérok na nahradu tkody.

Zarutnd doba zacina plynut odo diia protokofarneho prevzatia diela objednavatefom, ktoré je
zhotovené bez vad a nedorobkov a neplynie v fase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre
vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Zirutni doba viak neuplynie skér ako 5-roéné
monitorovacie obdobie projektu »Opatrenia na zlepsenie kvality ovzdusia v Sali”, nakolko
»Vysadba izoladnej zelene” je jedna z aktivit tohto projektu. Koniec monitorovacieho obdobia
oznami pisomne objednévatel zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zéruénej doby ma objednavatef
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavizuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo diia
uplatnenia pisomnej reklamacie objedndvatefom avady odstranit v o najkratiom moZnom
€ase. Termin zaéatia a lehotu odstranenia vad dohodnu zmiuvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, 7e pripadnd reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstrianenie viak neznesie odklad. Naklady takto wvzniknuté budg
v pripade opravnenosti popretia uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podfa
spdsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podra vykazu vymer
a preukazaného mnoistva vykonanych prac.
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€l Vi
Zmluvné sankcie

Objednavatel ma pravo pozadovat zmluvni pokutu vo vyike 0,05% 2 ceny diela uréeného v bode
5.1 tejto zmluvy za kaZdy aj zalaty kalendarny der omeskania odovzdania celého diela podfa &l
HI. tejto zmluvy v dohodnutom termine podla &l iV. bod 4.3 tejto zmluvy aZ do ich riadneho
odovzdania a prevzatia objednavatefom.

Ak zhotovitel nezatne odstrafiovat vady a nedorobky zistené pri preberacom konani alebo
pisomne reklamované vady diela zistené potas zarutnej doby (v zmysle bodu 7.6), zaplati
objednavatelovi za kaidy aj zacaty kalendérny deri omeskania so zagatim odstrafiovania kazdej
jednotlivej vady a nedorobku zmluvni pokutu vo vyike 165,-- EUR a% do doby jej/jeho zacatia
odstrafovania.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskér viak do 15 pracovnych dni od ich zistenia, zaplati objednavatelovi za kaidy aj zalaty
kalendarny deri omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej vady a nedorobku zmluvnii pokutu
vo vySke 165,- EUR aZ do doby jej/jeho Gplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované vady diela zistené pofas zdruénej doby
v dohodnutej lehote, zaplati zhotovitel objednavatefovi za kaidy aj zataty kalendarny defi
omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnii pokutu vo vySke 330,--
EUR aZ do doby jej UpIného odstrdnenia. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd na lehote
na odstranenie pisomne reklamovanych vad diela zistenych pogas ziruénej doby plati, ie
dohodnutou lehotou podla predchadzajiicej vety sa rozumie lehota 10 pracovnych dni od diia
uplatnenia pisomnej reklamdacie objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel v dohodnutej lehote na odstranenie pisomne reklamovanych vad podla
bodu 8.2 tejto zmluvy nezaéne odstrafiovat zistené vady, objednavatel ma prévo odstranit vady
tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel ma pravo wylltovat objednavatefovi urok 2z emeskania v pripade omeskania
s Ghradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej - neuhradenej sumy za kaZdy aj zacaty kalendarny den
omeskania okrem omeskania s Ghradou faktury, ktoré nastane v désledku omegkania platieb a
neobdriania finanénych prostriedkov objednavatefom z riadiaceho organu.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

gl IX.
Okolnosti vylu€ujice zodpovednost {vy$sia moc)

Za vysSiu moc sa povazuji pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmiuvné strany,
napr. Zivelné pohromy. Zmluvna strana postihnuta pripadmi vy&ej moci je povinna bezodkladne
pisomne informovat druhd zmluvnd stranu ovzniku wy$ej moci, o priginach jei vzniku
a predpokladanej ditke jej trvania, inak sa na Hu hfadi tak, akoby vy%5ou mocou nebola
postihnuta.
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cl. X.
Ostatng ustancvenia

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykondvani prac dodriiavat vieobecne zavizné predpisy,
bezpeinostné predpisy aplatné technické normy vimysle projektovej dokumentacie.
Ustanovenia, ktoré nie si obsiahnuté v ndvrhu tejto zmluvy sa budy riadit vieobecne platnymi
ustanoveniami obsiahnutymi v Obchodnom zakonniku — zdkona & 513/1992 Zb. v platnom
zneni a slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel je povinny pred zahéajenim pric po¥iadat spravcov podzemnych vedeni o ich
vytycenie, aby pri realizacii zakazky nedoslo k ich poskodeniu a riadit sa ich pokynmi.
Zhotovitel sihlasi s vykonanim kontroly (auditu) overovania sivisiaceho s pracami kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle
Elanku 12. vieobecnych zmluvnych podmienck zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnOt im vietku
potrebni saéinnost.

Zhotovitel nie je opravneny postGpif prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného siihlasu objednévatela.

Zhotovitel sihlasi s dpravou harmonogramu prac, pripadne dakimi podmienkami, ktoré urci
Riadiaci orgdn v zmluve o NFP ajej pripadnych dodatkov medzi objednavatefom a Riadiacim
organom.

Zhotovitel do 4 pracovnych dni po nadobudnuti U&innosti tejto zmluvy predloZi
objedndvatelovi overena fotoképiu uzavretej zmluvy na poistenie 20dpovednosti za Skodu
sposobent podnikatelom v predmete zikazky v minimalnej vyske vyobstaranej hodnoty
zakazky (predmet zmluvy), alebo ekvivalent v inej mene, pofas celej doby realizacie diela
a jeho odovzdania a prevzatia bez vad a nedorobkov objednavatefom. Zhotovitel sa zavézuje
drzat poistenie v platnosti poas celej vyisie uvedenej doby. Objedndvatel mé pravo poiadovat
od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vygke 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH urenej v bode 5.1
tejto zmluvy za kazdy aj zalaty kalenddrny defi ometkania s odovzdanim predmetnej poistnej
zmluvy objednévatelovi aZ do dita jej predlozenia objednavatefovi. Tym nie je dotknuty narok
na nahradu $kody. V pripade pred&asného ukencenia poistnej zmluvy, ma objednavatef pravo
poZadovat od zhotovitel zmluvni pokutu vo vyike 20 000 eur, tym nie je dotknuty narok na
ndhradu skody.

ch X,
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstapit od zmluvy o dielo v pripade, Ze riadiaci orgdn pre
OPZP nepredI#i termin realizacie projektu vo vzfahu k Zmluve o poskytnuti NFP, resp. ddjde k
jej ukongeniu. Zhotovite! sihlasi s uvedenym odstiipenim od zmiuvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady 3kody, uplatnenia si bezddvodného obohatenia, resp. inych narokov vodi
objednavatefovi.

Pred splnenim predmetu zmluvy mdie byt platnost a dginnost tejto zmluvy o dielo
ukon€ena dohodou alebo odstiipenim od zmluvy v zmysle tohto Clanku alebo platnych
pravnych predpisov.
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Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
po overeni procesu verejného obstardvania a pisomnej vyzve riadiaceho orgénu pre OPZP na podpis
zmluvy a po schvaleni prediienia terminu realizacie projektu zo strany RO pre OPZP. Objednavate!
si vyhradzuje pravo predloZit zmluvu na prerokovanie Mestskému zastupitelstvu v Sali.

V pripade, ak bude podfa tejto zmluvy potrebné doruovat druhej zmiuvnej strane akukolvek
pisomnost, dorutuje sa tato pisomnost na adresu zmiuvnej strany uvedeny v tvode zmluvy,
dokial nie je zmena adresy pisomne ozndmena druhej zmluvnej strane, ktora pisomnost doruuje.
V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodriani tychto podmienok vrati nedoruéend, zmluvné strany sa
dohodli, Ze Ginky doruéenia nastivajd dfiom vratenia zdsielky zmluvnej strane, ktord zasielku
dorucuje.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode informacii) v platnom zneni objednavatel zverejni
na svojom webovom sidle. Zmluva nadobdda t¢innost a# nasledujicim diiom po jej zverejneni.
Zmluvné strany sihlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami na
webovom sidle verejného obstarévatela {objednavatela)..

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmiuvnymi stranami, kazd4 strana ma pravo
sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, 7e tento spor bude rieeny podla slovenského prava
na miestne prisluinom sude.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych Cislovanych dodatkov
podpisanych oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Objednévatel si vyhradzuje pravo
dodatok ktejto zmluve odielo predio¥it na schvilenie riadiacemu orgdnu pre OPZP ana
prerokovanie resp. schvdlenie Mestskému zastupitefstvu v Sali.

Tato zmluva je vyhotovens v 6 exempldroch, kaZdy z nich ma platnost originélu. Styri exemplare
zmluvy dostane objednavate! a dva zhotovitel,

Prilohy zmluvy:

1. Rozpocet aj na CD nositi

2. Podmienky zhotovenia diela

3. Zoznam subdodavatefov a podiel na realizacii zakazky

vV 3ali, diia ?/ZZW?; . V Bratislave, diia L2003

Objedna : ~ AR Zhotovitel:
Mesto 3a W e / AB Facility s.r.o.

MartinfAlfoldi Ing. Peter Cekui - konatel

primator mest3

Eva Lindnerova, MBA - konatelka
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Vysadba a regeneracia izolaénej zelene, Sala
Vysadba a regeneracia izolatnej zelene

Datum: 8.10.2009

| 1‘/7'/:)55? (E - 7

JKSO:
. ) } . ) MnozZstvo Cena
. § KCN Kéd polozky Skrateny popis hJ celkom jednotkova Cena celkom
2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
11 Sadové ipravy - dreviny na likvidaciu 10 842,82
Odstranenie drevin priemn. do 100 mm vysky
s odstranenim pfia v rovine alebo na svahu
11231 111212111 do 1.5 m2 61,000 1,1 67,71
Viyribanie stromu listnatého vo svahu do 1:5
21231 112101111 priem. kmefia do 200 mm ks 82,000 11,85 971,7¢
Vyrlbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu
3|231 112101221 do 1:5 priemer kmefia do 200 mm ks 3,000 8,96 26,88
Vyribanie stromu listnatého vo svahu do 1:5
41231 112101112 priem. kmefia nad 200 do 300 mm ks 7.000 16,17 113,19
Vyrabanie stromu listnatého vo svahu do 1:5
51231 112101113 priem. kmeia nad 300 do 400 mm ks 1,000 41,44 41,44
Odstranenie pAa v rovine a ha svahu do 1.5,
&|231 112201111 priemer do 200 mm ks 85,000 14,03 1192,55
Odstrénenie pfia v rovine a na svahu do 1:5,
71231 112201112 priemer nad 200 do 300 mm ks 8,000 27,10 216,80
Odstrénenie pria v rovine a na svahu do 1:5,
8{231 112201113 priemer nad 300 do 400 mm ks 1,000 69,72 69,72
Odkopavka a prekopévka nezapazena v
9001 122201101 hornine 3, do 100 m3 m3 3,000 473 14,19
Vodorovné premiestnenie vykopku fr.1-4 do
10(001 162501102 3000 m m3 3.000 3,81 11,43
111001 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 rudne m3 3.000 6,17 18,51
UloZenie a hrubé rozhrnutie vykopku bez
121231 171203111 zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 m3 3,000 8,06 24,18
Vodorovné premiestnenie kmefiov nad 100
13|001 162501411 do 300 mm do 3000 m ks 92,000 12,98 1194,16
Vodorovné premiestnenie kmefov nad 300 _
14001 162501412 do 500 mm do 3000 m ks 1,000 16,56 16,56
Priplatok za kazdych dalsich 1600 m
premiest..kmeficv stromov nad 100 do 300
151001 162501421 mm po spevnenej ceste ks 92,000 0,12 11,04
Priplatok za kaZdych daldich 1000 m
premiest..kmeriov stromov nad 300 do 500
16{001 162501422 MM po spevnenej ceste ks 1,000 0,30 0,30
Vodorovné premiestnenie piiov nad 100 do
17{001 162601411 300 mm do 3000 m ks 92,000 7,13 655,96
Vodorovné premiestnenie pfiov nad 300 do
18|001 162601412 500 mm do 3000 m ks 1,000 15,35 15,35
Priplatok za kazdych daldich 1000 m
premiest. pfiov nad 100 do 300 mm po
19 001 162601421 nespevnenej ceste ks 92.000 0,14 12,88
Priplatok za kazdych dalich 1000 m
premiest.,pfiov nad 300 do 500 mm po
201001 162601422 nespevnenegj ceste ks 1,000 0,59 0,59
Vadorovné premiestnenie konarov stromov
21|001 162401411 nad 100 do 3060 mm do 3000 m ks 92,0600 1,63 149,96
Vodorovné premiestnenie konarov stromov
221001 162401412 nad 300 do 500 mm do 3000 m ks 1,000




Priplatok za kazdych dalsich 1000 m
premiest, konarcy stromov nad 100 do 300

401 162401421 mm po spevnenegj ceste ks 92,000 0,26 23,92
{ Priplatok za kazdych daldich 1000 m
premiest. konarov stromov nad 300 do 500
241001 162401422 mm pc spevnenegj ceste ks 1,000 0,50 0,50
"251001 162601599 Autoplosina hod 55,000 69,50 3822,50
" 25|001 162601699 Poplatok za uloZenie na skladke t 35,000 10,30 360,50
Rez omladzovaci, krika ku zemi , s odvozom
271231 184806182 do 20km ks 4,000 5,30 21,20
Orezanie suchych konarov v korune (14
251231 184806192 stromov), s cdpratanim do 20km ks 60,000 12,25 735,00
Drvenie orezanych vetiev, s odvozom drevnej
drviny do 20 km a so zloZzenim priemeru
29{231 111251111 vetiev do 100 mm m3 6,252 163,90 1024,70
30]231 184802639 Chemicky postrek stromov m2 18,000 0,45 8,55
311251 2578201001 Chemicky pastrek DISCUS g 4,000 3,98 15,92
1-2 Sadové tpravy - stromy 34 191,58
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do
32]231 183101115 1:5, objem nad 0,725 do 0,40 m3 ks 93,000 18,83 1751,19
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do
331231 183101121 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 ks 23,000 22,78 523,04
Priplatok za vimenu pddy za kaZdych 10 % v
rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad O, 125
334|231 183101158 do 0,40 m3 ks 415,000 1,73 717,95
Priplatok za vymenu pody za kazdych 10 % v
rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0, 40
35[231 183101169 do 1,00 m3 ks 115,000 4,79 550,85
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
356|001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 12,000 5,80 69,60
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
37|001 162501102 3000 m m3 12,000 3,81 45,72
38158171 5811442099 Ornica -preosiata t 20,400 25,00 510,00
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v
rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu
39|23t 184502113 nad 500 do 600 mm ks 1,000 49,68 49,68
Viysadba dreviny s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400
40]231 184102113 mm ks 116,000 20,01 2321,16
Acer campestre Elsrijk , obvod kmienka
411026 026619241 16/18cm ks 38,000 131,00 5109,00
421026 026619242 Acer ginnala, obvod kmienka 16/18cm ks 10,000 171,00 1710,00
Albizia jutibrissin Boubri Ombrelia, obvod
431026 026619243 kmienika 16/18cm ks 5,000 312,00 1560,00
44026 026619244 Fraximus excelsior, obvod kmienika 14/16cm ks 5,000 78,00 390,00
Fraximus excelsior Atfas. obvod kmienika
451026 026619245 14/16cm ks 30,000 96,00 2880,00
461026 026619246 Juglans regia, obvod kmienika 16/18cm ks 1,000 115,00 115,00
471026 026619247 Picea omorika, vy$ka 300-350cm ks 11,000 370,00 4070,00
481026 026619248 Quercus cemnis, obvod kmienika 16/18cm ks 13,000 156,00 2028,00
Quercus robur Fastigliata-zavetveny k zemi,
491026 026619249 vySka 350-400cm ks 2,000 548,00 1096,00
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600
501231 184102115 mm  -presadenie ks 1,000 2577 25,77
Hnojenie pady v rovine alebo na svahu do 1:5
vitahumom, kompostom alebo mastainym
511231 185802112 hnojom t 5,143 60,17
521103 10371120000 Organicky kompost H 5143 210;36{-2




Osadenie kolov k drevine s uviazanim, diziy
31 184901111 kolovdo 2 m ks 348.000 15,40 5359,20
‘ TyCe ihlicrianove tr. 1, hribka 7-8, dizky 6m
;052 |0521711000 a viac s kérou ks 348,000 3,57 1242,36
Zhotovenie obalu kmefa stromu z juty v
551231 184501111 jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5 |ks 117,060 0,76 88,92
561673 6731232000 Thkaniny jufové Sirky 100 cm m 45,000 2,10 94,50
571672 6722112000 Priadza konopna -Spagét kg 2,000 4,00 8,00
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so
58321 457971111 sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m m2 117,000 0,31 36,27
591693 6936651000 Geofextilia m2 117,000 0,32 37,44
Priplatok za pripevnenie geotextilie ocef.
601321 457979113 skobami m2 117,000 0,03 3,51
671553 553000000 Bodce na prichytenie geotextiiie ks 468,000 021 98,28
MulCovanie rastlin pri hriilbke muléa nad 100
621231 184921086 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5  Im2 117,000 1,10 128,70
63055 0554151000 MulCovacia kéra ! 9360,000 0,07 655,20
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20
64231 185804311 m2 m3 21,200 2,30 48,76
Dovoz vody pre zélievku rastlin na
65{231 185851111 vzdialenost do 6000 m m3 21,200 8,80 186,56
66271 212752129 Trativody z flexodrenaznych rir DN 100 m 117,000 3,50 409,50
1-3 Sadové Gpravy - kry 32 366,66
Qdstranenie stariny s naloZenim, odvozom
odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do
667|231 111105111 1:5 m2 1055,000 0,41 432,55
Plo3na dprava terénu pri nerovnostiach
terénu nad 50-100mm v rovine alebo na
68231 182001111 svahu do 1:5 m2 1055,000 0,43 453,65
Qbrobente pody kultivatorovanim v rovine
569|231 183403114 alebo na svahu do 1:5 m2 1055,000 0,39 411,45
Obrobenie pody hrabanim v rovine alebo na
701231 183403153 svahu do 1:5 m2 1055,000 0,07 73,85
Hrbenie jamky v rovine alebo na svahu do
71(231 183101114 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 ks 185,000 0.24 44,40
Hfbenie jamky v rovine alebo na svahu do
721231 183101115 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 ks 150,000 18,81 2821,50
Priplatok za vwmenu pddy za kazdych 10 % v
rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad @, 05
73(231 183101149 do 0,125 m3 ks 925,000 0,15 138,75
Priplatok za vymenu pédy za kazdych 10 % v
rovine alebo na svahu 1.5 objemu nad O, 125
741231 183101159 do 0,40 m3 ks 750,000 1,63 1222,50
Nakiadanie neufahnutého vkopku z hornin
75001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 45,000 5,18 233,10
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
76(001 162501102 3000m m3 45,000 3,81 171,45
775871 5811442099 Ornica -precsiata f 76,500 25,00 1812,50
Priplatok za vymenu pddy v mnozstve za
kaZdych i zaCatych 10 % do 600 mm hibky
78|231 183104119 do 500 mm {vymena 50%, kusyx5) m 3567,000 0,44 1569,48
HIbenie ryhy bez vymeny pody-svah do 1:5,
791231 183104131 &irky do 600mm hfbky do 500mm m 713,400 9,13 6513,34
Vysadba Zivého plota do vopred vyhibenej
ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin
80|231 184701112 s balom ks 1401,000 1,34 1877,34
Vysadba dreviny s baiom v rovine alebe na
811231 184102110 svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm ks 185,000 0,80 148,00
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 509842
82(231  |184102111 mm (kontajner nad 2,51) ks 20




B 0266149050 Berperis thumbergij, kontajner 2-3/ ks 266,000 1,90 505,40
26 02661490571 Berberis thumbergii Kobolt, Kontajner 2-3¢ ks 44,000 3,10 136,40
026 02667149052 Cornus alba Sibirica, kontajner 2-3¢ ks 386,000 230 82,80
161026 02667149053 Cornus alba Sibirica vatiegata, kontajner 2-31 | ks 433,000 230 595,90
871026 0266749054 Cornus mas, kontajner 2-3/ ks 83,000 1,90 176,70
881026 0266149055 Cotonoaster harizontalis, kontajner 2-3¢ ks 34,000 2,00 68,00
891026 0266149056 Eonymus alatys Compactus.kontajner 2-3 ks 45,000 13,30 598,50
90026 0266149057 Ligustrum vulgare Alrovirens, kontajner 2-31 ks 560,000 2,00 1000,00
911026 0266749058 Lonicera tatarica , kontajner 2-31 ks 28 000 1,90 53,20
g2 1026 0266149059 Ribes alpinum Sehmidf, kontajner 2-31 ks 200,000 230 460,00
931026 0266149060 Viburnum ritidophytum, kontajner 51 ks 57,000 9,10 518,7C
Hnojenie pédy v rovine alebo na svahu do 1:5
vitahumonm, kompostom alebo mastalnym
041231 185802112 hnojem t 23,175 11,70 271,15
951703 1021120000 Organicky kompost t 23,175 40,90 947,86
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so
96{321 457971111 sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m m2 1055,000 0,30 316,50
97693 6936651000 Geotextilia m2 1055,000 032 337,60
Priplatok za pripevnenie geotextilis ocef.
881321 457979113 skobami m2 1055,000 0,03 31,65
99553 553000000 Bodce na prichyienie geotextilie ks 1500000 021 315,00
Mulgovanie rastfin pri hrdbke muléa nad 100
100{231 184921096 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1055,000 1,10 1160,50
1011055 0554151000 Muldovacia kéra f 85440000 0,07 5980,80
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo do 20
1021231 185804311 m2 m3 19,111 2,30 43,96
Devoz vody pre zalievky rastlin na
103)231 185851111 vzdialenost do 5000 m m3 19,111 8,80 168,18
1-4 Sadové upravy - travnik 31 666,66
Pokosenie parkového travnika s odvozom do
20 km a so zloZenim v rovine alebo na svahuy
104{231 111104211 do 1:5 m2 25836,000 0,04 1033,44
Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na
105(231 183403153 svahu do 1:5 m2 25836,000 0,07 1808,52
Obrobenie pédy valcovanim v rovine alebo
106|231 183403161 na svahu do 1:5 m2 51672,000 0,02 1033,44
1071231 183405312 Prevzdudnenie travnika s pieskovanim har 2,584 228 64 590,81
Prerezanie travnika = prisevom travneho
108|231 183406214 semena har 2,584 780,90 2017,85
Zaliatie rastlin vodou, plechy jednotlive nad
109|231 185804312 20 m2 m3 258,360 2,30 594,23
Dovoz vody pre zalievi rastlin na
110231 185851111 vzdialenost do 5000 m m3 258,360 8,80 2273,57
Chemické adburinenie Po zaloZeni kultary v
rovine alebo na svahy nad 1:2do 1:1
1111231 184802631 postrekom nasiroko m2 25836,000 0,08 2066,88
121251 2519201000 Chemické odburinenic travnika Bofix i 12,820 76,12 983,51
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
1131001 167101102 tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 112,973 1,60 180,76
Rozprestretie ornice na rovine alebo na
svahu do skfony 1:5, plocha do 500 m2,hr.do
114{001 181301101 100 mm m2 14121,600 0,93 13839,17
Vodorovné premiestnenie vykopku ir.1-4 do
115{001 162501102 3000 m m3 112,973 3,92 442,85
1161581 5811442100 Omica -preosiata t 192,065 25,00 4801,63
99 Presun hmét Hsv

~T




Presun hmat bre sadovnicke a krajinarske
Upravy do 5000 m vodorovne bez zvislého
presunu

475,770

Celkom 112 255,38 €
preklep v texte, v¥mena pédy 50 %, tyka sa poloziek 34,35,73,74,78
poloZka obsahuje aj dodavky piesku tyka sa polozky 167
polozka obsahuje af dodavky trévneho semena tyka sapolozky 108




JULACIA

bz a regenericia izalaénej zelene |, Safa
Adba a regenerdcia zolaénej zelene Objednavatel:
Zhotovitel: AB Facilty s.r.0., Einstsinova 21, 851 01 Bralislava
Datum: 4.11.2013
Jod Popis Dodavka Montaz Cena cetkom Hmotnest celkom Sut celkom
7 2 3 4 5 6 7

Sadové gpravy - dreviny na likvidaciu 15,92
Sadové upravy - stromy 21 814,13
Sadové (ipravy - kry 14 089,26
Sadové tpravy - travnik 5 785,14
Presun hmot HSV 0,00
Celkom
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10 826,90
12 377,45
18 277,30
25 881,52
3 187,66

10 842,82
34 191,58
32 366,66
31 666,66

3187,66

112 255,38 €




KRYCI LIST

NazZov stavby Vysadba a regenericia izolatnej zelene | Sara JKSO

Nazov objekty Viysadba a regeneracia izolagnej zelene ECo
Miesto Sala
ico IC DPH

Objednévatel

Projektant ing. Katarina Tomanovs Porubginova

Zhotovitef AB Facility s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 44390853 SK2022716971

Spracoval Ing. Katarina Tomanova Porubéinova

RozpoZet &islo Dria
[ [
Memé a ucelové jednotky
Padet Nak!ady.’ 1mj. E ‘

Poget

000

Naklady,’ Tm. j

Pocet

Naklady / 1 m.j.

000 |

Rozpoétové naklady EUR

nakiady
41 704 55
70 550 83

8 Praca nadcas

9 Bez pevne; podl

7 RN(r16)

7 112 255,38

201 Hzs

gDopInkové haklady

Projektant

Datumapodpjs e
Objednavatel

Datum a podpis e
Zhotovitel’

AB Facility s.r.0.

Datum a podpis 4,11.2013

23 Sucet 7, 12 19 22

240t

ena s DPH (r. 23.24)

2000%2

112 255,38 €

2245108 €

134 706,46 €

E Prlpocty a odpocty

2 Klzava dolozka

28! Zvyhodnenle + -

2 ‘Dodavky zadavatera
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Priloha &. 2 k Zmluve o dielo & w..vvouereoeeo
Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budq v priebehu realizicie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

L.
1.

10.

11.

Pracovisko

Objednévate! sa zavdzuje odovzdaf zhotovitelovi pracovisko — stavenisko na vykonanie préac
zapisniéne a to v termine najneskdr do 5 pracovnych dni od nadobudnutia tGinnosti tefto zmiuvy.
V zépise budy zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny
rozsah odovzdaného pracoviska. ZaroveR zhotovitel pri prevzati pracoviska odovzda
objednavatelovu zdvazny harmonogram prac.

Objednavatel je pavinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zagat
prace podla projektu a podfa podmienok dohodnutych v zmiuve a v pracach riadne pokracovat.

Objednavatel sitasne presne vymedzi hranice pracoviska.

Zhotovitel si na vlastné haklady zabezpeéi vytygenie rozvodoy inZinierskych sieti v priestore
realizacie diela.

Zhotovitel si zabezpeéi strazenie a osvetlenie pracoviska potas realizicie diela aZ do odovzdania
diela bez vid a nedorobkov.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeti osadenie, udrZiavanie a aktualnost docasného
dopravného znacenia pocas (dalej len DDZ) realizacie.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolf (pristupové
komunikécie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a é&istotu a
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpecnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpetuje a zodpoveda zhotovitel,

Zhotovitel vyprace pracovisko vritanie odstranenia odpadov a necistdt ku difu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také Opatrenia na pracovisku, aby nedochsdzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutefnych veci.

Zhotovitel sa zavazuje a prehlasuje, Ze vietci subdodavatelia disponujd potrebnymi odbornymi
znalostami, zruénostami, opravneniami a certifikitmi potrebnymi na realiziciu tej ktorej
subdodavky a maj opravnenie podnikatel v predmete subdodavky zakazky. Zhotovitel v pripade
realizacie préc prostrednictvom subdodévatefov zodpovedd za realizéciu diela ako by ho
vykondval sadm,

Dohlad

Dohfad vykondva povereny pracovnik objednavatela, ktory sleduje, &i sa prace vykonavaji v
stlade s touto zmiuveu, podla projektu na realiziciu diela a podia dohovorenych podmienok
(dennik zdznamov, operativne porady na diele, kontrolné porady }. Na nedostatky zistené v
priebehu prac upozoriiuje zapisom do dennika zaznamov, a to bez meskania. Dohfad ma najm3
nasledovny daidi rozsah opravnenia:
* odovzdat pracovisko,
* organizovat a viest kontrolné dni na diele minimaine v dvojtyzdennych intervaloch

a operativne podfa potreby,
* vykonavat kvalitativno-technicky kontrolu realizovanych dodavok,

Mesto Sala | Ndmestie Svatej Trojice &. 7
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Hi.

Dennik zdzhamovy

Dennik bude viest zhotovite! odo dnia prevzatia Pracoviska. Do dennika sa budy 2apisovat vietky
skutonosti rozhodné pre plnenie Zmiuvy, najms ldaje o fasovom postupe prac a ich kvalite,
zdbvodnenie odchylok vykanavanyich prac od projekty. Objednévatef’je povinny sledovat obsah

prevzatim diela,
Dennik sa sklad 7 Uvodnych listov, z dennych zéznamoy a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budg obsahovat:

* zakladny list, v ktorom je uvedeny nizov a sidig dieig, projektanta, zhotovitefa a zmeny
tychto Udajov,

* identifikagng Udaje podfa projektu,

*  zoznam dokumenticie

zdznamom, vyjadri sa k nemy do 3 Pracovnych dni, inak sa predpoklads, je s obsahom zgznamy
sthlasi, Zodpovednj 0soba zhotovitefa prediogi zodpovednej osobe objednévatel‘a, ktord je

Ak sa zadpovedns 0soba objednavatels Na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, aleho
nezabezpedi yEast spinomocneného Zéstupcy objednévatel’a, Je povinny znasat naklady
dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, 3o

Mesto Safa | Namestie Svatej Trajice & 7
2
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V. Odovzdanie a preberapja prac

1.

uskutoénenie tohto konania,

diela”, ktoréhg Navrh pripravi zhotovitef "Zapis” podpisy Zastupcoyig ZMiuvnych Stran Opravnen;
k Podpisovaniy, Y Zmiuvnych veciach. v “Zapise” zhotovitef prehldsi, e dielo 0dovzdgya
a objednévatel' prehldsi, 30 dieio prebers,

"Zapis” Obsahyje Najma;
. zhodnotenie kvaﬁty vykonan\}ch pric,
Slpjs prr’padn\?ch Zistenych chyb 3 nedorobkov,




P ’
P

1. Objednavatel': Mesto Sala
Zastupca objednavatela: Martin Alfoldi, primator mesta
SpInomocneny zéstupca objednévatela: Mgr. Ing. Daniela Vargova, prednostka MsU 3afa
ing. Gabriela Branikova, MsU Safa

Vil. Iné dohody

1. V pripade, Ze v priebehu realizicie diela déjde k preruseniu vykonu prac z akéhokolvek dévodu,
méZe sa tak urobit len s prechadzajicim pisomnym sthlasom objednévatela, kone&ny termin
realizécie diela viak musi byt dodrsany. ‘

2. Zhotovite! bude potas realizacie diela riadne vykondvat vietky kontroly v zmysle projektove;j
dokumentdcie.

3. Objednévatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a postupov prac realizovanych
subdoddvatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sucinnosti. Uvedend podmienku sa
zhotovitel zavizuje zapracovat do svojich zmliv so subdodavatelmi,

4. Zhotovitel sa zavizuje, Je ak pri realizdcii diela pouZije materidly a price alebo dokumentéciu,
ktoré si chrinené patentovymi alebo autorskymi pravami bez siihlasu opravnenych osdb
nakladat s tymito pravami, znaza vietky dosledky s tym spojené.

5. Zhotovitel sa zavdzuje od zaciatku realizicie diela oznadit dielo informaénou tabufouy podfa
usmerneni riadiaceho organu pre OPZP a v silade s pokynmi objednavatela.

Této priloha je nedelitefnou stastou zmluvy o dielo & ............ 6071/20/3 ........

Zhotovitel:
AB Facilitysipom

Ing. Peter Cekul— konatel
primatorf mesta Eva Lindnerova, MBA - konatelka

Mesto Safa | Namestie Sviitej Trojice &. 7




