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»ZMLUVA O DIELO ¢islo 2016/06/INT

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich zmien.

Objednavatel:
Zastupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
IBAN
Telefén/fax:
E-mail :

Sidlo zhotovitela:
Zastlpeny:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankove spojenie:

Cislo Gctu:

cl. L.
Zmluvné strany

Mesto Sala

Megr. Jozef Belicky, primator mesta

Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
00306185

2021024049

UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia, a. s., pobo¢ka
Sala

6627849005/1111

SK48 1111 0000 0066 2784 9005
0317705981-4/0317706021

mesto@sala.sk

(dalejiba ,objednavatel™)

INTEVO-5K s.r.o.

Kovacik Vladimir

36542229

SK2020190810

2020190810

VOB ass.

SK23 0200 0000 0014 6550 4051 BIC: SUBASKBX

Povereny na rokovanie vo veciach

zmluvnych:

Kovacik Vladimir

Povereny na rokovanie vo veciach

technickych:
Tel./mobil:
Fax:
E-mail:

Zapis v registri:

Ing. Lubos Smatrala

031/7707793  0905/4582021

031/7707793

intevo@intevo.sk

v Obchodnom registri vedenom Okresnym sGidom Trnava,
oddiel Sro, vl. 16243/T

(dalej iba ,zhotovitel”)

cl. I

Vychodiskové podkiady a Gdaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.

2.2 Vychodiskové tdaje:

a) nazov zakazky —,Obnova fasady objektu ZS s vyuéovacim jazykom madarskym v 3ali”

b) miesto realizécie — ZS s vyu€ovacim jazykom madarskym Sala, ul. P. Pdzmaria 2

c) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala

d) splnomocneny zdstupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac - Ing. Frantidek
Cibrik, technicky dozor investora, MsU $ala.
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cl. L.
Uvodné ustanovenia
Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania vzmysle § 3 ods. 3 zakona ¢.
25/2006 Z. z. overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”). Objednévatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup podfa & 9 ods. 9 zakona o verejnom obstaravani a § 5
Smernice verejného obstardvatela pre zdkazky s predpokladanou hodnotou pod prahovymi
hodnotami pre podlimitné zakazky.

clIv.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,Obnova fasady objektu Z$ s vyucovacim jazykom
madarskym v Sali“:

za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podla opisu predmetu zékazky a v sulade
so sutainymi podmienkami vypracovanymi objednavatefom, vstlade so sutafnou ponukou
a protokolarne ich odovzdat objedndvatelovi vstanovenom termine, najneskér viak do
15.08.2016. Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo, prace zhotovené bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit za ne dohodnutt cenu podla &ldnku VI.

Prace sa odovzdaju po predchéddzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objedndvatela. Zabudované materidly a vyrobky budud 1. akosti a budd dolozené certifikdtom
kvality. Zhotovitel sa zavazuje dielo zrealizovat podla predlioZenej a objedndvatefom schvélenej
vizualizacie.

4.3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.
cl. V.
Cas plnenia
Odovzdanie a prevzatie pracoviska sa uskutoéni najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy.

Zatatie stavebnych prac najneskér do 2 dni od odovzdania staveniska/pracoviska.

Termin odovzdania predmetu plnenia —do 8 tyZdfiov od nadobudnutia dG¢innosti tejto zmluvy
najneskdr viak do 31.08.2016. Prevzatie prdc sa potvrdi a uvedie v ,Protokole o prevzati
a odovzdani prac”. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel nie je
povinny predmet plnenia prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednavatel prevezme,
zhotovitel sa zavazuje v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac” uréit zévdzné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvnd pokutu aZ do
doby uplného odstranenia vietkych vdd a nedorobkov podfa ¢l. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

él. v,

Cena
Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy ¢l. IV. je vysledkom verejného obstaravania
vo vySke 50.752,01 EUR.
DPH 20 % za stavebné prace podfa &l. IV. je 10.150,40 EUR
Celkova cena s DPH za stavebné prace podfa €l. IV. je 60.902,41 EUR
Slovom:3estdesiattisicdevitstodva eur Styridsatjeden cent
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7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

Dohodnuta zmluvna cena vratane jednotkovych cien bola uréend na zaklade zavazného rozpoctu
(Priloha €. 1) a sttaznych podkladov a je zavazna.

Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky naklady spojené s realizaciou potrebnych
stavebnych prac a dodavok vyZadovanych na riadne spinenie predmetu plnenia. Celkova cena sa
povaZiuje za kone¢n( a nemenn.

Naviac prace, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvyienie celkovej ceny, nie sd pripustné a v pripade
ich zrealizovania nebudd uhradené.

Napriek uvedenému v bode 6.6, ak bud( naviac prace opodstatnené a ktoré by vyvolali zvyienie
ceny, je zhotovitel oprdvneny ich realizovat aZ na zaklade podpisaného dodatku k tejto zmluve,
ktory bol pred jeho podpisom prerokovany na mestskom zastupitelstve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil s predmetom plnenia, povaZuje ho za spravny a Uplny na
riadne zhotovenie diela.
cl. VII.
Platobné podmienky
Predmet zakazky bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela, preto objednévatel
nema zaujem o oneskorené plnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel neposkytne zélohu na stavebné price. Zhotovitel bude fakturovat vykonané
stavebné prace na zaklade sUpisov vykonanych prac adodavok potvrdenych stavebnym
dozorom objednavatela po realizcii celého predmetu zdkazky.

Objednavatel uhradi faktdru po celkovom ukonéeni stavebnych prac bez vad a nedorobkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v ,Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp.
diela” . Sucastou faktdry budd certifikaty kvality, prehldsenia o zhode k zabudovanym materidlom
a vyrobkom. Faktdry budd spifiat vietky naleZitosti v zmysle platnych Gctovnych a darfiovych
predpisov, ich sucastou bude okrem iného slpis vykonanych prac s rekapituldciou a krycim
listom, vietko potvrdené stavebnym dozorom objednavatela. Daldou sGastou faktur bude
podrobnd fotodokumentacia z vykonanych stavebnych prac, aj zich priebehu za fakturované
obdobie a to na CD nosi¢i a fotokopia listov stavebného dennika za sledované obdobie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktira bude vystavena v stlade s rozpoétom uvedenym v prilohe
€. 1 k zmluve.

cl. VIII.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, vzmysle
platnych pravnych predpisov a prislusnych STN a EN aZe potas zéru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté vtejto zmluve, urené sutainymi podkladmi, rozpo&tom uvedenym
vprilohe €. 1 tejto zmluvy avizualiziciou predloZenou vrémci ponuky zhotovitela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré su stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a
EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych sutaznymi
podkladmi, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vieobecnymi predpismi. Dielo
ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
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b) doklady podla prilohy —,Podmienky zhotovenia diela” v ¢asti |. Pracovisko v bade 1 neboli
objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore
s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osdb.

Zaruéna doba je dohodnuta nasledovne:

na stavebné prace a na doddvky 60 mesiacov a zalina plynut odo dfa protokoldrneho prevzatia
diela objednavatelom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov aneplynie v &ase, kedy
objednadvatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednévatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstrénit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 3 dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamacie objedndvatelom a vady odstrénit v o najkratSom moZnom case. Termin
zatatia a lehotu odstranenia vad dohodn( zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstrdnit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, za ktorych vznik
zodpovednost popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budi v pripade opravnenosti uhradené na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla
spbésobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouiitych prvkov podla vykazu vymer
a preukazaného mnoistva vykonanych prac.

cl. IX.
Zmluvné podmienky
Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty kalenddrny deri omeskania odovzdania prac podla ¢l. IV.
v dohodnutom termine podla &l. V., bod 5.3 tejto zmluvy, a/alebo neodstranenia pripadnych
vad a nedorobkov uvedenych v, Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela”.

Ak zhotovitel neodstrani zjavné vady zistené pri preberacom konani vdohodnutej lehote
najneskér viak do 7 dni od ich zistenia, zaplati objedndvatelovi za kazdy aj zacaty kalendarny
defi omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej vady zmluvntd pokutu vo vyske 25,-- EUR a? do
doby jej Gplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrédni pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zaruénej doby
v dohodnutej lehote najneskér v3ak do 7 dni od ich zistenia objednavatelom, zaplati
objednavatelovi za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 50,-- EUR aZ do doby jej iplného odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatefom
nezatne odstrariovat zistené vady, objedndvatel ma pravo odstrdnit vady trefou osobou na
naklady zhotovitela.

Objednavatel zaplati za omeskanie thrady platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych
v &l VL tejto zmluvy, za kaZdy pripad a za kazdy aj zacaty kalendarny deri omegkania Urok z

omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody.
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¢l X.
Okolnosti vylutujice zodpovednost (vy3sia moc)
Za okolnosti vylu€ujlice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktord nastala nezévisle od véle
zmluvnych strdn. Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost sa povaZzuji najmi nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickda akcia, Strajk postihujici moZnost plnenia povinnosti
zmluvnej strany.

KaZdd zo zmluvnych stran je povinnd pisomnou formou vyrozumiet bez zbytoéného odkladu
druht zmluvnu stranu o okolnostiach vylu€ujacich zodpovednost tejto zmluvnej strany
s uvedenim dévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na fiu hladi tak,
akoby vy33ou mocou nebola postihnutd. Zmluvna strana odvoldvajica sa na okolnosti
vylu€ujice zodpovednost je povinnd poskytnit druhej zmluvnej strane moZnost preverit
existenciu dévodov vylucujlcich zodpovednost.

Zmluvna strana postihnuta vy$Sou mocou sa zavazuje vyvinut primerané Usilie na odstranenie
okolnosti vylucujacich zodpovednost, aby bolo moZné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhe;j
zmluvnej strane pisomne oznamit zénik okolnosti vylu€ujicich zodpovednost.

cl. XI.
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani prac dodriiavat vSeobecne zavidzné predpisy,
bezpelnostné predpisy a platné technické normy. Ustanovenia, ktoré nie sU obsiahnuté
vnavrhu tejto zmluvy sa budl riadit vieobecne platnymi ustanoveniami obsiahnutymi
v Obchodnom zakonniku — zdkon €. 513/1992 Zb. v platnom zneni a slovenskym préavnym
poriadkom.

cl. Xil.
Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oprdvnenymi zédstupcami oboch zmluvnych
stran. Objednavatel' si vyhradzuje pravo zmluvu predloZit na prerokovanie Mestskému
zastupitelstvu v Sali.

v

Tuto zmluvu vzmysle § 5a zédkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobudda U¢innost aZ nasledujicim
dfiom po jej zverejneni.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného obstaravatela (objednédvatela).

V pripade, ak pri rie3eni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, ka?d4 strana ma
pravo sa obratit na sad. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieseny podfa
slovenského prava na miestne prisluSnom sude, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

Menit alebo dopiiiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Cislovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Tato zmluva je vyhotovena v 6 exempldroch, kaidy znich ma platnost origindlu. Styri
exempldre zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.



Prilohy zmluvy: 1. Rozpocet
2. Harmonogram prac

V Sali dna ..... ,’)J,Lé,u;g V..Sali....dfa ..21.06.2016......

Zhotovitel:
INTEVO-SK , s.r.o

Objednavatel:
Mesto Sala P

y : 5K s.1.0-
R KA 1751
. EALA
S -l 542 229
W S T ...
/ Kovacik Vladimir
7 konatel spoloé¢nosti
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. 2016/06/INT
Podmienky zhotovenia diela
Zmluvné strany sa budd v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko na vykonanie prac zdpisni¢ne ato
v termine najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy. V zapise budd
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

2. Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fom zacat
prace podla podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokracovat.

3. Objednavatel sucasne presne vymedzi hranice pracoviska.

4. Sucasne s odovzdanim pracoviska budl dohodnuté pristupové miesta, odovzdané kluce od
budovy a pristupové kédy. Dohodnuty vstup do budovy bude cez boény vchod cez mreZovany
vstup.

5. Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto privodu el. energie. Néklady spotrebovanej el.
energie hradi objednavatel.

6. Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi objedndvatel.

7. Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty a chodniky, chodby) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a €istotu
a odstrariovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho préc.

8. Bezpefnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpeduje zhotovitel.

9. Zhotovitel vyprace pracovisko ku driiu odovzdania diela.

10. Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného sprévania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutefnych veci.

11. Zhotovitel' pred zaliatkom realizdcie diela odovzda objednavatelovi zoznam zniamych
subdodavatefov a pred nastupom nového subdodavatela na realizaciu diela vopred toto oznédmi
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje a prehlasuje, Ze v3etci subdodavatelia budd disponovat
potrebnymi odbornymi znalostami, zruénostami, opravneniami a certifikdtmi potrebnymi na
realizaciu tej ktorej subdodavky.

[l. Stavebny dozor
1. Dozor stavebnych prac vykondva zdstupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa prace vykondvaju v
sulade s touto zmluvou, a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a
skuobné plany stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky
zistené v priebehu prac upozoriuje zépisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny
dozor ma najma nasledovny dalsi rozsah opravnenia:
= odovzdat pracovisko,
= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimdlne v dvojtyZdennych intervaloch
a operativne podla potreby,
= vykondvat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych prac,
= kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovli spravnost a Uplnost platobnych dokladov,
dokladov suvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,
= kontrolovat prace a dodédvky daldim postupom zakryté alebo znepristupnené,
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® kontrolovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac v rdmci
kontrolnych a skuSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

= yykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

* dohodnut terminy odstrédnenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstréanenie,
vyjadrovat sa k zmendm terminov,

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfa prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu

zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmd Udaje o Easovom postupe prac

a ich kvalite. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko

(suhlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo

pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budid obsahovat:
® zakladny list, v ktorom je uvedeny nézov a sidlo stavebnika, zhotovitela stavby a zmeny

tychto udajov,
= zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
= prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy sa budl pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten defi, ked sa préce
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Okrem stavbyvediceho méZe robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatela
(stavebnika). Ak osoba, ktora je oprévnena vykonavat zépisy do stavebného dennika a ktorej
zapis urceny jej nesdhlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi stavebnému
dozoru stavebnika denny zaznam najneskdr v nasledujlci pracovny deri a odovzdd mu prvy
prepis. Ak stavebny dozor s nim nesthlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu sudhlasi.

Pravo usmerfovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny dozor

objedndvatela.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskdr do 2 pracovnych dni pred realiziciou
prdc azaroveri ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizacie
zéznamom v stavebnom denniku, ktoré budid v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpeéi Ucast
zastupcu stavebnika, je povinny znasat néklady dodatocného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje.
Ak sa v3ak pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodato&ného
odkrytia znasa zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednédvatelovi najneskér k terminu dokonéenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohto ozndmenia sd zmluvné
strany povinné dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonfené v zmluvnom termine. Dielo sa povaZuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim objedndvatelom. Objednavatel ma
pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podfa vyhlasenia zhotovitela
samée o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uzivani predmetu diela a ani akejkolvek bezpe&nosti.
V uvedenom pripade je stcastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych vad a nedorobkov.



VI.

K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou stavebnych prac, osvedéenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uUzemi SR, certifikdty, prehlasenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebni dokumentaciu
(technick dokumentaciu, posudky, stanoviskd apod.) kzabudovanym wvyhradenym
technickym zariadeniam,

b) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov, skdskach, reviziach
zariadeni, sucasti diela,

c) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu préac zakrytych,

d) zapisnice o vyskiSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem,

e) stavebny dennik,

f) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni

g) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (vazine listky),

h) daldie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.

i) podrobnu fotodokumentaciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

Objedndvatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje doklady

tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpefené kvalitné, uplné a rychle

uskutoCnenie tohto konania. Objednavatel zabezpedi spravu svojho stavebného dozoru

obsahujicu najmd rozbor ako zodpovedd vykonanie prac, dohovorenym podmienkam,

technickym normam a prislusnym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zapis o odovzdani a prevzati

diela" alebo jeho prevddzkyschopnych &asti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis”

podpidu zadstupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V

"Zapise” zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzddva a objednavatel prehlasi, Ze dielo prebera.

"Zapis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych prac,

= slpis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

= dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

= v pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednavatela a-prejektanta.

Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spisu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd
a ich zddvodnenie.

Preberacieho konania sa zuUcastnia splnomocneni zastupcovia objednédvatela a zhotovitela,
stavebny dozor, zastupca uZivatela — prevadzkovatela budovaného diela v predmete zmluvy a to
na zaklade poverenia Statutarneho zastupcu objednévatela.

Objedndvatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v
spojeni s inym nebrdnia uZivaniu diela a nezniZuji jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podla ¢l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, ani nezvy3uju cenu préc, nie st chybou, ak boli
dohodnuté suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom k zmluve pred
samotnou ich realizaciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit objedndavatelovi a dat mu
ich na odsthlasenie.

Objedndvatel je povinny umoZnit zhotovitelfovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnl na Case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela a vykonavat zapisy do stavebného
dennika:

Objednévatel(stavebnik) : Mesto Sala

Zastupca stavebnika: Megr. Jozef Belicky, primator mesta
Splnomocneny zastupca stavebnika: Ing. Franti$ek Cibrik, MsU Safa



2.

VII.

1.

Stavhyveduci dodévatela prac: Rudicky Jozef

Iné dohody

V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych pric z preukdzateného
dévodu na strane objedndvatela a nezavineného zhotovitefom, zhotovitefovi sa preruiuje
plynutie zmluvnych lehét. Po pominuti prekazky sa predii dotknuta lehota o dobu prerudenia
prac, ak sa strany nedohodnd inak. Objedndvatel nahradi zhotovitelovi vzniknuté pripadné
naklady. Nahrada Skody sa vylucuje.

StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sam na viastné naklady.

Zhotovitel' bude pocas realizicie diela riadne vykondvat vietky skasky a kontroly vzmysle
platnych predpisov.

Vietky montdine prace ukonti zhotovitel vykonanim individudinych skdgok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpecuju uceleny proces budd ukonéené
UspeSnym komplexnym vyskasanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a technolégii prac realizovanych
subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sa¢innosti. Uvedent podmienku sa
zhotovitel zavazuje zapracovat do svojich zmldv so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentéciu,
ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu opravnenych osdb
nakladat s tymito pravami, znaa vietky dosledky s tym spojené.

Této priloha je nedelitefnou sti¢astou zmluvy o dielo €. 2016/06/INT

v ali dita ...k G 2476 VSl oo, dfi@ ... 21.06.2016
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Sala % INTEVO-SKs.r.o
3 SK s.r.o.
! SKA 1751
i SALA
/x 542 229
/~
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