Navrh ,ZMLUVA O DIELO ¢&islo 4&5/«40/?

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obch. zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich zmien.

gl L

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto 3ala
Zastupeny: Mgr. Jozef Belicky, primdtor mesta
Sidlo: Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
1I€o: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia, a. s., pobotka

Safa
Cislo Gétu: 6627849005/1111
IBAN SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
{dalejiba ,objednavatel)

1.2 Zhotovitel: KRAICIR s.r.0.
Sidio zhotovitela: Dthoveskd 1411/32, 927 05 3ala
Zast(peny: ing.Daniel Krajéir, konatel spoloénosti
1Co: 36276197
IC pre DPH: SK2022074241
DIC: 2022074 241
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. , poboéka Safa
Cislo Gétu: SK47 3100 0000 0042 3014 1106
Povereny na rokovanie vo veciach
zmiuvnych: Ing.Daniel Krajcir
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: Ing.Daniel Krajcir
Tel./mobil: 0905 6072 84
Fax:
E-mail: krajcirsro@post.sk
Zapisany v obchodnom registri (Zivnostenskom registri) v Okresny std v Trnave,od.Sro, pod £.:
17654/T

(dalej iba ,,zhotovitel™)

& .
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.
2.2 Vychodiskové Gdaje:

a) nazov zakazky — ,Obnova fasady ZUS v Sali“

b) miesto realizicie — Zakladna umeleck4 $kola 3ata, ul. Hlavna 32

¢) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky Grad, Ndm. Sv. Trojice 7, 927 15 3ala

d) splnomocneny zastupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac - Ing. Frantisek

Cibrik, technicky dozor investora, MsU 3ala.
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¢l .
Uvodné ustanovenia
Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania vzmysle § 3 ods. 3 zdkona &.
25/2006 Z. z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstarévani“). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup podfa § 9 ods. 9 zakona o verejnom obstarivani a § 5
Smernice verejného obstardvatela pre zakazky s predpokladanou hodnotou pod prahovymi
hodnotami pre podlimitné zakazky.

¢l Iv.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,,Obnova fasady ZUS$ v Sali“:
za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podla opisu predmetu zakazky a v sulade
so sutaznymi podmienkami vypracovanymi objednévatefom, v silade so sttaZnou ponukou
a protokolarne ich odovzdat objednéavatefovi vstanovenom termine, najneskdr viak do
15.08.2016. Objednavatel sa zavézuje dokonéené dielo, prace zhotovené bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit za ne dohodnutu cenu podfa ¢lanku VI.

Prace sa odovzdaji po predchadzajicej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objedndvatela. Zabudované materidly a vyrobky budi 1. akosti a bud( doloZené certifikdtom
kvality. Zhotovitel sa zavézuje dielo zrealizovat podla predloZenej a objednavatefom schvalenej
vizualizacie.

4.3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

el v.
Cas plnenia
Odovzdanie a prevzatie pracoviska sa uskutoéni najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy.

Zacatie stavebnych prac najneskdr do 2 dni od odovzdania staveniska/pracoviska.

Termin odovzdania predmetu plnenia —do 6 tyZdilov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
najneskdr viak do 15.08.2016. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,Protokole 0 prevzati
a odovzdani prac”. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel nie je
povinny predmet plnenia prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednavatel prevezme,
zhotovitel sa zavdzuje v ,Protokole o prevzati a odovzdani prac” urdit zavizné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvni pokutu a# do
doby UpIného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov podra &l. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

€l VI

Cena
Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy &l. IV. je vysledkom verejného obstarivania
vo vyske 36.977,82 EUR.
DPH 20 % za stavebné préce podfa él. IV. je 7.395,56 EUR
Celkova cena s DPH za stavebné prace podla &l. IV. je 44.373,38 EUR
Slovom:3tyridsatStyritisictristosedemdesiattri eur tridsatosem cent

Dohodnutd zmluvnd cena vratane jednotkovych cien bola uréend na zéklade zaviazného rozpoétu
(Priloha €. 1) a sutaZnych podkladov a je zaviazna.
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Zhotovitel prehlasuje, e v cene si zahrnuté vietky naklady spojené s realizaciou potrebnych
stavebnych préc a dodavok vyZadovanych na riadne spinenie predmetu plnenia. Celkova cena sa
povaZuje za koneénu a nemennd.

Naviac préce, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvysenie celkovej ceny, nie sU pripustné a v pripade
ich zrealizovania nebud( uhradené.

Napriek uvedenému v bode 6.6, ak budi naviac prace opodstatnené a ktoré by vyvolali zvySenie
ceny, je zhotovitel opravneny ich realizovat aZ na zdklade podpisaného dodatku k tejto zmluve,
ktory bol pred jeho podpisom prerokovany na mestskom zastupitelstve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s predmetom plnenia, povazuje ho za spravny a Gplny na
riadne zhotovenie diela.

él. Vi,
Platobné podmienky
Predmet zakazky bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela, preto objednavatel
nema zaujem o oneskorené plnenie predmetu zmluvy.

Objedndvatel neposkytne zdlohu na stavebné prace. Zhotovitel bude fakturovat vykonané
stavebné price na zdklade stpisov vykonanych pric adoddvok potvrdenych stavebnym
dozorom objedndvatela po realizacii celého predmetu zdkazky.

Objednavatel uhradi faktiru po celkovom ukonfeni stavebnych préc bez vad anedorobkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v ,Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp.
diela” . Sucastou faktury budd certifikaty kvality, prehlasenia o zhode k zabudovanym materidlom
a vyrobkom. Faktdry budi splfiat vietky nélefitosti v zmysle platnych G&tovnych a dafiovych
predpisov, ich sti¢astou bude okrem iného stpis vykonanych prdc s rekapituldciou a krycim
listom, vietko potvrdené stavebnym dozorom objedndvatela. Daldou stEastou faktir bude
podrobné fotodokumentécia z vykonanych stavebnych prac, aj zich priebehu za fakturované
obdobie a to na CD nositi a fotokdpia listov stavebného dennika za sledované obdobie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakttira bude vystavena v silade s rozpoétom uvedenym v prilohe
¢. 1 k zmluve.

€l. VIl
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy, vzmysle
platnych pravnych predpisov a prisluinych STN a EN aZe pocfas zarucnej doby bude mat
viastnosti dohodnuté vtejto zmluve, urcené sufainymi podkladmi, rozpottom uvedenym
v priloche €. 1 tejto zmluvy avizualizdciou predloZenou vramci ponuky zhotovitela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam, ktoré si stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a

EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych stitaznymi

podkiadmi, touto zmluvou a zdvaznymi technickymi normami a vieobecnymi predpismi. Dielo

ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b} doklady podlfa prilohy — ,Podmienky zhotovenia diela” v ¢asti |. Pracovisko v bode 1 neboli
objedndvatelovi odovzdané, boli odovzdané neidplné alebo sposobom, ktory je v rozpore
s absahom zmluvy,
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c) mé pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osob.

Zarucnd doba je dohodnuta nasledovne:

na stavebné prace a na dodavky 60 mesiacov a zadina plynit odo dria protokolarneho prevzatia
diela objedndvatefom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov aneplynie vase, kedy
objednévatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocas zarucnej doby ma objedndvatel
prévo poZadovat a zhotovitel povinnost bezadkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 3 dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamdcie objedndvatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom moinom case. Termin
zadatia a lehotu odstrinenia vad dohodnl zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnti reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, za ktorych vznik
zodpovednost popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budi v pripade opravnenosti uhradené na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran pedfa
spdsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podla vykazu vymer
a preukdzaného mnoistva vykonanych prac.

€l IX.
Zmluvné podmienky
Zhotovitel zaplati objedndvatefovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela urceného v bode
6.3 tejto zmluvy za kazdy aj zaéaty kalenddrny deri omeskania odovzdania prac podfa ¢l. V.
v dohodnutom termine podfa &l. V., bod 5.3 tejto zmluvy, afalebo neodstranenia pripadnych
véd a nedorobkov uvedenych v ,,Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela”.

Ak zhotovitel neodstrdni zjavné vady zistené pri preberacom konani vdohodnutej lehote
najneskér viak do 7 dni od ich zistenia, zaplati objednavatelovi za kaZdy aj zacaty kalendarny
defi omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej vady zmluvni pokutu vo vyske 25,-- EUR az do
doby jej uplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstréni pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zérucnej doby
v dohodnutej lehote najneskér viak do 7 dni od ich zistenia objednévatefom, zaplati
objedndvatelfovi za kaZdy aj zacaty kalendarny deri omeskania s adstranenim kaZdej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 50,-- EUR aZ do doby jej Upiného odstranenia.

V pripade, #e zhotovitel do 7 dni odo dfia uplatnenia pisomne]j reklamdcie objednavatefom
nezacne odstrafiovat zistené vady, objedndvatel ma prévo odstranit vady tretfou osobou na
naklady zhotovitela.

Objednavatel zaplati za ome¥kanie Uhrady platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych
v &l. VIL. tejto zmluvy, za kaZdy pripad a za kazdy aj zaCaty kalenddrny deri omedkania Grok z
ome3skania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty ndrok na nahradu 3kody.
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€l X.
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost (vyssia moc)
Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktord nastala nezdvisle od vble
zmluvnych stran. Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost sa povaiuji najmd nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, S$trajk postihujici moZnost plnenia povinnosti
zmiuvnej strany.

Kazdéa zo zmluvnych stran je povinna pisomnou formou vyrozumiet bez zbytoéného odkladu
druht zmluvnd stranu o okolnostiach vylucujicich zodpovednost tejto zmluvnej strany
s uvedenim dévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na fiu hiadi tak,
akoby vy33ou mocou nebola postihnuta. Zmluvnd strana odvoldvajica sa na okolnosti
vyludujuce zodpovednost je povinnd poskytnat druhej zmluvnej strane moinost preverit
existenciu dévodov vyluéujtcich zodpovednost.

Zmluvnad strana postihnuta vy$3ou mocou sa zavazuje vyvindt primerané Usilie na odstrénenie
okolnosti vylucujtcich zodpovednost, aby bolo moZné pinenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej strane pisomne ozndmit zdnik okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

¢l X1,
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani prac dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
bezpecnostné predpisy a platné technické normy. Ustanovenia, ktoré nie st obsiahnuté
vnavrhu tejto zmluvy sa budd riadit vSeobecne platnymi ustanoveniami obsiahnutymi
v Obchodnom zdkonniku — zakon €. 513/1992 Zb. v platnom zneni a slovenskym pravnym
poriadkom.

¢l. XiI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Objednavatel si vyhradzuje pravo zmluvu predloiif na prerokovanie Mestskému
zastupitefstvu v Sali.

Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam
aozmene adopineni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v platnom zneni
objedndvatel zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobida Géinnost aZ nasledujicim
diiom po jej zverejneni.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného obstardvatela (objednavatela).

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kaZdé strana ma
pravo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla
slovenského prava na miestne prislusnom sude, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

Menit alebo dopliiat absah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



12.6 Tito zmluva je vyhotovena v 6 exempldroch, kaidy znich md platnost origindlu. Styri
exemplare zmluvy dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy: 1. Rozpocet
2. Harmonogram prac

v ali dita #GM 6 v ali dita 916 20/G
Objednavatel: Zhotovitel: KRAICIR s.r.0.
Mesto Sala Safa

Krajir s.ro.
Dlhoveska 1411/32

st 927 05 SALA
ICO: 36 276 197 IC DPH; SK2022074241
Ing.Daniel Krajcir \
pfiméator mesta konatel spol. \




Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 90;5/'50/ &,

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budi v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

W

10.

11,

Pracovisko
Objedndavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko na vykonanie prac zapisniéne ato
v termine najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, V zapise budu
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.
Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na fiom zadat
prace podfa podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokracovat.
Objednavatel stiasne presne vymedzi hranice pracoviska.
Sucasne s odovzdanim pracoviska budl dohodnuté pristupové miesta, odovzdané kftice od
budovy a pristupové kédy. Dohodnuty vstup do budovy bude cez boény vchod cez mreiovany
vstup.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el
energie hradi objednavatel.
Objednavatel poskytne zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi objednévatel.
Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikdcie, cesty a chodniky, chodby) a na pouZivanych inZinierskych siefach poriadok a ¢istotu
a odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.
Bezpefnost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel vyprace pracovisko ku diu odovzdania diela.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochéddzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutelnych veci.
Zhotovitel pred zaliatkom realizdcie diela odovzdd objedndvatefovi zoznam znamych
subdodavatelov a pred nastupom nového subdodavatela na realizaciu diela vopred toto oznami
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje a prehlasuje, Ze vietci subdodavatelia budi disponovat
potrebnymi odbornymi znalostami, zru¢nostami, opravneniami a certifikatmi potrebnymi na
realizaciu tej ktorej subdodavky.

. Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykondva zdstupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa price vykondvaju v
sulade s touto zmluvou, a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a
skdsobné plany stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky
zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny
dozor ma najma nasledovny dal3i rozsah opravnenia:
®  odovzdat pracovisko,
=  organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimdlne v dvojtyZdennych intervaloch
a operativne podia potreby,
= yvkonavat kvalitativho-technick( kontrolu realizovanych stavebnych préc,
kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovi spravnost a uplnost platobnych dokladov,
dokladov suvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,
B knontrolovaf nrire a dodavkv dal&im nostunom zakrvté aleba znenristiinnend.
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V.
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= kontrolovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac v rdmci
kontrolnych a skdsobnych pléanov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazujd kvalitu uskutoénenych prac a doddvok (atesty, protokoly),

= yykondvat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kéd,

s dohodnat terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
vyjadrovat sa k zmenam terminov,

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dia prevzatia pracoviska. Do dennika sa budd

zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma tGdaje o Casovom postupe prac

a ich kvalite. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika a zédpisom pripajat svoje stanovisko

(suhlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo

pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa skladd z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budi obsahovat:
= zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, zhotovitela stavby a zmeny

tychto Udajov,
®  zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
= prehfad skisok kaidého druhu.

b) Denné zaznamy sa budi pisat do knihy s ofislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zaznamy fitatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedUci zasadne v ten def, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Okrem stavbyvediiceho mdie robit potrebné zépisy v denniku stavebny dozor objednavatefa
(stavebnika). Ak osoba, ktord je opravnend wykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej
zapis uréeny jej nesthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu sihlasi. Stavbyveduci zhotovitefa predloZi stavebnému
dozoru stavebnika denny zdznam najneskodr v nasledujlici pracovny dent a odovzdd mu prvy
prepis. Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim
dbvodoyv, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sdhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny dozor

objednavatela.

Kontrola prac

Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskor do 2 pracovnych dni pred realizaciou
prac azaroveii ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizacie
zdznamom v stavebnom denniku, ktoré budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpedi Glast
zéstupcu stavebnika, je povinny znd3at naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje.
Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady dodato¢ného
odkrytia znasa zhotovitel.

Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednadvatelovi najneskér k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohto oznamenia s zmluvné
strany povinné dohodnat pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonfené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitefom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednavatefom. Objedndvatel ma
pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podfa vyhidsenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia v uZivani predmetu diela a ani akejkolvek bezpecnosti.
V uvedenom pripade je suéastou Zdpisu o odovzdani a prevzatf diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych vad a nedorobkov.



K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) zoznam strojov a zariadeni, ktoré sd stcastou stavebnych prac, osvedéenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uzemi SR, certifikity, prehlasenia o zhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebnl dokumentdciu
{technickd dokumentdciu, posudky, stanoviskd apod.) kzabudovanym wvyhradenym
technickym zariadeniam,

b) zdpisnice a osvedtenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov, skddkach, revizidch
zariadeni, sGcasti diela,

¢) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) stavebny dennik,

e) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni

f) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (vaine listky),

g) dalie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickych noriem.

h) podrobni fotodokumentaciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

Objednavatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje doklady

tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpelené kvalitné, Upiné a rychle

uskutoénenie tohto konania. Objednavatel zabezpeli spravu svojho stavebného dozoru

obsahujicu najmi rozbor ako zodpovedd vykonanie prac, dohovorenym podmienkam,

technickym normdm a prisluSnym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitefom je "Zdpis o odovzdani a prevzati

diela" alebo jeho prevadzkyschopnych £asti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis”

podpi8u zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V

"Zapise” zhotovitel prehldsi, Ze dielo odovzdava a objedndvatel prehlasi, Ze dielo prebera.

"Z4apis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych préc,

= sipis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

dohodu o opatreniach a lehotdach na ich odstranenie,

v pripade chyb , ak nedoglo k dohode, stanoviska zhotovitela, objednavatela.

Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spiu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd
a ich zddvodnenie.

Preberacieho konania sa zufastnia splnomocneni zdstupcovia objedndvatela a zhotovitela,
stavebny dozor, zéstupca uZivatela — prevddzkovatela budovaného diela v predmete zmluvy a to
na zaklade poverenia Statutdrneho zastupcu objednavatela.

Objednavatel ma privo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v
spojeni s inym nebrania uZivaniu diela a nezniZuji jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podfa ¢l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvySujl cenu prac, nie su chybou, ak boli
dohodnuté suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmluve pred
samotnou ich realiziciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit objedndvatefovi a dat mu
ich na odsuhlasenie.

Objedndvatel je povinny umoZnit zhotovitefovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnt na ¢ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

VI. Osoby oprévnené rokovat ohladne realizovaného diela a vykondvat zapisy do stavebného

dennika:

Objednévatel(stavebnik) : Mesto Sala

Zastupca stavebnika: Megr. Jozef Belicky, primator mesta
Spinomocneny zastupca stavebnika: Ing. Frantidek Cibrik, MsU Safa

Stavbyveduci dodavatela prac: Ing.Daniel Krajéir



ViIL.

Iné dohody

1. V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych préc z preukazatefného

dévodu na strane objedndvatela a nezavineného zhotovitefom, zhotovitelovi sa preruduje
plynutie zmiuvnych lehét. Po pominuti prekazky sa predfii dotknuta lehota o dobu prerusenia
prac, ak sa strany nedohodnl inak. Objedndvatel nahradi zhotovitefovi vzniknuté pripadné
ndklady. Ndhrada skody sa vylutuje.

StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpetuje sam na vlastné naklady.

Zhotovitel bude podas realizicie diela riadne vykondvat vietky skisky akontroly vzmysle
platnych predpisov.

Vietky montédine prace ukonéi zhotovitel vykonanim individudlnych skiSok v rozsahu podfa
obchodnych zvykiosti.

Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpefuju uceleny proces budi ukonfené
tspednym komplexnym vyskisanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

Objednavatel si vyhradzuje prévo kontroly dodrZiavania kvality a technoldgii prac realizovanych
subdoddivatefmi v pripade ak bude dielo realizované za ich suinnosti. Uvedent podmienku sa
zhotovitel zavizuje zapracovat do svojich zmlav so subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ¥e ak pri realizécii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentéciuy,
ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez suhlasu opravnenych oséb
nakladat s tymito pravami, znd3a vietky dosledky s tym spojené.

Te'y) , ie)
Tato priloha je nedelitefnou st¢astou zmluvy o dielo €. /fg/*’jw»(;

V Sali dita 26, Ao v i’/{’ diia ’)//Gh’z‘/(

Objednavatel:
Mesto Sala

Mgy! Jozef Belicky Mo

Zhotovitel:

- Kraj€ir s.ro.
x|  Dlhoveska 1411/32
/ i
/

927 05 SALA

y ICO: 36 276 197 IC DPH: SK2022074241
F 4

xS Ing.Daniel Krajéir
ator mesta konatel spolotnosti



