ZMLUVA O DIELO ¢islo 540/2016

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien.

el 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto 3ala
Zastupeny: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
Sidlo: Mestsky drad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
ICO: 00306185
DIC: 2021024049
IBAN SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
(dalej iba ,objednavatel”)
1.2 Zhotovitel: I-NOVA NITRA s.r.o.
Sidlo zhotovitela: Cabajska 42 , 94901 NITRA
Zastupeny: Ing. Martin Bohdt — Konatel spolo¢nosti
- 160 46 062 246
DIC: 202 3199 024
ICDPH: SK 2023199024
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK12 0200 0000 0028 6092 9759
Tel./mobil:
E-mail:

Zapisany v Zivnostenskom registri
(dalej iba ,,zhotovitel”)

el 11,
Vychodiskové podklady a udaje
2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka.
2.2 Vychodiskové Udaje:
a) ndzov zakazky — ,Zateplenie a sandcia strechy Z$ J. Hollého, pavilén C*
b) miesto realizdcie — budova Z5, ul. J. Hollého 1950/48, 927 05 Sala
c) stavebnik — Mesto Sala, Mestsky Grad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 $ala
d) splnomocneny zéstupca stavebnika a povereny na preberanie stav. prac: Ing. Frantidek Cibrik
e) Stavebny dozor: Ing. Frantidek Cibrik

¢l .
Uvodné ustanovenia
3.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vzmysle § 3 ods. 3 zikona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouZil postup podla § 117 Zadévanie zakaziek s nizkymi hodnotami zakona o verejnom
obstaravani a § 12 Smernice mesta Sala pre verejné obstaravanie s Gi¢innostou od 18. 4. 2016.

M
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

¢l Iv.
Predmet plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,Zateplenie a sanacia strechy Z5 J. Hollého, pavilén C,
Sala” za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podfa opisu predmetu
zakazky a protokoldrne ich odovzdat objedndvatelovi v stanovenom termine, najneskor viak do
30. 9. 2016. Objedndavatel sa zavidzuje dokonéené dielo, prace zhotovené bez vad a nedorobkov
prevziat a zaplatit za ne dohodnutt cenu podfa ¢lanku VI.

Prace sa odovzdaju po predchadzajucej kontrole zabudovanych materidlov zo strany
objednavatela. Zabudované materidly a vyrobky bud( 1. akosti a budu doloZené certifikdtom
kvality.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost pocas
plnej prevadzky Z8.

¢l V.
€as plnenia
Odovzdanie a prevzatie pracoviska sa uskutoéni najneskér do 10 pracovnych dni po
nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy.

Zacatie stavebnych prac najneskér do 2 dni od odovzdania staveniska/pracoviska.

Termin odovzdania predmetu plnenia — do 8 tyZdriov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,
najneskor viak do 30. 12. 2016. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v ,Protokole o prevzati
a odovzdani prac”. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel nie je
povinny predmet plnenia prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednévatel prevezme,
zhotovitel sa zavdzuje v ,Protokole o prevzati aodovzdani prac” urlit zdvdzné terminy na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Tym nie je dotknuty narok na zmluvnua pokutu aZ do
doby uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov podla ¢l. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy.

¢l VI

Cena
Celkova cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy &l. IV. je vysledkom verejného obstaravania
vo vyske 29 021,67,- Eur.

DPH 20% za stavebné prace podla ¢l. IV. je 5 805,22,-Eur

Celkové cena s DPH za stavebné prace podla ¢l. IV. je 34 826,89,-Eur
Slovom: Tridsatstyritisicosemstodvadsat$est EUR Osemdesiatdevdt CENTOV

Dohodnutd zmluvnd cena vratane jednotkovych cien bola uréena na zaklade zavazného rozpoctu
(Priloha €. 1) a sutainych podkladov a je zdvdzna.

Zhotovitel prehlasuje, 7e v cene su zahrnuté vietky naklady spojené s realizaciou potrebnych
stavebnych prac a dodavok vyzadovanych na riadne splnenie predmetu pinenia. Celkovd cena sa
povaZuje za kone¢nu a nemennd.

Naviac prace, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvysenie celkovej ceny, nie su pripustne a v pripade
ich zrealizovania nebudu uhradené.

e T L e e T T e i e e e R T T o el e U e e e ]
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7.4

7.5

7.6

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s predmetom plnenia, povaZuje ho za spravny a Gpliny na
riadne zhotovenie diela.
¢l Vil
Platobné podmienky
Predmet zdkazky bude financovany z poskytnutej ucelovej dotdcie Okresnym uUradom Nitra,
Odbor skolstva a z vlastnych prostriedkov objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, a zéroveri tymto vyhlasuji, Ze v pripade ak nebude poskytnutd
Objednavatelovi ulelova dotdcia Okresnym Gradom Nitra, Odbor S3kolstva, tato zmluva
nenadobudne Gc¢innost.

Objednavatel neposkytne zdlohu na stavebné prace. Zhotovitel bude fakturovat vykonané
stavebné prdce na zaklade supisov vykonanych prac adodévok potvrdenych stavebnym
dozorom objednavatela po realizécii celého predmetu zdkazky.

Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade vystavenej konecnej faktiry, po vykonani a
odovzdani Diela bez zédvad. Za vykonané préace zhotovitel, po pisomnom odsihlaseni vykonanych
prac, podpise preberacieho protokolu a prevzati diela zéstupcom Objednavatela - technickym
dozorom, vystavi faktaru, v 3 vyhotoveniach a dorudi ju Objednavatelovi. Faktura je splatnd do
30 dni od jej dorucenia Objednévatelovi. Neoddelitelnou stcastou faktury je stpis vykonanych
prac, odsuhlaseny a podpisany zastupcom Objednavatela vo veciach technickych — technickym
dozorom Objedndvatela, fotodokumentdcia o priebehu a spésobe vykonania prac na CD.

Faktura musi mat zakonom poZadované naleZitosti a musi obsahovat najma tieto daje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory dodéva
tovar, sluzbu alebo stavebné prace, a jeho identifikacné ¢islo pre da#,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevddzkarne alebo bydliska Objednavatela
tovaru alebo sluzby, prac a jeho identifika¢né ¢islo pre dar, ak mu je pridelenég,

- poradoveé Cislo faktury,

- ddtum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, préce poskytnuté, ak tento ddtum mozno uréit, a
ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti,

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby, préc,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cenev eur,

- odvolanie sa na zmluvu o dielo

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- bankové spojenie a Cislo Gc¢tu, na ktory ma byt faktira uhradena,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v Cl. 7 tejto zmluvy, Objednavatel je
oprdvneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie bez jej Ghrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novi opravenu, resp. doplneni faktaru s novou lehotou splatnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel ¢ast predmetu zmluvy bude realizovat subdodévatelmi, je povinny
v termine do 20 dni po zaplateni faktiry objedndvatelom preukdzat pisomnym potvrdenim
subdoddvatela, Ze si splnil financné zavdzky voci nemu v rozsahu vykonanych prac, a 7e nema
voCi nim Ziadne zdvdzky. V pripade, Ze tdto skutocnost nepreukaZe, bude zo strany
Objednavatela zvoleny postup podla platnej pravnej Gpravy, pripadne toto bude zohladnené vo
vystavenej referencii.

w
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9.4

9.2

¢l. VIiL.

Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislunych STN aEN, a e podas zdru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urfené sitainymi podkladmi, rozpoftom uvedenym
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a vizualiziciou predloenou v ramci ponuky zhotovitela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré su stanovené platnymi pravnymi predpismi, STN a
EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych sttaznymi

podkladmi, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami a vieobecnymi predpismi. Dielo

ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa prilohy —, Podmienky zhotovenia diela” v &asti I. Pracovisko v bode 1 neboli
objedndvatefovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom, ktory je vrozpore
s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich oséb.

Zarucna doba je dohodnuté nasledovne:

na stavebne prace a na dodavky 60 mesiacov a zacina plynat odo dfia protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom, ktoré je zhotovené bez vad a nedorobkov a neplynie v case, kedy
objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Je potas zarucnej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych véd diela do 3 dni odo dria uplatnenia
pisomnej reklamdcie objednavatelom a vady odstranit v &o najkratsom mozZnom ¢&ase. Termin
zacatia a lehotu odstrdnenia vad dohodnd zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, za ktorych wvznik
zodpovednost popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budu v pripade oprdvnenosti uhradené na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn podla
spésobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny pouiitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnoistva vykonanych prac.

éLIX.
Zmluvné podmienky
Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela uréeného v bode
6.3 tejto zmluvy za kaidy aj zadaty kalenddrny defi omegkania odovzdania préc podfa &l. IV.
v dohodnutom termine podla &l. V., bod 5.3 tejto zmluvy, a/alebo neodstrinenia pripadnych
vad a nedorobkov uvedenych v , Protokole o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela”.

Ak zhotovitel neodstréni zjavné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote
najneskor viak do 7 dni od ich zistenia, zaplati objednavatelovi za kaZdy aj zacCaty kalendarny
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10.2

10.3

111

11.2

den omeskania s odstranenim kaZdej jednotlivej vady zmluvnt pokutu vo vyske 25,-- EUR aZ do
doby jej uplného odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zarucnej doby
v dohodnutej lehote najneskér viak do 7 dni od ich zistenia objedndvatelom, zaplati
objedndvatelovi za kaidy aj zacaty kalenddrny def omegkania s odstranenim kaZdej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvni pokutu vo vyske 50,-- EUR a? do doby jej UpIného odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni odo dfia uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatelom
nezaCne odstrariovat zistené vady, objedndvatel ma pravo odstranit vady trefou osobou na
naklady zhotovitela.

Objednavatel zaplati za ome3kanie Ghrady platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych
v El. VII. tejto zmluvy, za kaidy pripad a za kaidy aj zacaty kalendarny deri omeskania urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

cl. X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$sia moc)
Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost sa povaZuje prekaZka, ktord nastala nezavisle od vdle
zmluvnych stran. Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaiuju najma nepredvidatelné
prirodné udalosti, vojna, teroristickd akcia, $trajk postihujici moZnost plnenia povinnosti
zmluvnej strany.

KaZdd zo zmluvnych strén je povinna pisomnou formou vyrozumiet bez zbytocného odkladu
druhd zmluvna stranu o okolnostiach vylu€ujicich zodpovednost tejto zmluvnej strany
s uvedenim dévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na fiu hladi tak,
akoby vy3Sou mocou nebola postihnutd. Zmluvni strana odvoldvajuca sa na okolnosti
vyluCujice zodpovednost je povinnd poskytnat druhej zmluvnej strane moZnost preverif
existenciu dévodov vyluéujicich zodpovednost.

Zmluvnd strana postihnuta vy$§ou mocou sa zavidzuje vyvinit primerané Gsilie na odstranenie
okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, aby bolo mozné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej strane pisomne oznamit zanik okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

¢l. Xi.
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani prac dodriiavat vieobecne zavizné predpisy,
bezpelnostné predpisy a platné technické normy. Ustanovenia, ktoré nie s obsiahnuté
vnavrhu tejto zmluvy sa budd riadit vieobecne platnymi ustanoveniami obsiahnutymi
v Obchodnom zékonniku — zékon €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a slovenskym pravnym
poriadkom.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy predloZi objedndvatelovi fotoképiu uzavretej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent podnikatefom v predmete zakazky v minimalnej
vyske hodnoty diela, alebo ekvivalent vinej mene, potas celej doby realizécie stavby
a v zarucnej dobe. Zhotovitel sa zavazuje driat poistenie v platnosti pocas celej vy3sej uvedenej
doby.

¢l. XllI.
Zaverecné ustanovenia

e e ——
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Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran. Objedndvatel si vyhradzuje pravo zmluvu predlo#it na prerokovanie Mestskému
zastupitelstvu v Sali.

Tuto zmluvu vzmysle § 5a zakona €& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) v platnom zneni
objednavatel zverejni na svojom webovom sidle.

Zmluva nadobuda Géinnost v stlade s § 47a ods. 2 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov s poukazom na &l VII. bod 7.2 tejto zmluvy den nasledujici po
doruceni ozndmenia o schvaleni Gcelovej dotacie.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami
na webovom sidle verejného obstaravatela (objednavatela).

V pripade, ak pri riedeni sporu nedéjde k dohode medzi zmluvnymi stranami, kazda strana md
pravo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, 7e tento spor bude rieSeny podla
slovenského prava na miestne prislusnom sude, v obvode ktorého ma objednavatel sidlo.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zadstupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 exempldroch, kaidy znich mé platnost origindlu. Styri
exempldre zmluvy dostane objednévatel a dva zhotovitel.

Prilohy zmluvy: 1. PoloZkovity rozpocet

Objednavatel:
Mesto Sala

. Jozef Belid</\’(

ator mesta

2. Podmienky zhotovenia diela
3. Uradne overena fotokdpia poistnej zmluvy

V Sali diia 5.9.2016 V Nitre dria 30.8.2016

Zhotovit

ICO: 46 062 24 CDPW
ORJOS NitrdOddiel Sro V1., 28487/N
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Priloha & 1 - ROZPOCET

Zadanie: Zateplenie a sandcia strechy Z8 I. Hollého, paviléon C
Dodavatel’: -ZNOVA NITRA s.r.o. ,Cabajska 42, 94901 Nitra,
ICO: 46 062 246

DIC: 2023199 024

Odoberatel’:

Datum vyhotovenia: 30.8.2016

Datum dodavky:

Datum platnosti:

P¢. | typ | Popis MJ | Mnoistvo | J. Cena
cena | celkom
© | ©

1 P Odvoz sutiny na skladku. t 1.2 50 60
2 P | Nakladanie na dopravny prostriedok pre t 1,2 50 60
vodorovnu prepravu
3 P Otistenie a vyspravenie nerovnostina | m2 900 0,3 270
starej krytine
4 P Zhotovenie povrchovej krytiny z PVC m2 900 1 900
folie.
5 P Zhotovenie povlakovej vrstvy z m2 900 1 900
geotextilie
6 P MontaZ hranola na ukotvenie ZI'abu m3 2 100 200
7 | M PVC hyd.izolag. folia Alkorplan m?2 900 3 2700
8 M Rezivo, hranol 72x0,2x0,12 m m3 10 150 1500
9 p Presun materialu na rekonitrukciu hod 20 30 600
strechy do vy$ky nad 7 do 13 m
10 P Montéz tep. Izolacie s polystyrénu m2 750 4 3000
hr.100 mm
11 M Polystyrén EPS 100 S ,Hr. 100 mm m?2 750 4 3000
12 M Geotextilia, netkana polypropylénova m2 900 5 4500
300 g/m2

13 M NevystuZena folia na detaily a spajanie m2 900 9 8100

pofol. plechov

14 | M | Kotviaci material na ukotvenie Izolacnej | ks 100 5 500

folie

15 M | Teleskop na ukotvenie folie a ks 10 100 1000

polystyrénu

16| M Spotreb. material./vrtaky, kotide rezné, X 50 10 500

bity, atd”/

17| M | PU tmel Whurt ks 70 12 840

18| M | Pofoliovany plech na vyrobu atik. kS 128 11 1408

Plechov na mieru a plechov do Zl'abu +
klampiarske prvky 1x2 m, Viplanyl

19 P Doprava na stavbu, robotnikov a naradia | km 70 0,76 53,88

20 | M,P | ZTrabovy a zvodovy systém K&J&G bm 127,5 8 1020

farba pozink

21 M Plech kryci na hranol pozink hr. 0,6 mm m2 300 5 1500
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22 P Tmelenie s PU tmelom bm 200 2 400
23 p Klampiarske prace m2 300 2 600
24 | M | Kotviace prvky na hranol, obvod. ks 500 0,5 250
Plechy. A pod.
25 M Ostatné doplnky pre Alkorplan, rohy ks 40 5 200
a pod.
26 P Demontdz a spitna montaz bleskozvdu bm 127,5 3 382,5
27 P Demonta? oplechovania miarov a bm 127.5 3 382,5
nadmuroviek
CENA SPOLUP+M: | 34 826,89,-C s DPH |

M — material

P- Praca

bm — bezny meter, ks — kus, m2 — meter Stvorcovy, m3 — meter kubicky, km — kilometer, t-
tona, hod — hodina, x — podl’a potreby

Peciatka a podpis dodavatela:

-6R ES ﬂHOddiel Sro VI.&. 28487/N

oot St e e T R S S e e s s e S G o s MG R R P e £ i ot e e e o L i e e
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. 540/2016

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

I
1.

S“

10.

Pracovisko

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi pracovisko na vykonanie prac zapisniéne a to
v termine najneskdr do 10 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. V zapise
budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznagne vymedzeny rozsah
odovzdaného pracoviska.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol na flom zacat
prace podla podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokracovat.

Objednavatel su¢asne presne vymedzi hranice pracoviska.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi miesto privodu el. energie. Naklady spotrebovanej el.
energie hradi objednavatel.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby stavebnych prac. Naklady
spotrebovanej vody hradi objednavatel.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty a chodniky, chodby) a na pouZivanych inZinierskych sietach poriadok a &istotu
a odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

Bezpeénost, ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho
bezprostrednom okoli zabezpeduje zhotovitel.

Zhotovitel vyprace pracovisko ku diiu odovzdania diela.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochddzalo k porudovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.),
ohrozeniu chodcov na bezprostredne susediacom verejnom priestranstve ani okolitych
nehnutelnych a hnutefnych veci.

Zhotovitel pred zaliatkom realizacie diela odovzdd objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov a pred ndstupom nového subdodavatela na realizaciu diela vopred toto ozndmi
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje a prehlasuje, Ze vsetci subdodavatelia budd disponovat
potrebnymi odbornymi znalostami, zru¢nostami, opravneniami a certifikdtmi potrebnymi na
realizaciu tej ktorej subdodavky.

Stavebny dozor

Dozor stavebnych prac vykondva zéstupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaji v

sulade s touto zmluvou, a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, kontrolné a

skisobné plany stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky

zistené v priebehu pric upozortiuje zapisom do stavebného dennika, a to bez meskania. Stavebny

dozor ma najma nasledovny dalsi rozsah opravnenia:

= odovzdat pracovisko,

= organizovat a viest kontrolné dni na stavbe minimélne v dvojtyZdennych intervaloch
a operativne podla potreby,

= vykonavat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych prac,

® kontrolovat a potvrdzovat vecni a cenovi spravnost a uUplnost platobnych dokladov,
dokladov suvisiacich s naviac pracami, zmenami prac, ktorymi sa nezmeni celkova cena diela,

® kontrolovat prace a dodavky dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,

T T T e e ey e S e T T s AT RSO

Mesto Sal'a - Zateplenie a sanacia strechy Z$ J. Hollého - pavilén C Strana 9




= kontrolovat, &i zhotovitel vykondva predpisané skidky materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skudobnych pldnov, kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych préc a dodavok (atesty, protokoly),

= vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kéd,

= dohodndt terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
vyjadrovat sa k zmenam terminov,

IIl. Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfa prevzatia pracoviska. Do dennika sa budu
zapisovat véetky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy, najma udaje o casovom postupe prac
a ich kvalite. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zdpisom pripéjat svoje stanovisko
(sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

2. Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zéznamov a priloh:

a) Uvodné listy v denniku budd obsahovat:

s zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, zhotovitefa stavby a zmeny
tychto Gdajov,

= zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a dopinkov,

®  prehlad skusok kaidého druhu.

b) Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s oislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.

3. Okrem stavbyvediceho méZe robit potrebné zépisy v denniku stavebny dozor objedndvatela
(stavebnika). Ak osoba, ktora je oprévnend vykonavat zépisy do stavebného dennika a ktorej
zépis ureny jej nesthlasi s vykonanym zéznamom, vyjadri sa k nemu do 3 pracovnych dni, inak
sa predpokladd, 7e s obsahom zaznamu sdhlasi. Stavbyveduci zhotovitefa predloZi stavebnému
dozoru stavebnika denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny defi a odovzda mu prvy
prepis. Ak stavebny dozor s nim nesuhlasi, zapi$e to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

4. Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika mé len stavebny dozor
objednavatela.

IV. Kontrola prac

1. Zhotovitel je povinny vyzvat zastupcu stavebnika najneskdr do 2 pracovnych dni pred realizaciou
prac azaroveli ho vyzvat na prevzatie tychto prac do 3 pracovnych dni od ich realizdcie
zaznamom v stavebnom denniku, ktoré buda v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanl nepristupnymi.

2. Ak sa objedndvatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpedi ucast
zastupcu stavebnika, je povinny znasat naklady dodatocného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje.
Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodato¢ného
odkrytia znasa zhotovitel.

V. Odovzdanie a preberanie prac

1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskdr k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany povinné dohodndt pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a
prevzatie diela bolo ukonéené v zmluvnom termine. Dielo sa povaiuje za spinené jeho
odovzdanim zhotovitelom bez vad a nedorobkov a prevzatim objednavatefom. Objednavatel ma
pravo prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré podfa vyhlasenia zhotovitela
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v uZivani predmetu diela a ani akejkolvek bezpecnosti.
V uvedenom pripade je suéastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela aj pevne stanoveny termin
odstranenia drobnych vad a nedorobkov.
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K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucCastou stavebnych prac, osvedcenia o kvalite a
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uzemi SR, certifikdty, prehldsenia ozhode
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, prevadzkové poriadky, potrebni dokumentdciu
(technicki  dokumentdciu, posudky, stanoviskd apod.) kzabudovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

b) zapisnice a osvedienia o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov, skuskach, reviziach
zariadeni, suéasti diela,

c) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) zéapisnice o vyskdsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem,

e) stavebny dennik,

f) revizne sprévy u vyhradenych technickych zariadeni

g) doklady o naloZeni so stavebnym odpadom (vazine listky),

h) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmiuvy alebo technickych noriem.

i) podrobnu fotodokumentdciu z priebehu stavebnych prac na CD nosici

Objednavatel je povinny pripravit pre odovzdavacie a preberacie konanie vietky svoje doklady

tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpecené kvalitné, Gplné a rychle

uskutoénenie tohto konania. Objednavatel zabezpeci spravu svojho stavebného dozoru

obsahujucu najma rozbor ako zodpoveda vykonanie prac, dohovorenym podmienkam,

technickym normam a prislusnym predpisom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati

diela" alebo jeho prevadzkyschopnych d&asti, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. "Zépis”

podpidu zdstupcovia zmluvnych strdn opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V

"Zapise” zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objedndvatel prehlasi, Ze dielo prebera.

"Zapis” obsahuje najma:

= zhodnotenie kvality vykonanych préc,

= sipis pripadnych zistenych chyb a nedorobkov,

= dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

= vy pripade chyb, ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitela, objednavatela.

Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviska
a ich zdévodnenie.

Preberacieho konania sa zUcastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela,
stavebny dozor, zdstupca uZivatela — prevadzkovatela budovaného diela v predmete zmluvy a to
na zaklade poverenia Statutarneho zastupcu objednavatela.

Objednavatel ma pravo prevziat dielo aj vtedy, ak ma drobné chyby alebo nedorobky, ktoré ani v
spojeni s inym nebrania uzivaniu diela a nezniZuju jeho hodnotu. V uvedenom pripade sa
postupuje podla €l. V. bod 5.3 zmluvy.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, ani nezvy$uju cenu prac, nie si chybou, ak boli
dohodnuté suhlasnym zapisom v stavebnom denniku a pisomnym dodatkom kzmluve pred
samotnou ich realizdciou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi a dat mu
ich na odsuhlasenie.

Objednavatel je povinny umozinit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre mozZnost riadneho odstranenia chyb a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné
strany pisomne dohodnu na &ase, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

VI. Osoby opravnené rokovat ohladne realizovaného diela a vykonavat zapisy do stavebného

1.

dennika:

Objednavatel(stavebnik) : Mesto Sala

Zéstupca stavebnika: Megr. Jozef Belicky, primator mesta
Splnomocneny zéstupca stavebnika: Ing. Frantisek Cibrik
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2. Stavbyved(ci dodévatela prac: Ing.lvan Svitek

VII. Iné dohody

1. V pripade, Ze v priebehu vystavby zhotovitel prerusi vykon stavebnych prac z preukdzatelného
dévodu na strane objednavatela a nezavineného zhotovitefom, zhotovitelovi sa preruduje
plynutie zmluvnych lehdt. Po pominuti prekazky sa predizi dotknuta lehota o dobu prerugenia
prac, ak sa strany nedohodnu inak. Objedndvatel nahradi zhotovitelovi vzniknuté pripadné
naklady. Nahrada Skody sa vylucuje.

2. StraZenie staveniska si zhotovitel zabezpecuje sam na vlastné naklady.

3. Zhotovitel bude podas realizédcie diela riadne vykonavat vsetky skisky a kontroly vzmysle
platnych predpisov.

4. Vietky montdine prace ukonci zhotovitel vykonanim individualnych skusok v rozsahu podfa
obchodnych zvyklosti.

5. Casti diela technologického charakteru, ktoré zabezpeluji uceleny proces budd ukonéené
aspesnym komplexnym vyskusanim a potvrdenim v stavebnom denniku.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly dodrZiavania kvality a technolégii prac realizovanych
subdodavatelmi v pripade ak bude dielo realizované za ich sucinnosti. Uvedend podmienku sa
zhotovitel zavdzuje zapracovat do svojich zmliv so subdodévatelmi.

7. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentaciu,
ktoré si chrdnené patentovymi alebo autorskymi prdvami bez suhlasu oprdvnenych osdb
nakladat s tymito pravami, znasa vietky dosledky s tym spojené.

Tato priloha je nedelitelnou sucastou zmluvy o dielo €. 540/2016

vV Sali dria 5.9.2016 V Nitre dria 30.8.2016
)/: r:@"—l% e
Objednévatel: /2 P\ Zhotovitel:
A SN

Mesto Sala
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imator mesta
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