Mesto Sala
Modemizacia verejného osvetlenia v meste Sala - 1. etapa

Zmluva o dielo
¢. 32472014
uzatvorena podl'a ustanovenia §536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov ;

na uskutotnenie stavebnych prac na stavbe
wModernizicia verejného osvetlenia v meste Sal’'a — 1. etapa®

Clénok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Néazov: Mesto Sal'a

Sidlo: Némestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sal'a
1CO: 00306 185

Zastipeny: Martinom Alféldim, primatorom mesta

Kontaktné osoba vo veciach technickych: Ing. Branislav Jurda, stavebny a technicky dozor
Miroslav Poliek, spravca za objednavatela
Autorsky dozor : Ing. Eduard Kacik, autorsky dozor
Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia a.s.
Cislo ugtu: 6627849056/1111 na predfinancovanie  IBAN: SK29 1111 0000 0066 2784 9056
6627849005/1111 /na refundécin IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
(Falej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nézov: ELTODO OSVETLENIE, s.r.0.

Sidlo: Rampova 5, 040 01 Kosice

Zapisané v obchodnom registry Okresného stidu v KoSiciach

odd.: Sro

ICO: 36170 151

DIC: 2020056566

IC DPH: SK2020056566

Zastipeny: Ing. Tomas Simko — konatel spoloénosti

Kontaktnd osoba vo veciach zmluvnych:  Ing. Tom4s$ Simko — konatel’ spolo&nosti
Kontaktnd osoba vo veciach technickych /stavbyveduci/: Ing. Jozef Fotta, Ing. Juraj Vavringik

Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: 0491659001/5600
IBAN: SK13 5600 0000 0004 9165 9001
Telefon: 055/6713 384
Fax: 055/6713 384

Spolotnost’ je zapfsand v Obchodnom registri Okresného sidu Kogice 1, oddiel Sro, vioka
9020/V
(dalej len ,,zhotovitel™)

Preambula

1. Objednévatel' uzatvoril Zmluvu o poskytnut! nenévratného finanéného prispevku &.
KaHR-22VS-1001/0181/13 na spolufinancovanie vrémci operaéného programu
Konkurencieschopnost' a hospodérsky rast s ndzvom projektu: ,,Modernizicia verejného
osvetlenia v meste Sal’a — 1. etapa”.
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2. Vsilade suvedenym, Zhotovitel je povinny poskytnit neobmedzeny pristup

LFN]

a spoluprdcu so zastupcami Slovenskej inovadnej a energetickej agentiry, Ministerstva
hospodérstva a vykonavatel'a kontroly, Najvy$iiemu kontrolnému tradu Slovenskej
republiky, riadiacemu organu spoluposkytovatel'a prispevku na predmet zmluvy a d’al¥im
opraynenym orgénom, aby im umozZnil in§pekciu a audit FubovoTného aspektu Zmluvy
o Dielo. Vo v3etkych zmluvéch s podzhotovitel'mi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy
o Dielo je Zhotovitel' povinny uviest' obdobné ustanovenie.

Objednavatel'a bude v zmysle pristu$nych ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizicii predmetu
Diela zastupovat' Technicky dozor: Ing. Branislav Juréa, spriavea Miroslav Poliek
a Autorsky dozor: Ing. Eduard Katik. Technicky dozor, ako aj Autorsky dozor bude
oprévneny vydavat zdvizné pokyny (dalej len ,pokyny*) v mene Objednévatela, ktoré
mdZu byt potrebné pre realizdciu Diela.

I
Predmet Zmluvy o Dielo

Zhotovitel’ sa zavéizuje vykonaf pre Objedndvatel'a kompletni a viplni realizéciu stavby:

. Verejné osvetlenie mesta Sal'a * na zéklade:

a) projektovej dokumentdcie vypracovanej ProNES, sr.o. a Ligtech, s.r.0. prehladu
rozpottovych nakladov, technickych sprév a postideni, ktorgch obsah je ur&ujici pre
stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Priloha &. 1)

b) cenovej 3pecifikicie prac a doddvok Zhotovitel'a v Sit'aZnom vykaze vymer (Priloha
¢ 2), zo dia 24.9.2013. Cenova 3Ipecifikicia prac adodavok Zhotovitela
v Sut'aZnom vykaze vymer je zdvéiznym podkladom pre stanovenie ceny diela a aj
vpripade jej dpravy — t. j. vpripade zmeny mnoistiev pozadovanych pric
objednavatel'om oproti predmetu zmluvy vykonanych ZhotoviteTom resp. v pripade
zniZenia rozsahu predmetu zmluvy, a to podl'a jednotkovych cien v nej uvedenych.

¢) ¢asového Harmonogramu prac (Priloha ¢.3), ktory vypracuje Zhotovitel' a predlozi
ho na schvalenie Objednavatelovi v lehote uréengj touto zmluvou.

d) ohlésenia stavebnych iiprav.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze &innosti, ktoré sii predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy
o dielo spadajii do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
spdsobily aje oprévmeny zhotovit' pre Objedndvatela Dielo vcelom jeho rozsahu,
v kvalite alehotéch stanovenych touto Zmluvou, ato prostrednictvom zamestnancov,
ktorymi disponuje v potrebnom poéte a kvalifikacnej skladbe, alebo prostrednictvom
podzhotovitel'ov pisomne odsthlasenych Objednavatel'om.,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa so sifaZnymi podkladmi Verejného obstardvania riadne

- obozndmil a zaviizuje sa dielo zrealizovaf pri dodrZani kvalitativnych a technickych

podmienok urgenych projektom stavby, vykazom vymer a harmonogramom préc.

V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel’ zavézuje navrhnit’ rieSenie detailov odlisne ako je
v projektovej dokumentécii pri dodrZani zmluvnej ceny, Zhotovitel takito upravu
konzultuje s Objednévatelom a Autoroskym dozorom ajej uskutofnenie podlicha
predchddzajicemu  pisomnému schvileniu  Objednévatela a Autorského dozora.
Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikol'vek zodpovednost', vrétane povinnosti
nahrady Skody Objednévatel'ovi, uplatnenych sankcii orgénov a organizécii, ktoré potas
vystavby spbsobi aZ do diia riadneho prevzatia diela Objednévatelom aZe Dielo po
ukongeni a poCas plynutia zdrunej doby bude spliiat’ poZzadované parametre urdend
projektom stavby.

f/
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a st mu zndme v3etky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuju alebo mézu ovplyvnit’ realizdciu Diela, ato vratane technického stavu
komunikacii, na ktorych sa bude Dielo realizovat, geografickych a klimatickych
pomerov, ako aj dopravnych a komunikadnych pomerov. Zhotovitel po oboznédmeni sa
so vietkymi vlastnostami miesta realizacie Diela vyhlasuje, Ze je schopny Dielo za
podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne a véas zhotovit’.

I
Miesto plnenia 5

Miestom realizicie predmetu Zmluvy o Dielo bude mesto Sal’a.
Staveniskom sa pre éely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou na realizdciu predmetu Zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitel'ovi
Objednévatelom v stlade stouto Zmluvou (dalej len »Stavenisko®). Zhotovitel' sa
zavizuje prevziat stavenisko alebo jeho &ast’ do 3 dni; najneskdr viak v lehote do 60 dnj
odo difa nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Zast
Staveniska musi zodpovedat’ vZdy minimélne tseku jednej ulice v celej jej dizke.
Zhotovitel' sa po prevzati Staveniska alebo jeho &asti zavizuje na vlastné néklady
a nebezpelenstvo vykonat vietky potrebné vyty&enia podzemnych vedeni a vietky
meralské, geologické a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
o Dielo alebo jeho &asti, pricom Zhotovitel' zodpoveds za :

—  presné vytyenie vietkych objektov Staveniska vo vzt'ahu k zikladnym smerovym

a vySkovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkyjch objektov stavby a za ich
zakres do dokumenticie poas realizdcie préc.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit’ a udr¥iavat’ vietky smerové
avySkové body, zameriavacie konitrukcie, vytylovacie koliky a dalsie predmety
(pomécky) pouZité pre vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizdcie Diela zisti
akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek &asti
Diela je Zhotovite' povinny na vlastné ndklady takéto zévady odstrénif. Kontrola
vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vy¥ky, ktori vykond Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom tizemi obce a jeho
su¢astou sl najma cesta I. all. triedy, ktorych prejazdnost’ a priechodnost musi byt’
podas celej realizacie Diela zachovand. Zhotovitel sa zavizuje realizovat Dielo tak, aby
v €o najmen3om rozsahu obmedzoval priva, resp. zasahoval do prav tretich os6b.
Zhotovitel je povinny zabezpetit’ Stavenisko pred vstupom cudzich 0séb na miesta, kde
moze dbjst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpetit bezpeény pohyb o0séb
vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel’ je d'alej povinny prevadzkovat’
Stavenisko tak, aby bola zabezpedena ochrana zdravia 'udi na Stavenisku a v jeho okoli
ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a je
povinny pri rozkopavkach zaistit’ ryhy proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamesiov.

III.
Lehoty plnenia

Datum zadatia stavebnych prac je do 15 dni odo dita odovzdania staveniska podla €l
IT. ods. 2 tejto zmluvy.

Lehota vystavby je do 9 mesiacov od nadobudnutia idinnosti zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Technickému dozoru na odsthlasenie podrobny vecny
aasovy Harmonogram prdc, ato do 15 dni odo dia u&innosti Zmluvy o Dielo.
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Technicky dozor odsthlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitel'ovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 7 dnf odo dfia jeho obdr¥ania.
Zhotovitel' je povinny zapracovat pripadné pripomienky do 7 dni odich obdr¥ania
a predloZit upravend verziu Harmonogramu Technickému dozoru na koneéné
odsuhlasenie.

4. Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram pric na odsthlasenie Technickému
dozoru vzdy, ked’ predchddzajici Harmonogram préc nesdhlasi so skuto&nym postupom
alebo povinnostami Zhotovitel'a obsahujici vietky stavebné objekty a lehotu vystavby.
Technicky dozor je opravneny odmietnut’ schvalenie revidovaného Harmonogramu préac.
Ak Technicky dozor schvélenie revidovaného Harmonogramu priac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsahlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi
od6vodnenymi pripomienkami do 7 dnf od obdrania. Zhotovitel' zapracuje pripadné
pripomienky do 7 dni odich obdrZania apredloZi upravent verziu revidovaného
Harmonogramu  Technickému dozoru na koneiné odsthlasenie. Revidovany
harmonogram sa stdva zévéznym podla tejto Zmluvy o Dielo aZ po jeho pisomnom
schvaleni Objednavatel'om.

5. Technicky dozor odovzdd Zhotovitel'ovi najneskér do 14 dni po podpise Zmluvy o Dielo
podklady, kioré mdzu byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu pric Zhotovitel’a,
napr. obmedzujice podmienky a poZiadavky Objednévatela v stvislosti s prevadzkou
existujicej infrastruktiry a pod.

6. Vpripade, Ze Zhotovitel me$kd splnenim terminov uvedenych v platnom
Harmonograme prac /revidovanom Harmonograme préc, Technicky dozor je opravneny
Ziadat' od Zhotovitel'a aktualiziciu Harmonogramu préc/revidovaného Harmonogramu
prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze terminy v zmysle
platného Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budi dodrané.
Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Technickému dozoru na schvélenie takito aktualiziciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu préc a pisomné stanovisko podla
tohto bodu do 7 dnf od obdrzania jeho Ziadosti.

7.V pripade, ak Zhotovitel' nemdzZe realizovat’ dielo z ddvodov vy$8ej moci tj. prirodne;j
katastrofy a pod., je povinny takéto skutoénosti oznédmit' Objednéavatelovi najneskér do 3
dni, ked’ sa o takejto skuto€nosti dozvedel a o dobu trvania tychto dévodov sa postivaji
terminy urené v harmonograme préc. Ak takéto skutotnosti Zhotovitel' Objednavatel'ovi
neoznami, neprihliada sa na ne.

IV.
Cena a platby

1. Zmluvné cena je stanovenid dohodou zmluvnych stran podla zékona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon &.18/1996Z.z. ocendch vzneni neskor$ich predpisov apovaZuje sa za
maximalnu pevnu cenu platnii podas celej doby vykonévania Diela. V cene st zahrnuté
aj ndklady na prevadzku audrfbu Staveniska, zriadenie a odstrénenie zariadenia
Staveniska a vietky naklady stvisiace s realizaciou a odovzdavanim Diela

Zmluvné cena celkom bez DPH (EUR) 199 648, 76

Slovom: stodevétdesiatdevit'tisiciest’stodtyridsatosem EUR a sedemdesiatiest CENTOV
DPH 20% (EUR) 39 929,75

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 239 578,51

Slovom: dvestotridsat'devéttisic pit'stosedemdesiatosem EUR pét'desiatieden CENTOV
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Cena Diela zaoknihlend na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Zhotovitel'om
ocenencho vykazu vymer predlozeného vo verejnej sutaZi ( d’alej len »Sufainy vykaz
vymer™) a na podklade projektovej dokumentécie a ostatnych podmienok stanovenych vo
verejnom obstardvani. V cene st zahrnuté v3etky naklady na zhotovenie predmetu diela 1.
J. praca, materidl, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, navody na obsluhu,
vratane v3etkych d'alSich dokladov, ktoré st potrebné na kompletmi realizaciu vietkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na
protokolérne odovzdanie a uZivania schopné.  Jednotkové ceny sii povazované za
koneZné a platné podas celej doby realizécie Diela. Jednotkové ceny st pevné a mé sa za
to, Ze pokryvaju vietky aj stvisiace néklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie
Jje v opise polozky podrobne vy3pecifikované.
Zhotovitel' prehlasuje, e cenovad ponuka je kompletna a bola vypracovand na zéklade
projektovej dokumentdcie — Zhotovitel' si prepogital vietky vymery atieto aj ocenil
veelom rozsahu. Zhotovitel nemd ndrok na zvySenie ceny zdévodu chybajiicich
poloZiek alebo chybného vypoétu v¥mery z projektovej dokumentacie.
Zhotovitel' znada na svoje ndklady:
- doasné dopravné znadenie vratane odsthlasenia ODI OR PZ,
- tistenie komunikécii dotknutych stavbou,
- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na skladku a doklady o uloZeni
odpadu na skladku,
V pripade, Ze sa potas realizcie ukédZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo préc navySe oproti pvodne dohodnutému rozsahu pric, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budi riefené v dodatku k tejto zmluve.
Prace a doddvky navySe sa Zhotovitel' zavizuje pre Objednavatefa vykonat na ziklade
pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stréan, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia
pric navySe aodpolet nerealizovanych pric a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit’ fakhiru iba na zéklade objednévky resp. odstihlasenia prac navyge Technickym
dozorom objednavatela. Pre vznik néroku Zhotovitel'a na vystavenie faktiry je potrebné
uzavriet' dodatok ktejto zmluve. Pre ocefiovanie pric navy$e ako | odpotty
nerealizovanych  préc adodévok si zavizné jednotkové ceny uvedené v cenovej
3pecifikdcii préc adodavok ZhotoviteFa v predloZenom Sifainom vykaze vymer,
V pripade prac a doddvok navy3e, pri ktorych nie je moZné stanovit' cenu na zdklade
Jednotkovych cien podl'a cenovej 3pecifikacie SutaZného vykazu vimer bude cena tychto
préac urfené dohodou zmluvnych stran.
Price navySe méZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v
pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstréni riziko
ohrozenia Zivota a takéto préce siivisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrénit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktorti nezavinil
Zhotovitel a takéto price stvisia s predmetom zmluvy.
Préce, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykond bez pisomného prikazu ObjedndvatePa alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel' neuhradi a Zhotovitel' ich na vyzvu Objednévatela na vlastné néklady
odstrani. V pripade, Ze ich na v§zvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednévatel na
naklady Zhotovitela.
Cenu diela dohodnuti v zmluve bude mo#né po dohode s Objednévatelom menit' len vo
vynimotnych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vieobecne
zaviiznym pravnym predpisom a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu este
nevykonanych a nevyfakturovanych pric.
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10. Zhotovitel' po ukondeni, odovzdani a prevzati préc na zéklade zistovacich protokolov

L1

12.

13.

14.

15.

L&

a Technickym dozorom a Autorskym dozorom pisomne odsthlaseného stipisu

vykonanych prac, doruéi Objednavatelovi “ faktdru”, ktord musi maf zikonom

poZadované néleZitosti a bude vystavend v sulade scenami uvedenymi v SufaZnom

vykaze vymer. Uznanie koneénej faktiry Objednévatefom vyluduje dodatodné naroky

Zhotovitel'a.

Faktira musi byt' zostavend prehl'adne podl'a prislusnej Easti Staveniska, pridom sa musi

dodrziavat’ poradie poloiiek a oznaenie, ktoré je v silade so Stut'aznym vykazom vymer.

Sulastou faktiry je rozpis realizovanych poloZiek SttaZného vykazu vymer,

fotodokumentécia, vykresy ainé doklady, ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu

a rozsahu préce.

Rozsah vykonanych pric podla Sttainého vykazu vymer svojim podpisom schvali

Technicky dozor a Autorsky dozor.

Faktiira vystavena v silade s touto Zmluvou o dielo je splatnd do 60 dni odo diia

vystavenia faktl’lry Zmluvné strany vyhlasujl, Ze uvedend lehota nie je v hrubom

nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zévédzkového vzt'ahu, nakolko je

predmet realizacie 3poluﬁnancovany zo zdrojov EU.

Faktiru je Zhotovitel' povinny vystavit' v 6-tich origindloch a musi obsahovat vietky

nélezitosti poZadované prisluSnymi v3eobecne zévdznymi prévnymi predpismi

a Poskytovatel'om, najma:

¢ obchodné mena Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

e poradové &islo faktary;

nézov projektu;

¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluZby;

datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

zéklad dane, jednotkovii cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a &islo uétu, na ktory ma byt’ faktira uhraden4;

odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktiry bude:

a) supis vykonanych préc podla Sttazného vykazu vymer podpisany Zhotovitelom,
Technickym a Autorskym dozorom,

b) fotografie dokumentujice postup vystavby,

¢) porovnanie skutofného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/
revidovaného Harmonogramu prac,

| d) doklady o vysledkoch predpisanych a ispesne vykonanvch skusok.
16.

Konetna faktira na technologickti ¢ast’ bude, za ti¢elom zaradenia do HIM, rozpisand
podl'a klasifikécie produkcie,

V pripade, Ze faktira nebude mat’ vdetky néleZitosti a stasti vyZadované Zmluvou
o Dielo, bude sa faktira povazovat’ za netiplnti a Objednavatel’ alebo Technicky dozor je
opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. Odo diia dorudenia
opravenej faktiry zaéne odznovu plynut’ lehota jej splatnosti.
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Y.
Realizdcia Diela

1. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt
zodpovednost,, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v projektovej dokumentéeii, sutaznych podkladoch avy Zmluve o Dielo
vritane jej priloh a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov, STN aEN, ato
v stlade s cenovou ponukou predloZenou vo verejnom obstardvani,

2. Materidly, stavebné diely avyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody podla zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
vzneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované
Zhotovitel'om, ktoré certifikaty zhody nebudit mat', resp. nebud zodpovedaf’ zmluvnym
a poZadovanym skiskam, je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady odstranit’ a nahradit'
bezchybnymi, inak zodpovedd za vzniknuté $kody. V pripade, ak Zhotovitel takéto
materidly, stavebné diely a vyrobky nenahradi, ato ani vdodatoénej lehote urdene;j
Objednévatelom, takéto konanie je dévodom na  uplatmenie zmluvnych pokit
dohodnutych v €l. X ods. 2 zmluvy, ako aj na odstipenie od Zmluvy o Dielo zo strany
Objednévatel’a.

3. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky vykonané tkony na Stavenisku, vritane vietkych
stavebnych postupov a za celé zhotovované Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykoPvek ho
0 to Technicky dozor alebo Autorsky dozor poZiada, predloZit’ podrobnosti o opatreniach
a postupoch, ktoré navrhuje pouZit’ za (i¥elom vyhotovenia Diela.

4. Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Technického dozoru alebo Autorského dozomn za
neopravnené alebo neicelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom dennfku.
Pokyny musi na optovné poZiadanie Technického dozoru alebo Autorského dozoru po
predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednévatela vykonat|, pokial’ nie st v rozpore
s prisluinymi technologickymi postupmi, alebo neodporujii pravnym predpisom.

5. Ak Technicky dozor alebo Autorsky dozor bude vyZadovat doplnenie alebo bude
vyzadovat' d'alfiu dokumentéciu od Zhotovitela, Zhotovitel' ju bez odkladu na vlastné
naklady vypracuje.

6. Zhotovitel' je pred zafatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizicia, vodovod,
telekomunikaéné kable, vojenské kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia
a podobné) povinny obozndmit' sa s umiestnenim vietkych existujticich sietf. Zhotovitel
pred zafatim prac vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu na svoje naklady.
Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho podzhotovitePmi
potas vykonu pric na tychto zariadeniach atakéto Zkody musi na vlastné niklady
bezodkladne odstrénit. Zhotovitel' je povinny na svoje néklady urobit’ vietky opatrenia
asplnit’  vSetky oprévnené poZiadavky oprévnenych orgénov, vlastnikov
a prevadzkovatelov podzemnych vedeni azariadeni ako aj opatrenia sivisiace
s odstrénenim, pripadnou preklédkou alebo znovuzriadenim existujiicich inZinierskych
sieti.

7. Ziadna tast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objedndvatel'a a Autorského dozoru. Zhotovitel' je povinny umoZnit skontrolovanie
akejkol'vek Zasti Diela, ktord méd byt zakrytad. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred
pisomne vyzve Objednavatela a Autorsky dozor, e &ast’ Diela bude zakryvat. Autorsky
dozor a Technicky dozor vykoné kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit’
naklady dodatotného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie néklady dodato&ného
odkrytia Zhotovitel’.
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Zhotovitel’ znd3a nebezpelenstvo skody na zhotovovanom Diele a materidloch a¥ do diia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisludnej ¢asti Zhotovitelom
a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Objednavatelom podla &l.
VII. Zmluvy o Dielo. Skutoénost, e Objedndvatel’ alebo Autorsky dozor skontroloval
vykresy, vypolty, doddvky, vzorky avykonané prace, nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby
bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy o Dielo a v savislosti s odovzdanim Staveniska
resp. 1pofas realizicie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit ziznam
a fotodokumentaciu rozvodov, kéblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktorti odovzdd Objednavatelovi. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne
vzniknd pochybnosti oich stave pred zaatim pric na stavbe, plati za rozhodujtice
stanovisko Objednévatela.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikéciach udr¥iavat
Cistotu a priebeZne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho préc.
V3etky préce potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad
Diela musi Zhotovitel’ vykonévat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
— pristupov, moZnosti uZivania aidrzby verejnych alebo stkromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednéavatel’a alebo inej osoby.
Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel' povinny
odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do p&vodného stavu bezodkladne /v zavislosti od
rozsahu spdsobenej Skody/. V opaénom pripade je Objednévatel’ opravneny tieto $kody
odstranit’ na naklady Zhotovitela.
Ak v stivislosti so za€atim prc na Stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uZivanie komunikécii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné
obstaranie a plnenie zodpoveda na vlastné ngklady Zhotoviter'.
Ak v suvislosti so za¢atim préic na Stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikécidceh je povinny obstarat’ ich
na vlastné ndklady Zhotovitel, ktory zodpovedd iza ich umiestnenie. Zhotovitel sa
zavizuje na vlastné ndklady zabezpe&it' aso sthlasom Objednavatela umiestnif
informacné tabule pre verejnost’ s aktudlnymi idajmi o konkrétnych dopravnych a inych
obmedzeniach sivisiacich so stavebnymi pracami podFa tejto zmluvy o dielo,
o predpokladanom &ase trvania tychto obmedzeni a o moZnych spésoboch vyhnutia sa
predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.
Zhotovitel' je povinny pouZivat' v3etky primerané prostriedky k tomu, aby nedo¥lo
k poSkodeniu ciest amostov umoZiujucich spojenie so Staveniskom alebo vediicim
k Stavenisku stavebnymi strojmi adopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo -
ktorymkol'vek zjeho podzhotovitelov. Vzniknuté zévady a podkodenia je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstrénit’ na vlastné ndklady uvedenim do pdvodného stavu.
V opaCnom pripade je Objednévatel’ oprdvneny tieto zdvady a poskodenia odstrinit na
néklady Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim préc na
Stavenisku Stavbyvediceho, spoZadovanymi skusenostami a kvalifikdciou v zmysle
platnych predpisov Slovenskej republiky. Vietci stavbyvedici Zhotovitela musia maf
opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zékona €. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorgich predpisov.
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17. Vlasinikom zhotovovaného Diela je Objednévatel. Nebezpedenstvo Skody na
zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel od prevzatia staveniska a¥ do diia podpisu
preberacieho protokolu Objednévatelom.

VL
Prava a povinnosti zmluvnych strian

1. Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ Zhotovitelovi a Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko
prevziat' v termine uréenom v &l. Il ods. 2 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpegenie proti
krédeZiam, za vhodné oznagenie vystraZnymi tabulami a oznadenim podla poziadaviek
Poskytovatel'a o financovani diela z prostriedkov Eurépskej tinie pogas celej lehoty
vystavby, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

3. Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel’ povinny
plnit’ povinnosti vyplyvajice zo vieobecne zéviznych pravnych predpisov a zodpoved4
za ich pripadné poruenie avzniknuti $kodu. TaktieZ je povinny udr¥iavat na
komunikéciach Cistotu a poriadok, v pripade ak tito svoju povinnost nesplni ani po
vyzve Objedndvatel'a, mé pravo tato povinnost' splnit’ Objednévatel’ prostrednictvom
tretej osoby na néklady Zhotovitel’a.

4. Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodriavat’ predpisy a opatrenia
na zabezpelenie bezpeSnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.

5. Zhotovitel bude viest' od prevzatia staveniska a7 do protokoldrneho odovzdania stavby
o précach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit’ zapisy zéstupca objednavatela — Technicky dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennfka nie je moZné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

6.  Zmluvne strany povazuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vzniké Zhotovitelovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi
a taktieZ vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitel'a.

7.  Zhotovitel je povinny predloZit Technickému dozoru a Autorskému dozoru na
schvélenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet
stavby, ktoré nie si vyslovne 3pecifikované v projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Technického dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky
materidlov, vyrobkov a vybavenia.

8. Zhotovitel' zodpovedd za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako gj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prée, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohl'adu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
Osobami alebo jeho dodédvatelmi. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akikol'vek nim spdsoben,
alebo zapriCinent Skodu pri realizécii diela odstréni tak, Ze uvedie poskodent &ast’ diela
do pdvodného stavu, alebo zaplati nédhradu ¥kody v plnej vy¥ke. Nahradu Skody je
Objedndvatel  opravneny jednostranne si odpo&itat z &iastky fakturovanej
Zhotovitel'om.

9. Zhotovitel'om pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a be¥nej udrzbe spifiali okrem
platnych STN, EN ainych nadviéznych predpisov aj vysoké estetické naroky urfené
projektom stavby, a musia byt’ doloZené certifikatmi.
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Zhotovitel je povinny potas realizicie Diela na vlastné néklady zabezpeovaf kontrolné
skidky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Zasti Diela podla STN. Materialy
astavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skidkam Zhotovite] odstrani
bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skidky budd vykondvané v 100%-nom
rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit' na vlastné néklady vietky povolenia, sihlasy,
stanoviské a iné potrebné dokumenty, ktoré st potrebné k realizécii prac (napr. sthlas
k vyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informaénych tabul, sthlas s pracami
v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlaStnemu uZfvaniu
cestnych komunikécii apod.) vzmysle arozsahu zmluvnej dokumentacie vratane
vietkych poplatkov, ndkladov spojenych s uvedenymi \ikonmi a pripadnych pokit za
nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych,

Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady vypracovat’ Plén zabezpeenia kvality
a Pldn kontroly kvality, ktory spiiia po¥iadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat
a aktualizovat’ ich po cely ¢as realizdcie pric. Zhotovitel’ je zodpovedny za to, aby
vietei jeho podzhotovitelia a doddvatelia vyhovovali poXiadavkdm zriadeného
Plinu zabezpefenia kvality a Plinu kontroly kvality.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat' vietky pokyny Objednévatela a konaf presne
a dbsledne podl'a jeho pokynov. Toto plati pre vietky zileZitosti, ktoré sa dotykaji
vykonov Zhotovitela, bez ohl'adu na to & sl v tejto zmluve uvedené alebo nie si.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady poistit dielo pre pripad poskodenia, znienia,
straty, odcudzenia alebo inych 5kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,,poistenie
diela®) a poistit’ zodpovednost’ za $kody, pri vykone &innosti a $kody spdsobené vy¥sou
mocou ana majetku azdravi tretim osobdm v stvislosti s jeho &innosfou ajeho
podzhotovitel'ov (d'alej len ,,poistenie zodpovednosti za $kodu®) vo vyske ceny diela
po celi dobu zhotovovania diela. Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednavatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia v lehote do 30 dni odo diia uzatvorenia tejto
zmluvy, Pokial' Zhotovitel' poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma
Objedndvatel' privo odstipit od Zmluvy o Dielo bez finanénych nérokov Zhotovitel'a.
Objednavatel’ md pravo z uvedeného ddvodu poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu
vo vySke 50% zcelkovej ceny diela vritane DPH. Tym nie je dotknuty narok na
nahradu Skody. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi kazdd poistni
udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vyike poistného
plnenia z tejto poistnej udalosti,

Zhotovitel' mdZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory mé poZadovant kvalifikdciu,
ktory vykondva potrebné priace podPa zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom &ase a je dostatotne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zalatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatelom znd$a zodpovednost
za ich ochranu Zhotovitel', V pripade poskodenia, straty, alebo zni¥enia v vykonanych
prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzat{ diela
v bezchybnom stave av tplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne urgit' pévodca 8k8d na vykonanych pracach
zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyudtovat’
tym vzniknuté ndklady pévodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitefa na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizdcii diela bude
Zhotovitel' uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.
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Zhotovitel' mé prévo vyvodzovat' ndroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku
pri vykondvani diela len viedy, ked' zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznémi
Objednévatelovi.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrZiavat' zdvéizné technické normy a dalije
platné normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych prac amateriélov, plainé
v Slovenskej republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby potas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej tidribe zarutens
pozadovand mechanickd pevnost astabilita, poZiarna bezpenost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpenost pri uZivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie, za &o zodpoveda,

Zhotovitel sa tieZ zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomacky
v siillade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednévatel opravneny
pozadovat’ zmluvnii pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie,
v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Tym
nie je dotknuty nérok na nahradu $kody.

Technicky dozor objednévatela md priavo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutoZneniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, mé pravo okamzite
vypovedat' a trvale zakézal’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitel'a.
Okrem toho md Objednévatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia
podrobit’ sa skiske. Tym nie je dotknuty narok na nihradu skody. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela polas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaji
hygienické ndvyky ahrubo porudujii pravidld medziludského spravania sa, je
Objedndvatel' v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela
Jednorazovii zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie. Tym nie je dotknuty
narok na ndhradu $kody.

Technicky dozor objedndvaiela je oprévneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit’ pracu, ak zodpovedny Stavbyvediici zhotovitel'a nie je dosiahnuteny a ak je
ohrozen4 bezpegnost’ uskutotiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujticich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ oblefenie zretelne oznadené
firemnou znafkou, tak, aby mal Objednévatel prehfad o T'udioch pohybujtcich sa
vramci staveniska. Firemnym 3titkom neoznagen¢ho pracovnika mi zéstupca
objednavatel'a pravo vykézat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zilastiiova sa na kontrolnych diioch zvoldvanych
Objedndvatelom, s G¢astou Stavbyvediceho aostatnych zéstupcov Objednédvatela
a Zhotovitel'a.

Po skonCeni prac na stavbe je ZhotoviteI' povinny Stavenisko vypratat, vyistit,
upravit' ho na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objedndvatela ato v lehote
najneskér do 10 dnf od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia
odstupenia od zmluvy. Ak Zhotovitel' tito povinnost’ nesplni ani v dodatotnej lehote
urlenej Objedndvatelom, Objednévatel ma pravo nechat’ Stavenisko vypratat
prostrednicivom tretej osoby na naklady Zhotovitela, ana zmluvnt pokutu vo vyske
500.- € ato za kaZdy aj zalaty deft ome3kania s vypratanim Staveniska. Tym nie je
dotknuty nérok na néhradu ¥kody.
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27. Ak posledny deii lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve

28.

29,

pripadne na sobotu, nedel'n, alebo iny dei pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presiiva sa povinnost’ na predchadzajici pracovny def.

Pri zmene subdoddvateTa iného ako bel predloZeny v ponuke vo verejnom obstaravani

na predmet tejto zmluvy moze poZiadat' zhotovitel' o schvalenie nového subdodévatela

v dostatodnom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnenim predmetu subdodévok.

Plati v3ak pravidlo pre zmenu subdodévatefa potas plnenia zmluvy, Ze subdodavater,

ktorého sa tyka névrh na zmenu, musi splfat podmienky podla § 26 ods. 1 zikona &.

25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Na schvélenie zhotovitel' pisomne 0zndmi uvedemi zmenu subdodévatela a doloi

prisluSnymi originilnymi dokladmi alebo ich overenymi képiami podl'a §26 ods.1
zakona,

Uvedeny subdodévatel moze zadat’ poskylovat' subdodévku a2 po pisomnom (listom
alebo

e-mailom) schvéleni objednévatel'om.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze umiestnenie prevadzkarne podas trvania zmluvy a
organizdcia zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov zabezped{ efektivne plnenie
poZiadaviek a potrieb objednévatel'a podl'a zmluvy, a ich zmena bude moZn4 len v
pripade, ak nebude mat’ nepriaznivy dopad na tieto poZiadavky alebo potreby.

VIL
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Objedndvatel' na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Objednavatel’ musi obdrzat' pisomnt Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred
poZadovanym terminom zadatia preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda Objednivatelovi Dielo ako celok alebo po Sastiach. Predpokladany

termin odovzdania Diela uvedie Zhotovitel' v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednéavatel'ovi:

~ 3x uplni dokumenticiu skutoiného vyhotovenia Diela opatreni pegiatkou
Zhotovitel'a;

- podrobny geodeticky elabordt so zameranim realizovanej stavby, geodetické
polohové a vySkové zameranie skutoéného vyhotovenia dokongenych objektov alebo
ich &asti pri podzemnych vedeniach a objektoch pred ich zakrytim:

- zoznam zmien oproti schvalenej projekiovej dokumentécii odstihlasené Technickym
dozorom a Autorskym dozorom s ich struénym odévodnenim;

- protokoly o tispeSnom vykonani jednotlivych skuSok vietkych zariadeni;

- doklady o zhutnenf zdsypov ryh v komunikéciach a chodnikoch (protokoly o skuske
v siilade s vydanim rozhodnutia o zva$tnom uZivani komunikécii)

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33
1500 a vyhlasky &. 508/2009 Z.z.;

- pri zariadeniach triedy ,,B“ spravu o prvej funkénej skiidke v sdlade s vyhlaskou ¢.
508/2009 Z.z.;

- kladné revizne spravy vietkych elektrotechnickych zariaden;

- koépiu stavebného dennika;

- zoznam odbornych skiiSok vyhradeného technického zariadenia podPa vyhlasky &.
508/2009 Z.z.;
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- doklady vyZadované podla zdkoma & 223/2001 Z.z. oodpadoch aozmene
a doplnen{ niektorych zdkonov,

- doklady o merani svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13201-4
vietkych projektom dotknutych komunikécii.

- dokumentaciu komplexngch skisok a protokol o tispeSnom vykonanf komplexnych
skasok;

- dokumentéciu pre preukazovanic poZadovanych vlastnosti technologickych
astavebnych dodévok (atesty, osvedtenia o akosti a kompletnosti, zariadeni
a materidlov podl'a STN, protokoly o vykonani skiidok, apod.);

~ dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni (atesty,
certifikaty, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podl'a STN, protokoly o nastaveni
ochran, protokoly o vykonani skiufok, vychodzie revizne sprivy podPa STN,
prehlédsenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré sit zabudované do stavby spliiaji poziadavky
technickych predpisov a Specifikacii);

- zapisnice o prevereni préc a konstrukclii, zakryvanych potas v{stavby;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacicho konania,

4.  Sudastou preberacieho konania Diela budd funkéné skudky, ktorych v&elom bude
zistovanie, & odovzdivané Dielo spiiia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v jel
prilohéch a stanovené vieobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisludnych
organov.

5. Oodovzdani aprevzati odovzddvanej Zasti Diela v pripade stthlasu Objednavatela
s odovzdavanim Diela po Zastiach sa spiSe Protokol o prevzati &asti Diela, ktory musi
obsahovat’ minimalne tieto ndleZitosti:

a) oznafenie odovzdévanej Casti vzmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych
v ohldseni a v projektovej dokumentacii stavby;

b) zoznam os0b zitastnenych na prevzati odovzdévanej Zasti, pritom povinne sa
predpisuje uviest' minimalne Stavbyveduceho zhotovitePa, Technicky dozor
a Autorsky dozor;

¢) zaznam priebehun funkénych skusok Diela alebo odovzdivanej Gasti vritane
vyhodnotenia tychto skisok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajticich sa odovzdévanej asti;

€) sipis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie;

f) miesto a as preberacieho konania;

g) podpisy ziikastnenych osdb.

6.  Pokial sa Dielo bude so sihlasom Objednévatel'a odovzdéval po tastiach, stdastou
posledného preberacieho konania budi &iastkové preberacie skisky odovzdavanej Zasti
a komplexné prevadzkove skiitky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku,

7.  Preberaci protokol Diela bude okrem néleZitosti uvedenych vods. 5 tohto &lanku
obsahovat' aj vyhldsenie, Ze diiom ukonenia preberacicho konania zadina plynuf
zéruéna doba v zmysle &L VIII. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie
datum zaatia a ukonCenia zéru¢nej doby. Pred zdvere®nym preberacim konanim,
prostrednictvom ktorého Objednévatel’ prevezme predmet Zmluvy o Dielo ako celok,
Zhotovitel' na svoje ndklady za Uasti Objedndvatela uskutodni vdetky merania
svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13201 Cl. 1-4 na parametre uvedend
vsataznych podkladoch. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo nesplni vietky
paramelre uvedené v sitaZnych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednavatel’ predmet
Zmluvy o Dielo neprevezme a Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady odstranit
vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajiice zo svetlotechnickych
skudok, a to najneskdr ku diiu ukon&enia preberacicho konania.




Mesto Sala

Modernizécia verejného osvetlenia v meste Safla — 1. etapa

8.

Zéavizok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom
ukondenia preberacieho konania, priom preberacie konanie sa povazuje za ukondené
podpisanim odovzddvacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi
zmluvnymi stranami,

VIIIL
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo mé v dobe ukondenia preberacieho
konania poZadované vlastnosti spliajice projektované technické a ekonomické
parametre, Ze zodpoved4 technickym normém a predpisom Slovenskej republiky, resp.
ktorymi je Slovenska republika viazané a podmienkam uréenym v Zmluve o NEP, a fe
nemd vady, ktoré by ruSili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.
Zhotovitel' zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov
v stavebnej Casti aminimilne 24 mesiacov v technologickej &asti od ukongenia
preberacieho konania. Zhotovitel' zéroveni zodpoveda za to, Ze sa dodané mnostvo
zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Zasti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmluvy o Dielo zatina zdru¢nd doba plynit' dfiom ich odstrénenia napriek
tomu, Ze sa povaZujli za prebraté diom ukongenia preberacicho konania.

IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedéd za vietky vady, ktoré ma Dielo v &ase odovzdania vritane
skrytych vad aza vietky vady vzniknuté pofas zaruénej doby. Ak Objednavatel
reklamuje u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny
tieto odstrénit’ bez zbyto&ného odkladu bezplatne.

Objedndvatel’ ozndmi ZhotoviteFovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil
alebo &o ich mohol zistif’.

Od okamihu uplatnenia prava Objedndvatel'a na odstrénenie vady aZ do &asu riadneho
odstrdnenia reklamovanej vady zaruéna doba neplynie. Na opravované ¢asti diela
v zéruénej dobe sa stanovuje zérudnd doba minimélne 36 mesiacov v stavebnej asti
ana 24 mesiacov v technologickej asti. Zdru¥na doba v¥ak neskonéi skér ako mala
povodne uplynat’,

Objednavatel' v ozndmeni vad popf¥e vadu auréi Zhotovitelovi primerant Jehotu na
odstranenie vady, Ak lehotu neurdi, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskor do
10 dni od dorufenia ozndmenia Objednédvatel'a. V lehote na odstranenie vady je
Zhotovitel' povinny odstrnit’ vady ako aj nahradit' vzniknuté Skody spdsobené vadou
ajej odstrafiovanim. Vada sa povaZuje za odstraneni aZ okamihom odstrénenia vady
a nahradenia vzniknutych §kéd spdsobenych vadou a jej odstrafiovanim. V pripade, ak
ide o vadu spSsobujiicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord spasobila vznik havarie,
tito je Zhotovitel' povinny odstrénit’ do 24 hodin po jej ozndmeni Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny najneskdr do 10 dni odo diia dorudenia ozndmenia Objednévatel’a
o vade spbsobujtice]j havarijny stav Diela alebo o vade, kior4 spssobila vznik havrie,
odstranit’ vzniknuté Skody spdsobené vadou a jej odstrafiovanim. V pripade, ak v 1ejto
lehote Zhotovitel neodstrdni vady a3kody wvzniknuté v désledku vady a jej
odstrafiovania, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranens a Objednévatel’ mé prévo
na zmluvni pokutu dohodnutt v &1.X ods. 2 tejto zmluvy.
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Ak Zhotovitel' neodstrani niektord z vad uvedenych v ozndmeni vad v urtenej lehote
a neodstréni ako aj nenahradi vzniknuté $kody spbsobené vadou a jej odstrafiovanim,
Objednavatel’ je opravneny odstrdnit’ vadu a vzniknuté Skody prostrednictvom odborne
spdsobilej osoby na niklady Zhotovitel's, pritom nie je viazany jednotkovymi cenami
v Sitaznom vykaze vymer. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom
Objednévatel'a nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa dohodnutej
zarugnej doby a zodpovednosti Zhotovitel'a za vady, ktoré sa pogas tejto zéruénej doby
vyskytni na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade
mé Objednévatel’ pravo na zaplatenic zmluvnej pokuty ZhotovitePom vo v§ske 5%
zceny diela vritane DPH. Zaroveii mé Objednévatel ndrok na ndhradu skody
anahradu ulelne vynaloZenych nékladov stvisiacich s odstrafiovanim nasledkov
vadného plnenia Zhotovitela v plnom rozsahu. Lehota splatnosti takejto faktiry bude
30 dni odo diia jej vystavenia.

Ak by prace na odstrafiovani niektore] vady alebo poSkodenia mohli ovplyvnit
vykonnost, resp. funkénost' Diela, méZe Objedndvatel vy¥adovaf opakovanie
akychkolvek skuSok uvedenych vZmluve o Dielo na mnaklady Zhotovitela. Tato
poZiadavka bude ozndmend do 28 dni potom, & bola vada alebo poskodenie
odstranene.

Clinok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym
avéasnym protokoldrnym odovzdanim diela podfa €. VIIL Tejto zmluvy ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,03% z celkovej ceny za
dielo s DPH a kaZdy aj zacaty dei omeskania,

Ak bude Zhotovitel' v omeSkani s riadnym a véasnym odstrénenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom podas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zadaty dei
omeSkania aZ do ich riadneho odstrdnenia, a to za kaZdii vadu samostatne, pokial ide
o havarijny stav je zmluvni pokuta vo vy3ke 500,- € za kaZdy aj zadaty defi omeskania
aZ do riadneho odstrdnenia havarijného stavu.

V pripade ome3kania Objedndvatela so splnenim svojho pefianého zviizku
akéhokol'vek druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajicebo z tejto zmluvy mé zhotovitel
pravo na trok zomeSkania vo vytke 0,05% zdlhovanej &iastky za ka?dy dei
omeskania, :
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych
strén na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za
primerané,

Clénok XI.
Odstipenie od zmluvy
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1.

Objedndvatel’ méZe odstipit’ alebo ¢iastotne odstiipit’ od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ ZhotoviteTovi &ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’
ich realizovat’ tretimi osobami na néklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny
uréené v Sutaznom vykaze vymer (Priloha & 2) z nasledovnych dévodov na strane
Zhotovitela, ktoré sa povaZuji za podstatné porusenie tejto zmhuvy:

a) Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omelkava
s ndstupom a zafatim préac a doddvok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat’) dni.

b) Ak Zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stilade
s touto zmluvou.

c) Ak Zhotovitel' je vomeskani splnenim terminov uvedenych v &asovom
Harmonograme prac (Priloha &. 3) o viac ako 10 (desat’) dni.

d) Ak vzhladom na hospodarsku situdcin alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, 2e Zhotovitel' dodri terminy plnenia podla tejto zmluvy,

€) Ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhléseny konkurz alebo ak bol podany névrh
na vyhldsenie konkurzu alebo ak sa voli Zhotovitelovi vedie exeku&né konanie

) Ak dochadza kzmenim pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene
vlastnickych vzt'ahov Zhotovitela.

V pripade odstupenia Objedndvatel'a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia asti
prac a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. Tohto &lanku zmiuvy ma
Objednévatel' v ddsledku podstatného poruenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% zceny dicla s DPH. Zhotovitel je d'alej
povinny nahradit 3kodu apreukézatelné zvySené néklady, ktoré vzniknd
Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie stavby anaklady vzniknuté odstlpenim
alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitelovi anaslednym zadanim realizdcie diela
inému Zhotovitelovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne
zvy$en¢ naklady, ktoré vznikli Objednévatelovi v stvislosti s doterajou &innost'ou
Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstratiovania véad jeho plnenia. Zmluvnou pokutou
teda nie je dotknuty nérok Objednévatela na nahradu Skody v plnom rozsahu, ato aj
keby této presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Objednévatel’ ma prévo odstipit od zmluvy aj zdévodov uvedenych v platnom
Obchodnom zakonniku,

XII.
Zaveretné dojednania

Akekol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mo#né urobit len
pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstiipit’ alebo ju zrusit len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorudenie sa pre pripad zrugenia
resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovaZuje dorudenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné dorudovat’ druhej strane akitkolvek
pisomnost, doruuje sa tdto pisomnost’ na adresu zmluvnej strany uvedenti v tivode
zmluvy, dokial’ nie je zmena adresy pisomne oznédmen4 druhej zmluvnej strane, kiora
pisomnost doru€uje. V pripade, ak sa pisomnost’ aj pri dodrZani tychto podmienok vrati
nedorutend, zmluvné strany sa dohodli, Ze uginky dorudenia nastdvaji diiom vratenia
zasielky zmluvne;j strane, ktora zasielku doruduje.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:
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10.

L1

12.

13,

14.

- precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizécie tejto Zmluvy o Dielo so
v3etkymi Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony st mu jasné a bez ndmietok zname,

-na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma
k dispozicii je schopny uskutoinit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne
a funkéne podl'a vietkych prislusnych STN a EN v stanovenych lehotdch, terminoch
a kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vad predmetu
plnenia, zdru¢nej doby, ndrokov Objednévatela na néhradu $kody, zaplatenie zmluvne]
pokuty, nirokov Objednévatel’a na ndhradu zvy$enych nékladov zostavaji v platnosti aj
v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou ako iv pripade, ak
Objednavatel’ odoberie Zhotovitel'ovi &asti prac a vykonov podla tejto zmluvy.
Objedndvatel’ je oprdvneny jednostranne zapo&itat pohladévku Zhotovitela so svojimi
pohladavkami vo&i ZhotovitePovi, ktoré mu vznikmi zo 8kéd spdsobenych
Zhotovitel'om alebo sankcii voti ZhotoviteFovi alebo z inych zavizkov Zhotovitela vo&i
Objednavatel'ovi a Zhotovitel' k tomu tymto dava Objednavatelovi svoj sithlas.
Zhotovitel mbZe postupit’ akékolvek préva apovinnosti ztejto zmluvy vratane
postipenia pohl'adavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3.
Osoby len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatel’a,

Tato zmluva sa riadi prdvom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stivislosti touto zmluvou
je prisluSnym stidom vieobecny stid Objednévatela.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skuto&nost’
nespdsobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdri Objednévatel’ a 2
vyhotovenia Zhotovitel’,

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &fsla widtu v petiaznych
ustavoch, kazdd zo zmluvnych strdn je povinnd ozndmit’ tito skutodnost bezodkladne
druhej strane v opatnom pripade sa m4 za to, Ze podl'a pdvodnych \idajov bolo plnené
Spravine.

Sudast'ou tejto zmluvy sa:

Priloha €. 1 — projektova dokumentacia a technické spravy

Priloha €. 2 — podrobny vykaz vymer — poloZkovy rozpodet vratane el. verzie na CD

Priloha €. 3 — Casovy harmonogram postupu realizdcie prac

Priloha &. 4 — poistné zmluva

Priloha €. 5 — elektroenergeticky vypo&et

Priloha €. 6 - svetelno-technicky vypodet

Priloha &. 7 - katalogové listy vietkych typov ponukovych svietidiel a svetelnych

zdrojov

Priloha ¢. 8 - certifikdty na vSetky typy ponukovych svietidiel a vyloZnikov

Priloha €. 9 - katalégove listy vietkych typov ponukovych vyloZnikov

Priloha €. 10 - opis systému regul4cie osvetl'ovacej sustavy

Priloha €. 11- opis ponukového zabezpe&enia dispegingovej komunikacie a spOsob

dispedingu

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu uzatvorili na zéklade ich slobodnej a vaznej vole,

nie v tiesni ani za inak nipadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne pretitali, jej

obsahu po rozumeli a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Statutdmymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a i€innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednévatel’.




Mesto Sala

Modernizécia verejného osvetienia v meste Sala — 1. etapa

15. Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim celého obsahu zmluvy. Povinnost zmluvu
zverejnit’ vyplyva z ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. = o slobodnom pristupe

k informécidm a o zmene a doplneni niekto

v platnom zneni.

V Sali, dita . 20} 2074

sl

OBJEDNAVATEL: . -~ &

MUDr. Martif Alfoldi B el

primétor m¢'sta

rych zékonov (zékon o slobode informacif)

V Kosiciach, diia /f f'yii)ﬂf

ZHOTOVITEL: ELTODO OSVETLENIE, .r.0.

Rampova 5, 040 01 Kogice
ICO: 36 170 151

e N IC DPH: SK2020056566
.

-

I =

Ing. Tomas$ Simko — konatel spolotnosti
ELTODO OSVETLENIE, .s.1.0.




