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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov a označenie stavby:   Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov 
sídliska Veča v meste Šaľa     

Druh stavby: Revitalizácia medzi blokových priestorov 
Miesto stavby: mesto Šaľa, vnútroblok, sídlisko Veča 
Kraj: Nitriansky 
Okres: Šaľa 
Číslo parcely: mesto Šaľa 
Katastrálne územie: Šaľa 
Objednávateľ, stavebník: mesto Šaľa 

Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šala  
Projektant: M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava 

konateľ spoločnosti Ing. Andrej Marcík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Andrej Marcík 
Spolupráca: Ing. Miroslav Greguš, Ing. Daniela Marcíková,  
 Ing. Ing. arch. Mgr. Art. Jozef Kuráň 
Stupeň PD:     Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu 

stavby 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Charakteristika územia stavby: 

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Šaľa na sídlisku Veča. Jedná sa 
o zastavané územia prevažne bytovými domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou 
infraštruktúrou, plochami zelene a účelovými plochami pre aktivity obyvateľov v urbanizovanom 
prostredí. Na medzi blokových plochách existujúcej zástavby sú situované plochy pre pohybové 
aktivity detí, mládeže ale aj ostatné vekové skupiny ako aj plochy zelene. Je tu tiež situovaná 
výmennikova stanica. Predmetné územie je vymedzené ulicami Generála Ludvíka Svobodu, 
Cintorínska a Slnečná. Jedná sa o územie s rozlohou cca. 31 000 m2. Jedná sa o rovinaté územie 
s maximálnym výškovým rozdielom v rámci celého územia do 1,1 m. Najnižšia časť sa nachádza 
v južnej časti územia s nadmorskou výškou cca. 115,500 m.n.m. (BPV), najvyššia časť v severnej 
časti riešeného územia s nadmorskou výškou cca. 116,600 m.n.m. (BPV). Riešené územie je 
obdĺžnikového tvaru so zaoblením vo východnej časti predmetného územia. Pozdĺžna os 
predmetného územia je orientovaná juhovýchod – severozápad. 

Po obhliadke predmetného územia je však potrebné konštatovať, že napriek dobre 
urbanizovanému prostrediu s vymedzenými plochami pre rôzne aktivity obyvateľov  v predmetnom 
území, sa plochy ktoré sú na tieto účely určené nachádzajú v nevyhovujúcom technickom stave 
s nedostatočnou vybavenosťou zodpovedájucou súčasným požiadavkám na takéto plochy.  

V súčasnosti sa v území nachádzajú - časť nevyhovujúcich asfaltových a štrkových chodníkov 
vyžadujúcich si rekonštrukciu, plochy určené pre hru a pohybové aktivity detí a mládeže ale aj ostatné 
vekové skupiny, nevyhovujúce technickými parametrami a vybavenosťou súčasným štandardom 
prípadne na nich absentujú herné a cvičebné prvky s vhodnou úpravou bezpečnostných dopadových 
povrchov, ďalej zanedbaná a upadajúca zeleň znižujúca atraktivitu prostredia a pod. – a všetky tieto 
nedostatky budú pre potreby zlepšenia kvality bývania a života v predmetnom území ako aj zvýšenia 
atraktivity prostredia obnovou plôch pre oddych, relax a pohybové aktivity všetkých vekových skupín 
ako aj obnovou zelene a časti chodníkov pre peších zabezpečené navrhovanou revitalizáciou medzi 
blokových priestorov. V rámci revitalizácie sa tiež uvažuje s rekonśtrukciou verejného osvetlenie 
v medzi blokových častiach sídliska v rozsahu projektovej dokumentácie. 

Stavebníkom nebolo dodané polohopisné a výškopisné zameranie inžinierskych sietí a preto 
je potrebné pred zahájením realizácie diela zabezpečiť vytýčenie jednotlivých inžinierskych sietí a ich 
zabezpečenie pred poškodením. Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné prizvať všetkých 
majiteľov a správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí a zabezpečiť ich presné 
vytýčenie. Ďalej je nutné všetky existujúce siete zabezpečiť pred porušením! Vytýčenie jestvujúcich 
inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť stavebník. 

Na základe vytýčenia jednotlivých inžinierskych sietí, ako aj ostatných zistených skutočností 
pri zahájení realizácie diela a aj počas nej, je potrebné prehodnotiť navrhované riešenia a navrhnúť 
príslušné opatrenia v zmysle zistených skutočností. Pred zahájením realizácie stavby potvrdiť 
projektové predpoklady príslušnými prieskumami. 

Stavebníkom nebol dodaný hydrogeologický prieskum predmetného územia. Pred realizáciou 
sa odporúča vykonať podrobný hydrogeologický prieskum v zmysle ktorého sa potvrdia projektové 
predpoklady alebo sa navrhnú príslušné opatrenia (z hľadiska prehodnotenia únosnosti pláne, riešenia 
vhodnosti násypov a zásypov a pod.), prípadne prizvať k realizácii diela odborne spôsobilého geológa. 

2.2. Odôvodnenie stavby: 

Projekt “Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“, bol 
spracovávaný pre reálnu rekonštrukciu verejných spoločenských priestranstiev, ktoré nespĺňajú 
súčasné požiadavky na funkčnosť a spoločenskú atraktivitu obytného územia.  

Predmetom riešenia je spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 
pre konkrétne riešenie podrobnejšieho funkčno-prevádzkového využitia, hmotovo-priestorového 
usporiadania so zohľadnením širších urbanistických, dopravných a územno-technických väzieb. 
Cieľom riešenia je návrh reálnej rekonštrukcie pre maximálne využitie verejných plôch pre svojich 
občanov ako aj návštevníkov mesta. 

Cieľom revitalizácie medzi blokových priestorov je odstránenie nevyhovujúceho technického 
stavu časti existujúcich chodníkov a trás pre peších a zveľadenie spoločného priestoru zvýšením jeho 
estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou 
verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov 
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a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ostatné vekové skupiny 
formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnes prvky 
pre exteriérové cvičenie vrátane príslušných bezpečnostných dopadových povrchov) spĺňajúcich 
súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. 

V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, 
zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydroosevom na plochách dotknutých výstavbou 
navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov 
a tráv. 

Návrh rozmiestnenia ako aj materiálového a technického prevedenia nových prvkov a zostáv 
detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení, sú riešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť. 
Všetky navrhované herné prvky a zostavy vrátane bezpečnostných dopadových plôch a povrchov 
v plnom rozsahu spĺňajú podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku 
ako STN EN 1176 a STN EN 1177. Ich poloha tiež zohľadňuje vhodnosť orientácie na svetové strany. 

Všetky navrhované prvky a zostavy detského ihriska, sú navrhnuté s príslušnými 
bezpečnostnými dopadovými plochami a povrchmi v skladbe prislúchajúcej kritickej výške možného 
pádu. Hornú vrstvu dopadových plôch tvoria rohože z recyklovanej gumy predpísanej hrúbky.  

2.3. Prehľad východiskových podkladov 

- Aktuálny územný plán mesta Šaľa 
- Požiadavky objednávateľa, stavebníka 
- Záznamy z rokovaní 
- Kópia z katastrálnej mapy 
- Geodetické zameranie - polohopisné a výškopisné zameranie predmetných plôch riešeného 
územia vnútrobloku dotýkajúcich sa revitalizácie, ktoré však neobsahuje polohopisné ani 
výškopisné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí s výnimkou poklopov, 
uličných vpustí, prvkov verejného osvetlenia a pod., zameranie dodané objednávateľom 
- Listy vlastníctva k predmetným parcelám  
- Obhliadka dotknutých parciel 
- Fotodokumentácie vyhotovené počas obhliadok 
- Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy, zákony a normy 
- Podklady výrobcov stavebných materiálov 
- Príslužné STN, EN a ostatné súvisiace predpisy, zákony a normy vzťahujúce sa k budovaniu 
detských ihrísk a vonkajších fitnes zariadení 
- Na základe pripomienkovania schválená architektonická štúdia “Obnova vnútrobloku Šaľa 
časť Veča“ spracovaná spoločnosťou M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, konateľ 
spoločnosti Ing. Andrej Marcík 
Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné prizvať všetkých majiteľov a správcov 

podzemných a nadzemných inžinierskych sietí a zabezpečiť ich presné vytýčenie. Ďalej je nutné 
všetky existujúce siete zabezpečiť pred porušením! Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí je 
povinný zabezpečiť stavebník. 

 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNO-PRIESTOROVÉ 

RIEŠENIE STAVBY 

3.1. Architektonicko-urbanistické riešenie 

Revitalizácia medzi blokových priestorov je v súlade s aktuálnym územným plánom mesta 
Šaľa. Z urbanistického hľadiska sa charakter funkčného využitia územia nemení. Jedná sa o obnovu 
verejnej zelene na plochách verejnej zelene, rekonštrukciu exitujúcich chodníkov v trasách 
existujúcich chodníkov a trásách pre peších, obnovu plôch určených pre pohybové aktivity a hru detí 
na plochách preto určených a pod.  

Dopravné riešenie predmetného územia sa nemení. V rámci revitalzácie medzi blokových 
priestorov sa rekonštruujú existujúce chodníky a trasy pre peších, pričom nemajú vplyv na nadradení 
dopravný systém územia.  

Cieľom revitalizácie medzi blokových priestorov je odstránenie nevyhovujúceho technického 
stavu časti existujúcich chodníkov a trás pre peších a zveľadenie spoločného priestoru zvýšením jeho 
estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou 
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verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov 
a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ostatné vekové skupiny 
formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnes prvky 
pre exteriérové cvičenie vrátane príslušných bezpečnostných dopadových povrchov) spĺňajúcich 
súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. 

V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, 
zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydroosevom na plochách dotknutých výstavbou 
navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov 
a tráv. 

Riešením je návrh jasne definovaných plôch s rozdelením funkčnosti, ako aj materiálových a 
farebných riešení. Plochy sú účelne navrhnuté, triezvo doplnené zelenými plochami s vhodnou 
výsadbou. Celá lokalita si v návrhu zachová svoj výraz aj funkciu, bude rozšírená o rôzne nové 
atraktívne prvky, celkovo bude plocha jednoznačne vymedzená, so zvýšenou bezpečnosťou a 
kvalitou.  

Všetky parcely súvisiace s revitalizáciou medzi blokových priestorov sú vo vlastníctve 
stavebníka, mesto Šaľa. 

3.2. Funkčno-priestorové riešenie 

Severozápadná časť územia: 
V severozápadnej časti územia sa rieši rekonštrukcia existujúcich štrkových chodníkov, 

obnova viacúčelového ihriska pre rôzne pohybové aktivity detí s dobudovaním účelových plôch pre 
oddych, zloženie si vecí a odstavenie bicyklov. Tiež sa rieši bezbariérový prístup na multifunkčné 
ihrisko. Okolie je vhodne doplnené navrhovanou stromovou výsadbou a výsadbou živých plotov 
s cieľom dotvorenia a skrášlenia okolitého priestoru, doplnenia chýbajúcej zelene a vytvorenia optickej 
bariéry medzi obnovovaným multifunkčným ihriskom a okolitou zástavbou bytových domov. Po 
vybudovaní všetkých objektov sa zrevitalizuje zatrávnenie a to rekultiváciou existujúcich zatrávnených 
plôch a založením nového zatrávnenia na zahumusených a upravených plochách dotknutých 
budovaním prvkov v prostredí v rozsahu projektovej dokumentácie. 

Pôvodná asfaltová plocha viacúčelovej plochy sa zo strán obkope. Po jej obvode sa osadia 
betónové obrubníky do požadovanej výškovej úrovne tak, aby vytvorili rozmerovo a výškovo vhodný 
lem obnovovanej viacúčelovej plochy. Vnútorný okraj obrubníkov sa dobetónuje po hornú hranu 
podkladného betónu existujúcej plochy. Navrhuje sa betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 
16-S2. Medzi takto upravený lem sa zhotoví bezpečnostný povrch viacúčelového ihriska. Pôvodný 
podklad s asfaltovým povrchom a betónovým podkladom, sa pred zhotovením bezpečnostného 
povrchu perforuje, aby sa zabezpečil odvod zrážkových vôd do podložia. Vyvŕtajú sa otvory priemeru 
min. 250 mm, hl. 750 mm do rastlého terénu pod vrstvami asfaltovej plochy. Každý vrt sa opatrí 
filtračnou geotextílou plošnej hmotnosti min. 150 g/m2 a zasype sa drveným kamenivom fr. 8-32 mm 
so zhutnením. Degradované a uvoľnené časti vrchného asfaltu sa odstránia a podklad sa vyčistí. Na 
takto pripravený podklad sa zrealizuje podkladná vrstva z dreveného kameniva fr. 4-16 mm 
premenlivej výšky vzhľadom na reliéf pôvodnej plochy hr. 50-140 mm, vrstva sa zhutní so zarovaním 
povrchu. Na podkladnú vrstvu sa zhotoví podklad z liatej gumy hr. 40 mm. Viac účelové ihrisko sa 
opatrí koncovými panelmi s bránkou a basketbalovým košom. Panely sa osadia zabetónovaním do 
podkladu pred zhotovením bezpečnostného povrchu. V mieste osadenia kotevných prvkov budú 
pôvodné vrstvy asfaltovej plochy v potrebnom rozsahu vybúrané, podkladná zemná pláň sa prehĺbi 
a do pripravených jám sa osadia kotevné prvky koncových panelov a zabetónujú sa po hornú hranu 
podkladného betónu pôvodnej asfaltovej plochy. Pre potreby obnovenej viacúčelovej plochy vo forme 
multifunkčnéh ihriska, sa v styku s plochou vybudujú účelové spevnené plochy s povrchom 
z betónovej protišmykovej mrazuvzdornej dlažby hr. 60 mm s lavičkami a miestom pre osadenie pitnej 
fontánky (ktorá však nie je predmetom tejto PD) s možnosťou oddychu a zloženia si potrebných vecí 
pre vykonávané pohybové aktivity. Vedľa dláždenej plochy sa zriadi plocha pre možnosť odstavenia 
bicyklov s odkladom zo štrkového trávnika (tzv. schotterrasen). Pre prístup na multifunkčné ihrisko sa 
zo strán existujúcich okolitých chodníkov vybudujú bezbariérové prístupy vo forme asfaltových 
chodníčkov. Prístup bude tiež umožnený z opačných strán rekonštruovanými štrkovými chodníčkami, 
ktoré sa v celej hrúbke odstránia a v ich mieste sa vybudujú chodníky zo štrkového trávnika (tzv. 
schotterrasen), s príslušným upravením šírky a trasovania zodpovedajúcemu navrhovaným riešeniam. 
V predmetnej časti riešeného územia sa tiež zrekonštruuje existujúci štrkový chodník vo forme 
štrkovej vrstvy z dreveného kameniva zahutneného do terénu na asfaltový chodník, ktorý pokračuje 
v trase existujúcich chodníkov. Pôvodný chodník sa v celej hrúbke odstráni, odkrytá zemná pláň sa 
odkope a odkopú sa aj okraje v potrebnom rozsahu na základe navrhovanej šírky chodníka. Do 
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zarovananej a zhutnenej pláne sa vyhotovia okrajové ryhy šírky 450 mm, hĺbky 100 mm pre 
zhotovenie podkladného štrkového lôžka obrubníkov zo štrkodrviny fr. 8-32 mm hr. 100 mm po 
zhutnení. Následne sa osadia betónové obrubníky rozm. 1000x200x50 mm (dl. x v. x š.) do 
betónového lôžka s betónovou oporou z betónu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1. 
Medzi obrubníky sa zrealizujú vrstvy asfaltového obrubníka príslušnej skladby v zmysle projektovej 
dokumentácie. Príslušné skladby viď. súhrnná technická správa alebo výkresová časť projektovej 
dokumentácie. 

Po dokončení stavebných úprav a osadení navrhovaných prvkov mobiliáru a pod. sa 
revitalizujú plochy zelene. Popri Cintorínskej ulici sa navrhuje stromová aleja z Javoru Červeného 
"Brandywine" - Acer rubrum "Brandywine". Vzdialenosť stromov v stromoradí je navrhnutá min. 5,3 m, 
čomu následne zodpovedá aj riešenie chodníčkov z štrkového trávnika. V línii stromovej aleje sa 
bližšie k ceste navrhuje výsadba strihaného živého plotu predpokladanej konečnej výšky cca. 1,5 m 
a šírky do 1 m. Pre živý plot sa navrhuje Vavrínovec lekársky "Novita" - Prunus laurocerasus "Novita" 
nenáročný na pestovanie. Vzdialenosť sadeníc pri výsadbe sa uvažuje 50 cm. Pozdĺž chodníkov pri 
bytových domoch sa navrhuje stromová aleja z ihličnatých stromov Borovica čierna - Pinus nigra. 
Navrhuje sa cieľom dotvorenia a skrášlenia priestoru, doplnenia chýbajúcej zelene a vytvorenia 
optickej bariéry medzi multifunkčným ihriskom a bytovým domom. Z juhovýchodnej strany 
multifunkčného ihriska sa navrhuje živý plot predpokladanej výšky udržiavanej strihom cca. 3,5-4 m z 
Cyprusovec leylandský - Cupressocyparis leylandii - neopadavý ihličnan. Výsadba sa zrealizuje vo 
vzdialenostiach 80 cm. V ploche zatrávnenia vedľa multifunkčného ihriska sa navrhuje terénna 
depresia s výsadbou stromov. V mieste sa vyhĺbi jama hlboká 500 mm od hornej hrany vegetačnej 
vrstvy. Vo vyhĺbenej jame sa navrhuje výsadba vŕb. Navrhuje sa Vrba biela smutná - Salix alba 
"Tristis". Dno a strany prehĺbenej jamy sa zahumusia v hr. min.  150 mm a na povrchu sa založí nové 
zatrávnenie formou výsevu. Terénna depresia s výsadbou vŕb sa navrhujú ako súčasť ochladzovacích 
opatrení. Jedná sa o ochladzovací prvok v urbanizovanom prostredí ako súčasť zelenej infraštruktúry. 
Podklad listnatých stromov okolo kmeňa s výnimkou vŕb ako aj podklad pod živými plotmi bude 
mulčovaný mulčovacou kôrou hr. do 100 mm s cieľom zlepšenia vlahových podmienok okolo koreňa 
a zabráneniu prerastania buriny. Dbať na kvalitu mulčovacej kôry aby sa neohrozila navrhovaná 
výsadba hnilobou, plesňami alebo spórami. Posledným krokom je revitalizácia zelene riešená 
rekultiváciou existujúcich zatrávnených plôch a zakladaním nového zatrávnenie výsevom na 
zahumusovaných plochách dotknutých stavebnými činnosťami súvisiacimi s revitalizáciou. 

V predmetnom území sa tiež rieši rekonštrukcia verejného osvetlenia. Rekonštrukcia 
pozostáva z výmeny stĺpov verejného osvetlenia s príslušným dopojením na elektrickú sieť verejného 
osvetlenia a vnútornou kabelážou pre napojenie svietidiel, pričom svietidlá nie sú predmetom tejto 
projektovej dokumentácie. Výmena svietidiel je riešená v rámci iného projektu. Technické riešenie 
a dopojenie je navrhnuté na základe vzájomnej konzultácie odborne spôsobilých strán jednotlivých 
projektov. Podrobnejšie viď. projektová dokumentácia Elektroinštalácie – SO.03 – Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. 

 
Stredná časť územia: 
V predmetnom území sa navrhuje rekonštrukcia existujúceho asfaltového chodníka 

s doplnením chýbajúcich obrubníkov v potrebnom rozsahu. Jedná sa o chodník v medzi blokovom 
priestore mimo cestných komunikačných ťahov. Jedná sa o rekonštrukciu pôvodného asfaltového 
chodníka s povrchom z liateho asfaltu hr. do 25 mm a podkladnou vrstvou z betónu hr. do  150 mm. 
Tiež sa rieši odstránenie existujúceho pieskoviska v nevyhovujúcom technickom stave, k nemu 
prislúchajúcej asfaltovej plochy s preliezkou a následné zrevitalizovanie predmetných plôch s obnovou 
zelene. 

V rámci rekonštrukcie existujúceho asfaltového chodníka sa uvažuje s obnovou vrchnej 
obrusnej vrstvy ako aj doplnením chýbajúcich betónových obrubníkov v časti chodníka. V časti je 
chodník po stranách lemovaný existujúcimi betónovými obrubníkmi š. 100 mm. Asfaltový povrch 
chodníka je vplyvom poveternostných vplyvov a extenzívneho zaťažovania v priebehu životnosti 
degradovaný a vyznačuje sa nevyhovujúcim technickým stavom. Podklad sa vyznačuje relatívne 
dobrým technickým stavom bez väčších porúch s výnimkou lokálnych pokleskov na okraji obrubníku 
a drobných porúch celistvosti povrchu z dôvodu extenzívneho zaťaženia poveternostnými vplyvmi. 
Rekonštrukcia pozostáva z frézovania asfaltového povrchu v hr. 25 mm. Z povrchu budú odstránené 
zvyšky a úlomky po frézovaní. Povrch podkladného betónu bude prebrúsený alebo frézovaný v hr. do 
15 mm na zrovnanie drobných nerovností. Následne sa povrch vyčistí pred vyspravením poškodených 
častí betónového podkladu. Zrealizuje sa vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a 
vyrovnanie väčších nerovností sanačnými betónovými zmesami hr. do 100 mm vrátane spojovacieho 
mostíka, cca. 10% plochy. Následne sa v mieste osadenia nových obrubníkov zapíli betónový podklad 
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hr. do 150 mm v potrebnom rozsahu. Okraje betónového podkladu budú pre potreby zhotovenia 
betónového lôžka nových obrubníkov vybúrané a odstránené. Odstráni sa aj podklad zo štrkodrviny 
v mieste vybúraného okraja chodníka, alt. sa odkope okolitý terén s upravením zemnej pláne pre 
potreby zhotovenia štrkového lôžka obrubníkov a následne samotného osadenia betónových 
obrubníkov do betónového lôžka. Zhotoví sa podkladné lôžko obrubníkov zo štrkodrviny fr. 8-32 mm, 
hr. 100 mm po zhutnení. Následne sa osadia nové chodníkové betónové obrubníky rozm. 
1000x200x100 mm, alt. 500x200x100 mm v závislosti od zaoblenia trasy pozdĺž hlavného chodníka, 
alebo chodníkové betónové obrubníky rozm. 1000x200x50 mm, alt. 500x200x50 mm v závislosti od 
zaoblenia trasy popri plochách pred jednotlivými vstupmi v rozsahu projektovej dokumentácie. 
Obrubníky sú ukladané do betónového lôžka s bočnou oporou z betónu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-
Cl 0,4-Dmax 16-S1, škáry obrubníkov sú zaliate cementovou maltou. Okraje medzi novým 
obrubníkom a pôvodným okrajom chodníka sa dobetónujú v potrebnom rozsahu po hornú hranu 
vrstvy z podkladného betónu. Použije sa betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2. Celý 
povrch medzi existujúcimi a novoosadenými obrubníkmi sa vyčistí, zbaví prachu, mastnôt, olejov, 
nafty, príp. iných organických rozpúšťadiel a následne sa vykoná pokládka novej obrusnej vrstvy. 
Aplikuje sa infiltračný postrek CBP 1,0kg/m2 a vrchná asfaltová vrstva z asfaltového betónu  AC 8 O, 
PMB 45/80-75, II, hr. 50 mm. 

V predmetnej časti sa tiež rieši revitalizácia zelene. Pozdĺž ulice J Hollého sa navrhuje 
doplnenie existujúcej stromovej zelene o alejovú výsadbu líp. Navrhuje sa Lipa malolistá - Tilia 
Cordata.  Vzhľadom na veľkosť stromov v dospelosti sa navrhuje vzdialenosť výsadby min. 6,5 až 
6,75 m. Podklad okolo kmeňa bude mulčovaný v hr. do 100 mm. Dbať na kvalitu mulčovacej kôry aby 
sa výsadba neohrozila zanesením rôznych hnilôb, plesní alebo spórou. Pred samotnou výsadbou je 
potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych rozvodov a na základe zistených skutočností 
prehodnotiť umiestnenie navrhovaných drevín. Pri ploche rekonštruovaného chodníka sa rieši 
odstránenie pôvodného pieskoviska a existujúcej asfaltovej plochy s preliezkou a následná 
revitalizácia predmetnej plochy. Po odstránení vyššie uvedených konštrukcií, sa v mieste vyhotovia 
hrubé terénne úpravy, kde sa vedľa chodníka vyhĺbi jama, zemina sa použije na hrubé zásypy 
odstráneného pieskoviska a na vytvorenie podkladu pre navrhovanú skalku s výsadbou okrasných 
tráv a krov. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. V prípade nevyhocujúcej podkladnej zeminy sa 
nvrhuje realizovať hrubé terénne úpravy so zemín vhodných pre zhutňovanie tr. G1-G4, aby sa 
predišlo možnému poklesu terénu do budúcnosti. V mieste výsadby okrasných tráv a krov sa vytvorí 
vhodná vegetačná vrstva hr. min. 150 mm, v zložení vhodnom pre výsadbu navrhovaných druhov 
okrasných tráv a krov. Táto plocha sa odčlení od plochy zatrávnenia osadením neviditeľného 
plastového obrubníka. Po výsadbe okrasných tráv a osadení dekoračných kameňov skalky sa podklad 
vysype dekoračným kamenivom v hrúbke max. 40-50 mm. Navrhuje sa jednofarebné okruhliakove 
kamenivo jednotnej farby (biele alebo šedé) fr. 8-32 mm, alt. 16-32 mm. Vo vyhĺbenej jame sa 
navrhuje výsadba Vŕb. Navrhuje sa Vrba biela smutná - Salix alba "Tristis". Následne sa okolie plochy 
s výsadbou okrasných tráv a krov ako aj dno a strany prehĺbenej jamy a tiež okraje osadených 
obrubníkov pri rekonštruovanom chodníku zahumusia v hr. min.  150 mm a na povrchu sa založí nové 
zatrávnenie formou osevu. Terénna depresia s výsadbou vŕb sa navrhujú ako súčasť ochladzovacích 
opatrení. Jedná sa o ochladzovací prvok v urbanizovanom prostredí ako súčasť zelenej infraštruktúry. 
V rámci revitalizácie zelene sa tiež uvažuje s rekultiváciou existujúcej zelene v rozsahu projektovej 
dokumentácie.  

V predmetnom území sa tiež rieši rekonštrukcia verejného osvetlenia. Rekonštrukcia 
pozostáva z výmeny stĺpov verejného osvetlenia s príslušným dopojením na elektrickú sieť verejného 
osvetlenia a vnútornou kabelážou pre napojenie svietidiel, pričom svietidlá nie sú predmetom tejto 
projektovej dokumentácie. Výmena svietidiel je riešená v rámci iného projektu. Technické riešenie 
a dopojenie je navrhnuté na základe vzájomnej konzultácie odborne spôsobilých strán jednotlivých 
projektov. Podrobnejšie viď. projektová dokumentácia Elektroinštalácie – SO.03 – Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. 

 
Juhovýchodná časť územia: 
V juhovýchodnej časti územia sa rieši obnova detského ihriska s vybudovaním 

bezbariérového prístupu a inštaláciou nových herných prvkov a príslušných bezpečnostných 
dopadových plôch, obnova viacúčelovej asfaltovej plochy na ihrisko s fitnes prvkami a hernými 
prvkami s vytvorením príslušných účelových plôch pre oddych, zloženie si vecí a odstavenie bicyklov. 
Aj pre plochu s fitnes prvkami sa rieši bezbariérový prístup. V predmetnej lokalite sa s cieľom 
zatraktívnenia prostredia a zvýšenia záujmu o vonkajšie aktivity zriaďuje aj street art stena pre grafity. 
Po vybudovaní všetkých objektov sa zrevitalizuje zatrávnenie a to rekultiváciou existujúcich 
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zatrávnených plôch a založením nového zatrávnenia na zahumusených a upravených plochách 
dotknutých budovaním prvkov v prostredí v rozsahu projektovej dokumentácie. 

 
Obnova viacúčelovej asfaltovej plochy na ihrisko s fitnes prvkami a hernými prvkami 

s vytvorením príslušných účelových plôch pre oddych, zloženie si vecí a odstavenie bicyklov. Jedná 
sa o existujúcu asfaltovú plochu s povrchom z liateho asfaltu hr. 25 mm a podkladným betónom hr. do 
150 mm. Vrchná vrstva z liateho asfaltu je vplyvom extenzívneho zaťaženia a poveternostných 
vplyvov porušená a v častiach degradovaná. Podkladné betónové vrstvy vykazujú v celku dobrý 
technický stav s výnimkou lokálnych pokleskov a drobných povrchových porúch. Podklad pod plochou 
je však uľahnutý a nepredpokladá sa ďalšie sadanie. Pôvodný podklad s asfaltovým povrchom 
a betónovým podkladom, sa pred zhotovením bezpečnostného povrchu perforuje, aby sa zabezpečil 
odvod zrážkových vôd do podložia. Vyvŕtajú sa otvory priemeru min. 250 mm, hl. 750 mm do rastlého 
terénu pod vrstvami asfaltovej plochy. Každý vrt sa opatrí filtračnou geotextílou plošnej hmotnosti min. 
150 g/m2 a zasype sa drveným kamenivom fr. 8-32 mm so zhutnením. Degradované a uvoľnené časti 
vrchného asfaltu sa odstránia a podklad sa vyčistí. V mieste ukončenia bezpečnostného povrchu 
z liatej gumy hr. 40 a 100 mm pri existujúcich obvodových betónových obrubníkoch, sa liaty asfalt hr. 
25 mm vrátane betónového podkladu do hĺbky min. 15 mm vyfrézuje v šírke 400-500 mm v závislosti 
od rovnosti obrubníkov. Vytvorí sa drážka hl. 40 mm na ukončenie povrchu z liateho asfaltu v rovine 
s pôvodným povrchom obrubníkov. V ďalšom kroku sa osadia herné a fitnes prvky. Pre prvky na 
zabetónovanie sa vyhotovia potrebné stavebné úpravy, kde sa v potrebnom rozsahu odstráni 
asfaltová vrstva vrátane betónového podkladu a prehĺbi sa pláň, následne sa osadia herné a fitnes 
prvky do požadovanej výšky v zmysle hornej vrstvy bezpečnostnej dopadovej plochy a kotevné prvky 
herných zostáv sa zabetónujú. Ostatné prvky sa dodajú s kotevnými prvkami na pevný podklad. Budú 
kotvené priamo k betónovému podkladu prostredníctvom kotevných prvkov a chemických kotiev do 
betónu, výškovo sa nastavia tak, aby bola zohľadnená výšková úroveň navrhovaného 
bezpečnostného dopadového povrchu. Po osadení herných prvkov sa na pripravenom podklade  
zhotoví podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 4-16 mm, zhutnená so zarovnaním povrchu 
a s vyhotovením nábehových hrán zo strany existujúcich obrubníkov. Podkladná vrstva bude 
kopírovať pôvodný povrch s výnimkou vyrovnania lokálnych nerovnosti. Jej hrúbka je premenlivá hr. 
50-70 mm. Vrchná vrstva sa zrealizuje z povrchu z liatej gumy hr. 40-100 mm, v závislosti od kritickej 
výšky možného pádu, s plynulým napojením na hornú hranu existujúcich betónových obrubníkov. 
Predanú plochu sa navrhujú rôzne herné a fitnes prvky. Navrhujú sa kombinovaná lezecká zostava, 
exteriérová fitnes zostava s možnosťou veľkého množstva cvičení, bradlá, stepper na ktorom sa 
imituje pohyb ako pri bežkovaní, prvok ktorý imituje pohyb ako pri veslovaní, prvok na ktorom sa 
imituje pohyb ako pri lyžovaní, prvok na ktorom sa imituje pohyb ako pri chôdzi, prvok s možnosťou 
cvičenia zhybov v dvoch rôznych výškach vhodný aj pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 
prvok na ktorom sa rozhýbavajú ramenné pletence a prvok na precvičenie tricepsu, ramien 
a hrudníka. Pre potreby obnovenej plochy s hernými a fitnes prvkami, sa v styku s plochou vybudujú 
účelové spevnené plochy s povrchom z betónovej protišmykovej mrazuvzdornej dlažby hr. 60 mm 
s lavičkami a miestom pre osadenie pitnej fontánky (ktorá však nie je predmetom tejto PD) 
s možnosťou oddychu a zloženia si potrebných vecí pre vykonávané pohybové aktivity. Vedľa 
dláždenej plochy sa zriadi plocha pre možnosť odstavenia bicyklov s odkladom zo štrkového trávnika 
(tzv. schotterrasen). Pre prístup na predmetnú plochu sa zo strán existujúcich okolitých chodníkov 
vybudujú bezbariérové prístupy vo forme asfaltových chodníčkov. Príslušná skladba viď. výkresová 
časť projektovej dokumentácie. 

Po dokončení stavebných úprav a osadení navrhovaných prvkov mobiliáru a pod. sa 
revitalizujú plochy zelene. Pozdĺž ulice Slnečná sa navrhuje doplnenie existujúcej stromovej zelene 
o alejovú výsadbu líp. Navrhuje sa Lipa malolistá - Tilia Cordata. Aleja líp je navrhnutá aj 
z juhozápadnej strany plochy s hernými a fitnes prvkami, kde vytvárajú optickú bariéru medzi 
existujúcim bytovým domom a predmetnou plochou a dotvárajú a skrášľujú prostredie. Vzhľadom na 
veľkosť stromov v dospelosti sa navrhuje vzdialenosť výsadby min. 6,5 až 6,75 m. Pri asfaltovom 
chodníku vedúcom od detského ihriska popri objekte výmenníkovej stanice, sa navrhuje výsadba 
stromovej aleje z ihličnatých stromov Borovica čierna - Pinus nigra. Navrhuje sa s cieľom dotvorenia 
a skrášlenia prostredia a vytvorenia optickej bariéry medzi objektom výmenníkovej stanice a oproti 
situovaného bytového domu. Vzhľadom na veľkosť stromov v dospelosti je vzdialenosť vysádzaných 
stromov cca. 7,5 m. Pred samotnou výsadbou je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich 
inžinierskych rozvodov a na základe zistených skutočností prehodnotiť umiestnenie navrhovaných 
drevín. V rámci zatrávnených plôch sa navrhuje výsadba živých plotov na funkčné vymedzenie 
jednotlivých obnovovaných plôch, dotvorenia a skrášlenia prostredia a vytvorenie optickej bariéry. Pre 
živý plot sa navrhuje Vavrínovec lekársky "Novita" - Prunus laurocerasus "Novita" nenáročný na 
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pestovanie. Vzdialenosť sadeníc pri výsadbe sa uvažuje 50 cm. Podklad listnatých stromov okolo 
kmeňa s výnimkou vŕb ako aj podklad pod živými plotmi bude mulčovaný mulčovacou kôrou hr. do 
100 mm s cieľom zlepšenia vlahových podmienok okolo koreňa a zabráneniu prerastania buriny. Dbať 
na kvalitu mulčovacej kôry aby sa neohrozila navrhovaná výsadba hnilobou, plesňami alebo spórami. 
Posledným krokom je revitalizácia zelene riešená rekultiváciou existujúcich zatrávnených plôch 
a zakladaním nového zatrávnenie výsevom na zahumusovaných plochách dotknutých stavebnými 
činnosťami súvisiacimi s revitalizáciou. 

V predmetnom území sa tiež rieši rekonštrukcia verejného osvetlenia. Rekonštrukcia 
pozostáva z výmeny stĺpov verejného osvetlenia s príslušným dopojením na elektrickú sieť verejného 
osvetlenia a vnútornou kabelážou pre napojenie svietidiel, pričom svietidlá nie sú predmetom tejto 
projektovej dokumentácie. Výmena svietidiel je riešená v rámci iného projektu. Technické riešenie 
a dopojenie je navrhnuté na základe vzájomnej konzultácie odborne spôsobilých strán jednotlivých 
projektov. Podrobnejšie viď. projektová dokumentácia Elektroinštalácie – SO.03 – Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. 

 
Celé riešené územie: 
Obnova mobiliáru. V rámci celého riešeného územia sa v rozsahu projektovej dokumentácie 

rieši odstránenie starých lavičiek v nevyhovujúcom technickom stave, v niektorých prípadoch až 
ohrozujúcom zdravie obyvateľov s prípadným vybúraním podkladných plôch ak nie sú osadené 
v zatrávnení. Následná úprava podkladu vo forme štrkových plôch s príslušnou skladbou v zmysle 
výkresovej časti projektovej dokumentácie s osadením nových lavičiek. Podrobnejšie viď. súhrnná 
technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. 
 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Objektová skladba 

Základná objektová skladba: 
SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov 
SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru 
SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia  
SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene 
 
Členená objektová skladba: 
SO.01 - Rekonštrukcia chodníkov 
SO.01-01 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane 
doplnenia obrubníkov 
SO.01-02 - Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávnika (tzv. 
schotterrasen) 
SO.01-03 - Rekonštrukcia štrkového na asfaltový chodník 
SO.02 - Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru 
SO.02-01 - Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky 
detského ihriska, fitnes prvky, bezpečnostné dopadové plochy 
SO.02-02 - Obnova mobiliáru 
SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
SO.04 - Revitalizácia verejnej zelene 
SO.04-01 - Rekultivácia existuj. zatrávnených plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom 
SO.04-02 - Výsadba drevín 
SO.04-03 - Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov 
 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE 
INVESTÍCIE 

 
Projektové riešenie svojím rozsahom nezahŕňa súvisiace investície. Projekt „Revitalizácia 

verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ rieši len predmetné stavebné celky 
(SO.01, SO.02, SO.03. a  SO.04). 
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6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
Projekt „Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ je 

riešená s cieľom zveľadenia spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-
spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, 
obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, 
obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ostatné vekové skupiny formou dobudovania 
absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnes prvky pre exteriérové 
cvičenie) spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov 
a noriem. 

Majiteľom dotknutých parciel na ktorých sa revitalizácia navrhuje je stavebník, mesto Šaľa, 
Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa. 

 

7. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 
 
Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky. 
 

8. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY 
DO PREVÁDZKY, ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM 
PREVÁDZKOVANÍ ČASTÍ STAVBY 

 
Realizácia diela “Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste 

Šaľa “ bude prevádzaná hlavne počas pracovných dní.  
Predbežne sa uvažuje, že dielo bude uvedené do prevádzky po jeho komplexnom dokončení 

ako jednotný celok. Neuvažuje sa o postupnom alebo predčasnom prevádzkovaní časti stavby. 
V prípade požiadavky zo strany prevádzkovateľa je možné aj postupné odovzdanie častí stavby do 
prevádzky. Údaje o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby budú určené pred zahájením 
realizácie diela po dohode stavebníka s dodávateľom stavby.  

Pred realizáciou chodníkov na hlavných trasách je potrebné zabezpečiť označenie 
náhradných trás po dobu realizácie diela a uvedenia rekonštruovaných chodníkov spätne do 
prevádzky. 

 

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Výkaz výmer a celkové náklady stavby sú vyhotovené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácie.  


