
.REKAPITULÁctA STAVBY
Kód:
Stavba

2022-050
Zmenasystému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

JKSO:
Miesto: Saľa

obiednávateľ:
Mesto Šaľa, Námestie svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

zhotoviteľ:
REDOX.ENEX s. r. o.

Proiektant:
zoNAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5,927 05

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
|Č DPH:

18.5.2022

50407821
sK2120312898

Cena bez DPH 76 517,50

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

Základ dane
0,00

75 517,50

Výška dane
0,00

15 í03'50

Gena s DPH v EUR 90 62í'00

Proiéktant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

*

t

Dátum a iľ.r all PečiatkaDátum a
2 f .6, I'nt*
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REKAPITU LACIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2o22-o50

Stavba:

Miesto:

objednáVateľ:

Zhotoviteľ:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šalä prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Saľa

Mesto Šaľa' Námestie Svätej Trojice 7 ,927 01 Šala

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

spracoVateľ:

18.05.2022

ZONAR s.r.o., Gorkého
í66218, Šaľa 5, 927 05

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH IEURI

Náklady z rozpočtov

05 P05
08 P08
09 P09
15 B0í

75 5í7'50

25793,26
22633,21
26 0't1,38

't 079,65

90 621,00

30 95'1,9'l

27 159,85
31 213,66

1 295,58
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KRYGĺ LlsT RozPočTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šal'a prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
05-P05

JKSO:
Miesto Šal'a

obiednávatel':
Mesto Šal'a, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 šal'a

Zhotovitel':
REDOX-ENEX s. r. o.

Proiektant:
ZONAR s.r.o., Gorkého 1662t8, Šala 5, 927 05

Spracovatel':
lgor Moký

Poznámka:

KS:
Dátum

lČo:
lČ DPH

rco:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

18.O5.2022

50407821
sl<2.120312898

Cena bez DPH

opuzákladná
znÍŽená

Základ dane
0,00

25793,26

Sadzba dane
20,ooo/o

20,000/0

VýŠka dane
0,00

5158,65

25793,26

Cena s DPH V EUR 30 951,91

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovatel'

Dátum a podpis Peč|atka

obiednávatel' Zhotovitel' M nĺ)r
OR

t_ _,
I

j

Iti

Dátum a lt.
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Stavba:

REKAPlTulÁcln RozPocTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šalä prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

obĺekt:
05-P05

Miesto:

objednávateľ:

Zhotovitel':

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Šal'a

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Šal'a

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.05.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218,
Šal'a 5, 927 05
lgor Mokr,ý

Cena celkom [EUR]

25793,26

25 443,26

1 _ Zemné práce 2520,62

2 - Zakladanie 24,59

4 - Vodorovné konštrukcie 233,05

5 - Komunikácie 1122,46

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 855,51

99 - Presun hmÔt HSV 687,04

osT - ostatné 350,00

ilit.

X3ĺ'i::*6ľt xĺ:ĺJsr
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Stavba:

RozPoČET

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
05-P05

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Sal'a

REDOX-ENEX s. r. o

PČ ryp KÓd Popis

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7,927 O1 šal'a

Dátum.

Projektant:

Spracovatel':

18.O5.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218,
Šaľa 5, 927 05
lgor Moký

MJ MnoŽstvo J'cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

25793,260

25 443,260

2520,616
1 K 111201101 odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom

kmeňa do 1 00 mm, do 1 000 m2
m2 9,500 1,857 17,642

K 119001801
Óchranné zábradlie okolo rnýkopu, drevené výŠky 1,10
m dvojtyčové

m 30,000 5,209 156,270

10,2763
odstránenie vegetačnej Vrstvy s vodor. premiestn. na
hromady, so zloŽenĺm na vzdialenosť do 100 m a do
100m3

4 K 131201101 Výkop nezapaŽenej jamy v hornine 3, do 100 m3

5 K 131201109 nezapaŽe a zárezov ' Príplatok za
lepivosť horniny 3

7 K 16230 1 500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do
prĺemeru kmeňa 'ĺ00 mm na vzdialenosť 3000 m

8 K r162301509 Príplatok zakaŽdých d'alších 1000 m premiest.,

-ry]<lčcvaných krovĺn po sp ceste

I K 162501102 Vodorovné premiestnenie uýkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4' do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie uýkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3' prípĺatok k cene za

d'alšich a zaÓaých 1000 m

11 K 167'ĺ0'ĺ101 Nakladanie neuľahnutého uýkopku z hornín tr.'l-4 do
100 m3

12K 17120'1201 UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m3

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

14 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám' šachĺet, ýh,
záĺezov alebo okolo obiektov do 100 m3

15 M 583410003000
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN
1 3043

D2 Zakladanĺe

K 121101111R m3

m3

9,694 'ĺ'060

m3 50,870 11,414 580,630

m2 9,500

m2 1'ĺ4'000

m3 60,564

15,261 0,899 13,720

13'9'ĺ 8

33,858

1,465

0,297

10 K 16250'1105 m3 605,640 0,421

4.197 254.187

254,974

m3 388 7,495 'ĺ45'313

m3 0,745

1,500

56460 45,120

121,128 181 ,692

m3 6,64725.593 170,117

40,949 15,700 642,899

24,587

19 K 21590't 101
Zhutnenie podloŽia z rastlej horniny 'l aŽ 4 pod násypy,
z hornina súdrŽných do 92 o/o PS a nesúdrŽných

m2 44,300 0,555 24,587

D4 Vodorovné konštrukcie 233,050

233,05020 K 4515411',t1
LÔŽko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom Wkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 4,290 54,324

D5 Komunikácie 1122,455

21 K 564751111

22 K 56481 'l 'ĺ 13

23 K 56486'ĺ1'l1

Podklad alebo krý z kameniva hrubého drveného veľ.
32-63 mm s rozprestretĺm a zhutn.hr. 'ĺ50 mm

22,800m2 7,450 86069

Podklad zo Štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
utnenĺ hr. 70 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnenĺ hr. 200 mm

22,800 3,659 83,425

m2 3,000 8,428 109.564
_ .. l

24 K 5811303'ĺ5 KÍyt cemen1obetÓnouý cestných komunikácií skupiny
CB lll pre TDZ lV, V a Vl, hr. 200 mm

m2 '13,000 33,702 438,126

25 K 5969'lí'l12 Kladenie zámkovej dlaŽby hr. 6 cm pre peších nad 20
m2 so zriadením lÔŽka z kameniva hr. 4 cm

ostatné konŠtrukcie a práce-búranie
Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIK?'

m2 22,800 1 4,1 00 321 ,480

20 89!é x
241 ,79426 M 592460010600

rozmer 200x1 00x60 mm, sivá
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pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 91571111',l
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich
čiar šĺrkv 125 mm

m 10,000 '1,475 14,750

28 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané Íarbou z
náterových hmÔt deliace čiary, vodiace prúŽky m 10,000 0,678 6,780

29 K 916561 1 12
osadenie záhonového alebo parkového obrubnÍka
betón., do lÔŽka z bet. pros. tr. c'16120 s bočnou
oporou

m 4,700 5,844 27,467

30 M 592170001 800
obrubnĺk PREMAO parkový' lxšxv 1000x50x200 mm,
sivá

ks 6,000 3,262 19,572

31 K 917862112 osadenie chodnĺk. obrubnÍka betÓnového stojatého do
lÔŽka z betónu prosteho Iĺ. C 16120 s bočnou oporou

m 't3,000 8,083 105,079

32 M 592170002200
obrubnĺk PREMAC cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm'
skosenie 120/40 mm

ks 15,000 5,400 81,000

33 K I't81o',t112
LÔŽko pod obrubnÍky, krajníky alebo obruby z dlaŽob
kociek z betónu prostého lr. C 16120

m3 0,797 96,900 77,229

34 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet' krýe priečne
rezanie škár šĺrkv 2 aŽ 5 mm

m 2,000 9,200 18,400

35 K 919722212 Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne
zaliatie Škár za tepla, Šĺrky nad 3 do 9 mm

m 2,000 2,721 5,442

36 K 93610421 1D Dopravné náklady polopodzemného kontajnera ks 6,000 190,000 1 140,000

37 K 93610421 1R
osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej
iamv

ks 6,000 135,000 810,000

38 M 553560003800R
1

Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacĺm
zaiadenlm naplnenosti kontajnera, objem 3 ( m3)

ks 1,000 2 695,000 2 695,000

39 M 553560003800R
2

Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacÍm
zariadenĺm naplnenosti kontajnera' objem 5 ( m3)

ks 2,000 2 945,000 5 890,000

40 M 553560003800R
3

Polopodzemný kontajner na plasý, s monitorovacím
zariadenĺm naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)

ks 1,000 2 945,000 2 945,000

41 M 553560003800R
4

Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s
monitorovacĺm zariadenÍm naplnenosti kontajnera,
obiem 5 ( m3)

ks 2,000 3 389,000 6 778,000

D99 Presun hmÔt HSV 687 039

42 K 998223011
Presun hmÔt pre pozemné komunikácie s krytom
dláŽdeným (822 2.3, 822 5.3) akej koľvek d Eky objektu

t 82,'113 8,367 687,039

D OST ostatné
200,00043 K osT0001 12 Náklady na dočasné dopravné značenie kpĺ 1,000 200,000

kpl 1,000 't50,000 150,00044 K osT000't121 Nepredvĺdané náklady pri výkone stavebných prác

350 00
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KRYGí LtsT RozPočTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šalä prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
08-P08

JKSO:
Miesto: Šal'a

KS:
Dátum 18.05.2022

obiednávatel':
Mesto Šal'a, Námestĺe Svätej Trojice 7,927 01 Šaľa

Zhotovitel':
REDOX.ENEX s. r. o.

lČo:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

50407821
sK2120312898

Proiektant:
ZONAR s.r.o.' Gorkého 1662t8, Šala 5, 927 05

Spracovatel':
lgor Moký

Poznámka:

lČo:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

Gena bez DPH 22633,21

DPH základná
zniŽená

Základ dane
0,00

22633,21

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

Výška dane
0,00

4 526,64

Cena s DPH V EUR 27 í59'85

Projektant Spracovatel'

Dátum a oodois: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

REKAPtTuúcll RozPoČTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šal'a prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
08-P08

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

KÓd dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Šal'a

Mesto Šal'a' Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Šal'a

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.O5.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218,
Šal'a 5, 927 05
lgor Moký

Cena celkom [EUR]

22633,21

22283,21

1 - Zemné práce 2 850,93

2- Zakladanie 15,32

4 - Vodorovné konŠtrukcĺe 191,49

5 - Komunikácie 612,58

9 - ostatné konŠtrukcie a práce-bÚranie 18105,02

99 - Presun hmÔt HSV 507,87

osT - ostatné 350,00
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RozPočET

Obiekt:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostrednĺctvom systému polopodzemných
kontajnerov

08-P08
Sal'aMiesto:

Stavba:

objednávatel':

Zhotovitel':

Mesto Šala, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 šal'a

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.O5.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218'
Šaľa 5, 927 05
lgor Moký

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1
Práce a dodávky HSV

22633,205

22283,205

o2

Zemné ráce

Zakladanie

2 850 932

15 318

1 K 113107123
odstránenie kýu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm' -0'40000t m2 35,800 10,900 390,220

2 K 113107131 odstránenie kýu v ploche do 20o m2 z betónu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm' -0'22500t m2 35,800 21,350 764,330

3 K 1 1 9001 801
ochranné zábradlie okolo rnýkopu' drevené výšky 1 

' 
1 0

m dvoitvčové
m 34,000 5,209 177,106

4 K 131201',t0',\ Výkop nezapaŽenej jamy v hornine 3' do 100 m3 m3 35,880 11,414 409,534

5 K 131201'109
Hlbenie nezapaŽených jám a zárezov ' PrÍplatok za
leoĺvosť horninv 3

m3 10,764 0,899 9,677

6 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4' do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 3s,880 4,197 150,588

7 K 162501 105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr'1-4' do 'l00 m3, prÍplatok k cene za
kaŽdých d'alšich a začatých 1000 m

m3 358,800 0,421 151,055

I K 171201201 UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,880 0,745 26,731

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

t 71,760 1,500 107,640

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám' šachiet' rýh'
zárezov alebo okolo obiektov do 100 m3

m3 20,904 6,647 138,949

11 M 583410003000
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, sTN EN
13043

t 33,446 15,700 525,102

12 K 21590'1 101
Zhutnenie podloŽia z rastlej horniny 1 aŽ 4 pod násypy'
z hornina súdrŽných do92o/o PS a nesÚdrŽných

m2 27 ,600 0,555 15,318

D4 Vodorovné konštrukcie

KomunikácieD5

't3 K 45154'.1',!1'l
LÔŽko pod potrubie, stoky a drobné objekty' v
otvorenom Výkope zo štrkodrw 0-63 mm

m3 3,525 54,324 191 ,492

191

612 579

14 K 564751111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ
32-63 mm s rozprestretĺm a zhutn.hr. 150 mm

m2 24,300 7,450 181,035

15 K 56481 1 I '13 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretĺm a zhutnenÍm, po
zhutnenĺ hr. 70 mm

m2 24,300 3,659 88,914

16 K 59691 1 I 12
Kladenie zámkovej dlaŽby hr. 6 cm pre peŠÍch nad 20
m2 so zriadenĺm lÔŽka z kameniva hr. 4 cm

m2 24,300 14,100 342,630

Izz 918101112 kociek z betónu orostého tr. C 'l6/20
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m3 0,414 96,900

181

40,117 t

17 K I't57111't1
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich
čiar šĺrkv 125 mm

m 10,000 1,475 't4,750

18 M 592460010600
DlaŽba betónová Low value PREMAO KLASIKo'
rozmer 200x100x60 mm. sivá

m2 24,543 10,500 257.702

't9 K 91579',1',!'11
Predznačenie pre značenie strĺekané farbou z
náterov.ích hmÔt deliace čiarv. vodiace prÚŽkv m 10,000 0,678 6,780

m 9,200 74,3648,08320 K 917762112
osadenie chodnĺk. obrubnĺka betónového leŽatého do
lÔŽka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

obrubnĺk PREMAC cestný' lxšxv 1000x150x260 mm, 
i

skosenle 120/40 mm i

ks 11,000 5,400 59,40021 M 592170002200

D9

K

ostatné konštrukcie a

pod obrubnĺky' krajnĺky alebo obruby z dlaŽob.

015



eČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena IEURI cena celkom [EUR]

23 K 9361042'1 1 D Dopravné náklady polopodzemného kontajnera ks 5,000 190,000 950,000

24 K 9361 0421 1 R osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej
iamv

ks 5,000 135,000 675,000

25 M 553560003800R
1

Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacĺm
zaiadenĺm naplnenosťt kontajnera, objem 3 ( m3)

ks 1,000 2 695,000

26 M 553560003800R
2

Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacím 
l

zariadenĺm naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)
ks 1,000 2 945,000 2 945,000

2 945,00027 M 553560003800R
3

Polopodzemný kontajner na plasý, s monitorovacĺm
zariadením naplnenosti kontajnera' objem 5 ( m3)

I

ks 1,000 2 945,000

28 M 553560003800R
4

Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s
monitorovacĺm zariadenĺm naplnenosti kontajnera,
obiem 5 ( m3)

ks 2,000 3 389,000 6 778,000

29 K 962042321 Búranĺe muriva z betónu prostého nadzákladného, -
2.20000r

m3 0,1 50 94,440 't4,166

30 K 971055024 Rezanie konštrukciĺ zo ŽeIezobetónu hr.panelu 300mm
m

stenovou Ílou -0 036001

odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku do 1 km t

't,000 209,950 209,950

22,705 8,9't031 K 97908'l 1'ĺ 1

szir 97908112'l

97908901 2

odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku zakaŽdý
dälšĺ 1 km

t i 272,460

33 i
I

K Poplatok za skladovanie - betÓn, tehly' dlaŽdice (17 0'l
t 8,385

)- ostatné

0,4'10

15,000

2 695,000

202,302

111,709

125,775

507,869D99 Presun hmÔt HSV

34 K 60,699998223011
Presun hmÔt pre pozemné komunikácie s krytom
d|áŽdeným (8222.3,azz s.äi"ŕ"jĹoň"r, oÉĹv oui"xtu t 8,367 507,869

D OST ostatné
35

000

150,000

1,000 2oo,ooo 200,000K osTooo1 12 j ruatlaoy na dočasné dopravné značenie kpl

Nepredvídané náklady pri rnýkone stavebných prác kpl 1,000 150,00036 K osT0001 121
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KRYGĺ LlsT RozPocTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov V meste Šaľa prostrednĺctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
09-P09

JKSO:
Miesto Šal'a

obiednávatel':
Mesto Šal'a, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Šal'a

Zhotovltel':
REDOX-ENEX s. r. o.

Proiektant:
ZONAR s'r.o., Gorkého 1662t8, Šaľa 5, 927 05

Spracovatel':
lgor Moký

Poznámka:

KS:
Dátum

lČo:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

lco:
lČ DPH

|Óo:
lČ DPH

18.05.2022

50407821
sK2120312898

Cena bez DPH 26 0í 1'38

opH základná
zníŽená

Cena s DPH

Zäklad dane
0,00

26 011,38

Sadzba dane
20,000/o

20,o0oÄ

Výška dane
0,00

5202,28

V EUR 31 2í3'66

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka

/^\
ĺ:

Zhotovitel'obiednávatel'

->

nelo^l tÔu.tľ
\\

,i.l
'l,l ,il

J;
I

Pečiatkä-Dátum a I
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Stavba:

REKAPlTulÁcn RozPočTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šal'a prostrednĺctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
09-P09

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Sal'a

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7,927 0'l Ša|a

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.05.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218,
Šal'a 5, 927 05
lgor Moký

Cena celkom IEURI

26 01í 
'38

25 661,38

1 - Zemné práce 4 086,53

2- Zakladanie 37,19

4 - Vodorovné konštrukcie 179,27

5 _ Komunikácie 2026,94

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 596,35

99 - Presun hmÔt HSV 735,11

osT - ostatné 350,00

,rg;!*,

x3il$nel{ xofisr
.:;, ' ,n. .l

slÍana 2 z4



'RozPoČET
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šal'a prostrednĺctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
09-P09

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Sal'a

Mesto Šaľa' Námestie Svätej Trojice 7,927 01 šala

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.05.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218'
Šala 5' 927 05
lgor Moký

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

o HSV

o1
Práce a dodávky HSV

26 011,381

25 661,381

Zemné 4 086 528

3

j14

15

o2 Zakladanie 37 185

D 4 Vodorovné konštrukcie

D5 Komunikácie 2 937

7,450 38,740i

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením' po

1 K I't310612'l Rozobe ran ie dlažby, z betó nových a lebo ka men in.

dlaŽdĺc, dosiek alebo tvaroviek, -0"l3800t m2 22,000 1,890 41,580

2 K 'l 131 06612
Rozoberanie zámkovej dlaŽby všetkých druhov v
ploche nad 20 m2. -0.26000t

m2 48,000 2,200 't05,600

odstránenie kry'tu v p|oche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm' _0'40000t m2 82,000 10,900 893,8003 K 113',t07123

4 K 113',t07131
odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betÓnu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500l m2 12,000 21,350 256,200

5 K 113206'111
Výrhanie obrúb betónových, s vybÚraním lÔžka,z
krainĺkov alebo obrubnĺkov stoiatých. _0'14500t m 32,000 2,400 76,800

6 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratĺ do 6 káblov m 1'ĺ '500
't9,350 222,525

7 K 't 19001801
ochranné zábradlie okolo ttýkopu, drevené Wšky '1 

'10
m dvoitvčové

m 34,000 5,209 '177,106

8 K 1 20001 1 01
Prĺplatok k cenám v,ýkopov za sťaŽenie výkopu v
blĺzkosti oodzemného Vedenia alebo výbušnĺn

m3 31,050 18,895 586,690

9 K 131201101 Výkop nezapaŽenej jamy v hornine 3' do 1 00 m3 m3 35,640 
|

11,414 406,795

10 K 131201109 Hlbenie nezapaŽených jám a záĺezov. Príplatok za
leoivosť horninv 3

m3 't0,692 0,899 9,612

11 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
2Om

m3 2,500 1 ,400 3,500

m3 33,140 139,0894 1 9712 K 't62501102 Vodorovné premiestnenie tĺýkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.'|-4' do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

K 1 62501 1 05
Vodorovné premiestnenie r{kopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4' do 100 m3' prĺplatok k cene za
kaŽdých d'alŠich a začatých 1000 m

m3 331,400 139,5190 ,421

K 't7120',t201 UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 33,140 o,745tl 24,689

K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

t 101,080 1,500 15'1,620

16 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnenĺm jám' Šachiet' ýh'
zárezov alebo okolo obiektov do 100 m3

m3 19,290 6,647 128,221

17 M 583410003000
Kamenivo drvené hrubé frakcia 1ď32 mt7,, sIN EN
13043

t 30,864 15,740 484,565

18 K '1804021',t'l ZaloŽenietrávnika parkového výsevom v rovine do 'l:5 m2 43,400 1,600 69,440

19 M 005720001400 osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 1,341 9,000 12,069

20 K 181301103
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do
200 mm

m2 43,400 3,620 157,'t08

21 K 215901101
Zhutnenie podloŽia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy'
z hornina súdrŽných do92o/o PS a nesúdžných

m2 67.000 0,555 37,185

22 K 451541111 LÔŽko pod potrubie, stoky a drobné objekty' v
otvorenom uíkooe zo Štrkodrw 0-63 mm

m3 3,300 54,324 179,269

23 K 56475't1',t1
Podklad alebo ký z kameniva hrubého drveného veľ
32-63 mm s rozprestretĺm a zhutn.hr. 150 mm

l

m2 5,200

24 K 564811113
zhutnenĺ hr. 70 mm
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rČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J'cena [EUR] cena celkom [EUR]

379,26025 K 564861 1 1 1
Podklad zo Štrkodrviny s rozprestretim a zhutnenĺm' po
zhutnenĺ hr. 200 mm

m2 45,000 8,428

K m2 45,000 33,702 I 516,59026 581 1 3031 5 Kryt cementobetÓnový cestných kom unikácií skupiny
CB lll pre TDZ lV, V a Vl, hr. 200 mm

m2 5,200 14,',t00 73,32027 K 596911112 Kladenie zámkovej dlaŽby hr. 6 cm pre pešÍch nad 20
m2 so zriadenĺm lÔŽka z kameniva hr. 4 cm

o9

D99

ostatné konštrukcie a

Presun hmÔt HSV

nte

39

41

m2 5,252 10,500 55,14628 M 592460010600 Dlažba betónová Low value PREMAO KLAslKo,
rozmer 200x1 00x60 mm, sivá

m 10,000 1,475 14,75029 K 91571111'l
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich
čiar Šĺrkv 125 mm

m 1o,ooo 
I

0,678 6,78030 K 91579111',l
Predznačenie pre značenie striekané farbou z
náterových hmÔt deliace čĺary, vodiace prúŽky

77.1413í K 916561 1 12
osadenie záhonového alebo parkového obrubnĺka
betón., do lÔŽka z bet. pros. tr' c 16120 s bočnou
oporou

m 1 3,200 5,844

48,93032 M 5921 70001 800 obrubník PREMAC parkouý, lxšxv 1000x50x200 mm,
sivá

ks 15,000 3,262

57,55933 K 918101112 LÔŽko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlaŽob'
kociek z betónu orostého lĺ. C 16120

m3 0,594 96,900

41,40034 K 91972211',l
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kýe priečne
rezanie škár šírkv 2 až 5 mm

m 4,500 9,200

4,500 2,721 12,24535 K 919722212
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne
zaliatie škár za tepla, šÍrky nad 3 do 9 mm

m

m 2,000 13,900 27,80036 K 919735123
Rezanie existujúceho betónového krýu alebo podkladu
hĺbky nad 100 do 150 mm

950,000K 9361o421 1D Dopravné náklady polopodzemného kontajnera ks 5,000 190,00037

K 93610421 1R osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej
iamv

ks s,000 135,000 675,00038

ks 1,000 2 695,000 2 695,000M 553560003800R
1

Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacĺm
zariadenĺm naplnenosti kontajnera, objem 3 ( m3)

2 945,000 2 945,00040 M 55s560003800R
2

Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacĺm
zaiadenĺm naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)

ks 1,000

1,000 2 945,000 2 945,000M 553560003800R
3

Polopodzemný kontajner na plasý, s monitorovacĺm
zariadenĺm naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)

ks

6 778,00042 M 553560003800R
4

Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s
monitorovacĺm zariade n í m n aplne nosti kontajne ra,
obĺem 5 ( m3)

3 389,000ks 2,000

26,400 5,700 150,48043 K 9660671 1 2
Rozobratie plotov výšky do 250 cm' z drÔteného pletiva
alebo z plechu' -0'01000t' Vrátane odvozu na zberný
dvor

m

55,e20I 8,910 498,24744 K 97908'ĺ 11'| odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku do 1 km t

t 0,410671 ,040 275,12645 K 979081121
odvoz sutiny a vybÚraných hmÔt na skládku za kaŽdý
ďalší 1 km

22,850 15,000 342,75046 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betÓn, tehly, dlaŽdice (17 01 ]

). ostatné ]

t

18 354

735 108

47 K 998223011 Presun hmÔt pre pozemné komunikácie s krytom
d láŽdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek d Eky objektu

t 87,858 8,367 735,'108

D OST ostatné
200,000K osT0001 12 Náklady na dočasné dopravné značenie kpl '1,000 200,00048

kpl 1,000 150,000 't50,00049 K osT000í 12'ĺ Nepredvídané náklady pri výkone stavebných prác

35 000
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KRYGĺ LlsT RozPočTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šal'a prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
í5_B0't

JKSO:
Miesto Šal'a

obiednávatel':
Mesto Šal'a, Námestie Svätej Trojice 7,927 O1 šal'a

Zhotovitel':
REDOX-ENEX s. r. o.

Proiektant:
ZONAR s.r'o., Gorkého 166218, Šal'a 5, 927 05

Spracovatel':
lgor Moký

Poznámka:

KS:
Dátum:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
tČ opH:

lČo:
lČ DPH:

18.05.2022

5c/'O7821
sK2120312898

Cena bez DPH í 079'65

DPH základná
zníženä

Základ dane
0,00

1 079,65

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

Výška dane
0,00

215,93

Cena s DPH V EUR í 295'58

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka

objednávatel' Zhotovitel'

Dátum a
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Stavba:

REKAPlTuúcln RozPocTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šala prostrednĺctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Obiekt:
í5_B0í

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Kód dielu _ Popis

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Sal'a

Mesto Šal'a, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Šal'a

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.05.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218,
Šaľa 5, 927 05
lgor Moký

Cena celkom [EUR]

í 079'65

809,65

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie 809,65

osT - ostatné 270,00

'ÝL
,t'-:i l:''i

i.'1_r rĺ1 r
i\t .,!ť'-) ':t 1
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'RozPočET
Stavba:

Obiekt:
ĺ5-B0í

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Zmena systému zberu odpadov v meste Šala prostredníctvom systému polopodzemných
kontajnerov

Šal'a

Mesto Šal'a, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Šalia

REDOX-ENEX s. r. o.

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

18.O5.2022

ZONAR s.r.o.,
Gorkého 166218'
Šal'a 5, 927 05
lgor Moký

PČ typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EURI cena celkom IEURI

Náklady z rozpočtu

o HSV

o9
Práce a dodávky HSV

1079,647

809,647

ostatné konštrukcie a

ostatné

nte

o OST

1 K 962052211
Búranie muriva Železobetonového nadzákladného' -
2.40000t

m3 3,600 155,710 560,556

2 K 979081 1 1 1 odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku do 1 km t 8,640 8'9'ĺ0 76,982

3 K 979081121 odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku za kaŽdý
ďalšĺ 1 km

t 103,680 0,4'10 42,509

4 K 9790890't2 Poplatok za skladovanie - betón, tehly' dlaŽdice (17 01
). ostatné

t 8,640 15,000 129,600

809 647

270 000
5 K osr000112 Náklady na dočasné dopravné značenĺe kpl 1,000 120,000 120,000

6 K osT0001 121 Nepredvĺdané náklady pri výkone stavebných prác kpĺ 1,000 150,000 150,000
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Príloha č. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnením a montážou č. t{P..tron

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Zmena systému zberu odpadov v meste šaľa prostredníctvom systému polo
podzemných kontajnerov

Por
č.

Podlel
subdodávky

z celého
predmetu
zákazky v
EUR bez

DPH alebo
vTo

Predmet subdodávky
Názov, sídlo a lčo

subdodávateľa

osoba oprávnená konať za
subdodávateľa: meno a

priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, tel.č., e-

mail subdodávateľa

L 40% Stavebné práce podl'a W

ROWIER, s. r. o.,
Wolfganga
Kempelena 8L4/3L,
949 LI Nitra, lčo:44
795 955

Roman Gecler,
Wolfganga Kempelena
8L4/3L,94911, Nitra,
nar.26.3.L972,
+4219087958Lt,
ro ma n.gecler@gma il.com

V Trenčíne, dňa Ll r ?hL'r-- lng. Ján Hricko

meno a podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať za dodávatel'a

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Tľojice č.7 _Zmenasystému zberu odpadov v meste Šaľa prostľedníctvom systému
polo podzemných kontajnerov



t

Príloha č. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnením a montážou č. t{?...tro,

1oznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Zmena systému zberu odpadov v meste šaľa prostredníctvom systému polo
podzemných kontajnerov

Por
č.

Podiel
subdodávky

z celého
predmetu
zákazky v
EUR bez

DPH alebo
vlo

Predmet subdodávky
Názov, sídIo a lčo

subdodávateľa

osoba oprávnená konať za
subdodávateIä: meno a

priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, tel.č., e-

mail subdodávateľa

7 40% Stavebné práce ppdl'a W

ROWIER, s. r. o.,
Wolfganga
Kempelena 814/3L,
949 t7 Nitra, lČo:44
795 955

Roman Gecler,
Wolfganga Kempelena
8I4/3L,949 L1, Nitra,
nar.26.3.1972,
+42I9087958L1.,
roman.gecler@gmail.com

V Trenčíne, dňa Lt r ?hL?-- lng. Ján Hricko

meno a podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať za dodávateľa

Mesto Šalä, Námestie Sv. Tľojice č.7 _Zmenasystému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému
polo podzemných kontajnerov


