Zmluva ¢.: 235/2022

RAMCOVA DOHODA
»Oprava a tidriba spevnenych pléch z beténovej a vegetaénej dlazby, inZinierskych sieti

a zvislého dopravného znadenia na miestnych komunikaciich v meste Sal’a

"

uzatvorend podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zkonnika v zneni neskorsich predpisov v sulade
so zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej v texte ,,ramcova dohoda* alebo tieZ ,,dohoda®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1) Objednavatel’:
Nazov: Mesto Sal’a
Sidlo: Namestie Svitej Trojice 7, 927 15 Sala
Statutarny organ: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
ICO: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s. Bratislava
IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282
Opravnena osoba vo veciach technickych: Miroslav Poli¢ek, referent dopravy a TC
Telefon/fax: 0911 727 871
E-mail: mesto@sala.sk
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
2) Dodavatel’
Nazov: Jilius Buch-BUCH
Sidlo: Budovatel'ska 17, 927 01 Sala
Statutary zastupca: Julius Buch
ICO: 14132168
DIC: 1020276422

Opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

Opravnena osoba vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Julius Buch
Julius Buch
VUB, a.s. Bratislava

IBAN: SK96 0200 0000 0007 8194 7132
Zapisany v registri: Zap. v ZR Sala pod €.405-1717
Telefon/fax: 0903 717 115

E-mail: julbuch@post.sk

(d’alej len ,,doddvatel*)
(objednavatel’ a dodavatel’ d’alej spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*)
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Zmluva &.: 235/2022

Clanok IL
Uvodné ustanovenia

1) Objednavatel na obstaranie predmetu tejto ramcovej dohody pouzil postup verejného
obstaravania podla § 117 zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov a § 7 Smernice mesta Sala
o verejnom obstaravani na uskuto&nenie stavebnych prac.

2)

Rémcova dohoda uréuje podmienky zaddvania predmetu ramcovej dohody pocas jej
platnosti, najmd ¢o sa tyka ceny a predpokladaného mnoZzstva predmetu ramcovej dohody
pod nizvom ,,Oprava a udrzba spevnenych ploch z betonovej a vegetatnej dlazby,
inzinierskych sieti a zvislého dopravného znatenia na miestnych komunikaciach
v meste Sal’a“ (d'alej len ,,stavebné prace*)

1

2)

3)

4)

Clanok III.
Predmet plnenia

Predmetom tejto ramcovej dohody st stavebné prace na pozemkoch vo vlastnictve
mesta Sala, v rozsahu $pecifikcie a jednotkovych cien uvedenej v ocenenom vykaze
vymer vypracovanom dodavatelom uvedenych v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitel'nu
sucast tejto dohody a na zaklade pisomnych, faxovych, telefonickych,
resp. e-mailovych &iastkovych objednavok objednévatel'a (dalej len ,,objednavky*).

Dodavatel sa zavizuje, e objednivatelovi doda vysiie Specifikované dopravné
znadenie v rozsahu a obsahu podl’a ods.1 tohto &lanku dohody na zéklade Ciastkovych
objednavok vystavenych objednavatefom podla tejto dohody a objednavatel' sa
zavizuje zaplatit dodavatel'ovi cenu uvedent v ¢lanku V. tejto dohody a to spdsobom
a v lehotach dohodnutych v jednotlivych pisomnych, faxovych, telefonickych, resp.
e-mailovych objednavkach objednavatela.

Dodavatel sa zavizuje riadne a v&as podla tejto ramcovej dohody dodat
objednavatelovi stavebné prace podla poZiadavky objednavatela v pripade potreby
objednévatela aj do 2 hodin pracovného ¢asu dodavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozsah a mnoZstvo prac a dodavok uvedenych v Prilohe
& 1 tejto dohody je len orientatné a skutone odobrané mnoZzstvo a rozsah prac
a dodavok bude stanovené na zéklade skutoénych poziadaviek a potrieb objednavatela
predloZenych dodéavatelovi formou Eiastkovych objednévok po dobu trvania tejto
dohody.
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Zmluva &.: 235/2027L

Clanok IV.
Doba realizicie diela - termin plnenia

1) Tato rAmcova dohoda sa uzatvara na dobu urciti a to do vy¢erpania finanéného limitu
objednavatel'a v sume 107 388,46 Eur s DPH, resp. najneskor do 12 kalendarnych
mesiacov odo dita nadobudnutia jej u¢innosti, podl'a toho ktora z pravnych skuto¢nosti
nastane skor.

2) Miestom pinenia je izemie mesta Sarla, k. 0. Sala.

3) Poziadavky objednavatela v zmysle ods. 2. ¢lanku III tejto dohody sa budu vykonavat’
formou objednavok vystavenych objednavatelom ato telefonicky, faxom, e-mailom
alebo pisomne.

4) Objednavky vmene objednavatela je opravneny vyhotovovat’ zodpovedny
zamestnanec referatu dopravy a technickych &innosti p. Miroslav Poli¢ek. Objednavky
sa budi vystavovat podl'a aktualnych potrieb objednavatela.

5) Realizciu objednavok v zmysle ods. 2. &lanku IIT tejto dohody dodavatel’ zabezpeci do
14 kalendarnych dni, v odévodnenych mimoriadnych pripadoch do 30 kalendérnych dni
odo dia dorutenia objednavky objedndvatela, v havarijnych pripadoch do 2 hodin
pracovného &asu dodévatel'a od doru¢enia telefonickej objednavky objednavatel’a.

Clinok V.
Cena a platobné vzt’ahy

1) Cena za realiziciu predmetu pinenia uvedenom v €lanku III tejto dohody je stanovena na
zéklade vysledkov verejného obstaravania na zékazku s nizkou hodnotou realizovanej
postupom podl'a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky pod nazvom:

,,Oprava a udrzba spevnenych pléch z beténovej a vegetaénej dlazby, mzmlerskych
sieti a zvislého dopravného znadenia na miestnych komunikaciach v meste SaPa“
v silade so zakonom NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predplsov
a vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cendch vykondva v sulade s cenovou
ponukou dodavatel'a do vy&erpania finan¢ného limitu objednavatel’a vo vyske:

Cena bez DPH: 89 490,38 Eur bez DPH,
20 % DPH 17 898,08 Eur
Zmluvna cena s DPH: 107 388,46 Eur s DPH

Slovom s DPH: (stosedemtisictristoosemdesiatosem Eur a Styridsat'Sest’ centov)
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

1

2)

Zmluva €.: 235/2022

V cene stanovenej podl'a ods. 1 tejto dohody su zahrnuté vietky naklady spojené s udrzbou
a opravou, ceny za prepravu, vyloZenie a pripadnu likvidacia materidlu potrebn¢ho na
realizaciu predmetu plnenia.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ dodavatelovi cenu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku dohody
v &iastkach a lehotich dohodnutych v jednotlivych objednévkach a to na zdklade faktur
dodavatel'a podlozenych objednavkami a zapisom o odovzdani a prevzati predmetu tejto
dohody zo strany objednavatel’a s tym, v lehote splatnosti faktury za takéto Ciastkové
plnenie odo dfia prevzatia predmetu plnenia a podpisania odovzdavajuceho
a preberajuceho protokolu objednavatelom. Objednavatel neposkytne dodavatel'ovi
ziaden preddavok na uskutoénenie stavebnych prac.

Pravo na vystavenie faktiry a zaplatenie ceny vznikd dodévatelovi riadnym prevzatim
predmetu tejto dohody objednavatelom podl'a vystavenej objednavky objednavatel'a bez
nedostatkov a chyb a dorueni supisu stavebnych prac.

Uhradu vystavenej faktiry vykond objednavatel’ platobnym prikazom do 30 kalendarnych
dni po dorudeni objednavatel'om odsuhlasenej faktiry za dodané tovary, suvisiace sluzby
a prace.

Kazda faktara vystaveni dodavatelom bude obsahovat’ naleZitosti podla zakona
&.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Neoddelite'nou
sudastou faktury doddvatel'a bude supis vykonanych stavebnych prac.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia doruCenia faktury
objednavatelovi. Ak predlozena faktura nebude vystavend v sulade s touto ramcovou
dohodou, objednavatel' ju bezodkladne vrati dodavatelovi na prepracovanie. Opravena
faktara je splatnd do 30 kalendarnych dni odo ditia jej opétovného doruCenia
objednavatelovi.

Zmena ceny predmetu plnenia tejto dohody méze byt upravena len vzajomnou pisomnou
dohodou 3tatutarnych zastupcov oboch zmluvnych stran na zaklade pisomného dodatku
k tejto dohode.

Clénok VL.
Predpokladany rozsah predmetu dohody

Predpokladany rozsah stavebnych prac, ktory objednavatel’ objedna od dodavatela v stulade
s touto ramcovou dohodou a &iastkovymi objednavkami je ureny vo vykaze vymer
vypracovanym dodavatel'om v Prilohe ¢. 1.

Objednévatel’ nie je povinny objednat’ predpokladany rozsah stavebnych prac ani vycerpat’

predpokladany finanény objem zakazky. Celkovy objednany rozsah prac bude zavisiet
vyluéne od potrieb objednavatel'a pocas platnosti tejto ramcovej dohody.
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Zmluva ¢.: 235/2022.

Clanok VIL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1) Deodavatel’ je povinny:

a)

b)

€)

Plnit’ predmet ramcovej dohody na zéklade ¢iastkovej objednavky v jednotkovych cenach
podla vysutazeného polozkovitého rozpoctu — vykazu vymer (Priloha €. 1).

Dodavat stavebné prace v stave sposobilom na uZivanie, t. j. v dohodnute;j kvalite, riadne
a véas, v pozadovanom rozsahu na mieste ur¢enia.

Zodpovedny zamestnanec objednavatel’a je opravneny odmietnut’ prevzatie stavebnych
prac, ktoré nebudt splfiat’ kritéria podla tejto ramcovej dohody a prislusnych pravnych
predpisov.

Umoznit' objednavatelovi pri preberani stavebnych prac skontrolovat rozsah a kvalitu
prac.

Doru¢it’ objednavatelovi po ukonéeni prac supis vykonanych stavebnych prac a faktaru.
Fakturovana cena musi byt zhodné so sumou na stipise stavebnych prac.

2) Objednavatel’ je povinny:

a)

b)

1y

2)

Pozadované stavebné prace objednat’ v sulade s ¢lankom IV ods. 3 tejto zmluvy.
Potvrdit’ vykonany rozsah prac na stpise vykonanych prac a na fakture.

Clanok VIII.
Zaruéna doba zodpovednost’ za chyby diela

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto dohody bude dodany, resp. zhotoveny
podl'a podmienok dohody, objednavky a to v sulade s platnymi technickymi normami,
s poziadavkami objednavatel'a, a podla prislusnych osobitnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ sa stane vlastnikom predmetu plnenia
uvedeného v &lanku I1I tejto dohody v rozsahu kazdej jednotlivej objednavky po podpisani
odovzdavajuceho a preberajiiceho protokolu zo strany objednavatel'a v mieste dodania a po
uhrade ceny v nej dohodnute;.
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4)
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6)

7

8)

9)

1)

2)

Zmluva ¢.: 235/2021

Nebezpecenstvo skody na Gidrzbe na miestnych komunikéciach prechadza na objednavatela
okamihom podpisania odovzdavajuceho a preberajiceho  protokolu zo strany
objednavatel’a.

Dodavatel' zodpoved4 za vady, ktoré ma predmet plnenia tejto dohody v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po prevzati predmetu plnenia
objednavatelom, zodpoveda dodavatel iba vtedy, ak vznikli poruSenim povinnosti
dodavatela vyplyvajice z tejto dohody a/alebo prislusnych pravnych resp. technickych
predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel’ poskytne objednavatel'ovi na dodan¢ a prevzaté
stavebné prace a dopravné znadenie v zmysle kazdej jednotlivej objednavky zaru¢nui dobu
v dizke 60 mesiacov, ktora zagina plynut’ nasledujiici deit po podpisani odovzdavajuceho
a preberajuceho protokolu objednavatelom. Zaruénd doba sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a zadina plynat odo dita protokolarneho odovzdania predmetu
plnenia tejto dohody objednévatel’ovi.

Dodévatel sa zavizuje, 7e vady v pripade reklamacie objedndvatela uplatnenej
v zmysle tejto dohody odstrani na svoje naklady v termine do 2 pracovnych dni odo dria
oznamenia reklamacie objednéavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady predmetu plnenia tejto dohody
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Objednavatel’ méZe uplatnit’ proti dodévatel'ovi naroky zo zodpovednosti za vady nahradou
skody v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika Slovenske; republiky.

Zmluvné strany sG povinné kazda reklaméaciu vady predmetu plnenia tejto dohody
urychlene prerokovat’ a dohodnut lehotu na jej odstranenie. Ak nebolo dohodnute inak, plati
na odstranenie vady 10 diiové lehota odo diia dorugenia reklamacie doddvatelovi. V pripade
omeskania dodavatePa s odstranenim vady v lehote vyssie dohodnutej s objednavatelom je
dodavatel’ povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu 20,00 Eur za kazdy i zaCaty
dett omeskania s odstrafiovanim vady predmetu plnenia podla tejto dohody.

Clanok IX.
Zmluvna pokuta

Dodavatel je opravneny v pripade omeSkania objednavatela s tihradou faktiry riadne
vystavenej v stlade s touto zmluvou fakturovat’ objednavatelovi trok z omeskania vo
vyske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeskania dod4vatel'a s riadny dodanim predmetu plnenia uvedenom v ¢lanku
II tejto dohody a/alebo v lehote dohodnutej v prisludnej objednavke, je dodavatel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny dohodnutej v prisludne;j
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5)

6)

Zmluva €.: 235/2024%

objednavke objednavatela a to za kazdy izacaty deri omeskania zvlast’ ako i pripadnu
néahradu $kody.

Clanok X.
Ukondéenie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto dohodou je mozné ukoncit’ pred uplynutim terminom
dohodnutym v silade s ¢lankom IV tejto rdmcovej dohody iba po vzajomnej pisomnej
dohode obidvoch zmluvnych stran.

Objednavatel moéZe okamzite odstapit’ od tejto ramcovej dohody ak dodavatel neplni
zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode, priCom uéinnost’ odstipenia nastava diiom
dorudenia oznamenia o odstipeni od tejto dohody dodavatelovi.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ a dodéavatel’ sa zaviazali, Ze akékol'vek pripadné spory vyplyvajuce z tejto
dohody budu prednostne riesit’” vzdjomnou dohodou. Ak sa nepodari odstranit’ spor
dohodou, je ktorakol'vek zmluvna strana opravnena predlozit' vec na rozhodnutie
prislu§nému sudu.

Menit’ alebo dopifiat’ tito dohodu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami S$tatutdrnych
organov oboch zmluvnych stran.

Vzt'ahy neupravené touto dohodou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika v zneni neskorsich predpisov.

Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudd tym
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné strany si povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit’ novym, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu tejto
dohody, ktory zmluvné strany sledovali v &ase jej podpisu.

Tato dohoda patri medzi povinne zverejiiované zmluvy (vratane dodatkov) podl'a
ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona & 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskor$ich predpisov. Tato zmluva sa zverejiiuje na
webovom sidle Mesta Sala.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a je pre zmluvné strany zdvdznd diiom podpisu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ak opravneni zastupcovia oboch

zmluvnych stran nepodpisu tito zmluvu v ten isty deti, tak rozhodujuci je deri neskorsieho
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Zmluva ¢.: 235/2022

podpisu. Tato zmluva nadobuda t¢innost” diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Mesta Sala, v sulade s ustanovenim § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z,
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 47a zdkona €. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

7) Tato ramcova dohoda je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnost’'ou originalu,
z ktorych objednavatel dostane dva (2) rovnopisy a dodévatel’ dva (2) rovnopisy.

8) Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito rimcovii dohodu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzavreta po vzajomnej dohode, podl'a slobodnej véle, urcito, vazne a zrozumitelne, nie v
tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom pripjaju svoje

podpisy.

9) Sucast’'ou tejto dohody su:
Priloha &. 1 — Oceneny Vykaz vymer zo dila 15. 03. 2022

V Sali, dtia: V Sali, dita: 9.3 2022

Za dodavaterla: Za objednavatel’a:

JULIUS BUCH - BUCH
Budovatelska 17, 927 01 SALA \
I60: 14132168/

IC DPH: SK102027%122

kUll‘\l:l—I/ (
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Kryci list rozpoétu v EUR

Buch Julius - stavebng prace, SAIA

Stavba : "Oprava a Udrzba spevnenych ploch z betonove a veg.diazby , IS, a ZDZ na MK v meste $afa"

JKSO:

Miesto: MK -Sala Zmluva &. Dia:  15.03.2022
Odberatel: ICO: DIC
IC DPH
Dodavatel: 1CO: DIC
IC DPH
Projektant: ICO: DIC
IC DPH
A | ZRN Konstrukcie Specif. material Spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 HSV: 77 849,39 6519,95 84 369,34 6 | Prace nad¢as
2 PSV: 7 | Muréarske vypomoce
3 MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 Iné: 5121,04 5121,04 9
5 Suget: 77 849,39 11 640,99 89 490,38 10 Suget riadkov 6 az 9;
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady:
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | StaZzené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Stcet riadkov 16 az 19:
Rozpocet: Spracoval: Jilius Buch E Celkové naklady:
projektant, rozpoctar, cenér: 21 Sticet riadkov 5,10,15 a 20: 89 490,38
Détum: 22 | DPH: 20 %z 89 490,38 17 898,08
23
Pediatka:
24 Siget riadkov 21 a2 23: 107 388,46
Podpis: F Odpoget - pripoet
odberatel, obstaravatef: dodavatel, zhotovitel:
_— , JULIUS BUCH - BUCH
Dturm: Datum: Budovatelska 17, 927 01 SALA
ICO: 14 132168
Pediatka: Pediatka: IC DPH: 8
Podpis: Podpis

Tiacivo: ODIS A10



Odberater- Spracoval: Julius Buch

Dodévalel: . JKSO:
Projektant: Datum: 15,03.2022

Stavba : "Oprava a tdrZba spevnenych pléch z betonovej a veg.dlazby , IS, a ZDZ na MK v meste Sal'a"

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Buch Julius - slavebné prace, SAI'A

Por Kod poloky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo . Mema Jednotkova B N.éklad)ﬂic_)l_u_ L
Gislo vykaz vymer Vymera jednot cena Konslrukcie Spec. matenal
i 2. 3 4. 5 6 7 3
MATERIAL
1 404420213 Znatka dopravna P1 3,000 kus 47,85 143,55
2 404420236 Znatka dopravna P2 1,000 kus 49,80 49,80
3 404420272 Znatka dopravna P8 2,000 kus 45,89 91,78
4 404420274 Znacka dopravna P11 1,000 kus 72,25 72.25
5 404420275 Znacka dopravna P13 1,000 kus 49,80 49,80
6 404420276 Znatka dopravna P9 2,000 kus 75,18 150,36
7 404420306 Znatka dopravna B1 2,000 kus 49,80 99,60
8 404420312 Znatka dopravna B27a 2,000 kus 41,01 82,02
9 404420313 Znacka dopravng B2 2,000 kus 53,70 107,40
10 404420314 Znatka dopravna B27b 2,000 kus 57,61 115,22
11 404420315 Znatka dopravna B33 1,000 kus 45,89 45,89
12 404420316 Znacka dopravna B34 1,000 kus 69,32 69,32
13 404420401 Znacka dopravna C1 2,000 kus 28,32 56.64
14 404420402 Znacka dopravna C2 2,000 kus 31,24 62,48
16 404420403 Znacka dopravna C3 3,000 kus 3417 102,51
16 404420501 Znacka dopravna IP3a 1,000 kus 28,32 28,32
17 404420502 Znacka dopravna IP3b 3,000 kus 30,27 90,81
18 404420515 Znatka dopravna IP 4 2,000 kus 49,80 99,60
19 404420516 Znacka dopravna IP§ 2,000 kus 7518 150,36
20 404420535 Znacka dopravna IP8 3,000 kus 38,08 114,24
21 404420536 Znacka dopravna IP12 1,000 kus 50,76 50,76
22 404420542 Znacka dopravna P16 1,000 kus 131,81 131,81
23 404420543 Znatka dopravna IP13a 2,000 kus 149,39 298,78
24 404420803 Znatka dopravna E 15 1,000 kus 39,06 39,06
25 404463000 Odrazové zkadlo ZRK 600x800mm 2,000 kus 395,34 790,68
26 4046A0100 Nosi¢ FEeZn 3,5m 40,000 kus 25,00 1000,00
27 4046A0103 Objimka AL priemer 60mm 80,000 kus 12,85 1028,00
MATERIAL spolu: 5121,04 EUR 5 121&
PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRACE

28 113107122 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100- 120,000 m2 17,15 2 058,00
200 mm, do 200 m2

29 113107123 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200- 100,000 m2 19,93 1993,00
300 mm, do 200 m2

30 113107131 Odstranenie porkladov alebo krytov z betdnu prost. hr. do 100,000 m2 19,73 1973,00
150 mm, do 200 m2

31 113107132 Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150- 100,000 m2 43,20 4.320,00
300 mm, do 200 m2

32 113107141 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, 250,000 m2 321 802,50
do 200 m2

33 113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Zivinych hr. 50-100 mm, 250,000 m2 6,02 1 505,00
do 200 m2
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Stavba : "Oprava a Udrzba spevnenych ploch z betonovej a veg dlazby , IS, a ZDZ na MK v meste.

Buch Jilius - slavebné prace SArA

Tlaivo: ODIS B10

Por Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Mema Jednotkova Naklady Spoly
gislo vykaz vymer Vymera jednot... cena Kon§trukcie Specmaenal |
1 2. 3, 4 5 6 7 8.
34 113151214 Frézovanie Ziv krytu hr. do 50 mm, §. nad 750 mm alebo nad 50,000 m2 13,40 670,00
500 m2, bez prekazok
35 113201111 Vytrhanie obrubnlkov chodnikovych lezatych 160,000 m 7,64 1222,40
1 - ZEMNE PRACE spolu: 14 543,90 EUR 14 543,90
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
36 452231121 Prstence pod poklopy a mreze 25,000 m3 648,20 16 205,00
37 452312131 Sedlové 162ka z betdnu prostého tr. C 12/15 v otvorenom 15,000 m3 99,85 1497,75
vykope pod potrubie
38 452386151 Vyrovnavaci prslenec z prostého beténu tr. C 12/15 pod 15,000 kus 15,43 231,45
poklopy a mreze, v. do 100 mm
39 452387111 Vyrovn, rémy pod poklopy beton B 7,5 (C8/10) olv. vk v. do 30,000 kus 13,86 415,80
10cm
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 18350,00 EUR 18 350,00
5- KOMUNIKACIE
40 567117113 Podklad z prostého beténu tr. C 16/20 hr, 100 mm 200,000 m2 14,99 2998,00
41 573211111 Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 250,000 m2 0,36 90,00
42 576841111 Koberec asf. modifik.strednozr. po zhutneni 50mm 350,000 m2 12,58 4 403,00
43 592460800 Dlazba zatraviiovacia 8cm 300,000 kus 0,19 57,00
44 592480000 Dlazba zamkova 60mm 3eda 250,000 m2 12,30 3075,00
45 596911233 Kladenie zamkovej dlazby hr. 60 mm, sk. 250,000 m2 11,10 2775,00
46 596914212 Kladenie dlazby poz. komunikacii z vegetaénych dlazdic hr 300,000 m2 8,07 2421,00
80 mm
5 - KOMUNIKACIE spolu: 15819,00 EUR 12 687,00 3132,00
8 - RUROVE VEDENIA
47 891522121 Montaz kanalizacnych vpustl 20,000 kus 178,10 3 562,00
48 899211112 Osadenie liatinovych mrezi s ramom, hmotnost’ jednotlivo nad 25,000 kus 17,61 440,25
50 do 100 kg
49 552421200 Mreza kandlova bez ramu 300x300 25,000 kus 15,11 377,75
50 899231111 Vy$kova Gprava vstupu alebo vpuste do 200 mm Zvy$enim 35,000 kus 71,33 2 496,55
mreze
51 899304111 Osadenie poklopov Zelezobetonovych s ramom 18,000 kus 18,46 332,28
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 720883 EUR 6831,08 377,15
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
52 911131111 Osadenie a montaz cest. ocel. zabradiia s ocel, stipikmi, s 29,000 m 19,50 565,50
jednym madiom
53 914001112 Osadenie zvislych cestnych dopravnych znadiek v ramoch na 42,000 kus 34,64 1463,28
ocelové konstrukcie
54 915491212 Montaz stipika ZDZ. C 12115 hr. 50-100 mm 42,000 m 733 307,36
55 916531111 Osadenie zahon. obrubnika beton. do 162ka z betonu 170,000 m 4,52 768,40
56 592173240 Obrubnik cestny F5 170,000 kus 4,80 816,00
57 916991115 Monolit. priekop. Zfaby, rigoly, krajniky, obrubniky 62,000 m 42,22 2617,64
58 919735111 Rezanie stavajiiceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 50 380,000 m 413 1569,40
mm
59 919735112 Rezanie stavajuceho Ziviéného krytu alebo podkiadu hr. 50- 100,000 m 6,63 663,00
100 mm
60 919735122 Rezanie stavajuceho betdnového krytu alebo podkladu hr, 50- 200,000 m 14,03 2 806,00
100 mm
61 919735123 Rezanle stavajiiceho beténového krytu alebo podkladu hr, 120,000 m 17,96 2155,20
100-150 mm
62 979082111 Vnltrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 189,000 t 12,30 2324,70
Strana 2

DPH
20

20

20
20

20

20

20
20

20
20
20
20
20

20
20

20
20

20

20

20

20
20
20
20
20

20

20

20

20



Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Stavba : "Oprava a Udrzba spevnenych pldch z betonovej a veg.dlazby , 1S, a ZDZ na MK v meste... Buch Jilius - stavebné prsce §a1'A
Por. Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia Mnoistvo Mema Jednotkova Naklady spoly
¢islo vykaz vymer Vymera jednot.. cena Konétrukcie Specmatanal
1 2 3. 4, 5 6. 7 3.
63 979131410 Poplatok za uloz.a znesk.stav sute na uré skiad. -z 189,000 t 21,44 4 052,16
demol.vozoviek "0*"-ost odpad
64  2863K8102 Poklop mriezkovany a liatinovy ram 18,000 kus 121,90 2194,20
65 998223011 Presun hmdl pre pozemné komunikacie, kryt diazdeny 409,891 t 940 385298
66 998223094 Priplatok za zvécseny presun do 5000 m pre kryt pozemnej 409,891 t 1,76 2141
komunikacie dlazdeny
67 998225111 Presun hmét pre pozemné komunikacie a plochy fetisk, kryt 409,891 t 3,83 1569,88
Ziviény
- 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2844761 EUR 2543741 3010,20
o PRACE A DODAVKY HSV spolu: 84369,34 EUR 77 849,39 6519,95
Za rozpotet celkom : 89490,38 EUR 77 849,39 11 640,99
Tiagive; QDIS B10 Sliana 8
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