[bookmark: _Toc417651343]A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
[bookmark: _Toc417651344][bookmark: _Toc417632409][bookmark: _Toc417640063][bookmark: _Toc417644723]1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1    	NÁZOV STAVBY : 			,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“
1.2    	STAVEBNÍK :			Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice7, Šaľa, 927 15 , SR
1.3    	MIESTO STAVBY :			ŠAĽA, Námestie Sv. Trojice č. 7
1.4    	PARCELNÉ ČÍSLA :   		2051/1, 2051/14, 2298/1
1.5	ČÍSLO LISTU VLASTNÍCTVA :	LV 1
1.5    	KATASTRÁLNE ÚZEMIE :		Šaľa
1.6    	ZAČIATOK STAVBY : 		03/2017
1.7    	UKONČENIE STAVBY : 		03/2019
1.8    	LEHOTA VÝSTAVBY : 		2 roky
1.9    	NÁKLADY STAVBY : 		1 000 000 € s DPH
1.10  	ÚČEL STAVBY : 			Mestský úrad Šaľa
1.11   	CHARAKTER STAVBY : 		Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti
1.12   	AUTOR ARCH.NÁVRHU : 		Ing. Ladislav Chatrnúch, Ing. arch. Andrej Zábrodský
1.13   	GENERÁLNY PROJ.: 		Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa    
1.14   	PROJEKTANTI PROFESIÍ: 	

ARCHITEKTÚRA : 		Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,  
e-mail : l.chatrnuch@visia.sk, mobil : 0903 432 543
Ing. arch. Andrej Zábrodský, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,  
e-mail : a.zabrodsky@visia.sk, mobil : 0904 929 002


STATIKA :			Ing. Dušan Vajda, Sládkovičova 2052/50a, 927 01 Šaľa,
e-mail : d.vajda@visia.sk, mobil : 0915 803 632

ELEKTROINŠTALÁCIE : 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650 

BLESKOZVOD :	 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650
	
MERANIE A REGULÁCIA: 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650
[image: ]
ZDRAVOTECHNIKA : 		Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
e-mail: horvath@landi-projekcia.sk, mobil : 0948 538 787
	
VYKUROVANIE:			Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
e-mail: horvath@landi-projekcia.sk, mobil : 0948 538 787

VZDUCHOTECHNIKA :		Ing. Pavel Bednár, č. 240, 913 07 Trenčianske Bohuslavice 
e-mail : bednar@acdesign.sk, mobil : 0908 680 579  
	
ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA:	Dpt. Jaroslav Lauro, č. 103, 951 04 Malý Lapáš
e-mail : latherm@azet.sk, mobil : 0903 705 440 
	
TEPLOTECHNIKA:                              Ing. Petr Keller, Okružná 26, 927 01 Šaľa
e-mail : servis@energiaservis.sk, mobil : 0905 409 849  
       
PROTIPOŽIARNA OCHRANA :	Ing. Peter Šoka, Topoľová 73/2, 951 32 Horná Kráľová,
e-mail : peter.soka@centrum.sk, mobil : 0908 782 726

1.15	STUPEŇ PROJEKTU : 		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

  	


[bookmark: _Toc417640064][bookmark: _Toc417644724][bookmark: _Toc417651345]2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

[bookmark: _Toc417640065][bookmark: _Toc417644725][bookmark: _Toc417651346]2.1  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
1. 
1.1. 
1.1.1. Zadanie od stavebníka
1.1.2. Pôvodná projektová dokumentácia stavby 
1.1.3. Obhliadka lokality a konzultácie s objednávateľom o požiadavkách na využitie stavby
1.1.4. Listy vlastníctva susedných parciel (neoverená kópia)
1.1.5. List vlastníctva č. 1 stavebníka (neoverená kópia)
1.1.6. Snímka z katastrálnej mapy (neoverená kópia)
1.1.7. Zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia
1.1.8. Stavebníkom odsúhlasená štúdia - vizualizácia
1.1.9. Príslušné STN a ostatné platné normy, zákony a vyhlášky
[bookmark: _Toc417640066][bookmark: _Toc417644726][bookmark: _Toc417651347]2.2  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
Územie, na ktorom stojí predmetná stavba je situované v intraviláne katastrálneho územia mesta Šaľa. Budova mestského úradu sa nachádza v centre mesta Šaľa na námestí Sv. Trojice. 

[bookmark: _Toc417640068][bookmark: _Toc417644728][bookmark: _Toc417651349]2.3  ÚČEL VÝSTAVBY
Zámerom stavebníka je rekonštrukcia budovy s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy mestského úradu v Šali. Stavba bude svojimi technickými, konštrukčno-fyzikálnymi a technologickými parametrami, dispozičným usporiadaním a výrazom vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy a STN EN. 

[bookmark: _Toc417640069][bookmark: _Toc417644729][bookmark: _Toc417651350]2.4  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEJ OBNOVY STAVBY
Existujúci stav obalového plášťa a vybavenia budovy nespĺňa súčasné požiadavky pre energetickú hospodárnosť budovy, preto je nutné pristúpiť k celkovej obnove. Obnova pozostáva najmä z výmeny obvodového plášťa budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Vymení sa taktiež celá elektroinštalácia budovy, v interiéri aj na fasáde budovy budú úsporné LED svietidlá, zmení sa vykurovacie médium budovy spolu s vykurovacím systémom a vybuduje sa nová vzduchotechnika s rekuperáciou pre celý objekt. Tieto stavebné úpravy si vyžadujú aj úpravy v interiéri. V rámci úprav v interiéri sa počíta s novými podhľadmi na prízemí vo všetkých komunikačných priestoroch a taktiež výmena podhľadu v kongresovej sále. Na typických podlažiach sa uvažuje s novými podhľadmi vo všetkých chodbách a priestoroch hygieny. Súčasťou interiérových zmien je aj celková výmena interiérových dverí, ktorých výmena je vynútená vybudovaním rekuperácie v budove. Nakoľko sa v celej budove vymení elektroinštalácia (silnoprúd aj slaboprúd) a budú sa budovať nové rozvody vykurovania a vzduchotechniky, bude potrebné vzniknuté ryhy po osadení kabeláže a potrubí začistiť a vystierkovať celý interiér budovy a následne ošetriť interiérovou maľbou. Na fasáde budovy bude vybudovaný nový výťah ktorý zmení budovu mestského úradu na bezbariérovú. Na budovu bude napojený požiarnými dverami.

Odstránením pôvodných balkónov a prístreškov sa odstránia konštrukcie ktoré vytvárajú tepelné mosty a ich zateplenie je ekonomicky neefektívne a neestetické. Juhozápadnú časť fasády budeme chrániť pred prehrievaním cez okenné otvory vonkajšími žalúziami a tiež zmenšením okenných otvorov v časti zasadačky. Na severovýchodnej časti sa zjednotením vzhľadu zmenšia okenné otvory pred klientskym centrom, tým sa tiež znížia tepelné straty objektu. 

Navrhovanou obnovou budovy mestského úradu bude modernizovaný vonkajší vzhľad objektu. Zlepšené tepelno-fyzikálne vlastnosti budovy mestského úradu znížia náklady na energie a predĺžia jeho životnosť. Dispozičné riešenie mestského úradu ostáva zachované. Nemení sa funkcia budovy.

2.5  ZÁKLADNÉ FUNKCIE STAVBY
Funkcia budovy – mestský úrad. Funkcia budovy sa danou obnovou nezmení. 

2.6  PLOŠNÉ, PRIESTOROVÉ A EKONOMICKÉ BILANCIE STAVBY
Úžitková plocha 1.NP				1254,77 m2
Úžitková plocha 2.NP				  575,69 m2
Úžitková plocha 3.NP				  574,86 m2
Úžitková plocha 4.NP				  573,73 m2
Celková úžitková plocha:				2979,05 m2
Zastavaná plocha:				 	1523,33 m2
Počet podlaží:				       	4
Maximálna výška:				     	15,75 m
±0,000:					   	117,52 m n.m.

2.7  KAPACITY
V budove mestského úradu sa nachádzajú kancelárske priestory v celkovom počte 41. V budove sa nachádzajú aj 2 zasadačky, jedna kongresová sála a jedná sobášna sála. Tieto priestory sa využívajú len príležitostne. Zvyšné priestory budovy tvoria príslušenstvo budovy.

[bookmark: _Toc417640067][bookmark: _Toc417644727][bookmark: _Toc417651348]2.8  MAJETKOPRÁVNE POMERY
Pozemky s parcelnými číslami vo vlastníctve stavebníka sú uvedené na prvej strane bod číslo 1.4.
 
Výpis vlastníkov parciel susediacich s pozemkom stavebníka:

p.č.:  2051/13, 2091/25, 2299/2, 2303/17, 2303/18, 2303/20, 2303/19, 2051/18, 2051/17, 2051/16, 2051/15:	   
LV č.1:  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice7, Šaľa, 927 15 , SR

p.č.:  2051/8:	   
LV č.5203:  BV GROUP s.r.o., Hlavná 36, Šaľa

p.č. 2051/12:  
LV č.6920, vlastník Vojtech Bórik, Hurbanova 911/12, Šaľa


[bookmark: _Toc417640070][bookmark: _Toc417644730][bookmark: _Toc417651351]3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov :

SO 101   Budova mestského úradu 


[bookmark: _Toc417640072][bookmark: _Toc417644732][bookmark: _Toc417651353]4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY VÝSTAVBY

[bookmark: _Toc417640073][bookmark: _Toc417644733][bookmark: _Toc417651354]4.1  VECNÉ VÄZBY  
So začatím obnovy sa uvažuje po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a po pridelení finančných prostriedkov z eurofondov. Stavba nekladie nároky na nové zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ani nezasahuje do chránených území a ochranných pásiem. 

[bookmark: _Toc417640074][bookmark: _Toc417644734][bookmark: _Toc417651355]4.2  ČASOVÉ VÄZBY 
Predpokladaný čas začatia rekonštrukcie		03/2017
Predpokladaný čas ukončenia rekonštrukcie		03/2019

[bookmark: _Toc417640075][bookmark: _Toc417644735][bookmark: _Toc417651356]4.3  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA
Skúšobná prevádzka sa vzhľadom na charakter prevádzky dokončeného objektu nevyžaduje ani neuvažuje.


[bookmark: _Toc417640076][bookmark: _Toc417644736][bookmark: _Toc417651357]5. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV STAVBY

Priestory budú naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu ako mestský úrad v Šali pre pracovníkov úradu. Prevádzkovateľom mestského úradu  bude stavebník. Užívateľom stavby mesto Šaľa.








V Šali dňa 1.3.2016   
                                                                          		
Vypracoval: Ing. Peter Fülöp, Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Kontroloval: Ing. Peter Turček  
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[bookmark: _Toc417651358]B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1    	NÁZOV STAVBY : 			,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“
1.2    	STAVEBNÍK :			Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice7, Šaľa, 927 15 , SR
1.3    	MIESTO STAVBY :			ŠAĽA, Námestie Sv. Trojice č. 7
1.4    	PARCELNÉ ČÍSLA :   		2051/1, 2051/14, 2298/1
1.5	ČÍSLO LISTU VLASTNÍCTVA :	LV 1
1.5    	KATASTRÁLNE ÚZEMIE :		Šaľa
1.6    	ZAČIATOK STAVBY : 		03/2017
1.7    	UKONČENIE STAVBY : 		03/2019
1.8    	LEHOTA VÝSTAVBY : 		2 roky
1.9    	NÁKLADY STAVBY : 		1 000 000 € (vrátane dph)
1.10  	ÚČEL STAVBY : 			Mestský úrad Šaľa
1.11   	CHARAKTER STAVBY : 		Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti
1.12   	AUTOR ARCH.NÁVRHU : 		Ing. Ladislav Chatrnúch, Ing. arch. Andrej Zábrodský
1.13   	GENERÁLNY PROJ.: 		Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa    
1.14   	PROJEKTANTI PROFESIÍ: 	

ARCHITEKTÚRA : 		Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,  
e-mail : l.chatrnuch@visia.sk, mobil : 0903 432 543
Ing. Arch. Andrej Zábrodský, Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa,  
e-mail : a.zabrodsky@visia.sk, mobil : 0904 929 002

STATIKA :			Ing. Dušan Vajda, Sládkovičova 2052/50a, 927 01 Šaľa,
e-mail : d.vajda@visia.sk, mobil : 0915 803 632

ELEKTROINŠTALÁCIE : 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650 

BLESKOZVOD :	 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650
	
MERANIE A REGULÁCIA: 		Ing. Slavomír Vislocký, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
e-mail : vislocky@e4.sk, mobil: 0911 470 650
[image: ]
ZDRAVOTECHNIKA : 		Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
e-mail: horvath@landi-projekcia.sk, mobil : 0948 538 787
	
VYKUROVANIE:			Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 924 01 Galanta
e-mail: horvath@landi-projekcia.sk, mobil : 0948 538 787

VZDUCHOTECHNIKA :		Ing. Pavel Bednár, č. 240, 913 07 Trenčianske Bohuslavice
e-mail : bednar@acdesign.sk, mobil : 0908 680 579  
	
ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA:	Dpt. Jaroslav Lauro, č. 103, 951 04 Malý Lapáš
e-mail : latherm@azet.sk, mobil : 0903 705 440 
	
TEPLOTECHNIKA:                              Ing. Petr Keller, Okružná 26, 927 01 Šaľa
e-mail : servis@energiaservis.sk, mobil : 0905 409 849  
       
PROTIPOŽIARNA OCHRANA :	Ing. Peter Šoka, Topoľová 73/2, 951 32 Horná Kráľová,
e-mail : peter.soka@centrum.sk, mobil : 0908 782 726

1.15	STUPEŇ PROJEKTU : 		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

  	

[bookmark: _Toc417651360]

2. ÚČEL VÝSTAVBY 

Zámerom stavebníka je rekonštrukcia budovy s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy mestského úradu v Šali. Stavba bude svojimi technickými, konštrukčno-fyzikálnymi a technologickými parametrami, dispozičným usporiadaním a výrazom vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky a tohto typu architektúry. 


[bookmark: _Toc417651361]3. URBANISTICKÉ A SÚČASNÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY  

[bookmark: _Toc417651362]3.1  POPIS URBANISTICKÉHO RIEŠENIA ÚZEMIA
Územie, na ktorom stojí predmetná stavba je situované v intraviláne katastrálneho územia mesta Šaľa. Budova mestského úradu sa nachádza v centre mesta Šaľa na námestí Sv. Trojice. Objekt sa nachádza na rovinatom teréne. V okolí sa nachádzajú prevažne objekty občianskej vybavenosti. Navrhované úpravy nemenia existujúce urbanistické riešenie územia.
[bookmark: _Toc417651363]
3.2  POPIS SÚČASNÉHO STAVU OBJEKTU
Existujúci stav obalového plášťa budovy nespĺňa súčasné požiadavky pre energetickú hospodárnosť budovy, preto je nutné pristúpiť k celkovej obnove obvodového plášťa budovy. Hlavný vstup do areálu je zo severovýchodnej strany z Námestia Svätej Trojice. Budova je relatívne členitá, prízemie budovy je väčšieho pôdorysného rozmeru ako ďalšie tri nadzemné podlažia, nakoľko prízemie je rozšírené o kongresovú sálu, sobášnu sálu a priestory technického zázemia. Budova nie je podpivničená a je bez výťahu. Budova je maximálneho pôdorysného rozmeru 56x39,5 m. Maximálna výška budovy je 16 m nad úrovňou terénu. Budova nie je zateplená. Strechy budovy sú ploché, na kongresovej sále je strecha sedlová v minimálnom sklone.
Dispozične možno budovu na prízemí rozdeliť do niekoľkých celkov. Hlavnú časť prízemia pri hlavnom vstupe tvorí veľký vestibul a pridružené chodby z ktorých sú prístupné ďalšie priestory a to hlavné schodisko, priestory klientskeho centra, kongresová sála, priestory hygieny a skladové miestnosti. Cez prechodnú miestnosť je prístup do časti budovy so sobášnou sieňou. Cez vedľajšie vstupné dvere do objektu sa da dostať do exteriéru ktorý je z verejného priestranstva neprístupný, no je z neho prístupný priestor strojovne vzduchotechniky a požiarne schodisko. Zo zadnej časti budovy sú z verejného priestoru z exteriéru prístupné ďalšie priestory a to priestor garáže, kotolne, plynomernej miestnosti a archívu. Hlavná budova, ktorá má ďalšie 3 nadzemné podlažia, je v pozdĺžnom smere trojtraktová, prístupná z hlavného schodiska a zo sekundárneho požiarneho schodiska. V strednom trakte sa nachádza chodba a v krajných traktoch sú vo všeobecnosti kancelárske priestory, skladové priestory a priestory hygieny. Rovnaká dispozícia je na všetkých podlažiach 2. – 4. NP.  
Nosná konštrukcia objektu vychádza zo skeletu S1.2 ZTP + I. dodatok. Styky a spoje sú riešené pre skelet S1.2/83. Skelet vychádza zo základnej modulovej siete (v smere rámových priečlí) = 6; 3 a 4,8m. Osová vzdialenosť v smere stropných panelov sú 6; 4,8; 9 a 15 m. Na rozpony 4,8; 6 a 9 m sú použité ako stropné dosky predpäté panely Spirol hrúbky 25cm. Na rozpon 15m sú navrhnuté strešné väzníky SZV 2 – 15/6. Stropné panely staticky pôsobia ako prosté nosníky, sú uložené na prírubách rámových priečlí. Strešné väzníky sú uložené na betónové monolitické vence nad rámové priečle. Do týchto vencov sú kotvené i kotevné železá väzníkov. Stropné panely Spirol spolu so zálievkovou výstužou a dokonale zaliatymi špárami vytvárajú tuhú stropnú tabuľu. Jej tuhosť zabezpečuje prenos vodorovných zaťažení rovnomerne do všetkých prvkov rámovej konštrukcie. 
Vlastný nosný systém konštrukcie tvoria nosné rámy zmontované zo stĺpov a prievlakov, pričom stĺpy sú nepriebežné. Stykovanie prievlakov sa prevádza v ose vnútorných stĺpov. Vodorovnú tuhosť v smere nosných rámov zaisťujú samotné nosné rámy, ktoré sú v statickom výpočte uvažované ako dokonale tuhé. Vodorovnú tuhosť konštrukcie v smere kolmom na nosné rámy zaisťujú stužidlá tvoriace so stĺpmi a medzi stĺpmi rámy. Dielce nosnej konštrukcie na obvode majú zabudované oceľové prípravky slúžiace pre upevnenie a kotvenie obvodového plášťa. 
Vnútorné prievlaky v tvare obráteného T majú výšku 440mm. Ich šírka v dolnej časti je 590mm  hore 390mm. Do vybratí rozmeru 100/260mm sa ukladajú stropné panely, ktoré tak spočívajú na prírubách 100/160mm. Obvodové prievlaky sú prierezu L o výške 440mm. Ich šírka dole je 590mm, hore 490mm. Majú iba jednu prírubu orientovanú do vnútra objektu. Jej rozmer je tiež 100/160mm. Príruba má rovnakú funkciu ako u vnútorných prievlakov, t. j. ukladajú sa na ňu stropné panely a stužidlá. V záhlaví prievlakov vnútorných i obvodových sú kruhové otvory, ktorými prechádza nosná výstuž stĺpov. V prírubách prievlakov a bokoch záhlaví sú zabudované oceľové dosky, ku ktorým sa kotvia stužidlá. Stužidlá majú obdĺžnikový prierez základných rozmerov 290/440 a 390/440mm. Stužidlá šírky 290mm sú vnútorné a 390mm obvodové. Krajné stužidlá uložené v smere kolmom k nosným rámom okrem stuženia objektu v pozdĺžnom smere prenášajú v každom podlaží i obvodový plášť. 
Vodorovné nosné prvky schodísk sú navrhnuté so schodiskových ramien šírky 590mm. Tieto ramená spočívajú v ozuboch podestových panelov schodiskového prievlaku. Zvislú nosnú konštrukciu hlavného schodiska tvorí tehlové murivo hrúbky 375mm. Nosná konštrukcia vedľajšieho schodiska zmiešaná. Hlavné podesty nesú montované rámy skeletu S1.2. Medzipodesty sú nesené murovanou konštrukciou.
Obvodový plášť je keramický, čiastočne predsadený. Jeho hrúbka je 400mm a hĺbka ozubu pre osadenie na konštrukciu je 100 mm. Dielce spodného podlažia sú bez ozubu a ukladajú sa na základové trámy. Plášť sa skladá z pásových parapetných, nadparapetných a nadokenných dielcov, zo stenových dielcov a medziokenných pilierikov.
Budova bola v minulosti založená na vibrotlakových pilótach VUIS. Pilóty sú navrhnuté v dvoch dĺžkach – 6,5 a 8,0m. Pre potreby kotvenia stĺpov do skeletu sú pilóty ukončené rozšírenou hlavicou priemeru 1420 mm s osadenou kotevnou doskou alebo kotevným kalichom hĺbky 900mm. Pilóty pod nosné murivo hlavného schodiska sú ukončené kónickými hlavicami priemeru 1020 mm. Pilóty pod základ pre murovaný komín a predĺžené stĺpy v kotolni sú ukončené bez rozšírenej hlavice s vyčnievajúcou výstužou do telies základov. Pre základy na obvode sobášnej siene sa vytvorili iba vykrajovačom priemeru 1420mm. Základy pod obvodový plášť sú navrhnuté zo základových trámov výšky 350mm. Trámy sú uložené na jednotlivé pilótové hlavice. Vnútorné nenosné základy sú navrhnuté zo základových prefabrikátových blokov.

Strešné konštrukcie sú momentálne zateplené len 50 mm čadičovej vlny na hlavnej budove a pridružených priestoroch hlavnej budovy, pričom podľa pôvodnej projektovej dokumentácie je medzi vrstvami strešnej konštrukcie ak prevetrávaná vzduchová vrstva hrúbky 50 mm. Vzhľadom na vek budovy a opotrebenie je značný predpoklad že vzduchová medzera už neplní plnohodnotne funkciu odvetrania strechy. Nad kongresovou sálou tvorí tepelnú izoláciu strechy 100 mm čadičovej vlny medzi dvoma panelmi betónových prefabrikovaných dielcov. Hydroizoláciu všetkých striech tvorí živicová krytiny. 

Fasáda budovy obsahuje väčšie množstvo otvorov pre klimatizačné jednotky ktoré sú v zimnom období zateplené len veľmi jednoduchým spôsobom, čím vznikajú veľké tepelné straty. 

Otvorové konštrukcie sú z drevených okien ktoré sú z exteriérovej strany pokryté hliníkových plechom sú po životnosti, ich funkčnosť je vo viacerých kanceláriách už obmedzená. Čiastočne na prízemí boli okná už vymenené za plastové ale len s izolačným dvojsklom. Exteriérové dvere do technických priestorov sú ťažké oceľové dvere, používané v minulosti, z pohľadu dnešných nárokov na tepelnoizolačnú schopnosť sú nevyhovujúce. 

Elektroinštalácia budovy je zastaralá, sú použité ešte hliníkové káble, celkovo elektroinštalácia nespĺňa dnešné požiadavky a nároky na vyťaženie elektroinštalácie budovy často spôsobujú vyhadzovanie ističov. Použité žiarovky v svietidlách budovy sú z veľkej časti neobmenené a tým pádom energeticky náročné. V kongresovej sále je silonoprúd vedený k sedačkám provizórne pomocou predlžovacích káblov. Na mnohých miestach budovy je slaboprúdová elektroinštalácia vedená provizórne po stenách. Dátové rozvody boli v budove vybudované v lištách a sú vedené po stenách, vertikálne sú vedenia často priznané cez diery vyvŕtané v stropoch.
 
Vzduchotechnika je vybudovaná v kongresovej sále, výustky VZT sú umiestnené v podhľade. Podľa dostupných informácií je vzduchotechnika budovy nefunkčná. Budova je vykurovaná z kotolne pomocou radiátorov. Ako palivo na vykurovanie sa používa zemný plyn.

Budovu v takomto stave môžeme prehlásiť za nehospodárnu z hľadiska energetickej náročnosti, podľa dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Vzduchotechniku v kongresovej  sále je nutné vymeniť. Elektroinštalácia vôbec nespĺňa dnešné nároky a jej celková výmena je nutná. 
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3.3  BÚRACIE PRÁCE 
Pred začiatkom búracích prác je nevyhnutné odborne odpojiť objekt od jestvujúcich rozvodov. Pri demoláciách sa musí postupovať s náležitou starostlivosťou a s dodržaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia.

3.3.1 OKOLIE BUDOVY
Je potrebné odstrániť spevnené plochy pozdĺž päty budovy vrátane podkladových vrstiev a vykopať ryhu popri päte budovy širokú min. 500 mm a hlbokú min. 400 mm pod úroveň terénu. Spevnené plochy ktoré sú vytvorené zo zámkovej dlažby je potrebné pozbierať aby po dokončení stavebných prác bolo možné túto zámkovú dlažbu spätne osadiť. Vstupnú spevnenú plochu pred hlavným vstupom, spolu s rampou je potrebné odstrániť aj s podkladovými vrstvami. Pokiaľ betónová zámková dlažba na tejto ploche nie je ukladaná do betónového lôžka je taktiež potrebné túto dlažbu pozbierať aby bola použiteľná pri dokončovacích prácach spevnených plôch v okolí budovy. Betónové kvetináče pred hlavným vstupom do budovy a pri vstupe do sobášnej siene je potrebné odstrániť vrátane podkladových vrstiev. 

3.3.2 ZÁKLADY
Odstránenie časti hlavíc pilót z dôvodu umiestnenia výťahovej šachty. Pred realizáciou je potrebné overiť polohu pilót a ich hlavíc a tomu prispôsobiť búracie práce. Odstránia sa všetky základové konštrukcie búraných spevnených plôch a betónových kvetináčov.

3.3.3 FASÁDA
Z fasády budú odstránené všetky hliníkové dekoračné lišty, hliníkový obkladový materiál na vonkajšej stene kongresovej sály, odstránené budú všetky vetracie mreže (vzniknuté diery budú zamurované), odstránia sa všetky vyčnievajúce konštrukcie z exitujúcich otvorov, odstráni sa oceľový rebrík slúžiaci ako výlez na strechu kongresovej sály. Z čelnej strany budovy sa odstránia balkóny. Ako prvé sa odstránia kovové držiaky kvetináčov na balkónoch, pri demontáži balkónov sa zvesia betónové prefabrikátové dosky ktoré tvoria výplň zábradlia balkónov – je potrebné odrezať zvary ktoré držia tieto betónové dosky o oceľovú konštrukciu. Následne sa odpíli oceľová konštrukcia na ktorú boli uchytené betónové dosky zábradlia. Odstránia sa podlahové vrstvy balkónov až na nosnú konštrukciu. Odstráni sa aj oplechovanie balkónov. Odstráni sa štítová časť balkónových stien ktorú tvorí keramický panel. Následne sa odstránia podlahové nosné konštrukcie balkónov. Nakoľko sa jedná o skeletovú montovanú budovu, na základe existujúcej pôvodnej projektovej dokumentácie nosné podlahové konštrukcie balkónov tvorí trojica železobetónových prefabrikovaných nosníkov, ktoré sú uložené na konzolovo vyložených prievlakoch obráteného T prierezu, resp. na koncoch balkónov polovičného T prierezu. Je pravdepodobné že po uložení týchto nosníkov na konzolové nosníky boli prefabrikáty stabilizované prizváraním o oceľové platničky a bude potrebné tieto zvary odpíliť. Po zložení prefabrikátov je nutné vytŕčajúce konzoly prievlakov odpíliť zarovno s vonkajšou hranou obvodového muriva. Všetky prefabrikované konštrukcie majú byť podľa pôvodnej projektovej dokumentácie železobetónové, nie predpäté. Nakoľko nebol vykonaný stavebnotechnický prieskum, v prípade zistenia predpätých konštrukcií počas odstraňovania balkónových konštrukcií ale aj počas celej realizácie rekonštrukcie budovy, je potrebné prizvať projektanta statiky na konzultáciu. Rovnakým postupom sa odstráni aj prístrešok nad hlavným vstupom do budovy, no pred samotným odstraňovaním tohto prístrešku je nevyhnuté odstrániť strešné vrstvy prístrešku – oplechovanie. Tiež je potrebné zvesiť odvodňovací dažďový žľab a zvod. Zdemoluje sa aj komín, vedený popri obvodovej steny na severozápadnej obvodovej stene, až po úroveň základov komína. Vzniknutú nerovnú plocha fasádnej steny po komíne je potrebné pred zateplením vyrovnať sanačnou omietkou. Z fasády budú demontované bleskozvody. Z fasády budú demontované pamätné tabule, ktoré budú neskôr po vytvorení novej fasády spätne namontované na miesto určené architektom. Odstránia sa aj oceľové mreže na oknách na prízemí, odstráni sa vonkajšie zábradlie požiarneho schodiska spolu s hliníkovou výplňou tohto zábradlia a odstráni sa aj oceľová mrežová brána ktorá oddeľuje verejný priestor od exteriérového priestoru ktorý je medzi požiarnym schodiskom a kongresovou sálou. Odstránia sa tri pôvodné oceľové skrinky na fasáde vedľa vstupu do sobášnej siene, tieto skrinky sú momentálne prázdne a nevyužívané, otvory sa zamurujú. Zamuruje sa aj otvor po odstránení vetracej mreži na kotolni (strana kotolne vedľa garáže) a tiež otvor po vetracej mreži medzi požiarnym schodiskom a miestnosťou pre vzduchotechniku na úrovni prvej podesty. Z fasády sa odstráni aj bývalá nástenná elektromerová skrinka vedľa požiarneho schodiska. Elektromerová skriňa na severovýchodnej fasáde pri rohu budovy ostane zachovaná, no ak sa pri realizácii zistí že je nepotrebná, bude odstránená. Z fasády sa odstránia aj všetky dátové káble nakoľko pri rekonštrukcii sa uvažuje s vybudovaním nových dátových rozvodov v rámci celej budovy. Je potrebné aj odstránenie všetkých častí fasády, či už omietané plochy alebo plochy s obkladačkami ktoré sú uvoľnené a takto vzniknuté plochy vyrovnať sanačnou omietkou ešte pred zatepľovaním budovy. Na základe obhliadky budovy je potrebné takto pripraviť plochy soklov prakticky okolo celej budovy do výšky cca 200mm nad úrovňou terénu a na juhozápadnej stene kongresovej sály do výšky približne 1 m, pričom na tejto stene je nutné sanačnou omietkou vyrovnať aj celú plochu po odstránení hliníkového obkladu.

3.3.4 STRECHA
Zo strešných konštrukcií sa v prvej fáze demontujú všetky strešné prvky ako sú stožiare antén, betónové kocky, bleskozvod, hlavice vetracích potrubí a z atík sa demontuje existujúce oplechovanie. Okrem strechy nad požiarnym schodiskom je potrebné zo všetkých stien odstrániť momentálne existujúce kliny v rohu plochých striech pri atike, so všetkými vrstvami klinov. Zo strechy nad hlavným schodiskom a zo strechy kongresovej sály sa odstránia všetky strešné vrstvy až po úroveň nosnej časti stropnej dosky. Zo strechy nad kotolňou sa odstráni vetrací komín, ktorý slúžil pre účely existujúcej vzduchotechniky, no ďalej už nebude potrebný, keďže vzduchotechnika budovy bude riešená iným systémom. Rovnako sa odstránia aj 2 podobné komíny pre vzduchotechniku nad miestnosťou vzduchotechniky. Vzniknuté otvory v strechách po komínoch je potrebné zaceliť, spôsob akým spôsobom sa to má realizovať je popísaný v ďalšej časti, resp. v technickej správe časti Statika. Z čelnej strany budovy (severovýchodná fasáda) je nutné odstránenie aj konzolových častí strechy hlavnej budovy, časti ktoré sú nad existujúcimi balkónmi, vrátane atiky. Spôsob odstraňovania týchto konzolových striech je podobný ako spôsob odstraňovania balkónov. Nakoľko po odstránení týchto konštrukcií ostane na streche časť bez atiky, je nevyhnutné dobudovanie novej atiky. Popis nových atík je v kapitole 5. Konštrukčné riešenia. Z atík nad sobášnou sieňou a nad kotolňou je nutné z existujúcej výšky atiky odpíliť 150 mm muriva. Odstránia sa všetky strešné dažďové vpusty a spolu s nimi aj zvodové potrubie po celej výške budovy. Demontujú sa všetky vetracie hlavice vetracích potrubí ktoré bude neskôr potrebné predĺžiť a osadiť nové vetracie hlavice.

3.3.5 INTERIÉR 1. NP 
Na prízemí sa počas rekonštrukčných prác odstránia všetky existujúce podhľady, demontuje sa celá elektroinštalácia – silnoprúdové aj slaboprúdové vedenia, odstránia sa všetky existujúce svietidlá – podstropné, bodové aj nástenné. Svietidlá v sobášnej sále, miestnosť číslo 1.15, sa demontujú a vymenia sa žiarovky za úsporné a následne po skončení prác namontujú späť. Rovnako sa odstráni aj núdzové osvetlenie. V rámci celého podlažia sa odstránia všetky exteriérové otvorové konštrukcie – okná aj dvere. V kongresovej sále sa po odstránení podhľadu so svietidlami demontuje aj vzduchotechnické potrubie s výustkami ktoré budú nahradené novými. Nakoľko sa bude pracovať v podstropnom priestore je nutná demontáž a po ukončení stavebných prác spätná montáž interiérového zariadenia (sedadlá, koberce, osvetľovacie reflektory) alebo ich účinné ochránenie pred poškodením (zadebnenie, zakrytie). Počas stavebných úprav vykurovacieho systému pri ktorom sa budú vymieňať výhrevné telesá ktoré sú pod dreveným obkladom, je potrebné tento obklad počas prác demontovať a následne zmontovať naspäť. V kongresovej sále sa po odstránení okenných konštrukcií vybúra aj parapetná stena pod pôvodným stredným oknom až na úroveň podlahy. Z miestnosti pre vzduchotechniku sa odstráni pôvodná vzduchotechnická jednotka aj s rozvodnými potrubiami. Pri všetkých miestach kde zo strechy prechádza cez interiér dažďové zvodové potrubie, a ktorá sa vymieňa, sa uvažuje že bude potrebné rozbiť obmurovanie zvodových potrubí, nakoľko sa očakáva že bez tohto kroku nebude prístup potrebný na ich výmenu. V priestore klientskeho centra bude potrebné vybúrať časti obvodových stien medzi pôvodnými oknami na SV aj JZ strane budovy, nakoľko sa v ďalšej fáze uvažuje s osadením pásových okien. Na JV strane klientskeho centra bude potrebné vybúrať otvor pre nové okno po výške od podlahy až po podhľad. Vo vstupnej hale vedľa hlavného schodiska bude potrebné prispôsobiť veľkosť okenného otvoru veľkosti nových výťahových dverí, nakoľko v tomto mieste sa uvažuje so vstupom z nového výťahu ktorý bude umiestnený v exteriérovej časti budovy. Po odstránení parapetnej stienky a nadokenného prekladu je nevyhnutné skontrolovať spôsob uloženia zostávajúcich panelov obvodovej steny v úrovni stropnej dosky. Pred odstránením parapetnej stienky a nadokenného prekladu je nutné urobiť stavebnotechnický prieskum a na základe neho vypracovať realizačný projekt. Vo vstupnej hale sa odstráni existujúca vzduchotechnická jednotka – vzduchová clona. Bude potrebné šetrne demontovať existujúci kamenný obklad zo stĺpov na osiach D6 a E6, nakoľko nie len tento kamenný obklad ale aj kamenný obklad ktorý bude odmontovaný v iných častiach prízemia, bude potrebný pri dokončovacích prácach ako obkladový materiál stĺpov na osi D6 a E6 ako aj na vyspravenie najviac poškodených obkladových kamenných tabúľ na prízemí. Pri stĺpe na osi D6 je dôvodom výmena zvodového dažďového potrubia ktorého výmena si vyžaduje rozbitie obmurovky – počas obhliadky sa zistilo že zvodové potrubie je zahádzané maltou a čiastočne zmonolitnené s obmurovkou. Okrem toho sa pri tomto stĺpe počíta s vytvorením prestupu vykurovacích potrubí, ktoré si vyžadujú vytvorenie otvoru v strope v každom podlaží o veľkosti cca. 400 cm2. Pri stĺpe pri osi E6 je potrebné vytvorenie otvoru v strope na všetkých podlažiach na vedenie novej elektroinštalácie, veľkosť potrebného otvoru je cca. 750 cm2. V miestnosti 1.14 aj po odstránení existujúcich exteriérových dverí bude potrebné vybúranie časti obvodovej steny, aby bolo možné vymurovanie obvodových deliacich stien podľa navrhovaného stavu. V sobášnej sieni pred demontovaním existujúceho podhľadu a klimatizačných jednotiek bude potrebné šetrne a opatrne demontovať umelecké osvetlenie, ktoré bude nutné počas rekonštrukcie budovy uskladniť a po dokončení rekonštrukcie namontovať naspäť. Vo foyeri budú steny a interiérové dvere ktoré tvoria zádverie vybúrané, nakoľko sa uvažuje s ich nahradením – sklenenými priečkami. V garáži sa odstráni existujúci deliaci pilier medzi garážovými bránami, čím sa zväčší ako otvor tak aj následne nová garážová sekčná brána. Zmení sa celkové dispozičné usporiadanie v kotolni a priľahlých priestoroch technického zázemia budovy. V kotolni sa odstráni komín až po úroveň podlahy, čím vznikne aj otvor v strope, odstránia sa vytŕčajúce základové betónové podstavce pod existujúcou technológiu až pod úroveň existujúcej podlahy, pričom sa kompletne demontuje aj existujúca technológia. V priľahlých priestoroch skladov a zázemia sa vybúrajú existujúce deliace priečky, odstráni sa existujúce WC a umývadlo, vodovodné a kanalizačné existujúce potrubia sa zaslepia, čím vzniknú nové priestory pre možnosť vytvorenia plánovaných archívov. Na celom prízemí sa odstránia existujúce interiérové dvere pričom sa pôvodné vymenia za nové rovnakých veľkostí. Pôvodné dvere na 1. NP ostanú len elektrické odťahovacie dvere medzi zádverím a vstupnou halou, dvojica dverí medzi kongresovou sálou a vstupnou halou a dvere vo vnútri priestorov WC ktoré v nedávnej minulosti prešli kompletnou rekonštrukciou a ktoré nepotrebujú vetraciu mriežku. V rámci odstránenia existujúcich interiérových dverí sa počíta aj s odstránením prahov dverí. Na celom podlaží 1. NP (prízemie) sa demontujú všetky vykurovacie telesá.

3.3.6 INTERIÉR 2. NP 
Na 2. NP sa odstránia všetky existujúce svietidlá vrátane únikových. Odstráni sa drevený podhľad na chodbe, existujúci drevený podhľad v miestnosti 2.06 a 2.05 a tiež kazetový podhľad v miestnosti 2.03. Odstránia sa všetky okná a balkónové dvere vrátane vonkajších aj vnútorných parapetov. Po odstránení okien sa vybúrajú deliace časti obvodového muriva medzi jednotlivými pôvodnými oknami, čím sa vytvorí priestor na navrhované pásové okná. Odstráni sa dvojica deliacich priečok, ktoré pôvodne rozdeľovali zasadačku 2.07 na tri časti vrátane jedných dverí v deliacej priečke a jedných dverí medzi zasadačkou a chodbou. V celej miestnosti zasadačky je potrebné odstrániť existujúci drevený obklad stien. Veľkosť otvoru okien vedľa hlavného schodiska v mieste kde sa uvažuje s výťahom je potrebné upraviť potrebám výťahových dverí. Po odstránení parapetnej stienky a nadokenného prekladu pre potreby výťahových dverí je nevyhnutné skontrolovať spôsob uloženia zostávajúcich panelov obvodovej steny v úrovni stropnej dosky. Pred odstránením parapetnej stienky a nadokenného prekladu je nutné urobiť stavebnotechnický prieskum a na základe neho si nechať vypracovať realizačný projekt. Rovnako je potrebné upraviť veľkosť otvoru pre okno na konci chodby na SZ strane. Na celom podlaží sa odstránia všetky interiérové dvere, vrátane dverí na hlavnom schodisku, medzi chodbami 2.02 a 2.14 ako aj exteriérové dvere vedúce na požiarne schodisko. Pôvodné nevymenené dvere na celom podlaží budú len na kabínkach WC. Na dverách medzi chodbovým priestorom a priestorom kancelárie sa odstránia zárubne dverí, vrátane dvoch dverí medzi chodbami 2.02 a 2.14 a medzi 2.02 a 2.18. Pri všetkých dverách ktoré sa vymieňajú budú odstránené aj prahy dverí. V miestnosti 2.27 sa v rohu pri stĺpe pri osi E6 vytvorí otvor v stropnej doske pre potreby vedenie elektroinštalácií. V miestnosti 2.28 sa v rohu miestnosti pri stĺpe pri osi D6 vytvorí otvor v stropnej doske pre potreby stúpačiek vykurovania. Na celom podlaží 2. NP sa demontujú všetky vykurovacie telesá. V rámci výmeny zvodových dažďových potrubí sa počíta s búraním obmurovky okolo týchto zvodových potrubí, nakoľko sa počíta s obmedzeným prístupom k potrubiam.

3.3.7 INTERIÉR 3. NP
Na 3. NP sa odstránia všetky existujúce svietidlá vrátane únikových. Odstránia sa všetky okná a balkónové dvere vrátane vonkajších aj vnútorných parapetov. Po odstránení okien sa vybúrajú deliace časti obvodového muriva medzi jednotlivými pôvodnými oknami, čím sa vytvorí priestor na navrhované pásové okná. Veľkosť otvoru okien vedľa hlavného schodiska v mieste kde sa uvažuje s výťahom je potrebné upraviť potrebám výťahových dverí. Po odstránení parapetnej stienky a nadokenného prekladu pre potreby výťahových dverí je nevyhnutné skontrolovať spôsob uloženia zostávajúcich panelov obvodovej steny v úrovni stropnej dosky. Pred odstránením parapetnej stienky a nadokenného prekladu je nutné urobiť stavebnotechnický prieskum a na základe neho si nechať vypracovať realizačný projekt. Rovnako je potrebné upraviť veľkosť otvoru pre okno na konci chodby na SZ strane. Na celom podlaží sa odstránia všetky interiérové dvere, vrátane dverí na hlavnom schodisku, medzi chodbami 3.02 a 3.16 ako aj exteriérové dvere vedúce na požiarne schodisko. Pôvodné nevymenené dvere na celom podlaží budú len na kabínkach WC. Na dverách medzi chodbovým priestorom a priestorom kancelárie sa odstránia zárubne dverí, vrátane dvoch dverí medzi chodbami 3.02 a 3.16 a medzi 3.02 a 3.20. Pri všetkých dverách ktoré sa vymieňajú budú odstránené aj prahy dverí. V miestnosti 3.25 sa v rohu pri stĺpe pri osi E6 vytvorí otvor v stropnej doske pre potreby vedenie elektroinštalácií. V miestnosti 3.26 sa v rohu miestnosti pri stĺpe pri osi D6 vytvorí otvor v stropnej doske pre potreby stúpačiek vykurovania. Na celom podlaží 3. NP sa demontujú všetky vykurovacie telesá. V rámci výmeny zvodových dažďových potrubí sa počíta s búraním obmurovky okolo týchto zvodových potrubí, nakoľko sa počíta s obmedzeným prístupom k potrubiam. V priestoroch WC sa počíta s výmenou elektroinštalácie čo si vyžiada aj búranie keramických obkladov na stenách.

3.3.8 INTERIÉR 4. NP
Na 4. NP sa odstránia všetky existujúce svietidlá vrátane únikových. Odstránia sa všetky okná a balkónové dvere vrátane vonkajších aj vnútorných parapetov. Po odstránení okien sa vybúrajú deliace časti obvodového muriva medzi jednotlivými pôvodnými oknami, čím sa vytvorí priestor na navrhované pásové okná. Veľkosť otvoru okien vedľa hlavného schodiska v mieste kde sa uvažuje s výťahom je potrebné upraviť potrebám výťahových dverí. Po odstránení parapetnej stienky a nadokenného prekladu pre potreby výťahových dverí je nevyhnutné skontrolovať spôsob uloženia zostávajúcich panelov obvodovej steny v úrovni stropnej dosky. Pred odstránením parapetnej stienky a nadokenného prekladu je nutné urobiť stavebnotechnický prieskum a na základe neho si nechať vypracovať realizačný projekt. Rovnako je potrebné upraviť veľkosť otvoru pre okno na konci chodby na SZ strane. Na celom podlaží sa odstránia všetky interiérové dvere, vrátane dverí na hlavnom schodisku, medzi chodbami 4.02 a 4.16 ako aj exteriérové dvere vedúce na požiarne schodisko. Pôvodné nevymenené dvere na celom podlaží budú len na kabínkach WC. Na dverách medzi chodbovým priestorom a priestorom kancelárie sa odstránia zárubne dverí, vrátane dvoch dverí medzi chodbami 4.02 a 4.16 a medzi 4.02 a 4.22. Pri všetkých dverách ktoré sa vymieňajú budú odstránené aj prahy dverí. Na celom podlaží 4. NP sa demontujú všetky vykurovacie telesá. V rámci výmeny zvodových dažďových potrubí sa počíta s búraním obmurovky okolo týchto zvodových potrubí, nakoľko sa počíta s obmedzeným prístupom k potrubiam. V priestoroch WC sa počíta s výmenou elektroinštalácie čo si vyžiada aj búranie keramických obkladov na stenách.
Pri búraní otvorov v strope sa uvažuje s prierazom cez železobetónové stropné panely Spirol. Nakoľko nebol vykonaný stavebnotechnický prieskum, v prípade že počas realizačných prác sa zistí prítomnosť predpätých panelov je nutné okamžite práce zastaviť a prizvať statika. Vybúrané časti stavieb budú roztriedené na základné skupiny materiálov – drevené konštrukcie, oceľové prvky a plech, betónové úlomky a ostatná stavebná suť. Kovový šrot bude odovzdaný do zberne druhotných surovín a ostatný nepoužiteľný materiál odvezený na príslušnú skládku. Stavebník je v rámci realizácie stavby povinný dodržať všetky príslušné právne a bezpečnostné predpisy a STN EN. Zároveň je povinný dodržiavať v areáli staveniska a jeho okolí čistotu a poriadok.

3.4  PRÍPRAVNÉ PRÁCE PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY 
Pred započatím výstavby musí stavebník s realizačnou firmou dohodnúť presný časový a priestorový plán výstavby aby bola v maximálne možnej miere zachovaná prevádzka budovy. 

Pred začatím prác na zateplení fasády je potrebné venovať pozornosť kvalite podkladu. Konečná rovina fasády bude predsadená pred pôvodnou o hrúbku tepelnoizolačného systému. Výškové práce sa budú vykonávať z lešenia, pričom budú dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce z príslušnej normy (viď. normy a vyhlášky na konci správy). Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcu rovinou fasády o 50 mm viac, ako je hrúbka použitého izolantu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 mm viac ako pri bežných fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s izolačnými doskami (vzdialenosť lešenia od fasády cca 350 mm a viac). Fasádne plochy je nutné pred kladením fasádnych dosiek prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav, otĺcť oduté uvoľnené časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky. Časti fasády, ktoré vykazujú veľké nerovnosti je treba upraviť nanesením vyrovnávacej malty do roviny. Po ukončení uvedených prípravných prác odporúčame plochu fasády oprášiť ometením a opláchnuť tlakovou vodou.
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Súčasný stav obalového plášťa a technického vybavenia budovy nespĺňa súčasné požiadavky pre energetickú hospodárnosť a preto je nutné pristúpiť k celkovej obnove budovy. Obnova pozostáva najmä z výmeny obvodového plášťa budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Vymení sa taktiež celá elektroinštalácia budovy, v interiéri aj na fasáde budovy budú úsporné LED svietidlá, zmení sa vykurovacie médium budovy spolu s vykurovacím systémom a vybuduje sa nová vzduchotechnika s rekuperáciou pre celý objekt. Zlepšené tepelno-fyzikálne vlastnosti budovy predĺžia jej životnosť a výrazne znížia energetické nároky. Dispozičné riešenie sa mení len minimálne (v rozsahu ktorý si vyžadujú stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy). Funkcia interiéru sa nemení.

V rámci úprav v interiéri sa počíta s novými podhľadmi na prízemí vo všetkých komunikačných priestoroch a taktiež výmena podhľadu v kongresovej sále. Na typických podlažiach sa uvažuje s novými podhľadmi vo všetkých chodbách a priestoroch hygieny. Súčasťou interiérových zmien je aj celková výmena interiérových dverí, ktorých výmena je vynútená vybudovaním núteného vetrania s rekuperáciou tepla v budove. Nakoľko sa v celej budove vymení elektroinštalácia (silnoprúd aj slaboprúd) a budú sa budovať nové rozvody vykurovania a vzduchotechniky, bude potrebné vzniknuté ryhy po osadení kabeláže a potrubí začistiť a vystierkovať celý interiér budovy a následne ošetriť interiérovou maľbou. Na fasáde budovy bude vybudovaný nový výťah ktorý zmení budovu mestského úradu na bezbariérovú. Na budovu bude napojený požiarnymi dverami.

Odstránením pôvodných balkónov a prístreškov sa odstránia konštrukcie ktoré vytvárajú tepelné mosty a ich zateplenie by bolo ekonomicky neefektívne a neestetické. Juhozápadnú časť fasády budú chrániť pred prehrievaním cez okenné otvory vonkajšie žalúzie a zmenšenie okenných otvorov v časti kongresovej haly. Na severovýchodnej časti sa zjednotením vzhľadu zmenšia okenné otvory na 1NP pred klientskym centrom, čím sa tiež znížia tepelné straty objektu. 

Navrhovanými úpravami bude výrazne modernizovaný vonkajší vzhľad objektu. Viď vizualizácie a pohľady.  Materiálové riešenie je navrhnuté v kombinácii bielej omietky, obkladových dosiek pieskovej farby a profilovaného plechu grafitovej farby. Prepojením susediacich okien vzniknú na budove výrazné horizontálne i vertikálne línie a vďaka obkladom sa farebne a hmotovo odčlenia jednotlivé funkčné celky. Budovu budú dopĺňať nápisy „Mestský úrad Šaľa“ v dvoch jazykoch a erby mesta Šaľa (obe farebne a hmotovo odčlenené od podkladnej fasády a v noci podsvietené). Nočnú scenériu bude dopĺňať taktiež decentné podsvietenie celej budovy.

Úprava okolia MsÚ zahŕňa spätnú úpravu spevnených plôch a zelene ktorá bude počas rekonštrukcie zničená z dôvodu zateplenia základových konštrukcií a ďalších stavebných prác. Pri zateplení základov extrudovaným polystyrénom do hĺbky 400 mm bude potrebné vykonať odstránenie existujúceho okapového chodníka, zámkovej dlažby, dlažby z ryolitu osadenej do malty a asfaltového chodníka. Pri spätnom uložení dlažby sa hlavný vstup do budovy upraví ako bezbariérový s napojením na existujúcu dlažbu pešej zóny pred budovu MsÚ. Pri vstupe do obradnej miestnosti sa taktiež vytvorí bezbariérový vstup. Materiál sa zjednotí s materiálom dlažby v pešej zóne. Vstupy do kotolne a skladu sa osadia novým nábehom z pozinkovaného plechu. 
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5.1  ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nakoľko sa jedná o železobetónový skeletový systém, zvislé nosné železobetónové konštrukcie budú zachované v plnom rozsahu. 

5.2  ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nenosné konštrukcie sú navrhnuté v miestach kde je potrebné zamurovať vzniknuté otvory po oknách a dverách a taktiež v miestach kde sa navrhujú nové priečky. Na tieto účely je navrhnuté použiť presné pórobetónové tvárnice lepené stavebným lepidlom určeným na pórobetón, vrstvou lepidla hrúbky 5 mm. Týmto spôsobom sa na 1. NP zamurujú otvory po pôvodných oknách na kongresovej sále v ktorých sa neuvažuje umiestniť nové okná, vytvorí sa deliaca priečka na vytvorenie miestnosti č. 1.35 – WC, domurujú sa ostenia budúcich okien podľa navrhovaného umiestnenia a veľkostí okien, vymurujú sa obvodové stienky medzi oknami na miestnosti č. 1.14, domurujú sa ostenia garážovej brány podľa plánovanej veľkosti garážovej brány, vymurujú sa nové deliace priečky v priestoroch pôvodnej kotolne čím sa vytvoria nové miestnosti – č 1.42 a 1.39, zamurujú sa exteriérové pôvodné dvere na miestnosti č. 1.40, zamuruje sa okienko medzi miestnosťami č. 1.40 a 1.39, a zamurujú sa pôvodné dvere medzi miestnosťami č. 1.40 a 1.41. Na. 2.-4. NP sa týmto spôsobom domurujú ostenia budúcich okien podľa navrhovaného umiestnenia a veľkostí okien a zamurujú sa obvodové steny po balkónových dverách do výšky parapetu.
V miestach kde sa uvažuje s okapotovaním vymenených dažďových zvodov je navrhnuté použitie SDK dosiek hrúbky 12,5 mm, pričom SDK dosky sa budú pripevňovať o existujúce stenové či stĺpové konštrukcie a o hliníkové rámové konštrukcie určené pre SDK priečky v mieste kde nie je žiadna existujúca stavebná konštrukcia. 
Na výplň priestoru medzi nosným stĺpom a rámom okien, v miestach deliacich stien medzi kancelárskymi priestormi, je navrhnuté použiť sedvičovú deliacu priečku. Sendvičová deliaca priečka je vytvorená z obojstranne zinkovaného plechu s povrchovou úprava vo farbe RAL 9016, chráneného PE fóliou, hrúbka plechu sa uvažuje 1mm, výplň deliacej priečky je vytvorená z minerálnej vlny s tepelno aj zvukovo izolačnými vlastnosťami hrúbky 30 mm. Celková hrúbka deliacej priečky je 32 mm. Deliaca sendvičová priečka bude ukotvená pomocou horných aj dolných vodiacich líšt v plechu s rovnakou povrchovou úpravou ako deliace priečky. Zvislé škáry medzi stĺpom a rámom okna budú vyplnené silikónom. Predtým je však nutné vyrovnať vrstvou stierky povrch stĺpa. 
Deliaca priečka medzi miestnosťami  č. 1.16 a 1.17 bude z kaleného skla hr. 10 mm. 
Medzi zvislé nenosné konštrukcie môžeme zaradiť aj nové atiky v mieste kde boli odstránené vykonzolované časti strechy. V tomto mieste je potrebné najprv vybudovanie železobetónového nosníka v päte atiky, ktorý bude kotvený do existujúcich železobetónových prievlakov a následne na sa tento nosník vymuruje atika výšky 1000 mm, ktorá bude vytvorená z debniacich tvaroviek šírky 300 mm a zaliata prostým betónom. Samozrejme je nutné debniace tvarovky vystužiť betonárskou výstužou. Presný postup vybudovania atík je popísaný v časti projektu statika.

5.3  VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Navrhované stavebné úpravy zasahujú do existujúcich vodorovných nosných konštrukcií len minimálne. Jedná sa o vytvorenie otvorov v stropnej doske pre vedenie elektroinštalácie pri stĺpe na osiach E6 a vytvorenie otvorov pre vedenie potrubí vykurovania pri stĺpe na osiach D6. Na budove mestského úradu nebol vykonaný stavebnotechnický prieskum, na základe pôvodnej projektovej dokumentácie budovy boli použité len železobetónové stropné panely. V prípade zistenia prítomnosti predpätých panelov je nutné práce okamžite prerušiť a prizvať statika. Aj z tohto dôvodu je nevyhnuté pred začatím realizácie rekonštrukcie budovy vykonať podrobný stavebnotechnický prieskum budovy. Ďalšie zmeny vo vodorovných nosných konštrukciách sa týkajú zacelenia otvorov v strešnej stropnej doske, ktoré vzniknú po odstránení komína kotolne a po odstránení 3 vetracích komínov pôvodnej vzduchotechniky. Zacelenie otvorov je potrebné realizovať prikotvením oceľových L profilov o čelá otvorov, na tieto L profily sa uloží trapézový plech (smer vlny musí byť rovnobežný s menším rozmerom otvoru). Tento trapézový plech má funkciu strateného debnenia, nakoľko sa stropný otvor zaleje železobetónom. Na takto zacelené otvory v stropnej doske možno potom ďalej ukladať ďalšie vrstvy strešnej skladby, pričom na dorovnanie s pôvodnou hrúbkou strešnej konštrukcie sa použije expandovaný strešný polystyrén. Zo spodnej strany sa takto zacelené otvory zakapotujú protipožiarnym sadrokartónom. Ostatné stavebné úpravy nezasahujú do existujúceho nosného konštrukčného systému. 

5.4.  VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE 

5.4.1  VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV 
Po odstránení starých okien, vybúraní či domurovaní potrebných úsekov steny, je nevyhnutné vyspravenie a vyrovnanie ostení, nadpraží a parapetov vrstvou omietky aby sa dosiahla rovinnosť. Exteriérové výplňové konštrukcie na celej budove (okná aj dvere) sú navrhnuté z hliníkových profilov s prerušením tepelných mostov, so stavebnou hĺbkou rámov cca 90 mm (85-90mm), so skrytým otváravým rámom a s použitím izolačných trojskiel. Súčiniteľ prechodu tepla pre okná a dvere je uvažované s maximálnou hodnotou Uw,max = 0,85 W/(m2.K). Farebné riešenie okien a dverí je rozdielne z exteriérovej a interiérovej strany. Farba rámov výplňových konštrukcií z exteriérovej strany je metalická RAL 9009 (Reynaers code 49 9G09, Tiger code 029/80077). Farba rámov výplňových konštrukcií z interiérovej strany je biela matná (RAL 9016). Okná na klientskom centre na JZ fasáde a na SZ musia byť bezpečnostné – trieda bezpečnosti okna sa stanovuje na triedu RC3 podľa En 1627-30 a trieda pre bezpečnostné zasklenia sa stanovuje na triedu P4A podľa EN 356.  Všetky okná otváravé od stĺpov nosného skeletu budú vybavené kovaním ktoré reguluje uhol otvárania (max. uhol v týchto mestiach bude 55 stupňov). Okná na koncoch chodieb budú otváravé a uzamykateľné. Okná sú v princípe navrhnuté pevné no na každej kancelárii je navrhnuté jedno otváravé krídlo. Okná na podružných miestnostiach – hygiena, technické priestory sú sklopné. Okná na koncoch chodieb budú pevné ale okno na konci chodby 2. NP na SZ fasáde bude otváravé uzamykateľné. Na hlavnom schodisku budú okné bez skrytým otváravých rámov.  Kľúč bude mať správca budovy a odomykanie okien sa smie vykonať len počas údržba okien, pričom osoba vykonávajúca údržbu musí byť vyškolená a primerane zabezpečená proti riziku vypadnutia. Montáž otvorových konštrukcií je nevyhnutné realizovať podľa normy č. STN 733134  a technologického predpisu dodávateľa okien. Medzery medzi rámom okna a murovaného ostenia vyplniť nízkoexpanzným polyuretanovým tmelom. Z interiérovej strany sa použije paronepriepustná páska a z exteriérovej paropriepustná páska, s výrobcom garantovanou životnosťou min. 10 rokov. Súčasťou dodávky okien budú interiérové aj exteriérové parapety. Farba parapetov bude totožná s farbou rámov z vnútornej a vonkajšej strany. Parapety v klientskom centre na 1. NP musia byť perforované z dôvodu umiestnenia nad vykurovacie telesá. Na JZ fasáde na všetkých oknách s výškou 1,5 m budú inštalované exteriérové žalúzie. Žalúzie vedené v lankách, profil C80, osadenie do zateplených kastlíkov zapustených vo fasáde, elektrický pohon ovládaný z interiéru a napojený na veterný senzor. Delenie exteriérových žalúzií po dĺžke na 2 časti v rámci šírky jedného modulu budovy (delenie je znázornené na výkresoch pohľadov a rezopohľadov). Na severovýchodnej fasáde na podlažiach 2.NP, 3.NP, 4.NP a vo vybraných miestnostiach 1.NP (klientské centrum, 1.14 a 1.17) sú navrhnuté interiérové žalúzie s lamelami šírky 50 mm, ovládané manuálne, farba lamiel biela matná (RAL 9016). V sobášnej sieni sú navrhnuté rímske látkové žalúzie s horizontálnym rastrovaním (delenie po šírke podľa delenia okna) a elektrickým pohonom.
Existujúce dve garážové brány sa nahradia po odstránení stredového stĺpu jednou bránou veľkosti 5,0m. Hrúbka izolantu v bráne bude 60mm PUR/PIR. Brána bude sekčná a elektricky ovládaná. Dvojkrídlové dvere v miestnosti číslo 1.38 sa odstránia a osadí sa elektricky ovládaná sekčná brána. Pred bránu sa osadí nehrdzavejúci trojuholníkový oceľový nábeh kotvený zhora do betónu. 

5.4.2  VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV
Staré vnútorné dverné otvory nevyhovujú aktuálnym požiadavkám, najmä z hľadiska z hľadiska tesnosti, resp. priedušnosti pri plánovanej riadenej výmene vzduchu s rekuperáciou tepla v objekte. Výmena tvorí kombináciu plných a presklených dverí. Plné dvere budú s výplňou DTD a povrchovou úpravou z vysokotlakého alebo strednotlakého laminátu (HPL alebo CPL). Presklené dvere budú z kaleného skla (bezpečnostné dôvody) buď v drevenom ráme alebo bezrámové (podľa výberu investora). Budú vymenené taktiež staré zárubne menených dverí za oceľové hranaté s drážkou pre tesnenie a tesnením. Chodbové presklené steny s dverami budú z hliníkového rámového systému, taktiež zaskleného kaleným sklom. Nové dvere dodržiavajú požiadavky pôvodného požiarneho projektu. Materiálovú a rozmerovú špecifikáciu viď výpis dverných otvorov.

5.5  STRECHA
Strechy mestského úradu sa po odstránení všetkých vyššie spomenutých častí a po vybudovaní novej konštrukcie atiky a nového ŽB venca plánujú zatepliť. 
Strecha nad hlavným schodiskom a nad kongresovou sálou sa po odstránení všetkých vrstiev strešnej skladby najprv očistí tlakovou vodou. Nad kongresovou sálou sa vzhľadom na zistený skutkový stav pri stavebnotechnickom prieskume musia všetky pôvodné strešné vrstvy ponechať a na tieto vrstvy budú následne položené nové strešné vrstvy.Následne po vyschnutí sa na nosnú konštrukciu strechy nanesie penetračný asfaltový modifikovaný SBS náter, na túto vrstvu sa nataví parozábrana z asfaltového modifikovaného pásu s polyesterovou nosnou vložkou, ktorej konce sa vytiahnu na konštrukciu atiky min. do výšky 500 mm. Následne sa po vyschnutí položí separačná geotextília s gramážou 200g/m2 a na nej sa vytvorí fóliová parozábrana, spoje sa musia prelepiť a fólia musí byť vytiahnutá aspoň do výšky ako je hrúbka novej tepelnej izolácie.  Na takto pripravený podklad sa bude pomocou polyuretánovej peny na lepenie expandovaných polystyrénových dosiek o asfaltový pás nalepí tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 200 vo dvoch vrstvách 2x180mm. Na takto vytvorený podklad bude položená tepelná izolácia ktorá je navrhnutá z polystyrénu eps 200 S vo dvoch vrstvách 2x180 mm. Spoje dosiek sa navzájom prekryjú. Tepelná izolácia bude o podklad kotvená mechanicky pričom je nutné kotviť najprv samotnú vrstvu tepelnej izolácie a následne aj vrstvy ktoré tvoria hydroizoláciu. Následne sa na tepelnú izoláciu nalepí samolepiaci hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás so sklennou vložkou ako prvá vrstva a na ňu druhá vrstva asfaltovej hydroizolácie z modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou a posypom z bridlice. Ako finálna vrstva strechy bude reflexný trvalo pružný náter modifikovaný SBS kaučukom, čím sa docieli odrazivosť slnečných lúčov a zníži sa prehrievanie strechy. Samotnú vrstvu hydroizolácie bude tvoriť hydroizolačná fólia ktorú bude od polystyrénu oddeľovať geotextília s gramážou 300 g/m2. Hydroizolačná fólia bude kotvená o podklad mechanicky pomocou kotevných skrutiek cez tanierovú podložku. 
Na hlavnej budove a na budove medzi hlavnou budovou a kongresovou sálou sa po očistení strechy a vyschnutí položí na jestvujúce vrstvy separačná geotextília s gramážou 200g/m2 a na nej sa vytvorí fóliová parozábrana, spoje sa musia prelepiť a fólia musí byť vytiahnutá aspoň do výšky ako je hrúbka novej tepelnej izolácie.  nanesie na strechu penetračný asfaltový modifikovaný SBS náter, na túto vrstvu sa nataví parozábrana z asfaltového modifikovaného pásu s polyesterovou nosnou vložkou, ktorej konce sa vytiahnu na konštrukciu atiky min. do výšky 500 mm. Na takto pripravený podklad sa bude pomocou polyuretánovej peny na lepenie expandovaných polystyrénových dosiek o asfaltový pás nalepí tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu najprv hrúbky 120 mm a potom 180 mm. Dosky polystyrénu sa budú ukladať prekladaním, aby sa minimalizoval tepelný most. Na takto vytvorený podklad bude položená tepelná izolácia ktorá je navrhnutá z polystyrénu eps 200 S vo dvoch vrstvách 120 + 180  mm. Spoje dosiek sa navzájom prekryjú. Tepelná izolácia bude o podklad kotvená mechanicky pričom je nutné kotviť najprv samotnú vrstvu tepelnej izolácie a následne aj vrstvy ktoré tvoria hydroizoláciu. Následne sa na tepelnú izoláciu nalepí samolepiaci hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás ako prvá vrstva a na ňu druhá vrstva asfaltovej hydroizolácie z modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou. Ako finálna vrstva strechy bude reflexný trvalo pružný náter modifikovaný SBS kaučukom. Spoje po zatavení vrchnej časti sa doplnia o bridlicu posypom, tak aby bola strecha súvisle chránená posypom. Samotnú vrstvu hydroizolácie bude tvoriť hydroizolačná fólia ktorú bude od polystyrénu oddeľovať geotextília s gramážou 300 g/m2. Hydroizolačná fólia bude kotvená o podklad mechanicky pomocou kotevných skrutiek cez tanierovú podložku. 
Strecha nad požiarnym schodiskom sa nebude zatepľovať, strecha sa len očistí tlakovou vodou. Po vyschnutí sa nanesie na strechu penetračný asfaltový modifikovaný SBS náter, na túto vrstvu sa nataví hydroizolácia z asfaltového modifikovaného pásu s polyesterovou a sklenou nosnou vložkou v 2 vrstvách a posypom z bridlice. Ako finálna vrstva strechy bude reflexný trvalo pružný náter modifikovaný SBS kaučukom. 
Strechy nad kotolňou a sobášnou sieňou budú pokryté extenzívnou zelenou strechou, pričom za atikou budú uložené kvetináče s automatickou závlahou a vyššou zeleňou. Zeleň spolu so závlahou je popísaná v ďalšej časti. Strechy sa opäť najprv očistia tlakovou vodou a nechajú vyschnúť. Následne sa nanesie na strechu penetračný asfaltový modifikovaný SBS náter, na túto vrstvu sa nataví parozábrana z asfaltového modifikovaného pásu s polyesterovou nosnou vložkou, ktorej konce sa vytiahnu na konštrukciu atiky min. do výšky 500 mm. Na takto pripravený podklad sa pomocou polyuretánovej peny nalepí tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu najprv hrúbky 120 mm a potom 180 mm. Na takto pripravený podklady sa položí na jestvujúce vrstvy separačná geotextília s gramážou 200g/m2 a na nej sa vytvorí fóliová parozábrana, spoje sa musia prelepiť a fólia musí byť vytiahnutá aspoň do výšky ako je hrúbka novej tepelnej izolácie. Na takto vytvorený podklad bude položená tepelná izolácia ktorá je navrhnutá z polystyrénu eps 200 S vo dvoch vrstvách 120 + 180  mm. Spoje dosiek sa navzájom prekryjú. Tepelná izolácia bude o podklad kotvená mechanicky pričom je nutné kotviť najprv samotnú vrstvu tepelnej izolácie a následne aj vrstvy ktoré tvoria hydroizoláciu. Spoje dosiek sa navzájom prekryjú. Následne sa na tepelnú izoláciu nalepí samolepiaci hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás ako prvá vrstva a na ňu druhá vrstva asfaltovej hydroizolácie z modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou. Finálnu úpravu strechy tvoria vrstvy zelenej extenzívnej strechy. Samotnú vrstvu hydroizolácie bude tvoriť hydroizolačná fólia určená na zelené strechy ktorú bude od polystyrénu oddeľovať geotextília s gramážou 300 g/m2. Hydroizolačná fólia bude kotvená o podklad mechanicky pomocou kotevných skrutiek cez tanierovú podložku. 
Na všetkých strechách kde sa pôvodné vrstvy strešnej konštrukcie neodstraňujú boli pôvodne navrhnuté prevetrávané vzduchové medzery. Tieto vzduchové medzery je potrebné upchať natlačením montážnej polyuretánovej peny do vetracích otvorov do maximálnej dosiahnuteľnej hĺbky. V miestach kde sa odrezáva konzolové vyloženie strechy a kde sa obnaží vrstva prevetrávanej vzduchovej medzery sa vzduchová medzera zaplní vrstvou betónu ktorý zatečie do dier.
Plochy na strechách vzniknuté odstránením komínov budú zacelené betónovou zálievkou a je potrebné ich dorovnať pred montážou nových vrstiev strechy expandovaným polystyrénom po úroveň pôvodných vrstiev strešného plášťa. Na strechách sa osadia nové dažďové vpuste s ochranou proti zamrznutiu a ochranou proti zapchatiu náletovými listami.
Na streche sa nachádzajú rôzne káblové rozvody a prvky ktoré je potrebné demontovať a spätne namontovať. Nepotrebné je potrebné identifikovať a odstrániť. Zo strechy a fasády  sa zdemontuje existujúci bleskozvod. Celkové skladby striech sú rozpísané medzi skladbami konštrukcií.
V rámci strechy sa budú zatepľovať aj atiky. Všetky atiky (mimo požiarného schodiska ktoré je v exteriéri) sa zateplia aj z vnútornej strany expandovaným polystyrénom hrúbky 100 mm, na ktorý bude vytiahnutá hydroizolácia strechy. Vrch atiky sa zateplí extrudovaným polystyrénom hrúbky 50 mm, na tento polystyrén bude položená OSB doska hrúbky 18 mm zakotvená skrutkami do muriva atiky. Na OSB dosku bude zakotvené oplechovanie pomocou príložiek.  

5.6  IZOLÁCIE
5.6.1  HYDROIZOLÁCIE
Hydroizolácie spodnej stavby nebudú obnovou zmenené a nesmú byť pri realizácii obnovy objektu porušené. Doplní sa ochranná poistná zvislá hydroizolácia v rámci zateplenia základového pásu a sokla ktorú bude tvoriť nopová fólia (20/0,8 mm). Okolo objektu v miestach kde nie je zámková alebo asfaltová plocha sa navrhuje okapový chodník šírky 500mm (štrk frakcie 32-64). Hydroizoláciu šachty navrhovaného výťahu bude tvoriť vodostavebný betón, preto sa s povlakovou hydroizoláciou pre túto šachtu neuvažuje. Odporúčame ešte urobiť sondu a prizvať projektanta za účelom zistenia stavu hydroizolácie pred začatím stavebných prác. Hydroizolácie strechy sú popísané vyššie v kapitole 5.5.

5.6.2  TEPELNÉ IZOLÁCIE
Budova mestského úradu bude zateplená na fasáde tepelnou izoláciou na báze minerálnej (čadičovej) vlny s maximálnym súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,04 W/m.K. Sokel bude zateplený extrudovaným polystyrénom s maximálnym súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,04 W/m.K. Strecha bude zateplená expandovaným polystyrénom s maximálnym súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,04 W/m.K. Hrúbky použitých izolácii sú popísané vyššie v kapitole 5.5.
Hrúbka extrudovaného polystyrénu použitého na sokli bude totožná s hrúbkou použitej minerálnej vlny na fasáde nad úrovňou sokla. Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom sa uvažuje do hĺbky 400 mm pod úroveň terénu čím sa čiastočne zateplia aj základové konštrukcie a 600 mm nad úroveň terénu. Nad touto výškovou úrovňou bude už tepelná izolácia na báze minerálnej vlny.
Hrúbky použitej minerálnej vlny na fasáde sú rôzne, podľa časti budovy a podľa druhu povrchovej úpravy fragmentu obvodovej steny. Na častiach fasády, ktorá bude prevetrávaná, bude hrúbka použitej izolácie 200 mm. Na časti fasády ktorá je kontaktne zateplená je hrúbka tepelnej izolácie závislá od náročnosti vykurovaných priestorov v interiéri. Prevažne 240 mm. Pri požiarnom schodisku je navrhnutá hrúbka izolácie 100 mm, resp. 50 mm (kvôli zjednoteniu a vyrovnaniu fasády). Objemová hmotnosť použitej minerálnej vlny je pre odvetranú fasádnu min. 60 kg/m2, pre časti s kontaktne zateplenou fasádou je objemová hmotnosť cca. 100 kg/m2.
V úrovniach podesty na hlavnom schodisku a v úrovniach stropných dosiek na JV a SZ fasáde bude zateplenie medzi oknami tvoriť prefabrikovaný sendvičový panel s PIR peny s hrúbkou 100 mm a s povrchovou úpravou profilovaným plechom. 
Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva bude na fasádu kotvený lepením a rozpernými kotvami s prerušením tepelného mostu a kovovými tŕňmi. Na minerálnej vlne bude výstužná vrstva a povrchovú úpravu bude tvoriť tenkovrstvá omietka. Všetky materiály v kontaktných zatepľovacích systémoch sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastností a priepustnosti vodných pár, takže v systémoch nedochádza k nežiaducim napätiam ani ku kondenzácii vodných pár v kritickej zóne muriva. Zatepľovacie systémy sú ako celok odolné voči škodlivým splodinám a plynom, sú umývateľné, vodoodpudivé a mrazuvzdorné. Povrchová úprava je popísaná v ďalšej kapitole.
Zatepliť je potrebné aj vnútorné steny ktoré tvoria hranicu vykurovaného a nevykurovaného priestoru budovy. Tieto steny sa nachádzajú medzi miestnosťami 1.18 a 1.41, medzi 1.17 a 1.39, medzi 1.19 a 1.42, medzi 1.17 a 1.36 a medzi 1.09 a 1.36. Steny sa zateplia minerálnou vlnou hrúbky 100 mm z chladnej strany. Zatepliť je potrebné aj strop garáže minerálnou vlnou hrúbky 100 mm.
Všetky skladby fasády sú popísané skladbách konštrukcií. Nedodržanie skladby alebo zámena komponentov určených výrobcom je hrubým zásahom do charakteristiky systému, a tak vzniknutý produkt nie je certifikovaným systémov a výrobca za neho nenesie žiadne záruky. Pre dodržanie kvality fasádneho systému je potrebné dodržanie zásady ETICS II.

5.7  POVRCHOVÉ ÚPRAVY
5.7.1  VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Jestvujúce omietky stien a stropov sa skontrolujú poklepaním. Odstránia a prebrúsia sa poškodené omietky. Stará omietka sa vyspraví vápennocementovou omietkou. Všetky ryhy ktoré vznikli pri výmene elektroinštalácie a pri výmene vykurovacieho systému sa vyspravia vápennocementovou omietkou. Styk rôznych materiálov ako napr. betón, pórobetón alebo tehla sa preloží sieťkou vkladanou do lepidla. Miesta hlbokých trhlín sa vyplnia tmelom a presieťkujú. Následne sa na všetky vnútorné steny v riešenom priestore nanesie sadrová stierka hrúbky cca 3 -4 mm. Finálna úprava – penetračný náter + 2x interiérová maľba (oteruvzdorná – biela, belosť nad 90%). 
Zatepľované steny a stropy v interiéri je potrebné omietnuť tenkovrstvovou cementovou omietkou so sklotextilnou mriežkou a následne sa nanesie sadrová stierka hrúbky cca 3mm. Finálna úprava – penetračný náter +  2x interiérová maľba (oteruvzdorná – biela, belosť nad 90%).
Stropy kde sa uvažuje s podhľadom nie je potrebné vystierkovať sadrovou stiekou, no hlboké ryhy je potrebné aspoň vyspraviť vápennocementovou omietkou. Podhľady sú popísané v ďalšej kapitole. 
V hygienických priestoroch kde sa realizuje výmena elektroinštalácie a vykurovacieho systému bude nutné poškodený keramický obklad vymeniť.
Všetky diery a ryhy po pôvodných odstránených rozvodoch sa vyspravia maltou.

5.7.2  VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Povrchová úprava fasády je vytvorená kombináciou viacerých plôch. 
Prvým typom povrchových úprav je fasáda tvorená kontaktným zatepľovacím systémom, kde je použitý ako tepelnoizolačný materiál minerálna vlna (na výkresoch pohľadov sú to plochy s položkou F2, F5, F6), v úrovni soklu je použitý extrudovaný polystyrén (F4). Na vrstvu tepelnej izolácie sa uloží sklotextilná mriežka do lepidla, na ňu sa aplikuje penetračný exteriérový náter pod silikónovú omietku a finálny povrch bude vytvorený zo silikónovej omietky (omietka vystužená uhlíkovými vláknami, štruktúra zrno na zrno, vodoodpudivá, s fotokatalytickým účinkom - aktívny samočistiaci efekt, odolná proti napadnutiu mikroorganizmami, zrnitosť 3 mm, spotreba cca 4 kg/m2, farba biela). Do výšky 2000 mm od terénu bude omietka opatrená pancierovou sieťkou.

Druhým typom fasády bude prevetrávaná fasáda s cementokompozitnými doskami, kde je použitý ako tepelnoizolačný materiál minerálna vlna – na výkresoch pohľadov sú to plochy s položkou F1. V úrovni soklu je použitý extrudovaný polystyrén. Na týchto častiach fasády sa vrstva tepelnej izolácie obalí poistnou vetrotesnou difúzne otvorenou a UV stálou fóliou (270g/m2). Spoje fólie budú prelepené vetrotesnou páskou. Tepelnoizolačný materiál bude na fasádu pripevnený medzi systém hliníkových profilov nosného roštu z pozinkovaných profilov ktoré slúžia ako nosný systém pre cementokompozitné dosky. Kotvy profilov budú podložené EPDM podložkami ktoré slúžia na prerušenie tepelného mosta medzi murivom a konštrukciou. Profily budú vo vzájomnej osovej vzdialenosti 600 mm. Do výšky 2 metrov od úrovne terénu bude tento raster zhustený na 450 mm (pre väčšiu odolnosť fasádnych cementovláknitých dosiek v prípade pokusu o rozbitie dosiek kopnutím alebo náhodným nárazom do dosiek). Na takto pripravený systém nosných profilov sa lepením osadia cementokompozitné dosky hr. 8 mm. Medzi doskami a tepelnou izoláciou ostane prevetrávaná vzduchová dutina hr. 42 mm. Cementokompozitné dosky sú lepené, s celoprefarbeným prierezom, s antigrafiti HR úpravou, farebná stálosť dosiek sa vyžaduje výrobcom garantovaná na min. 10 rokov. Farba dosiek je farba NCS S 3020 - Y10R. Styk cementokompozitmých dosiek v rohoch budovy je potrebné vyrobiť zrezaním hrán dosiek pod uhlom 45 stupňov (Joly hrany). Vzduchovú medzeru odvetranej fasády nad terénom je potrebné uzavrieť sieťkou proti hlodavcom.

Tretím typom fasády bude prevetrávaná fasáda s profilovaným plechom – na výkresoch pohľadov sú to plochy s položkou F3. Skladba je mimo povrchového materiálu rovnaká ako pri predchádzajúcom type fasády. Na takto pripravený systém sa osadí profilovaný plech s vlnou výšky 10 mm, rozostupom vlny 33 mm a hrúbkou plechu 0,6 mm. O nosné profily bude plech priskrutkovaný nehrdzavejúcimi skrutkami. Medzi plechom a tepelnou izoláciou ostane prevetrávaná vzduchová dutina hr. 40 mm.  Bude použitý plech s triedou UV stabiliy RUV4 (podľa EN 10169), kategória odolnosti voči atmosferickej korózii C4 (podľa EN 12944-2), farba metalická RAL 9009 mat (RR45 Grafitová metalíza matná).

Ďalším typom fasády bude prevetrávaná fasáda s hladkým plechom pri hlavnom vstupe do budovy, kde je použitý ako tepelnoizolačný materiál taktiež minerálna vlna – na výkresoch pohľadov sú to plochy s položkou F11. Skladba je mimo povrchového materiálu rovnaká ako pri predchádzajúcom type fasády. Na takto pripravený systém sa osadia plechové kazety z hladkého plechu s hrúbkou 1,0 mm. Medzi plechom a tepelnou izoláciou ostane prevetrávaná vzduchová dutina hr. 50 mm. Plech s triedou UV stabiliy RUV4 (podľa EN 10169), kategória odolnosti voči atmosferickej korózii C4 (podľa EN 12944-2), farba metalická RAL 9009 mat (RR45 Grafitová metalíza matná).

Všetky typy fasády budú v styku od seba navzájom oddelené lemovacím plechom vo farbe metalická RAL 9009 mat (RR45 Grafitová metalíza matná). Tento lemovací plech bude tvoriť aj vonkajšie ostenie otvorových konštrukcií. Pre všetky typy fasády je pri návrhu počtu a typu kotiev potrebné vykonať odtrhové skúšky na všetkých typoch muriva, a následne navrhnúť kotvy statickým výpočtom v rámci realizačného projektu! 

5.8  PODHĽADY
Všetky podhľady podľa výkresov pôdorysov jednotlivých podlaží – výkresy D1 101 01 – D1 101 04, sú navrhnuté z SDK dosiek hrúbky 12,5 mm. V kongresovej sále, zasadačkách a veľkých kanceláriach bude podhľad riešený z akustických SDK dosiek hrúbky 12,5 mm (dierované, štvorcové otvory rozmeru 8x8 mm v rastri 18 mm). Finálnu úpravu tvorí penetračný náter + 2x interiérová maľba oteruvzdorná – biela, belosť nad 90%. 

5.9  PODLAHY A DLAŽBY
Riešenie podlahových konštrukcií nie je súčasťou tohto projektu. Všetky podlahové konštrukcie v budove ostanú pôvodné.
Rieši sa len zacelenie podlahy po odstránení prahov dverí, kde sa očakáva po odstránení diera v podlahe. Túto vzniknutú dieru je potrebné zaliať samonivelačným poterom po úroveň poteru vedľajších podláh, nakoľko budova s navrhnutým výťahom bude po rekonštrukcii bezbariérová. Odporúčame v budúcnosti výmenu a zjednotenie všetkých podláh budovy v rámci ktorých budú doriešené aj prahy dverí.
Rovnako je potrebné vyspravenie podláh v kotolni po odstránení základov pod pôvodnými kotlami cementovým poterom. Potrebné je aj fixné a trvalé zacelenie podlahy v miestnosti č. 1.39 nad existujúcou šachtu. Konštrukciu podlahy tvorí oceľový rošt prichytený do stien šachty na ktorý sa položí trapézový plech ako stratené debnenie a zaleje sa betónovou zálievkou po úroveň existujúcej podlahy. 
Je nutné myslieť aj na exteriérovú podlahovú konštrukciu a to konkrétne čistiacu zónu pred hlavným vstupom do budovy a pred vstupom do sobášnej siene. Pred oboma vstupmi je navrhnutá čistiaca zóna v exteriéri zapustená do zámkovej dlažby. Čistiaca zoná je vytvorená z hliníkových profilov, ktoré sú spojené z nerezových lankom, násadu tvorí gumová pilka, výška rohože je 22 mm, výška rámu 25 mm, medzera medzi profilmi 5-10 mm. 
Pri zateplení základov a sokla bude nutné pre výkopové práce odstrániť dlažby a povrchy v blízkosti stavby. Pred hlavným vstupom sa pri tej príležitosti odstráni terénny stupeň a pri spätnom uložení sa dlažba uloží v miernom spádne pre vyrovnanie terénnej nerovnosti bezbariérovým spôsobom.

5.10  ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
Pôvodné staré skorodované vnútorné zábradlie na požiarnom schodisku je potrebné zbaviť existujúcej farby odstraňovačom náterov, odstrániť hrdzu  a následne ošetriť novým 1x základným náterom a 2x krycím náterom, alebo nástrekom. Je potrebné používať polyuretanovú farbu, farba RAL 9009 mat.
Zámočníckym výrobkom je aj deliaca konštrukcia z ťahokovu ktorá zároveň tvorí vonkajšie zábradlie požiarneho schodiska (pôvodné zábradlie bude odstránené). Ťahokov s kosoštvorcovými otvormi (MR) 62x23x8x1,5 z pozinkovaného plechu opatrenom farbou RAL 9009 mat (RR45 Grafitová metalíza matná). Deliaca konštrukcia z ťahokovu na požiarnom schodisku je navrhnutá od úrovne terénu až po vrch požiarneho schodiska. Rovnaká konštrukcia je navrhnutá aj na deliacu konštrukciu pod požiarnym schodiskom ktorý oddeľuje verejný priestor od exteriérového priestoru mestského úradu (dvor). Súčasťou tejto deliacej konštrukcie je aj otváravá dvojkrídlová brána šírky 1800 mm, zo strany verejného priestoru s guľou namiesto kľučky. 
Z rovnakého materiálu s rovnakou povrchovou úpravou je navrhnutá ohrada na streche pre umiestnenie vzduchotechniky. Súčasťou ohrady je bránka šírky 900 mm. 
Konštrukcie z ťahokovu nemožno zvárať, použiť  len skrutké spoje!
Medzi zámočnícke výrobky patrí aj rebrík – výlez na strechu kongresovej sály. Tiež bude pozinkovaný a ošetrený finálnym náterom. Umiestnený bude v rovnakej polohe ako je existujúci výlez. Konštrukciu rebríka tvorí dvojica rúr priemeru 50 mm medzi ktoré sa navaria stupne z tyčoviny priemeru 20 mm. Celá konštrukcia bude pozinkovaná - farba RAL 9009 (RR45 Grafitová metalíza matná).

5.11  KLAMPIARSKE VÝROBKY
Všetky existujúce klampiarske prvky budú vymenené za nové klampiarske prvky z pozinkovaného plechu hr. 1,0 mm, farba metalická RAL 9009 mat (RR45 Grafitová metalíza matná). Lemovacím plechom sa oddelia všetky typy fasádnych úprav a rovnako sa nimi vytvoria vonkajšie ostenia a parapet okenných a dverných otvorov. Detailne budú prierezy jednotlivých prvkov oplechovania vypracované v realizačnom stupni projektovej dokumentácie. Pred realizáciou overiť premeraním všetky prvky podľa skutočných rozmerov na stavbe. 

5.12  STOLÁRSKE VÝROBKY
Vnútorné parapetné dosky okien sú súčasťou dodávky okien. Parapetné dosky v klientskom centre musia byť perforované kvôli bezproblémovému prúdeniu teplého vzduchu z radiátorov pod oknami, pri ktorých je uvažované že budú obložené skrinkami. Lokálne poškodené drevené obklady pri rekonštrukčných prácach a pri výmene otvorových konštrukcií, je nutné pri dokončovacích prácach jednotne opraviť a upraviť (odrezať, ukončiť lištami).
Iné stolársky výrobky je sú predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

5.13  SKLÁRSKE VÝROBKY
Nad vstupom do hlavnej budovy a do sobášnej siene je navrhnuté vybudovanie sklenenej konzolovej markízy. Markízy budú ukotvené pomocou oceľovej konštrukcie – dvojice oceľových plechov hrúbky 10 mm, šírka plechu je 200mm, spodný plech je pomocou príruby napevno zakotvený do steny a sklenené tabule budú položené na tento plech a privreté druhým plechom zhora. Systém kotvenia je súčasťou dodávky markízy. Ukotvenie markízy bude zapustené do hrúbky tepelnej izolácie fasády. Samotné zasklenie bude konzolovo vyložené 1400 mm pred fasádu. Je navrhnuté bezpečnostné zasklenie ESG VSG 3x 8mm sklo s 2 vrstvami fólie s matne brúsenou hranou. Sklo je číre. 

5.14  VÝŤAH
Navrhuje sa nový výťah spolu s výťahovou šachtou vedľa hlavného schodiska, na fasáde budovy, výťah bude z dvoch exteriérových strán celopresklený panoramatický. Ide o výťah s lanovým výťahovým strojom s plynulou reguláciou a frekvenčným meničom. Menovitá nosnosť výťahu je 1000 kg (13 osôb). Rýchlosť 1 m/s. Svetlý vnútorný rozmer šachty 1800x2200 mm. Svetlá výška priehlbne je 1300 mm. Vodítka kabínky a vyvažovacie závažia sú špeciálne za studena ťahané profily opatrené kotevnými prvkami. Vnútorné rozmery kabínky 1200x1800 mm, svetlá vnútorná výška kabínky 2200mm. Rám kabíny má byť zhotovený z ocele odolnej proti mechanickému namáhaniu a opatrený certifikovanými zachytávačmi. Súčasťou výťahu musia byť samomazacie zariadenia. Kabínka je prirodzene prevzdušnená ventilačnými otvormi v spodnej časti vstupu do kabínky. Dodatočná ventilácia zabezpečená ventilátorom, kabínka je nepriechodná. Osvetlenie kabínky pomocou okrúhlych LED bodových svietidiel. Kabínka musí byť minimálne z dvoch strán presklená aby bol umožnený výhľad cez celopresklené steny výťahovej šachty. Sklo číre, transparentné, z bezpečnostného skla. Podlaha kabínky z umelého kameňa. Ľavá bočná stena kabínky – so zrkadlom. Madlo v kabínke na bočnej a zadnej strane – všetky madlá z brúsenej nerozvej ocele. V celej kabínke nerezový okopový plech. LCD segmentový ovládač kabínky, tlačidlá hranaté, zelené tlačidlo hlavnej stanice, tlačidlo pre zatvorenie dverí, tlačidlo pre otvorenie dverí. Akustické potvrdenie registrácie. Rozmer dverí – čistá šírka 900mm x čistá výška 2100mm. Dvojpanelové stranové dvere, prevedenie nerezová brúsená oceľ, s požiarnou odolnosťou EI 60. Privolávač s 1 tlačidlom na hornom a dolnom výstupnom mieste, na ostatných podlažiach 2 tlačidla. Tlačidlá podsvietené bielou farbou. Ukazovateľ polohy kabíny na každom nástupisku vrátane ukazovateľa smeru  - LCD displej segmetnový. Súčasťou výťahu musí byť 1x axiálny ventilátor – smer prúdenia vzduchu dovnútra. Pohon výťahu bezprevodový, s trojfázovým synchrónnym motorom. Elektromagnetická dvojčelusťová brzda. Pohon – umiestnený v hornej časti výťahovej šachty, na strane výťahovej šachty – vyvažovacie závažie. 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty je súčasťou dodávky výťahu, je vytvorená z uzavretých oceľových profilov. Povrchová úprava bude pozinkovaná - farba RAL 9009 (RR45 Grafitová metalíza matná).
Presklená časť výťahovej šachty je súčasťou dodávky výťahu. Zasklenie je vytvorené z izolačného dvojskla so súčiniteľom prechodu tepla maximálne s hodnotou Uw = 1,1 W/(m2.K). Zasklenie je montované bezrámovo so škárami vyplnenými tesniacou hmotou. Stena priliehajúca k SV fasáde objektu musí byť riešená protipožiarnym zasklením (alternatívne budú vyhotovené ako protipožiarne okná na SZ fasáde pri výťahu).

5.15  ZELEŇ A ZÁVLAHA
Strechy nad kotolňou a sobášnou sieňou budú pokryté bezúdržbovou extenzívnou zelenou strechou. Spodnú vrstvu tvorí  drenážna vrstva zo splietaných polyamidových vlákien obojstranne chránené polyesterovou geotextíliou, na túto drenážnu vrstvu sa položí 7 vrstiev (retenčných) netkanej geotextílie s mikrodrenážou a ako posledná vrstva sa položí zelený ,,koberec“ vytvorený zo slučkovej rohože z polypropylénu, pričom v tejto rohoži sa už nachádza minerálny substrát s rastúcimi rastlinkami typu machy, kvitnúce bylinky a rôznofarbené rozchodníky. Rohož so zeleňou zabezpečí predĺženie životnosti strechy, zníženie prehrievania strechy, zníženie rýchlosti odtoku vody zo strechu, zlepšenie mikroklímy a v neposlednom rade aj estetiky strechy. Spodnú vrstvu ktorá bude položená na hydroizolačnú fóliu bude tvoriť filtračno-ochranná a drenážna vrstva  na ktorú sa položí nopová fólia s 20 mm nopami. Nopová fólia sa zakryje geotextíliou s gramážou 300 g/m2 na ktorú bude v hrúbke 100 mm nasypaný strešný substrát do ktorej budú vysadené samotné rastlinky zelenej strechy – typu machy, kvitnúce bylinka a rôznofarebné rozchodníky. 
Na streche nad sobášnou sieňou a nad kotolňou sa pri atike navrhuje osadenie kvetináčov dlhých 1m širokých 400mm a vysokých max. 450 mm. Materiál kvetináčov – sklolaminát – farba RAL 7043 mat. Do kvetináčov treba dať naspodok 5 cm vrstvu štrku najlepšie 32-64 guliaky riečne. Potom výsadbová zemina a rastliny na to sa ukladá kvapková závlaha a treba ju ukotviť. Neprekrývať žiadnou textíliou, povrch čistá hlina. Celkový počet kvetináčov 41. Navrhovaná zeleň do kvetináčov – cotoneaster dammeri, stipa tenuisssma, pinus mugo pumilio, Taxus baccata Repandens, juniperus chinesis „old gold“, juniperus comm. „repanda“.
Súčasťou návrhu je aj kvapková závlaha vedúca do kvetináčov. Závlaha bude napojená na vodovod v miestnostiach 1.14 a 1.40, napojenie bude prevedené pod stropom, prívod vody bude napojený na ovládaciu jednotku do ktorej bude napojený systém zavlažovacieho potrubia kvapkovej závlahy.

Nevyhnutná údržba závlahy
· pred zimou vypustiť systém a pomocou kompresora prefúknuť vzduchom aby sa odstránili zbytky vody aby nerozmrzla, na jar po mrazoch opäť zapojiť / napojiť prívod vody
· na jar po spustení kontrola potrubia
Nevyhnutná údržba rastlín 
· raz za rok aplikovať hnojivo ( jar – po spustení závlahy ) + kontrola proti nežiaducim škodcom a chorobám
· raz za rok zostrihnúť suché a nežiaduce výhonky na drevinách
· raz za 8 -12 rokov obmena substrátu ( v závislosti od intenzity rastu, použitého substrátu a dôkladnosti každoročnej údržby a prihnojovania)

5.16  ZARIADENIE INTERIÉRU
Nie je predmetom riešenia tohto projektu

[bookmark: _Toc416946181]6. STATICKÉ RIEŠENIA

Predmetom tejto časti projektu je návrh zateplenia fasády objektu. Projekt taktiež rieši zateplenie strechy objektu (viď časť 6  statického posúdenia). Cieľom zateplenia je odstrániť systémové poruchy, zamedziť zatekaniu a znehodnocovaniu obvodového plášťa, znížiť tepelné straty a predĺžiť životnosť objektu, resp. zlepšiť vzhľad objektu. 
Pred realizáciou zateplenia  bude prevedená demontáž starých a osadenie nových vonkajších parapetov (v prípade ak sa tak už nestalo v rámci údržby objektu v minulosti), pre ich nedostatočný presah cez tepelnú izoláciu. Je navrhnuté zateplenie sčasti kontaktným zatepľovacím systémom, s tepelnou izoláciou z minerálnej vaty hr. 240 mm, a sčasti odvetranou fasádou hrúbky 200mm. Zateplenie je zapustené 400 mm do zeme od okapového chodníka (ďalej pozri časť PD Architektúra). Ďalej je soklová časť zateplená extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 240, resp. 200mm. Po zrealizovaní zateplenia budú konštrukcie spĺňať tepenotechnické požiadavky pri rekonštrukciách a zároveň sa odstráni kondenzácia vodných pár na vnútornom povrchu konštrukcie, na vnútornom povrchu kúta a vo vnútri konštrukcie. Pri obhliadke dotknutého objektu sa nezistili žiadne závažné nedostatky, resp. porušenia nosných konštrukcií. 
Priťaženie strešnej konštrukcie spočíva v dodatočnom zateplení konštrukcie strechy vrstvou EPS hrúbky 300mm a osadením VZT jednotiek (umiestnenie medzi osami 5-6 a C-D – viď schéma nižšie). V rámci nosnej konštrukcie strechy sú navrhnuté predpäté stropné panely Spirol hrúbky 250mm – konkrétne panely PPD 558/306. Na základe tabuľky nižšie (Stavební tabulky 5 – ROCHLA – strana 245 a 246) bolo stanovené maximálne dovolené zaťaženie panela na hodnotu 13kN/m2 (mimo vlastnej tiaže konštrukcie panelov a spolu s predpokladanou tiažou podlahy = 1,5 kN/m2).
Výťahová šachta je riešená ako železobetónová vaňová konštrukcia pozostávajúca z dosky a stien:
Základová doska – rozmery 2800 x 2400mm, hrúbka dosky 300mm. Spodná hrana na výškovej kóte -1,600m. Armovanie pri oboch povrchoch KARI sieťovinou KY49 (8-8/100-100), po obvode doplnené o prútovú výstuž v počte 5 B8/m´. Zo základovej dosky je potrebné do stien nechať vyvedenú prútovú výstuž tvaru „U“ v počte 5 B8/m´ - prečnievajúcu nad hornú hranu dosky min. 400mm. Materiál vodostavebný betón STN EN 260-1 - C25/30 – XC1 (SK) CI0,4 – Dmax. 16mm – S3 – maximálny priesak 50mm. Betonárska oceľ B500B, siete BSt 500M, krytie 50mm.
Steny šachty – výška 1150, resp. 1300mm, hrúbka stien 300mm. Spodná hrana na výškovej kóte -1,300m. Armovanie pri oboch povrchoch KARI sieťovinou KY49 (8-8/100-100), na hornej hrane doplnené o uzatváraciu prútovú výstuž v počte 5 B8/m´. Materiál vodostavebný betón STN EN 260-1 - C25/30 – XC1 (SK) CI0,4 – Dmax. 16mm – S3 – maximálny priesak 50mm. Betonárska oceľ B500B, siete BSt 500M, krytie 50mm.
V mieste odstránenej vykonzolovanej časti strechy (v búracích prácach položka B15) je potrebné odstránenú atiku nahradiť novou konštrukciou. Tú bude tvoriť železobetónová konštrukcia z debniacich tvárnic šírky 300mm, výšky 1000mm, vyplnená betónom triedy C16/20. Bude osadená na železobetónovú dodatočnú konzolu, vytvorenú pomocou dodatočných výstuží tvaru „U“, priemeru 10mm, nakotvených do pôvodnej nosnej konštrukcie (predpoklad – železobetónový prievlak), v rastri á 150mm (celkovo 176ks). Vlepované budú do vopred vyvŕtaných otvorov priemeru 12mm, vyplnených chemickou kotvou HILTI HIT RE-500, na hĺbku 100mm. Pozdĺžnu výstuž bude tvoriť dvojica prútov priemeru 10mm – dĺžka 26,4m. Z konzoly bude nad jej hornú hranu prečnievať výstuž tvaru „U“, priemeru 8mm, v rozostupe á 300mm, určená ku prepojeniu konzoly s debniacimi tvárnicami atiky. Jej pozdĺžnu výstuž tvorí dvojica prútov B10 (dĺžka 24,6m), uložená v každom rade medzi DT. Materiál betón STN EN 260-1 - C25/30 – XC1 (SK) CI0,4 – Dmax. 16mm – S3, betonárska oceľ B500B, krytie 25mm. Podrobnosti viď schéma nižšie:
V miestach nad sobášnou miestnosťou a v medzipriestore medzi hlavnou budovou a kongresovou sálou bude z hornej hrany atiky odrezaných 150mm – z dôvodu výškových rozdielov. Miesto rezu sa očistí a vyspraví pomocou reparačných hmôt.
V miestach nad kongresovou sálou je potrebné atiku navýšiť o 285mm – z dôvodu sklonu strešnej konštrukcie. Navýšenie bude realizované pomocou železobetónového venca po celom obvode. Veniec bude armovaný prútovou výstužou v počte 2B12 a strmeňmi 5B8/m´. Materiál betón STN EN 260-1 - C20/25 – XC1 (SK) CI0,4 – Dmax. 16mm – S3. Betonárska oceľ B500B, krytie 25mm. 
Ďalšie podrobnosti ohľadne výpočtov a popisu viď. časť STATIKA.

[bookmark: _Toc416946182]7. ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce sa týkajú obkopania budovy SO 101 pre izoláciu časti základov. Pred začatím stavebných prác je nutné prizvať všetkých správcov a užívateľov jestvujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na dotknutom území a požiadať ich o presné polohopisné a výškopisné vytýčenie rozvodov v teréne. Pred výkopom sa inžinierske siete vytýčia geodetom. V ochrannom pásme podzemných vedení je nutný ručný výkop. Obnažené cudzie vedenia je potrebné chrániť pred poškodením. V mieste kde nebudú chodníky, alebo neboli spevnené plochy bude nový okapový chodník zo štrkového lôžka (frakcia 16-32mm).  Je potrebné odstrániť spevnené plochy v pozdĺž päty budovy vrátane podkladových vrstiev a vykopať ryhu popri päte budovy širokú min. 500 mm a hlbokú min. 400 mm pod úroveň terénu. 

[bookmark: _Toc416946183][bookmark: _Toc417651397]8. ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVOD

8.1  SILNOPRÚDOVE ROZVODY
Predmetom tejto riešenia je zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa. V rámci stavby sa zdemontuje  jestvujúca elektroinštalácia a bude navrhnutá nová.

Projekt rieši:
-	umelé osvetlenie,
-	zásuvkové rozvody,
-	technologické napojenie zariadení,
-	napojenie osobného výťahu,
-	vnútorné výbavy podružných rozvádzačov RP,
-	vnútornú výbavu hlavného rozvádzača HR1,

Podrobnosti viď. časť projektu „Elektroinštalácia – Silnoprúd“

8.2  BLESKOZVOD
Na streche budovy je navrhovaný aktívny bleskozvod. Jestvujúci bleskozvod na streche bude zdemontovaný. Daný objekt ma vybudovanú uzemňovaciu sústavu typu A a typu B. Uzemnenie budovy je vyhovujúce a na toto uzemnenie budú dopojené novonavrhované dva zvody aktívneho bleskozvodu. Jestvujúce uzemnenie sa s navrhovanými zvodmi prepojí pomocou SZ svoriek.
Podrobnosti viď. časť projektu „Elektroinštalácia – Ochrana pred bleskom“

8.3  SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
Projekt rieši štruktúrovanú slaboprúdovú kabeláž pre objekt MSú Šaľa a predprípravu pre dátovú komunikácia kamerového systému. TV systém je jestvujúci, projekt rieši dopojenie TV zásuviek do jestvujúceho rozvádzača R-TV. 

V rámci objektu bude navrhnutá štruktúrovaná dátová sieť hviezdicového typu kategórie 6A z dôvodu pripravovaných európskych noriem o elektromagnetickej kompatibilite je navrhovaný tienený káblový systém. Celá dátová sieť bude tvorená dátovými prvkami typu RJ45 cat.6A FTP /zásuvky, patch panely/. Celá dátová sieť budú realizované tienenými káblami F/UTP 6A o max. vzdialenosti 90m + 2x 5m patch káble.

Podrobnosti viď. časť projektu „Elektroinštalácia – Slaboprúd“

8.4  MERANIE A REGULÁCIA
Pre riadenie objektu ,,MsÚ Šaľa“ bude navrhnutý riadiaci systém zo skupiny voľne programovateľných DDC kontrolérov, založených na BACnet protokole v zmysle medzinárodnej normy ISO 16484-5 (BACnet - Building Automation and Control Networks - protokol pre automatizáciu a riadenie budov). DDC kontroléry musia byť zakategorizované do štandardných profilov BACnet zariadení B-BC, B-AAC a D-ASC v zmysle normy ISO 16484-5 (Annex L). 
BACnet prináša investorovi (zákazníkovi) hardvérovú nezávislosť od výrobcu riadiaceho systému, BACnet nevyžaduje vlastné komunikačné médium, jednoduchá integrácia iných (ďalších) technologických zariadení. 

Systém  MaR bude zabezpečovať:
•	meranie a regulácia sekundárnej strany zdroja tepla - OST,
•	integrácia 3x VZT jednotky na 1.NP až 4.NP, (kancelárie, zasadačky, kongresová hala),
•	integrácia VRV systému chladenia,
•	individuálne riadenie priestorov na úrovni kúrenia a chladenia /ďalej len IRC/,
•	ovládania vonkajších žalúzií,
•	ovládanie vonkajšieho osvetlenia.

Podrobnosti viď. časť projektu „Elektroinštalácia – Meranie a regulácia“

[bookmark: _Toc416946184]9. ZDRAVOTECHNIKA
V rámci projektovej dokumentácie sú riešené novonavrhované vnútorné rozvody kondenznej kanalizácie, ktorá  predstavuje odvod  kondenzátu z navrhovaných klimatizačných jednotiek, ktoré budú osadené pod stropom v každej kancelárie. 
V rámci  modernizácie objektu je  navrhnutá  rekonštrukcia  vnútornej dažďovej kanalizácie.
Vnútroobjektový rozvod studenej a požiarnej vody, ako aj vnútroobjektová splašková kanalizácia   budú  zachované   bezo zmien,  a nebudú dotknuté plánovanou  modernizáciou objektu. 
Vodovodná a kanalizačná prípojka bude zachovaná bezo zmien,  nebudú dotknuté navrhovanou modernizáciou budovy, nakoľko  sa nemení pôvodný charakter ani účel stavby.
Podrobnosti viď. časť projektu „Zdravotechnika“
[bookmark: _Toc416946185]
10. ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA

Predmetom  riešenia je pripojenie novej objektovej odovzdávacej stanice tepla v jestvujúcom Mestskom úrade Šaľa na jestvujúci teplovodný zdroj tepla CK 31. Nová odovzdávacia  stanica tepla bude svojou veľkosťou optimalizovaná pre nový odber tepla. Odovzdávacia stanica bude umiestnená v priestore pôvodnej kotolne.

11.  VYKUROVANIE

Zmení sa zdroj vykurovania a vykurovacie médium budovy  spolu s vykurovacím systémom. Zmenší sa počet vykurovacích telies a ich veľkosť. Ako zdroj tepla je navrhnutá bloková odovzdávacia stanica tepla OST  situovaná na 1. N.P. V m.č. 1.38 s centrálnym zásobovaním tepla.  Dodávateľom tepla je MeT, spol. s r.o., Šaľa. Súčasťou OST je meranie spotreby tepla na sekundárnej strane , ultrazvukovým meračom tepla, ako aj regulačné prvky , telemetria, prepojenie na dispečing, atď. Ďalej OST  bude vybavený automatickým dopúšťaním vykurovacej vody do  sústavy UK, z primárneho okruhu. Doplňovaná voda bude upravená s parametrami v zmysle STN 07 7401. V miestnosti plynovej kotolne bude zrealizovaná bloková OST , a ďalšie strojno – technologické zariadenia ÚK. Vetranie priestoru k OST  bude zabezpečené vetracím ventilátorom.
Pre vykrytie tepelných strát  sú vo vykurovaných priestoroch navrhnuté  oceľové  doskové  telesá s hladkou povrchovou úpravou v farbe bielej RAL 9016  typu, napríklad   „KORADO – RADIK PLAN“  v prevedení „VENTIL KOMPAKT“ so spodným pripojením,  resp. v prevedení s bočným pripojením napríklad „RADIK PLAN KLASIK“.  Na vstavané radiátorové ventily sa osadia termostatické hlavice napríklad  „HEIMEIER“ resp.  elektromotorické pohony 24 V AC , napríklad „HEIMEIER EMO-T“ so zdvihom a pripojovacím závitom. Pohony budú opatrené bielim ochranným krytom proti neoprávnenej manipulácii a prípadnému poškodeniu.  Radiátory s bočným pripojením budú opatrené radiátorovými ventilmi s prednastavením 1 až 8 „HEIMEIER V-exact II“  so závitom. Na rozvodnú sústavu sú  vykurovacie telesá napojené pomocou radiátorových šróbení, s funkciou uzatvárania a vypúšťania. Rozvody v technickej miestnosti, ako aj hlavné  potrubné rozvody  sú navrhnuté z uhlíkovej ocele. Hlavné ležaté rozvody ÚK vedené pod stropom, budú izolované proti tepelným stratám tepelnoizolačnými trubicami
Podrobnosti viď. časť projektu „Vykurovanie“

[bookmark: _Toc416946186]11. VZDUCHOTECHNIKA

[bookmark: _Toc315938551][bookmark: _Toc315938552]Vybudujú sa nové rozvody vzduchotechniky pre celý objekt MsÚ vrátane rekuperácie a dochladenia VVR systémom, ktorý sa v prechodnom období použije ako tepelné čerpadlo na ďalšie zníženie nákladov na vykurovanie. Energetické zdroje sa použijú elektrická energia a Tepelná energia. Elektrická energia je uvažovaná pre pohon elektromotorov VZT zariadení a kompresorov kondenzačných jednotiek. Tepelná energia vo forme vykurovacej vody a nemrznúcej zmesy pre ohrev vzduchu v teplovodných výmenníkoch.
Vetranie administratívnych priestorov, klientskeho centra a vstupnej haly zabezpečuje vzduchotechnická jednotka, ktorá je umiestnená na streche budovy. Jednotka zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, rekuperáciu tepla a vlhkosti v rotačnom entalpickom rekuperátore, ohrev vzduch teplovodným výmenníkom, ochladenie priamym výparníkom, filtáciu privádzaného a odvádzaného vzduchu, zmiešavanie vzduchu v zmiešavacej komore. 
Vetranie obradnej miestnosti zabezpečuje rekuperačná vzduchotechnická jednotka vo vertikálnom prevedení, ktorá je umiestnená v miestnosti 1.18. Jednotka zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, rekuperáciu tepla v protiprúdom rekuperátore, ohrev vzduch teplovodným výmenníkom, ochladenie priamym výparníkom, filtráciu privádzaného a odvádzaného vzduchu. Jednotka bude zabezpečovať vetranie 100% čerstvého vzduchu bez zmiešavania. V letnom období sa VZT jednotka podieľa na úhrade tepelných záťaží vetraných priestorov. 
Vetranie kongresovej sály zabezpečuje rekuperačná vzduchotechnická jednotka vo vertikálnom prevedení, ktorá je umiestnená v miestnosti 1.32. Jednotka zabezpečuje prívod a odvod vzduchu, zmiešavanie čerstvého a cirkulačného vzduchu, rekuperáciu tepla v protiprúdom rekuperátore, ohrev vzduch teplovodným výmenníkom, chladenie priamym výparníkom, filtráciu privádzaného a odvádzaného vzduchu.
V zádverí 1.01 je nad vstupom do budovy umiestnená horizontálna vzduchová clona s teplovodným ohrevom. Účelom clony je zabrániť vnikaniu studenému vonkajšiemu vzduchu do budovy.
Hygienické miestnosti sú vetrané podtlakovým spôsobom s úhradou vzduchu z okolitých miestností. Vetranie zabezpečujú potrubné ventilátory umiestnené nad podhľadom. Vzduch je z miestností odvádzaný tanierovými ventilmi a je vyfukovaný do exteriéru cez protidažďové žalúzie, ktoré sú umiestnené na fasáde, prípadne v páse okien.
Všetky administratívne priestory na 2, 3 , 4.NP, obradná miestnosť a klientske centrum na 1.NP sú vybavené VRV systémom. Tento systém zabezpečuje teplotnú úpravu vnútorného vzduchu v letnom aj v zimnom období. V zimnom a prechodnom období je možné vykurovať priestory systémom tepelného čerpadla vzduch – vzduch s vysokým vykurovacím faktorom COP.   V letnom období je možné znížiť teplotu vzduchu a tým vytvoriť komfortnú mikroklímu v jednotlivých priestoroch.
Ďalej je zabezpečené vetranie archívu na 1.NP, vetranie výmenníkovej stanice, vetranie skladu na 1.NP. Novovybudovaná serverovňa na 1.NP bude chladená split systémom, ktorý je zložený z vonkajšej kondenzačnej jednotky a z vnútornej nástennej jednotky.
Podrobnosti viď. časť projektu „Vzduchotechnika“
[bookmark: _Toc416946187]12. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

12.1  ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
12.1.1  ZDROJE ZNEČISTENIA PRI VÝSTAVBE
Pri výstavbe dochádza k možnosti znečistenia ovzdušia najmä pri búracích a výkopových prác, kedy môže byť  areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti. Množstvo prachu bude závisieť od priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Prašnosť je potrebné obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií a areálu. Tieto vplyvy budú krátkodobé, nepravidelné, bez výrazného pôsobenia.

12.1.2  ZDROJE ZNEČISTENIA POČAS PREVÁDZKY
V budove nebudú skladované palivá, s možnosťou zapálenia alebo horenia, alebo úletu znečisťujúcich látok do ovzdušia. Objekt bude vybavený samostatným systémom vykurovania. Zdrojom tepla budú plynové kotle. Bodovým zdrojom znečisťovania ovzdušia budú odťahy spalín z komínových telies, na ktoré sa napoja plynové kotle. Energetické zariadenia nepresiahnu limitnú hodnotu, čo znamená, že podľa Vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z. neplatia pre odvádzané spaliny z tohto zariadenia (zariadenia s príkonom menším ako 0,3 MW) žiadne emisné limity.

12.2  TUHÉ ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY
Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou. Počas prevádzky  bude vznikať zmesový komunálny odpad a triedený odpad. Komunálny odpad bude zhromažďovaný v jestvujúcich kontajneroch vo vymedzenom priestore. Odpad bude na základe zmluvy odvážať a likvidovať firma s oprávnením pre nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a Programom odpadového hospodárstva okresu.
Tab.1 - Predpokladaná ročná produkcia odpadov počas prevádzky:
	Kód odpadu
	Názov
	Kategória
	tony

	20 01 01
	Papier a lepenka
	O
	1,5

	20 01 02
	Sklo
	O
	0,5

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O
	6


Vysvetlivky: O - ostatný odpad,  N - nebezpečný odpad

12.3  HLUK A VIBRÁCIE
Počas výstavby sa hluk bude krátkodobo šíriť z priestoru staveniska. Nakoľko sa jedná o krátkodobé stavebné práce, nepredpokladá sa žiadny negatívny vplyv na okolitú zástavbu. So zdrojmi hluku počas prevádzky sa neuvažuje. Na splnenie hygienických limitov hluku pre vonkajšie priestory budú postačovať bežné zvukovo izolačné vlastnosti obvodových konštrukcií a okien. 
Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v rámci objektu pri jeho prevádzke. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit LAeqp = 60 dB. Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti, v riadnom  technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

12.4  DENNÉ OSVETLENIE A VETRANIE
Predmetom riešenia je zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa. Navrhuje sa nová fasáda, nový rozvod vzduchotechniky s rekuperáciou a nová elektroinštalácia, slaboprúd a silnoprúd. Vetranie priestorov bude nútené s rekuperáciou, prípadne oknami. Odstránenie tieniacich vykonzolovaných balkónov nad oknami zlepší parametre denného osvetlenia miestností na SV fasáde. K zlepšeniu parametrov denného osvetlenia príde aj zväčšením plochy presklenia v rámci navrhovanej výmeny okenných otvorov. Obnova nemení existujúci funkčný a dispozičný stav.
12.5  ZABEZPEČENIE STAVBY Z HĽADISKA CIVILNEJ OCHRANY
V rámci navrhovaného územia sú dodržané všeobecné podmienky vyplývajúce z potrieb civilnej ochrany. Navrhovaná obnova jestvujúci stav nemení. Funkcia a kapacity budovy ostávajú bez zmeny. 

12.6  PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Podľa jednotlivých stavebných prvkov (konštrukcií) je stavba pre účely protipožiarnej bezpečnosti klasifikovaná ako nehorľavý konštrukčný celok

Obnovou budovy:
· neprichádza k zmene užívania danej stavby
· nemení sa charakter objektu
· neprichádza k zvýšeniu požiarneho zaťaženia
· nezvyšuje sa počet osôb  s ktorými bolo počítané v pôvodnom projekte požiarnej ochrany
· pôvodné únikové cesty nie sú zúžené ani predĺžené
· v obvodových stenách sa nezväčšujú ani nezmenšujú požiarne otvorené plochy – požiarne nebezpečný priestor – odstupová vzdialenosť sa nemení
· pôvodné delenie vnútorných priestorov na požiarne úseky sa nemení
· zmeny vo vnútorných priestoroch sú iba minimálne
· výťah vytvára ďalší samostatný požiarny úsek N1.09 – výťah
Podrobnosti viď. časť projektu „Protipožiarna ochrana“


[bookmark: _Toc416946188]13. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Podľa „Vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení“ Úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo dňa 14.08.1990: musí byť nad celým zariadením zabezpečený stály odborný dozor osobou preukázateľne poučenou o obsluhe a údržbe zariadenia. Pre manipuláciu s chemickými materiálmi ako aj ich skladovanie a likvidáciu platia fyzikálne, bezpečnostno-technické, toxikologické a ekologické údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste resp. bezpečnostných upozorneniach na etikete.
[bookmark: _Toc416946189]14. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY
[bookmark: _Toc416946190]14.1  PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE A CHARAKTERISTIKA OKOLIA OBJEKTU
[bookmark: _Toc416946191]Prístupové komunikácie sú asfaltové v tesnej blízkosti okolitých miestnych komunikácií. Tieto komunikácie sú prejazdné, pre účely dovozu materiálu a lešenia vhodné. V okolí je dostatok miesta pre parkovanie osobných áut dodávateľa a pre dočasné parkovanie nákladných áut pre účely vykládky či nakládky tovaru, alebo lešenia, ako aj pre prípadné pristavenie kontajnera. Upravený terén v okolí objektov je rovinatý. V bezprostrednom okolí sa jedná o spevnené asfaltové, betónové a zatrávnené plochy. 

14.2  SKLADOVACIE PRIESTORY
[bookmark: _Toc416946192]Skladovacie priestory určí stavebník po dohode s dodávateľom. Tieto priestory budú umiestnené v objekte, ktoré urči správca budovy – jedná sa hlavne o uzamykateľné a poveternostne chránené priestory. Nakoľko sa jedná o priestorovo obmedzené stavbu v okolí objektu nie je možné vytvoriť efektívne oplotenie, dodávateľ objemný materiál (najmä polystyrén) bude dovážať podľa potreby na stavbu. Z vyššie uvedených dôvodov nie je navrhnuté zariadenie staveniska v okolí predmetného objektu. 




[bookmark: _GoBack]14.3  ŠATŇOVÉ PRIESTORY
Pre účely prezliekania a odloženia osobných vecí pracovníkov dodávateľa určí stavebník jednu miestnosť v priestoroch ako šatňu. Táto miestnosť musí byť uzamykateľná so stolíkom a stoličkami, pretože bude slúžiť aj ako miestnosť pre potreby stavebného technika, stavebného dozoru apod.. Pre pracovníkov dodávateľa je potrebné zabezpečiť WC s umývadlom.
[bookmark: _Toc416946193]
14.4  ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE
[bookmark: _Toc416946194]Pre účely odberu elektrickej energie, potrebnej k lešenárskym, sanačným a zatepľovacím prácam, určí stavebník odberné miesto elektrickej energie v budove. Odberné miesto bude menené vzhľadom na výmenu elektrických rozvodov v budove.

14.5  ODBER VODY
[bookmark: _Toc416946195]Odberné miesto vody potrebné k stavebným prácam určí stavebník zo spoločných priestorov budovy. Odber bude zaznamenávaný osobitným meračom.

14.6  ODPADY
Počas búracích prác a výstavby budú vznikať odpady kategórie ostatný odpad (betón, sklo, drevo, izolačné materiály, obaly z papiera, lepenky, dreva, dlaždice, obkladačky, keramika a pod.) - typický stavebný odpad. Všetky odpady súvisiace so stavebnými prácami je potrebné zhromaždiť do kontajnera a odviesť na riadenú skládku. Odpad bude skladovaný v rámci areálu vo veľkoobjemových kontajneroch a priebežne odvážaný podľa potreby. Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní stavby odovzdať stavebníkovi aj doklady o uskladnení vzniknutého odpadu na riadenej skládke. Doklad o odvezení a uskladnení odpadu bude predložený ku kolaudácii stavby. 

Tab.2 - Predpokladaná produkcia odpadov počas búracích prác:

	Kód odpadu
	Názov
	Kategória
	tony

	17 01 01
	Betón
	O
	250,0

	17 01 02
	Tehly
	O
	100,0

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice, keramika
	O
	10,0

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, dlaždíc a keramiky
	O
	5,0

	17 02 01
	Drevo 
	O
	1

	17 02 02
	Sklo
	O
	3

	17 02 03
	Plasty
	O
	0,5

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	10

	17 06 04
	Izolačné materiály iné
	O
	0,5

	20 03 01
	Komunálny odpad
	O
	0,1



Tab.3 - Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby:
 
	Kód odpadu
	Názov
	Kategória
	tony

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O
	0,2

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	0,1

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O
	0,05

	17 01 01
	Betón
	O
	0,5

	17 01 02
	Tehly
	O
	0,1

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice, keramika
	O
	0,03

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, dlaždíc a keramiky
	O
	0,05

	17 02 01
	Drevo 
	O
	0,03

	17 02 02
	Sklo
	O
	0,05

	17 02 03
	Plasty
	O
	0,02

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	0,2

	17 06 04
	Izolačné materiály iné
	O
	0,05

	17 05 06
	Sadrokartón, Sadrovláknité dosky
	O
	0,05

	20 03 01
	Komunálny odpad
	O
	0,5




[bookmark: _Toc416946196]14.7  STAVENISKOVÉ LEŠENIE
Inštalácia dočasného staveniskového lešenia na fasáde navrhovaného stavebného fondu (typ lešenia upresní vybraný dodávateľ resp. subdodávateľ stavby) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Stavebné lešenie je potrebné denne skontrolovať pred začatím  stavebných prác a urobiť zápis o jeho stave do stavebného denníka.

[bookmark: _Toc416946197]14.8  BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Stavenisko bude počas realizácie stavebných prác označené výstražnými tabuľami podľa príslušných noriem. Dodávateľ stavby je zodpovedný za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a predpisov pri prácach vo výškach a na lešení. Pri práci na streche musia byť pracovníci istení lanami a používať vhodnú pracovnú obuv.

15. ZÁVER

Projekt „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MsÚ ŠAĽA“ bol vypracovaný podľa vstupných údajov, požiadaviek stavebníka, platnej legislatívy a platných noriem. 

Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi písomnou alebo elektronickou formou. Pri výskyte porúch na konštrukciách je potrebné vzniknuté problémy prekonzultovať s projektantom. V prípade rozdielu informácii medzi technickou správou, výkresovou časťou a rozpočtom platí prednostne výkresová časť projektovej dokumentácie. Ak sú odlišnosti aj medzi výkresmi architektúry a ostatnými výkresmi profesií platia prednostne výkresy D1 Architektúra. Projekt pre stavebné povolenie neslúži ako realizačný projekt.

Všetky konštrukcie zo stavebno-fyzikálneho hľadiska sú navrhnuté tak, aby vyhovovali súčasným platným normám. 
Normy súvisiace s projektom :

STN 73 05 40-2: 2013 - Tepelno-technická norma, tepelné mosty
STN 73 29 02 - Mechanické kotvenie teploizolačných systémom ETICS
STN 73 36 10, STN 42  01 32, STN 42 53 32, STN 73 36 10 - Klampiarske práce stavebné
STN 42 01 32, 42 53 32 - Plechy oceľové pozinkované
STN 73 30 50 - Zemné práce
STN EN 12464-1 - Intenzita osvetlenia v miestnostiach
STN EN 1838 – Núdzové osvetlenie priestorov
STN EN 62 305-1 až STN EN 62 305-4 – Bleskozvod
STN EN 805 - Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“
STN 38 64 05 - Plynové zariadenia
STN 73 8101 Lešenie, STN 73 8107 Rúrkové lešenie

Vyhlášky a zákony súvisiace s projektom:

Vyhláška SÚBP č.59 /1982 Zb. v znení neskorších predpisov – Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb.
Vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z., STN 92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb
Vyhláška SVBP č.375/Zb. Výstražné tabulky
Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 
Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
124/2006 - Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. - Protipožiarna bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavby
Zákon č.284/2001 Z.z. – Zákon o odpadoch




V Šali dňa 1.3.2016    
                                                                       	  	
Vypracoval : Ing. Peter Fülöp, Ing. arch. Andrej Zábrodský
Kontroloval : Ing. Peter Turček
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