CELKOVA REAKPITULACIA

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej narognosti objektu
Objednavater: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Datum:
Kéd Zikazka Cena spolu bez DPH DPH Cena s DPH

1917 246,30
Exteriérové schody - doplnenie 624425 1248,85 7493,10

Celkom 1603 949,50 320 789,90 1924 739,40




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Znizenie energetickej naro¢nosti budovy Kultirneho keo
domu Safa
ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel MENERT spol. s r.o.
Spracoval
Rozpocet Eislo Diia PoloZiek
| | e ] |

Merné a ucelové jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A {Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady |C Vedrlaj$ie rozpoétové naklady
1 { HSV:Dodéavky 8 iPrace nad¢as 13;Zariadenie staveniska
2 Montaz 9 :Bez pevnej podl. 14 iProjektové prace 0,00
3 {PSV:Dodavky 10:Kulturna pamiatka 15iStazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16:Vplyv prostredia 0,00
5 {"M" iDodévky 17Iné VRN 0,00
6 Montaz 18:VRN z rozpo&tu 0,00
7 iZRN (r. 1-6) 1597 705,25 12:DN (r. 8-11) 19{VRN (r. 13-18) 0,00
20iHZS 21:Kompl. &innost 22 ;Ostatné naklady 0,00
Projektarit D iCelkové naklady
23iStget 7, 12, 19-22 1597 705,25
DP o
Datum a podpis Peciatka 24 H 2000 %2 . 319 541,05
Objednavatel
25{Cena s DPH (r. 23-24) 1917 246,30
[ , E Pripoéty a odpoéty
Datum a podp]ls ,/]/ / _ ™ iPetiatka
) 7 A\ =
Zhotowtelﬂ‘ ) /{/ / / \ \ 26 {Dodavky objednévatela 0,00
L 27 iKizava dolozka 0,00
lDétum a podpis (’)5( ,u’ (/ M7 L0 Pediatka ) Evyherieole 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu Safa

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Jozef Draskovi¢
Miesto: Datum: 09.06.2017
Kéd Zakazka Cenabez DPH Zariadenie Cena spolu bez DPH ( 20%) Cenas DPH
staveniska DPH
SPOLU OPRAVNENE 1 527 671,84 0,00 1527 671,84 305 534,37 1 833 206,21
01 Okna 718 032,92 0,00 718 032,92 143 606,58 861 639,50,
02 Fasada 442 845,99 0,00 442 845,99 88 569,20' 531 415,19]
03 Strecha 316 665,29 0,00 316 665,29, 63 333,06' 379 998,35
04 Ostatné opravnené naklady 50 127,64 0,00 50 127,64 10 025,53 60 153,17|
SPOLU NEOPRAVNENE 70 033,41 0,00 70 033,41 14 006,68 84 040,09
01 Ostatné neopravnené naklady 70 033,41 0,00 70 033,41 14 006,68 84 040,09
SPOLU| 1 597 705,25 0,00(1 597 705,25| 319 541,05 1917 246,30
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ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu Sala
Objekt: Okna

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Jozef Draskovi¢
Miesto: Datum: 09.06.2017
. . Mnozstvo Cena -
C. Kéd polazky Popis MJ celkom | jednotiové Dodavka Montaz Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 49 691,24 49 691,24
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 5769,40 5 769,40
1 611421122 Vnmorné orjletka vépenna alebo vapennocementova , hladkéd - m2 300,000 720 216000 2160,00
neopravnene
Oprava vnutornych vépennych omietok stien, v mnozstve opravenej
612421421 2 500,000 392 1960,00 1960,
2 plochy nad 30 do 50 % hladkych - necpravnene m 960,00
3 512465110 Prlpra\{a vnutorlneho podkladu stllen’ BAUMIT, cementov;? Predpéstrek m2 200,000 4,87 974,00 974,00
(Baumit Vorspritzer 2mm), strojné nanaSanie - neopravnené
4 631312511 L‘ TEZETINE Z GEIDT PrOSTeno WG T27 T T 50 o so T - m3 5,500 122,80 675,40 67540
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,00 41 921,34 41 921,34
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 0,
941941032 2 2443,000 1,50} 3664,50) ,50)
5 80 do 1,00 m a vy&ky 10-30 m i 36645
6 041941192 Pf'u;at;‘v; prvy a kazdy dal$ii zaCaty mesiac pouzitia leSenia k m2 14 658,000 1,68 24 625,44 24 625,44,
cene 5)
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového a s podiahami, Sirky
2 2443 0,87 212541 X
7 941941832 0,80-1,00 m a vy&ky 10-30m m 443,000 212541
8 944944103 Ochranna siet na boku leSenia zo siete m2 2 443,000] 0,18 439,74 439,74
9 952901110 Cistenie staveniska m2 6 450,000 0.24| 1 548,00 1 548,00
10 968071112 Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2 ks 7,000 0.48| 3,36 3,36
11 968071113 Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2 ks 30,000 0,78 23,40 23,40
12 968071125 Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 ks 31,000 0,72 22,32 22,32
13 968071126 Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2 ks 11,000} 1,18 12,98] 12,98
14 968071137 Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy nad 4 m2 ks 4,000 3,83 15,32] 15,32
15 968072559 Vyburanie kovovych vrét plochy nad 5 m2, -0,06600t m2 38,370 3,13 120,10) 120,10]
16 979011111 Zvisla dopralva sutiny‘z-’l vyburanych hmét za prvé podlaZie nad alebo ¢ 10,7771 953 105570 1055,70)
pod zakladnym podlazim
17 979011121 Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmét za kazdé d'alSie podlazie t 332,331 6,67 2 216,65 2 216,65
18 979081111 QOdvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 110,777 11,83] 1310,49] 131049
19 979081121 dood:;ins:mny a vybdranych hmét na skladku zakazdy dalsi Tkm - t 2104763 0,36 757.71 757171
20 979082111 Vn(itrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét do 10 m t 110,777 9,61 1064,57| 1064,57|
2 970082121 Vnutrostavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych ¢ 443108 1,08 47856 47856
dal$ich 5m
2 979089012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01), ostatné t 110,777 22,00 2437,09) 2 437,09
99 Presun hmét HSV 0,00 2 000,50 2 000,50
2 999081111 P{'esun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkaj$ich plastov ¢ 151,553 13,20 2000,50 200050
vysky do 25m
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 668 341,68 668 341,68
763 Konstrukcie - drevostavby 0,00 45 392,47 45 392,47
2% 763115212 Priecka SDK Rigips r?r. 100 mm jednoduchq mlé%tené doskami RF m2 85,000 3281 278885 278885
12.5mm s tep. Izoléciou, CW 75 - - neopravnené
Obkl 6 g y ist. -
25 763147111 éd steny sadrokarténom hr. 12,5mm, lepeny na exist. Podklad- m2 250,000 1,70 292500 2925,00
neopravnene
Predsadena SDK stena Rigips hr. 140mm, oplastena doskou RB 12.5
26 763126630 mm s tepelnou izol4ciou hr. 140mm, na podkonstrukcii CW50 - - [m2 750,000 33,12 24.840,00 24 840,00
neopravnené
Predsadena SDK stena Rigips PO EI 60 hr. 77.5 mm, dvgjito
27 763126661 oplastena doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoléciou, volne stojacana  |m2 380,000 38,52 14 637,60 14 637,60
podkonstrukcii CW50 - - neopravneng
28 [oos7e3201 |7 ORTSR IO IS % 309,257] 0,65 201,02 201,02
767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00 606 317,86 606 317,86
2 671111201 D+M Hlinikova fasada JV, vratane kotvenia, Ekvivalent systém m2 323,000 386,82 124 942,86 124 942,86
Aluprof
DM izie — poda Specif m2 182000 8034 14.621,88 1462188
vykres sada JV
0 267111120.2 D+M Hlinikc la SV, vratane kotvenia, Ekvivalent systém m2 197,000 333,52 65 703,44 6570344
Aluprof
31 767111120.3 D+M Hlinikovéa faséda SZ, vratane kotvenia, Ekvivalent systém m2 223,000 38245 85 286,35 85 286,35
Aluprof
D+M exteriérové motoricke Zaluzie — pedla $pecifikécie v
31jon D+M exteriérové m S,rr g/alx \‘ pedla $pecifikécie vo s 102,000 80,34 8194,68 8194,68
vykresovej dokumentdcii - fasada SZ




3 767111120 4 D+M Hilinikova faséda JZ, vratane kotvenia, Ekvivalent systém m2 181,000 401,00 72581,00 7258100
Aluprof
32. m2 84,000 80,34 6 748,56 6 748,56
33 767411113.1 m2 228,84 127 006,20 127 006,20
podru rialu
34 767640011.01 D+ hlinik okno 1200/600mm, pol. O1 ks 4,000 561,35 2 245,40 2 245,40
35 |767640011.02 |2 ' =P ks 16,000 644,00 10 304,00 10 304,00
36 767640011.03 |D+M hlinik exteriér okno 1200/600mm, mriezka pre VZT, pol. O2b  [ks 1,000 378,00 378,00 378,00
37 767640011.04 |D+M hlinik exteriér okno 550/550mm, pol. O3 ks 20,000 408,93] 8 178,60 8178,60)
38 767640011.05 |D+M hlinik exteriér okno 1150/550mm, pol. 04 ks 5,000 539,18 21695,90 2 695,90
39 767640011.06 |D+M hlinik exteriér okno 3580/1500mm, pol. O5 ks 2,000 1571,31 314262 3142,62
40 767640011.07 |D+M hlinik exteriér okno 2380/600mm, pol. 06 ks 1,000 797,00 797,00 797,00
41 767641110.01 |D+M exterier dvere hlinik pine 1500/2300 pol. FD1 ks 1,000 1605,00 1605,00 1605,00]
D+m exterier vysuvna motoricka rolovacia brana s bezp. kovanim,
767641110.02 k 1,000 2983,00) 2983,00 2983,00
2 |8 zateplena 2050/2100, pol. FD2 ©
43 767641110.03 |D+M exterier hlinik dvere 660/1970, po. FD3 ks 1,000 766,66 766,66 766,66
44 767641110.04 |D+M exterier hlinik dvere 1100/1970 pol. FD4 ks 1,000] 1109,32 1109,32] 1109,32
45 767641110.05 |D+M exterier hlinik dvere 1737/1970 pl. FD5 ks 4,000 3 490,00| 13 960,00 13 960,00)
46 767641110.06 |D+M exteriér hlinik dvere 700/1450mm, pol. FD6 ks 1,000] 563,23 563,23 563,23
47 D+M Tyce ocelové stredné prierezu IPE 12 mm ocel ozn.11 373, 3072.00!
1338332000.1 |podia EN ISO S235JRG1 t 1,200) 2 560,00 3072,00 '
48 1361072000.1 _|D+M Plech ocelovy hruby 6 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1 t 3,400 2 520,00) 8 568,00 8 568,00
49 D+M Profil ocelovy 100x50x3 mm 2x tahany tenkostenny uzavrety 6 400,001
1458744000.1 |obdlZnikovy, vrétane kotvenia t 2,500 2 560,00 6 400,00 '
50 998767203 Pr?sun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch % 7300209 018 131566 131566
vysky nad 12do 24 m
51 767631800 Demont.éi okien pre beztmelové zasklenie konstrukcie, vratane m2 973,000 4,50 437850 437850
zasklenia, -0,06500t
Demontéz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych
2 767" 1 000 1,33] 3990,00) 3990,00]
5 67996801 | fetov konsirukeii do 50 kg, -0,00100t ko | 300
DemontéZ ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych y
767" 8000,000 0,76 6080,00 6 080,00
% 67956804 dielov konst. nad 250 do 500 kg, -0,00100t ko
Demontéz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych
76799680 34 000,000 0,55 18 700,00 18 700,00]
54 [7679%805 | eiov konst. nad 500 kg, -0,00100t kg
772 Podlahy z prirod.a konglomer.kamena 0,00 5 454,95 5 454,95
55 772211303 MontéZ obkladu soklov z tvrdych kameriov hr. 20Mm, vyka 70mm  [m 120,000 6,00 720,00 720,00
56 772211303 MontéZ dlazby doskami z tvrdych kameriov hr. 20Mm m2 48,000 24,00) 1152,00] 1152,00
57 5838514500.1 | Doska kamenna obkladova lestena hribky 2 cm m2 56,400 59.98 338287 3382,87|
58 998772203 Presun hmoét pre kamennt dlazbu v objektoch vysky nad 12do60m  |% 90,534 2,21 200,08 200,08
783 Dokonéovacie prace - natery 0,00 3 236,00 3 236,00
59 783025100 Nét.ery kov.stav.dgplnk,konétr. syntetické na vzduchu schntice m2 400,000 597 2388,00 2388,00
dvojnds. 1x s emailov. - 105um
60 783296100 Natery k’ov.stav.dopl nk.konstr. syntetické na vzduchu schntice m2 400,000 212) 848,00 848,00
zékladny - 35um
784 Dokonéovacie prace - malby 0,00 7 940,40 7 940,40
61 784110920 Qprava, mz::l‘by akrylét?vé dvojnésobné strojne nanasaqé, zékladné na m2 60,000 114 68,40 68,40,
jemnozrnny podklad vySky nad 3,80 m - neopravnené
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, strojne nand$ané
62 784152272 dvojnasobné, zakladné na jemnozrnny podklad vysky nad 3,80 m - -jm2 1600,000 2,46 3936,00 3936,00,
neopravnené
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, strojne nanasané
63 784153472 dvojnésobné, ténované s bielym na schodisku na jemnozrnny podkiad [m2 1 600,000 2,46 3936,00 3936,00
vySky nad3,80m - - necpravnené
Celkom 0,00 718 032,92 718 032,92



ROZPOCET

Stavba: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Kultirneho domu Sara
Objekt: Fasada

Objednavatel:
Zhotovitel Spracoval: Ing. Jozef Draskovié¢
Miesto: Datum: 09.06.2017
¢ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo Cena Dodéavka Montaz Cena celkom
) celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 75 555,77 75 555,77
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00 2 045,55 2 045,55
Murivo nosné (m3) z tehal palenych POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a
T |311234582 | asku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238) m3 9.500 185,40 147630 1476,30
Murivo vypliiové (m3) z tehél palenych POROTHERM 25 P 12 na pero a
2 |312234512 | a3k, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238) . 3.750 151,80 56925 569.25
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 34 565,64 34 565,64
3 611421122 Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova , hladka m2 80,000 7,20 576,00 576,00
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT, cementovy Prednastrek
4 612465110 (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanasanie L 500,000 4.87 243500 2435,00
5 622462543 Vonkajs$ia omietka stien tenkovrstvova silikénova s ryhovanou $truktirou m2 770,000 8,88 6 837,60 6 837,60
hr.zrna 1,50mm
Priprava vonkajsieho podkladu stien BAUMIT, cementovy Prednastrek
6 622466110 (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nana$anie . 52,000 562 202,24 20224
Vonkaj$ia omietka stien BAUMIT, vapennocementova, strojné nanasanie,
4 be24ce201 Jadrova omietka strojové (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 20 mm m2 52,000 9.00 468,00 468,00
8 622481119 Potiahnutie vonkajsich stien, sklotextilnou mriezkou m2 770,000 9,24 7 114,80 7 114,80
9 625250261.1 E::It;aktny zateplovaci systém hr. 40 mm - mineralna vina, skrutkovacie m2 150,000 16.20 2 430,00 2 430,00
10 |e25250266 :((:::lyakmy zateplovaci systém hr. 100 mm - mineralna vina, skrutkovacie m2 250,000 21,24 5310,00 5310,00
11 |e25250270 '}((:tr‘lt;ktny zateplovaci systém hr. 140 mm mineralna vina, skrutkovacie m2 370,000 24,60 9102,00 9102,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 33 910,12 33910,12
Montaz lesenialahkéh &h ve! ého-s dlah i-&irkyv-0d-0-80
12 |941944032 " b 2 ' m2 2443,000 0,00 0,00 0,00
13 (941941192 m2 7-329,000 0,00 0,00 0,00
D £3 loZania Pahkdh. ah, d. ého-a-s diah i—8irky
14 |oarea1832 | o e 3 T w2 2443000 0,00 0,00 0,00
-80-1; yoky
15 |944944103 Ochranné siet na boku le$enia zo siete m2 2 443,000 0,18 439,74 439,74
16 1952901110 Cistenie staveniska m2 6 450,000 0,24 1548,00 1 548,00
17 962022391 Buranie muriva nadzékladového tehloveho na akuikolvek maltu, -2,38500t(m3 20,000 24,61 492,20 492,20
18 1962052211 Buranie muriva Zelezob ého 4 é -2,40000t m3 24,000 111,91 2 685,84 268584
19 971055024 sgzszrggtkonslrukcii 20 Zelezobetonu hr.panelu 300mm stenovou pilou - m 5,200 66,00 343,20 34320
20 |978059231 Odsekanie umelého kameria nad 2 m2, -0,16900t m2 1012,000 3,60 3643,20 364320
21 979011111 Zyislé dt?prava su‘t'iny a vyburanych hmét za prvé podlazie nad alebo pod t 295,723 952 2815.28 281528
zékladnym podlazim
22 |979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dal$ie podlaZie t 887,169 6,67 5917,42 5917,42
23 (979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 295,723 11,82 3495,45 349545
24 979081121 g:voz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km do 19 t 5618,737 0,36 202275 202275
25 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 295,723 9,61 2841,90 2 841,90
2 979082121 Vnt:n'rostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych ¢ 1182,892 1,08 1277,52 1277,52
dalsich 5m
27 |979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 295,723 21,60 6 387,62 6 387,62
99 Presun hmét HSV 0,00 5 034,46 5 034,46
28 999281111 Pr?sun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov ¢ 169,055 29,78 5034,46 5034,46
vy$ky do 25m
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 367 290,22 367 290,22
713 Izolacie tepelné 0,00 42 853,81 42 853,81
29 (713131131 Montéz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou, m2 2 306,000 6,00 13 836,00 13 836,00
" . 15911,40
30 6313670519 ISOVER Fassil kamenna vina hriubka 140 mm m2 2 306,000 6,90 15 911,40
- i . : 12 452,40
30.1 D+M difuzne otvorenéa poistna hydroizolécia, napr. Tyrek UV Facade m2 2 306,000 5,40 12 452,40
31 998713203 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24 m % 351,619 1,86 654,01 654,01
767 Konstrukcie dopinkové kovové 0,00 324 436,41 324 436,41



2 7674111111 D+M faséqny obklad viakncementovou doskou Equitone PW 841 hr.12 m2 460,000 108,36 49 845,60 49 845,60
mm, lepenim
D+M fasadneho obkladu cementovlaknitou doskou Equitone Natura N251

33 |767411111.2 fr. 12 mm, lepenim 2 1280,000 116,48 149 094,40 149 094,40

a4 7674111113 D+M faséqneho obkladu cementovlaknitej dosky Equitone PW 841 hr. 12 m2 158,000 108,36 17 120,88 17120,88
mm, lepenim

35 |767425142.1 |D+M podkladny rost 305-450 ( 405 ) m2 1733,000 37,73 65 386,09 65 386,09

36 |767425142.2 D+M podkladny rost 200 - 350 ( 280 ) m2 270,000 37,73 10 187,10 10 187,10

37 |767425142.3  |D+M podkladny rost 180 - 320 ( 265 ) m2 450,000 37,73 16 978,50 16 978,50

38 767221120.132 |D+M ochranna sietka pre vtactvo m2 55,000 347 190,85 190,85

39 |767221110.1 D+M exteriérovy ocefovy fasadny rebrik, pol. Z4 ks 1,000 605,60 605,60 605,60

40 [767221110.2 |D+M Lamelovy kryt vyustky, pol. ZA1 ks 4,000 17,34 69,36 69,36

4 767221110.3  [D+M kryt vetracieho prieduchu, pol. ZA2 ks 1,000 135,49 135,49 135,49

42 |767221110.4 |D+M prechodky pre chlad. médium, pol. ZS1 ks 5,000 22,76 113,80 113,80

43 |o08767203 P(?sun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch % 2 094,666 1,32 2764,96 2764,96
vy$ky nad 12 do 24 m

44 767722811 Demontéz fasad predsadenych skrutkovanych, -0,01800t m2 466,401 8,37 3903,78 3903,78
Demontéz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych dielov

45 1767996802 konsr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t kg 3000,000 0,87 2610,00 2610,00
Demontéz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych dielov

46  |767996804 konst. nad 250 do 500 kg, -0,00100t kg 3000,000 0,76 2 280,00 2 280,00
Demontéz ostatnych doplinkov stavieb s hmotnostou jednotlivych dielov

47 767996805 kont. nad 500 kg, -0,00100t kg 5 000,000 0,63 3150,00 3150,00
Celkom 0,00 442 845,99 442 845,99




