

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09-28022020

Stavba: Oprava exter. schodiska-KD Šaľa neoprávnené

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6.7.20

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 244,25**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	6 244,25	1 248,85

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**7 493,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (20)

08.10.2020

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09-28022020

**Stavba:** Oprava exter. schodiska-KD Šaľa neoprávnené

Miesto:

Dátum:

06.07.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>6 244,25</b>	<b>7 493,10</b>
1	Oprava exter. schodiska- KD Šaľa	6 244,25	7 493,10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava exter. schodiska-KD Šaľa neoprávnené

Objekt:

**1 - Oprava exter. schodiska- KD Šaľa neoprávnené**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**MENERT spol. s r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 244,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 244,25	20,00%	1 248,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 493,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MENERT** spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (20)

8.10.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Oprava exter. schodiska-KD Šaľa neoprávnené

Objekt:

**1 - Oprava exter. schodiska- KD Šaľa neoprávnené**

Miesto:

Dátum:

06.07.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>6 244,250</b>
D	HSV	HSV					6 244,250
D	9-1	Exteriérové schodisko					6 244,250
1	K	9-1-1	Demontáž prefabrikovaných stupňov schodiska, rozmer 300x0,35x0,15m,	ks	22,000	17,820	392,040
2	K	9-1-2	Demontáž prefabrikovanej medzipodesty šírka 300x0,55-3x0,15m	m2	5,530	34,000	188,020
3	K	9-1-3	Dodávka a montáž prefabrikovaných stupňov schodiska s protišmykovou hranou, rozmer 300x0,35x0,15m	ks	22,000	57,720	1 269,840
4	K	9-1-4	Dodávka a montáž prefabrikovanej medzipodesty šírka 300x0,55-3x0,15m, s protišmykovou hranou	m2	5,530	155,000	857,150
5	K	9-1-5	Odvoz na skládku a vrátane likvidácie odpadu	t	6,000	45,000	270,000
5	K	9-1-5	Exteriérová dlažba hr.20mm na rektifikovateľné plastové terče, dodávka a montáž	m2	74,000	47,800	3 537,200