KRYCIi LIST ROZPOETU

Nazov stavby REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej JKSO
naroénosti objektu
[efo)
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel  |MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovi¢
Zhotovitel MENERT spol. s r.0.
Spracoval
Rozpocet Cislo Dia Poloziek
| B | 2092021 | |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
J
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 8 Prace naddas 13 GZS
2 Montaz 9 Bez pevnej pod|. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodéavky 10 Kultdrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 18 VRN z rozpoétu 0.00
7 ZRN(r.1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 1577 802,16 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 1577 802,16
24 P7 2000 %2 315 560,43
Datum a podpis Peciatka H ! !
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1893 362,59
= E Pripoéty a odpoéty
Datum a/poi pi¥ ; ~a Peciatka -
Thatalisal | / S E—— I s 1.0 )
RAENMERT spol s 26 Dodavky objednavatela 0,00
| Hiboké 3, 827 01 SALA
GO 173 30 165 27 Kizava dolozka 0.00
& DPH: 8K2020373795 @)
7 28 Zvyhodnenie 0,00

Peciatka




CELKOVA REAKPITULACIA

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU $ALA- zniZenie energetickej naroénosti objektu - zmena

Objednavatel: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitel" MENERT spol. s r.o.
Miesto:
Kéd Zakazka Cena spolu bez DPH

2 Stavebna Cast' - interiér 655 715,08
a./ spolocné priestory - vestibuly 128 524,85
b./ spolo¢né priestory chodisko 2x 18 853,05
c./ Suterénne priestory 61 199,76
d./ Toalety pre imolnych 5016,11
e / Estradna sala 138 203,91
f/ Kinosala 159 361,56
g./ Stupfovanie sedaciek - Kinosala 45 185,89
h./ Vymena vnatornych vyplni 86 853,95
i/ Vnutorné vybavenie nabytok 9 766,00
k./ Ostatné vybavenie 2 750,00
3 Elektroinstalacia 298 230,30
Estradna sala 40 876,81
Hlavné napdjacie rozvody 41 949,30
Kinosala 43 656,19
Nudzové osvetlenie 33 986,10
Spoloéné priestory 58 640,69
Suterén 66 548,45
Zariadenie odvodu dymu a tepla 12 572,76
4 EPS 56 257,61
5 HSP 32 544,05
6 Scénickeé osvetlenie 83 420,18
7 Kinotechnika 1728,00
8 Vykurovanie 7 710,59
9 Vzduchotechnika a chladenie 280 301,12
10 Z0DT 108 417,30
1 Opony a zavesy 34 857,19
12 Zdravotechnika 5 854,02
13 Vonkajsie rozvody kanalizacie 12 766,72
Celkom 1577 802,16

Spracoval:
Datum: 20.9.2021
DPH Cena s DPH
|
131 143,02 786 858,10
25704,97 154 229,82
3770,61 22 623,66
12 239,95 73 439,71
1003,22 6 019,33
27 640,78 165 844,69
3187231 191 233,87
9 037,18 54 223,07
17 370,79 104 224,74
1953,20 11719,20
550,00 3 300,00
59 646,06 357 876,36
8 175,36 49 052,17
B 389,86 50 339,16
B8 731,24 52 387,43
6 797,22 40 783,32
11 728,14 70 368,83
13 309,69 79 858,14
2514,55 15 087,31
11 251,52 67 509,13
6 508,81 39 052,86
16 684,04 100 104,22
345,60 2073,60
154212 9 252,71
56 060,22 336 361,34
21 683,46 130 100,76
6 971,44 41 828,62
1170,80 7 024,82
2553,34 15 320,06
315 560,434 1893 362,59
N—

| MENERT spol. s r.o.

Hiboka 3,
1GO: 1

927 01 SALA
73 20 165

_EE_EPH: SK2020373795 @



REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 01-20012020PL2 .
Stavba: Rekonstrukcia Kultirneho domu Safa - interiér

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.0.
Profektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Dragkovi¢

Spracovatel:
COHEERIES, s.r.0., www.coheeries.sk, A. Vachova

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%
(Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovatef

Datwm a podpis Patiatka Datum a podpis:

Objednavatef Zhotovitef

‘Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis

KS:
Datum 20.9.2021
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO: 50511513
IC DPH:
655 715,08
Vyska dane
131 143,02
788'3#':3_.‘103I
Pediatka
\_/r‘é-
Meve R spol, 5 1.0
Hiboké 3, 927 01 SALA
IC0O: 172 30 185
i€ DPH: SK2020373795 &1
Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Ko
Stavba:
Yissts
[SLIENIREPEIETH

Zavowie]

Kéd

01-20012020PL2

Rekonstrukcia Kuitarneho domu Safa - interiér

Safa

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

Popis

Naklady z rozpoctov

1

2

= O 0O ~NO”O» £

-

Spolocné priestory - vestibuly prizemie, 1NP, 2NP

Spoloéné priestory - vnitorné schodisko (2x)
Suterénne priestory (€iast.)

Toalety pre imobilnych - 2NP komplet prerabka a
vstup k WC a WC -prizemie kino

Estradna sala

Kinosala

Stupriovanie sedaciek (kinosala)

Vymena vnatornych vyplni

Vnut. vybavenie - nabytok, zariadenia, doplnky,
kapotaz radiatorov a pod

Ostatné vybavenie

20.09.2021

JDArch spol. s r.0., Ing.
Jozef Draskovi€
COHEERIES, s.r.0.,
www.coheeries.sk, A.

Vachova

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
655 715,08 786 858,10
128 524,85 154 229,82
18 853,05 22 623,66
61 199,76 73 439,71
5016,11 6 019,33
138 203,91 165 844,69
159 361,56 191 233,87
45 185,89 54 223,07
86 853,95 104 224,74
9 766,00 11 719,20
2 750,00 3 300,00
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
0
Objekt:
1 - Spoloéné priestory - vestibuly prizemie, 1NP, 2NP

JKSO:
Miesto: Sala 20.09.2021

Objednavatel:
Mesto Safa

Zhotovitel: 0
MENERT spol. s r.o. 0

Projektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draskovi¢

Spracovatel”

Cena bez DPH 128 524,85
Cena's DPH v EUR 154 229,82
Projektant Spracovatef

Objednavatef ZhotoviteP |

MENERT spol. s ro
/")| Hiboka 3. 927 01 SALA

[\~
o0 \?4‘!
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ROzZPOCET

1 - Spoloéné priestory - vestibuly prizemie, 1NP, 2NP
Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoétu

p HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Brasenie povrchu podlah strojné - jestv dlazby (napr. z
K 632311011R terazza/kamena), vratane odmastenia, odistenia
povrchu, impregnacie
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyikou leserovej
2 K 941955002 podiahy nad 1,20 do 1,90 m
3 K 9529012211 Vydistenie budov / objektov akejkolvek vysky
4 K 965022121 Buranie kamennych podlah alebo dlazieb z lomového

kamenia alebo kociek, -0,43200t

Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych,
Cadi¢ovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -
0,06500t

965081812

yvsenl kovového dverného kridla do suti plochy do

6 K 968071125 2m2
Vyburanie kovovych stien plnych, zasklenych alebo
7 K 968072641 vykladnych, -0,02500t
8 K 979082111 :‘/glit(r)o;lavemskova doprava sutiny a vybtranych hmét
9 K 979082121 Vnutr(v)slvavenllsl'(f)va doprava sutiny a vyburanych hmot
za kazdych dal$ich 5m
10 K 979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
1 K 970081121 Od\f’oz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km
12 K 979089012 Poplatok'za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01
), ostatné
D 99 Presun hmét HSV
13 K 999281111 Presup'!\mél pre oprg\'/y a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV PSV
D 763 Konstrukcie - drevostavby
Prie¢ka SDK hr. 100 mm jednoducho oplastena
14 K 7631151211 doskami RF 12,5 mm
15 K 7631156133 Prieéka SDK hr—125 mm- kami-

Z63428604

12 K 7631350100
Vector Mic
18 K 783138214 Tt P iegis

Strana2z4

MJ  MnoZstvo

m2 522,400
m2 650,000
m2 48,295
m2 48,295

37,400

m2

t

L 1,045

Projektant

Soracoiya

J.cena [EUR]

20.09.2021

JUArch spol. s r.0.,
Ing. Jozef
Dragkovié

Cena celkom [EUR]

128 524,85
15 204,52
435,74

3,63 435,74

14 755,14

3,02 1577,65

3,14 2 041,00
1,98 95,62

2,66 128,46

3,26
6,96
0.78
10,35
0,36
25,20

13,64

13,05 13,64

112 870,33

25 508,29
26,55

2729 0,00

0.00




PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

""f’d@ﬂ 38220 Nova

763138314.2

Presun hmét pre sadrokartonoveé konstrukcie v t 11272 15,48 174.49

1B K W objektoch vysky od 7 do 24 m

D 766 Konstrukcie stolarske 49 847,38

20 K 76602157R Montaz drev. obkladu stien m2 22,50 4 833,68
creveny obxlad hritBmm, povich tiyha, horfavost 8

21 M 76602158R vratane drazkovama a H profilu, napr. Onifon m2 41.89 8999 23
Grenamat B hladhky. ekvivalent Cetris Lasur

22 K 76602159R M+D dreveny rost pod dreveny obklad hr300mm m2 26,10 5 607,06

23 K 76602157R Montaz drev. obkladu tramov m2 18,00 1079,10
dreveny obklad hr12mm, povich dyha hladicy, index

; — Sirenia pia 18 PO powvichu 1s<100, vratane

pr N 76021385 sirenia plamena po Dov. . 41 y

2 W vLelee drazkovama a H profili. napr. Obifon Grenamat AL me &9 1323422
hiacliky, ekvivalent Cetris Lasur

25 K 76602159R M+D hlinikovy rost pod dreveny obklad m2 27,00 1861,46

76602157R. Montaz. @JI@? U'stipov 214,770 18,00,

66021 (OVY/ OS] y.obk 214,7.70.
Demontaz oblozZenia stien panelml vel.do 1,5 m2,

26 K 766411811 0.02465t m2 662,147 2,99 1979,82

27 K 766411822 ngontaz oblozenia stien panelmi, podkladovych m2 662,147 079 523.10
rostov, -0,00800t :

28 K 766421811 ;)ir;w::{:?z oplozenia poaniaau , Velkostl ao 1,5 me, - m2 396,440 3.26 1292.39

29 K 766421822 g%rgggé?z oblozenia podhiadu , podkladovych rostov, - m2 396,440 0.71 281.47

30 K 76682181R CEmnIEL SEifi ho ylisveiis (Sl suliss, kompl 1,000 315,00 315,00
vesdiaky,pult), prizemie, 1 komplet

31 K 998766103 Pr(?sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch ¢ 10,000 17.62 176,20
vySky nad 12 do 24 m

D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 7 329,65

32 K 7675554R4 D+M nerezova lista h25mm §15mm (po obvode) m 30,000 17,62 534,60

33 K 767581801 Demontaz podhladov kaziet, -0,00500t m2 170,750 5,02 85717

34 K 767582800 Demontaz podhladov roStov -0,00200t m2 170,750 0,98 167,34

605710002200:S: n3 ) 87653

Podlahy z diazdic

D 772 Padlahy z prirodného a konglomerovaného kamena 6 380,72

35 K 772211302 Montaz obkladu schodiskovych stupriov m 87,450 17,82 1558,36

36 K 772211413 Montaz obkladu podstupnice m 97,300 5,02 488,45

37 K 772402123 Montaz obkladu soklov doskami z kamena m 46,000 0,98 45,08
kaskadovych na schodisku, zvisl., §ik. stien s licom

28 K 772401123 Monta‘z.obk’ladu ;oklovldoskaml z kamena zvislych m 264,272 738 1950,33
alebo Sikmych stien s licom rovnym

39 M 5838400100000 Keramicka dlazba schodiska m2 84,394 8,93 753,64

40 K 771275901R Montaz schodiskovej listy m 97,300 6,84 665,53

41 M 5976400258R Lista schodiskova m 100,219 8.23 824,80

42 K 098772103 Presun hmot pre kamennu dlazbu v objektoch vysky ¢ 16.271 5 81 9453
nad 12 do 60 m
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PC

43

44

45

46

Typ Kad

oo 784
K 784418012

K 784410100
K 784452271

o VRN
K 001400021R1

Popis

Malby
Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v
miestnosliach alebo na schodisku

Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov
vySky do 3,80 m
widivy L ilidlidiShyuli ZHICai FiiindicA, rdillidl, tuuiic

nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
tmnmmasrmrad Bl da 2 0N m

Vedlajsie rozpoctove naklady

Ostatné naklady stavby - umelecké diela neprenosné
bez rozli$enia - demontaz

Strana4z4

MJ

m2

m2

m2

eur

Mnozsivo

650,000

400,000

400,000

1,000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 874,00

1,08 702,00
1,94 776,00
23,49 9 396,00
450,00

450,00 450,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
0

Obijekt:
2 - Spoloéné priestory - vnutorné schodisko (2x)

JKSO:
Miesto: Sala 20.09.2021

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel: 0
MENERT spol. s r.o. 0

Projektant:
JDArch spol. s r.0., Ing. Jozef Draskovi¢

Spracovatel’
Cena bez DPH 18 853,05
‘Cenas DPH v EUR 22 623,66
Projektant Spracovatel
1 1A= P 1 i
Objednavatel Zhotovitel prom
il [_J\.-: : =] ;\IIY_A
,/_T.T“‘\
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ROZPOCET

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10
1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

D

D

X

T X8 X

2 - Spolocné priestory - vnutorné schodisko (2x)

Kéd

HSV
6
6124212211

9
9529012211

965081812
976071111
9780131211R

979011131
979011141

979082111

979082121
979081111
979081121

979089012

PSV

763
7631151211

7631156133

998763303

767
7672300000

553520001400

998767103

771
771271107.

771411026.

5977400013RR
771275801R
5976400258R

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podiahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stien a stropov,
opravovana plocha nad 5 do 10 %,hladka (iba
opadavajluce/poskodené ¢asti)

Ostatné kon$trukcie a prace-buranie

Vytistenie budov / objektov akejkolvek vysky
Buranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych,
€adicovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -
0,06500t

Vyburanie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t
Otitenie omietok stien a stropov vnutornych
vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do
10 % (iba opadavajuce/poskodené Easti)

Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m

Priptatok za kazdych dal$ich 3,5 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot
za kazdych dalSich 5 m

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01
), ostatné

PSV

Konstrukcie - drevostavby

Prie¢ka SDK hr. 100 mm jednoducho oplastena
doskami RF 12,5 mm

Prie¢ka SDK hr. 125 mm dvojito oplastena doskami
RF 12.5 mm

Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
objektoch vysky od 7 do 24 m

Konstrukcie doplnkové kovoveé

Montaz zabradlia na schody, vyplii rebrovanie
Zabradlie na schody. vertikalna vypini, vyska do 1200
mm. kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj
exteriéru

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vy$ky nad 12 do 24 m

Podlahy z dlazdic

Montaz obkladov schodiskovych stupiiov dlazdicami do
maity

Montaz soklikov z obkladadiek schodiskovych $ikmych
do malty

DlaZba protiSmykovaé interiérova+sokliky (schody)
Montaz schodiskovej listy

Lista schodiskova
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnozZstvo

500,000

100,000
17,805
50,000

250,000

5,561
11,122

5,561

27,805
5,561
111,220

5,561

20,000
30,000

1,968

50,000

50,000

0,336

65,448

59,400

78,527
145,800
150.174

J.cena [EUR]

4,95

3.14
2,66
4,73
0,86

15,42
4,84

6,96

0,78
10,35
0,36

25,20

26,55
27,29

15,48

30,42

116.10

17,01

16,65

2,57
12,40
1,08
1.94

20.09.2021

VUAILIL DpULL

Ing. Jozef

MNenXlAiX

D 1.V,

Cena celkom [EUR]

18 853,05

372557
2 475,00

2475,00

1 250,57

314,00

47,36

236,50

215,00

85,75
53,83

38,70

21,69
57,56
40,04

140,14

15 127,48
1380,16

531,00
818,70

30,46

7 331,72
1521,00

5 805,00

5,72

4 641,42
1089,71

152,66
973,73
157.46
291,34




PC Typ

24
25
26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

Kéd

771571112,

7714110166.
DY/ 1 4UUULUUUU
[=4

998771103

776
776200811

776200830

776511810

784
784402801

784410100

784410500

784452271

784461921

784418012

Popis

Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty
Montaz soklikov z obkladaciek do malty

DlaZba interiérové protiSmykova+sokliky (podesty)
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
nad 12do 24 m

Podlahy povlakoveé

Odstranenie povlakovych podldh zo schodiskovych
stupriov lepenych -0,0010t

Odstranenie lepenych hran zo schodiskovych stupiiov -
0,00030t

Odstranenie povlakovych podiah z naslapnej plochy
lepenych bez podlozky, -0,00100t

Malby

Odstranenie malieb o$krabanim, vy$ky do 3,80 m
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vy$ky do 3,80 m

Prebrasenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky
do 3,80 m

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vy3ky do 3,80 m

Obnovovaci nater $trukturovaného povrchu olejovou
farbou na stendch, schodisku na podklad jemnozrnny
vysky do 3,80 m

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v
miestnostiach alebo na schodisku

MJ

m2
m
m2

—_

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnoZstvo

50,850
64,700
66,611

9,147

65,448
145,800

50,850

250,000
250,000

250,000

250,000

100,000

100,000

J.cena [EUR]

14,85
2,57
13,68

15,73

2,21
0,32

2,21

0,76
0,61

0,18

1,98

512

0,76

Cena celkom [EUR]

755,12
166,28
911,24

143,88

303,68
144,64

46,66

112,38

1470,50
190,00

152,50

45,00

495,00

512,00

76,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
0
Objekt:
3 - Suterénne priestory (giast.)

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel"
MENERT spol. s r.o.

Projektant:
JDArch spol. s r.0., Ing. Jozef Draskovi¢
Spracovatel:

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Zaklad dane
61 199,76
0,00

[Cena sBI;H

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

Pecdiatka

Pediatka

Spracovatel’

Datum a podpis

Zhotovitel’

Datum a podois

KS:
Datum 20.09.2021
ICO:
IC DPH
ICO: 0
i€ DPH 0
ICO:
1C DPH
ICO:
{C DPH:
61 199,76
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 12 239,95
20,00% 0.00
73 439,71
Peciatka
MENERT spol. s ro.
Hibokd 3, 927 01 SALA
ICO: 173 30 165
/). I€ DPH: Sitannas~ 3

}

Peciatka
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ROzZPOCET

PC Typ

Naklady z rozpocétu

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

D

D

=~

X

X X K

3 - Suterénne priestory (¢iast.)

Kod

HSV

3
312231124

317941123

133840001100
6

6124212211

612460151
612460241
622460154
622460244
622461052
631313611

631319153

631362422

9
941955001

9629012211

9529014111

962031132

962032231

9620522111

973031335
9780131211R

978013191

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie

Murivo vypliiové (m3) z tehal palenych pinych rozmeru
na maltu MVC

Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov (na murive)
I, IE,U,UE L €.14-22 alebo vysky do 220 mm

Ty¢ ocelové prierezu U 140 mm valcovana za tepla.
ozn 11 375, podia EN ISO S235JR

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnatornych vapennych omietok stien a stropov,
opravovana plocha nad 5 do 10 %,hladka (iba
opadavajuce/poskodené Easti)

Priprava vnatorného podkladu stien cementovym
prednastrekom, hr. 3 mm

Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova
(hruba), hr. 10 mm

Priprava vonkajgieho podkladu-stercementovym-
predaastrekem.-hr-3-mm

Venkajmfmelka stien vapennocementova jadrova-

Venka&&em&e%ka—s&e&p&stewba sllikonova roztirand,

Mazanlna z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80
do 120 mm

Priplatok za prehlad. povrchu betonovej mazaniny min.
tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych
beténov zo sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost
oka 150x150 mm

Ostatné konétrukcie a prace-buranie

LeSenie fahké pracovné pomocné, s vyskou lesefovej

podlahy do 1,20 m

Vy¢istenie budov / objektov akejkolvek vy$ky

Vycistenie objektov ( vynesenie zvy$kov stavebnej

sutiny, kropenie a 2 x zametenie podlah, oprasenie

stien a vyplni otvorov akejkolvek vysky podiazi)

Buranie prie¢ok alebo vybtiranie otvorov plochy nad 4

m2 z tehal palenych, plnych alebo dutych hr. do 150
m, -0,19600t

Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

m2 nadzakladového z tehal palenych,

vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

Buranie muriva alebo k-cii

beténovych/zelezobetonovych

Vysekanie kapsy z tehal plochy do 0,25 m2, hl. do 300
m, -0,08000t

Otl€enie omietok stien a stropov vnitornych

vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do

10 % (iba opadavajuce/poskodené &asti)

Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo

vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t
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MJ

m3

m2

m2

m2

®

3

D

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

ks

m2

m2

MnozZstvo

2,250
0,104

0,104

1300,000

21,600
21,600
7200

209

4200

188,160
400,000

400,000

308,525

9,500

7.000

0,104

1300,000

635,050

J.cena [EUR]

165,15
246,47

885,60

4,95

3,67

10,02

89,48

15,15

3.24

3,02
3,14

1,68

2,01

80,33

80,63

7.44

0,86

2,38

20.09.2021

JDArch spol. s r.o.,

Ing. Jozef
Draskovi¢

Cena celkom [EUR]

61 199,76

49 311,156

10

489,32
371,59

25,63

92,10

233,10

6 435,00

77,11
216,43
[aRTH]
0,00

600

2 464,28

37

417,23

623,05

199,23
568,24

1256,00

672,00

620,14

763,14

634,41

0,77

1118,00

1511.,42




PC Typ

23
24 K

25
26
27

28 K

29 K

30 K

31 K

o

32

X

33

34
35
36
37
38
39

X TXXZTXET X

40

41 K

42 K
43
44 K

45 K

46 K

47
48

49 K

51 K
52 K

Kod

978015294

979011131
979082111

979082121

K 979081111

979081121

979089012

99
99928111

PSV

767
767996801R1

767996801R2

771
771271107.
771411026.

5977400013RR
771275901R
5976400258R
771571112.

7714110166.
DY/ 1 4UUULUUUY
R

998771103

776
776200811

776200830
776401800
776511810

777
777610032R0

998777103

784
784402801

784410100

784410500

784452271

OST
0ST1,1
0ST1,2

Popis MJ  Mnozstvo
Olécenie-amielok-vonkajsich-prieteli jednoduchych, s
vySkriabanim-skar,-oéistenim-murivavrozsahude 100 m2 6,600
% -0,05900t
Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 435,392
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmaot i 435,392
do10m
Vnutrcv)st’avenllslf(’)va doprava sutiny a vyburanych hmot t 2 176,960
za kazdych dalich 5 m
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 435,392
degz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy { 8 707,840
dalsi 1 km
Poplatok' za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 t 435,392
), ostatné
Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane t 106.475
vonkajsich plastov vy$ky do 25 m '
PSV
Konétrukcie doplnkové kovové
Demontaz kovovych/ocelovych k-cii réznych kg 5 000,000
Demontaz / odpilenie ¢asti ocel./kovov. k.-cie fasady  kompl 1,000
Podlahy z dlazdic
:\nllglr:;az obkladov schodiskovych stupriov dlazdicami do m2 6,071
Montaz soklikov z obkladaéiek schodiskovych sikmych

m 6,534
do malty
Dlazba protismykové interiérova+sokliky (schody) m2 7.396
Montaz schodiskovej listy m 14,300
Lista schodiskova m 14,729
Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty m2 1,430
Montaz soklikov z obkladaéiek do malty m 4,800
Dlazba interiérova protiSmykova+sokliky (podesty) m2 2,365
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky t 0615

nad 12do 24 m

Podlahy povlakové
Odstranenie povlakovych podlah zo schodiskovych m2 6.071
stupriov lepenych -0,0010t ’
Odstranenie lepenych hran zo schodiskovych stupiiov -

0,00030t m 14.300
Demontaz soklikov alebo list m 9,750
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy m2 189 590

lepenych bez podlozky, -0,00100t

Podlahy syntetické

Epoxidovy nater , penetragny nater, 2x vrchny nater, m2 -
vSsyp

Presun hmét pre podlahy syntetické v objektoch vy$ky
t 0,456
nad 12do 24 m

Malby

Odstranenie malieb o$krabanim, vysky do 3,80 m m2 1 300,000
P'enetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 1 300,000
vysky do 3,80 m

Prebrasenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 1 300,000
do 3,80 m

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne

nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 1 300,000
jemnozrnny vy$ky do 3,80 m

Ostatné

Demontaz (vrat. likvidacie) rozdefovadov (+vedenie cca kompl 1.000
40bm pr80) + zablendovanie ’
Demontaz (vrat. likvidacie)ELE. rozvod. skrif ks 2,000
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J.cena [EUR]

288
15,42
6,96

0,78
10,35
0,36

25,20

13,05

0,63

630,00

16,65

2,57

12,40
1,08
1,94

14,85
2,57

13.68

15,73

2,21

0,32
0,28
2,21

12,60

17,40

0,76
0,61

0,18

1,98

225,00
225,00

Cena celkom [EUR]

6:00

6713,74
3030,33

1698,03
4 506,31
3134,82

10 971,88

1389,50
1389,50

11 213,61

3 780,00
3 150,00

630,00

329,19
101,08
16,79

91.71
16,44
28.57
21,24
12,34
32.35

9,67
439,72
13,42

4,58
2,73
418,99

2 075,70
2067,77

7,93

4 589,00
988,00

793,00

234,00

2 574,00

675,00
225,00
450,00




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
0

Objekt:
4 - Toalety pre imobilnych - 2NP komplet prerabka a vstup k WC a WC -

prizemie kino

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.o.

Projektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draskovi¢

Spracovatel’:

Cena bez DPH

Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel’
Objednavatel’ Zhotovitel

20.09.2021
0
0
5 016,11
6 019,33
MENERT spol. s ro. |
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ROzZPOCET

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

1"

12

13

14

15

16
17
18

19

20

21

22

D

D

4 - Toalety pre imobilnych - 2NP komplet prerabka a vstup k WC a WC -

prizemie kino

Kéd

HSV

3
317162132

340239212

6
612460151

612460241

631311121

9

K 941955001

9529012211

962031132

965081812

968061125

968072455

973031334

978013191

978059531

979082111

K 979082121
K 979081111
K 979081121

979089012

99
999281111

PSV

763
763126601

998763303

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvisle a kompletné konstrukcie

Keramicky preklad POROTHERM 23,8, sirky 70 mm,
vysky 238 mm, dizky 1250 mm

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami
palenymi v stenach hr. nad 100 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vnutorného podkladu stien cementovym
prednastrekom, hr. 3 mm

Vnuatorna omietka stien vapennocementova jadrova
(hruba), hr. 10 mm

Doplnenie existujucich mazanin prostym beténom bez
poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSenovej
podlahy do 1,20 m

Vycistenie budov / objektov akejkolvek vysky

Buranie priecok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do 150
mm, -0,19600t

Buranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych,
¢adiCovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -
0,06500t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2
m2, -0,07600t

Vysekanie kapsy z tehal plochy do 0,25 m2, hi. do 150
mm, -0,04000t

Oti¢enie omietok stien vnatornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladagiek
vnutornych vratane podkiadovej omietky nad 2 m2, -
0,06800t

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét
za kazdych dalSich 5 m

Odvoz sutiny a vybuUranych hmét na skiadku do 1 km
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01
), ostatné

Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane
vonkaj$ich plastov vysky do 25 m

PSV

Konstrukcie - drevostavby

Predsadena SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RF
12.5 mm do malty Rifix

Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v
objektoch vy$ky od 7 do 24 m
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MJ

ks

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

ks

m2

ks

m2

m2

t

m2

Mnozstvo

3,000

7,480

29,810
29,810

0,159

21,420
30,000

11,780

2,890

2,000
2,955
6,000

23,560

35,750

6,540

32,700
6,540
130,800

6,540

3,827

54,880

0,848

J.cena [EUR]

16,34

26,51

3,57
10,02

100,31

3,02
3.14

2,01

2,66

0,45
11,23
4,83

2,38

2,59

6,96

0,78
10,35
0,36

25,20

13,05

15,93

15,48

20.09.2021

JDArch spol. s r.0.,
Ing. Jozef
Draskovi¢

Cena celkom [EUR]

5 016,11

1470,92

247,31
49,02

198,29
421,07
106,42
298,70

15,95

752,60
64,69

94,20

23,68

769

0,90
33,18
28,98

56,07
92,59

45,52

25,51
67,69
47,08

164,81

49,94
49,94

3545,19

887,37
874,24

1313




PC Typ

23 K
24 M

25 K

w}

26

27
28

29
30

X ® X T X X

3

32
33
34

~ X

35 K
36 M
37 K

Kéd

71
771571112,

5977400020000R
998771103

776
776511810

776420010
2834100179000

776541100
2841100004000

776990105

776990110
776992125

K 998776103

781
781441027

597640001811R
998781103

Popis

Podlahy z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty
Dlazba vniit protiSmykova

Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky
nad 12do 24 m

Podlahy povlakové

Odstranenie poviakovych podlah z naslapnej plochy
lepenych bez podlozky, -0,00100t

Lepenie podlahovych sokiov z PVC

Soklova PVC lista

Lepenie povlakovych podlah PVC heterogénnych v
pasoch

Podlaha PVC

Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck
podlah

Penetrovanie podkladu pred kladenim povlakovych
podlah

Vyspravenie podkiadu nivelacnou stierkou hr. 3 mm
Presun hmét pre podiahy povlakové v objektoch vysky
nad 12do 24 m

Obklady

Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
do malty vel. 300x600 mm

Obkladacky keramické

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky
nad 12do 24 m

MJ

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

7,890
8679

0,563

16,420

16,300
16,626

16,420
16,913

16,420

16,420
16,420
0,144

56,450
59,273
4,249

J.cena [EUR]

14,85
13,68

15,73

1,44

1,08
0,90

4,50
7.20

0,45

0,45
5,40
12,95

20,42
14,11
15,73

Cena celkom [EUR]

244,76
1717
118,73

6,86

357,17
23,64

17,60
14,96

73,89
121,77

7.39

7,39
88,67
1,86

2 055,89
1152,71

836,34
66,84
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba
0
Objekt:
5 - Estradna sala

Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.o.

Projektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draskovi¢

Spracovatel:

Cena bez DPH

ECana s DPH

Projektant

Objednavatef

20.09.2021
0
0
138 203,91
v EUR 165 844,69

Spracovatef

Zhotovitel

—
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ROZPOCET

PE Typ

Naklady z rozpoctu

D
D
1 K
D
2 K
3 K
4 K
5 K
6 K
7
8
9 K
10 K
1
12 K
13 K
14 K
D
15 K
D
D
16 K
17 M
18 M
19 K

5 - Estradna sala

Kéd

HSV
6

6124212211

9
943943221

943943292

943943821
943955021
943955191

943955821

K 95298012211

9780131211R

979081111

K 979081121

979082111
979082121

979089012

99
999281111

PSV

766
76602157R.1

76602158R

76602159R

76602159R

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.0.
Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stien a stropov,
opravovana plocha nad 5 do 10 %,hladka (iba
opadavajuce/poskodené Casti)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montaz leSenia priestorového fahkého bez podlah pri
zatazenie do 2 kPa, vysky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
pouzivania le$enia priestorového fahkého bez podlah
vySky do 10 manad 10do 22 m

Demontaz leSenia priestorového lahkého bez podiah pri
zataZenie do 2 kPa, vy§ky do 10 m

MontaZ leefovej podlahy s prieénikmi alebo pozdiznikmi
vy$ky do do 10 m .

Priplatok za prvy a kazdy i zacaty mesiac pouZitia
leSefovej podlahy pre vSetky vysky do 40 m

Demontaz leSenovej podlahy s prienikmi alebo
pozdiznikmi vy§ky do 10 m

Vycistenie budov / objektov akejkolvek vysky

Otlcenie omietok stien a stropov vnatornych vapennych
alebo vapennocementovych v rozsahu do 10 % (iba
opadavajuce/poskodené casti)

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dal$i 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
za kazdych dalsich 5 m

Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
ostatné

Presun hmot HSV
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

PSV

Konstrukcie stolarske
Montaz drev. obkladu stien

dreveny obklad hr12mm, povrch dyha, akustické
dierovanie, index Sirenia plamena po povrchu 1s<100,
vratane drazkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat
AL , dierovanie AKO2, vratane akustickej vyplne Obifon
Natural hr. 50 mm, ekvivalent Cetris Lasur

dreveny obklad hr12mm, povrch dyha,hladky, index
Sirenia plameria po povrchu 1s<100, vratane
drazkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL ,
hladky, ekvivalent Cetris Lasur

M+D dreveny rost pod dreveny obklad, 300mm

MJ

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ma

m2

m2

MnozZstvo

1 153,000

3 107,520

12 430,080

3107,520
517,920
2 071,680

517,920
550,000

1153,000

30,720
614,400

30,720
153,600

30,720

188,497

J.cena [EUR]

4,95

1,08

0,27

0,90
1,19
0,81

0,45
3,14

0,86

10,35
0,36

6,96
0,78

25,20

13,05

18,00

41.89

41.89

26,10

20.09.2021

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draskovi¢

Cena celkom [EUR]

138 203,91
24 569,16
5707,35

570735

16 401,92
3356,12

3 356,12

2796,77
616,32
1678,06

233.06
1727,00

991,58

317,95
221,18

213,81
119,81

774,14

2 459,89
2 459,89

113 634,75

25 038,53
3903,30

2387.48

8 058,94

5659,79
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PC

20
21

22

23

26
27
28

29
30

31

32

47

Typ Kéd

K 766411821
K 766411822

K 998766103

D 766-1

K 7664218122R

K 317941123ROK
13383VuucuUr
N
K 76602158R

M

D 767
K 7675554R4
K 7672300000

M 553520001400

K 998767103

D 775

K 908775103

D 776
776511820

776572310
6974100013000
776583110

XXX X

<

2838200007000

K 998776103

Popis

Demontaz oblozenia sti anelmi,palub. doskami, -

0,01098t

Demontaz oblozenia stien panelmi, podkladovych rostov,
-0,00800t

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
nad 12 do 24 m

Stropné podhlady vrat.k-cii

Demontaz stropného podhfadu , vratane nosnej k-cie

Montaz {Jcel'ovyc valcovanych nosnikov |, IE,U,UE,L
vySky do 220 mm
Ty¢ ocelova prierezu IPE 160

D+M nového obkladu stropov (napr. Thermatex baffel
Classic farba biela 1200/600, vrat.zavesu

Konstrukcie doplnkové kovové
D+M nerezova lista h25mm §15mm (po obvode)

Montaz zabradlia na schody, vyplii rebrovanie
Zabradlie na schody, vertikalna vypin, vyska do 1200
mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj
exterery

Presun hm6t pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie
v objektoch vySky nad 12 do 24 m

Podlahy vlysové a parketove

Bem

0,00100t

skrutkovanim

Lista soklova KLASIK —drevena-hisia-typ—profildreveny
masrwdub—be#e—a—paﬁeny buk {30x18.mm} dlz 2.0-a-viac

Demen!éi—éreuenis#pediéh—vlyseﬁsh,-maamyshr
Ksteviohy:peliaciiels. Gio _

pretmelenim,-vzor rybina
Mhiseoediahauds
M+D dreveny rostpod-novi-palubovky

obiokioch i ¢ 19.do24

Podlahy povlakové

Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
lepenych s podlozkou, -0,00100t

Lepenie textilnych podlah - kobercov z pasov

Koberec, vysoka trieda zétaze

Montaz podlozky pod koberec celoplo$nym lepenim
Voline pokladatelna a stabilizacna podlozka hr. 1 mm ako
medzivrstva pod textilné, PVC a CV podiahy v pasoch, §
2mxdl 20m

Presun hmot pe podlahypovlakové v objektoch vysky
nad 12do 24 m
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MJ Mnozstvo

m2

m2 272,525
l 10,000

m2 548,000

m2 353,000

m2 195-000

t 2,628

t 2,730
m2 168,480
73,950

4,000

m 4,000
1 0,027
m 61545
m 64;645
m 62160
m2 242820
m2 242820
m2 342,630
w2 359,762
m2 342,820
t 5760
m2 183,785
m2 183,785
m2 192,974
m2 179,290
m2 184.669

272,525

J.cena [EUR]

4,41
0,79

17,62

3,42

257,40
706,50
51.30

17,82
30,42

116,10

33,32

1,44

3,60
10,58
0,45

7.20

12,95

Cena celkom [EUR]

1201,84
215,29

176,20

36 832,30

1874,16

650,71
192875
8 643,02

3 998,70
1317,79
121,68

464,40

0,90

4 875,68
264,65

661,63
2041,66
80,68

132962

7,15




50 K
51 K
52 K
53 K
54 K
56 K
D
56 K
57 K
58 K
59 K
60 K
D
61 K
D
62 K

Kod

783

7832261000

7831018111
783226100
783225100
783201811

783903812

784
784402801

784410100

784410500

784452271

784418012

OSsT
ost10

VRN

vrn2

Popis MJ Mnozstvo

Natery
Natery-ocelovych-konstrukeii-protipoziame (rapr—Knaul- m2 820600
Vermiolaste e N :

monta | bez

g iE g

Dodavka-protpeziamy-nater (napr KNALUE Vermuplaster

At sme)

N‘atery 9cel.konstr. syntetické na vzduchu schnuce m2 300,000
zakladny

Ovdstranerue starych naterov z ocelovych konstrukcii m2 300,000
oSkrabanim

Natery kov.stav.dopink.kon$tr. syntetické na vzduchu m2 800,000

schnice zakladny - 35pm

Natery kov.stav.doplink.konstr. syntetické na vzduchu
schndce dvojnas. 1x s emailov. - 105um
Odstraneple star;v/ch najer?v z kovpvych stavebnych m2 800,000
doplnkovych konstrukcii oSkrabanim

m2 800,000

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi m2 1 100,000
Malby )

Odstranenie malieb oSkrabanim, vysky do 3,80 m m2 1 153,000
Penetrovanie jednonasobné jemnozrmnych podkladov m2 1 153,000

vySky do 3,80 m :
Prebrisenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vy§ky

do 3,80 m m2 1 153,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ru¢ne

nanasané dvojnasobné zakiadné na podklad jemnozrony  m2 1 153,000
vys§ky do 3,80 m

Zakryvanie pod]ah a zariadeni papierom v miestnostiach m2 500,000
alebo na schodisku

Ostatné

Overovacia akusticka skuska vnatorného priestoru kompl 1,000

Vedlajsie rozpoétové naklady

Dreveny kryt radiatorov (dl.cca 5m) - nova ocel k.-

cia+vymena drev. Casti obloZenia (vrch+2*boky), material kompl 5.000
napr. drev.obklad hr10mm,povrch dyha, hladky, !
nehorlavy A1 napr. Obifon grenamat Al)
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J.cena [EUR]

4,95

0,52
3,24
570
0,77

0,80

0,76

0,61

0,18

1,98

0,76

270,00

652,50

Cena celkom [EUR]

35 446,95
6:00

1 485,00

156,00
2 592,00

4 560,00
616,00

880,00

4 450,09
876,28

703,33
207,54
2 282,94

380,00

270,00
270,00

3 262,50

3262,50




Obijekt:
6 - Kinosala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Cena bez DPH

Projektant

Objednavatef

MENERT spol. s r.0.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rekonétrukcia Kultarneho domu $afa - interiér

Sala

JDArch spol. s r.0., Ing. Jozef Draskovit

v EUR

Spracovatel

Zhotovitef

20.09.2021

o

159 361,56

191 233,87
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ROZPOCET
> 1. Rekonétrukcia Kultirneho domu Sala - interiér
6 - Kinosala
N Sala : 20.09.2021
JDArch spol. s r.0.,
Mesto Sala : Ing. Jozef
Draskovié¢
MENERT spol. s r.0. 0
PC Typ Koéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 159 361,56
D HSV Prace a dodavky HSV 25 357,46
Zvislé a kompletné konstrukcie 150,95

1.1

veshbul

1.2

Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Oprava vnitornych vapennych omietok stien a stropov,
1 6124212211 opravovana plocha nad 5 do 10 %,hladka (iba 1 400,000

opadavajuce/posSkodené Casti)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

2.1
2.3
24
25
26
2.7
2 K 043043221 ntaz | roveho fahkého bez podiahpri 13 5 g5 509 1,08 3024,86
zatazenie do 2 kPa, vy3ky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy d'alsi i zacaty mesiac
3 K 943943292 pouzivania le$enia priestorového fahkého bez podlah m3 11 203,200 0,27 3024,86
vysky do 10 m a nad 10 do 22 m
4 K 0943943821 ngopl?z I.esema pnesto'r?veho fahkého bez podlah m3 2 800,800 0,90 2520,72
_pri zataZenie do 2 kPa, vy3ky do 10m
5 K 043955021 Montaz leSenovej podiahy s priecnikmi alebo m2 466,800 1,19 555,49
pozdiZnikmi vy$ky do do 10 m
6 K 943955191 Priplatok za prvy a kazdy i zacaly mesiac pouZitia m2  1867,200 0,81 1512,43
leSenovej podlahy pre vietky vysky do 40 m
7 K 943955821 Demovm.az I.est'epovej podlahy s prie¢nikmi alebo m2 466,800 045 210,06
pozdiZnikmi vysky do 10 m
8 K 9529012211 Vycistenie budov / objektov akejkofvek vysky m2 550,000 3,14 1727,00
Otl¢enie omietok stien a stropov vnatornych
9 K 9780131211R vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do m2 1 400,000 0,86 1204,00
10 % (iba opadavajice/poskodené casti)
10 K 979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 10,35
11 K 979081121 O‘d\vls)z sutiny a vyburanych hmoét na skiadku za kazdy | 0.36
dalSi 1 km
12 K 979082111 ;/glit(;o:]tavenlskova doprava sutiny a vybaranych hmot \ 6.96
13 K 979082121 Vnulr?st'aven.lslf?va doprava sutiny a vyburanych hmét \ 078
za kazdych dalSich 5m
14 K 979089012 Poplatok'za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 { 25,20
), ostatné
D 99 Presun hmét HSV
15 K 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane t 174,449 13,05

vonkajsich plastov vysky do 25 m

D 94341 Ocelové k-cie
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PC Typ Kod

16 K 317941123ROK

17 M 133830000200R0OK

n PSSV
D 762

18 K 762810037

19 K 762810137
20 K 775524588R
21 K 998762103

D 763
22 K 7831255500R

763138280 Nove

7631383141

998763303
D 766
24 K 76602168R

25 M 76802169R

26 K 76602169R

27 K 76602157R.1

28 M 76602158R

29 K 76602159R
30 K 766411821

31 K 766411822

511111

32 K 998766103

D 766-1

33 K 7631350102

Popis

Montaz ocelovych valcovanych nosnikov |, IE,U,UE,L
vy§ky do 220 mm

TyC ocelova prierezu IPE 160

PSV

Konstrukcie tesarske

Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na rost na
zraz hr. dosky 25 mm

Zaklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvovych
skrutkovanych na rost na zraz hr. dosky 24 mm

M+D dreveny roét (vrat.naterov) pod cetris dosky
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
vySky od 12 do 24 m

Konstrukcie - drevostavby

SDK-plny-podhiad-s-PO-120min —dosky Fireboard hr.-

ont Kustickejizolacie
Presun hmat pre sadrokartonové konstrukcie v
objektoch vy$ky od 7 do 24 m
Konstrukcie stolarske
Montaz nového akustického obkladu stien
(zvukopohltivé stenoveé absorbéry)

Zvukopohltive absorberyhri00mm-—horiavostA2-
vrataen tehyt prvkov, povich dprava-thanina—nape—
Obifen-Modular-A2

M+D dreveny roét pod absorbéry, 300mm

Montaz drev. obkladu stien

dreveny obkiad hr12mm, povrch dyha, akusticke
therovanie, Index sirenia plamena Is<100, vratane
drazkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL
cierovame AKOZ2. vratane akustickej vypine Obifon
Natural hr 50 mm. ekvivalent Cetris Lasur doplneny
akustickou vyplriiou

obklad) devodekor-H1346/ST:32. obklad sokialjaviska)
VDMMT
M+D dreveny rost pod dreveny obklad, 300mm
Demontaz obloZenia stien panelmi, palub. doskami, -
0,01098t

Demontaz oblozenia stien panelmi, podkladovych

roStov, -0,00800t

Drevena podkonstrukeia existujice
C )/120mm|

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vydky nad 12 do 24 m

a navrhovaného

Stropné podhlady vrat.k-cii
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MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
! 0,632 257,40 162,68
t 0,683 706,50 482,54

133 111,69
1276,75

m2 27,000 14,05 379,35

m2 27,000 21,21 572,67

m2 27,000 10,82 292 14
| 1,351 24,12 32,59

26 459,22

m2 27,000 59,568

32 501,67
2 185-565 7850 6.00

66080

m2 26,10

m2 18,00 1649,88

m2 41.89 377728

555.04

2 392,33

m2 285,565 4,41 1259,34

m2 285,565 0,79 225,60
bm

t 10,000 17,62 176,20

14 411,22

26,40 660

115,00 8 973,16




PC Typ
34 K
35 K

36 M

37 K

39 K
D
40 K
a1 M
42 K
43 M
4 K
45 K
46 K
D
7 K

49 K
50 K
51 K
52 K
53 K
54 K
D
55 K
56 K
57 K
58 K
59 K
D

60 K

Kéd

7664218122R

317941123ROK

133830000200ROK

767

7672300000

5525200044100

998767103

776
776572310

6974100019000
776583110

2838200007000

776990105
776990110

998776103
783

7831801209R

7831018111
7832261000
783201811
783226100
783225100

783903812

784
784402801
784410100

784410500

784452271

784418012

OSsT
ost10

Popis

Demontaz stropného podhladu , vratane nosnej k-cie

Montaz ocelovych valcovanych nosnikov |, IE,U,UE,L
vysky do 220 mm

Ty¢ ocelova prierezu IPE 160

Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz zabradlia na schody, vypli rebrovanie

Zabradhe na schody—vedikalna vyplin—yska de 1200
mm.-kotveme do podiaby vhodne dontererd-aj-

Presun hmdt pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m
Podlahy povlakové

Lepenie textiinych podlah - kobercov z pasov
Koberec, vysoka trieda zataze

Montéz podlozky pod koberec celoplo$nym lepenim
Volne pokladatelna a stabiliza¢na podlozka hr. 1 mm
ako medzivrstva pod textilné, PVC a CV podiahy v
pasoch, § 2mxdl 20m

Vyséavanie podkladu pred kladenim poviakovyck
podlah

Penetrovanie podkladu pred kladenim povlakovych
podiah

Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky

nad 12do 24 m

Natery
Natery-acelovych-konstrukeilprotipoziarne-{napr-
Knaul Vermiplaster-hriSmm)-spracovarnie-a-montaz

Qdslranenie starych naterov z ocelovych konstrukcii
oskrabanim

Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnuce
zakladny i B
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
dopinkovych konstrukcii oSkrabanim

Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu

schnice zakladny - 35pm
Natery kov.stav.doplink.konstr. syntetické na vzduchu

schnlce dvojnas. 1x s emailov. - 105um
Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi

Malby
Odstranenie malieb o$krabanim, vysky do 3,80 m

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vySky do 3,80 m o

Prebrisenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky
do 3,80 m

Marby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne
nana$ané dvojnasobné zakladné na podklad

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v
miestnostiach alebo na schodisku

Ostatné
Overovacia akusticka skuska vnutorného priestoru
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MJ

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kompl

Mnozstvo

285,000

4,550

4,914

0,773

420,000
420,000
800,000
800,000
800,000

1 220,000

1 400,000

1 400,000
1 400,000

1 400,000

500.000

1,000

J.cena [EUR]
2,79
257,40

706,50

30,42

3,60

10,58
0,45

7.20

0,45
0,45

12,95

0,52
4,95
0,77
3,24
5,70

0,80

0,76

0,61
0,18

1,98

0,76

270,00

Cena celkom [EUR]
795,15
1171,17

347174

6 814,37

4 436,67
674,71

2 082,04
84,34

1416,89

84,34
84,34

10,01
41 889,79

6,60

218,40
2 079,00

616,00
2 592,00
4 580,00
976,00

5 322,00
1 064,00
854,00

252,00

2772,00

380,00

892,41
270,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
7 - Stupiiovanie sedaciek (kinosala)
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Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.o.

Projektant:
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draskovi¢
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Cena bez DPH

:Cena s DPH :

Projektant

Objednavatel

20.09.2021

45 185,89

v EUR 54 223,07

Spracovatel

Zhotovitel




ROZPOCET

7 - Stupnovanie sedaciek (kinosala)

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.0.

PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatneé konstrukcie a prace-buranie
1 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
2 K 979081121 OdY?z sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dal$i 1 km
3 K 979082111 X:l;téo;tavenlskova doprava sutiny a vyburanych hmét
4 K 979082121 Vnutrt')st'avenislf?vé doprava sutiny a vyburanych hmot
za kazdych dalSich 5 m S
5 K 979089012 Poplatok' za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01
), ostatné
o PSV PSV
D 762 Konstrukcie tesarske
6 K 762512255 Polozer_ne pod]ah pod_ PVC na d'reveny podklad z
drevotrieskovych dosiek na betén
7 M 607260000800  doskey CEVRIS BASIC b 30-mm

998762103

Presun hmat re ktukctére v obektoch

vySky od 12do 24 m
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové
D+M soklova lista, elox hlinikl v=60mm, ref. produkt
9 K 7675874R2 Profilpas 90/6SF
10 K 7675874R3 D+M schodiskova lista PVC do oblika
11 K 7675874R4 D+M schodiskova lita hlinikova tvar L $robena
12 K 7675874R5 D'+M schodiskova lista hlinikova tvar L lepena (VZT
vyustka)
13 K 767995101 Montaz o§tatnycr1 atymgkych kovovych stavebnych
dopinkovych konstrukeii do 5 kg o
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
T4 K 767995105 dopinkovych konstrukcii nad 50 do 100 kg
15 K 767995105R1 Prl'platok‘ za komp!lkovanu montaz rostu (vysoka
pracnost/presnost’)
16 K 7679952355R Platna 140/140/3, vratane kotiev (800ks)
Ocelovy rost z ocel. profilov 40/40/5mm + ocel. profil
17 K 7679952366R 25/25/3
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
18 K 767996801 jednotiivych dielov konatrukci do 50 kg, -0,00100t
D 776 Podlahy povlakové
19 K 776200811 Odstfaneme p9vlakovych podlah zo schodiskovych
stupriov lepenych -0,0010t
20 K 776460010 Lepenie podlahovych soklov z linolea
21 M 2834100179000 Soklova lista linoleumn
22 K 7765600100 Lepenie povlakovych podlah z linolea
Podlaha linoleum s LXP povrch tupravou 2900kg/m2,
23 M 284140000600R0 podklad JUTA
24 K 776990105 Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah
25 K 776990110 s:glglr:ovanie podkladu pred kladenim povlakovych
26 K 998776103 Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky

nad 12do 24 m

t

kg

m2

m2

m2
m2

m2

JDArch spol. s r.0.,
Ing. Jozef
Draskovi¢

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
45 185,89

205,00

205,00

3,824 10,35 39.58
76,480 0,36 27,53
3,824 6,96 26,62
19,120 0,78 14,91
3.824 25,20 96,36
44 980,89

11 180,56

5,48

2,861 38,70 110,72
26 982,50

68,000 8,37 569,16
172,000 2,92 502,24
17,000 6.93 117,81
200,000 513 1.026,00
737,000 4,84 3567.08

3 530,000 1.12 3 953,60
6 817,83

294,000 1,44 423,36
1,08 144,96

0,90 126.84

5,40 1 588,95

13,77 4 254,42

0,45 132,41

0,45 132,41

1,118 12,95 14,48




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba Rekonstrukcia Kultdmeho domu Safa - interiér

Objek!:
8 - Vymena vnutornych vyplni

Zhotovitel
MENERT spol. s r.o.

Projektant

Cena bez DPH

jceuas DPH

Projektant

Objednavatel

Spracovatel

Zhotovitef

v EUR

20.09.2021

86 853,95

104 224,74




ROZPOCET

Rekonstrukcia Kultorneho domu Safa - interiér

PC

Typ

8 - Vymena vnutornych vypini

Kéd

Naklady z rozpoétu

1
12
13
14

15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

D

D

x ~ X Py

~ X X

~ X -

X X XT B X

X

HSV

9
9680611166

968062745
9680711155
9680711166

968072641
979081111
979081121

979082111
979082121

979089012

PSV

767-1
766695232
6118726100 1
6118726100 2
61187261002 1

7666611121
766661112 2
7666611123
766661112.3.1
766661112.3.2
766661112,3
766661112,3.1
7666611128
766661112.9
766661112.10
766661112.11
766661112.11.1
766661112.13
766661112.14

766661112.14.1

Popis

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Demontaz dveri drevenych so zarubnou a
vyvesenim kridel, 1 bm obvodu - 0,012t
Vyburanie drevenych stien pinych, zasklenych alebo
vykladnych, -0,02400t
Demontaz okien kovovych s ramom a vyvesenim
kridel, 1 bm obvodu - 0,005t
Demontaz dveri kovovych so zarubnou a vyvesenim
kridel, 1 bm obvodu - 0,005t
Vyburanie kovovych stien pinych, zasklenych alebo
m(ladnych, -0,02500t ) ,

VOZ SUNiny a vyburanycn Nmot na skiaaku ao |
lerm
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za
kazdy dalsi 1 km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych
hmét do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
hmét za kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17
01 ), ostatné

PSV

Vyplne otvorov

Montaz prahu dveri

Prah dubovy L=1458B=15cm
Prah dubovy L=90 B=15cm
Prah dubovy L=60 B=15cm

D+M dvere interir otoéné 900/1970, EW30-D3-C3
pol. 01

D+M dvere interier otoéné 700/700 EW30-D3-C3 ,
pol 2

D+M dvere interier oto¢né 900/1970 EW90 D1- C3
pol. 3

D+M dvere interier Al oto¢né 1250/1970 EI90-D1-
C3 pol. 4

D+M dvere interier ocel. otoéné 600/1970 EI90-D1-
C3pol. 5

D+M dvere interier ocel. otocné 800/1970 EI90-D1-
C3 pol. 6

D+M dvere interier ocel. otoéné 700/700 EI90-D1-
C3pol. 7

D+M interier dvere drevene 800/1970

EW30 D3 C3pol. 8

D+M interier dvere drev. otocné 1250/1970,
EI30-D3-C3. pol. 9

D+M interier dvere drev, oto¢né 800/1970 EI 30- D3-
C3, pol. 10

D+M dvere interier ocelové oto¢né 1450/1970 EI 60
D1-C3 pol. 11

D+M dvere interie ocelové oto¢né 800/1970 EW 60-
D1-C3 pol.12

D+M dvere interier drevene oto¢né 1800/2100 pol.

1

D+M dvere interier drevene oto¢né 800/1970 EW30-
D3-C3 pol. 14

D+M interiérova posuvna brana 1300/1970 EI30-D3-

C3 pol. 15

MJ MnoZstvo
m 192,440
m2 14,850
m 37,200
m 88,860
m2 22,758
t 3,865
t 77,300
L 3,865
t 19.325
l 3,865
ks 54,000
ks 4,000
ks 1,000
ks 4,000
ks 2,000
ks 2,000
ks 2,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 3,000
ks 1,000
ks 2,000
ks 2,000
ks 1.000
ks 1.000
ks 1,000

J.cena [EUR]

1,89
1,78
1,89
1,89

3,26
10,35
0.36

6,96
0,78

25,20

3.90
16.20
9.00
6,30

425,53
437,85
425,53
127395
1079.87
1216.67
952,47
425,53
1744,46
425,53
1046.52
627,57
152977
425,53

2 847,15

Cena celkom
[EUR]

86 853,95

909,79

909,79
363,71

26,43
70,31
167,95

74,19
40,00
27,83

26,90
15,07

97,40

85 944,16

85 944,16
210,60
64.80

9,00

2520

851,06
875,70
851,06
1273,95
1079.87
1216,67
952,47
42553
523338
425,53
2083.04
125514
152977
42553

284715




30

31

32

33

34
35

36
37
38

39
40
41
42

43

a4
45
46

47
48
49
50

51

52
53
54
55
56

X

A A XXX X X X XX x

AXRXRAAFIX A RXRAXX X X =

766661112,16
76666111217
766661112.18

76666111218 1

766661112.20
766661112.21

766661112.21.1
766661112.24
766661112.25

766661112.26
766661112.27
766661112.28
766661112.29

766661112 30

766661112 30.1
766661112.32
766661112.33

766661112.34
766661112.35
766661112.36
766661112.36.1
766661112.36,2
766661112.36.3
767640011.01
767640011.01.1
767640011.01.2
767640011

D+M dvere interier drevené oto¢ 800/1970 EI30-D3
C3, pol, 16

D+M dvere interier drevene oto¢ 800/1970 EW30-
D3-C3, pol.17

D+M dvere interier drevene oto¢ 1450/1970 EW30-
D3-C3, , pol. 18

D+M dvere interier AL preskienej steny 4950/3650 ,
pol. 19

D+M dvere interier drevene oto¢ 800/1970 pol. 20
D+M dvere interier drevene oto¢ 800/1970 pol.21
D+M interiérovej textilnej poZiarnej opony 13
150/7000, vratane pomocnej ocelovej konstrukcie
D+M interiérova posuvna stena 4950/3000 pol. 23
D+M dvere interier drevene oto¢ 900/1970 , EI30-D3-
C3,, pol 25

D+M dvere interier drevene oto¢ 1800/1970 pol. 26
D+M interier dvere drevene oto¢ 700/1970, po. 27
D+M dvere interier drevene oto¢ 900/1970 pol. 28

D+M dvere interier oto& 900/1970 pol. 29

D+M dvere interier drevene oto¢ 900/1970 EI30-D3-
C3, pol. 30

D+M dvere interier Al stena 1737/2700 E130-D1-C3,
pol. 31

D+M dvere interier drevene oto¢ 800/1970 pol. 32
D+M dvere interier drevene oto¢ 900/1970 EW30-
D3-C3, pol. 33

D+M dvere interier drevene oto¢ 900/1970 , pol.34
D+M dvere interier drevene oto¢ 800/1970 pol. 35
D+M dvere interier drevene oto¢ 600/1970 pol. 36

D+M dvere interier drevene oto& 800/1970 pol. 37
D+M dvere interier ocelové oto€ 700/1970, EW-

_60D1-C3, pol. 38

D+M dvere interier ocelové oto& 600/1970 pol. 39

D+M AL interiérové okno 1200/900mm, pol. Ol
D+M AL interiérové okno 2100/800mm, pol. OI2
D+M AL interiérové okno 1200/900mm, pol. OI3
D+M AL interiérové okno 800/1500mm, pol. Ol4

ks
ks
ks

ks

ks
ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

1.000
1,000
2,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

2,000
1,000
1,000
2,000

1,000

1,000
1,000
4,000

1,000
3.000
1,000
3,000

1,000

1,000
3,000
2,000
2,000
1,000

425,53
521,72
1709,15

6 127,79

372,44
372,44

24 367,50
6127,79
425,53

1382,02
372,44
372,44
372,44

425,53

3 115,62
327,04
425,53

327,04
327,04
327,04
327,04

327,04

350,55

716,49
1314,99
459,99
636,98

425,53
521,72
3418,30

6 127,79

37244
372,44

24 367,50
6 127,79
425,53

2764,04
372,44
372,44
744.88

425,53
3115.62
327.04
1702,12

327,04
981,12
327,04
981,12

327,04

350,55
2149,47
2629,98

919,98

636.98




KRYCI LIST ROZPO&TU

Stavba:
0
Objekt:

9 - Vnut. vybavenie - nabytok, zariadenia, dopinky, kapotaz radiatorov a

pod

JKSO:

Miesto Sala

Objednavatel:
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.o.

Projektant:

JDArch spol. s r.0., Ing. Jozef Dragkovi¢

Spracovatel:

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a pedpis

Pediatka

Peciatka

Zaklad dane
1 953,20
0.00
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH

ICO
IC DPH

ICO:
IC DPH

ICO:
IC DPH

Sadzba dane

Hibokn 8, 927 Q

20,00%
20,00%

MENERT spol. s r.o. ,
o 178 J .

20.09.2021

0
0

9 766,00

Vy$ka dane

390,64

0,00

10 156,64

Peciatka

1 §ALA
q] 165

1373

~

\

\

—
s

b
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PR

ROZPOCET

pod

PC Typ Kéd
Naklady z rozpoétu

p PSV

D 763
1 K 763170050

p VRN
17 K vrni

18 K vrmn2

Sala
Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie - drevostavby
Revizne dvierka 200x200 mm vyvesné protipoZiarne
EI90 pre sdk steny

VedTlajSie rozpoctové naklady
Dreveny kryt radiatorov (dl. cca 5m)- obnova naterov
jest. ocel k.-cie+vymena drev. Casti obloZenia
(vrch+2*boky)

Dreveny kryt radiatorov (dl.cca 5m) - nova ocel k.-
cia+vymena drev. ¢asti obloZenia (vrch+2*boky)

Uprava nosr viu radiatora

MJ

ks

9 - Vnut. vybavenie - nabytok, zariadenia, dopinky, kapotaz radiatorov a

Spracovatel:

Mnozstvo

10,000

kompl

KOMmpl

J.cena [EUR]

44,10

652,50

652,50

20.09.2021

JDArch spol. s r.0.,
Ing. Jozef
Draskovi¢

Cena celkom [EUR]

9 766,00

441,00

441,00
441,00

9 325,00

Strana 2z 2




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
0
Objekt:
11 - Ostatné vybavenie

JKSO:

Miesto: Sala

Objednavatel"
Mesto Sala

Zhotovitel:
MENERT spol. s r.o.

Projektant:
JDArch spol. s r.0., Ing. Jozef Dra8kovi¢

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

?c;a s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Pediatka

KS:
Datum: 20.09.2021
ICO:
IC DPH
ICO: 0
IC DPH 0
ICO:
IC DPH
ICO:
IC DPH
2750,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
2 750,00 20,00% 550,00
0,00 20,00% 0,00
v EUR 3 300,00
Spracovatel’
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel'
L&
Hit i} |
GO 1
IC “4 , | r;-._ﬁ‘:\ /\
— /II

Datum a podpis:

Strana 1z 2




ROzZPOCET

0

PC Typ Kod

Naklady z rozpoétu

p OST
1 K ost1
2 K ostd

11 - Ostatné vybavenie

Sala

Mesto Sala

MENERT spol. s r.o.

Popis

Ostatné
D+M hasiace pristroje praskové
Radiator ele. s regulaciou 3kW (pokladia/vestibul)

MJ

ks
ks

20.09.2021

JDArch spol. s r.o.,
Ing. Jozef
Draskovi¢

Spracovatel: 0

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2 750,00

2750,00

48,000 50,00 2 400,00
1,000 350,00 350,00
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Objekt:

Estradna sala

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sal'a - znizenie energetickej naroénosti objektu

Objednavatel”
Zhotovitel: MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Sala 20.9.2021
] j . - Jednotkova cena Celkova cena
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom sadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné kons$trukcie a prace-buranie
1|941955001.S LeSenie lahké pracovné pomocné kpl 1,000 530,10 530,10
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do stien - murivo
2|971036003 tehlové -0,00002t cm 85,000 0,34 28,90
Vysekanie v pod hibky kam. klenieb a beton. stropov kapsy pre klat. a
3(973047121 krabice, vel. do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 16,000 2,57 41,12
Viyrezanie-rph-frézovanism v murive = betdnu-hibky 20 mm.-&-40 mm--
4974048330 000478 m 285,000 4770 000
4.1 D+M bezhalonove; listy m 285,000 7.20 2 052,00
5585410000130 Sadra Seda, balenie 30 kg ks 3,000 4,83 14,49
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
6210010025 Rurka ohybna elektroinstalaéna z PVC typ hFXP 20, uloZena pevne m 460,000 1,28 588,80
7 |345710009100 Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, HFXP DN 20 m 460,000 0,48 220,80
8345710017800 Prichytka rarky HFCL20 20mm PVC biela ks 510,000 0,24 122,40
91210010143 Parapetny kanal duty z PVC 140x70, vratane prisiuSenstva m 20,000 5,13 102,60
10|345750058100 Kanal parapetny duty HD z PVC, PK 140X70 mm, KOPQOS m 20,000 12,34 246,80
Krabica pristrojové z PVC pre parapetné kanaly PK, $xvxh 71x75x60
11 |345750058500 mm, KOPOS ks 16,000 1.67 26,72
12 |345750058800 Kryt koncovy pre parapetny kanal PK 140x70 mm, KOPOS ks 4,000 3,92 15,68
13| 345750064000 Prie¢ka do in§talaénych kanélov PEKE 60 dizka 2 m, KOPOS m 20,000 1,96 39,20
141210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 16,000 1,28 20,48
151345410002400 Krabica inStalacna KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku siva ks 16,000 0,17 272
Krabica (1903, KR 68) odbocna s vieékom, svorkovnicou vratane
16210010321 zapojenia, kruhova ks 3,000 513 15,39
17 1345410002600 Svorka Wago 5x1,5 ks 15,000 0,36 5,40
Krabicova rozvodka z lisovaného izolantu vratane ukonéenia kablov a
181210010351 zapojenia vodi¢ov typ 6455-11 do 4 m ks 23,000 10,26 235,98
19 |345410013000 Krabica rozvodna PVC na stenu 6455-11 $xvxh 124x112x50 mm ks 23,000 210 48,30
20(210011302 Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva ks 821,000 0,86 706,06
211311310002800 HmoZdinka klasicka, siva, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric ks 821,000 0,01 8,21
Ukoncenie vodiCov v rozvadzagd. vratane zapojenia a vodicove;j
221210100002 koncovky do 6 mm2 ks 232,000 1,28 296,96
23(210110001 Jednopolovy spinac - radenie 1, nastenny IP 44, vratane zapojenia ks 3,000 4,28 12,84
24 | 345340003000 Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, 1P44 ks 3,000 3,36 10,08
25|210110004 Striedavy prepinac - radenie 6, nastenny, IP 44, vratane zapojenia ks 4,000 4,28 17,12
26 | 345330002920 Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V,50Hz, IP44 ks 4,000 2,68 10,72
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 250 V / 16A, vratane
271210111011 zapojenia 2P + PE ks 19,000 3.85 73,15
28| 345520000310 Zasuvka 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkam ks 19,000 1,57 29,83
Domové zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A 250 V 2P +
291210111012 Z 2 x zapojenie ks 26,000 4,28 111,28
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Objekt: Estradna sala

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sal'a - znizenie energetickej naroénosti objektu

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto. Sala 20.9.2021
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn::;c;\;?acena Ce:(:;/:n?aena
Za - ZASUVKA DVOJNASOBNA, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE
30 | 345520000450 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami ks 26,000 2,562 65,62
Zasuvka na povrchovu montaz IP 44, 250V / 16A, vratane zapojenia 2P
31210111031 +PE ks 49,000 5,99 293,51
Zasuvka Praklik jednonasobna, radenie 2P + PE, IP44, na povrch,
32 |345510005900 biela ks 49,000 2,67 130,83
Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44, 250V / 16A, vratane
33/210111032 zapojenia 2 x 2P + PE ks 6,000 6.84 41,04
Zasuvka Praktik dvojnasobnd, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch,
34 |345510005910 biela ks 6,000 4,91 29,46
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia,
35|210111103 IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE ks 1.000 5,56 5,56
36 | 345510003300 Zasuvka néstenna I1ZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ ks 1,000 7.34 7,34
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 32 A vratane zapojenia,
37(210111104 IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE ks 1,000 5,99 5,99
38|345540004220 Zasuvka nastenna priemyslova IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A  |ks 1,000 4,14 4,14
Skrinka MX montaz na povrch pre ovladacie a signalizaéné pristroje,

39210140496 vratane zapojenia ks 4,000 6.41 25,64

40|345310002475 Ovladacia skrinka MX4-MX5 ks 4,000 85,50 342,00

41]210190003 Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 1,000 51,30 51,30

42 357110001400 Rozvédzal R2.5Z s vyzbrojou kpl! 1,000 778,05 778,05

Montaz rozvadzaca skrifiového, panelového za | pole - deleny

43]210190051 rozvadzac do vahy 200 kg ks 2,000 68,40 136,80

44 |357110001200 Rozvadzac R1.5 s vyzbrojou kpl 1,000 6 400,00 6 400,00

45|3571210001200 |Rozvéadzat R2.5S s vyzbrojou kpl 1,000 3 549,00 3 549,00

46(210190055 Vykonova jednotka scenického osvetlenia a kabelaz kpl 1,000 427,50 427,50

471210190056 Hlinikova konstrukcia nad paketom ks 1.000 256,50 256,50

481210201401 Montaz a zapojenie svietidla ks 106,000 5,56 589,36

E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19,

52 |3484200006001  [109Im/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET |ks 3,000 40,61 121,83
52 1 K - RGB LED pas 14,4W/mELN15-340:LED pas RGB 14,4W m 72,000 87,96 6 333,12
52.2 H - LINE 112S LED 30W 4700im Top DAL! tunable white 3-5,5K ESTR. |ks 21,000 216,40 4 544,40

A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, I1P66, 139Im/W
524 S EL PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC ks 3,000 28,30 84,90
52.5 X-nespeciiikované svietidio na podiu a lavke (neprojektovane) ks 7,000 82,00 574,00
Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu, pre vonkajsie

53/210222040 prace ks 9,000 4,28 38,52

54 |354410006200.S | Svorka uzemriovacia Bernard ZSA 16 ks 9,000 0,38 3,42

55|354410066900 Péska CU, bleskozvodny a uzemiiovaci materiél, dizka 0,5 m ks 9,000 0,44 3,96

561210290365 Nahrada casti vedenia chranenych vodi€ov drZiak kablov ks 385,000 0,86 331,10

57 | 345710036550 Drziak kablov KOPOS SD2 ks 385,000 0,52 200,20

58(210411081 Montaz ovladaéov vratane zapojenia ks 4,000 2,99 11,96

59 | 385810000300 Dvojnédsobny oviadad NIKO 1xx-52002 ks 2,000 38,48 76,96

60 | 385950000200 Ovladac svetelnych scén NIKO 550-13040 ks 2,000 141,08 282,16
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Objekt: Estradna sala

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala - znizenie energetickej narocnosti objektu

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Sala 20.9.2021
¢ Kod polozky Popis MJ [ Mnozstvo celkom Jed":;';‘;‘r’:ace“a Ce:‘:g’:nic:”a
61(210800010 Vodi¢ medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V 6mm2 m 211,000 0,68 143,48
62 |341110010800 Vodi¢ medeny CYY 6 mm2 m 211,000 0,52 109,72
63]210800146 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 10,000 0,68 6,80
64 (341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 10,000 0,26 2,60
65(210800147 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 475,000 0,86 408,50
66 | 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 475,000 0,41 194,75
Kabel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre
671210810127 vonkajsie prace m 18,000 2,57 46,26
68 1341110006600 Kabel medeny 1-CYKY 5x35 mm2 m 18,000 9,06 163,08
69210872020 Kabel signainy ulozeny pevne JE-H(St)H 2x2x0,8 m 365,000 0,86 313,90
70 | 341210005200 kabel JE-H(SHH-R 2x2x0,8 m 365,000 1,67 609,55
711210881069 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 [m 181,000 0,86 155,66
72|341610013700 Kéabel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 m 181,000 0,31 56,11
731210881075 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 |m 460,000 0,86 395,60
74 341610014300 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 3x1,5 mm2 m 460,000 0,38 174,80
751210881076 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 [m 1 375,000 0.86 1182,50
76 1341610014400 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x2,5 mm2 m 1 375,000 0,567 783,75
771210881092 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5 |m 167,000 0,86 143,62
78 1341610016000 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 4x2,5 mm2 m 167,000 0,80 133,60
79|210881100 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 |m 140,000 0,86 120,40
80|341610016800 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x1,5 mm2 m 140,000 0,60 84,00
81/210881101 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 |m 22,000 0,86 18,92
82 341610016900 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 5x2,5 mm2 m 22,000 1,36 29,92
831210881103 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 m 22,000 1,71 37,62
84 341610017100 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x6 mm2 m 22,000 1.88 41,36
85(210950101 Oznacovaci Stitok na kabet hlinikovy (naviac proti norme) ks 232,000 0,34 78,88
86 | 345840003200 Oznalovac kéblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (Cislice 0-9), typ JSET  |ks 2,000 11,01 22,02
871210950111 Zvazkovanie kablov ks 870,000 0,34 295,80
88 1247710004300 Paska stahovacia, farba Cierna Ix§ 200x3,6 mm ks 870,000 0,10 87,00
881 spinac cedar plus ks 2,000 3,01 6,02
88.2 obo krabica ks 2,000 1,31 2,62
88.3 chranicka HFXP m 20,000 3,13 62,60
88 4 kabel chke-r-j 3x1,5 m 80,000 0,93 74,40
885 svietidlo na lavku ks 2,000 18,75 37,50
88.6 stavebno montazne prace sub. 1,000 480,00 480,00
88.7 drobny montazny material sub. 1,000 125,00 125,00
89|DP Dopravné naklady % 362,097 0,86 311,40
90| MV Muréarske vypomoci % 362,097 0,86 311,40
91|PM Podruzny material % 280,436 0,86 241,17
92|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 362,097 0,86 311,40
VRN Vedlajsie rozpoctove naklady
93|001000031.8 Nespecifikované prace kpl 1,000 632,70 632,70
94|001000032.8 DemontaZ exis. elektroinstalacie kp! 1,000 239,40 239,40
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kuitdrneho domu Sal'a - znizenie energetickej naro&nosti objektu
Objekt: Estradna séla

Objednavatel:

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o0. Spracoval:

Miesto. Sala 20.9.2021

) N Jednotkova cena Celkova cena
(o Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
95]001000033.S Likividacia odpadu kpl 1,000 94,05 94,05
96|001000034.S Revizia kpl 1,000 726,75 726,75
Celkom 40 876,81
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultarneho domu $al'a - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Hlavné napajacie rozvody

Objednavatel:
Zhotovitel Menert spol. s r.o. Spracoval:
Miesto. Sala Datum: 20.09.2021
C. Kad polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jedn;;lézﬁ?acena Ceg(:;:n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie
1/941955001.8 LeSenie l'ahké pracovné pomocné kpl 1,000 495,90 495,90
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 350 mm do
2|971036022 stien - murivo tehlové -0,00117t cm 312,000 2,14 667,68
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z beténu hibky 25 mm,
3|974049331 §. 40 mm -0,00220t m 152,000 5,99 910,48
4585410000130 |Sadra $eda, balenie 30 kg ks 3,000 4,83 14,49
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rarka ohybna elektroinitalaéna z PVC typ hFXP 20,
5/210010025 uloZena pevne m 480,000 1,28 614,40
6 |345710009100 |Ruarka ohybna vinita pancierova PVC-U, HFXP DN 20 m 480,000 0,48 230,40
7345710017800 |Prichytka rurky HFCL20 20mm PVC biela ks 520,000 0,20 104,00
Rurka ohybna elektroin3talagna z PVC typ HFXP 32,
8(210010027 uloZena pevne m 520,000 1.71 889,20
9345710009300 |Rdurka ohybna vinita pancierova PVC-U, HFXP DN 32 m 520,000 0,98 509,60
10|345710018000 |Prichytka rurky HFCL32 BK 32mm PVC ks 600,000 0,42 252,00
Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehiového
11/210011302 muriva ks 2 978,000 0,86 2 561,08
HmoZdinka klasicka, siva, M 8x40 mm, typ T8-PA,
121311310002800 |TRACON Elektric ks 2 978,000 0,01 29,78
Osadenie polyamidovej prichytky HM 10, do tehlového
13/210011303 munva ks 468,000 0,86 402,48
Hmozdinka klasicka, siva, M 10x50 mm, typ T10-PA,
14|311310002900 |TRACON Elektric ks 468,000 0,18 84,24
Kablovy zlab Mars, pozink. vratane prislu$enstva, 300/60
15(210020310 mm bez veka vratane podpery m 234,000 8,55 2 000,70
16 1345750010400 |KZ 60x300x1,5 PO m 150,000 10,62 1 593,00
17|345750009900 |KL 60X400 PO m 64,000 13,39 856,96
18 |345750010200 |KL 60X300 PO m 20,000 7,11 142,20
19 345750011700 |Vyloznik KOPOS 400 m 64,000 2,34 149,76
20 |345750014300 |SPL 300 ks 150,000 11,87 1 780,50
21|345750019700 |DTSB 300 ks 150,000 8,57 1285,50
22|345750021900 |Prisludenstvo (spojka, sréby, kotva, ...) kpl 1,000 85,50 85,50
23/210020922 ProtipoZiama upchavka, m2 3,000 342,00 1 026,00
24|449410003100 |Protipoziamy poviak HILTI CP 673, hmotnost 17,5 kg ks 2,000 609,62 1219,24
Ukon&enie vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a
25210100016 voditovej koncovky do 50 mm2 pre vonkaj$ie prace ks 208,000 3,42 711,36
261210140485 Tlagitko v nidzové a poZiame ks 3,000 4,70 14,10
Tlacitko GW42201 ¢ervené STOP niidzové a pozZiame
27 (345310001910 |IP55 ks 3,000 16,41 49,23
28/210220031 Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 4,000 17,10 68,40
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Objednavatel”
Zhotovitel:
Miesto. Sala

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kulturneho domu $ala - znizenie energetickej narocnosti objektu
Objekt: Hlavné napéjacie rozvody

Menert spol. s r.o.

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

Jednotkova cena

Celkova cena

¢ Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom adania sadania

Krabica odboc¢na z PVC s vie¢kom pod omietku KO 125 E,

29 |345410000400 |$xvxh 150x150x77 mm, KOPOS ks 4,000 2,57 10,28
Svorkovnica ekvipotencionéina z PP biela EPS 2 XX,

30|345610005100 |3xvxh 126x50x60 mm, KOPOS ks 4,000 14,62 58,48

31|210290365 Nahrada &asti vedenia chranenych vodic¢ov drzZiak kablov  |ks 1 858,000 0,86 1 597,88

32|345710036550 |Drziak kdblov KOPOS SD2 ks 1 858,000 0,52 966,16

33/210800149 Kéabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x6 m 32,000 1,28 40,96

34|341110001000 |Kabel medeny CYKY 3x6 mm2 m 32,000 0,96 30,72

35(210800162 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x10 m 297,000 1,71 507,87

36|341110002300 |Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 297,000 2,56 760,32

37(210800163 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x16 m 72,000 2,14 154,08

38|341110002400 |Kabel medeny CYKY 5x16 mm2 m 72,000 4,03 290,16

39(210800628 Vodi¢ medeny uloZzeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750V 6 |m 316,000 0.86 271,76

40|341310009100 |Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 6 mm2 m 316,000 0,51 161,16

41]210800631 Vodit medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25|m 188,000 1,28 240,64

42 341310009400 |Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 25 mm2 m 188,000 2,05 385,40
Kabel medeny ulozeny pevne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

431210802486 5x50 m 38,000 2,57 97,66

44|341310035100 |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 5x50 mm2 m 38,000 20,75 788,50
Kabel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV

45210810050 3x50+35 m 151,000 2,57 388,07

46 |341110005100 |Kabel medeny 1-CYKY 3x50+35 mm2 m 151,000 9,44 142544
Vodi¢ bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH

47(210881056 0,6/1,0kV 6 m 525,000 0,86 451,50

48|341610012400 |Vodi¢ medeny bezhalogenovy N2XH 6 mm2 m 525,000 0,86 451,50
Vodi¢ bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH

491210881059 0,6/1,0 kv 25 m 203,000 1,28 259,84

50341610012700 |Kéabel medeny bezhalogenovy N2XH 25 mm2 m 203,000 2,82 572,46
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH

51(210881084 0,6/1,0 kV 3x50+25 m 134,000 2,57 344,38

521341610015200 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x50+25 mm?2 m 134,000 21,90 2 934,60
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH

53210881096 0,6/1,0kV 5x16 m 71,000 2,14 151,94

54|341610016400 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x16 mm2 m 71,000 4,67 331,57
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH

55(210881104 0,6/1,0 kV 5x10 m 496,000 2,14 1061,44

56|341610017200 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x10 mm?2 m 496,000 2,96 1 468,16
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne NHXH-FE

57210881325 180/E60 0,6/1,0 kV 2x1,5 m 532,000 0,86 457,52
Kéabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5

58 341610025000 |mm2 m 532,000 0,86 457,52
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE

59]210881369 180/E30 0,6/1,0 kV 7x1,5 m 57,000 1,28 72,96
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 7x1,5

60|341610029400 |mm2 m 57.000 2,38 135,66
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE

61/210881392 180/E60 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 142,000 0,86 122,12
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE 180/E60 3x1,5

621341610031400 |mm2 m 142,000 0,72 102,24
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala - znizenie energetickej narocnosti objektu

Objekt: Hlavné napajacie rozvody
Objednavatel:
Zhotovitel" Menert spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Sala Datum: 20.09.2021
¢ | Ked polozky Popis MJ | Mnozstvo cefkom Jed”::;‘;‘:i’aw”a Ce!‘:&’:nf:"a
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE
63/210881399 180/E60 0,6/1,0 kV 5x10 m 137,000 2,14 293,18
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 5x10
64 (341610029100 |mm2 m 137,000 7,11 974,07
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE
65(210881402 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5 m 62,000 1,28 79,36
Kéabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 5x2,5
66 |341610032400 (mm2 m 62,000 3,54 219,48
67/210950101 Oznacovaci $titok na kabel hlinikovy (naviac proti norme) |ks 44,000 0,34 14,96
Oznacovac kablov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm?2 (Cislice 0-9),
68 |345840003200 |typ JSET ks 2,000 11,01 22,02
69210950111 Zvazkovanie kablov ks 1 300,000 0,34 442,00
70 |247710004300 |Paska stahovacia, farba ¢iema Ix§ 200x3,6 mm ks 1 300,000 0,10 130,00
71|DP Dopravné naklady % 479,942 0,86 412,75
72|MV Murarske vypomoci % 479,942 0,86 412,75
73|PM Podruzny material % 349,536 0,86 300,60
74|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 479,942 0,86 412,75
Prichytka kablova SONAP, pripevnenie kablovej prichytky
751220261143 na konstrukciu 14 - 28, €.v. 637528 ks 320,000 1.28 409,60
76 |345710036700 |Prichytka kablova kovova SONAP 14-28 ks 320,000 0,95 304,00
VRN VedlajSie rozpoctové naklady
77/001000031.S Ne$pecifikované prace kpl 1,000 530,10 530,10
78]|001000032.S Demontaz exis. elektroinitalacie kpl 1,000 495,90 495,90
79]/001000033.S Likividacia odpadu kpl 1,000 196,65 196,65
Celkom 41 949,30
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Objekt:

Kinosala

Objednavater:

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultarneho domu Sala - znizenie energetickej narognosti objektu

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

Miesto. Safa
i i . . . Jednotkova cena Celkova cena
I} Kdd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom 2adania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
1/941955001.S Lesenie fahké pracovné pomocné kpl 1,000 589,95 589,95
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do stien - murivo
2(971036003 tehlové -0,00002t cm 130,000 0,34 44,20
Vysekanie v pod hibky kam. klenieb a beton. stropov kapsy pre klat. a
3[973047121 krabice, vel. do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 41,000 2,57 105,37
Vyrezanie-pyh-frézovanim v murive 2 betonu-hibky-20-mm.-&.-40-mm -
4|874048330 000176t m 154,000 470 0,00
4.1 D+M bezhalonovej listy m 154,000 7,20 1108,80
5585410000130 Sadra Seda, balenie 30 kg ks 2,000 4,83 9,66
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
6210010025 Rurka ohybna elektroinitalaéna z PVC typ hFXP 20, uloZzena pevne m 852,000 1,28 1 090,56
7 |345710009100 Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, HFXP DN 20 m 852,000 0,48 408,96
8 (345710017800 Prichytka rurky HFCL20 20mm PVC biela ks 940,000 0,20 188,00
9210010143 Parapetny kanal duty z PVC 140x70, vratane prislusenstva m 20,000 5,13 102,60
10 |345750058100 Kanal parapetny duty HD z PVC, PK 140X70 mm, KOPOS m 20,000 12,34 246,80
Krabica pristrojova z PVC pre parapetné kanaly PK, $xvxh 71x75x60 mm,
11 |345750058500 KOPOS ks 30,000 1,67 50,10
12 | 345750058800 Kryt koncovy pre parapetny kanal PK 140x70 mm, KOPOS ks 4,000 3,92 15,68
13|345750064000 Priecka do instalaénych kanalov PEKE 60 di*ka 2 m, KOPOS m 20,000 1,96 39,20
141210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 41,000 1,28 52,48
15 345410002400 Krabica in$talacéné KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivd ks 41,000 0,17 6,97
Krabica (1903, KR 68) odbocna s vieckom, svorkovnicou vratane zapojenia,
161210010321 kruhova ks 11,000 5,13 56.43
17 | 345410002600 Svorka Wago 5x1,5 ks 55,000 0,36 19,80
Krabicova rozvodka z lisovaného izolantu vratane ukonéenia kablov a
181210010351 zapojenia vodicov typ 6455-11 do 4 m ks 92,000 10,26 943,92
19 | 345410013000 Krabica rozvodna PVC na stenu 6455-11 xvxh 124x112x50 mm ks 92,000 2,64 242,88
20/210011302 Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva ks 1 320,000 0,86 1135.20
21 311310002800 HmoZdinka kiasicka, sivé, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elekiric ks 1 320,000 0,01 13.20
Ukonéenie vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a vodi¢ovej koncovky do
22|210100002 6 mm2 ks 511,000 1,28 654,08
231210110001 Jednopodlovy spinac - radenie 1, nastenny IP 44, vratane zapojenia ks 1,000 4,28 4,28
24 | 345340003000 Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, P44 ks 1,000 3,36 3,36
25|210110004 Striedavy prepinac - radenie 6, ndstenny, IP 44, vratane zapojenia ks 4,000 4,28 17,12
26 | 345330002920 Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V,50Hz, 1P44 ks 4,000 2,68 10,72
27|210110043 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia sériovy - radenie 5 ks 5,000 2,57 12,85
28 |345320001000 Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V.50Hz, IP20 ks 5,000 293 14,65
29210110045 Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia stried.prep.- radenie 6 |ks 1,000 2,57 2,57
30 | 345320000700 Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V,50Hz, IP20 ks 1,000 1,76 1,76
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 250 V / 16A, vratane
31/210111011 zapojenia 2P + PE ks 30,000 3,85 115,50
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Obijekt:

Kinosala

Objednavater:

Zhotovitel: MENERT spoal. s r.0.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu $al'a - znizenie energetickej naroénosti objektu

Spracoval:

Miesto. Sala Datum: 20.09.2021
R X . X . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
32 1345520000310 Zasuvka 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkam ks 30,000 1.57 47.10
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x
33|210111012 zapojenie ks 14,000 4,28 59,92
Za - ZASUVKA DVOJNASOBNA, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE
34 | 345520000450 16A/250V,50Hz, I1P20, s clonkami ks 14,000 2,62 35,28
Zasuvka na povrchov( montaz P 44, 250V / 16A, vratane zapojenia 2P +
35/210111031 PE ks 7,000 5,99 41,93
36 |345510005900 Zasuvka Praktik jednondsobnd, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela ks 7.000 2,67 18,69
Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44, 250V / 16A, vratane
37/210111032 zapojenia 2 x 2P + PE ks 86,000 6.84 588,24
38|345510005910 Zasuvka Praklik dvojndsobna, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela ks 86,000 4,91 422,26
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 32 A vratane zapojenia, IZN
39(210111104 3243, 3P + PE, I1ZN 3253, 3P + N + PE ks 1,000 5,99 5,99
40 | 345540004220 Zasuvka nastenna priemyslova IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A ks 1,000 4,14 4,14
Skrinka MX montaz na povrch pre ovladacie a signalizaéné pristroje,

41]210140496 vratane zapojenia ks 4,000 6,41 25,64

42 |345310002475 Ovlddacia skrinka MX3 ks 1.000 251,37 251,37

4313453100024752 Ovlddacia skrinka MX2 ks 1,000 300,96 300,96

44 |3453100024751 Oviladacia skrinka MX1 ks 1,000 414,68 414,68

Skrinka OSMOZ montaz na povrch pre ovlddacie a signalizacné pristroje

45(21014049625 M22 ks 1,000 6,41 6,41

46 |345310002450 Ovladac v plasfovej krabici s uzamikateinym zamokom FAB ks 1,000 5,05 5,05

471210190003 Montaz ocefoplechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 3.000 51,30 153,90

48|357110001400 Rozvadzaé RP.2 s vyzbrojou kpl 1.000 3 043,00 3 043,00

49 |3571100014002 Rozvadza¢ R2.4Z s vyzbrojou kpl 1.000 855,00 855,00

50 3571100014002 Rozvadzaé RP.7 s vyzbrojou kpl 1,000 4 075,00 4.075,00

Montaz rozvadzaca skrifového, panelového za | pole - deleny rozvadzaé do
51|210190051 vahy 200 kg ks 1,000 68,40 68,40
52 |3571210001200 Rozvédzaé R2.4S s vyzbrojou kpl! 1,000 3 420,00 3420,00
531210190055 Vykonova jednotka scenického osvetlenia a kabelaz kpl 1,000 427,50 427,50
54210201401 Montaz a zapojenie svietidla ks 42,000 5,56 233,52
B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40,

55 1348420000500 123Im/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET ks 9,000 59,85 538,65
A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139tm/W S

56 | 348420000400 EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC ks 4,000 28,30 113,20

50 | 343428550658 ks 6000 7225 860
E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19,

60 | 3484200006001 109Im/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET ks 8,000 40,61 324,88
60.4 Liniove osvetienie 9x3m DALI v AL profile GLADES + 27 ks zaves ks 9,000 382,47 3442,23
60.7 X-nespecifikované svietidio na podiu a lavke (neprojekiovane) ks 72,000 82,00 984,00

61 | 348430000300 BEN - led reflektor 2x55W (protipanikové osvetlenie) ks 2,000 56,22 112,44

62210203015 LED pas 12 V osadeny v AL lite m 100,000 8,55 855,00

63 | 347730000500 LED pas 4,8W/12V RGB 60xSMD3528 IP20 (-) m 100,000 2,91 291,00

64210203020 AL listy pre LED pasy m 100,000 2,99 298,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Kinosala

Objednavatef:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto. Sara Datum: 20.09.2021
¢ Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn::;c;\;?acena Ceg(:(;t:nci::na
Profil hiinikovy WIDE, pre jednoduché a elegantné umiestnenie LED pasov
65 | 348130003900 s IP20 a IP65 m 100,000 3,76 376,00
66210203021 Kryty na AL listy pre LED pasy m 100,000 1,28 128,00
67 | 348130005000 Kryt priehfadny pre profil L WIDE, nasdvaci, plexisklo m 100,000 0,86 86,00
68/210203030 LED napajaci zdroj ks 44,000 13,68 601,92
Zdroj impulzny k LED pasom napatovy LPV-35-12 Mean Well 12V/36W pre
69 |347730013200 LED aplikacie s vysokym krytim 1P67 ks 44,000 11,12 489,28
701210222040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pésika Cu, pre vonkajsie prace ks 8,000 4,28 34,24
711354410006200.S Svorka uzemfiovacia Bemard ZSA 16 ks 8,000 0.38 3,04
72| 354410066900 Paska CU, bleskozvodny a uzemriovaci materidl, dizka 0,5 m ks 8,000 0,44 3,52
73210290365 Nahrada &asti vedenia chranenych vodiéov drziak kablov ks 412,000 0.86 354,32
74 | 345710036550 Drziak kdblov KOPOS SD2 ks 412,000 0,52 214,24
751210411081 Montaz oviadacdov vratane zapojenia ks 4,000 2,99 11,96
76 | 385810000300 Dvojnasobny ovidda¢ NIKO 1xx-52002 ks 2,000 15,04 30,08
77 | 385950000200 Ovladac svetelnych scén NIKO 5§50-13040 ks 2,000 19,61 39,22
78210800010 Vodié medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V 6mm?2 m 366,000 0,68 248,88
79 341110010800 Vodi¢ medeny CYY 6 mm2 m 366,000 0,52 190,32
80(210800146 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 40,000 0,68 27,20
81 | 341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 40,000 0.26 10,40
821210800147 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 1 030,000 0,86 885,80
83 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 1 030,000 0.41 422,30
Kabel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie
84|210810127 prace m 36,000 2,57 92,52
85 |341110006600 Kabel medeny 1-CYKY 5x35 mm2 m 36,000 9,12 328,32
861210872020 Kabel signainy uloZzeny pevne JE-H(St)H 2x2x0,8 m 341,000 0,86 293,26
87 | 341210005200 kabel JE-H(SHH-R 2x2x0,8 m 341,000 1,67 569,47
88(210881069 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 m 162,000 0.86 139,32
89 341610013700 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 m 162,000 0,31 50,22
90210881075 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 960,000 0,86 825,60
91 341610014300 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x1,5 mm2 m 960,000 0,38 364,80
92(210881076 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 m 1 130,000 0.86 971,80
93 341610014400 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x2,5 mm2 m 1 130,000 0,57 644,10
94|210881092 Kabelaz pre led pasy kpl 1,000 427,50 427,50
95210950101 Oznadovaci Stitok na kabel hlinikovy (naviac proti norme) ks 511,000 0,34 173,74
96 | 345840003200 Oznacovaé kablov sada 10 x 50 ks 1,54 mm2 (¢islice 0-9), typ JSET ks 4,000 11,01 44,04
97210950111 Zviazkovanie kablov ks 890,000 0,34 302,60
98 | 247710004300 Paska stahovacia, farba giema Ix§ 200x3,6 mm ks 890,000 0,10 89,00
98.1 spinac cedar plus ks 4,000 3,01 12,04
98.2 obo krabica ks 4,000 1,31 524
98.3 chranicka HFXP m 50,000 3,13 156,50
98.4 kéabel chke-r-j 3x1,6 m 250,000 0,93 232,50
985 svietidlo na ldvku ks 19,000 18,75 356,25
98.6 stavebno montazne prace sub. 1,000 1 440,00 1 440,00
098.7 drobny montazny material sub. 1,000 62,50 62,50
g9|DP Dopravné naklady % 394,479 0.86 339,25
100|MV Murarske vypomoci % 394,479 0,86 339,25
101|PM Podruzny material % 267,761 0,86 230,27
102|PPV Padiel pridruzenych vykonov % 394,479 0,86 339,25
VRN VEurajsie roZpoctove nakmEaay
103][001000031.S [Nedpecifikovane prace [kpl 1.000] 701.10 701,10]
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Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala - znizenie energetickej naro&nosti objektu

Objekt:

Kinosala

Objednavater:

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o0.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Spracoval:

Miesto. Safa Datum: 20.09.2021
. i . ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
104/001000032.S Demontaz exis. elektroinstalacie kpl 1.000 299,25 299,25
105/001000033.S Likividacia odpadu kpl 1,000 111.15 111.15
106|001000034.S Revizia kp! 1,000 786,60 786,60
Celkom 43 656,19
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Sala - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Nuadzové osvetlenie

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Sala Datum: 20.09.2021
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;l;c;ﬁ?acena Cet:(;/aan?aena
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rurka ohybna elektrointalaéna z PVC typ hFXP 20,
1|210010025 ulozena pevne m 780,000 1,28 998,40
21345710009100 |Rurka ohybné vinita pancierova PVC-U, HFXP DN 20 m 780,000 0,48 374,40
3345710017800 |Prichytka rirky HFCL20 20mm PVC biela ks 845,000 0,20 169,00
Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového
41210011302 muriva ks 1 632,000 0,86 1 403,52
HmoZdinka klasicka, siva, M 8x40 mm, typ T8-PA,
51311310002800 |TRACON Elektric ks 1 632,000 0,01 16,32
Ukonéenie voditov v rozvadzaé. vratane zapojenia a
6/210100002 vodi¢ovej koncovky do 6 mm2 ks 51,000 1,28 65,28
71210201511 Montaz a zapojenie svietidla nidzového, LED ks 126,000 4,28 539,28
8348150000100 |N1 - NEXI TECH 250 HELPLUX+PICTO D ks 46,000 79,47 3 655,62
9348150000200 |N2 - NEXI TECH 250 Helplux + picto R ks 20,000 79,47 1 589,40
10 348150000300 |N4 - NEXI TECH 250 Helplux + PLEX D ks 3,000 106,88 320,64
11|348150000400 |NEXI TECH 250 Helplux + PLEX L/R ks 3,000 106,88 320,64
12|348150000500 |N8 - Micropoint LED HELPLUX asymetrické ks 23,000 56,22 1293,06
13 (348150000600 |N16 - Micropoint LED HELPLUX symetrické ks 24,000 56,22 1 349,28
14 348150000700 |N17 - Micropoint LED HELPLUX symetrické ks 6,000 56,22 337,32
15|348150000800 |N18 - NEXI TECH 500 Helplux+ IP65 ks 1,000 107,07 107,07
16(210290365 Nahrada &asti vedenia chranenych vodi¢ov drziak kablov  |ks 852,000 0,86 732.72
17|345710036550 |Drziak kéblov KOPOS SD2 ks 852,000 0,53 451,56
Kébel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH
18210881069 0,6/1,0kV 2x1,5 m 319,000 0,86 274,34
19|341610013700 |Kéabel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 m 319,000 0,31 98,89
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE
20|210881333 180/E60 0,6/1,0kV 3x2,5 m 1 920,000 0,86 1651,20
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E30 3x2,5
21|341610025800 |[mm2 m 1 920,000 1,16 2227,20
221210950101 Oznatovaci Stitok na kabel hlinikovy (naviac proti norme) |ks 17,000 0,34 5,78
Oznacovac¢ kéblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (Cislice 0-9),
23|345840003200 |typ JSET ks 1,000 11,01 11,01
241210950111 Zvéazkovanie kablov ks 950,000 0,34 323,00
25|247710004300 |Paska stahovacia, farba ¢iema Ix§ 200x3,6 mm ks 950,000 0,10 95,00
26|DP Dopravné naklady % 390,215 0,86 335,58
27|MV Murarske vypomoci % 390,215 0,86 335,58
28|PM Podruzny material % 313,679 0,86 269,68
29|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 390,215 0,86 335,58
30]220860031 Montaz CBS kpl 1,000 743,85 743,85
31(426810023400 |CBS CEAG HELPLUX kpl 1,000 9 401,08 9 401,08
31.1. 3Phase monitor do podruznych rozvadzacov D+M ks 18,000 69,96 1 259,28
31.2. HF3 REMOTE, vzdialené vypnutie D+M ks 1,000 136,74 136,74
31.3. TOTAL STOP tlaéitko D+M ks 1,000 518,70 518,70
VRN Vedlajsie rozpoctove naklady
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Safa - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Nudzové osvetlenie

Objednavatel:

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:

Miesto. Sala Datum: 20.09.2021

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn:;l;zpziaacena Cet:;:nci::na
32(001000031.8  |Revizia kpl 1,000 855,00 855,00
33/001000032.S Ne3pecifikované prace kpl 1,000 427,50 427,50
34/001000033.S Ozivovanie systému CBS eur 1,000 855,00 855,00
35 Recyklaény poplatok kpl 1,000 102,60 102,60
Celkom 33 986,10
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultiirneho domu $afa - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Spolo&né priestory

Objednavater:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto, Safa Datum: 20.09.2021
. . ) 5 Jednotkova cena Celkova cena
o} Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom adania 2adania
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -
1|971036003 0,00002t cm 320,000 0,34 108,80
Vysekanie v pod hibky kam. klenieb a betén. stropov kapsy pre klat. a krabice,
2|973047121 vel. do 50x50x50 mm, -0,00025¢ ks 64,000 2,57 164,48
3974048330 Vw&&nh—@h-kézmanmm&##&ebméﬂu#w&m%%ﬂma—&ﬁﬂﬂﬁi— 223 285000 4379
3.1 D+M bezhalonove] listy m 285,000 7,20 2052,00
4585410000130 Sadra $eda, balenie 30 kg ks 3,000 4,83 14,49
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
5210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 64,000 1,28 81,92
6345410002400 Krabica indtalatna KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku siva ks 64,000 017 10,88
Krabica (1903, KR 68) odbocna s vie€kom, svorkovnicou vratane zapojenia,
71210010321 kruhova ks 37.000 513 189,81
8 (345410002600 Svorka Wago 5x1,5 ks 185,000 0,36 66,60
Krabicova rozvodka z lisovaného izolantu vratane ukon&enia kablov a zapojenia
91210010351 vodiov typ 6455-11do 4 m ks 12,000 10,26 123,12
10|345410013000 Krabica rozvodné PVC na stenu 6455-11 §xvxh 124x112x50 mm ks 12,000 2,64 31,68
11]210011302 Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva ks 650,000 0,86 559,00
12 |311310002800 Hmozidinka kiasickd, siva, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric ks 650,000 0,01 6,50
Ukonéenie vodi€ov v rozvadzad. vratane zapojenia a voditovej koncovky do 6
13/210100002 mm2 ks 242,000 1,28 309,76
141210110001 Jednopdlovy spinaé - radenie 1, nastenny IP 44, vratane zapojenia ks 6,000 4,28 25,68
15| 345340003000 Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP44 ks 6,000 3.36 20,16
16(210110041 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia jednopélovy - radenie 1 ks 11,000 2,14 23,54
17 | 345320000500 Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP20 ks 11,000 1,49 16,39
18|210110043 Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia sériovy - radenie 5 ks 5,000 257 12,85
19 | 345320001000 Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V,50Hz, IP20 ks 5,000 293 14,65
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia jednopolovy so sig.tlejivkou
20210110047 -radenie 1S ks 2,000 2,57 514
21 345340004600 Qf- TLACIDLOVY OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOU, 10A/250V,50Hz, IP20 ks 2,000 3,63 7.26
22(210110096 Spinat Zaluziovy ovladac Hacitkovy ks 13.000 6.41 83,33
23|374410021400 Qz - ZALUZIOVY OVLADAC, 10A/250V,50Hz, 1P20 ks 13,000 3,68 47.84
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A 250 V 2P +Z 2 x
24|210111012 zapojenie ks 26,000 4,28 111,28
Za - ZASUVKA DVOJNASOBNA, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE
25 345520000450 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami ks 26,000 2,52 65,52
Zasuvka dvojnasobna na povrchovd montaz IP 44, 250V / 16A, vratane
261210111032 zapojenia 2 x 2P + PE ks 1,000 6.84 6,84
27 | 345510005910 Zésuvka Praktik dvojnasobna, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela ks 1.000 4,91 4,91
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia, IZN 1643,
28{210111103 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE ks 1,000 5,56 5,56
29 | 345510003300 Zasuvka nastennd IZS 1645 16A/500V/4P 1P44, SEZ ks 1,000 7,34 7,34
30/210190003 Montéz ocefoplechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 3,000 51,30 153,90
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu Safa - znizenie energetickej naroénosti objektu

Objekt: Spolo&né priestory

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

Miesto. Sala
X . . . Jednotkova cena Celkova cena
o} Kod polozky Popis MJ [ Mnozstvo celkom zadania zadania
31(357110001400 Rozvadzac RP.6 s vyzbrojou kpl 1,000 1710,00 171000
32|357110001500 Rozvadzaé R1.4 s vyzbrojou kpl 1,000 1282,50 1282,50
33|357110001600 Rozvédzac R1.2 s vyzbrojou kpl 1,000 1282,50 1282,50
34210201401 Montaz a zapojenie svietidla ks 311,000 5,56 1729,16
A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139Im/W S
35|348420000400 EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC ks 4,000 28,30 113,20
B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123im/W S
36 | 348420000500 EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET ks 3,000 59,85 179,55
C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40, 107im/W S
37 1348420000600 EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET ks 23,000 78,92 1815,16
E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109Im/W S
381348420000700 EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET ks 1,000 40,61 40,61
e el — e - Sl
39.1 DLTR 100 LED 1000im 90° SNC 840 - downlight ks 123,000 33,88 4167,24
39.2 Beacon Major 26W LED + Iisty s 12,000 204,10 2 449,20
39.3 TRILUX PoiaroniQ WD1-2 LED3000-830 ET ks 8,000 423,50 338800
39.4 LED Pas LLE FLEX 8mm EXC3 4K 15W/m 1800im/WV ks 31,000 144,10 4 467,10
395 tfouch panel ks 3,000 94,60 283,60
39.6 dnver USB,PS2 ks 3,000 167,20 501,60
39.7 DRIVER LCA 150W 24V one4Ail SC PREv KS 20,000 92,95 7 659,00
39.8 Profi 45-aluminium eloxovany m 80,000 8,30 664,00
40(210222040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu, pre vonkajsie prace ks 21,000 4,28 89,88
41]354410006200.S Svorka uzemriovacia Bemard ZSA 16 ks 21,000 0,38 7.98
42 |354410066900 Paska CU, bleskozvodny a uzemriovaci material, dizka 0,5 m ks 21,000 0,44 9,24
43210290365 Nahrada ¢asti vedenia chranenych vodi€ov drziak kablov ks 286,000 0,86 245,96
44 1345710036550 Drziak kablov KOPOS SD2 ks 286,000 0,52 148,72
45/210800010 Vodi¢ medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V. 6mm2 m 188,000 0,68 127.84
46 |341110010800 Vodi¢ medeny CYY 6 mm2 m 188,000 0,52 97,76
47|210800146 Kéabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 321,000 0,68 218,28
48 341110000700 Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 321,000 0,26 83,46
49210800147 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 193,000 0,86 165,98
50 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 193,000 0,41 79,13
511210881069 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 m 167,000 0,86 143,62
52|341610013700 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 m 167,000 0,31 51,77
53(210881075 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 980,000 0.86 842,80
54 341610014300 Kéabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x1,5 mm2 m 980,000 0,38 372,40
55210881076 Kébel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevine N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 m 805,000 0.86 692,30
56 |341610014400 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x2,5 mm2 m 805,000 0.57 458,85
571210881101 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 m 35.000 0,86 30,10
58|341610016900 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x2,5 mm2 m 35,000 1,36 47,60
591210881103 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 m 82,000 1.71 140,22
60|341610017100 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x6 mm2 m 82,000 1,88 154,16
61/210950101 Oznaéovaci Stitok na kabel hlinikovy (naviac proti nome) ks 242,000 0,34 82,28
62 | 345840003200 Oznatovac kablov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (¢islice 0-9), typ JSET ks 2,000 11,01 22,02
63/210950111 Zvazkovanie kablov ks 230,000 0,34 78,20
64 1247710004300 Paska stahovacia, farba &iema Ix§ 200x3,6 mm ks 230,000 0,10 23,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kulturneho domu Safa - znizenie energetickej naroénosti objektu

Objekt: Spolo&né priestory

Objednavater:

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto. Safa Datum: 20.09.2021
¢ | Koapobozky Popis MJ | Mnozstvo catom | ISR | Colovs ona
65|DP Dopravné naklady % 293,427 0,86 252,35
66|MV Murarske vypomoci % 293,427 0,86 252,35
67|PM Podruzny material % 233,277 0,86 200,62
68|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 293,427 0,86 252,35
VRN VedlajSie rozpoétové naklady
69/001000031.S Nespecifikované prace kpl 1,000 333,45 33345
70|001000032.S Demontaz exis. elektroinstalacie kpl 1,000 239,40 239,40
71/001000033.S Likividacia odpadu kpl 1,000 94,05 94,05
72|001000034.8 Revizia kpl 1,000 513,00 513,00
721 Napojenie a Uprava soc. Zariadeni - WC kpl 4,000 320,00 1 280,00
Centralne riadenie Climatronic na exteriérové zalazie
73|001-1 Riadiaci panel 3.0 ks 1,000 731,03 731,03
74|001-2 Meteostanica ks 1,000 628,43 628,43
75(001-3 Meni¢ napétia ks 1,000 115,43 115,43
76/001-4 Riadiaci aktor 6M230 ks 1,000 367,65 367,65
77|001-5 Jednotka Tableau Interface ks 1,000 363,38 363,38
78|001-6 Riadiaci Aktor 6M ks 17,000 367,65 6 250,05
79|001-7 el. HUB ks 1,000 384,75 384,75
. . kom 1539.00
001-8 Montaz a oZivenie meteostanice a riadiaceho systému 1,000
80 pl 1539,00
001-9 Oylédaé Zzaltziovy s eI:blokovanim k'ontaktov Niko 170-75905 + kryt ks 80.000 50,85
81 Niko 100-65905 Dodéavka a montaz ' 4 788,00
a2/001-10 Kabelaz CYKY 3x2.5, dodavka a montaz m 1 000,000 04 410,00
83/001-11 kabelaz CYKY 5x1,5, dodavka a montaz m 5 000,000 0,43 2 150,00
84(001-12 Kabelaz JY(ST)Y 4x2,0x0,8, dodavka a montaz m 5 000,000 0,37 1 850,00
85 001-13 InStalaény plastovy zlab 25x25mm, , dodédvka a montaz m 800,000 12 968,00
Celkom 58 640,69
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kulturneho domu $ala - znizenie energetickej naroénosti objektu

Objekt: Suterén
Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Sala Datum: 20.9.2021
i . ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom 2adania Jadania
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Vysekanie v pod hibky kam. klenieb a betén. stropov kapsy pre klat. a
11973047121 krabice, vel. do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 3,000 2,57 7.71
Vyrezanie ryh-frézovanim v-murive z betdnu-hibky-20-mm.&-40-mm—
2|874048330 8:001786t m 25,000 470 600
21 D+M listy m 95,000 2,98 283,10
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
3/210010109 Lista elektroindtalacna z PVC 40x20, uloZena pevne, vkladacia m 732,000 1,71 1251,72
4 (345750065100 Lista hranaté z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 650,000 1,03 669,50
5345750065180 Lita hranatd bezhalogénova z PVC, LHD 40x20 mm, KOPOS m 82,000 5,30 434,60
6210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 3,000 1.28 3,84
7 1345410002400 Krabica inStalacna KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivd ks 3,000 0,21 0,63
81210010332 Krabica pre litovy rozvod s vieCkom a svorkovnicou, vratane zapojenia  |ks 48,000 4,28 205,44
Krabica odboéné s vieCkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66 z PVC biela
9345410014670 LK 80/3 HB, $xvxh 82x82x24,5 mm, KOPOS ks 48,000 3,41 163,68
Krabicova rozvodka z lisovaného izolantu vratane ukonéenia kablov a
10(210010351 zapojenia vodiCov typ 6455-11 do4 m ks 25,000 10,26 256,50
11|345410013000 Krabica rozvodna PVC na stenu 6455-11 $xvxh 124x112x50 mm ks 25,000 2,64 66,00
12210011302 Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva ks 1 650,000 0.86 1 419,00
13 311310002800 HmoZdinka klasicka, sivd, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric ks 1 650,000 0,01 16,50
Ukoncenie vodiGov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodiovej koncovky
14210100002 do 6 mm2 ks 520,000 1,28 665,60
15210110001 Jednopdlovy spinaé - radenie 1, nastenny IP 44, vratane zapojenia ks 26,000 4,28 111,28
16 | 345340003000 Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP44 ks 26,000 3,36 87.36
17|210110003 Sériovy spina¢ - radenie 5, nastenny IP 44 vratane zapojenia ks 11,000 4,28 47,08
18 345330002915 Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V,50Hz, 1P44 ks 11,000 3,36 36,96
191210110004 Striedavy prepina¢ - radenie 6, nastenny, IP 44, vratane zapojenia ks 9,000 4,28 38,52
20 345330002920 Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V,50Hz, IP44 ks 9,000 2,69 24,21
21|210110005 Krizovy prepinag - radenie 7, nastenny IP 44, vratane zapojenia ks 2,000 4,70 9,40
22| 345330002925 Qd - SPINAC RADENIE 7, 10A/250V,50Hz, IP44 ks 2,000 3,87 7.74
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia jednopodlovy so
231210110047 sig.tlejivkou - radenie 1 S ks 3,000 2,57 7.71
Qf - TLACIDLOVY OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOQU, 10A/250V,50Hz,
24 |345340004600 1P20 ks 3,000 3,63 10,89
Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44, 250V / 16A, vratane
251210111032 zapojenia 2 x 2P + PE ks 37,000 6.84 253,08
26 1345510005910 Zasuvka Praktik dvojndsobna, radenie 2x(2P+PE), I1P44, na povrch, biela |ks 37,000 4,91 181,67

Strana1 z3



Objekt:

Suterén

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.0.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kulturneho domu Safa - zniZzenie energetickej naroénosti objektu

Spracoval:

Miesto. Sala Datum: 20.9.2021
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;l:;;\r/‘?acena Ceg:;’:n?:na
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia, IZN
271210111103 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE ks 2,000 5,56 11,12
28 |345510003300 Z4asuvka nastennd IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ ks 2,000 7.34 14,68
291210190003 Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 3,000 51,30 153,90
30|357110001400 Rozvadzaé RS.1 s vyzbrojou kpl 1,000 1 282,50 1 282,50
311357110001500 Rozvadzat RS.2 s vyzbrojou kpl 1,000 1282,50 1 282,50
32 357110001600 Rozvédza¢ RS.3 s vyzbrojou kol 1,000 128250 1 282,50
Montaz rozvadzaéa skrifiového, panelového za | pole - deleny rozvadzaé
33|210190051 do vahy 200 kg ks 8,000 68,40 547,20
34|357110001200 Rozvéadzaé RH.NZ s vyzbrojou kol 1,000 5015,50 5 015,50
35|357110001300 Rozvéddzac¢ RH s vyzbrojou kpl 1,000 9 583,40 9 583,40
36 | 357110002000 Rozvddza¢ RS 4 s vyzbrojou kol 1,000 2 592,50 2 592,50
37 |357110002200 Rozvéddza¢ RS.VZT s vyzbrojou kpl 1,000 2 137.50 2 137,50
38210190056 Montaz zalozného zdroja UPS ks 1,000 427,50 427,50
Zalohovy zdroj napéjania UPS 400/400V 80OkVA , doba zélohovania 60
39 384490002400 min ks 1,000 19 237,50 19 237,50
40|210201401 Montaz a zapojenie svietidla ks 123,000 5,56 683,88
A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139Im/W S
411348420000400 EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC ks 88,000 28,30 2 490,40
B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40,
42 348420000500 123Im/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET ks 27,000 59,85 161595
C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40,
43|348420000600 107Im/W S EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET ks 5,000 78,92 394,60
D - Siteco, PrevLiFL2,5250im840,0/1,sw
44 |348420000700 ks 3,000 38,05 114,15
45210222040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu, pre vonkajsie prace |ks 18,000 4,28 77.04
46 |1354410006200.S Svorka uzemiiovacia Bernard ZSA 16 ks 18,000 0,38 6,84
47 |354410066900 Pé4ska CU, bleskozvodny a uzemriovaci materidl, dfzka 0,5 m ks 18,000 0,44 7.92
481210800010 Vodi¢ medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V. 6mm2 m 238,000 0,68 161,84
49|341110010800 Vodi¢ medeny CYY 6 mm2 m 238,000 0,52 123,76
50|210800146 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 1 550,000 0,68 1 054,00
51|341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 1 550,000 0,26 403,00
521210800147 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 851,000 0,86 731,86
53 |341110000800 Kéabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 851,000 0,41 348,91
54(210800158 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 320,000 0.86 275,20
55 (341110001900 Kabel medeny CYKY 5x1,5 mm2 m 320,000 0,43 137,60
56({210800169 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 104,000 0.86 89,44
57 |341110002000 Kabel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 104,000 0,68 70,72
581210800161 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 118,000 1,37 161,66
59 |341110002200 Kabel medeny CYKY 5x6 mm2 m 118,000 1,67 185,26
60/210881069 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 m 167,000 0,86 143,62
61]341610013700 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 m 167.000 0,31 51,77
62210881076 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 m 142,000 0,86 122,12
63 341610014400 Kdébel medeny bezhalogenovy N2XH 3x2,5 mm2 m 142,000 057 80,94
64210881091 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5 m 154,000 0,86 132,44
65|341610015900 Kéabel medeny bezhalogenovy N2XH 4x1,5 mm2 m 154,000 0,85 130,90
66210881092 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5 m 284,000 0,86 244,24
67 |341610016000 Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 4x2,5 mm2 m 284,000 0,81 230,04
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Objekt:

Suterén

Objednavatel:
Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultdrneho domu $ala - znizenie energetickej naroénosti objektu

Spracoval:

Miesto. Sala Datum: 20.9.2021
. . R . Jednotkova cena Celkova cena
c. Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
68210881100 Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 m 660,000 0,86 567,60
69 |341610016800 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 5x1,5 mm2 m 660,000 1,05 693,00
701210881101 Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 m 62,000 0,86 53,32
71|341610016900 Kébel medeny bezhalogenovy N2XH 5x2,5 mm2 m 62,000 1,36 84,32
72(210950101 Oznagovaci Stitok na kabel hlinikovy (naviac proti norme) ks 520,000 0,34 176,80
73 1345840003200 Oznacovac kéblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (Cislice 0-9), typ JSET ks 3,000 11,01 33,03
741210950111 Zvézkovanie kablov ks 960,000 0,34 326,40
751247710004300 Paéska stahovacia, farba ¢ierna Ix§ 200x3,6 mm ks 960,000 0,10 96,00
76|DP Dopravné naklady % 745,039 0,86 640,73
77|MV Murarske vypomoci % 745,039 0,86 640,73
78|PM Podruzny material % 622,736 0,86 535,55
79|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 745,039 0,86 640,73
80220711045 Montaz a zapojenie pohybovych senzorov PIR - interiér, strop ks 3,000 12,83 38,49
81 404610002500 Cidlo alebo senzor pohybu DICROMAT ks 3,000 28,46 85,38
VRN VedfajSie rozpoétové naklady

82/001000031.S Nespecifikované prace kpl 1,000 436,05 436,05
83|001000032.S Demontaz exis. elektroinStalacie kpl 1,000 410,40 410,40
84]001000033.S Likividacia odpadu kpl 1,000 136,80 136,80
85|001000034.S Revizia kpt 1,000 855,00 855,00

Celkom 66 548,45
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Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto. Sala

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu $ala - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Zariadenie odvodu dymu a tepla

MENERT spol. sr.o

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed"::;‘;‘;?aw"a Ce:‘a"(;’:n‘i’:"a
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rurka ohybna elektroindtalaéna z PVC typ hFXP 20,
1210010025 uloZena pevne m 461,538 1,28 590,77
2345710009100 |Rurka ohybna vinité pancierova PVC-U, HFXP DN 20 m 461,538 0,48 221,54
3345710017800 |Prichytka rurky HFCL20 20mm PVC biela ks 500,000 0,20 100,00
Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového
4(210011302 muriva ks 972,000 0,86 835,92
HmozZdinka klasicka, siva, M 8x40 mm, typ T8-PA,
5|311310002800 |TRACON Elektric ks 972,000 0,01 9,72
Ukonéenie voditov v rozvadza&. vratane zapojenia a
6210100002 vodi¢ovej koncovky do 6 mm2 ks 320,000 1,28 409,60
7|246490064 RM-ZOTaSH1 —dodavka-technelogie— kpt 4000 0,00 0,00
81210290365 Nahrada ¢asti vedenia chranenych voditov drZiak kablov |ks 511,000 0.86 439,46
9345710036550 |Drziak kablov KOPOS SD2 ks 511,000 0,53 270,83
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne NHXH-FE

10/210881354 180/E60 0,6/1,0 kV 4x4 m 1 440,000 1,28 1 843,20

11]|341610027900 |Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 4x4 mm2 |m 1 440,000 2,95 4 248,00
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE

12|210881362 180/E60 0,6/1,0 kV 5x1,5 m 261,000 0,86 224,46
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 5x1,5

13|341610028700 |mm2 m 261,000 1,78 464,58
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne NHXH-FE

14|210881363 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5 m 518,000 0,86 445,48
Kabel medeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 5x2,5

15|341610028800 |mm2 m 518,000 2,31 1 196,58

16|210950101 Oznacovaci $titok na kabel hlinikovy (naviac proti norme) |ks 22,000 0,43 9,46
Oznadovac kablov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (Gislice 0-9),

17 |345840003200 |typ JSET ks 1,000 11,01 11,01

18|DP Dopravné naklady % 127,027 0,86 109,24

19|MV Murarske vypomoci % 127,027 0,86 109,24

20|PM Podruzny material % 80,729 0,86 69,43

21|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 127,027 0,86 109,24

VRN Vedlajsie rozpocCtové naklady

22/001000031.8 Ne3pecifikované prace kpl 1,000 401,85 401,85

23{001000032.8 Demontaz exis. elektroin§talacie kpl 1,000 290,70 290,70

24|001000033.S Likividacia odpadu kpt 1,000 162,45 162,45
Celkom 12 572,76
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby REKOS.TRU.KEEIA KULT.URPIJEHO DOMU SALA- zniZenie 1KSO
energetickej narotnosti objektu
ECO
EPS Miesto
Ico IC DPH
Objednavatel  |MESTO SAL'A, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovi¢
Zhotovitel MENERT spol. s r.0
Spracoval
Rozpocet islo Dia Poloziek

: | 209.2021 I | |

Merné a uéelové jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady C Vedraj$ie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Prace nadcas 13 GZS
2 Montaz 0,00 | 9 Bezpevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 29 465,93 |10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 26 791,68 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN({r. 1-6) 56 257,61 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 56 257,61
DP .
Datum a podpis Peciatka 24 H 20,00 % z 11251,52
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 67 509,13
, -~ |E Pripoéty a odpoéty
Datum a P°¢Pi§1 / 7T~ n Patiatka ST I%;;ol -7y i
Zhoto bokd 2. 927 01 %_)\L/\ | 26 Dodavky objednavatela 0,00
|7 DPH: $K2020373795 1 {27 Kizava doloska 0,00
| Détum S . 28 Zvyhodnenie 0,00




Rekapitulacia — EPS

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej naroénosti objektu

Objednavatel: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitef: MENERT spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Datum: 20.9.2021

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

EPS

1 Zariadenia systému EPS 29 975,31 5 995,06 35 970,37

2 Kable elektroinstalaéné prace a krytovaci material 15 817,78 3163,56 18 981,34

3 Ostatné prace spolu 3 947,52 789,50 4 737,02

4 Ozivovacie a programovacie prace 6 517,00 1 303,40 7 820,40
Celkom 56 257,61 11 251,52 67 509,13
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Rozpodet
Stavba:
Objekt:

Cast;

PC Iyp

1 2

Rekonstrukcla Kultdrneho domu $afa - zniz ener
Rekonstrukcia Kultimeho domu $afa - zniz energetick
EPS
Popls
3

Zariadenia systému EPS

IFS 7002
IFS 7a02-1
12y

12V

FD 7130
FD 7120
FD 7160
FD 7150

SOTND OB WN =

FD 7204
EMA24FRSR
DB 7100
ACB003

FD7203

- e
WN =

-
N

FD7203-1

Py
[=2]

SPOLU

Ustredia 4-sluckova UstredAa
Ustredria 1-sluékova Ustrediia
Akumulatory 18Ah__

Akumulatory 4,5Ah_
optickodymovy hlasié

Temmodiferencidiny hiasic

optickoteplotny hlasié

hiasic atidiovy

priesvitny kryt na tladitka proli nahodnej aktivacii
_Sirény s majakom
_vonkajsia siréna

svorkovnice k hlasi¢om
podlozka pod svorkovnice _

vstupnovystupny modul /ovladanie rozhlasu a ZOTASH

vstupnovystupny modul /oviadanie deveri, el. rozv,
Ventilatory/

Kéble elektroinitalaéné prace a krytovaci material

16 Firecel 1 x 2 x Tmm2
JE-H(StH 4x2x0,8

17 FE180/PS60

18 LHD 40X20

19 AC7R

20 ACBRS

21
22

SPOLU
Ostatné prace spolu

23 974032871
24

SPOLU

kable na hlasiacu linku s funk&énostou pogas horenia min
30 minut

Kabel na ovladanie ZOTASH
lista hranata 40X20mm (dlz. 2m),HC
Kablové Klipy na priame ukotvenie kabla na podklad/
alebo alktemativny achyt

Kéblové Klipy na priame ukotvenie kabla na podklad/
_alebo alkternativny tchyt g
spojovaci material/hmoZdenky, 3f6by, viazaci material/
SPOLU

. Poziama penal s PO 45 min. _

Vytvaranie drazok ruénym drazkovacom hibky do 30
mm, Sirky do 30 mm
dmobne murarske a zamot&nicke prace

Otivovacie a programovacie prace

SPOLU

oZivenie / Prva kontrola a odbomnad prehliadka systému
EPS

_Projekt skutkového vyholovenia

_Dopravné naklady

.ZaSkolenie obsluhy

MnGZstvo
celkorn

4

N
gﬁ_n‘my:;‘m'\)_._;

14

244
70

24

3800

60
200

3000

2000

2000

- - =
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Déatum: 20.09.2021

9

290,40 €
290,40 €
9,68 €

- 968¢€
329604 €
2904€
1452 €
638,88 €
85,36 €
5B0B€
118096 €
677.60 €

96,80 €
46464 €

7 345,36

3 686,00 €

58,20 €
194,00 €

291000 €
1940,00 €

0.00€

. .._19360¢€

898180 €

368000 €
18392€

3863,92€

332500 €
1330,00 €
163400 €

Dodavky Montaz
Cena
Jaﬁé'im CenacellOm  iodnotkova  CeNa celkom
8 7 B
1106,28€  1106.28€ 29040 €
627,17€  B2I17€
1564 € 31.28€
40,46 € 80,92 €
9706,52 € 1452 €
76,70€ 1452 €
~ B1,70€ _1452€
233068 €
129€ 56,76 €
16967€  237538€ 1452€
14696 € 44088 € 19,36 €
284992 € 484€
28350 € 968 €
102,90 € 514,50 € 19,36 €
8699€  2087.76€ 19,36 €
Dodavky 2262995 _ Montaz
092€ 349600 € 097 €
2,19€ 131,40 € 097 €
092€ 184,00 € 097 €
046€  138000€ 097 €
055€  1100,00€ 097 €
183,92 € 18392 € 0,00 €
18033€  360,66¢€ 96,80 €
_Dodavky =~ 683598€  Montaz
184€
83.60 € 83.60 € 18392 €
B3 B0 E
332500 €
1330,00 €
1634,00 €
228.00 €

228,00 €

6 517,00 €



KRYCI LIST

ROZPOCTU

Nazov stavby RFK?QTR!JK(?IA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej JKSO
narocénosti objektu
ECO
Hlasova signalizacia Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel IMESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovi¢
Zhotovitel IMENERT spol. s r.0.
Spracoval
Rozpodet ¢islo Dia PolozZiek
] [omm] |
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A  Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady C VedrlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podi. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 13 535,42 |10 Kultrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 19 008,63 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 32 544,05 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 32 544,05
24 P° 20,00 %2 6 508,81
Datum a podpis Pediatka H ' '
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 39 052,86
E Pripo&ty a odpoéty
Datum a podpi:f,] / . Pediatka : s —‘
Zhot: IOk 8. B4T O ‘ 26 Dodavky objednavatela 0,00
7] |27 Kizava dolozka 0,00
Datum reciatka 28 Zvyhodnenie 0,00




Rekapitulacia — Hlasova signalizacia

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej naroénosti objektu
Objednavatel: MESTO SAI'A, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Zhotovitel" MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Sara Datum: 20.9.2021
Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH

Hlasova signalizacia

1 Zariadenia systému HSP celkom 14 359,97 2 871,99 17 231,96
2 Dodavka a montaz rozvodov 8 029,58 1 605,92 9 635,50
3 Ostatné prace spolu 4 315,50 863,10 5 178,60
4 Ozivovacie a programovacie prace celkom 5839,00 1 167,80 7 006,80

Celkom 32 544,05 6 508,81 39 052,86

Strana 1



Rozpocet

Stavba; Rekonétrukcia Kultarneho domu Sal'a - znizenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kultirneho domu $al'a - znizenie energetickej naroénosti objektu
Cast: Hlasova signalizacia
’ Mnozstvo
i yp jaeis celkom MJ
1 2 3 4 5

Zariadenia systému HSP
- Integrovany systém Venas intergujuci funkciu

YM-3360VA evakuaéného a ozvucovacieho systému podia EN

1 60849, zabudovany zosil. 360W/100V 1
- rozsirujuca jednotka pre 6 zon, vstavany zosilfiovad

VM-3360E 1
2 360W/100V

VM-3240F Rozsirujuca jednotka pre Ustrednu hlasovej signalizacie .
3 poziaru
) VP-2421 ;5(\)/\)1/konovy zosiliovaé 1 x 420W/100V, odbocky na 70 a 1

- dvojity zdroj s dvomi nezavislymi sekciami CD-USB
MS1033 alebo SD karta MP3 a FM Tuner 87.5-108MHz, 19"/1U, 1
s odnimatelnymi rack drZiakmi, IR dialkové ovladanie

- vstupny modul vykonovych zosiliovaéov urceny pre 1
zosilfovace VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421
- mikrofonny pult, 10 programovatefnych tlagidiel pre
hiasenie do zdn, tlacidla pre aktivovanie poplach. 1
hlaseni a sprav digital. hlasica, pripojenie 5 STP
7 kablom (4 pary) do vzdial. 800 m

RM-210 - rozsirenie mikrof. pultu o 10 tlaéidiel pre hlasenie do
8 zon

Poziarny panel s mikrofonom a ovladacimi tlacidlami

RM-300MF spustania upozorfiujlcich a alarmovych hlaseni, 1

9 pripojenie 5 STP kablom (4 pary) do vzdial. 800 m

VP-200VX

RM-200M

- jednotka zalohového napdjania, pri vypadku napajania
zosililovacov pripoji napdjanie 24 Vjs z akumulatorov, 6
vystupov 24 Vjs/25 A, zabezpeéuje nabijanie
akumulatorov 2 x 12 Vjs.Certifikat EN 54-4.

VX-2000DS

10
Akumulator bezidrzbovy 12V/95Ah s predizenou

11 12V/96Ah Zivotnostou AGM, VRLA 2

stojan 19" 27U, 600 x 600 mm, vratane vybavenia,

kabelaze a svorkovnic

BS-678BSW - reproduktorova skrinka 6W/100V,
drevena skrinka + kovova mrieZka, keramicka
BS-678BSW svorkovnica s tepelnou poistkou, odbocky 3W, 1,5W a 139
0.8W, citlivost 94dB (1W/1m), frekvenény rozsah 100
13 Hz - 20 kHz, 310{W) x 190(H) x 100(D)mm

Conteg RI7
2 onteg

- univerzalna 2-pasmova reproduktor. skrinka, plast +
kovova mriezka, 15W/100V a 8 Ohm, odbocky
10W/5W, 80 Hz - 20 kHz, citlivost 90 dB, IP-X3
BS-1015 BSW (vonkajSie prostredie pod pristreSkom), rozmery 196 (v) 13
X 290 (8) x 150 (h) mm, mozZnost inStalacie zvisle a
vodorovne, v dodavke §tandardny drziak (nastavenie

14 naklonu), farba cierna (/B} alebo biela (/W)

SPOLU

kable elektroindtalatné prace a krytovaci material
2NXH 2 x 1,5 mm2 kabl dukt 5 link
15 FE180/PS60 able pre reproduktoroveé linky 2200

Kablové klipy na priame ukotvenie kabla na podklad/

16 K1-9S /EI-PUK alebo alkternativny uchyt 2600
Kablové klipy na priame ukotvenie kabla na podklad/

17 K2-9S/EI-PUK alebo alkternativny Gchyt 400

18 LHD 40X20 lista hranata 40X20mm (dIz. 2m), HC 60
spojovaci materid/hmozdenky, 8roby, viazaci material,

18 SPOLU 1

20 Poziarna penal s PO 45 min. 2
SPOLU

Ostatné prace spolu )
Vytvdranie drazok ruénym drazkovacom hibky do 30

21 mm, Sirky do 30 mm 4000
22 drobné murarske a zamocnicke prace, spolu 1
SPOLU
Ozivovacie a programovacie prace
23 Ozivenie, naprogramovanie, prva kontrola 1
24 Projekt skutkového vyhotovenia 1
25 Dopravné naklady 1
26 Zaskolenie obsluhy 1
27
SPOLU
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Datum: 2009 2021

Dodavky Montaz
Cena jednotkovd Cena celkom  Cena jednotkova Cena celkom

6 T 8 9
1288,70 € 1288,70 € 558,86 € 558,86 €
1203,20 € 1203,20 € 493,45 € 493,45 €
811,82 € 811,82 € 40592 € 405,92 €
712,22 € 712,22 € 270,61 € 270,61 €
249,45 € 249,45 € 12473 € 124,73 €
14,75 € 14,75 € 738 € 7,38 €
266,76 € 266,76 € 133,38 € 133,38 €
160,31 € 160,31 € 80,16 € 80,16 €
319,99 € 319,99 € 160,00 € 160,00 €
554,90 € 554,90 € 234,70 € 234,70 €
147,28 € 294,56 € 73,64 € 147,28 €
53,11 € 53,11 € 26,65 € 26,55 €
26,33 € 365987 € 9,30 € 129270 €
77,05 € 1001,65 € 30,14 € 391,82 €
Dodavky 10 591,29 Montaz 3768,68
0,56 € 1232,00 € 0,94 € 2 068,00 €
048 € 1248,00 € 0,94 € 2444,00 €
0,48 € 192,00 € 0,94 € 376,00 €
1,67 € 94,20 € 1,88 € 112,80 €
94,05 € 94,05 € 47,03 € 47,03 €
41,94 € 83,88 € 18,81 € 37,62 €
294413 € 5085465 €
0,94 € 3 760,00 €
85,50 € 85,50 € 470,00 € 470,00 €
85,50 € 4 230,00 €
3040,00 € 3 040,00 €
1 140,00 € 1140,00 €
1425,00 € 142500 €
234,00 € 234,00 €
5 839,00 €



KRYCI LIST ROZPOCTU

[ 0 DOMU SALA- znizeni ickej na i
Nazov stavby E:‘j:ll(}tiTRUKCIA KULTURNEH u znizenie energetickej naroénosti JKSO
ECO
Scénicke osvetlenie Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel |MESTO $ALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovié
Zhotovitel |MEN ERT spol. sr.o
Spracoval
Rozpocet Eislo Dfa Poloziek
| | 2002021 | | B
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Nakiady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

1 HSV Dodavky
2 Montaz
3 PSV Dodavky
4 Montaz

5 "M" Dodavky

B Doplinkové naklady

8 Prace nad¢as
9 Bez pevnej podl.
10 Kulturna pamiatka

1

C

Vedlajsie rozpo&tové naklady
13 GZS

14 Projektové prace

15 Stazené podmienky

16 Vplyv prostredia

17 Iné VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpogtu
7 ZRN(r. 1-6) 83 420,18 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. éinnost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 83 420,18
24 PP s o 2 16 684,04
Datum a podpis Peciatka H !
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 100 104,22
— . _E Pripocty a odpodéty
Datum a podpis PFc|é1ké
Zhotovitel A |2 Dodavky objednavatefa
L4n S5 : é? Kizava dolozka
//.
Datum a podpis sjatka 28 Zvyhodnenie




Rekapitulacia — Scénické osvetlenie

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej naroénosti objektu

Objednavatel: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitel: ~ MENERT spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Datum: 20.9.2021

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Scénické osvetlenie

1 Divadelna sala — scénicka technika 41 796,57 8 359,31 50 155,88

2 Estradna sala - scénicka technika 22 919,83 4 583,97 27 503,80

3 Inteligentné svietidla 4 856,24 971,25 5 827,49

4 Divadelna sala - kabelaze 2 966,96 593,39 3 560,35

5 Estradna sala - kabelaze 1902,42 380,48 2 282,90

6 Divadelna sala - kabelaz ozvuéenie 2723,04 544,61 3 267,65

7 Estradna sala - kabelaz ozvuéenie 2334,72 466,94 2 801,66

8 Interkom 3 920,40 784,08 4 704,48
Celkom 83 420,18 16 684,04 100 104,22

Stranal z 1




Rozpocet
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Stavba: Rekonstrukcia Kulturneho domu $afa - znizenie energetickej naro&nosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kultirneho domu $afa - znizenie energetickej naro€nosti objektu Datum; 20.09.2021
Cast: Scénické osvetlenie
PC Popls Referenény model |Mnuislvc celkom [MJ Cena jednotkova Cena celkom
1 2 3 l4 5 7 8
Divadelna sala - scénicka technika
DTS SCENA LED 200
200W LED, stmievanie, manualny zoom 14° - 77°
1 26 ks 8036 2089360€
2 DTS SCENA LED 200 - profilo 8 ks 1262,8; 10102,40 €
C Studiopar 18x8W
18x8W RGBW 4IN1 25°
3 18 ks 227,04) 4086,72€.
4} CSB6 DMX SPLITTER 6CH 2 ks 121 A4 242 88 €'
5. Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W WW 3 ks 223,52 670,56 €
[Rozvadzac¢ 125A
-Hlavny isti¢ 125A
1-6x postupne oneskoreny okruh pre 12ks zasuviek 230V/16 (KaZdy okruh zvIast
:chraneny pridovym chréni¢om)
§-72x isteny vyvod 16A pre zasuvku 230V
1-Zapnutie/vypnutie celého systému klfucovym spinaéom
1-Central STOP
i-Nastenna montaz, tmavo3edé farebné prevedenie
|-Splfia aktudlne bezpetnostné normy
6! 1 ks 27412 274120€
7/RACK 9U 450mm 1 ks 154 154,00 €
8 Kabel prepojovaci DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m 15 ks 11 165,00 €
9/Kabe! prepojovaci DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m 5 ks 10,47 52,35 €,
10 'Kabel prepojovaci DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m 10 ks 9,94 9940 €'
11 iPojistné lanko s certifikditom 120cm 15Kg 47 ks 36 169,20 €i
8 7.2 57,60 €
12 Pojistné lanko s certifikdtom 120cm 20Kg ks
1 16,9 16,90 €}
13 Kébel prepojovaci DMX 3pin Neutrik/Cordial 10m (pre pripojenie dmx ovladacieho pultu) ks ‘
14 Kabel prepojovaci Powercon-IEC 10m Neutrik 1 ks 12,76 12,76 €3
Montaz svietidiel a oviadacieho pultu. 1 1320 1320,00 €.
-Montaz 55ks svietidiel
-Zapojenie 55ks svietidiel
-Nastavenie 55ks svietidiel
'-Pojistenie 55ks svietidiel pojistnym lankom
|-Zapojenie ovladacieho pultu
:-Zas$kolenie obsluhy
15| ks
{Ukongenie kabeléze od svietidiel a pripojnic 704,00 €



-Ukon¢enie kabelaze do rozvadzada

-Montaz rozvadzacéa

-Montaz racku U

-Ukon&enie DMX kabelaze do splittra, zapojenie pripojnic do splitra
16
17 Revizia elektrotechnickych prac a zapojeni

SPOLU

Estradna sala - scénicka technika
18

19

20
21
22

Rozvadzac 63A
-Hlavny isti€ 63A
-Centralny prudovy chranic
-4x postupne oneskoreny okruh pre 12ks z&suviek 230V/16 (Kazdy okruh zvlast
chraneny pradovym chraniéom)
-48x isteny vyvod 16A pre zasuvku 230V
-Zapnutie/vypnutie celého systému klu€ovym spinaéom
-Central STOP
-Nastenna montaz, tmavosedé farebné prevedenie
-Splia aktualne bezpecnostné normy

23

24 RACK 9U 450mm

25|kabel prepojovaci DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m

26 Kébel prepojovaci DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m
27 Kabel prepojovaci DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m
28 Pojistné lanko s certifikditom 120cm 15Kg

Kabel prepojovaci DMX 3pin Neutrik/Cordiat 10m (pre pripojenie dmx ovladacieho
29 pultu)

30 Kabel prepojovaci Powercon-1EC 10m Neutrik

DTS SCENA LED 200
200W LED, stmievanie, manualny zoom 14° - 77°

Zero88 FLX S48 1 Univ DMX
DTS SCENA LED 200
200W LED, stmievanie, manualny zoom 14° - 77°

C Studiopar 18x8W
18x8W RGBW 4IN1 25°

C SB6 DMX SPLITTER 6CH
Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W Ww
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26 ks

1 ks

14 ks

12 ks
1 ks
1 ks

1 ks
1 ks

7 ks
9 ks
7 ks
29 ks

ks

803,6

704
308

1902,56

1000,2

246,84
132
223,52

1628
154
1
10,47
9,94
3,6

16,9
12,76

20 893,60 €

308,00 €
41796,57 €

1902,56 €

14 002,80 €

2962,08 €
132,00 €
223,52 €

1628,00 €
154,00 €
77,00 €
94,23 €
69,58 €
104,40 €

16,90 €
12,76 €



Montaz svietidiel a ovladacieho pultu.
-MontaZ 29ks svietidiel
-Zapojenie 29s svietidiel
-Nastavenie 29ks svietidiel
-Pojistenie 29s svietidiel pojistnym lankom
-Zapojenie ovladacieho pultu
-Za$kolenie obsluhy
31

Ukonéenie kabelaZe od svietidiel a pripojnic

-Ukonéenie kabelaze do rozvadzata

-Montaz rozvadzaca

-MontaZ racku 9U

-Ukon&enie DMX kabelaze do splittra, zapojenie pripojnic do splitra
32
33 Revizia elektrotechnickych prac a zapojeni

SPOLU

Inteligentné svietidla
34

35 Kabel prepojovaci DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m
36 Manfrotto klema 13-55mm
37 Pojistné lanko s certifikitom 120cm 35Kg

SPOLU

DTS SCENA LED 200
200W LED, stmievanie, manuélny zoom 14° - 77°

AD) Vizi BSW300
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26 ks

1 ks

ks

ks
4 ks
4 ks

8036

704

528
308

1152,8

10,47
32,61
18,18

20 893,60 €,

704,00 €

528,00 €
308,00 €

22919,83 €

4611,20€
41,88 €
130,44 €
72,72 €
4856,24 €



Rozpocet
Stavba: Rekons$trukcia Kultirneho domu $afa - znizenie energetickej naro&nosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kuttirneho domu $afa - znizenie energetickej naro&nosti objektu

Détum: 20.09.2021
Cast: Scénické osvetlenie-kabelaze
PC Popis Jmnozsivo celkam | [ Cena jedrotkova  |Cena celkom
1 2 la |5 7 |5
Divadelna sala - kabelaz
1 ’Kébel DMX Cordial B20 m 1,02 836,40 €
2|Kébel CHKE-R 2x1,5mm nehorfavy 110im 0,61 67,10 €
3 Kabel CHKE-R 3x2,5mm nehorlavy 110 m 0,96 105,60 €
4 Zasuvka na povrch dvojitd VT ABB 2 ks 6,27 12,54 €
5 Pripojnica DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT) 9 ks 26,4 237,60 €
6 Pripojnica DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému klGéovym spinaéom na povrch/pod omietku 3 ks 220 660,00 €
7 Trubka FXP16 344 m 0,33 113,52 €
8 Trubka FXP32 75 m 0,84 63,00 €
9 Ochranny navlek pre vedenie kabelaZe pre komunikaény signal (4x Svetelna ldvka pohybliva) 1 ks 387,2 387,20 €
10 Ostatny instalaény material 1 ks 132 132,00 €
11 Indtalicia 1 ks 352 352,00 €
SPOLU 2 966,96 €
Estradna séla - kabelaz
12 |Kdbel DMX Cordial 290|m 1,02 295,80 €
13 Kébel CHKE-R 2x1,5mm nehorfavy 95 m 0,61 57,95 €
14 Kabel CHKE-R 3x2,5mm nehorlavy 95 m 0,96 91,20 €
15 Zasuvka na povrch dvojita VT ABB 1 ks 6,27 6,27 €
16 Pripojnica DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT) 6 ks 26,4 158,40 €
17 Pripojnica DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému kli¢ovym spinaéom na povrch/pod omietku 3 ks 220 660,00 €
18 Trubka FXP16 260 m 0,33 85,80 €
19 Trubka FXP32 75 m 0,84 63,00 €
20 Ostatny instalagny materis| 1 ks 132 132,00€]
21 Indtaldcia 1 ks 352 352,00 €
SPOLU

1902,42 €



Kabelaz ozvuéenie - Divadelna séla
22 Kabel multiparovy CORDIAL 24ch
23 Kabel signélovy cordial
24 Kabel CHKE-R 3x2,5mm nehorfavy
25 Kdbel FTP CATSE
26 Kabel HDMI 10m
27 Zasuvka na povrch dvojita VT ABB
28 Pripojnica HDMI Neutrik na povrch/pod omietku

29 Pripojnica XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku
Fripojny panet na povren (dala):

1x Harting 64Ch

2x XLR (LR)

2x ETHERCON

1x HDMI

1x 230V Powercon

Pripojny panel na povrch (Pédium):
10x XLR Mic IN

4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO
2x XLR (LR)

2x ETHERCON

1x 230V Powercon

Prepojovaci kdbel Harting-fan out 16ch 5m
10x XLR Samec

4x XLR COMBO

2x XLR Samica

NEUTRIK/HARTING
30

31 Rozvadzac pre ozvucenie, spinanie zvukového systému klti¢om, istenie jednotlivych zariadeni a pripojnic+zasuvky v racku.

32 RACK 6U 400mm
33 Trubka FXP25

50 ks
90 m
140 m
100 m
1m
2 ks
1ks

4 ks

1 ks

1 ks
1 ks
90 m

11,18
0,6
0,96
0,32
34,32
6,27
35,2

52,8

506,7

438,24
104,54
0,46

559,00 €
54,00 €
134,40 €
32,00 €
34,32 €
12,64 €
35,20 €

211,20 €

506,70 €

438,24 €
104,54 €
4140€



34 Trubka FXPSO
35 Ostatny instalaény materidl
36 Instaldcia

SPOLU

Kabelaz ozvuéenie - Estradna sala
37 Kabel multiparovy CORDIAL 24ch
38 Kabel signalovy cordial
39 Kabel CHKE-R 3x2,5mm nehorfavy
40 Kabel FTP CATSE
41 Zasuvka na povrch dvojitd VT ABB
42 Pripojnica XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku

LNV Y UG U UYL (DUl

1x Harting 64Ch

2x XLR (LR)

2x ETHERCON

1x 230V Powercon

Pripojny panel na povrch (Pédium):
10x XLR Mic IN

4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO
2% XLR (LR)

2x ETHERCON

1x 230V Powercon

Prepojovaci kdbel Harting-fan out 16ch 5m
10x XLR Samec

4x XLR COMBO

2x XLR Samica

NEUTRIK/HARTING
43

Rozvadza¢ pre ozvucenie, spinanie zvukového systému kltucom, istenie jednotlivych zariadeni a pripojnic+zasuvky
44 v racku.
45 RACK 6U 400mm
46 Trubka FXP25
47 Trubka FXP50
48 Ostatny instalaény material
49 Instalacia
SPOLU

50 m
1 ks
1 ks

30m
90 m
100 m
60 m
2 ks
4 ks

1ks

1ks
1 ks
60 m
30 m
1 ks
1 ks

1,51
132
352

11,18
0,6
0,96
0,32
6,27
52,8

506,7

438,24
104,54
0,46
1,51
132
352

75,50 €
132,00 €
352,00 €

2723,04 €

33540 €
54,00 €
96,00 €
19,20 €
12,54 €

211,20 €

506,70 €

438,24 €
104,54 €
27,60 €
45,30 €
132,00 €
352,00 €
233472€



Interkom
Interkom AXXENT SET:
1x Master stanica do racku na podiu
2x Beltpack
3x Sluchadla s mikrofénom
50

51 Pripojnica XLR Neutrik na povrch/pod omietku do réie
52 XLR Neutrik
53 Instalédcia

SPOLU

1 ks

1ks
3,8 m
1 ks

2417,36

198
250,8
352

2417,36 €

198,00 €
963,04 €
352,00 €
3920,40 €



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- zniZenie energetickej narocnosti objel JKSO
ECO
Kinotechnika Mieslo
ICo IC DPH
Objednavatel MESTO SAUA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Dradkovié
Zholovitel MENERT spol sro
Spracoval | | | I
Rozpoctet &islo Dia Poloziek
| 2092021 |
Merné a ucelové jednotky
Poéet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedraj§ie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Prace nadtas 13 GzS
2 Montaz 9 Bez pevnej pod| 14 Projeklové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 10 Kultdrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 17 Iné VRN 0.00
6 Montaz 18 VRN z rozpoctu 0.00
7 ZRN(r.1-6) 1728,00 | 12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 Kompl. Ginnost 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 1728,00
Datum a podpis Petiatka 24 DPH 2000 %z 345,60
Objednavatef
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 073,60
/7 0 E Pripoéty a odpoéty
Dat etiatka
Zh EERT scol s ro = 26 Dodavky objednavatela 0.00
\ LA 27 Kizava dolozka 0.00
Dot !%i o, ’ 28 Zvyhodnenie 0,00




Rozpocet

Stavba: Rekonstrukcia Kultiimsho domu $afa - znizenle g j naroénosti objek
Objekt: Rekonstrukcia Kultimeho domu $afa - znizenie j naro&nosti objel Datum: 20.09.2021
Cast: Kinotechnika

JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE - KINOSALA - JAVISKO 4 “

1 Hiavna opona
T

_ ___ _ 1.1 demontaz reproduktorav, drZiakov, odpojenie projektora 360,00 £ ' ks | =L
instalacia reproduktarovidriiakov a kabelaze, pripojenie projektora 120,00 € ! ks 720,00 €
kabelsZ, kiotz SCH2025 o o mmwe 1 ks 19600 €
nova kalibracia zvukového systému, nastavenie obrazu T - 1.1 3 1 L | 2EH00E

1.2 drobny montaZny material 90,00 € ] ks | WHE
dopravng O TS, I 130E

CENA CELKOM, BEZDPH: 1 172800€

Strana 1z 1



KRYCI LIST ROZPOGTU

Nézov stavby S:r:gf:szfiu:bcj:::tEULTURNEHo DOMU SALA- znizenie energetickej JKSO
ECO
Vykurovanie Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovi¢
Zhotovitel MENERT spol. s r.o.
Spracoval
Rozpocéet Eislo Dna PolozZiek
| [ 2002021 | |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady |B Doplinkové naklady C Vedraj§ie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Prace nadcas 13 GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnejpodl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 7 710,59 |12 DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 7710,59
Datum a podpis Pediatka 24 SP 20,00 % 2 154212
Objednavatef
25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 252,71
E Pripoéty a odpoéty
Datum a godpis ~Ciatka
Zh — 26 Dodavky objednavatela 0,00
: 27 Kizava dolozka 0,00
e R — bldalka 26 Zuyhodnerie 0,00




Rozpocet

Stavba: Rekonstrukcia Kultirneho domu Sala - znizenie energetickej narocnosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kulturneho domu Sala - znizenie energetickej narocnosti objektu Datum: 20.09.21
Cast: Vykurovanie
- . ) 3 3 Merna Cena Konstrukeie a2 |Specifikovany | ..
P.?. KCN Kéd polozky Popis polaiky, stavebného dielu, remesla, vykaz vymer | MnoZstvo 5 bt g cice |mla ridl Y IS_PGLIJ-
1 i 2 3 . 4 5 & 7 8 19,00 2,00
PRACE A DODAVKY PSV
713 - |zolacie tepelné
3 MAT 319 1A0101 Objimka pre 2 skrutky, DN 25 6 kus 4,10 24,60 24,60
6 MAT 319 1A0104 Objimka pre 2 skrutky, DN 50 6 kus 5,60 33,60 33,60
7 MAT 319 1A0105 Objimka pre 2 skrutky, DN 65 10 kus 7.34 73.40 73,40
8 MAT 319 1A0106 Objimka pre 2 skrutky, DN 80 10 kus 9,20 92,00 92,00
10 MAT 553 362600 Tyc zavitova pozinkovana M8 x 1000 mm 32 kus 5,76 184,32 184,32
11 MAT 553 463920 Kotevny modul HILTI MQZ+HSA 2 kus 28,90 57,80 57,80
16 713 71346-2113 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE upevn. sponou potr. DN 25 18 m 1,43 25,74 25,74
19 713 71346-2116 MontazZ tep. izolacie potrubia skruzami PE upevn. sponou potr. DN 50 8 m 1,49 11,92 11,92
20 713 71346-2117 MontazZ tep. izolacie potrubia skruzami PE upevn. sponou potr. DN 63 24 m 1,49 35,76 35,76
21 713 71346-2119 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE upevn. sponou potr. DN 90 24 m 1,56 37,44 37,44
25 MAT 283 771166 Izolacia potrubia Mirelon DN25x30mm 18 m 2,36 42,48 42,48
28 MAT 283 771200 '1zolacia potrubia DN50x50mm 8 m 4,14 33,12 33,12
28 MAT 283 771220 1zolacia potrubia Mirelon DN65x60mm 24 m 8,19 196,56 196,56
30 MAT 283771223 Izolacia potrubia Mirelon DN80x80mm 24 m 13,86 332,64 332,64
33 713 71399-9904 lzolacie tepeing, HZS T4 10 hod 13,50 135,00 135,00

34 MAT 283 771300 Spona na MIRELON 200 kus 0,05 10,00 10,00

99871-3102 Presun hmét pre izolacie tepelngé v objektoch vysky do 12 m 0.1 t 29,94 I 2,99

2,99
713 - 1zolacie tepelné spolu: 602,85 1 368,52 1971,37
733 - Rozvod potrubia
57 731 733121120 Potrubie z rurok hlad. bezodvych nizkotlak. pr, 70/3,6 24 m 20,27 486,48 486,48
58 731 73312-1125 Potrubie z rarok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 89/3,6 24 m 35,10 842,40 842,40
62 731 73312-2205 Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojovane lisovanim DN 25 18 m 9,32 167,76 167,76
65 731 73312-2208 Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojované lisovanim DN 50 8 m 2415 193,20 193,20
66 731 73319-0217 Tlakova ski$ka potrubia z ocel. rarok hladkych do pr. 51/2,6 26 m 0,54 14,04 14,04
m

67 731 73318-0232 Tlakova skuSka potrubia z ocel. rurok hladkych do pr. 133/4,5 48 0,90 43,20 43,20




B4
a7
a7
a1
94
94

161

734 - Armatary

731
731
731
731
731
731

783 - Natery
783

99873-3103

1734209115
73420-9118
73420-9119
73423-1215
'73423-1218
73423-1219

998734103

78342-5350

MontaZ armatur s dvoma zavitmi G 1
Montaz armatur s dvomna zavitmi G 2
MontaZ armatur s dvoma zavitmi G 2 1/2
‘Ventily uzavieracie zavitové Ve 3001 G 1
‘Ventily uzavieracie zavitové Ve 3001 G 2
‘Ventily uzavieracie zavitové Ve 3001 G 2 1/2

Presun hmét pre armatary UK v objektoch vysky do 24 m

Natery synt. potrubia do DN 100mm dvojnas. 1x email +2akl.

lza rozpocet celkom

Presun hmdt pre potrubie UK v objektoch vjigky do 24 m

733 - Rozvod potrubia spolu:f

03

MRN RN N

0.1
734 - Armatdry spolu: 1367,78

I

783 - Natery spolu:

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

40,13

13,34
6,17
7,84
110,93
126,76
34,79

30.74

2,49

12,04

12,04

'3 550,30 547,24 4097,54
6.68 6,68
12,34 12,34
15,68 15,68
21,86 21,86
53,52 53,52

69,58 69,58

3,0 3,07
923,42 ‘444 .36 1 367,78

273,90 .0,00 273,90
5 350,47 12 360,12 7 710,59
5 350,47 2360,12 7 710,59



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stav] REKOSTRUKCIA KULTURNEWO DOMU SALA- znizenie JKSO
ECO
Vzduchotehnika a chladenie Miesto
ICO IC DPH

ObjednavafMESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Jing. Draskovi¢
Zhotovitel [MENERT spol. s r.o.

Spracoval | | | | | |

Rozpoéet &islo Dnia Poloziek
| | |20.9.2021] |

Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady/1 m.j. Pocet Naklady/ Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpodtové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové nakld C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HS'Dodav 0,00 |8 Prace nadtas 13GZS
2 Monta 0,00 |9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PS\Dodavky 10 Kultdrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M’ Dodav 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Monta 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6 280 301,12 [12DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20HZS 0,00 |21 Kompl. &inr 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 280 301,12
D
24P 20,00%z 56 060,22
Datum a podpis Pediatka H
Objednévatey\ / 25 Cena s DPH (r. 23-24) 336 361,34
Datume / ! Pripocty a odpocty
Zhoto ~ 126 Dodavky objednavatela 0,00
. |27 Kizava dolozka 0,00
|Datumz 173 70 {28 2vyhodnenie 0,00




Stavba:

Objednavat MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Rekapitulacia — Vzduchotechnika a chladenie

REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU $ALA- znizenie energetickej naroénosti objektu

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 20.9.2021
Kéd Zakazka Cena bez DPH | CenasDPH
DPH
Vzduchotechnika a chladenie
1 Vetranie a chladenie estradnej saly 75534,78| 15106,96 90 641,74
2 Vetranie a chladenie Divadelnej saly 82 459,72| 16 491,94 98 951,66
3 Vetranie vstupnej haly 16 503,14 3 300,63 19 803,77
4 Zdroj chladu 51719,30| 10 343,86 62 063,16
5 vetranie CHUC 3 266,34 653,27 3 919,61
6 Vetranie socialnych priestorov 6 866,34 1373,27 8 239,61
7 Iné 43 951,50 8790,30 52 741,80
Celkom 280 301,12 56 060,22 336 361,34




ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia Kulturneho domu $ara - znizenie energetickej naro¢nosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kultirneho domu Sala - znizenie energetickej narocnosti objektu Datum: 20.9.2021
Cast” Vzduchotechnika
. e . Mnozstvo Cena s
P.C. | KCN | Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom | Montaz celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M PRACE A DODAVKY M
24-M
1.01 429 429721555 1,000 29 666,97 29 666,97 2 380,50
MaR 1,000 7 353,29 7 353,29 1 035,00
1.02 429 429713245  Protidazdova ZalGzia PZ ALS 2000x800 UR S ks 1,000 310,08 310,08 46,58
1.03 429 429715104  TImi¢ hluku THH 2000x900/1500 ks 4,000 687,14 2 748,56 824,58
1.04 429 429683497  Poziarna klapka PKTM 1000x900.11, vr. Priloziek PR ks 2,000 290,47 580,94 103,50
1000x900
1.05 429 429683547  Poziarna klapka PKTM 1400x630.11, vr. Priloziek PR ks 2,000 303,27 606,54 144,90
1400x630
1.06 429 429683701  Volna pozicia
1.07 429 429712186  Vyustka NOVA-L-1-4-17,5-1025x225-R1 ks 34,000 50,58 1719,72 281,52
1.08 429 429712421  Plénum box pre NOVA-L-1025x225 ks 34,000 32,11 1091,74 351,90
1.09 429 429712047  Vyustka NOVA-C-2-225x75-R1-RAL9010 ks 2,000 12,73 25,46 16,56
1.10 429 429712178  Vyustka NOVA-L-1-2-17,5-625x325-R1 ks 1,000 41,55 41,55 18,63
1.11 429 429712164  Vyustka NOVA-A-2-2-525x125-R1 ks 12,000 25,96 311,52 99,36
1.12 429 429712147  Vyustka NOVA-A-1-2-525x125-R1 ks .6,000 20,14 120,84 49,68




1.13 429 429712540  Tanierovy ventil DVS 100 ks 1,000 2,42 2,42 5,18
1.14 429 429821010  VZT potrubie stvorhranné:
do obvodu 6000 mm, vratane tvaroviek bm 14,000 90,17 1 262,38 695,52
do obvodu 4000 mm, vratane tvaroviek bm 140,000 57,63 8 068,20 4 462,92
do obvodu 2000 mm, vratane tvaroviek bm 55,000 27,58 1 516,90 910,80
1.15 429 4298130302 VZT potrubie kruhové tesné:
do priemeru @125 mm bm 12,000 2,60 31,20 55,94
1.16 429 429247853  Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:
@315 mm bm 40,000 4,97 198,80 124,20
1.17 429 429185658  Tepelna izolacia kaucuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al félia  m2 490,000 7,68 3763,20 4 057,20
429 4298130541 Vyspravka poziarnych prestupov, systém HILTI ks 5,000 45,00 225,00 225,00
Spolu: 59 645,31 15 889,47
2.01 429 429721550 1,000 25 383,92 25 383,92 2 173,50
R _— ks 1,000 7 338,42 7 338,42 1 035,00
2.02 429 429713245  Protidazdova Zallzia PZ ALS 2000x800 UR S ks 1,000 310,08 310,08 46,58
2.03 429 429715103  TImi¢ hluku THH 2000x800/1000 ks 5,000 354,03 1770,15 531,05
2.04 429 429683496  Poziarna klapka PKTM 1000x800.11, vr. Priloziek PR ks 2,000 274,97 549,94 103,50
1000x800
2.05 429 429683375  Poziarna klapka PKTM 630x315.11, vr. PriloZiek PR 630x315 ks 3,000 153,29 459,87 124,20




2.06 429 429683351  Poziarna klapka PKTM 400x315.11, vr. PriloZiek PR 400x315 ks 3,000 131,39 394,17 93,15
2.07 429 429683323  Poziarna klapka PKTM 400x250.01 ks 1,000 91,56 91,56 31,05
2.08 429 429683611 PoZiarna klapka PKTM 500x1000.11, vr. Priloziek PR ks 1,000 212,99 212,99 31,05
500x1000
2.09 Volna pozicia
2.10 429 429683702  Plénum box pre vyustku STEP-F-6-atyp, domeranie dopojenia ks 154,000 7,03 1 082,62 1 593,90
do vyustky a do VZT potrubia presne na stavbe
211 429 429712157  Vyustka NOVA-A-2-1-525x225-R1 ks 6,000 28,23 169,38 49,68
212 429 429712195  Vyustka NOVA-L-1-2-17,5-500x1000-R1 ks 1,000 79,09 79,09 18,63
2.13 429 429712859  Vyustka STEP-F-6 ks 154,000 9,77 1 504,58 127512
2.14 429 429712164  Vyustka NOVA-A-2-2-525x125-R1 ks 5,000 21,68 108,40 41,40
215 429 429712147  Vyustka NOVA-A-1-2-525x125-R1 ks 5,000 15,86 79,30 41,40
2.16 429 429712156  Vyustka NOVA-A-2-1-425x125-R1 ks 2,000 18,80 37,60 16,56
217 429 429712049  Vyustka NOVA-C-2-325x75-R1-RAL9010 ks 2,000 15,09 30,18 16,56
2.18 429 429712053  Vyustka NOVA-C-1-325x75-R1-RAL9010 ks 2,000 12,84 25,68 16,56
2.19 429 429712067  Vyustka NOVA-C-1-425x75-R1-RAL9010 ks 2,000 15,92 31,84 8,28
220 429 429712879  Odvodny diftizuzor TSF400, vr. pretlakovej komory ks 12,000 134,35 1612,20 223,56
2.21 Volna pozicia
2.22 429 429712540  Tanierovy ventil DVS 100 ks 2,000 242 4,84 10,35
2.23 429 429821010  VZT potrubie $tvorhranné:
do obvodu 6000 mm, vratane tvaroviek bm 14,000 90,17 1 262,38 695,52
do obvodu 4000 mm, vratane tvaroviek bm 135,000 57,63 7 780,05 4 303,53




do obvodu 2500 mm, vratane tvaroviek bm 40,000 34,74 1 389,60 809,28
do obvodu 2000 mm, vratane tvaroviek bm 110,000 27,58 3 033,80 1 821,60
2.24 429 4298130302 VZT potrubie kruhové tesné:

do priemeru @125 mm bm 35,000 2,60 91,00 163,17
do priemeru @250 mm bm 150,000 5,43 814,50 854,55

2.25 429 429247853  Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:
@315 mm bm 30,000 4,97 149,10 93,15
2100 mm bm 150,000 1,95 292,50 310,50
2.26 429 429185658  Tepelna izolacia kaucuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al félia  m2 560,000 7,68 4 300,80 4 636,80
429 4298130541 Vyspravka poziarnych prestupov, systém HILTI ks 10,000 45,00 450,00 450,00
Spolu: 60 840,54 21 619,18
5.01 429 429721731 ks 1,000 7 961,34 7 961,34 724,50
MaR ks 1,000 2719,99 2719,99 310,50
5.02 429 429713223  Protidazdova Zallzia PZ AL 800x400 UR S ks 2,000 69,05 138,10 31,05
5.03 429 429715109  TImi¢ hluku THH 600x400/1000 ks 2,000 117,31 234,62 70,38
5.04 429 429715109  Timi¢ hluku THK 100/500 ks 1,000 31,15 31,15 9,34
5.05 429 429712176  Vyustka NOVA-A-2-2-525x225-R1 ks 6,000 32,59 195,54 41,40




5.06 429 429712157  Vyustka NOVA-A-1-2-525x225-R1 ks 5,000 2476 123,80 41,40
5.07 429 429712541  Tanierovy ventil P-DVS 100 ks 1,000 2,42 2,42 5,18
5.08 429 429821010  VZT potrubie $tvorhranné:
do obvodu 2500 mm, vratane tvaroviek bm 4,000 34,74 138,96 80,93
do obvodu 2000 mm, vratane tvaroviek bm 40,000 27,58 1 103,20 662,40
5.09 429 4298130302 VZT potrubie kruhové tesné:
do priemeru &100 mm bm 12,000 2,05 24,60 55,94
5.10 429 429185658  Tepelna izolacia kaucuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al folia  m2 $0,000 7,68 691,20 745,20
5.11 429 4298130541 Vyspravka poziarnych prestupov, systém HILTI ks 4,000 45,00 180,00 180,00
Spolu: 13 544,92 2 958,22
8.01 429 429841573  Chiller Refra CB-L52293600D 1,000 19700,10 19 700,10 1 552,50
8.02 429 429985412  Oddeleny kondenzator KVV 02 D05 03-91E8D ks 1,000 2251,44 2 251,44 828,00
Prislusenstvo:
429 429854787  Cerpadlova zostava ks 1,000 1 837,26 1 837,26 217,35
429 429689521  akumulaéna nadoba ks 1,000 801,81 801,81 155,25
8.03 429 429514472  Cu potrubie @ 35 mm, vr.fittingov bm 240 18,84 4 521,60 2112,48
8.04 429 429185687  Tepelna izolacia Kaiflex hr. @ 35 mm, hr. 13 mm bm 240 0,60 144,00 745,20




8.05 429 429528578  Chladivo R410a kg 150,000 26,55 3 982,50 310,50
8.06 429 429245783  Potrubné rozvody bezosveé do priemeru @ 125 mm, vr. Fittingov 'bm 170,000 28,04 4 766,80 3431,79
8.07 429 429185647  Tepelna izolacia Kaiflex hr. @ 125 mm, hr. 13 mm bm 170 3,71 630,70 792,54
8.08 429 429187854  Armatuiry do DN125 ks 1,000 42,54 42,54 455,40
8.09 429 429877963  Nater potrubi, zakladny+2 x vrchny bm 170,000 1,17 198,90 440,64
8.10 Tlakové skasky a revizie ks 1,000 900,00 900,00
429 4298130541 Vyspravka poziarnych prestupov, systém HILTI ks 10,000 45,00 450,00 450,00
Spolu: 40 227,65 11 491,65
. ar
9.01 429 4291220701 Ponyeétor 500x300 B ks 2,000 502,19 1004,38 82,80
9.02 429 429713222  Protidazdova zaluzia PZ AL 500x300 UR S - dodavka stavby ks
(sucast vymeny okna)
9.03 429 429821784  Uzatvéracia klapka 500x300 s pruzinovym servomotorom ks 2,000 230,00 460,00 55,04
9.04 429 429712193  Vyustka NOVA-A-L-1-2-17,5-500x300 ks 1,000 22,28 22,28 18,63
9.05 429 429712204  Vyfukovy kus 500x300 so sitom ks 1,000 11,21 11,21 5,61
9.06 429 429821010  VZT potrubie §tvorhranné: kpl.
:do obvodu 2000 mm, vratane tvaroviek bm 16,000 27,58 441,28 264,96
9.07 429 429185479 Poziarna izolacia 45 min m2 30,000 6,62 198,60 341,55
429 4298130541 Vyspravka poziarnych prestupov, systém HILTI ks 4,000 45,00 180,00 180,00
Spolu: 2 317,75 948,59




10.01 429 4291220471 Radialny nastenny ventilator Vortice Quadro Micro T ks 2,000 49,76 99,52 37,26

10.02 429 429712217  Vyfukova hlavica VH 100 ks 2,000 31,82 63,64 12,42

10.03 429 4298130302 VZT potrubie kruhové tesné:

do priemeru @100 mm bm 18,000 2,05 36,90 83,92

Spolu: 4 835,56 2 030,78

429 429821010  VZT potrubie Stvorhranné do obvodu 6000 mm, vratane bm 20,000 90,17 1 803,40 993,00
tvaroviek

429 429185647  Tepelna izolacia kaucuk AL CLAD samolep, hr. 19 mm, Al folia m2 120,000 15,06 1 807,20 993,00
Demontaz a likvidacia VZT potrubi $tvorhrannych a kruhovych, m2  1928,000 5,85 11 278,80

vratane zavesov, Uchytov a pomocnych konstrukcii-nutné
1 nriectnrow

snravit' nhhliadk
Demontaz a likvidacia VZT zariadeni (ventilatory, ohrievaée, ks 10,000 196,65 1 966,50
pomocné konstrukcie, zavesy a Uchyty) v strojovni VZT 1.PP -

nutng eneait sabbliadbs neiactarsg

Demontaz a likvidacia VZT zariadeni (ventilatory, vyfukové ks 18,000 166,50 2 997,00
hlavice a kruhové, resp.stvorhranné potrubia), na streche -
nutné spravit obhliadku priestorov

Demontaz a likvidacia klimatizacnych zariadeni, vr.Cu ks 10,000 196,65 1 966,50

rozvodov, konzol, zdvesov a Uchytov-nutné spravit obhliadku
nriestorny

Stavebné otvory cez vnutorné prie¢ky do obvodu 2000 mm ks 40,000 63,00 2 520,00

Stavebné otvory cez vnutorné priecky do priemeru 125 mm ks 50,000 45,00 2 250,00

48 R 99024-0101  Presun hmét pre M 24 do 500 m t 2,860 135,00 386,10




429 4298130309 Montazny, spojovaci, kotviaci a tesniaci material ks 1,000 4 500,00 4 500,00
429 4295471252 Pomocné konstrukcie kg  2000,000 1,87 3 740,00
Zaregulovanie , oZivenie a spustenie systému, skisky, revizie, ks 1,000 2 700,00 2 700,00
odovzdavacie protokly, projekt skutkového stavu
Zdvihacie mechanizmy (leSenie, Zeriav) ks 1,000 1 350,00| 1 350,00
Dopravné naklady ks 1,000 2 700,00 2 700,00
Spolu: 18 986,70 24 964,80

Celkom

280 301,12




KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IE;EE)ETRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie energetickej naroénosti Ko
ECO
Z0DT Miesto
ICo IC DPH
Objednavatef MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing Draskovi
Zhotovitel |MENERT spol. sr.o
Spracoval
Rozpocet &islo Dia Poloziek
| | | 2002020 | | |
Merné a acelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Prace nadéas 13 GzS$ 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 10 KultGrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0.00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 108 417,30 | 12 DN{r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 108 417,30
Détum a podpis Petiatka 24 DPH 20,00 %z 21 683,46
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 130 100,76
o ‘ "'"1 o E Pripoéty a odpodéty
atuma?odpls / v ! Pfgcmtk?_____ —
Zhotovit " | | 26 Dodavky objednavateta 0,00
SLA || 27 Kizava dolozka 0,00
Dal:r:a/ po a < 28 Zvyhodnenie 0,00




Rozpocet
Stavba:
Objekt:

Cast:

Rekonstrukcia Kulttiirneho domu $al'a - znizenie energetickej naro¢nosti objektu
Rekonstrukcia Kultirneho domu Sala - znizenie energetickej naroénosti objektu

ZODT

Datum: 43 864,00

P.C.

Popis

MnozZstvo celkom

Jednotka

Cena jednotkova

Cena celkom

3

4

5,00

6,00

ZOTaSH axialny ventilator COLT THT-71-4T-3 (popisné ¢islo 1.01 na 1PP)

- ventilator uréeny na privod vzduchu 14.500 m 3/hod pri cca 400 Pa ¢, (ventilatory V3 a V4)

- ovladanie elektrické, 400V/50Hz, --— kW

Revizny vypinat, prevedenie dlha skrina, prislusenstvo svorkovnica, 2 x pruzna manzeta, priruby
a protipriruby, zavesny komplet pre ventilator

ks

2 295,00

4 590,00

Zaluziova klapka COLT FCO 0911 (popisné ¢islo 1.02 a 1.03) prevedenie hlinikova zallziova
klapka s prevedenim zaldzif ISO tj zateplené — dvojity hlinik, sliZia na ukon&enie potrubia ,
prevedenie servopohonu elektrika otvara a elektrika zatvara. Klapka sa navrhuje CE
certifikovana.

ks

724,50

2 898,00

Poziarny prestup potrubia — prevedenie HILTI CP 601S/ prestup FCO cez vonkaj$iu fasadu
Poziarny prestup potrubia / prestup spiro do iného PU

15

bm

18,00

270,00

Klapka dymova kruhova IMOS DKI-1R (popisné &islo 1.02) s certifikaciou Eggg 120(ve-h, i<-
>0)S500CypppAAsIngle podla STN EN 12 101-8 a STN EN 1366-10
Klapka je certifikovana pre 1 dymovy Usek, napajanie 230 VAC servopohon BELIMO BE230

ks

652,50

1305,00

Potrubie spiro 710mm — bez certifikacie, potrubie je uréené na privod vzduchu
Potrubie je vratane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 40%), zavesov a poziarnej izolacie

35

bm

121,50

4 252,50

Poziarna izolacia potrubia o priemere 710 mm ISOVER ORSTECH Protect EI45S na stupen
El45 - v zmysle pozZiarneho navodu ISOVER (izoluje sa privodné potrubie prechodom cez iny
PU)

80

m2

58,50

4 680,00

Rozvadzaé RM-ZOTaSH1 osadeny v miestnosti 0.69 pre véetky ZOTaSH zariadenia, ovladaci
systém SIEMENS SIMATIC LOGO, 3 x vstup EPS, cca 12 x vstup/vystup EPS,
1x tlaitko otvor/zatvor na ovladanie klapiek v DUs-3 pre denné vetranie

ks

5247,00

5247,00

Klapka Klapky su certifikované podla STNE EN 12 101-2 na odvod splodin horenia

v zmysle poziadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky st vsadené
do fasady a budu v RAL a zaskleni presne podla poziadaviek architekta, uvazuje sa
jeden pohon / tj napojenie 24 VDC

14

ks

2 259,00

31 626,00

Klapka : Klapky su certifikované podla STNE EN 12 101-2 na odvod splodin horenia v zmysle
poziadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky st vsadené do fasady a bud(
v RAL a zaskleni presne podla poziadaviek architekta, uvazuje sa jeden pohon / klapka tj

napojenie 24 VDC

ks

2 169,00

8 676,00

Strana 1 z 2




ZUTasSH axiainy venurator COLT TAT-71-61-3 F300 (Popisne CISIO T.UTTa TNF]
- ventilator ureny na odvod vzduchu 15.000 m 3/hod pri cca 200 Pa , (ventilatory V1
a V2)

10 - ovladanie elektrickeé, 400V/50Hz, kW 2 ks 2 079,00 4158,00
Revizny vypinag, prevedenie diha skrifia, prisludenstvo svorkovnica, 2 x pruzna
manzeta, priruby a protipriruby, zavesny komplet pre ventilator. Ventilator je
cortifiknvand nodla STN EN 12 101.2 na shhined E300
Technicka inSpekcia — rozvadzat podlieha schvaleniu T| nakolko ide o objekt kde je

1 zhromazdovaci priestor typu A ! ks 405,00 405,00

12 Ostatny montazny a spojovaci material 1 ks 315,00 315,00
Mriezka Systemair NOVA A s reguldciou R1, rozmer 1225 x 325mm , osadenie do kruhového

13 potrubia ~ uvazuje sa v prevedeni hlinik resp pozink bez RAL (popisné ¢islo 1.03 na 1NP) 12 ks 37.80 453,60
Potrubie spiro — do obvodu 2500 mm — certifikacia E;o(h,)S500single podia STN EN 1366-8,

14 Potrubie je vratane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 30%), zavesov, Bez poziarnej izolacie, 34 bm 135,90 4 620,60
potrubit_e je na konci zaslep_ené i . : :

15 Potrubie Istlvorhran - same hrdla 1225x325 mm na mriezky NOVA | jedna strana priruba, jedna 12 bm 109,80 1317.60
strana volna , celkova dizka hrdla 1 m

16 Montézne prace spolu 1 ks 6 624,00 6 624,00

17 Revizna sprava, zaSkolenie, vykresy skutkového vyhotovenia 1 ks 360,00 360,00

Cena vratane dopravy a montaze: 108 417,30
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU $ALA- znizenie energetickej naro€nosti objektu JKSO
ECO
Opony Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovic
Zhotovitel MENERT spol sro
Spracoval I | I | I
Rozpocet islo Dna Poloziek
| 2002020 | |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 m.j.
Rozpocétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady c Vedrajsie rozpoétové nakiady
1 HSV  Dodavky 8 Prace nadéas 13 GzS 0,00
2 Montaz 9 Bez pevnej pod| 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 29 457,19 | 10 Kulturna pamialka 15 Stazené podmienky 0.00
4 Montaz 5400,00 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 17 Iné VRN 0,00
[ Montaz 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r.1-6) 34 857,19 | 12 DN(r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 Kompl, &innost' 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 34 857,19
Datum a podpis Peciatka 24 DPH 2000 %z 697144
ObjednavateP
25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 828,62
N E Pripoéty a odpoéty
Détu! ~ tiatka :
Zho _ | 26 Dodavky objednavatela 0,00
S i | 27 Kizava dolozka 0,00
e A6 i | 28 Zvyhodnenie 0,00




Rozpocet

Stavba: Rekonstrukcia Kultirneho domu S$afa - znizenie energetickej naroc¢nosti objektu
Objekt: Rekonstrukcia Kultirneho domu $afa - znizenie energetickej narocnosti objektu Datum: 20.09.2021
Cast: Opony a zavesy

_ JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE - KINOSALA - JAVISKO
1 Hlavna opona
Hlavna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole

kapsa s olovkom, pod$ivka &ierne Molino 200g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie
1.1 100%. Pozn.: 2ks 850cm x 610cm 40,10 € 104,00 m2 417040 €

Elektrokolajnica (OBLUKOVA!!!) pre hlavn( oponu, di. 20m, hlinikova &ierna kofajnica profilu TT2 s vonkaj$im vedenim
lana, profil TT: §-35mm x v-42mm, nosnost 50kg/m, bezky s IoZiskovymi kolieskami a dvoma zvislymi val&ekmi proti
skrateniu bezky v kolajnici, nosnost bezky 15kg, kladky, ovladacie lano 8mm, koncové spinace, elektropohon
1.2 UNIVERSAL RS 230V/ 200W, 28cm/s, 32,7Nm, pomocné konatrukcie. 3864,60€ 1,00 kpl 386460 €

8 035,00 €
2 Revualna opona

Revuélna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 30cm,

2.1 dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 600cm x 660cm 25,29 € 79,50 m2 201056 €
2010,56 €
3 Horizonty

Zadny horizont Eierny, hladky, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozha§avy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s
3.1 olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm 16,20 € 130,00 m2 2106,00 €
Zadny horizont svetly, hladky, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozha$avy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s ) - |
3.2 olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm 16,93 € 130,00 m2 220090 €
4306,90 €

4 Bo&né Saly

Bogné $aly Cierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25c¢m, dole

4.1 kapsa s olovkom. Pozn.: 8ks 140cm x 950cm, 2ks 140cm x 720cm 16,02 € 127,00 m2 2034,54 €
2034,54€
5 Sufita
Sufita Eierna, hladkd, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.:
5.1 1100cm x 300cm 18,27 € 33,00 m2 60291 €
602,91 €
JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE - KINOSALA - JAVISKO celkom bez DPH 16 989,91 €
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JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE - ESTRADNA SALA
10 Hlavna opona

Hlavna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozh&$avy 0NORM-I_31-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole
kapsa s olovkom, podsivka Eierne Molino 200g/m2, 100% bavina, samozhagavy ONORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie
10.1 100%. Pozn.: 2ks 700cm x 350cm 43,65 €

Drapéria pred hI oponou, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhaavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25¢m,
10.2 samozhasavy ONORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 1ks 1100cm x 40cm 58,50 €

Kofajnica pre hlavnG oponu s ruénym oviadanim lanom, di. 13m, hlinikova &ierna kolajnica profilu TT2 s vonkaj$im
vedenim lana, profil TT: §-35mm x v-42mm, nosnost 50kg/m, bezky s loZiskovymi kolieskami a dvoma zvislymi val&ekmi
10.3 proti skrateniu bezky v kofajnici, nosnost bezky 15kg, kladky, ovladacie lano 8mm, pomocné konstrukcie. 2121,30€
11 Revualna opona
Revualna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhagavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35¢cm,
11.1 ;dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 650cm x 460cm 26,82€

12 Horizonty

Zadny horizont ¢ierny, hladky, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhagavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35¢cm,
12.1 dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm 17,10€

Zadny horizont svetly, hladky, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhagavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm,
12.2 dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm 17,91€
13 Bocné saly

Boéné $aly Cierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25c¢m, dole

13.1 kapsa s olovkom. Pozn.: 12ks 140cm x 480cm 17,10€
14 Sufity
Sufita Eierna, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavina, samozhasavy ONORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.:
4ks 1170cm x 90cm, 1ks 1170cm x 60cm 23,40€

15 Zatemnenie okien v estradnej sale

Zatemhenie sliepvestridne saledvojdislne Blackoutova tka SUNBLOCK SOFTWER 2600 i 2 10RU polyestes traviea,

aneehatavy- ONORM-B1L-01-Trlrlasenie 304, horenosaa-paska s-hatikmi-presavesente-na-kol apucs dele kapsas

151 slovkonPoss-2ks- 1 100emu470em —£
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49,00

4,50

1,00

60,00

53,00

53,00

81,00

49,50

18350

m2

m2

ks

m2

m2

m2

m2

m2

213885€

26325€

2121,30€
4 260,15 €

160920 €
1609,20 €

906,30 €

94923 €
185553 €

138510€
138510 €

115830 €
1158,30 €



18'Zéclony na okna bar estradna sala (1.02)

JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNENIE -

ESTRADNA SALA celkom bez DPH

19 Udrzba, servis a premazanie, jestvujacivh kolajnic a zavesnych konstrukcii pre textil.
20 Montaz, technicky dohfad, zakolenie obsluhy, revizne spravy
21 Doprava 3%

ks
ks
ks
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie
Nazov stavby oot = JKSO
energetickej narognosti objektu
Nazov objektu Navrhovany stav ECO
Nazov Casti Navrhovany stav - ZTl interiér Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel MESTO SAL'A, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovié
Zhotovitel MENERT spol. s r.o.
Spracoval
Rozpocet &islo Dna
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A  Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Praca nadéas 0,00 |13 GZS %
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN(r.1-6) | 5 854,02 [12 DN (r.8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ¢innost! 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovital’

Datum &

/)ll

Pedciatka

Pediatka

23 Sudet 7, 12, 19-22 | 5 854,02
24 DPF 20,00 %z 1170,80
25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 024,82
E Pripoéty a odpocty

26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
28 Zvyhodnenie + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU $ALA- zniZenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Navrhovany stav

Cast:

Navrhovany stav - ZTl interiér

Objednavatel: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Zhotovitel: MENERT spo!. s r.o.

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

Miesto:
. 5 ) Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 251,07
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 218,40
1 012 [340001001  [Rezanie muriva [m 30,000 7,28 218,40
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 32,67
2 014 612421131 S)prava’ vnatomych vapennych omietok stien, opravovana plocha do 5 %, m2 9,000 0.90 8,10
Stukova
3 011 612451082 Zatretie skai murovanych vnutomych stien, pilierov alebo stipov z tehal m2 9,000 273 24,57
alebo kamena
PSV Prace a dodavky PSV 5602,95
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 283,36
4 721 [721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 8,000 9,31 74,48
5 721 |721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 63x1, 8 m 24,000 8,51 204,24
6 721 |998721204 Presun hmot pre vnitomu kanalizaciu v objektoch vysky nad 24 do 36 m (% 1,668 2,78 4,64
722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod 4 383,20
721 |722172110 Potrubie ocefové DN15 m 60,000 6,57 394,20
721 |722000000.d1 |Hydranty s hadicou D25 -30bm - nerez. pina dvierka - pridnica ks 17,000 170,10 2 891,70
721 |723150343 Redukcia DN 50/25 ks 17,000 19,13 325,21
10 721 |998722204 Presun hmét pre vnutomy vodovod v objektoch vysky nad 24 do 36 m % 54,846 3,61 197,99
1 721 |998000000.D1 |Demontaz existujuceho vodomeru DN25 a montaz nového DN50 ks 1,000 4,10 4,10
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 936,39
1 721 1725110811 Demontaz'zachoda splachovacieho s nadrZou alebo s tlakovym stb. 1,000 6.16 6.16
splachovaéom, -0,01933t
12 721 |725119309 Montaz zachodovej misy kombinovanej s §ikmym odpadom sub. 2,000 32,33 64,66
13 642 |6420133890 Misa kombinovana JIKA OLYMP kombi ks 2,000 126,74 253,48
14 721 |725210822 Der:r?ontaz'lfr'nyvad(el alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, na stb. 1,000 406 406
dalsie pouzitie
15 721 |725219201 Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatary sub. 2,000 19,03 38,06
16 642 16421370600 Umyvadio JIKA Cubito 45/34 ks 2,000 62,23 124,46
17 721 |725219501 Montaz umyvadla zabudovaného do pultu, bez vytokovej aramtary sub. 2,000 17,28 34,56
23 721 |725829601 Montaz batéri umyvadlovych stojankovych pakovych alebo klasickych ks 2,000 3,37 6,74
24 551 |5513006010 Umyvadlova batéria stojankovaTIGO, obj.¢ 3111810040001 ks 2,000 22,66 45,32
25 721 |721000000 D1 |Skiopné drzadlo KOLO Evolution k WC imobilny ks 2,000 102,32 204,64
2% 721 |o98725204 :esun hmoét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 24 do 36 % 59,788 258 154.25
Celkom 5 854,02
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU SALA- znizenie
Nazov stavby s o R JKSO
energetickej naroénosti objektu
Nazov objektu Navrhovany stav ECO
Nazov Casti Navrhovany stav - ZT| exteriér Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala
Projektant Ing. Draskovi¢
Zhotovitel MENERT spol. s r.0.
Spracoval
Rozpoget &islo Dna
20.9.2021
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j Pocet Naklady /1 m,j. Pocet Naklady /1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplinkové naklady C Vedl'ajSie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Praca nadéas 0,00 [13 GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 12 766,72 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21 Kompl. innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 12 766,72
Datum a podpis Peéiatka 24 DPt 20.00 %z 2 553,34
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 320,06
. - — E Pripoéty a odpoéty
Datum a poc =~ P'p(:i" KaNERT spol. 5 1.0 |
. 4 1 SALA
Zhotovite ‘ 26 Dodavky zadavatela 0,00
Ll —t —1 |27 Kizava dolozka 0,00
— 28 Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a po..
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ROZPOCET

Stavba: REKOSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU $ALA- zniZenie energetickej naroénosti objektu
Objekt: Navrhovany stav
Cast’ Navrhovany stav - ZTI exteriér

Objednavatel: MESTO SALA, Namestie sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Spracoval:
Datum: 20.09.2021

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.
Miesto:
. 5 ' MnoZstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 12 766,720
1 Zemné prace 3 179,870
Odstranenie asfaitového podkladu alebo krytu frézovanim, v ploche do
1 221 113151113 500 m2.pruh do 750 mm,hr. 40 mm. -0.10200t m2 12,000 8,370 100,440
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy
2 221 |113307132 150 do 300 mm, -0,50000t m2 24,000 30,650 735,600
3 001 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 | 34,610 [ i
4 001 [174101001 Zasyp $trkovy, fr. 32-63

[
|
L

310 T 19,860

4 Vodorovné konstrukcie 76,560
5 221 |a51317777 rr’ogk:;;:lopod dlazbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. m2 4,000 19,140 76,560
8 Rurové vedenie 2 201,480
6 R 721.R D+M lapaé Tukov Klartec KL-LT2, vratane nadstavca a poklopu ks 1,000 1 345,500 1 345,500
7 271 |871350310 MontaZz kanalizaéného potrubia z polypropylénovych hladkych rar SN 10 m 12,000 3570 42,840
DN 200 mm
8 . . . . 45,940
286 2860014590 MASTER rara 200/6m - PP hiadky kanaliza¢ny systém SN10 PIPELIFE |ks 2,000

22,970

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 308,810
9 221 [919735124 ?gga;: beténového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 200 do m 20,000 27,640 552,800
10 013 |o61055111 I?uranie ze}kladf)v alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v zakladoch m3 3.000 184,740 554,220
Zelezobetonovych, -2,40000t
1 013 1971055008 (F;gﬁrggtkonstrukch zo Zelezobetonu hr.panelu 150mm stenovou pilou - m 80,000 68,630 5 490,400
12 013 979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 9,800 12,120 118,780
13 013 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 245,000 0,410 100,450
14 013 |979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 29,400 8,340 245,200
15 013 |979089012 Poplatok za skiadovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 9,800 25,200 246,960
99 Presun hmét HSV 103,840
16 271 loos276101 Presun pmél pre rlirové v'edenie hibené z rur z plast., hmét alebo t
sklolamin. v otvorenom vykope

Celkom
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